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PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 
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Présentation de  

l’étude 
Les bâtiments abritant les bureaux du Laboratoire de Recherche des Monu-
ments Historiques (LRMH) depuis 1970, formant les communs ouest du château 
de Champs-sur-Marne, participent de l’évolution paysagère et bâtie du site. 
 
Les constructions les plus anciennes, datant du XVIIIe siècle, ont été fortement 
remaniées au cours des XIXe et XXe siècles. Aux modifications intérieures se 
sont ajoutées de nouveaux bâtiments, créant alors un nouveau front bâti  ainsi 
qu’une nouvelle organisation spatiale dans l’occupation de cette partie du do-
maine. 
 
Le château, le parc et les jardins sont classés au titre des Monuments Histori-
ques depuis le 24 juillet 1935. Un second classement, le 20 août 2019, protège 
ensuite le domaine dans son ensemble ainsi que les bâtiments présents sur la 
parcelle AP11. 
 
Dans le cadre du projet de restauration des communs ouest, le Centre de Monu-
ments Nationaux a souhaité étudier le réaménagement de la totalité des locaux 
du LRMH dont les activités ont évoluées aux cours des années. 
 
Dans la continuité de l’Avant-projet réalisé en juillet 2021 par le cabinet 2BDM 
(mené par l’Architecte en Chef des Monuments Historiques, J. Moulin), la maî-
trise d’ouvrage a confié à l’agence Trubert la réalisation de cette nouvelle étude. 
 
L’objectif de cet Avant-projet (AVP) est donc de proposer un projet d’aménage-
ment des laboratoires, bureaux et ateliers du LRMH répondant aux besoins ac-
tuels tout en respectant les dispositions anciennes et historiques parvenues jus-
qu’à nous. 
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RAPPELS HISTORIQUES 
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Rap p el s   

h is tor iq u es  
■ Le domaine et le château 

 
Avant  la construction du château, construit à partir de 1703 par l’architecte 
Jean-Baptiste Bullet de Chamblain pour Charles Renouard de la Touane puis 
Paul Poisson de Bourvallais (tous deux financiers de Louis XIV),  plusieurs sei-
gneurs se succédèrent comme propriétaire du domaine. 
 
En 1699, peu de temps avant sa destitution (en 1701), Charles Renouard de la 
Touane achète le domaine et commande la construction d’une « nouvelle de-
meure » aux architectes Pierre Bullet (père) et J-B Bullet (fils).  
 
Après Nicolas Faure de Berlis, le domaine de Champs devient la propriété de 
Paul Poisson de Bourvallais, Conseiller du roi, secrétaire ordinaire du Conseil 
royal et de la direction des finances*. Il finance en 1702, la réalisation du châ-
teau actuel suite à son rachat du domaine en 1702., dont la construction avait 
probablement déjà commencée. 
 
Suite à l’établissement des plans définitifs en 1703, le château est finalement 
achevé en 1708. 
 
« Le nouveau château bâti sur les dessins de Bullet Chamblain, Architecte du 
Roy, fut une superbe habitation de plaisance, située à l’est du village sur un co-
teau qui domine la vallée de la Marne […] » (texte extrait de la monographie 
communale de 1888, page 43). 
 
Le château et le domaine, confisqués et vendus après 1789 comme biens natio-
naux furent finalement restitués aux héritiers de la Marquise de Marboeuf.*  
 
Successivement cédé au Duc Lévis puis à M. Grosjean et enfin à M. Ernest San-
terre, le domaine devient finalement la propriété de M. Sébastien Santerre, 
Maire de Champs en 1888.* 
 
 

■ Rappels sur l’organisation constructive du 
château et des communs 

 
L’ensemble bâtit  formé du château et de ses 
dépendances (ou communs) reprend les carac-
téristiques des demeures du XVIIe siècle.  A 
l’image des hôtels particuliers parisiens de cet-
te époque, l’organisation intérieure du châ-
teau se développe autour d’une symétrie axia-
le déportant latéralement l’escalier principal 
et permettant la distribution des pièces en 
double profondeur. 
  
Construit sur un plan en U massé, le château, 
placé dans l’axe de la grille d’honneur, est alors 
relié aux communs par de simples grilles latéra-
les.  

* Selon la monographie com-
munale rédigée par Eugène 
Henri  instituteur, le 15 dé-
cembre 1888 
Source : Archives en ligne des 
Archives Départementale du 
77 - Réf. Document 30Z75 

Plan général du château , extrait de la 
monographie communale de 1888 éta-
bli sur la base d’une gravure du  
XVIIIe s. 
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Isolé et en  retrait de l’espace public, il en est séparé par une cour d’honneur 
divisée en parterre délimitant l’allée centrale menant au château. Depuis la rue, 
une « demi-lune » marque l’entrée du domaine. 

 
Entre cour et jardin, le château est 
doté, à l’instar de son homologue 
de 1661 (château de Vaux-le-
Vicomte), d’un avant-corps central 
en rotonde s’ouvrant au nord sur le 
jardin. Se créée ainsi une perspecti-
ve et une transparence vers les jar-
dins paysagés. 
 
Si l’on en juge par le plan  du do-
maine établi par J. Mariette en 
1727, le château est à l’origine en-
cadré par  des communs asymétri-
ques.  
 
 

Jardins 

Cour 

Jardins 

Gravure représentant l’éléva-
tion sur cour du château de 
Champs - Document  extrait 
de la monographie communa-
le de 1888 

Plan du rez-de-chaussée du 
château 
Document extrait du site 
internent Delcampes.net 
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Plan du Domaine du château 
de Champs établi en 1727 par 
J. Mariette, graveur 

Communs ouest 

Communs est 

N 
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A cette époque, les communs ouest sont composés, du sud au nord, par : une 
construction en U occupant l’angle de la rue de Paris et Weczerka 
(anciennement rue de la Fontaine) dont l’aile nord est terminée par l’un des pa-
villons sud encadrant l’entrée ; un parterre de plan rectangulaire entouré de 
murs, une orangerie (s’étendant d’ouest en est) et pour finir par une construc-
tion en L tournée vers l’orangerie formant une partie du front bâti côté rue de la 
fontaine et la limite sud-ouest de la terrasse du château. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A l’est, la ferme de plan rectangulaire complétée par le pigeonnier du XVIIe siè-
cle forme le second commun. 
 

■ Données sur l’organisation spatiale des communs ouest 
 
Au cours des années, l’organisation spatiale des jardins et des dépendances ont 
été modifiées ou transformées de façon parfois assez radicale. 

La comparaison avec le plan ca-
dastral actuel (ci-contre) montre 
peu d’évolution du tissu parcellai-
re du domaine et du château.  
Néanmoins, on note que les cons-
tructions en limite séparative côté 
ouest ont été quelque peu modi-
fiées (démolition de bâtiment et 
construction rapportée entre l’o-
rangerie et l’angle sud-ouest). 

Château 

Orangerie 

Parterre clos de murs 

Logements 

Bâtiments d’angle 
Extrait du plan du Domaine 
de 1727 de J. Mariette 
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L’examen d’autres documents anciens est particulièrement éclairant sur les 
aménagements qui entouraient le château de Champs. Il s’agit notamment de 
plans établis entre 1735 et 1885. 
 
Leur superposition à la même échelle permet notamment de mettre en éviden-
ce l’évolution constructive des communs ouest. 
 
 

1785  Les bâtiments de communs ouest 
conservent leur disposition.  
 
On note uniquement la modifica-
tion du parterre central avec la 
création de quatre parterres et l’a-
jout de petites constructions 
(potentiellement des aménage-
ments paysagés)  au devant de la 
façade de l’orangerie. 
 

 
 
 
 
 

   1824-1850 Le cadastre napoléonien  témoi-
gne de transformations des bâ-
timents existants en 1835.  
 
A cette période l’intervention 
sur les communs occidentaux 
entraîne la démolition d’une 
partie des constructions délimi-
tant l’avant-cour au sud et  de 
l’aile nord du bâtiment reliant 
les logements au château. On 
note également l’ajout de bâti-
ment au nord de la ferme 
(flèche bleu). 

Superposition des plans de 1727 et 
1735 

Ci-dessous : Superposition du plan de 
1727 et du plan de cadastre napoléo-
nien de 1835-1850 
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1885    Le plan de 1885, reproduit par B. Colette, 
ACMH en 1987), montre une modification 
des jardins, cette fois plus brutale. Les 
jardins à la française ornant la cour d’Hon-
neur et les parterres de l’avant-cour, dis-
paraissent totalement au profil d’un jardin 
irrégulier arboré.  

 
Cette partie du domaine revêt alors le 
dessin des jardins à l’anglaise. 
 
Malgré la disparition des allées régulières 
et parterres engazonnés, 
l’emprise des espaces de 
pleine terre restent la mê-
me. 
 
Côté ouest, les bâtiments 
marquant l’angle de la rue 
de Paris sont de nouveau 
complétés par la reconstruc-
tion de l’aile nord séparant 
de nouveau l’avant-corps du 
jardin de l’Orangerie (en 
pointillé rouge sur plan ci-
contre). 
 
Contrairement au premier, 
ce jardin  devenu accessible 
depuis la rue de la Fontaine, forme le maillon reliant l’espace public et la cour 
d’Honneur du château. 
 
Ces dispositions seront conser-
vées durant plusieurs années 
comme en atteste le plan de 
1888 (cf. ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan du domaine du château de Champs - 
Document  extrait de la monographie 
communale de 1888 
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Fin XIXe siècle 
Début XXe siècle    Après la construction de la laiterie, adossée à l’élévation est de la ferme, en 1884, 

l’architecte Walter-André Destailleur apporte à son tour d’importantes modifi-
cations sur le domaine.  Il bâtit, pour le compte de la famille Cahen d’Anvers, 
entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, de nouveaux communs en lieu et 
place de l’ancien parterre sud-ouest et projette la transformation de l’Orange-
rie. 
 
Il construit ensuite, de part et d’autre de la cour d’Honneur, deux murs de clôtu-
res jalonnés d’arcades aveugles (dissimulant les communs), encadrés à chaque 
extrémité par des pavillons d’entrée couvert d’un comble à la Mansart.  
Surmontées de frontons triangulaires, des percements crées dans l’axe de ces 
murs, assurent alors la liaison avec l’ancienne cour des écuries (communs ouest) 
et la ferme avec le pigeonnier (communs est).  

 
A partir de 1895, les paysagistes Henri 
et Achille Duchêne restituent les jardins 
à la française en s’inspirant des dessins. 
Bien que les bosquets ainsi que les par-
terres ainsi soient recrées, la perspecti-
ve d’origine n’est elle pas retrouvée en 
raison de la conservation en « toile de 
fond » des jardins à l’anglaise.  

 
Au cours des années, les dépendances entourant le château subissent d’impor-
tantes modification occasionnant un changement complet de l’organisation spa-
tiale du domaine et de sa perception. 
 
 

Vue de la cour d’Honneur du château depuis la rue de Paris - Cliché extrait des archives départe-
mentales du 77 

Vue aérienne de 1950-1965 montrant les 
parterres de la cour d’Honneur restitués  
Document extrait du site internet  
Géoportail 
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Aujourd’hui certains des bâtiments 
construits au XVIIIe siècle ont été dé-
molis en tout ou partie (cf. plan ci-
dessus).   
 
Entre la fin du XIXe siècle et le début 
du XXe siècle, de nouvelles transfor-
mation surviennent pour répondre 
aux commandes des propriétaires du 
château.  
 
Elles se traduisent alors par l’adjonc-
tion de constructions  dont certaines 
complètent le front bâti de la rue 
Weczerka, ancienne rue de la Fontai-
ne (en rouge et orange sur le plan) et 
la modification de l’Orangerie. 
 
Trois grandes phases constructives 
composent aujourd’hui les communs 
ouest, la première étant celle du 
XVIIIe siècle dont on déplore la dispa-
rition d’une partie de ces construc-
tions. Se sont ensuite succédés l’édi-
fication des écuries de la fin du XIXe 
siècle puis la construction, au sud 
d’un pavillon (XXe siècle). 
 

Plan de 1727 des aménagements d’origine et superposition de l’évolution du bâti : 1. en vert bâti-
ments du XVIIIe s. démolis ; 2. en rouge : écuries construites à la fin du XIXe s. ; 3. en orange : bâti-
ments construits au XXe s. ; 4. en violet : laiterie construite en 1884 ; 5. en jaune : bâtiment cons-
truit tardivement. 

5 

1 

4 

2 

3 
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1912  A cette date, l’architecte W-A Destailleur réalise une esquisse pour la transfor-
mation en hôpital des écuries. Durant la première Guerre Mondiale, un hôpital 
militaire est installé dans les communs. 

Durant cette même période, entre 1900 et 1920, le bâtiment situé à l’extrémité 
sud-ouest du site sert d’habitation au chef électricien du domaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1970  A partir de cette année, de multiples tranches de travaux se succèdent portant à 

la fois sur les équipements  des laboratoires, la mise en conformité des installa-
tions ou la rénovation des bâtiments*.  
 
*On peut rappeler certaines campagnes de travaux en quelques dates principa-
les :  

1978    Réfection de l’aile ouest des communs ; 
1979    Aménagement d’une salle de conférence ; 

1981 et 1982   Aménagement d’une salle d’examen des vitraux et de l’atelier de peintures mu-
rales ; 

1984    Transformations pour la section textile ; 
1993 et 1995  Réfection des couvertures des ailes ouest, sud-ouest et du bâtiment « La Fran-

ce » ; 
1996 et 1999   Travaux de climatisation, d’électricité et de plomberie ;  

1998   Installation d’un atelier de lavage des pierres dans l’aile sud (partie sud-ouest) ; 
A partir de 2000  Remise en état des installations de chauffage, réfection de la façade ouest des 

communs et pose d’un revêtement de sol à l’accueil. Installation d’un système 
SSI et d’un ascenseur ; 

2010   Pose d’un refroidisseur ; 
2012   Remaniement des installations de chauffage. 

Plan du projet d’aménagement de l’hôpital réalisé par W-A Destailleur en 1912 

Clichés du logement de Chef électricien du domaine de 1900 à 1920 

* Selon les éléments transcrits 
dans l’étude Avant-projet rédi-
gée par J. Moulin, ACMH, en 
juillet 2021 
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ETAT DES LIEUX 
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Etat des lieux 
■ Rappels des limites de l’étude 

 
La présente étude porte sur la restauration et le réaménagement du communs 
ouest du château de Champs occupé par les bureaux du LRMH. Le projet se limi-
te aux bâtiments des anciennes écuries, à l’Orangerie ainsi qu’au bâtiment « la 
France ».   
Le pavillon sud-est abritant les services de l’UDAP 77 ainsi que l’ancien logement 
de gardien ne sont pas inclus dans le périmètre du projet. 

 
 

 
 
 
 
 

 
■ Analyse architecturale des 

communs ouest 
 
Les rappels et données précédem-
ment formulés permettent de 
mettre en évidence la juxtaposi-
tion des constructions aux cours 
des siècles et l’adaptation de cer-
taines d’entre-elles. 
 
Afin de faciliter le repérage des 
diverses corps de bâtiment, il est 
proposé une numérotation de A à 
D (cf. plan ci-contre). 
 
L’orientation cardinale est elle 
conservée. 

UDAP 

LRMH – Communs ouest 

Logement gardien 

Bâtiment « la France » 

Anciennes écuries 

Ancienne Orangerie 

Cour d’honneur 

Vers cour du 
château 

Non concerné  
par le projet 

Non concerné  
par le projet 

Limite du projet 

A et B : anciennes écuries - fin XIXe s. 
C : ancienne Orangerie - XVIIIe s. 
C’ : aile construite - fin XIXe s. 
B’ : construction - XXe s. 
D : bâtiment « La France » - XVIIIe s. 
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L’organisation en plan 
 
L’ensemble bâti qui nous intéresse se présente sous la forme d’un plan en U  
organisé autour d’une cour principale bordée sur trois côté par les bâtiments  A, 
B et C. A l’est, cette dernière est fermée par l’un des murs de clôture construit 
par l’architecte  W-A Destailleur, séparant la cour d’honneur du château des 
communs.  
 
Le corps au centre de l’ensemble (A)  d’une longueur de 51.54 m pour une pro-
fondeur 7.72 m (dimensions hors-œuvre) est flanqué de deux ailes en retour (B 
et C’). Elle marque à l’ouest le front bâti de la rue Weczerka. L’accès principal du 
site se fait par l’entrée sud, située au sis 29 rue de Paris.  
 
Adossé aux anciennes écuries, le bâtiment C (l’orangerie) marque la séparation 
entre  les communs et la partie nord-ouest des jardins bordant le château. Placé 
dans le prolongement du bâtiment A, le bâtiment « La France » (D) participe à 
l’extension nord du front bâti sud-ouest du domaine. 
 
Au sud, un bâtiment trapézoïdale (B’) , mesurant 7.81 x 8.31 m (côté nord et est) 
complète l’ensemble et assure la liaison intérieure avec le bâtiment B. 
 
A de sa construction, le corps central est divisé en trois espaces intérieurs de 
largeur différentes. La travée centrale occupant quasiment la moitié de la lon-
gueur du bâtiment (environ 20,6 ml),  est délimitée par des murs de refends. 
 

L’aile sud (B), s’organise quant à elle autour d’un pas-
sage couvert ou porche, séparant en deux travées 
inégales le rez-de-chaussée du bâtiment.   
 
La première, côté ouest, résulte d’une combinaison 
de deux espaces inégaux séparés par un mur de re-
fend situé au tiers de la longueur (cf. flèche rouge sur 
le plan ci-contre).   
 
Côté est du porche, prend place un espace de plan 
carré, mesurant en œuvre 6.90 x 6.28 m de côté (cf. 
flèche bleu sur le plan ci-contre). 

Plan du rez-de-chaussée - En rouge localisation des murs anciens existants, le contour rouge illustre 
l’emprise  initial du mur de l’aile sud. En orange construction de la cour couverte (aile nord) visant à 
doubler l’Orangerie 

Passage couvert 

Cour couverte 

1 2 3 

C 

B’ 

A 
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L’aile nord (C’) adossée à l’ancienne Orangerie, formée par une cour couverte, 
se compose d’un unique espace  occupant toute le linéaire de la construction.  
 
Un examen attentif de la distribution intérieure et de ses escaliers aurait permis 
de mieux appréhender l’organisation interne et la distribution entre les diffé-
rents bâtiments composant le communs. 
 
Or ces derniers ont aujourd’hui quasiment tous disparus. Les nombreux rema-
niements effectués au cours du XXe siècle à l’intérieur compliquent malheureu-
sement la lecture des dispositions d’origine.  

  
 

Des aménagement d’origine, seuls persistent certains murs de refend ou cloi-
sons encadrant les escaliers ouest encore en place (en rouge sur le plan ci-
dessus). L’analyse des documents d’archives atteste notamment de la suppres-
sion partielle de certains murs largement ouverts pour l’aménagement des labo-
ratoires (aile sud) ou de percements. 
 
Les écuries tel qu’elles nous sont parvenues ne sont en réalité pas le projet ini-
tialement proposé par l’architecte W-A Destailleur en mars 1896. A cette épo-
que, le projet  commandé par la famille Cahen devait permettre aux propriétai-
res du Domaine de « mener grand train de maison » en créant des espaces des-
tinés à leur voitures, chevaux et domestiques. 
 
Sur la base de ce programme et durant les travaux de restauration du château,  
l’architecte remet son projet de la cour des écuries (communs ouest). L’ensem-
ble se compose de l’Orangerie, des bâtiments « La France » et d’un bâtiment en 
L.  
Ce dernier construit en limite ouest et situé à proximité du pavillon d’entrée, 
conserve l’accès  latérale, depuis la rue de la Fontaine, créée depuis 1885. 
 
A l’emplacement du futur porche d’entrée, prend place un dégagement visant à 
distribuer depuis la cour, l’arrière de l’aile sud s’ouvrant elle aussi sur l’ancienne 
rue de la Fontaine (cf. plan en page suivante). 
 

Murs ou percements disparus 

Murs anciens existants avant 1912 

Cloisons présentes sur le plan de 1912 

1 

2 

Plan du rez-de-chaussée - Superposition sur le 
plan actuel des structures anciennes  sur la base 
des plans de 1896 et 1912 
1 et 2 : localisation de percements supprimés à 
ce jour 
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Ce projet ne sera pas retenu. Suite à la demande de ses commanditaires, Des-
tailleur repense alors l’ensemble du projet. La conservation d’une partie des 
différents plans élaborés par l’architecte (annexés au présent rapport) permet 
d’appréhender les diverses phases d’études  menées avant l’aboutissement au 
projet finalement réalisé. 
 
En définitive, cette esquisse a été abandonnée au profil d’un projet plus ambi-
tieux proposant la création d’une entrée, en retrait, parallèle à la grille d’Hon-
neur, accessible depuis la rue de Paris par une avant-cour. Cette solution permet 
alors de dessiner un plan plus régulier des écuries intégrant la transformation de 
l’ensemble de l’Orangerie (dont le rez-de-chaussée était déjà impacté dans la 
version initiale).   

Plan de rez-de-chaussée du 
projet initial des écuries de la 
fin du XIXe siècle. Les flèches 
rouges localisent l’accès  des 
communs directement depuis 
la rue et la création d’un dé-
gagement à l’endroit du futur 
porche. 
En bleu illustration du chemi-
nement depuis la cour vers 
l’arrière de l’aile sud jusqu’à 
la rue 

Plan d’étage du projet initial 
des écuries de la fin du XIXe 
siècle illustrant l’aménage-
ment de chambre ou loge-
ments pour les employés 

Plan des bâtiments projetés 
en 1896 avec la création d’un 
axe principal nord-sud et une 
entrée depuis la rue de Paris 

Rue de Paris 

Grille d’Honneur 

Porche d’entrée 
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Dans l’objectif de conserver les édifices 
du XVIIIe siècle, l’architecte propose la 
modification de l’Orangerie en la 
convertissant en remise pour les voitu-
re hippomobiles de la famille.  
 
La nouvelle façade sur cour ainsi modi-
fiée est ensuite partiellement masquée 
par l’adjonction d’une cour couverte. 
Elle est surmontée d’une charpente 
métallique réalisée par la maison Per-
rier et abrite l’espace destiné au pan-
sage des chevaux.  

Depuis la rue, une allée pavée matéria-
lise au sol l’axe longitudinal nord-sud 
reliant l’espace public au porche d’en-
trée jusqu’à la cour couverte.  
 
Perpendiculairement à ce chemine-
ment, une allée de traverse raccorde 
l’axe de l’aile ouest (repéré par une 
niche surmontée par un fronton circulai-
re accueillant un bassin) au passage 
aménagé dans le mur de clôture délimitant la cour d’honneur du château. 

Plan des bâtiments projetés 
en mars 1896 : en rouge axe 
nord-sud ; en pointillé rouge 
axe secondaire est-ouest vers 
la cour d’Honneur du château 

Vue de la cour couverte abritant la salle de pan-
sage. Au fond de la cour, on aperçoit l’entrée de 
la grande remise 

Cliché du porche d’entrée depuis la cour des 
écuries 

Cliché 2023 montrant la charpente métallique 
encore en place 
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En élévation, après avoir imaginé la mise en œuvre de maçonneries mixtes en 
brique et pierre couvertes d’une toiture en ardoise, l’architecte W-A Destailleur 
privilégie finalement la réalisation d’élévations en pierre de taille s’harmonisant 
avec l’esthétique du château. 

Les éléments en bois du plancher de l’étage de l’ancienne Orangerie sont alors 
renforcés par des poutrelles métalliques en IPN.  Les nouveaux planchers des 
écuries sont eux conçus en poutrelles métalliques. 

Dessin en coupe de la charpente de la cour couverte - 1896 

Façades sur rue (rue de la Fontaine) et sur cour - La façade sur cour illustre les premières intention 
de l’architecte de créer des tables en brique entre chaque percement 

Plan de renforcement du 
plancher de l’Orangerie par 
des poutrelles métalliques - 
mars 1896 
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Détail de mise en œuvre des 
poutrelles métalliques - 1896 

L’ensemble des étages sont aménagés pour  en chambre et appartement pour 
loger les employés. 
 
A l’instar du rez-de-chaussée, les chambres, aujourd’hui disparues, ont laissé la 
place à la création des bureaux et des laboratoires du LRMH. 

Plan de l’étage de l’Orangerie 
et du bâtiment « La France » 
aménagé en chambre - 1896 

Plan du plancher des  écuries 
par des poutrelles métalliques 
- mars 1896 
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En mars 1896, le projet d’aménagement de Destailleur, porte également sur le 
bâtiment « La France » dont la plus part des cloisons et refends d’origine exis-
tent encore.  

En rez-de-chaussée, le bâti-
ment est à l’origine divisé 
en deux parties encadrant 
le porche assurant la com-
munication entre la rue de 
la Fontaine et cette partie 
du domaine.  
 
La travée sud, alors affec-
tée au logement pour le 
concierge, accueille en 
1756 un espace réservé à 
l’école. 
 
Les étages et la partie nord, sont eux dédiés à la lingerie ainsi qu’au domesti-
ques des invités. 

Plan du rez-de-chaussée 1896 
du bâtiment « La Fran-
ce » (XVIIIe s.) montrant l’a-
ménagement en logement et 
les espaces dédiés à la linge-
rie. 

Plan 1896 de l’étage du bâti-
ment « La France » (XVIIIe s.) 
montrant l’aménagement des 
espaces dédiés à la lingerie. 

Plan issu de la monographie communale de 1888 

Plan 1896 des combles du 
bâtiment « La France » (XVIIIe 
s.) montrant l’aménagement 
des espaces de la lingerie. 
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Si la totalité des cloisonnements et distributions d’origine sont encore en place 
au 1er étage, les combles ont eux subis un remaniement plus radical. De leur 
distribution ne subsiste aujourd'hui que les deux murs de refends situés à l’a-
plomb du porche. 

On notera cependant la modification de cir-
culation entre les pièces situées au nord.  
 
Le réaménagement des espaces a donc 
conduit à la suppression de la communica-
tion entre la salle à manger et l’une des 
chambres. 
 
 
 
 
 
Des dispositions disparues au cours du XXe siècle. 
 
L’examen comparé des plans anciens et des clichés permet de constater, outre 
la modification de l’organisation interne des bâtiments, la disparition et la trans-
formation d’ouvrages extérieurs. 
 
C’est ainsi que certains aménage-
ments paysagés de la cour, pré-
sents sur d’anciens clichés, sont 
supprimés.   
 
De même la modification des 
couvertures après 1977 et la 
construction d’une construction 
modeste au nord-est de l’ensem-
ble apparaissent lors de l’installa-
tion du LRMH au sein des com-
muns ouest. 
 
 
 
 

Plan du 1er étage actuel du 
bâtiment « La France » - Su-
perposition des structures 
anciennes  sur la base des 
plans de 1896 

Murs et cloisonnements anciens existants 
dès 1896 

Ancienne salle à manger 

Extrait de la vue aérienne de 1977 
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L’organisation en élévation 
Bâtiments A  
 
Le bâtiment A est un corps à simple profondeur, composé d’un rez-de-chaussée 
et d’un comble surmonté d’un toit mansardé dont le faitage culmine à 9.58 m. 
En raison de l’importante hauteur sous plafond un plancher intermédiaire rap-
porté sur le deux tiers de la longueur de l’aile forme aujourd’hui le premier éta-
ge.  
 
L’élévation sur cour du bâtiment A présente huit travées équivalentes organi-
sées autour d’une niche concave au sol inscrite dans une neuvième travée cen-
trale surmontée d’un fronton circulaire. Elle est encadrée par des piédroits rec-
tangulaires à bossage un-sur-deux en congélation formant un ressaut vertical et 
dotés de lanternes suspendues à des potences à volute. 
 
On observe également une alternance régulière des différentes travées présen-
tant des largeurs homogènes : largeur de trumeaux d’environ 2.87 m de moyen-
ne, travées à lucarnes mesurant 1.41 m et travées abritant les portes d’entrée 
d’une largeur moyenne d’ 1.26 m. La travée centrale plus imposante est réalisée 
sur une portée de 6.40 m totale 
 
Les encadrements de baies reprennent un vocabulaire sobre sans ornement. 
Seuls les chainages en pierre de taille soulignent chacune des travées depuis la 
corniche sommitale jusqu’au soubassement.  Des tables rentrantes formant les 
dessus de portes ou de fenêtres séparent les linteaux en plate bande à clef sail-
lante de la corniche.  
 
En allège, des tables saillantes  couronnées par les appuis de baies rythme alter-
nativement les travées. 
 
A l’aplomb des travées A, C, G et I, quatre lucarnes en œil de bœuf à frontons 
circulaires en pierre assurent l’éclairement du comble. Ces travées sont amor-
ties par un épis en pierre.  

 
La façade s’organise en deux registres superposés, séparés par une corniche 
sommitale (située à 5.27 m du sol) : celui du rez-de-chaussée et du comble, dont 
l’ornementation est homogène. Au rez-de-chaussée, une travée sur deux est 
pourvues de porte à imposte vitrée permettant autrefois la distribution des écu-
ries depuis la cour. 
 
L’ensemble de l’élévation est dotée de menuiseries à petits bois à meneau en 
bois. Les portes piétonnes se composent de vantaux à panneaux  à lames verti-
cales  surmontée d’imposte  vitrée délimitée par une traverse d’imposte moulu-
rée. 
 
 

A B C D F G H IE 
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La façade sur rue, englobant indistinctement le bâtiment A et les extrémités des 
ailes en retour (bâtiment B et C’), bien qu’elle s’ordonne également en deux re-
gistres superposés, se différencie de celle sur cour sur bon nombre d’aspects. 
 

Au rez-de-chaussée les percements sont pourvus d’un épais encadrement  en 
enduit lissé en légère saillie du mur. Des clefs d’arc saillantes surmontent les 
baies cintrées.  
 
Chacune des travées de trumeau est ensuite marquée par une table saillante de 
largeur inégale. Contrairement à la façade sur cour, l’irrégularité des travées sur 
rue trahit une organisation de façade induite par les agencements intérieurs et 
non issue d’une symétrie architecturale.  
En partie basse, un soubassement enduit permet de racheter le déniveler de la 
rue. 
 
Les menuiseries à petit-bois, dont certaines sont complétées par des grilles de 
défense à barreaudage vertical, sont de hauteur variable. Des tables rentrantes 
reprenant le dessins des trumeaux habillent les allèges. Chacune des tables est 
entourée d’un cadre enduit lissé. 
 
L’unique porte piétonne de la façade, se compose de deux vantaux à panneaux, 
constitués de montants et traverses avec remplissage à lames verticales, sur-
montés d’une imposte vitrée.  L’ensemble est complété d’un dessus de porte 
formé d’une table saillante. 
 
Une corniche moulurée sommitale assure la liaison entre la l’égout du toit et 
l’élévation maçonnée. 
 
 
Bâtiments B et C’  
 
Si le style général des élévations des bâtiments B et C’ ne paraît pas différent de 
celui de la façade sur cour du bâtiment A, l’observation des superstructures met 
en évidence une certaine divergence dans l’organisation des registres et des 
travées. 

Bâtiment  
C Bâtiment A 

Bâtiment  
B 

Bâtiment D,  
dit « La France » 

Cliché de la façade sud du 
bâtiment C’ (cour couverte) 
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Contrairement au corps principal, les élévations nord et sud s’organisent autour 
d’une travée centrale ouverte en avant-corps, d’une largeur moyenne d’environ 
5.50 m, abritant le passage couvert du bâtiment B et l’entrée de la cour couver-
te (C’).  
 
Encadrée par deux piédroits à bossage, la porte en arc cintré du passage est sur-
montée d’un fronton triangulaire avec retour à base interrompue reposant sur 
un entablement sans décor délimité en partie haute par la corniche de fronton. 
Un cartouche portant les initiales de la famille Cahen orne le fronton. 

 
En partie basse un bandeau marque la 
séparation entre l’arc du percement et 
l’entablement. 
 
La seconde différence majeur réside 
dans l’organisation et le dessin des tra-
vées situées de part et d’autre des en-
trées. Si au nord cette distinction ne tou-
che que la disparition des tables rentran-
tes habillant les trumeaux, au sud, en re-
vanche c’est l’ordonnancement même des 
travées qui est impacté. 
 
 
 

Ci-contre dessin de la façade 
sur cour du bâtiment C’ 

Ci-contre dessin de la façade 
sur cour du bâtiment B 

Cliché du cartouche ornant le fronton du 
porche d’entrée 
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Ici ce n’est plus deux travées qui encadrent le passage couvert faisant échos à 
l’entrée de la cour couverte, mais quatre travées de largeur inégales. Hormis la 
travée la plus à l’est, le reste des percements est doté de portes à deux vantaux 
à panneaux surmontées d’imposte vitrée. Seule la travée orientale reprend le 
vocabulaire des travées à fenêtre du bâtiment A.  
 
En toiture, deux lucarnes similaires aux autres décrites précédemment, situées à 
l’aplomb des trumeaux, contribuent à l’éclairement du bâtiment. 
 
Côté sud, la façade du bâtiment B donnant sur l’avant cour, offre une toute au-
tre lecture : remplacement des lucarnes œil de bœuf par des lucarnes cintrées à 
garde-corps en fer forgé identiques à celles présentes sur la rue, disparition des 
modénature en pierre au bénéfice de revêtements enduits ne laissant paraître 
qu’un encadrement partiel des baies à petits carreaux sans distinction d’allèges. 

 
Au nord, la façade aveugle de l’ancienne orangerie (C) présente une élévation 
très sobre uniquement rythmée par sept fausses tables dessinées dans l’enduit  
reposant sur un soubassement et occupant la totalité de la hauteur du mur. Seul 
la chaine d’angle nord-est est dotée de bossages.  
 
A l’instar de la façade sur rue du bâtiment A, des lucarnes axées peu ou prou à 
l’aplomb des fausses tables assurent l’éclairement de cette partie de l’édifice. 
 
 
Côté est, la façade de l’ancienne Orangerie, en-
cadrée par les bossages d’angle, s’ouvre large-
ment sur la cour d’Honneur du château au tra-
vers deux baies hautes cintrées munies de me-
nuiseries bois à meneau et traverse, soulignées 
par un soubassement rachetant le dénivelé de 
cette partie du terrain.  
 
A l’opposé, une baie de plus faible hauteur et 
axée sur l’élévation garantie l’éclairement natu-
relle des espaces situés à l’extrémité ouest de 
l’Orangerie. 
 
 
 
 

Dessin de la façade sud du 
bâtiment B 

Vue de l’élévation est du bâtiment 
C, depuis la cour d’Honneur du châ-
teau 
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Bâtiment D ou bâtiment « La France » 
 
Côté rue Weczerka, la façade du bâtiment « La France » est isolée de celle du 
bâtiment A par le pignon (façade ouest) de l’ancienne orangerie. 
 

 
Organisée autour d’une travée axiale concave, abritant l’entrée du bâtiment et  
occupant le tiers central de la façade, l’élévation présente sept travées s’organi-
sant en deux registres superposés. Ces derniers sont séparés par un bandeau 
enduit en légère saillie.  
Seule la travée F ne possède qu’un seul percement  en rez-de-chaussée. 
 
L’ensemble de l’élévation est dotée de menuiseries cintrées à deux vantaux et à 
grands carreaux. En rez-de-chaussée, des grilles de défenses scellées dans les 
tableaux des baies protègent les fenêtres. 
 
Sur cette façade, l’ornementation se limite à la présence de bandeaux d’enca-
drements enduits, de 20 cm de largeur, au droit de chacune des baies et d’un 
bandeau horizontal délimitant les niveaux.  
 
En partie sommitale, une corniche, placée dans la prolongement de celle bâti-
ment C , marque la séparation avec la toiture.  
 
A la différence des anciennes écuries (bâtiment A) ou de l’Orangerie (bâtiment 
C), le bâtiment D est couvert par une toiture à la française à croupe, sans lucar-
ne. 
 
Côté cour du château, la travée axiale (A) est flanquée de trois travées quasi-
ment égales s’élevant sur deux registres (a à f).   

B A C D E F G 

Dessin de l’élévation sur rue 
(ouest) du bâtiment D avec 
indication des travées 

Dessin de l’élévation est côté 
cour du château du bâtiment 
D  

a b c d e f 

A 
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Ici encore un bandeau enduit soulignant 
la distinction des registres. L’ensemble 
s’élève sur un soubassement d’environ 
1.00 m de haut. 
 
En rez-de-chaussée, la travée centrale 
est occupée par un percement cintré, 
flanqué de pilastres, indiquant l’entrée 
du passage couvert. A son aplomb, le 
registre supérieur est terminé par un 
fronton triangulaire interrompu.  
 

A la différence de la façade ouest, aucun encadrement n’accompagnent les 
baies, équipées de menuiseries bois à grands carreaux, de la façade.   
 
 
 

Clichés de la façade est du 
bâtiment D, illustrant les 
modénatures encadrant la 
travée centrale et l’ordonnan-
cement de la façade 
Contrairement à la façade sur 
rue, les baies ne possèdent 
aucun encadrement en saillie 
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Bi lan sanitaire 
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■ Bilan sanitaire 
 
L’examen des structures a permis d’identifier les différents désordres affectant 
l’ensemble patrimonial. Ces pathologies portent essentiellement sur les couver-
tures, les élévations extérieures et les menuiseries. 
 
La quasi-totalité des charpentes étant masquées par les plafonds ou encoffre-
ments et inaccessibles, il n’a pas été possible d’examiner leur état de conserva-
tion. L’observation des éléments visibles a montré un état de conservation satis-
faisant. 
 
Il convient également de noter que l’étude historique et l’analyse de l’organisa-
tion du bâtit ont mis en évidence la mise en œuvre de renforts structurels d’une 
partie des planchers, modifiant de fait leur constitution.  

 
 

COUVERTURES 
Hormis le bâtiment « La France » doté d’une toiture à long pans et croupes en 
ardoise, l’ensemble des corps de bâtiments constituant les communs ouest est 
couvert par des toitures à brisis et terrasson en ardoise grise à pureau droit. On 
constate une variation dans la pose de ces éléments qui sont posés soit au cro-
chet inox soit cloués. Les terrasson sont réalisés en zinc sur tasseau.  Il est à no-
ter que la couverture mansardée de l’ancienne Orangerie réalisée intégralement 
en ardoise fait exception à ce principe. 
 
Globalement, les couvertures présentent un état d’usure et de vétusté variable. 
On observe par ailleurs une dégradation avancée au niveau des éléments de 
schiste de l‘aile nord (bâtiment C) et du bâtiment D.  
Au droit du faîtage des bâtiments B et C, les toitures sont équipées des verrières 
posant aujourd’hui, malgré la reprise des mastics, d’important problème de dé-
térioration des ouvrages garantissant l’étanchéité des parties vitrées. 

Lors de la construction de la cour couverte (C’), la couverture de l’ancienne 
Orangerie maintenue dans ces dispositions, fut simplement masquée par la toi-
ture du bâtiment rapporté. Autrefois visible, les anciennes lucarnes en bois 
éclairant le comble sur le versant sur cour, s’ouvrent aujourd’hui sur le chéneau 
central séparant les deux structures.  

Vue d’ensemble de la couver-
ture du bâtiment B - versant 
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A l’instar des gouttières encaissées présentes en bas de pente des brisis, il  assu-
re la canalisation des eaux de pluie entre les deux bâtiments. 
 
Les pathologies affectant les couvertures semblent plus ou moins marquées se-
lon l’exposition des couverts. On peut les regrouper comme suit : 
 
1. Colonisation de mousses et lichens. Ce phénomène est dû au vieillissement 
des ardoises, qui devant poreuse, favorise le développement de micro-
organismes comme le lichen. De plus, l’humidité rapportée par le vents domi-
nants sur les versants ouest ainsi que le manque d’exposition des versants nord 
rendent propice le maintien et de développement de ces micro-organismes. 

2. Dégradation et vieillissement des ardoises. Outre leur vétusté naturelle in-
duite ici encore par le vieillissement des matériaux et la présence d’éléments 
cassés, de nombreuses ardoises (principalement regroupées sur les bâtiments C 
et D) souffrent également de la présence accrue de pyrite.  
Ainsi, en de multiples endroits, on relève une détérioration des ardoises et un 
développement de pyrite à différents stades, remettant en cause l’étanchéité 
des couvertures.  
En fonction de leur qualité les ardoises contiennent naturellement plus ou 
moins de fer. Cependant cette rouille contenue s’oxyde avec le temps, altérant 

 
Colonisation de lichens sur les 
couvertures en ardoise.  
De gauche à droite : 
Cliché du brisis du versant sud 
de l’Orangerie 
Cliché du versant nord du 
terrasson de l’Orangerie 
(bâtiment C) 

Vues du chéneau séparant les 
toitures des bâtiments C et C’ 
ainsi que des lucarnes de 
l’ancienne Orangerie donnant 
sur le brisis nord de la cour 
couverte 
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la résistance des éléments de schiste jusqu’à la perforation (pyrite traversante). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Vétusté des ouvrages en zinc et des protec-
tions en plomb. L’observation des ouvrages a mis 
en évidence différents désordres visibles tant sur 
les couvertures en zinc que sur les protections en 
plomb. On peut les répertorier comme suit : 

 Blanchiment et oxydation des plaques de 
zinc ; 
 Oxydation des tables de plomb (tâches ou 
coulures rougeâtres) 
 Le soulèvement des pattes de fixation 
 La présence de réparation non pérenne par 
soudure ou application de revêtement gou-
dronné type Paxalu 
 La déformation des habillages en plomb 
 La déformation des faitages en zinc des verrières 
 Le soulèvement des protections en zinc 

 La perforation des protections d’appuis de baie 
 La corrosion des crochets de fixation des bandes de filet en zinc 
 Coulures d’oxydation provenant de la corrosion des ouvrages métalliques 
des verrières à l’aplomb des couvertures en zinc 

Développement de pyrite et 
détérioration des ardoise du 
terrasson de l’Orangerie 
(Bâtiment C) 

Réparation non pérenne au droit 
d’une chatière de ventilation 

De gauche à droite : 
Oxydation des éléments de 
couverture 
Perforation de la protection 
de l’appui de la baie F014e 
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1. Oxydation et déformation des élé-
ments en plomb 
2. Coulures d’oxydation sur le cou-
verture causées par la corrosion des 
éléments métallique des verrières 
3. « Rapiéçage » soudé sur un ter-
rasson en zinc 
4. Oxydation des arêtiers et défor-
mation des crochets 
5. Oxydation et vétusté des élé-
ments en plomb  
6. soulèvement et déformation des 
couvre-joints en zinc 

5 

1 

2 

6 

3 

4 
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On note par ailleurs, qu’excepté les lu-
carnes de l’Orangerie et celles situées 
sur le versant sud du bâtiment B, l’en-
semble des  protections des frontons et 
des entablements est réalisé en plomb 
avec joncs et pattes de fixation en cuivre 
étamé. Ces ouvrages subissent égale-
ment les affres du temps et présentent 
une certaine vétusté. 
 
Selon de récente études, la présence d’oxydation des tables de plomb semble 
être une conséquence naturelle du vieillissement des éléments. Bien qu’elle soit 
considérée comme une altération de surface sans conséquence sur les proprié-
tés mécaniques, il s’avère techniquement impossible, voir hasardeux, sans essai 
en laboratoire de chacun des éléments d’attester de la pérennité des ouvrages 
atteints.  
 
4. Défaut d’étanchéité des verrières et 
corrosion des supports métalliques.  
L’altération de ces ouvrages se traduit 
non seulement par la détérioration 
(fissuration, décollement, etc.) et la dis-
parition partielle des mastics assurant 
l’étanchéité entre le vitrage et les fers en 
T, mais également par  la corrosion des 
supports et l’oxydation des pièces en 
zinc (couvre-joint, bandes de rive, gous-
sets, etc.) 
 
Bien que les verres ne présentent pas de 
défaillance intrinsèque, l’étanchéité des 
verrières n’est aujourd’hui plus assurée 
et favorise l’apparition d’infiltrations  
qui, à terme, endommageront les bois de 
charpentes et les doublages intérieurs. 

En haut à gauche : protection 
en plomb d’un fronton cintré 
d’une lucarne 
En haut à droite : protection 
en zinc (lucarne bâtiment C) 

Ci-contre : verrières du bâti-
ment C’ défaillante : absence 
de mastic, corrosion des fers 
supports, oxydation des élé-
ments en zinc 
Traces de coulures témoi-
gnant de la corrosion des fers 
T 

Ci-contre : Oxydation des 
couvre-joints en plomb et 
soulèvement/déformation des 
tables 

Défaut d’étanchéité de la verrière couvrant la 
cour couverte 
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Altération de la verrière est de la cour couverte 

Corrosion de la structure d’un des châssis de 
toit et altération des mastics 

Déformation et soulèvement du faîtage de la verrière sud (bâtiment B). On note également un dé-
faut de mise en œuvre : recouvrement hasardeux, plis, etc.)  

Fissuration des mastics des verrières. Nota : 
clichés montrant les mastics dégradés récem-
ment repris au droit du bâtiment C’ 

Altération des accessoires 
de couverture assurant 
l’étanchéité des verrières 
de la cour couverte 
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5. Défaillance des dispositifs de collecte des eaux de pluie.   
Outre leur encombrement par des déchets organiques (algues, etc.), les gouttiè-
res encaissées ainsi que le chéneau reliant les bâtiments C et C’ présentent un 
état de conservation médiocre se manifestant principalement par la présence 
de nombreux flaches (chéneau central), 
le décollement des tables de plomb au 
droit des recouvrements longitudinaux, 
la disparition ou l’altération des pattes 
de fixation. 
 
Les gouttières pendantes portent égale-
ment les stigmates de leur vétusté. On 
notera par ailleurs la présence de gout-
tière en cuivre fortement oxydée sur la 
partie est de l’Orangerie en surplomb 
de la toiture en zinc à joints debout de 
l’appentis.  
 
Malgré l’existence d’une descente indépendante ca-
nalisant les eaux en provenance de cette partie de la 
couverture,  la mixité de nature de ces éléments laisse 
craindre l’apparition de phénomène d’hydrolyse accé-
lérant la détérioration du zinc en cas de mise en char-
ge de la gouttière. On relève par ailleurs la présence 
de corrosion des feuilles de zinc à l’aplomb de la dite 
descente pouvant attester d’une défaillance ponctuel-
le (ancienne ou active) de ce réseau. 
 
Si les descentes d’eau en zinc ne semblent pas, de 
prime abords, pâtir d’un vieillissement prématuré, il 
est cependant à noter la corrosion généralisée des 
dauphins. 
 
Côté nord-est, la gouttière de l’appentis situé en 
contrebas de bâtiment C régulièrement obstruée, 
entraine la dégradation des revêtements de la cour 
couverte du fait de sa mise en charge lors des fortes 
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pluies. Ce désordre est la conséquence directe de l‘absence d’entretien et de 
dégagement des déchets encombrement la gouttière. 
 
6. Défaut de protection des souches de 
cheminées et altération des exutoires. 
Les souches enduites émergeant des 
couvertures présentent des défauts d’é-
tanchéité  à la base des abergements.  
 
Les enduits, recouvrant probablement 
des boisseaux en brique, simplement 
appliqués en tête des goussets ou de 
devant de cheminée sont aujourd’hui 
décollés ou épaufrés.  

 
 
 
A ces maux s’ajoute la détérioration par la corrosion des « mitrons métalliques» 
couronnant les souches de cheminée sur lesquels on peut observer la mise en 
place de calfeutrement en plomb visant à empêcher l’eau de pénétrer dans le 
conduit. Hélas, ces protections rapportées sont aujourd’hui devenues elles aussi 
fuyardes. 
 
Au droit des exutoires, on observe égale-
ment la dégradation et le « piquage » des 
pièces rapportées et soudées feuilles de 
zinc. 
 
7. Altération des doublis en tuile.  
A l’instar des désordres décrits pour les 
couverts en ardoise, ce phénomène pro-
vient du vieillissement des éléments de 
terre cuite situés en bas de pente 
(formant le débord de l’égout) qui sont 
fortement sollicités par l’écoulement 
des eaux de pluie et les intempéries.  
 
Cette constante sollicitation entraine 
alors l’apparition d’efflorescence blan-
châtre, puis le délitement des tuiles et 
pour finir leur casse. 
 
 
 
 

Doublis avec délitement et casse de tuile  

Clichés ci-contre et ci-dessus : exutoire de 
couverture et altération de feuilles en zinc ; 
décollement des enduits au droit des relevés 

Corrosion de la souche métallique 

Altération des tuiles de doublis et glissement 
d’un talon en plomb 
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8. Usures et vétusté des lucarnes.  
En dehors des lucarnes en œil de bœuf 
donnant sur la cour, l’ensemble des lu-
carnes est constitué d’une ossature bois 
non entretenues, dégradée, poreuses et 
dont les peintures ont disparues ou sont 
lacunaires laissant les bois sans protec-
tion.  

 
Enfin, l’examen attentif des couvertures a permis 
de constater non seulement l’existence de reprises 
ponctuelles de couverture et l’ajout de réseaux 
rapportés sous tube métalliques pour la distribu-
tion d’azote, mais également la présence de deux 
types de crochets pour la fixation des couvertures 
en ardoise : en inox et en 
cuivre.  
L’ensemble de ces constats 
témoigne des différentes 
campagnes de restauration 
entreprises au cours du XXe 
siècle.  
 

Vues des lucarnes et de leur ossature en bois 
illustrant l’altération des poteaux, et la vétus-
té des habillage des jouées 

Reprise partielle des 
couvertures et pose de 
tubes d’alimentation 
d’azote et crochet en 
inox au droit des ardoi-
ses 
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L’état de conservation médiocre des couvertures et des verrières nécessite au-
jourd’hui la réalisation d’une restauration complète de l’ensemble des ouvrages 
afin d’en assurer la pérennité et la parfaite étanchéité.  
 
Pour ce faire, les couvertures seront intégralement déposées et restaurées selon 
les dispositions  existantes. Les protections en zinc des lucarnes seront quant a 
elles remplacées par des éléments en plomb.  
 
Les entablements et habillages en plomb existants seront remplacés à l’identi-
que. 
 
Une attention particulière sera portée à la mise en place des organes de ventila-
tion en toiture et leur répartition en toiture afin de minimiser leur impact visuel. 
D’une manière générale, il sera privilégié l’intégration des ventilations nécessai-
res au projet dans les ouvrages existants. Le cas échéant, les ouvrages vacants 
pourront être supprimés.  
 
Dans l’hypothèse d’un nombre de souche insuffisant, des exutoires seront mis 
en œuvre. Ces travaux permettront également d’intégrer les éléments règle-
mentaires répondant aux exigences de sécurité incendie. 
 
Les parties en ardoises bénéficiant d’une complète réfection, seront reposées au 
clou. Les ardoises neuves auront une épaisseur de 5 mm. 
 
Les chéneaux et gouttières ainsi que les descentes s’y rattachant, seront rempla-
cés dans leur intégralité Des dauphins en fonte, peint ton pierre seront mis en 
place en pied de chute et raccordés au réseaux existants. 
 
Les structures en bois  des lucarnes seront également restaurées. Après nettoya-
ge par brossage et inspection  des éléments découverts, les bois seront traités 
puis mise en peinture  ton ardoise RAL 5008. 
 
Les supports de couverture, quelque soit leur nature (zinc ou ardoise) seront 
déposés et remplacés par un voligeage en sapin du nord traité, épaisseur 27 
mm. 
 
Afin d’améliorer la performance thermique des bâtiments, il est également pro-
posé la réfection totale de l’isolation en toiture,. Actuellement réalisée en laine 
de roche elle est aujourd’hui fortement détériorée (à noter également le glisse-
ment quasi-total des éléments) et n’assure plus son rôle. Une attention particu-
lière sera portée sur l’utilisation de matériaux bio-sourcés, type fibre de bois ou 
autre. 
 
En complément, il pourra être envi-
sagé l’ajout d’un écran de  sous toi-
ture  sur l’ensemble des bâtiments. 
 
Les châssis de toit profiteront eux 
aussi d’une réfection totale.  Les 
châssis de toit en tabatière seront 
remplacés par des châssis type 
CAST ou Velux Patrimoine. Ces der-
nier seront affleurant au rampants 
de couverture. 

Ci-contre : Vue du terrasson en plomb en partie 
sommitale de la couverture en ardoise du bâtiment 
B’ 



LRMH - Avant-projet (AVP) - Rapport - Août2023             Etat des lieux                             43  

ELEVATIONS 
EXTERIEURES 

Bien que les façades présentent une certaine uniformité, leur observation a mis 
en évidence de type de mise en œuvre : parement en pierre de taille et éléva-
tion en maçonnerie de moellons enduites recouverte d’un enduit à base de plâ-
tre. Cette diversité témoigne vraisemblablement d’une volonté de dédier l’utili-
sation de la pierre de taille aux parements des façades s’ouvrant vers la cour 
d’honneur des communs. 

Le reste des élévations construits en moellon, s’ouvrant sur l’avant-cour ou au 
nord de l’ensemble, sont quant à elles recouvertes d’un enduit au plâtre fin. 
Seule exception, les fausses tables ornant la façade nord du bâtiment C, exécu-
tées en plâtre gros (comme en atteste la présence d’éclat de charbon et gypse 
non cuit) dont l’aspect de finition s’apparente à celui d’un enduit projeté. 
 
L’ensemble des élévations de la cour principale est réalisé en pierre de taille cal-
caire serré de grand appareil de ton ocre jaune ou ocre gris clair.  avec des vei-
nes parfois un peu plus grise et marquées. 
 
En partie courante, les parements sont construits en pierre de Mery-sur-Oise, 
contrastant légèrement avec les pierres de soubassement réalisés en pierre 
d’Euville, plus grise. 
 
 
Les parties en pierre de taille  
 
Il s'agit de la totalité des élévations sur la cour principale. Bien que le faciès géo-
logique des pierres en œuvre n'ait pas été identifié avec certitude, il semble 
s'agir d'un calcaire de dureté moyenne. 
 
L'ensemble des façades présente un module de hauteur régulier d'environ  90 
cm. Les traces d'outils ont totalement disparues vraisemblablement effacées 
avec le temps par l'érosion ou les patines qui furent. 
 
IL est à ce jour difficile d’apprécier l ‘ancienneté des jointoiement actuellement 
en œuvre. Quoiqu’ils soient d’un ton homogène ton ocre/jaune soutenu,   la 
variation d’épaisseur des différents joints et le comblant de certaines des épau-

Elévation sud en pierre de taille s’ouvrant sur la cour de la Cour couverte 
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frures des pierres en œuvre, sous-entend l’exécution d’anciennes campagnes de 
travaux intervenues au cours du XXe siècle ayant eu pour objectif la restauration 
de ces élévations. 

 
L’absence de documentation ne permettant d’affirmer 
avec précision l’ampleur des travaux de restauration ré-
alisés sur les ouvrages en pierre, force est de constater 
une parfaite homogénéité des façades. 
 
 
 

Du point de vue des désordres affectant ces ouvrages, on peut les répertorier 
comme suit : 

 Altération des pierres de taille (érosion de 
surface, desquamation) en raison notam-
ment d’importantes infiltrations (depuis la 
base des toits) provoquées par la défaillance 
organes de canalisation des eaux de pluie, 
et  supportés par les pierres. Ces désordres 
sont visibles au droit des corniches ainsi que 
de part et d’autre de certains percements ; 

 
 Fissuration et fracture des blocs de pierre.  

Ce phénomène ne semble pas relevé (à 
priori) d’un désordre structurel proprement 
dit. L’examen sanitaire a révélé la persistan-
ce et la récurrence d’une importante infil-
tration au droit de cette zone se traduisant 
par une imbibition extrême des parements 
à l’aplomb. Par temps d’orage, il a par ail-
leurs été constaté par les affectataires l’ap-
parition de coulures d’eau à l’intérieur du 
bâtiment.  
Ces parements exposés plein nord, ne béné-
ficiant pas d’un «assèchement naturel» suf-
fisant (pas d’exposition solaire direct), res-
tent alors fortement chargés en humidité. 
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La pierre devient ensuite sensible aux fortes baisses de température (gel). 
Ainsi fragilisée elle se fissure. A cet emplacement, on note l’apparition 
d’une fissure tranversante visible au revers du mur. 
 
Quelques fissuration des parements localisée à proximité des fenêtres ou 
en corniche sont également présentes en partie courante de la façade 
orientale du bâtiment A ; 

 
 

 Encrassement des épidermes par le développement d'algues terrestres 
et colonisation de mousses et lichens. Ces micro-organismes sont majori-
tairement présents en partie basse des élévations ou au droit des zones 
soumises au ruissellement de l’eau. Pour ce qui est de l’encrassement lié 
aux salissures atmosphériques (visiblement non indurées), cette patholo-
gie est principalement visible sur les bossages un-sur-deux en congélation 
ou sur les zones soumises aux intempéries ; 

Encrassement et desquamation des pierres Desquamation des pierres 

Encrassement des pierres de façade Encrassement des bossages à congélation et 
des pierres de la niche concave de la fontaine 
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 Epaufrures des pierres en œuvre. Ces altérations se manifestent principa-
lement sur les piédroits des portes et des porches. Ils semblent vraisem-
blablement liés à l’usage du bâtiment et non à la vétusté des maçonneries 
(choc lors du passage des engins, stockage et manipulation de matériau, 
etc.) ; 

 
 Dégarnissage partiel des joints notamment sur les maçonneries en partie 

courante du bâtiment C’. Perceptible au droit des zones d’infiltration, la 
disparition de ces mortiers est la conséquence directe du lessivage répété 
des élévations à ces endroits. 

Epaufrure d’une pierre de bossage Epaufrure des piédroits à l’entrée de la cour 
couverte 

Trace d’infiltration, dues à la défaillance des couvertures, sur les parements en pierre et dégarnissa-
ge des joints 
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Côté est, l’extrémité du bâtiment C 
(s’ouvrant sur la cour d’honneur du 
château), pâtit aujourd'hui d’une alté-
ration généralisée de son élévation.  
 
En effet, outre l’écaillage et la dispari-
tion partielle du badigeon (ou peintu-
re) recouvrant les maçonneries, force 
est de constater la reprise complète 
du soubassement et des piédroits des 
baies en pierre au bénéfice d’ouvra-
ges en béton, dont on peut apercevoir 
certaines armatures.  

Planche d’état sanitaire avec repérage des désordres - Façade est du bâtiment A 

De gauche à droite : clichés 
de détail montrant l’écaillage 
de peinture d’harmonisation 
et l’éclatement du béton 
laissant apparaître les arma-
tures métalliques 

Ci-contre : vue d’ensemble de 
la façade est du bâtiment C 
(ancienne Orangerie 
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Sans un examen plus poussé sur les parties hautes , il est difficile de déterminer, 
à ce stade, l’ampleur des interventions entreprises par nos prédécesseurs. Si l’on 
peut attester des reprises en béton faites en partie basse,  le doute persiste sur 
certains ouvrages tel que les bossage dont certains semblent également avoir 
été partiellement ragréés. 

 
 
 
 
 

 
Aujourd'hui, ces éléments, dont on peut déplorer la mise en œuvre,  présentent 
eux aussi une forte dégradation se traduisant majoritairement par un éclate-
ment du béton d’enrobage,  une corrosion des fers mis à nu, la fissuration et des 
épaufrures. 

Bien qu’il ne soit pas possible de dater avec précision ces interventions, on peut 
supposer que ces travaux y compris l’application d’un badigeon d’uniformisation 
sont contemporains des modifications apportées aux deux baies hautes. 
 
En effet, les menuiseries actuelles ont été largement modifiées visiblement en 
raison des aménagement rapportées dans l’aile nord.  
 
Afin de les conserver  et permettre la création d’une mezzanine, nos prédéces-
seurs ont non seulement changer le sens d’ouverture des en créant un châssis 
dormant dans les feuillures existantes mais également supprimé une partie des 
quincailleries et ajouter un « carré pompier » à l’extérieur. A cela c’est ajouté la 
construction d’un mur en brique placé en retrait des vantaux. Seule reste acces-
sible l’imposte vitrée avec ses volets intérieurs. 

Vue de l’appui de fenêtre de la F012e - Eclatement des ouvrages en béton ou ciment, développe-
ment de végétation parasite 

Reprise en ciment ou béton de la 
base du mur est du bâtiment C 
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Les parties enduites 
 
Les élévations  en moellon sont 
majoritairement couvertes d’un 
enduit en plâtre fin.  Seule excep-
tion : les façades de la rue Wec-
zerka, qui ont bénéficiées du ré-
cente campagne de restauration 
et sont aujourd’hui recouvertes 
d’un enduit à base de chaux. Ce 
dernier reprend le vocabulaire 
des élévations en pierre : enca-
drement de baie en saillie, tables 
saillantes et rentrantes, clef sail-
lante, corniche sommitale. 
 
Dans un soucis d’harmo-
nisation avec le dessin 
des fausses tables du 
bâtiment C et du mur de 
clôture sud, ces tables 
enduites ont été traitées 
avec une enduit à finition 
type projetée ou grattée 
encadré par un ciselure 
en enduit lissé. 
 

Modification de la fenêtre F011e avec la création d’un châs-
sis dormant et d’un « carré pompier » 

En bas de gauche à droite : 
Vue de la façade sur rue du 
bâtiment B  
A droite : cliché montrant les 
enduit en plâtre à fausse 
tables du bâtiment D 

Ci-contre : vue d’ensemble de 
la façade est en plâtre du 
bâtiment D 
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Les modénatures en plâtre comme l’ensemble des élévations enduites présen-
tent de nombreux désordres qui se résument en quelques constats principaux : 
 

 Une altération à différents stades des enduits de protection allant de la 
desquamation et « piquage » de l’épiderme superficiel à son décollement 
par plaque pouvant aller jusqu’à la désagrégation complète. 

 

 
Ces désordres affectent principalement les soubassements, fortement sol-
licités par le rejaillissement de l’eau en pied, accentué de surcroît par la 
mise en œuvre de revêtement étanche (béton désactivé) le long des faça-
des. 

 
 

Altération des enduits plâtre de la façade est du bâtiment D - Fissuration, décollement et reprises 
ponctuelles 

Disparition partielle des enduits en plâtre et 
fissuration au droit du linteau 

Ecaillage des badigeon de finition, altération 
des enduits  
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 La fissuration généralisée des enduits et des éléments en plâtre 
(corniche, modénature, bandeau, au droit des percements, etc.) des enca-
drements de baies, épaufrures des appuis de baies.  

 
 La desquamation de l’ensemble des peinture ou badigeons de finition 

couvrant les parties en plâtre. 
 

 La mise en œuvre de mortier au ciment au droit des soubassements des 
bâtiments C et D ou dans le cadre de réparations/reprises tel que les bos-
sages d’angle sur rue, etc. On note par ailleurs une fissuration et une dé-
collement ponctuel de ces mortiers. 

 

Altération des enduits plâtre : fissuration, décollement 
du support, encrassement 

Remplacement des soubassement par 
des éléments en ciment 

Ci-contre à droite : cliché 
montrant les enduits à faus-
ses tables enduites fissures et 
recouvertes de mousses et 
lichens en raison de la proxi-
mité des arbres 

Ci-contre vues du porche 
d’entrée du bâtiment B et 
d’un des piédroits : desqua-
mation des badigeons et fis-
suration des enduits en plâtre 
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Las, côté ouest, l’application du ciment sur la façade du bâtiment D ne 
s’est pas limitée a de simples reprises mais recouvre l’intégralité de l’élé-
vation.  

 
Hormis sont aspect et la perte des en-
duits anciens, l’utilisation de ces mor-
tiers étanches pose de grave problème 
dans la conservation des maçonneries. De part leur nature, ils sont por-
teur de désordres et provoquent la dégradation des ouvrages sous-
jacents. 

 
 Le développement de mousses et lichens au droit des élévations  dans les 

zones assujetties au rejaillissement et écoulement répété des eaux pluvia-
les ou sur la façades masquées par les arbres ou une végétation située à 
proximité immédiate. 

Vues de la façade ouest du bâtiment « La France » 

Ci-contre : Clichés illustrant le 
développement des mousses 
et lichens ainsi que le 
« piquage » de l’enduit au 
plâtre suite à l’écoulement 
répété des eaux de pluie 
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L’une des autres particularités remarquables des élévations des communs ouest 
est la mise en œuvre d’enduit à base de plâtre avec un décor de faux joints fine-
ment exécuté. 
 
Si au premier abord les parements situés à l’intérieur de la cour couverte lais-
sent penser à de la pierre, leur observation détaillée a révélé que seul le mur 
sud est construit en pierre de taille.  
 
Toutes les autres maçonneries, y compris l’élévation  de l’ancienne Orangerie 
sont construites en moellon et enduite au plâtre sur lequel fut appliqué un badi-
geon imitant la teinte de la pierre. Un décor en faux joints reprenant le tracé des 
modules de pierre parachève l’ensemble et offre l’illusion d’un ouvrage en pier-
re de taille. 

 
 
 
 
 
 
 

Clichés des élévations inté-
rieures de la cour couverte 
traitées en enduit au plâtre 
avec décor à faux joints 
On note la fissuration ponc-
tuelle des enduits  
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Il est à noter que seuls les soubasse-
ments sont traités dans leur intégralité 
en pierre d’Euville.  
 
Toutefois contrairement au blocs des 
façades en pierre, les soubassement sont 
ici réalisés en plaque de pierre rapportés 
sur une maçonnerie en moellon. 
 
 
 
L’examen des différents parements révèle un état de conservation variable al-
lant de satisfaisant au médiocre voire alarmant pour les parties enduites, et plus 
précisément celles en plâtre.  
 
D’une manière générale, les élévations enduites pâtissent d’une dégradation 
importante malgré le fait que certaines d’entre elles est déjà bénéficiées de tra-
vaux de restauration (notamment côté rue). Les ouvrages en pierre de taille pré-
sentent eux un état de conservation satisfaisant. 
 
 Au vu de ce bilan sanitaire contrasté, les travaux de restauration de l’ensemble 
des façades extérieures seront hiérarchisé en fonction de la gravité des patholo-
gies. Ils comprennent ainsi : le remplacement par greffe des pierres de tailles 
fracturées, le dégarnissage et réfection des joints au mortier de chaux (chaux 

Photos montrant l’altéra-
tion des éléments en plâ-
tre : perte de matière, 
fissuration, «piquage», etc.. 
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aérienne en partie courante et chaux hydraulique au droit des soubassements), 
la réfection complète des enduits altérés en plâtre après suppression des badi-
geons écaillés et décapage des fonds, le remplacement des ouvrages en ciment 
par réfection d’enduits au mortier de chaux ou plâtre et l’application d’un badi-
geon ou d’une peinture minérale, la restitution des soubassements en pierre, le 
ragréage au mortier de chaux pour les pierres dont le délitement est inférieur à 
3 cm, la régénération interne des maçonneries et leur nettoyage par micro-
gommage. 
 
Afin d'uniformiser les façades, l'application d'une patine d’harmonisation pour-
rait être utile au moins en partie. 
 
Au nord du bâtiment C, des percements seront réalisés afin de recevoir les nou-
velles menuiseries. En accompagnement, des travées de fausses fenêtres, en 
léger retrait du nu extérieur du mur seront mise en œuvre.  
 
En effet, cette partie de l’ancienne Orangerie ne possédant pas de percement, la 
mise en place de quatre travées de fenêtres s’avère indispensable afin de viabili-
ser les aménagements intérieurs. Les percements et leur alignement reprendra 
le principe d’ordonnancement des façades existantes. Des fausses tables en en-
duit marqueront les trumeaux.  
 
  
 

MENUISERIES 
EXTERIEURES 

 
Toutes les menuiseries en place ont été finement analysées (cf. tableaux an-
nexés au rapport). 
 
Le site du LRMH est accessible, depuis l’aile sud, par une porte cochère pleine à 
deux vantaux cintrés, constitués de panneaux à lame bouvetées en tables ren-
trantes.  

Vues d’un des vantaux du porche d’entrée du bâtiment B 
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A l’intérieur de la cour principale, l’accès aux différents bâtiments (bâtiments A 
et B) se fait par des portes à panneaux pleins surmontées d’impostes vitrées à 
petit carreau. Il est à noter qu’en raison des aménagements intérieurs certaines 
ont été recoupées ou modifiées dans leur sens d’ouverture. 

L'éclairement des combles est assuré 
par des lucarnes en bois. Sur la cour 
principale se sont des lucarne en pierre 
à menuiserie œil de bœuf qui éclairent 
le dernier étage.  

 
Malheureusement l'examen n'a pas permis de desceller la présence de fenêtre 
ancienne antérieure au XIXe siècle y compris pour les constructions du XVIIIe 
siècle. On note en revanche, l’ existence de menuiseries plus récentes, datant du 
milieu du XXe siècle (année 1950) ou du XXIe siècle comme celles situées à l’éta-
ge du bâtiment C (qui ont été remplacé il y a peu).  
 
A l’instar des portes précitées, quelques unes des menuiseries comme les baies 
F011e et F012e, ont également fait l’objet d’un modification de leur sens d’ou-
verture ou de leur système d’occultation intérieur. 
 
Néanmoins, malgré ces transformations, l’ensemble conserve une certaines ho-
mogénéité grâce au maintien  des dispositifs anciens et traditionnels.  
 

Vue générale de la porte P007e Vue générale de la porte P004e recoupée 

Vue générale de la menuiserie F112s 
Ci-contre : vue de la baie F002s 
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Ainsi, hormis les baies F011e et F012e dont l’ouverture des vantaux a été inver-
sée et partiellement condamnée (ne pouvant être faite qu’à l’aide d’un « carré 
pompier »), toutes les fenêtres s'ouvrant à la française et relève de même 
conception, se différenciant seulement par : 

 le profil des petits bois ; 
 le type de quincailleries ; 
 la dimension des vitres.  
 

Bien que les menuiseries des lucarnes de l’aile nord soient de facture plus récen-
te elle reprennent ces mêmes dispositions et sont équipées de crémones sem-
blables à celles présentes sur les autres bâtiments. 
 
L’observation des ouvrages à mis en évidences six 
familles de fenêtres : 

fenêtres hautes cintrées à traverse avec 
fermeture à gueule de loup et imposte vi-
trée avec petit carreau ; 

 
fenêtres à bascule avec meneau bois et 

fermeture à verrou avec petit carreau ; 
 
fenêtres cintrées à deux vantaux simple 

avec fermeture à gueule de loup avec petit 
carreau (dimension 27 x 24 cm) ; 

 
fenêtres droites à deux vantaux simple 

avec fermeture à gueule de loup avec petit 
carreau (dimension 27 x 24 cm) ; 

 

Clichés de la baie F011e ayant été modifiée lors des aménagements du bâtiments C 
En haut à droite : vue depuis l’intérieur des petits bois porteur avec carré formant le croisillon 

Détail d’une menuiserie œil de 
bœuf avec crémone à bouton et 
fermeture à mi-bois - baie F106n 
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Fenêtres dit « œil de bœuf » avec fermeture à mi-bois ; 
 
fenêtres cintrées à deux vantaux simple avec fermeture à gueule de loup 

avec grand carreau (dimension 62 x 36 cm). 

 
L'état sanitaire des menuiseries est d’une manière générale médiocre, et bien 
que quelques unes est fait l’objet de reprise des mastics ou de remplacement, 
elles pâtissent toujours de deux principaux désordres : 
 

 l'altération extérieure causée par la disparition des couches de peintures 
de protection des bois sous l'effet des intempéries, entraînant à terme le 
pourrissement des bois des traverses basses et des jets d’eau, l’affaisse-
ment et le blocage de l’ensemble ; 

 
 le défaut d'étanchéité des mastics ou leur disparition provoque des infil-

trations à l'intérieur des menuiseries qui engendre l'écaillage des peintu-
res et la corrosion des éléments métalliques (quincailleries, pattes de fixa-
tions, etc.).  

 

Vue d’une menuiserie à vantaux droit à petit car-
reau - baie F016e 

Vue d’une menuiserie à vantaux cintré à grand 
carreau - baie F018o 

Ci-contre de gauche à droite : 
vue de l’imposte de la baie 
F012e montrant la dégrada-
tion des mastics 
Vue de la baie F017e illustrant 
les réparation et reprise de 
mastic des verres 
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Les divers désordres constatés sont en réalité principalement dus à l’absence 
d’entretien généralisé des menuiseries. Toutefois, leur état global de conserva-
tion étant satisfaisant, il est proposé de les restaurer.   
 
Cependant afin de répondre aux exigences thermiques actuelles les parties vi-
trées devront être remplacées par des verres plus isolant ne nécessitant pas de 
modifications invasives des feuillures actuelles. 
 
Les quincailleries existantes bénéficieront également d’une restauration, elles 
seront déposées en conservation, vérifiées et remise en jeu avant d’être repo-
sées. 
 
De plus, dans un soucis de cohérence avec le programme d’aménagement, il est 
préconisé la mise en place de volet bois intérieurs sur le modèle des trois unités 
existantes dans l’actuelle salle de réunion du bâtiment A.  
 
De cette manière, les locaux équipés de ces volet pourront occulter  à loisir les 
fenêtres et ainsi limiter l’apport de lumière naturelle. Les volets intérieurs exis-
tants seront restaurés et maintenus en place.  
 
Au préalable, une étude stratigraphique des teintes de menuiseries sera menée 
sur les portes et fenêtres afin de déterminer la teinte d’origine. En l’absence 
d’indication contradictoire, la teinte actuelle sera conservée. 
 
En accompagnement des travaux de restauration précités, des menuiseries neu-
ves seront mises en œuvre au sein de la façade nord du bâtiment C en réponse 
aux aménagements intégrés dans cette partie du site. Le dessin de ces nouvelles 
fenêtres devra respecter les dispositifs anciens afin de préserver la cohérence 
architecturale et de ne pas dénaturer les élévations. 
 
Toujours en lien avec le redéploiement des différents locaux, il est proposé le 
remplacement de la fenêtre (y compris recoupe de l’allège et de la corniche si-
tuée à l’aplomb) du bâtiment A  s’ouvrant vers l’intérieur de la cour couverte.  
La création de « boites » au sein de ce dernier offrant la possibilité d’aménager 
des espaces secondaires, il semble intéressant de les rendre accessibles  en 
créant une porte fenêtre servant d’accès à 
une terrasse ouverte.  
 
Ce principe permet ainsi de limiter la créa-
tion d’espaces résiduels sans affectation et 
d’offrir une vue dégagée sur la verrière à 
charpente métallique de la cour couverte 
imaginée par l’architecte Destailleur en 
1896. 
 
La création du plancher intermédiaire du 
bâtiment C entraînant « l’interruption » de 
la baie F024o, des fenestrons intégrés dans 
les vantaux devront être mis en œuvre de 
manière à faciliter le renouvellement d’air 
naturel du local concerné. Ces ouvrages 
seront réalisés sur le modèle de ceux exis-
tants dans les menuiseries F033o ou 
F032o. 

Vue de la baie F033o avec son bow-window 
intérieur 
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Les bow-windows intérieurs rapportés tardivement seront déposés sans conser-
vation. Les menuiseries ainsi dégagées seront ensuite restaurés. 

 
 
 

SERRURERIE 
Sur l’ensemble des élévations, certaines baies sont pourvues de garde-corps, 
dont le style varie en fonction des menuiseries, compensant l’insuffisance de 
hauteur des allèges intérieures.  
 
On peut ainsi les répertorier comme suit : 

 Barre d’appui en fer plein carré de section 20 x 20 mm surmonté d’une 
main courante en fer de 50 mm de largeur sans motif ou console ; 

 Barre d’appui en fer de 50 mm de largeur avec barreaudage en fer rond, 
diamètre 20 mm avec bague reposant sur une lisse basse en fer plat ; 

 Barre d’appui en fer plein carré de 
section 20 x 20 mm surmonté d’une 
main courante en fer de 50 mm de 
largeur avec barreaudage en fer car-
ré, 20 mm de côté reposant sur une 
lisse basse en fer plat ; 

 Barre d’appui fer plein carré de sec-
tion 20 x 20 mm sans motif ou 
console ; 

 Barre d’appui en fer plein carré de 
section 20 x 20 mm surmonté d’une 
main courante en fer de 50 mm de 
largeur  avec  motif central entre 
deux consoles. 

 
Il est à noter qu’indifféremment de leur 
style, ces ouvrages sont tous scellés en ta-
bleau. 

Vue intérieure de la baie F107e  Vue intérieure de la baie F142o avec les volets 
intérieurs existants 

Vue du garde-corps de la baie F102s du 
bâtiment B 
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Au droit des lucarnes du bâtiment A, les garde-corps existants formés par une 
simple barre d’appui en fer plein carré présentent une altération de la peinture 
de protection (peinture écaillée, etc.) ainsi que des reprises de scellement au 
ciment ou mortier fortement hydraulique. Néanmoins, certains fers semblent 
avoir déjà bénéficié d’une  remise en peinture.  

Côté sud, les lucarnes du bâtiment B sont quant à elles équipées de garde-corps 
en fer forgé à  barreaudages en fer carré ou rond surmontés d’une main-
courante en fer plat. En partie haute la main courante est assemblés par vissage 
au droit de chacun des barreaux.  
 
Seule la lucarne surplombant le porche d’entrée est dotée d’un balcon en encor-
bellement supporté par des consoles prenant appui sur la corniche sommitale. 
Ce dernier est entouré d’un garde-corps de balcon, avec un vantail amovible de 
style équivalent à ceux des baies voisines. 

Ci-contre : grille de défense du bâtiment D, côté 
rue 
Ci-dessus : garde-corps d’une lucarne, côté rue, 
de l’aile principale (A) 

 
Ci-contre : Clichés de lucarnes 
œil de bœuf dotées de garde-
corps - bâtiment A 
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Sur la rue, les fenêtres du rez-de-
chaussée sont protégées par des grilles 
de défense à  barreaudage fixés dans 
les tableaux par des traverses en fer 
plat.  On observe alors deux types de 
grilles.  
 
Le premier, présent sur les baies  F029o 
à F033o, se compose des barreaux car-
rés posés à 45° à pointe, sur toute hau-
teur, avec trois traverses en fer plat à 
trous renflés pour les fers haut et inter-
médiaire.  
 

Cliché du garde-corps F104s du bâtiment B Cliché du balcon et du garde-corps F103s du 
bâtiment B 

Détail de fixation de la main courante et des 
barreaux par vissage 

Détail de fixation du fer plat et du fer carré for-
mant la barre d’appui par vissage 

Garde-corps de la baie surplombant la cour cou-
verte - Bâtiment A 
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Le second, installé sur l’ensemble des 
baies basses du bâtiment D ainsi qu’au 
droit des fenêtres F027o, F028o et 
F035o, n’est doté que de deux lisses 
(haute et basse) sans renflement. Ici, 
les barreaux carrés sont remplacés par 
des fers ronds. 
 
En complément de ces ouvrages, on 
note la présence de simple fer plat ser-
vant de barre d’appui aux baies de l’éta-
ge du bâtiment D (côté voierie). Ces 
éléments semblent assez récents, pro-
bablement mis en œuvre lors de la ré-
alisation des enduits hydrauliques de la 
façade 
 
L’état de conservation des ouvrages de 
serrurerie est assez variable. Ainsi, on 
relève des altérations allant de l’écailla-
ge des peintures de finition à la corro-
sion des éléments métalliques. 
 
Rapportés sur les ouvrages anciens au cours des années, les garde-corps ainsi 
que les grilles de défense devront, d’une manière générale, être conservés pour 
des raisons de sécurité et de conformité des hauteurs d’allèges.   
 
Ils feront l’objet d’une restauration complète incluant : le remplacement des 
pièces altérées comprenant la dépose et le descellement soignés, le décapage 
des éléments, le nettoyage par brossage, le traitement des fers par passivation, 
la vérification des scellements, la repose ou pose des éléments neufs, les ajuste-
ments nécessaires, les façon de fixation par vissage ou soudure des barreaux et 
la mise en peinture avant repose. 

Grille de défense à barreaudage carré à 45° Grille de défense à barreaudage en fer rond 

Détail de la lisse haute à trou renflés et bar-
reaux à 45° 

Détail de la lisse haute et des barreaux en fer 
rond corrodés 
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ESPACES  
EXTERIEURS 

Les abords immédiats sont dédiés principalement aux zones de stationnement 
ou de circulation de véhicules. A l’instar de l’avant-cour, la cour principale est 
couverte, sur les deux tiers de sa profondeur, de pavés de grès. Des parterres en 
sable stabilisé, marquent l’emplacement des espaces de stationnement des vé-
hicules.  
Le tiers oriental de la cour reçoit quant à lui un traitement végétalisé se distin-
guant par ces parties enherbées et ses arbres à hautes tiges. Longeant le mur de 
clôture est, ce traitement s’étend sur une profondeur d’environ 8 m. 
 
L’allée de traverse ainsi que l’allée principale sont  bordées par des chainettes 
en pavé équipé d’avaloir servant de caniveaux pour la canalisation des eaux de 
pluie.  

 
A l’ouest, les abords des  élévations sont formés par le trottoir de la rue e sont 
couverts de béton désactivé bordé de pavés de grès rectangulaires et rythmé de 
distance en distance par des chaines (trois rangs) en pavé plat.  
 
 

1.Revers pavé partiellement 
recouvert par une 
chape ciment 
 
2 . D é v e l o p p e m e n t 
de mousses et végé-
tation parasite 
 
3.Vue générale de la 
cour - le pavage est 
fortement dégarni 
 
4.Revêtement en 
pavé avec faux joint tiré au 
fer et jointoiement en ciment 
couvrant 
 
5.Revêtement en béton dé-
sactivé le long des élévations 
ouest 

4 5 

3 

2 

1 



LRMH - Avant-projet (AVP) - Rapport - Août2023             Etat des lieux                             65  

Le sol de l’entrée du bâtiment « La France » reçoit quant à lui un traitement en 
pavé jointoyés au ciment. On note le traçage de faux joints tirés au fer dans le 
jointoiement des pavés s’apparentant plus à un recouvrement partiel qu’à un 
jointoiement à fleurant.  
 
Les façades s’ouvrant vers le château ou la billetterie, sont bordées soit par un 
revers pavé avec caniveau (dans le cas des élévations nord et est des bâtiments 
C et D ) soit par des bandes enherbées ou des espaces végétalisés. 

L’ensemble est très imperméable est 
provoque de effets de rejaillissement 
au pied des façades, contribuant alors 
au vieillissement prématuré des ouvra-
ges. 
 
Côté cour, l’ensemble des revêtements 
pavés présente un important dégarnis-
sage ayant favorisé le développement 
des mousses et végétations parasites.  
 
L’examen des sols a également montré 
certaines reprises par création de cha-
pe en ciment, recouvrant partiellement 
les revers pavés longeant notamment 
la façade est du bâtiment C’. 
 
Ici encore, ces ouvrages très étanches 
sont néfastes à la conservation des ouvrages enduits ou en pierre puisqu’ils fa-
vorisent le rejaillissement des eaux de ruissellement occasionnant le verdisse-
ment des élévations et leur détérioration. 
 
Dans le cadre des travaux de réaménagement et de restauration des communs 
ouest, l’ensemble des sols pavés seront déposés en conservation afin de per-
mettre la réfection des fonds de forme et la modification ou mise en œuvre des 
réseaux enterrés.  
 

Ci-contre de gauche à droite : 
vue de l’élévation est du bâti-
ment C avec sa bande enher-
bée 
Vue de l’extrémité nord-est 
du bâtiment D montrant le 
revers pavé existant 
 
En bas à droite : cliché mon-
trant la base du mur nord du 
bâtiment D avec la végétation 
à proximité 
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Ces travaux seront l’occasion de créer un chemine-
ment pour les Personnes à Mobilité Réduite le long 
de l’aile sud et ouest de la cour principale.  
 
Pour ce faire un nivellement des sols sera entrepris 
permettant ainsi la réduction des ressauts des 
seuils à 2 cm (en raison de la pente naturelle du 
terrain, ces derniers varient actuellement entre 5 
et 6 cm). 
 
Les espaces enherbés ainsi que les arbres à haute 
tige et les haies de charmilles bordant les parterres 
seront conservés. 
 

Concomitamment au travaux de restauration 
des façades, l’élévation intérieure du mur de 
clôture bénéficiera d’un nettoyage complet 
par micro-gommage ainsi que de la restaura-
tion des pierres présentant un altération. 
 
Les revêtements en ciment seront supprimés 
et remplacés par des revers pavés notam-
ment le long  des élévations de l’appentis et 
de l’extrémité est de la cour couverte. 
 
 
 
 

Vue de la haie de charmille bordant les parter-
res paysagés 

Parterre enherbé de la cour  
principale 

Vue de la base du mur de clôture en pierre déli-
mitant l’emprise est des communs ouest  

Déformation et affaissement ponctuel du sol 
pavé de l’allée principale 

Encrassement et développement de mousses et 
lichens sur les maçonneries du portail oriental 
de la cour 

En bas à droite : vue de la 
base du pilier sud du portail 
oriental 
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CHARPENTE 
En raison des aménagements actuels des différents bâtiments, l’examen des 
charpentes n’a pas été rendu possible.  
 
Hormis la partie est des charpentes du bâtiment C, partiellement visible depuis 
une trappe d’accès située au droit de la verrière, l’ensemble des ouvrages en 
bois sont aujourd’hui soit encoffrés et masqués par des éléments en plâtre soit 
cachés par les faux-plafonds. 

Seule les fermes de la charpente du bâtiment D est encore visible. On notera par 
ailleurs que l’examen a révélé la présen-
ce d’ancienne attaques d’insectes 
(petites vrillettes) au droit des entraits 
retroussés ou à la base des arbalétriers. 
 
Dans les parties visibles, on constate 
également la mise en œuvre de che-
vrons en sapin, de section plus impor-
tante que les anciens encore en place, 
et de liteaunage récent.  
 
Ces éléments datent vraisemblablement 
des dernier travaux de restauration des 
couvertures  effectués au cours du XXe 
siècle. 
 
Dans l’emprise des combles perdus, on 
notre également la présence de réseau 
et de stockage posé sur le solivage du 
plafond.  
 
 
 

Vue des pieds de fermes encoffrés à l’étage du 
bâtiment A 

Vue de la charpente du bâtiment D 

Cliché d’une des fermes du bâtiment C où l’on 
observe la mise en place de chevron neuf 
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Contrairement aux autres bâtiments, la cour couverte est dotée d’une charpen-
te métallique type « Effel »  supportant la verrière, constituée de trois fermes 
principales et divise l’ouvrage en cinq travées.  

 
Elles sont complétées aux extrémités est 
et ouest par des fermettes triangulées 
reposant sur les poutres treillis enca-
drant la verrière. 
 
 Chacune des fermes est formée par des 
cornières, fer plats et goussets assem-
blés par rivetage. 
En partie centrale, un rang secondaire 
en berceau triangulé par des écharpes 
en fer plat supporte le faîtage des élé-
ments vitrés.  
 
Le contreventement longitudinal de 
l’ensemble est assuré par une poutre 
composite reliée aux fermes par des 
équerres rivetées.  
 
Prennent ensuite place des fers en T 
formant les versants et croups de la ver-
rière. Les verres sont ensuite calfeutrés 
depuis l’extérieur par du mastic. 
 
Ces ouvrages faisant partie intégrante des constructions faites par l’architecte 
Destailleur en 1896, présentent un fort intérêt patrimonial et seront conservés. 
 

Clichés ci-contre et ci-dessous 
à droit : vues de la charpente 
métallique de la cour couver-
te 
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Bien qu’elle ne semble pas présenter de désordres particulier, une révision de 
l’ensemble sera à prévoir.  
 
Cette intervention permettra d’effectuer la vérification des assemblages et fixa-
tion, le nettoyage de l’ensemble et la remise en peinture des éléments le néces-
sitant. Le cas échéant, une réfection des pièces altérées ou des assemblages dé-
faillants sera effectuée.  
 
Les habillages lambrissés de la cour couverte bénéficieront également d’un net-
toyage et d’une révision. 
 
Lors des travaux de restauration, un examen détaillé ainsi qu’un bilan sanitaire 
complet des charpentes devra être fait. 
 
Les éléments altérés seront remplacés en tout ou partie et l’ensemble des bois 
nettoyé par brossage avant de recevoir une traitement fongicide et insecticide. 
Les réseaux et équipements de distribution vétuste et non usités seront dépo-
sés. Les cartons et objets stockés dans ces espaces seront également évacuer. 
 
 

STRUCTURE 
Se reporter au dossier joint en annexe. 
 
Compte-tenu de la réception tardive des éléments du Bureau d’Etude Structu-
re, il est à noter que les prescriptions détaillées dans le dossier annexé au pré-
sent rapport, n’engage que le BET 

 
INSTALLATIONS 

TECHNIQUES 
En raison de ses activités, les différents bâtiments sont classés en ERT 
(Etablissement Recevant des Travailleurs (tel que défini à l’article R. 4211-2 du 
Code du Travail).  

 
Réseaux  

Extérieures 
Assainissement 

Récapitulatif ci-dessous établi sur la base du rapport sommaire provisoire du Bu-
reau d’Etude EVA en avril 2023.  
 
Les effluents des bâtiments du LRMH (eaux usées et pluviales) sont collectées 
dans une canalisation unique placée en encorbellement dans le dalot enterré 
traversant du sud au nord l’avant-cour et la cour principale jusqu’au jardin situé 
au à l’angle nord-ouest du château.  
 
Actuellement le rejet se fait au travers d’un épandage sous la pelouse, qui en 
période estivale présente un important développement de sa végétation 
(provoqué par l’apport en eau provenant du LRMH et du château). 
 
A ce jour, l’ensemble de l’installation ne respecte pas les règles de séparation de 
collecte des eaux usées et pluviales imposées par la CAPVM, imposant d’une 
part l’absence de mélange des types d’eaux et d’autre part le déversement des 
eaux usées vers le réseau public. 
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Si la collecte des eaux pluviales avec un déversement en milieu aval est confor-
me, celle des eaux usées nécessite une réfection complète ainsi qu’une mise en 
conformité. 
 
Compte-tenu de la réception tardive des éléments du Bureau d’Etude Réseau, 
il est à noter que les prescriptions détaillées dans le dossier annexé au présent 
rapport, n’engage que le BET 
 
Se reporter au dossier joint en annexe. 
 

Réseaux  
électriques 

Récapitulatif établi sur la base du rapport sommaire provisoire du Bureau d’Etu-
de EVA en avril 2023.  
 
Le comptage électrique des bâtiment du LRMH est assuré par un compteur type 
C4 situé dans le sous-sol du bâtiment D (bâtiment La France), à l’extrémité de la 
galerie souterraine menant au château. 
 
Compte-tenu de la réception tardive des éléments du Bureau d’Etude Réseau, 
il est à noter que les prescriptions détaillées dans le dossier annexé au présent 
rapport, n’engage que le BET 
 
Se reporter au dossier joint en annexe. 
 

Réseaux  
Intérieures 

Electricité 
Récapitulatif extrait du mémoire technique CFO-CFA du BET PCETECH (annexé au 
présent rapport) 
  
Les installations électriques sont vieillissantes et non adaptées à la nouvelle ré-
partition des locaux : 
- Le fonctionnement de certains espaces, type atelier ou laboratoire, provo-

quent des répercussions électriques 
sur le fonctionnement d’autres espa-
ces. Il est nécessaire de repenser l’in-
frastructure pour un meilleur usage ; 

- Les installations électriques existantes 
permettent difficilement une évolutivi-
té des espaces ; 

- Les équipements électriques des tableaux électriques sont en MERLIN GERIN 
et nécessiteraient un remplacement dans le cadre d’une meilleure mainte-
nance de ces équipements ; 
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Les éclairages sont insuffisants dans les espaces pour assurer les niveaux d’éclai-
rement normatifs attendus. 
 
Les équipements électriques terminaux sont dans un état correct. Leur position-
nement doit être repensé en fonction des nouveaux espaces, y compris leur dis-
tribution électrique. 
 
 
 
 

Sécurité Incendie 
Récapitulatif extrait du mémoire technique CFO-CFA du BET PCETECH (annexé au 
présent rapport) 
 
Concernant les équipements SSI, les installations sont existantes et en bon état. 
Elles pourront être récupérées dans le cadre du projet. 
 
 
 

Plomberie 
Ventilation 

Se reporter au dossier joint en annexe. 
 
Compte-tenu de la réception tardive des éléments complet du Bureau d’Etude, 
il est à noter que les prescriptions détaillées dans le dossier annexé au présent 
rapport, n’engage que le BET 
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Repérage des menuiseries 











Clichés : Menuiseries F157o et F144o 

FICHES DES TYPOLOGIE DES MENUISERIES 

Niveau : 1er étage - Aile ouest - Bâtiment A 

Type 1 

Menuiserie Type de carreau Vitrage
Organe de rotation de 

la menuiserie
Organe de rotation des volets Occultation Petit-bois Ouvrant Fermeture

vantaux simple cintré petit carreau simple gonds gonds pour les volets Persiennes/volet ou sans objet T1 Vantaux à gueule de loup Crémone à bouton

Menuiserie - Type M1

F144o 



Clichés : Menuiserie F033o 

FICHES DES TYPOLOGIE DES MENUISERIES 

Niveau : Rdc et entresol - Aile ouest - Bâtiment A 

Type 1bis 

Menuiserie Type de carreau Vitrage
Organe de rotation de 

la menuiserie
Organe de rotation des volets Occultation Petit-bois Ouvrant Fermeture

vantaux simples cintrés avec ouvrant 
rapporté petit carreau simple gonds sans objet sans objet T1bis Vantaux à gueule de loup Crémone à bouton

Menuiserie - Type M1bis



Clichés : Menuiserie F011e 

FICHES DES TYPOLOGIE DES MENUISERIES 

Niveau : Rdc - Aile nord - Bâtiment C 

Type 1bis 

Menuiserie Type de carreau Vitrage
Organe de rotation de 

la menuiserie
Organe de rotation des volets Occultation Petit-bois Ouvrant Fermeture

vantaux cintrés à  traverse petit carreau simple gonds sans objet sans objet T1bis Vantaux à gueule de loup Crémone à bouton

Menuiserie - Type M2



Clichés : Menuiserie F024o 

FICHES DES TYPOLOGIE DES MENUISERIES 

Niveau : Rdc - Aile ouest - Extrémité occidentale Bâtiment C 

Type 1 

Menuiserie Type de carreau Vitrage
Organe de rotation de 

la menuiserie
Organe de rotation des volets Occultation Petit-bois Ouvrant Fermeture

vantaux cintrés à traverse
imposte à soufflet

petit carreau simple gonds sans objet sans objet T1
Imposte à soufflet

Vantaux à gueule de loup
Crémone à bouton

Poignée avec renvoi

Menuiserie - Type M2bis



Clichés : Menuiserie F106n 

FICHES DES TYPOLOGIE DES MENUISERIES 

Niveau : 1er étage - Aile sud - Bâtiment B 

Type 2 

Menuiserie Type de carreau Vitrage
Organe de rotation de 

la menuiserie
Organe de rotation des volets Occultation Petit-bois Ouvrant Fermeture

Œil de bœuf - vantaux simples petit carreau simple gonds sans objet sans objet T2 Vantaux à mi-bois Crémone à bouton

Menuiserie - Type M3



Clichés : Menuiseries F018o, F019o et F021o 

FICHES DES TYPOLOGIE DES MENUISERIES 

Niveau : Rdc - Bâtiment « La France » -  Bâtiment D 

Type 1 

Menuiserie Type de carreau Vitrage
Organe de rotation de 

la menuiserie
Organe de rotation des volets Occultation Petit-bois Ouvrant Fermeture

vantaux simples cintrés grand carreau simple gonds fiches volet intérieur T1 Vantaux à gueule de loup Crémone

Menuiserie - Type M4



Clichés : Menuiserie ouvrant sur la cour couverte + F127e, F128e et  F014e 

FICHES DES TYPOLOGIE DES MENUISERIES 

Niveau : 1er Etage et Rdc - Bâtiments A et D 

Type 1 

Type 1bis 

F128e F127e F014e F127e F014e 

Menuiserie Type de carreau Vitrage
Organe de rotation de 

la menuiserie
Organe de rotation des volets Occultation Petit-bois Ouvrant Fermeture

vantaux simples droit petit carreau simple gonds fiches volet intérieur ou sans objet T1 Vantaux à gueule de loup crémone à bouton

Menuiserie - Type M5



Clichés : Menuiseries F005e et  F034o 

FICHES DES TYPOLOGIE DES MENUISERIES 

Niveau : Rdc - Aile ouest - Bâtiment A  

Type 1 

Type 1 

Menuiserie Type de carreau Vitrage
Organe de rotation de 

la menuiserie
Organe de rotation des volets Occultation Petit-bois Ouvrant Fermeture

vantaux simples droit à meneau petit carreau simple pivots Sans objet Sans objet T1 à bascule verrou

Menuiserie - Type M6

Menuiserie Type de carreau Vitrage
Organe de rotation de 

la menuiserie
Organe de rotation des volets Occultation Petit-bois Ouvrant Fermeture

vantaux simples cintrés à meneau petit carreau simple pivots Sans objet Sans objet T1 à bascule sans objet

Menuiserie - Type M6bis



Clichés : Menuiseries P009o, P002n, P005e, P006e, P003n et P008e 

FICHES DES TYPOLOGIE DES MENUISERIES 

Niveau : Rdc - Bâtiment A, B, C et D 

Menuiserie Type de carreau Vitrage
Organe de rotation de 

la menuiserie
Organes de manœuvre Panneaux - Allège Petit-bois Ouvrant Fermeture

Porte à panneau avec imposte vitrée petit carreau simple gonds Nr
Tables rentrantes avec 
montants et traverses

Nr Vantaux à gueule de loup
Verrou à béquille

Serrure

Menuiserie - Type M7

Menuiserie Type de carreau Vitrage
Organe de rotation de 

la menuiserie
Organes de manœuvre Panneaux - Allège Petit-bois Ouvrant Fermeture

Porte à panneau et tables rentrante sans objet sans objet gonds Nr
Tables rentrantes avec 
montants et traverses

Sans objet Vantaux Nr

Menuiserie - Type M8

P005e P006e P002n P007e P006e 

P003n 

P009o P008e P008e Porte cour couverte - Bât C 



77 - Champs-sur-Marne - Avant-Projet - LRMH Tableau d'analyse des menuiseries

N° menuiserie Type Vitrage Dimension petit bois Type profil petit bois Quincaillerie Occultation intérieure Garde-corps

Côté sud - Bât.B (avant-cour)
F001s M6 simple 30 x 32 mm T1 à bascule avec verrou sans objet sans objet
F002s M6 simple 30 x 32 mm T1 à bascule avec verrou sans objet sans objet

Côté nord - Bât.B (cour)
F004n M6 simple 30 x 32 mm T1 à bascule avec verrou sans objet sans objet
P001n M7 simple Nr Nr Verrou à béquille/serrure sans objet sans objet
P002n M7 simple Nr Nr Verrou à béquille/serrure sans objet sans objet
P003n M7 simple Nr Nr Verrou à béquille/serrure sans objet sans objet

Côté est - Bât.B (cour)
F003e M6 simple 30 x 32 mm T1 à bascule avec verrou sans objet sans objet

Côté est - Bât.A (cour)
F005e M6 simple 30 x 32 mm T1 à bascule avec verrou sans objet sans objet
F006e M6 simple 30 x 32 mm T1 à bascule avec verrou sans objet sans objet
F007e M6 simple 30 x 32 mm T1 à bascule avec verrou sans objet sans objet
F008e M6 simple 30 x 32 mm T1 à bascule avec verrou sans objet sans objet
P004e M7 simple Nr Nr Verrou à béquille/serrure sans objet sans objet
P005e M7 simple Nr Nr Verrou à béquille/serrure sans objet sans objet
P006e M7 simple Nr Nr Verrou à béquille/serrure sans objet sans objet
P007e M7 simple Nr Nr Verrou à béquille/serrure sans objet sans objet

Côté sud - Bât.C' (cour)
F009s M6 simple 30 x 32 mm T1 à bascule avec déport commande sans objet sans objet
F010s M6 simple 30 x 32 mm T1 à bascule avec déport commande sans objet sans objet

RDC

F010s M6 simple 30 x 32 mm T1 à bascule avec déport commande sans objet sans objet

Côté est - Bât.C (vers château)
F011e M2 simple 40 x 30 mm T1bis crémone à poignée bouton volets intérieurs sur imposte sans objet
F012e M2 simple 40 x 30 mm T1bis crémone à poignée bouton volets intérieurs sur imposte sans objet

Côté est - Bât.D (arrière cour)
F013e M5 simple Nr Nr espagnolette avec poignée volets intérieurs sans objet
F014e M5 simple Nr Nr espagnolette avec poignée volets intérieurs sans objet
F015e M5 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton sans objet sans objet
F016e M5 simple Nr Nr Nr volets intérieurs sans objet
F017e M5 simple Nr Nr Nr volets intérieurs sans objet
P008e M8 sans objet Nr Nr Verrou à béquille/serrure sans objet sans objet

Côté ouest (rue Weczerka)
F018o M4 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton volets intérieurs Grille de défense en fer forgé
F019o M4 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton volets intérieurs Grille de défense en fer forgé
F020o M4 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton volets intérieurs Grille de défense en fer forgé
F021o Nr Nr Nr Nr Nr Nr Grille de défense en fer forgé
F022o Nr Nr Nr Nr Nr Nr Grille de défense en fer forgé
F023o Nr Nr Nr Nr Nr Nr Grille de défense en fer forgé
F024o M2bis simple 30 x 32 mm T1 Imposte à soufflet / crémone rideau rapporté Grille de défense en fer forgé
F025o M6bis simple 30 x 32 mm T1 à bascule sans objet Grille de défense en fer forgé
F026o M6bis simple 30 x 32 mm T1 à bascule sans objet
F027o M6bis simple 30 x 32 mm T1 à bascule sans objet Grille de défense en fer forgé
F028o M6bis simple 30 x 32 mm T1 à bascule sans objet Grille de défense en fer forgé
F029o M1bis simple 30 x 32 mm T1bis Crémone - poignée à bouton sans objet Grille de défense en fer forgé
F030o M1bis simple 30 x 32 mm T1bis Crémone - poignée à bouton sans objet Grille de défense en fer forgé
F031o M1bis simple 30 x 32 mm T1bis Crémone - poignée à bouton sans objet Grille de défense en fer forgé
F032o M1bis simple 30 x 32 mm T1bis Crémone - poignée à bouton sans objet Grille de défense en fer forgé
F033o M1bis simple 30 x 32 mm T1bis Crémone - poignée à bouton sans objet Grille de défense en fer forgé
F034o M6bis simple 30 x 32 mm T1 à bascule condamnée sans objet sans objet
F035o Nr Nr Nr Nr Nr Nr Grille de défense en fer forgé
P009o M7 simple Nr Nr Verrou à béquille/serrure sans objet sans objet
P010o M7 simple Nr Nr Verrou à béquille/serrure sans objet sans objet
P011o M7 simple Nr Nr Verrou à béquille/serrure sans objet sans objet
F036o Nr Nr Nr Nr Nr Nr Grille de défense en fer forgé
F037o M4 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton volets intérieurs Grille de défense en fer forgé
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N° menuiserie Type Vitrage Dimension petit bois Type profil petit bois Quincaillerie Occultation intérieure Garde-corps

Côté sud - Bât.B (avant-cour)
F101s M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone sans objet Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
F102s M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames Barreaudage vert. à bague - fer forgé diam. 20 mm
F103s M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames Balcon avec garde-corps à barreaudage 
F104s M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames Barreaudage vert. à bague - fer forgé diam. 20 mm

Côté nord - Bât.B (cour)
F105n M3 simple 30 x 30 mm T2 Crémone - poignée à bouton sans objet Fer carré plein section 20 x 20 mm
F106n M3 simple 30 x 30 mm T2 Crémone - poignée à bouton sans objet Fer carré plein section 20 x 20 mm

Côté est - Bât.A (cour)
F107e M3 simple 30 x 30 mm T2 Crémone - poignée à bouton sans objet Fer carré plein section 20 x 20 mm
F108e M3 simple 30 x 30 mm T2 Crémone - poignée à bouton sans objet Fer carré plein section 20 x 20 mm
F109e M3 simple 30 x 30 mm T2 Crémone - poignée à bouton sans objet Fer carré plein section 20 x 20 mm
F110e M3 simple 30 x 30 mm T2 Crémone - poignée à bouton sans objet Fer carré plein section 20 x 20 mm

Côté sud - Bât.C' (cour)
F111s M3 simple 30 x 30 mm T2 Crémone - poignée à bouton sans objet Fer carré plein section 20 x 20 mm
F112s M3 simple 30 x 30 mm T2 Crémone - poignée à bouton sans objet Fer carré plein section 20 x 20 mm

Côté sud - Bât.C (cour)
F113s M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames sans objet
F114s M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames sans objet
F115s M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames sans objet
F116s M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames sans objet
F117s M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames sans objet

1er Etage

F117s M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames sans objet
F118s M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames sans objet
F119s M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames sans objet

Côté nord - Bât.C (arrière cour)
F120n M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames sans objet
F121n M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames sans objet
F122n M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames sans objet
F123n M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames sans objet
F124n M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames sans objet
F125n M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames sans objet
F126n M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames sans objet

Côté est - Bât.D (arrière cour)
F127e M5 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée rectangulaire sans objet sans objet
F128e M5 simple 40 x 30 mm T1bis Crémone - poignée à bouton volets intérieurs sans objet
F129e M5 simple 40 x 30 mm T1bis Crémone - poignée à bouton volets intérieurs sans objet
F130e M5 simple 40 x 30 mm T1bis Crémone - poignée à bouton volets intérieurs sans objet
F131e M5 simple Nr Nr Nr volets intérieurs sans objet
F132e M5 simple Nr Nr Nr volets intérieurs sans objet
F133e M5 simple Nr Nr Nr volets intérieurs sans objet

Côté ouest (rue Weczerka)
F134o M4 simple Nr Nr Nr Nr Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
F135o M4 simple Nr Nr Nr Nr Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
F136o M4 simple Nr Nr Nr Nr Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
F137o Nr simple Nr Nr Nr Nr Nr
F138o M4 simple Nr Nr Nr Nr Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
F139o M4 simple Nr Nr Nr Volet intérieur Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
F140o M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames
F141o M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
F142o M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
F143o M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton Volets intérieurs Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
F144o M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton Volets intérieurs Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
F145o M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton Volets intérieurs Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
F146o M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
F147o M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
F148o M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
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N° menuiserie Type Vitrage Dimension petit bois Type profil petit bois Quincaillerie Occultation intérieure Garde-corps

F152o M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
F153o M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
F154o M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
F155o M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton store à lames Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
F156o M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton Sans objet Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm
F157o M1 simple 30 x 32 mm T1 Crémone - poignée à bouton Sans objet Lisse à fer plat vissé sur fer carré plein 20 x 20 mm

Nr : Non relevé 

            Menuiserie des zones hors projet

LEGENDE :
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PROJET 
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Part i  d ’ intervent ion 
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CONCLUSION 
Les différentes constructions constituant aujourd’hui l’ensemble des communs 
ouest laissent apparaître des bâtiments remontant aux aménagements d’origine 
du château du XVIIIe siècle (l’ancienne Orangerie, les anciens logements, etc.) 
mais dont certains furent modifiés à la fin du XIXe siècle puis au cours du XXe 
siècle.  Les percements de l’ancienne Orangerie, les planchers ainsi que les amé-
nagements des écuries construites en 1896  ont été largement transformés, ren-
forcés ou supprimés à cette époque puis en 1912. 
 
L’harmonieuse intégration des constructions rapportées par l’architecte Destail-
leur s’inspirant des lignes architecturales du château, confère aux communs une 
harmonie affirmant le caractère patrimonial de l’ensemble. De fait, l’état du 
XVIIIe siècle reste à ce jour difficile à identifier sans une observation attentive 
des structures. 
 
Les sondages des planchers ont confirmé l’hypothèse d’un renforcement ou 
remplacement des planchers anciens, lié à un changement d’usage des espaces, 
mis en lumière à issue de l’étude des documents d’archives : il s’agit de structu-
re métalliques composées de poutrelles métalliques en I complétée par des en-
trevous en brique (notamment dans l’aile ouest).  
 
Les communs occidentaux pâtissent  principalement de la vétusté de certains 
de ses ouvrages induit par leur vieillissement naturel.  
 
Bien qu’ayant bénéficié de plusieurs campagnes de travaux dans les années 
1990, les couvertures, dont certaines portent les traces d’importantes reprises, 
présentent de nombreux désordres. 
 
Outre la vétusté de matériaux employés, les façades extérieures comme les me-
nuiseries témoignent elles-aussi d’altérations entrainées soit par la détériora-
tion de leurs éléments de protection (peinture des menuiseries, badigeon re-
couvrant les enduits, etc.) soit par l’ajout de matériaux impropre à ce type de 
construction (soubassement en ciment, etc.).  
 
A ce jour, la stabilité de cet ensemble n’est pas  en cause mais il semble néces-
saire d’agir sur les problématiques d’étanchéité et de préservation des éléva-
tions. 
 
S’agissant de bâtiment abritant, depuis plusieurs années les locaux du LRMH 
(Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques), l’enjeu du présent pro-
jet  de restauration et redéploiement consiste en la réorganisation des espaces 
intérieurs afin de répondre aux besoins du programme actuel mais également 
aux normes en vigueur. 
 
A l’appui des conclusions des rappels historiques et de l’examen sanitaires du 
clos et couvert, le projet de restauration proposé repose essentiellement sur le 
maintien de l’état de référence de la fin du XIXe siècle. D’une manière générale, 
la préservation de cet état porte sur : la conservation et la restauration des me-
nuiseries bois, la restauration des couvertures en respect de leur dispositions, la 
restauration des charpentes et des élévations comprenant la suppression des 
ajouts porteurs de pathologies, la restauration des escaliers existants, la conser-
vation des cloisonnements et murs de refends anciens, la préservation des plan-
chers anciens du XIXe siècle. 



LRMH - Avant-projet (AVP) - Rapport - Août2023             Parti d’intervention                         77  

Parallèlement à ces travaux, le projet de restauration s’accompagne d’un projet 
de redéploiement des bureaux existants dont l’objectif principal est la réorgani-
sation des différents laboratoire et le regroupement des espaces de bureaux. 
 
En prélude aux travaux de restauration, il est préconisé la réalisation d’un dia-
gnostic parasitaire des charpentes  dont la majorité sont aujourd’hui encoffrées 
ou masquées par des plafonds.  
 
Compte-tenu des traces d’infiltration visibles sur certains bois dans une partie 
des combles du bâtiment, il semble indispensable de mener à bien cette étude 
afin de s’assurer de la présence ou non d’altération de bois par des parasites 
fongiques ou des insectes nuisibles. 
 
 
Orientations pour le projet : 
 
L’obtention des valeurs de capacités portantes des planchers existantes  et des 
dispositions actuelles des superstructures va être déterminantes dans la déter-
mination des possibilités d’aménagement des locaux (stockages d’archives, pas-
sage des organes techniques, amélioration thermique, etc.) en fonction de l’usa-
ge actuel. 
 
La présence de planchers et de structures anciennes imposent une attention 
particulière dans la mise en œuvre des renforcements ou aménagements tech-
niques afin qu’ils n’engendrent pas de pertes patrimoniales. 
 
Afin de répondre aux exigences du projet d’aménagement, il est proposé la 
création de percements équipées de menuiseries en chêne au sein de la façade 
nord de l’ancienne Orangerie assurant l’éclairement naturel des locaux.  
 
Ces percements seront réalisés en respect des dispositions et principes d’ordon-
nancement des façades existantes (telles qu’elles auraient pu l’être à l’origine) 
de manière à s’intégrer sans dénaturer les élévations.  
 
Une attention particulière sera portée également sur la préservation des volets 
intérieurs existants dans l’aile ouest (bâtiment A). Seuls exemplaires présents 
sur l’ensemble des étages, ces ouvrages seront restaurés et maintenus en place.  
 
En fonction des demandes de programmation, ce principe d’occultation pourra 
être dupliqué dans les espaces le nécessitant afin d’éviter l’ajout de système 
d’occultation « moderne ». 
 
Dans le cadre du projet, il est également proposé la remise en fonctionnement 
de l’horloge et de la fontaine existante. Profitant des travaux de mise en confor-
mité des réseaux dans la cour, une réflexion pourra être menée sur la mise en 
œuvre d’un dispositif de récupération d’eau de pluie et l’installation d’un systè-
me en circuit fermé alimentant la fontaine. 
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PARTI  
DE RESTAURATION 

Le projet proposé dans le présent dossier, consiste à effectuer une restauration 
soignée des façades et couvertures de l’ensemble des bâtiments. Ces interven-
tions intégrant également les menuiseries extérieures ont également pour ob-
jectif le maintien et la restitution des dispositifs anciens, si ce n’est d’origine. 
 
Ces travaux porteront donc sur : 
 
1/ La conservation des matériaux anciens comprenant le remplacement des 
pierres de taille selon la nature et la densité des éléments en œuvre, la restau-
ration à l’identique des bois de charpente (respectant l’essence d’origine, le 
sens de pose des pièces et la mise en ouvre d’assemblages traditionnels) en li-
mitant ces interventions aux éléments fortement altérés ou posant une problè-
me d’ordre structurel. 
 
2/ Une réfection à neuf des couvertures en ardoise et en zinc en intégralité est 
préconisée afin de garantir l’étanchéité des couverts.  Il est proposé de rétablir 
d’ardoise posées au clou inox pour l’ensemble des toitures, afin d’éviter le phé-
nomène d’électrolyse, et d’interposer un écran de sous-toiture contribuant à 
l’étanchéité des ouvrages. 
 
En option, il pourra être préconisé le remplacement des différents éléments en 
zinc au bénéfice de gouttières pendantes et descentes d’eau en cuivre.  
 
Les chéneau et gouttières encaissées seront réalisés en plomb avec fonçure en 
sapin du nord traité. Le support du fond de chéneau devra avoir une épaisseur 
de 40 mm (contre 27 mm pour les relevés). 
 
Les verrières seront également restaurées et leur étanchéité refaite à neuf.  
 
Les exutoires en couverture sans affectation technique seront supprimés. Les 
souches enduites conservées seront restaurées.  
 
3/ Les charpentes métalliques seront révisées et les charpentes bois restau-
rées. Les éléments fortement dégradés seront remplacés en tout ou partie et 
les assemblages restitués avec chevillage bois. 
 
4/ Les menuiseries extérieures seront conservées et restaurées. L’ensemble 
devra être déposé afin de permettre la dépose des simples vitrages et leur rem-
placement par des verres type Van Ruysdael.  Cette modification contribuera à 
l’optimisation des performances thermiques et acoustiques.  
En parallèle, les châssis et les quincailleries seront révisées et remise en jeu. La 
teinte des portes et fenêtres sera déterminée après réalisation d’une étude 
stratigraphique déterminant l’existence ou non d’une autre teinte que celle ac-
tuelle. 
 
5/Les élévations enduites seront assainies notamment par la suppression des 
revêtements en ciment et la suppression des enduits au plâtre fissurés, décollés 
ou dégradés. Après piochement, les enduits au plâtre fin avec badigeon seront 
réalisés. Les enduits à la chaux faïencés, fissurés ou  détériorés seront repris.  
Les soubassements en pierre disparus seront restitués.  
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6/ Dans le cadre de la mise en conformité des réseaux, les sols de la cour prin-
cipale et situés aux abords seront restaurés. Les arbres situés devant la façade 
nord du bâtiment C et le long du pignon nord du bâtiment D seront abattus 
pour contribuer à l’assainissement et la préservation des élévations. 
 
Une fois le système de collecte et les réseaux enterrés mis aux normes, les sols 
en pavé seront reposé avec réglage du fond de forme. Le long du bâtiment A, un 
cheminement PMR sera réalisé par nivellement des sols et pose de pavés en 
grès recoupés.  
 
De plus, les aménagements successifs, réalisés au cours des siècles, à l’intérieur 
des bâtiments ayant entraîné la disparition d’une grande partie des dispositions 
d’origine, une attention particulière sera portée à la préservation des ouvrages 
encore en place.  
Il est donc préconisé : 

 La restauration des escaliers anciens et la conservation des cloisons an-
ciennes en brique ; 

 La conservation et la révision des planchers anciens à poutrelles métalli-
ques et entrevous en brique pleine ; 

 Le dégagement des éléments encoffrés des charpentes en bois. 
 

Dans la mesure du possible, les installation électriques ainsi que les systèmes de 
ventilation et d’alimentation/évacuation d’eau seront refaits à neuf. Leur réfec-
tion permettra la mise en conformité de toutes les installations techniques. 
 

 
 

PARTI  
D’AMENAGEMENT 

Le projet de redéploiement des bureaux du LRMH a pour objectif la conciliation 
des travaux de restauration en respect des règles de l’art et méthodologie tradi-
tionnelle avec les obligations règlementaires et de programmation, à savoir : 
accessibilité, sécurité incendie, amélioration du confort thermique et des per-
formances acoustiques. 
 

Respect du  
Programme 

Les aménagements intérieurs proposés dans le cadre du projet prennent en 
compte deux axes principaux : la spécificité des besoins d’usage identifiés dans 
le rapport d’étude de programmation rédigé par le cabinet AG Studio en Juin 
2019 et la faisabilité technique liée aux dispositions existantes. 
 
Au cours de l’étude et en accord avec la maîtrise d’ouvrage (et plus précisément 
l’affectataire), il a été convenu la mutualisation de certains espaces de labora-
toires portant sur une activité similaire et la réduction du nombre de bureau 
selon l’effectif réel du personnel ETP (Equivalents Temps Plein) et visiteurs. 
 
La jauge actuelle est portée à 34 personnes ETP augmenté à 50 personnes maxi-
mum avec les doctorants. 
 
Les contraintes techniques énoncées dans les fiches du programme initial ont 
été revues et affinées par l’affectataire.  
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L’ensemble a été synthétisé sous la forme d’un tableur reprenant les contrainte 
spécifiques des locaux, les besoins d’aménagement (paillasse etc.), les besoins 
techniques (électriques, ventilations, alimentations réseaux,), les contraintes 
structurelles (antivibratoire, charges utiles de planchers), et les types de fini-
tions pour les sols, murs et plafonds 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principe  
d’aménagement 

L’aménagement répond aux contraintes programmatiques et à la nécessité de 
phaser les travaux en 3 tranches pour une réalisation en site occupé. L’ensem-
ble du projet est réorganisé au sein des mêmes bâtiments classés monuments 
historiques, sans extension. 
 
Les besoins en surfaces, identifiés dans le programme, sont supérieurs aux espa-
ces actuellement utilisés par le LRMH. Pour augmenter la superficie des locaux 
dans la même emprise bâti, nous proposons de créer un entresol sur les bâti-
ments A, B et C. La cour couverte est également aménagée de deux volumes 
dissociés du bâtiment existant. 
 
Nous avons observé une difficultés d’orientation dans le bâtiment actuel issue 
de la non communication horizontale des niveaux. Nous proposons 
de « boucler » les circulations à chaque niveau et de les reconnecter aux esca-
liers existants. Les deux ascenseurs sont situés stratégiquement aux extrémités 
du bâtiment. 

 

L‘accueil est déplacé à l’entrée du site dans le bâtiment B. Les espaces de 
consultations et de détentes sont répartis au rez-de-chaussée et R+1 du bâti-
ment A. 
 
Les laboratoires sont situés sur les 3 niveaux du bâtiments C, dans les volumes 
créés au rez-de-chaussée du bâtiment C’, au rez-de-chaussée du bâtiment D, 
ainsi qu’en parti dans le bâtiment A. 
 
Au dernier niveau, se développe l’ensemble des bureaux dédiés aux laboratoires 
et à l’administration du LRMH. Les bureaux boisés, dits bureaux de la pierre sont 
conservés en lieu et place. Des bureaux sont ajoutés dans l’entresol du bâtiment 
B. 
 

Désignation des espaces
Surfaces utiles programme - 

m²
Surfaces utiles projet 

- m²
A-Accueil 45 58
B-Doucmentation 186 164
C-Administration 185 148
D-Gestion des pôles scientifiques 310 306
E-Ressources techniques 828 892
F-Espaces ressources 59 71
G-Logistiques 110 196
H-Logements 132 136

TOTAL SURFACES = 1855 1971



RESTRUCTURATION ET REDÉPLOIEMENT DU LRMH
Communs Ouest – Château de Champs-sur-Marne (77)

ECART

A 45 A 58 13

B 186 B 164 -22

C 185 C 148 -37

D 310 D 306 -4

E 828 E 892 64

F 59 F 71 12

G 110 G 196 86

H 132 H 136 4

TOTAL SURFACES UTILES 1 855 TOTAL 1 971 116

45 58 13
Nombre SU unit. Total Total Total

A1 ACCÈS 18 20 2

A1.1 Déambulation 12

A1.2 Espace d'attente 6

A2 LOGISTIQUE D'ACCUEIL 27 38 11

A2.1 Sanitaires visiteurs 8 15

A2.2 Loge - PC sécurité 15 18

A2.3 Sanitaire loge 4 5

186 164 -22
Nombre SU unit. Total Total Total

B1 ACCUEIL DU PUBLIC 32 28 -4

B1.1 Accueil - déambulation 12 0 mutualisé A,1 et A1,2

B1.2 Salle de consultation 20 28

B2 ESPACES DE TRAVAIL 66 83 17

B2.1 Bureau partagé 18 42 Bureau partagé / 

archives   mutualisé 

B2.2 Bureau partagé 18

B2.3 Bureau de passage presta info / 

doctorant

18 41 Bureau documentation- 

mutualisé B2,3 ; B2,4
B2.4 Bureau de passage presta info / poste 

numérisation

12

B3 STOCKAGE 88 53 -35

B3.1 Stockage traitement archives 18

B3.2 Dossiers géographiques 15 6

B3.2 Salle compactus 45 47

B3.3 Stockage fournitures 10

185 148 -37
Nombre SU unit. Total Total Total

C1 SERVICES ADMINISTRATIFS 125 115 -10

C1.1 Secrétariat 30 34

C1.2 Direction 20 13

C1.3 Direction adjointe B 15 15

C1.4 Secrétariat général A 15 12

C1.5 Comptabilité 15 29

C1.6 Atelier photo 30 mutualisé E1,19

Salle de réunion 12 non prévue au prg

C2 MOYENS COMMUNS 40 20 -20

C2.1 Reprographie 20 3

C2.2 Archives 20 17

C3 ACCUEIL PRESTATAIRES 20 13 -7

C3.1 Prestataires informatiques 20 13

310 306 -4
Nombre SU unit. Total Total Total

D1 PERSONNEL SCIENTIFIQUE 244 250 6

D1.1 Bureaux double 13 18 234 239

SURFACE PROGRAMME

APPELLATIONS

B DOCUMENTATION                    Surfaces 
SU

A  ACCUEIL Surfaces 
APPELLATIONS SU

Surfaces 
APPELLATIONS SU

D GESTION DES PÔLES SCIENTIFIQUES                    Surfaces 

C ADMINISTRATION                    

SUAPPELLATIONS

SURFACE 

PROJET

Tableau des surfaces - AVP

Michel TRUBERT ACMH                                                                                                                                       

Archipel zéro 1
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D1.2 Stockages de proximité 2 5 10 11

D2 DOCTORANTS / STAGIAIRES 66 56 -10

D2.1 Bureau triple 22 56 Compris bureau stagiaire

D2.2 Bureau triple 22

D2.3 Bureau triple 22

828 892 64
Nombre SU unit. Total Total Total

E1 LABORATOIRES / ATELIERS MUTUALISÉS 591 579 -12

E1.1 Dépôt temporaire matériaux 15 16

E1.2 Stockage matériel de terrain 30 20

E1.3 Vestiaire 20 26

E1.3.1 Casiers 15

E1.3.2 Douche 5

E1.4 Atelier généraliste mutualisé 20 22

E1.5 Sciage / carotage / découpe 40 16

E1.6 Inclusions 20 17

E1.7 Polissage & lames minces 30

E1.7.1 Polissage 20 17

E1.7.2 Lames minces 10 mutualisé E1.6

E1.8 Préparation éprouvettes 25 40 compris salle de cure

E1.9 Préconditionnement 15 mutualisé 1,8

E1.10 Vieillissement artificiel 32 39

E1.11 Manipulations/formation 38 38

E1.12 Essais physiques 95

E1.12.1 Essais eau 40 29

E1.12.2 Essais air 30 24

E1.12.3 Comportements mécaniques 25 29 Compris Presse

E1.13 Porosimétrie mercure 12 11

E1.14 Microscopie 60

E1.14.1 Examens microscopiques 35 35

E1.14.2 Labo de microchimie de proximité 25 26

E1.15 Examen sur gros appareils 40 46

E1.16 Chromatographie en phase liquide 20 20

E1.17 Rayonnement optique (laser) 25 26

E1.18 Nettoyage laser 15 20 dont SAS

E1.19 Studio photo 12 37 mutualisé C1,6

E1.20 Laverie ustensiles 15 16

E1.21 Atelier électronique 12 9

E2 LABORATOIRES DÉDIÉS 179 196 17

E2.1 Pôle vitrail 63 85 Compris mézzanine

E2.1.1 Etude 35

E2.1.2 Stockage d'étude 28

E2.2 Microbiologie 116

E2.2.1 Sas 2

E2.2.2 Consommables / préparation milieu 34

E2.2.3 Labo algologie 12 33

E2.2.4 Labo mycologie 16 26

E2.2.5 Labo bactériologie 18 22

E2.2.6 Labo biomol 15 30

E2.2.7 Instruments analytiques microbio 15

E2.2.8 Congélateur / enceintes 4

E3 STOCKAGES 58 55 -3

E3.1 Lithothèque 35 37

E3.2 Stockage consommables mutualisé 23 18

ZONES DE TEST 0 62 62

Zone de test 1 27 Cave nord

Zone de test 2 20 Cave nord

Zone de test 3 15 Cave sud

59 71 12
Nombre SU unit. Total Total Total

E RESSOURCES TECHNIQUES                    Surfaces 
APPELLATIONS SU

F ESPACES RESSOURCES                    Surfaces 
APPELLATIONS SU

Tableau des surfaces - AVP

Michel TRUBERT ACMH                                                                                                                                       
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F1 LOGISTIQUE ADMINISTRATIVE 22 29 7

F1.1 Salle de réunion de proximité 22 29

F2 ESPACE DE CONVIVIALITÉ 25 27 2

F2.1 Foyer / salle de pause 25 27

F3 SANITAIRES 12 15 3

F3.1 Sanitaires 12 15

110 196 86
Nombre SU unit. Total Total Total

G1 TRANSIT LIVRAISON 10 23 13

G1.1 Aire de stationnement technique 22

G1.2 Espace de déchargement 10 23

G2 STOCKAGES 68 75 7

G2.1 Stockage matériel photo 10 11

G2.2 Stockage association du personnel 8 20

G2.3 Stockages généraux (répartis) 50 44

G3 MAINTENANCE ENTRETIEN 32 53 21

G3.1 Local serveur 1 + nodal 12 5

G3.2 Local serveur 2 12 0

G3.3 Locaux entretien 4 7

G3.4 Local déchets 4 9

TGBT 3

Onduleur 5

LT CVC 24

SANITAIRES 45 45 45 Sanitaires ajoutés

G4 STATIONNEMENT pm pm pm

G4.2 Stationnement personnel

132 136 4

Nom

bre

SU 

unit.

Total Total Total

F1 LOGEMENT 1 73 77 4 hors travaux

F1.1 RDC 73 77

F2 LOGEMENT 2 59 59 0 hors travaux

F2.1 R+1 59 59

TOTAL SU 1855 1971 116

Surfaces 

TOTAL SURFACES UTILES  (SU) 

APPELLATIONS SU

H LOGEMENTS                    Surfaces 

SU

G LOGISTIQUE                   

Tableau des surfaces - AVP

Michel TRUBERT ACMH                                                                                                                                       

Archipel zéro 3
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Aménagements  
extérieurs 

L’organisation et le dessin de la cour principale participe à la cohérence archi-
tecturale de l’ensemble bâti. Le principe est donc de restaurer les aménage-
ments minéraux existants sans ajout de revêtements étanches et de conserver 
les espaces végétalisés dans leur ampleur actuelle. 
 
Côté nord, les arbres à haute tiges longeant les façades des bâtiments C et D, 
posant d’important problème de conservation des élévations, seront supprimés. 
Afin de protéger le pieds des façades, des revers pavés seront ensuite restaurés, 
pour ceux existants ou créés pour les zones exemptes de protection. Au-delà de 
ces ouvrages, il pourra être réalisé des espaces enherbés. 
 
Au revers du mur de clôture est, les bandes en ciment seront déposées en dé-
molition et remplacé par des revers pavés assurant l’éloignement des eaux plu-
viales et la préservation des maçonneries en pierre de taille. 
 
Les zones de stationnement seront traitées avec un revêtement en sable stabili-
sé. Elles seront bordées de chainettes en pavés formant caniveau. Un espace 
dédié au vélos sera aménagé par la mise en place de racks à vélos. 
 
Un cheminement PMR dont la largeur et la surface (pavés recoupés) seront 
adaptées. 
 
Un ré-engazonnement des espaces verts sera entrepris. Les charmilles et arbres 
à haute tiges de la cour seront préservés. En complément, une remise en fonc-
tion de la fontaine sur la base d’un système de récupération des eaux pluviales 
est proposé pour parachever l’aménagements des extérieurs. 
 
Des éclairages extérieurs seront également implantés dans la cour et les por-
ches. Les lanternes encadrant la fontaine feront l’objet d’une restauration puis 
d’une remise en fonction.  
 

 
FAISABILITE  

REGLEMENTAIRE 
Outre l’application des règlementations inhérentes aux travaux à réaliser, le 
projet intègre également les contraintes liées aux problématiques de sécurité 
incendie, d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite ainsi qu’aux perfor-
mances thermiques. 
 

 
Sécurité incendie 

L’usage des locaux occupant les différents bâtiments  classe l’établissement en 
ERT régit par le Code du Travail.  Cependant, en raison de la réhabilitation totale 
des bâtiments, l’ensemble des dispositifs de protection du personnel contre l’in-
cendie et d’extinction ont bénéficié d’une réfection et d’une mise en conformité 
intégrale. 
 
Bien qu’il soit crée un plancher anti-vibration dans l’un des bâtiments, la modifi-
cation des aménagements intérieurs n’engendre pas d’augmentation de la hau-
teur maximale du dernier plancher. Le dernier niveau de plancher conserve une 
altimétrie maximale de 8 m. 
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La desserte des façades par les véhicules de secours se fait principalement par la 
rue Weczerka, côté ouest,  ou depuis la cour principale côté est accessible de-
puis la rue de Paris. Les élévations du bâtiment D et l’arrière du bâtiment C sont 
également accessibles depuis la cour du château. 
 
En complément des circulations verticales, la création d’un escalier supplémen-
taire à l’extrémité est du bâtiment C permettra d’éviter les cul-de-sac.  A l’étage 
de l’aile sud, l’existence d’une plateforme « balcon » avec garde-corps  amovible 
contribue à l’évacuation des personnes vers l’avant-cour et facilite l’accès du 
personnel de secours.  
 
En accompagnement, il est proposé la création d’une salle d’attente sécurisée 
avec cloisonnement coupe-feu 1h et mise en œuvre d’une porte coupe-feu 1/2 
heure. De part et d’autre les murs de refends en pierre assureront le degré de 
protection au feu requis par la règlementation. 
 
La stabilité au feu des superstructures requise par les normes actuelles sera ob-
servée, soit 1/2 heure.  
 
En rez-de-chaussée le concept d’évacuation directe vers l’extérieur se fera par 
les issues de plain-pied desservant les cours ou jardins. 
La défense contre l’incendie sera assurée par :   

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, 
placés à proximité de chaque sortie des niveaux, avec un minimum d'un 
appareil pour 200 mètres carrés ; 
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers (armoires élec-
triques, etc.). 

 
Au sein des armoires électriques des dispositifs  autocollants à base de potas-
sium contribueront à l’extinction et la prévention des départ d’incendie électri-
que. 
 
Au droit des locaux à risques (stockage de produits dangereux, archives, etc.) les 
parois ainsi que les planchers seront coupe-feu 1h.  
 
En raison de la création de planchers intermédiaires, une attention particulière 
sera portée sur le respect du C+D au droit des fenêtres à double niveau.  Une 
réflexion sera donc menée sur la mise en place d’un dispositif évitant la propa-
gation du feu en façade sans pour autant nuire aux dispositions anciennes . 
 
Le balisage de sécurité et l’éclairage par blocs autonomes, respectant la norme 
NF AEAS, permet de baliser les dégagements, les changements de direction ou 
les obstacles. 
 
Le diagnostic du BET PCEtech, a mis en évidence l’existence d’un système de 
sécurité incendie (SSI) de catégorie A équipé d’une alarme de type A. L’équipe-
ment comprend un Système de Détection Incendie (SDI), constitué de détec-
teurs automatiques d’incendie et de déclencheurs manuels (DM), ainsi qu’un 
Système de Mise en Sécurité (SMSI) intégrant l’alarme de type 1. 
 
Ses installations répondant aux normes en vigueur peuvent être par conséquent 
conservées et adaptées. Les équipements de contrôle, de centralisation et de 
signalisation Maintenus seront étendus selon les besoins du projet. 
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Un report d’alarme depuis les équipements centraux vers un tableau répétiteur 
d’exploitation sera positionné dans le PC Sécurité et relayé par une second ré-
pétiteur placé dans la loge du gardien. 

 
 
 

Accessibilité 
Actuellement, il n’existe pas d’aménagements extérieurs ou intérieurs contri-
buant à l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. Le projet doit donc 
prendre en compte cette exigence et concourir à rendre accessible les différents 
locaux du LRMH.  
 
Pour ce faire, depuis l’entrée par le porche sud, un cheminement en pavé coupé 
et jointoyé à fleur, longeant le bâtiment A et les ailes en retour, sera aménagé 
pour desservir les différentes entrées existantes.  Bien que la profondeur 
moyenne du revers pavé existant soit d’environ 2 m, un élargissement d’au 
moins 0.20 m sera à prévoir afin de Maintenir une largeur de passage ponctuel-
le égale à 1.20 m au droit de la fontaine. Un balisage par éclairage encastré sera 
mis en œuvre le long du cheminement. 
 
Le franchissement des différences d’altimétrie, entre les seuils et le sol exté-
rieur, est assuré par la création d’un cheminement avec une légère pente. Cette 
inclinaison permet de s’affranchir des hauteurs de seuil supérieure à 0.02 cm 
tout en n’excédant pas les 2% de dévers imposés par la règlementation. 
 
Le déplacement de l’accueil du site, au sein du bâtiment B, permettra l’aména-
gement d’un espace disposant des caractéristiques nécessaires à l’accueil de 
tous les usagers, tant en terme de mobilier que de circulation. 
 
En intérieur, deux ascenseurs, placés respectivement à l’extrémité ouest des 
ailes nord et sud (bâtiments C et B) contribuent à rendre accessible l’ensemble 
des niveaux des bâtiments A, B et C. 
 
En accompagnement de ces aménagements, une signalétique adaptée sera mi-
se en place. 
 
Afin de permettre l’accès aux personnes handicapées, sans toutefois dénaturer 
ces ouvrages, tout en répondant aux exigences de la règlementation, il est pro-
posé la création d’une bande podotactile par incrustation de clous rainurés en 
laiton collés (sans tige) ainsi que la mise en œuvre de bandes en résine antidéra-
pantes collées, de ton gris, au droit des nez de marche.  
 
Il est à noter que l’absence de scellement pour la pose de ces équipements en 
garanti donc la complète réversibilité.  
 
En option, les escaliers intérieurs existants restaurés et conservés, dont la lar-
geur est égale ou inférieur à 1 unité de passage, pourront être dotés d’une main 
courante en bois fixée sur un fer plat métallique thermolaquée ton noir, repo-
sant sur des consoles scellées sur le mur d’échiffre.  
 
Située à une hauteur de 1 m au-dessus des marches, elle sera peinte en noir afin 
de contraster avec le fond peint du mur. Un débordement de 30 cm au-delà de 
la dernière marche pourra être réalisé au droit des paliers.  
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A l’instar de l’escalier menant à la galerie souterraine au droit du bâtiment D, les 
escaliers secondaires ou techniques seront dotés d’une main-courante en fer 
forgé. 
 
Sur les paliers des étages, une bande d’éveil à la vigilance avec clous collés en 
laiton  complète la mise en conformité des circulations verticales.  
 
Afin de préserver les distributions et circulations anciennes encore en place  
(faisant partie intégrante de l’identité du lieu), les modifications sur les structu-
res, les percements et les organes de circulation verticale (élargissement des 
largeurs de porte, sens d’ouverture de portes, etc.) seront limitées au strict né-
cessaire. 
 
A chaque niveau, des sanitaires accessibles pour les personnes handicapées cir-
culant en fauteuil roulant sont aménagés avec lavabo accessible.  
 
Les cabinets d’aisances adaptés présentent les caractéristiques exigées par la 
règlementation, à savoir : un espace d’usage accessible en dehors du débatte-
ment de porte, un espace de manœuvre avec possibilité de faire demi-tour, un 
dispositif de fermeture de porte derrière soi et une assise de cuvette située à 
une hauteur comprise entre 0.45 et 0.50 m avec barre d’appui. 
 

 
Confort thermique 

Se reporter au dossier joint en annexe. 
 

 
FLUIDES ET 

EQUIPEMENTS 
 

Se reporter au dossier joint en annexe. 
 
Seul les laboratoires des laboratoires du bâtiment C sont dotés d’équipements 
de rafraichissement-climatisation.  
 
Compte-tenu de la réception tardive des éléments du Bureau d’Etude, il est à 
noter que les prescriptions détaillées dans le dossier annexé au présent rap-
port, n’engage que le BET 
 
 

Réseaux 
Se reporter au dossier joint en annexe. 
 
Compte-tenu de la réception tardive des éléments du Bureau d’Etude, il est à 
noter que les prescriptions détaillées dans le dossier annexé au présent rap-
port, n’engage que le BET 
 
 

Electricité 
En préambule du projet, à chaque tranche les installations électriques existan-
tes seront complètement déposées et curées. 
A cet effet, le titulaire du lot devra la consignation des départs électriques. 
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COURANT FORT 
Le comptage existant type C4 (Anciennement Tarif jaune) sera conservé ; 
Un nouveau TGBT sera créé dès la tranche ferme : 

o Il sera dimensionné dès cette tranche, pour pouvoir alimenter à terme la 
totalité de l’ensemble immobilier ; 
o Il sera alimenté provisoirement depuis le TGBT existant, jusqu’à bascule 
définitive au terme de la Tranche 02, pour être raccordé en direct depuis le 
comptage C4 existant ; 
o Le cheminement extérieur sera repris pour permettre son raccordement 
depuis le comptage en sous-sol ; 
 

Onduleur & TGO 
Un onduleur et un tableau général ondulé seront créés pour les besoins électri-
ques spécifiques en ondulées pour le projet ; 
Chaque tableau divisionnaire, nécessitant de desservir des besoins électriques 
en ondulé, sera alimenté depuis le TGO ; 

 
Distribution électrique principale 
Les alimentations existantes, de l’ensemble immobilier depuis le TGBT existant, 
seront déposées, progressivement d’une tranche à l’autre ; 
 
Les nouvelles alimentations seront toutes créées depuis le nouveau TGBT ; 
 
La distribution électrique dans les espaces sera réalisée par tableau divisionnai-
res. 
 
Ces derniers permettront la desserte des zones leur étant attribuer. Le détail est 
à consulter sur plans de zoning au présent dossier AVP ; 
 
Distribution électrique secondaire 
La distribution électrique secondaire existante sera déposée, progressivement 
d’une tranche à l’autre ; 
La nouvelle distribution électrique secondaire sera créée depuis chaque tableau 
divisionnaire propre à la zone desservie ; 
 
Équipements 
L’éclairage sera remis à neuf en intégralité, pour obtention de la conformité ré-
glementaire d’éclairement au niveau du sol et correspondra au souhait architec-
tural du projet ; 
 
L’éclairage de sécurité sera remis à neuf en intégralité, pour obtention de la 
conformité réglementaire en fonction de la nouvelle distribution des espaces & 
correspondra au souhait architectural du projet ; 
 
Le petit appareillage électrique remis à neuf en intégralité, en fonction de la 
nouvelle distribution des espaces et des besoins électriques propres à chaque 
local ; 
 
COURANT FAIBLE 

 
Origine VDI 
L’arrivée existante du concessionnaire des réseaux télécom sera dévoyée dans 
le local serveur nouvellement implanté au R+1 du bâtiment A ; 
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Répartiteur général « Coeur de réseau » 
Le répartiteur général ou « coeur de réseau » sera mis en oeuvre dans le local 
serveur nouvellement implanté au R+1 du bâtiment A ; 
L’ensemble des installations VDI en sera issue ; 
Distribution VDI par boucle optique 
Une boucle optique sera mise en œuvre depuis le répartiteur général et permet-
tra la 
desserte des coffrets PCA, qui assureront la desserte des prises RJ45, couverts 
par leur zone d’influence. Le détail est à consulter sur plans de zoning au pré-
sent dossier AVP ; 
Le petit appareillage électrique remis à neuf en intégralité, en fonction de la 
nouvelle distribution des espaces et des besoins VDI propres à chaque local ; 
 
Contrôle d’accès 
Le contrôle d’accès existant sera maintenu, jusqu’à sa bascule sur le nouveau 
système qui sera mis en œuvre dès la tranche ferme ; 
 
 
Détection d’intrusion 
Un nouveau système sera mis en œuvre pour assurer la surveillance des locaux ; 
 
Sécurité incendie 
Le système de sécurité incendie sera maintenu et adapté en fonction de la nou-
velle distribution du projet 

 
 
 

Plomberie 
Ventilation 

 
Se reporter au dossier joint en annexe. 
 
Compte-tenu de la réception tardive des éléments complet du Bureau d’Etude, 
il est à noter que les prescriptions détaillées dans le dossier annexé au présent 
rapport, n’engage que le BET 
 
 
 

DIAGNOSTICS  
TECHNIQUES 

En septembre 2007 puis en mars 2023, il a été réalisé un diagnostic amiante sur 
l’ensemble des bâtiments. Les analyses réalisées en 2007, ont révélées la pré-
sence de fibres d’amiantes type Chrysotile ont été détectées dans la dalle re-
couvrant l’actuelle salle de conférence et son couloir, ainsi que dans la constitu-
tion des tôle ondulées (fibro-ciment) formant la couverture de l’appentis.  
 
Aujourd’hui, la couverture en fibro-ciment a été déposée et remplacée par une 
couverture en zinc à joint debout. 
 
Les prélèvements effectués en mars dernier, a mis au jour la présence de fibre 
d’amiante dans la composition du calorifugeage de la gaine de la réserve du bâ-
timent C ainsi que dans la colle des plinthes des sanitaires à l’étage de ce même 
bâtiment. Cette étude confirme également le caractère amianté de la colle des 
dalles en vinyle et du carrelage de la salle de conférence. 
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En juillet 2021, les prélèvements ont également révélés la présence de résidus 
de plomb en intérieur dans : 
 les peintures des murs, des plinthes, des escaliers et des menuiseries 

(dégagement du en rez-de-chaussée, dans certains laboratoires) ; 
 
 
 Les toiles de verre recouvrant les murs des salles de documentation et 

des bureaux. 
 
Lors des travaux de redéploiement et de réaménagement, il conviendra 
d’effectuer la dépollution préalable des ouvrages avant la réalisation des 
travaux d’aménagement proprement dits. 
En complément des diagnostics déjà réalisés, une étude parasitaire devra 
être exécuté afin de déterminer la présence de parasites fongiques ou 
d’infestations ponctuelles d’insectes tel que la vrillette ou le capricorne.  
 
A l’issue du rapport, il sera possible de préciser l’ampleur de ces attaques 
et leur activité. 
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PHASAGE 
Le présent projet est divisé en trois phases distinctes afin de permettre le Main-
tient de l’activité actuelle du site. 
 
Les différentes phases sont réparties comme suit : 
 

PHASE  I 
TRANCHE FERME 
Les travaux comprennent :  
- Réaménagement du RDC et R+1 des bâtiments C et C’ (aile nord) ; 
- Déplombage et curage des ouvrages amiantés ; 
- Création et aménagement de « boites » au sein du bâtiment C’ ; 
- Réfection des réseaux compris mise en conformité du TGBT et des réseaux 
extérieurs ; 
- Restauration des revers pavés et revêtements de la cour compris restauration 
du parement ouest du mur de clôture et remise en état des espaces végétalisés 
et de stationnement ;  
- Restauration des élévations extérieures C et C’; 
- Réfection des installations techniques du bâtiment C (Rdc et R+1) avec mise en 
place d’attente pour raccordement R+2 ; 
- Mise en œuvre d’un plancher intermédiaire antivibratoire ; 
- Restauration des élévations intérieures de la cour couverte (pierre et enduit 
plâtre) ; 
- Révision de la charpente métallique et restauration de la verrière ; 
- Restauration de la charpente bois du bâtiment C et réfection de l’isolation ; 
- Restauration des menuiseries extérieures C et C’( hors R+2) ; 
- Création de percements dans la façade nord et mise en œuvre de menuiseries 
neuves ; 
- Réfection des couvertures à brisis et terrasson bâtiments C et C’ compris réfec-
tion à neuf des alimentations en azote ; 
- Création d’exutoire en couverture pour ventilation mécanique ; 
- Création d’un ascenseur et mise en œuvre de la gaine sur l’ensemble des éta-
ges du bâtiment C (compris R+2) ; 
- Restauration de la cour intérieure ; 
- Création d’un escalier reliant le 1er étage et le Rdc (escalier de secours) ; 
- Aménagement et création de locaux techniques (TGBT, etc.) ; 
- Suppression des doublages en brique (côté est du bâtiment C) ; 
- Confortation du plancher à poutrelles métalliques et  voutains en brique des la 
cave nord compris traitement par passivation des éléments conservés ; 
- Abattage des arbres au nord à l’arrière de la billetterie et le long du pignon est 
du bâtiment D ; 
- Agrandissement de l’appentis nord-est compris dépose en démolition de l’en-
semble des superstructures et de la toiture. 
 
 

PHASE  II 
TRANCHE OPTIONNELLE 1 
Les travaux comprennent :  
- Réaménagement de l’ensemble du R+2 pour tous les bâtiments A, B et C ; 
- Déplombage et curage des ouvrages amiantés ; 
- Dépose en démolition des bow-windows intérieurs ; 
- Réaménagement du RDC et R+1 du bâtiment D (dit « La France ») ; 
- Réfection et mise en conformité des réseaux intérieurs ; 
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- Réfection des installations techniques des bâtiments A, B, et D (R+2) avec mise 
en place d’attente pour raccordement des autres étages ; 
- Restauration des élévations extérieures du bâtiment D et de l’élévation sur rue 
Weczerka ; 
- Restauration des menuiseries extérieures du bâtiment D, sur rue et du R+2 des 
bâtiments A, D et B ; 
- Restauration de la charpente bois des bâtiments B, D et A compris suppression 
des encoffrements des pieds de charpente et réfection de l’isolation ; 
- Création d’un ascenseur et mise en œuvre de la gaine sur l’ensemble des éta-
ges du bâtiment B (compris R+2) ; 
- Restauration des verrières ; 
- Réfection des couvertures à brisis et terrasson des bâtiments B, D et  A ; 
- Restauration des exutoires en couverture pour ventilation mécanique ; 
- Remplacement des châssis de toit et mise en œuvre de châssis type Cast 
(bâtiment D) ; 
- Façon de trémie pour passage gaine ascenseur bâtiment B. 
 
 

PHASE  III 
TRANCHE OPTIONNELLE 2 
Les travaux comprennent :  
- Réaménagement de l’ensemble du RDC et R+1 des bâtiments A, B et B’ (aile 
sud) ; 
- Restauration des menuiseries extérieures des bâtiments A et B (sur cour) ; 
- Réfection des installations techniques des bâtiments (Rdc et R+1) et raccorde-
ment ; 
- Restauration des élévations extérieures des bâtiments B et B’ et de l’élévation 
sur cour du bâtiment A ; 
- Réfection de la couverture du bâtiment B’ ; 
- Création de « passerelle » ou plancher reliant les bâtiments A, B et C pour as-
surer la continuité des circulations au R+1 ; 
- Restauration de l’avant-cour. 
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PROGRAMME DE TRAVAUX 
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Programme de 
travaux 

■ TRANCHE FERME - AILE NORD - Bâtiments C et C’ 
 
 
TRAVAUX PREPARATOIRES 
 
Investigations préalables  
 
Diagnostic parasitaire des charpentes bois 
 
Etude structurelle pour renforcement et étaiement du plancher haut de la cave 
nord compris note de calcul et plan d’exécution 
 
 
Prestations diverses 
 
Petits ouvrages dans les maçonneries (scellement, façon d’engravure, tranchées 
pour installations de mise en sécurité, carottage, etc.) et travaux d’accompagne-
ment 
 
Protection des sols intérieurs conservés par pose de panneaux rigides type dal-
les de sol  antidérapantes en PVC ép. 15 mm ou ép. 18 mm pour plaque de 
contreplaqué  
 
Suppression des arbres à haute tiges et de la végétation au droit des bâtiments 
C et D (façades nord ) compris abattage, dessouchage, réglage des terres, ame-
né de terre végétale pour comblement des trous, ratissage, évacuation des dé-
chets, mise en place de toutes les protections nécessaires des ouvrages avoisi-
nant 
 
Nettoyage des combles perdus : suppression des éléments de stockage, consi-
gnation des réseaux non utilisés et dépose sans conservation des BAES non rac-
cordés 
 
Dépose-repose d’ouvrages divers de façades (lanternes, potences, etc.) 
 
Déménagement de l’ensemble des intérieurs (mobiliers et équipements des bu-
reaux et laboratoires, etc.), à la charge de la maîtrise d’ouvrage 
 
Constat d’huissier 
 
Fermeture provisoire par fourniture et pose et fixations provisoire de panneaux 
rigide type Altuglas au droit des baies déposées ou percement créés 
 
Fermetures étanches de la zone de travaux pour isolement des espaces non 
concernés. Bâchage renforcé avec calfeutrement sur cadre bois 
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Travaux de déplombage et désamiantage compris :  
- purge, mise en sac et évacuation es éléments contenant de l’amiante  
- dépollution ou dépose en démolition des revêtements ou éléments conte-
nant du plomb 
-mise en place d’une installation et d’un isolement de chantier en respect 
des règlementation liés au plomb/amiante 

 
Tous étaiements, confortement ou étrésillonnements nécessaires 
 
Réalisation de carottages (passage alimentations électriques, canalisation, etc.) 
dans les maçonneries  de moellons compris agrandissement, régénération, reca-
lage, refichage, relancis ponctuel , calfeutrement et rejointoiement   
 
Réalisation de tranchées techniques pour passage de réseau enterré 
(notamment le long du bâtiment D) et création de fondation de l’appentis : 

- Toutes vérifications concernant les réseaux sous-jacents et précautions 
d'usage ; 
- Frais de location du matériel ; 
- Décaissement avec évacuation des terres, gravois, déchets ; 
- Régalage des terres en fond de fouille ; 
- Etaiements et blindages nécessaires ; 
- Damage par pilonage de la terre ; 
- Remblaiement ; 
- Filet avertisseur. 

 
Réalisation de calepins et protocoles d’interventions pour validation par la maî-
trise d’œuvre, tout corps d’état 
 
Exécution et transmission de notes de calcul et des plans d’exécution d’ouvra-
ges, tout corps d’état 
 
Remise des Dossier Documentaire des Ouvrages Exécutés (DOE) pour chaque 
corps d’état 
 
 
Installation de chantier 

Aire de chantier 
Mise en place côté rue de Paris, espace enherbé sous réserve accord château 
 
- Panneau de chantier 
- Locaux de chantier 
- Locaux d’hygiène 
- Aire de stockage clôturée 
- Frais de raccordement et consommation en eau et électricité 
- Clôtures par bardage en tôle laquée ton blanc cassé - Hauteur 3 m  
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Echafaudages 
extérieurs 

Echafaudages de pied au droit des façades avec mise en place de services 
d'échelles et plateaux 

- Installation, location, dépose et repli 
- Fourniture, pose et entretien d’un filet à maille serrée 300 microns, ton 
blanc 

 
Façon de protection verticale  sur couverture en délimitation des zones non trai-
tées  
 
Mise en place d'une sapine, H # 9.80 m compris ascenseur d’approvisionnement 
cis treuil et escalier d’accès 
 

Mise en place d’un parapluie pour protection au droit de l’ensemble des bâti-
ments 
 
 

Echafaudages 
intérieurs 

Echafaudages de pied avec mise en place de services d'échelles et plateaux 
- Installation, location, dépose et repli 
- Fourniture, pose et entretien d’un filet à maille serrée 300 microns, ton 
blanc 
- compris adaptation en cours de chantier pour création du plancher antivi-
bratoire 

 
Plancher de travail sur échafaudage pour intervention en sous-face du plancher 
existant et création d’un plancher intermédiaire 
 
 

CLOS-COUVERT 
Elévations 

extérieures 
 
LOT MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 
 
Travaux de démolition 
 
Dépose en démolition de l’appentis nord-est compris : 

- Toutes préparations ; 
- Tous moyens d'accès et de sécurité ; 
- Découpes et déposes soignées et mise en décharge progressive et quoti-
dienne aux décharges et déchetteries adaptées avec frais de décharges et 
frais de recyclage ; 
- Coupe des rives et points de fixation en préservation totale et intégrale 
des fonds existants ; 
- Dépose en démolition des revêtements de sols et de fondation de l’appen-
tis (chape, etc.) ; 
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- Tous moyens nécessaires, étaiements ponctuels, échafaudages nécessai-
res, personnel adéquat ; 
- Suppression des scellements et des fixations par dévissage, déboulonnage 
voire coupe franche (sous réserves) ; 
- Toute cloison ou maçonnerie quelque soit leur nature ; 
- Dépose de couverture compris support et charpente ; 
- Coupe verticale de part et d'autre à la tronçonneuse ; 
- Dépose de la station verticale à la station horizontale ; 
- Dépose d’ouvrages horizontaux avec recoupement éventuel des rives au 
droit des parties conservées y compris toutes précautions pour ne pas en-
dommager les ouvrages contigus ; 
- La démolition par tous moyens jugés propres par l’entreprise compte tenu 
des matériaux à démolir, de leur épaisseur, des sujétions particulières 
d’exécution et de la nature des ouvrages contigus ; 
- Evacuation aux DP compris frais de décharges, frais de tris sélectifs et de 
recyclage. 
 -Tous moyens nécessaires pour évacuation des gravois, dépose, prépara-
tion au transport ; 
- Frais de coltinage, emballages, tris, dépôts aux décharges publiques cis 
taxes. 
 

 
Décaissement de sol pour création de dallage, environ 30 cm, comprenant : 

- Toutes vérifications concernant les réseaux sous-jacents et précautions 
d'usage (DICT) ; 
- Frais de location du matériel ; 
- Décaissement avec évacuation des terres, gravois, déchets ; 
- Régalage des terres en fond de fouille ; 
- Damage par pilonage de la terre. 

 
 
 
Restauration des élévations extérieures en pierre de taille (compris revers du 
mur sud de la cour couverte) 
  
Reconnaissance du faciès géologique 
  
Analyse des matériaux 
  
Nettoyage par brossage à l'eau 
  
Suppression des ragréages anciens 
 
Suppression des mortiers en ciment ou fortement hydraulique (soubassements 
du bâtiment C) 
 
Suppression des ouvrages en ciment ou béton du bâtiment C (façade est) 
 
Remaillage des fissures et comblement 
  
Nettoyage des éléments en pierre de taille par micro-gommage 
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Fourniture et pose de pierre de taille pour restitution des soubassements en 
pierre de Euville 
 
Remplacement de pierres fracturées par greffe ou remplacement en tiroir toute 
profondeur compris dégarnissage des joints, taille des faces non vues, rejoin-
toiement au mortier de chaux (teinte dito existant) 
 
Suppression des badigeons ou peintures d’uniformisation écaillés ou altérés 
 
Traitement biocide et anti-algues Trentepohlia 
 
Dégarnissage et rejointoiement des éléments en pierre de taille 
  
Retaille des parements abimés ou endommagés par taille impropre 
  
Jointoiement sur pierres vieilles et neuves 
  
Ragréage sur vieille pierre 
  
Restauration des éléments en pierre de taille 
  
Application d'une patine sur pierre 
 
 
Restauration des élévations extérieures en maçonnerie (compris élévation in-
térieure de la cour couverte) 
 
Piochement des enduits quelque soit leur nature 
  
Suppression compris refouillement en profondeur des éléments métalliques 
corrodés  
 
Suppression de cheville en plastique 
 
Décapage des fonds et couches picturales sur les éléments en plâtre (corniches, 
bandeaux, parties courantes, etc.) 
 
Réfection des éléments moulurés ou profilés compris : 
- Reprise des épaufrures et des parties fissurées ou abîmées comprenant : 

- Nettoyage et décapage ; 
- Purge à l’outil manuel des parties dégradées ; 
- Ouverture des fissures ; 
- Rebouchages ponctuel au plâtre ; 
- Traînage partiel au plâtre ; 
- Application d’un badigeon ou peinture minérale 

 
Recalage et refichage des maçonneries de moellons 
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 Coulis d'injection et régénération 
 
Relancis de moellon pour comblement ou réfection de piédroits des baies  
 
Réalisation d’enduit plâtre teinté dans la masse compris restitution des fausses 
tables, finition dito existant 
 
Restauration des enduits au plâtre après démolition de l’appentis 
 
Traitement biocide et anti-algues Trentepohlia 
 
 
Ouvrages en parois verticales maçonnées 
 
Dépose partielle des maçonneries en moellon en démolition pour création de 
percement 
 
Reprise d’enduits anciens intérieurs compris dépose en démolition partielle des 
revêtements muraux  
 
Percement de baie compris :  
- Tracé préparatoire aux cotes correctes ; 
- Sciage périmétrique ; 
- Démontage progressif des matériaux et évacuation aux DP ; 
- Tous étaiements nécessaires dans la zone d'intervention ; 
- Blindage éventuel pour éviter toute chute de matériaux en rapport avec la dé-
molition. 
 
Fourniture et pose de moellons neufs pour réfection d’encadrement de baies, 
dressement des tableau et des appuis de baies compris jointoiement 
 
Façon de linteaux en bois sec compris réalisation d’empochement, mise en pla-
ce d’ardoise en protection des abouts et lardage type « cheveux d’ange » pour 
accrochage des enduits 
 
Fourniture et pose de pierre de taille pour création d’appui de baies 
 
 
Ouvrages blocs agglomérés de ciment et en béton armé pour création gaine 
d’ascenseur 
 
Dépose en démolition partielle pour création de trémie compris : 

-Traçage préalable  
-Note de calcul  
-Tous les étaiements et butons nécessaires 
-Découpe soignée 
-Dépose des revêtement de sol 
-Façon de chevêtre en béton compris coffrage traditionnel, armature et fa-
çonnage 
-Tous ajustements et harpage 

 
Fourniture et pose de parpaing pleins épaisseur 20 cm 
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Façon de raidisseurs verticaux 
 
Mise en œuvre de linteaux en béton armé 
 
Création de seuils 
 
Façon de dalle de couverture ascenseur 
 
Création d’une fosse en béton armé 
 
 
Ouvrages de maçonnerie en béton armé et agglomérés ciment  
 
Façon de fondations du nouvel appentis compris : 

- Fouilles en tranchées ; 
- Notes de calcul ; 
- Blindage et tous étaiements nécessaires pour tranchées ou confortement 
des ouvrages existants ; 
- Réalisation de semelles en béton armé de gravillon dosé à 350 kg de CPJ 
sur forme de propreté en ciment de 0.1 épaisseur ; 
-Tous étaiements des maçonneries dégagées et des élévations à repren-
dre, étrésillonnement des baies compris ; 
-Régénération et injection au coulis de chaux des maçonneries dégagées ; 
- Coffrage bois compris toutes sujétions ; 
- Armature selon note de calcul fournie par l’entreprise ; 
- Remblaiement des tranchées en sablon ; 
- Remblaiement avec les terres décaissées ; 
- Remise en état des sols extérieurs. 

 
Réalisation d’une dalle en béton, environ 20 cm d’épaisseur comprenant : 

- Bétonnage ; 
- Coffrage sous-face ; 
- Réglage de planéité inférieur à 5 mm ; 
- Aspect homogène et uniforme ; 
- Elimination des balèvres par meulage, des arêtes et des cueillis ainsi que 
des nids de cailloux ragréés avec un produit adapté ; 
- Fourniture et pose d’armatures métalliques. 

 
Fourniture et pose de blocs agglomérés de ciment, ép. 20 cm pour cloisonne-
ment et murs périphériques  
 

Localisation :  
Appentis nord-est 

 
 

Les abords 
Réfection des revêtements pavés de la cour, des revers et de la cour couverte 
compris :  

-dépose soignée en conservation 
- suppression des ragréages ou reprise en ciment 
-tri, décrottage, brossage pour mise en caisse 
-transport en atelier pour stockage durant le chantier 
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-réfection des fonds de forme compris réglage des formes de pose pour créa-
tion d’un cheminement en pavé recoupé accessible PMR (le long des bâti-
ments A et B côté cour) 
-transport et amené sur site  
-fourniture et pose de pavés en complément 
- façon de chainette en pavé pour création d’un fil d’eau 
- fourniture et pose d’avaloirs en pierre au droit des entrées  
- fourniture et pose de grille en fonte pour avaloir au droit du fil d’eau com-
pris raccordement au réseau enterré 

 
Création d’une rampe en pavé en remplacement de la forme de pente en ci-
ment existante à l’est du bâtiment C’, compris : 

- dépose en démolition de la chape existante  
- dépose en conservation des pavés sous-jacents 
- réalisation d’une forme de pose 
- repose et complément de pavés 
- jointoiement au mortier de chaux 
 

Mise en œuvre d’un feutre non tissé en interposition sur les pavés au droit des 
« boites » (bâtiment C’) et du Rdc du bâtiment C, pour désolidarisation avec une 
chape béton. 
 
Remise en état des espaces verts compris : 

- Préparation des sols pour engazonnement avec compactage de la terre 
végétale, brisement des mottes, purge des terres et amené de terre végé-
tale 
- Engazonnement 
- Protections des arbustes et arbres à haute tige durant les travaux 
- Retaille des charmilles 
- Elagage ou retaille des arbres pour dégagement du mur de clôture 
- Evacuation de déchets en DP 

 
Réfection des espaces en sable stabilisé compris : 
- Dépose en démolition des revêtement existants 
- Façon de fond de forme compris damage après comblement des tranchées 
réalisées pour les réseaux enterrés 
- Fourniture et pose de revêtement stabilisé compris raccord au droit des zones 
pavées 
 
Evacuation des gravois et déchets de chantier 
 
 
LOT COUVERTURE 
 

Couverture en  
ardoise 

Echafaudage de couvreur 
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Dépose en démolition de la couverture existante 
 
Dépose en démolition des arêtiers  
  
Dépose en démolition des bandes de réparation  
  
 Dépose en démolition du voligeage existant 
  
Fourniture et pose d’un voligeage  neuf dit « jointif » pour couverture plane en 
sapin, ép. 27 mm 
 
Fourniture et pose d’un écran de sous-toiture  
 
Fourniture et pose d’ardoise posées au clou cranté compris tout ouvrage 
(arêtiers, ouvrages  annexes de couverture, etc.) 
  
Réfection des bandes de réparation en plomb suiffé, ép. 3 mm avec crochet inox 
peint ton noir ; 
  
Fourniture et pose de passe-barre en plomb 
 
Remplacement de chevrons en recherche 
 
Réfection des égouts en bas de pentes compris réfection des doublis en tuile 
plate 
 
 Façon de noues fermées à noquets en zinc 
 
Façon d’arêtier avec noquets (avec largeur à la base = une ardoise, largeur en 
tête = demi ardoise) 
 
Fourniture et pose de descentes en zinc 
 
Fourniture et pose de gouttières pendantes en zinc 
 
Fourniture et pose de dauphin en fonte compris raccordement en pied de chute 
 
Prestation Supplémentaire Eventuelle :  
Remplacement des gouttières pendantes et descentes EP en cuivre compris rac-
cordement, boite à eau, pied de chute 
 
 
 Ouvrages de protection en plomb 
 
Mise en œuvre de protection en plomb suiffé cis fixation par patte en cuivre 
étamé , ép. 3 mm sur les éléments en saillie compris forme en plâtre  
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Mise en œuvre de protection en plomb suiffé, ép. 3 mm cis fixation par patte en 
cuivre étamé et baguette roulée pour façon de jonc, ourlet au droit des lucarnes  
 
Réfection des chéneaux et gouttières encaissées en plomb  compris  façon de 
fonçure en sapin du nord traité et chanlatte. Ressaut sur chéneau et habillage 
de devant de socle. Fond de chéneau : fonçure ép. 40 mm. Relevés de chéneau : 
fonçure ép. 27 mm 
 
Habillage des appuis des baies et devant de lucarne en plomb suiffé, ép. 3 mm 
par entablement avec ourlet, joncs et relevé à pince. Une légère entaille au pied 
des poteaux d’huisserie permettra l’engravure des relevés en plomb 
Habillage en plomb suiffé, ép. 3 mm au droit des décrochements de toiture 
(bâtiment C) cis ourlet, fixation par patte en cuivre étamé façon de renvoi d’eau  
 
Mise en œuvre de plomb battu sur ardoise, bande à rabattre au droit des jouées 
de lucarne en bois cis fourniture et pose de bande de recouvrement fixée en 
tête par clouage et par crochet inox peint noir mat en partie basse. Façon de 
pince rechassée 
 
Façon de « membrons » en plomb (cis ourlet et pattes en cuivre étamée) par 
mise en œuvre de bande d’égout pour raccordement du terrasson et du brisis 
 
Fourniture et pose de bande de battellement en plomb au droit du chéneau et 
gouttières encaissées 
 
Mise en œuvre de bande en plomb avec crochet et fixé en tête par clouage au 
droit du raccord en ardoise du brisis et terrasson 
 
Façon de marches en plomb compris : 

- Fourniture, pose et façon de support voliges en sapin du nord, ép. 27 mm ; 
- Façon de marche en sapin du nord compris fourniture, pose et ajustement 
des marches et contremarches fixées par clouage sur support compris men-
bron latéral ; 
- Façon d'une pente entre la planche de contremarche et le nez de marche ; 
- Fourniture et pose de chanlatte ; 
- Fourniture, pose et mattage de table en plomb ép. 3 mm ; 
- Fourniture et pose d'un papier anglais ou papier Kraft ; 
- Façons de soudures ; 
- Fixation par pattes en cuivre étamé, ép. 10/10 mm ; 
- Traitement des reliefs ; 
- L'ajustement des jonctions des éléments en plomb, entre eux, par recou-
vrement simple ou recouvrement à ourlet ; 
- Recouvrement, réfection des rives et bords en plomb au droit du chéneau 
(en bas des marches) ; 
- Façon de porte-solins en plomb sur âme en cuivre ép. 8/10 en cas de porte-
à-faux ; 
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Couverture en  
zinc 

Echafaudage de couvreur 
 
Dépose des couvertures en zinc en démolition 
 
Dépose de voligeage en démolition 
 
Dépose d’ouvrage divers en démolition (faîtage, arêtiers, etc.) 
 
Remplacement de chevrons en recherche 
 
Fourniture et pose d’un voligeage  neuf dit « jointif » pour couverture en zinc , 
en sapin du Nord traité fongicide et insecticide, section 100 x 27 mm fixé par 
clouage au clou inox cranté sur les chevrons à raison de 2 clous minimum, com-
pris : 

- La fourniture des voliges traitées, leur montage et manutention à pied 
d'œuvre ; 
- La pose des voliges espacées au maximum de 0.01 mètre avec clouage sur 
chevronnage ; 
- Les coupes droites ou biaises d'ajustement, les rives biaises et chanfreins 
quel qu’en soit le nombre ou l'importance ; 
- Toutes dispositions. 

 
Dépose-repose de couverture en zinc au droit des noues ou raccord de couver-
ture entre les zones traitées et conservées en place durant la tranche de travaux 
 
Façon de couverture en zinc sur tasseaux compris tous ouvrages (égouts, faîta-
ge, chatière, noues, etc.), comprenant : 

- L’établissement par l’entreprise d’un plan détaillé avec calepin des feuilles 
de zinc et des tasseaux ; 
- La pose des éléments métalliques se fera sur support neuf ; 
- La couverture sera réalisée à tasseau ; 
- Elle sera réalisée en zinc quartz, en épaisseur de 0.80 mm à l'aide de feuil-
les ou longues feuilles ; 
- La hauteur des tasseaux sera de 40 mm si la projection horizontale du ram-
pant est inférieure à 8 ml et 50 mm dans les autres cas ; 
 - La mise en œuvre de la couverture se fera en suivant les prescriptions de 
l'article 3.4 de DTU 40.41. 
 

Réalisation d’une toiture à faible pente en zinc à joints debout, compris : 
- La fourniture et pose des voliges traitées, leur montage et manutention à 
pied d'œuvre ; 
- Les coupes droites ou biaises d'ajustement, les rives biaises et chanfreins 
quel qu’en soit le nombre ou l'importance ; 
- Façon de couverture en zinc quartz. Elle sera réalisée en zinc quartz, en 
épaisseur de 0.80 mm à l'aide de feuilles ou longues feuilles ; 
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- Tous ouvrages nécessaires : chatières, bande porte-solin, rives, etc. 
- Fourniture et pose d’un gouttière pendante en zinc avec descente compris 
pied de chute et raccordement ; 
- Fourniture et pose d’un écran de sous-toiture ; 
- Fourniture et pose d’une isolation sous rampants avec habillage en sous-
face par plaque de plâtre sur ossature métallique . 

 
Localisation :  
Appentis nord-est 

 
 
Restauration des verrières compris : 

- Restauration des châssis métalliques compris brossage, traitement par pas-
sivation et mise en peinture ; 
- Remplacement en recherche des fers en T altérés ; 
- Remplacement à neuf des verres de vitrage en verre clair trempé compris 
masticage et calfeutrement ; 
- Réfection des  relevés d’étanchéité et des goussets. 
 

Mise en place de gaine métallique avec mise à la terre et liaison équipotentielle 
pour passage des alimentations d’azote 
 
Evacuation des gravois et déchets de chantier 
 
 
LOT CHARPENTE BOIS - MENUISERIE BOIS - ISOLATION 
 

Charpente bois 
Restauration de la charpente compris : 

- Remplacement des bois pourris ou altérés  
- Façon d’enture (en sifflet, etc.)  
- Remplacement des chevilles bois manquantes ou cassées 
- Brossage des bois 
- Traitement fongicide et insecticide par aspersion  
- Remplacement en recherche de chevrons (environ 30%) 
- Restitution des assemblages anciens  

 
Construction d’une charpente bois traditionnelle assemblée compris : 

- Bois de sciage  en bois sciés à la demande, coupés de longueur. 
- Charpente posée et fixée, compris mise à niveau, calage, réglage et toutes 
sujétions de scellements et de fixation. 

 
Réalisation d’un bardage extérieur en pin douglas  (appentis) : 

- Fourniture et pose de lames verticales sur ossature ; 
- Relevés d’étanchéité  en partie basse (environ 15 cm) ; 
- Finition de rives ; 
- Fourniture et pose de grille anti-rongeur ; 
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- Fixation par clouage ; 
- Toutes recoupes ou ajustements nécessaires 

 
 

Charpente  
métallique 

Révision de la charpente de la cour couverte comprenant : 
- Vérification des assemblages rivetés ou boulonnés ; 
- Inspection des pièces et remplacement des éléments altérés en tout ou 
partie ; 
- Nettoyage par brossage et dépoussiérage de l’ensemble 
- Remise en peinture et traitement en recherche par passivation 

 
Révision des habillages lambrissés en sous-face de la couverture 
 

Isolation 
Fourniture et pose d’une Isolation des combles compris : 

 - Dépose des éléments d'isolation existants et transport aux DP compris 
frais divers ; 
- Fourniture et pose d’isolant type fibre de cellulose ép. 200 mm ; 
- Fourniture et pose d'une pare-vapeur ; 
- Toutes sujétions. 
 

Valeur d'isolation souhaitée (performance thermique) : R > 4.40 m².K/W     
Si nécessaire, traiter le débord de toit avec une membrane pare-pluie (en   
continuité avec l'isolant mince) afin d’assurer l’évacuation des eaux de pluie jus-
qu’au larmier qui se jette dans la gouttière. 
 
Fourniture et pose d’un isolation verticale type fibre de cellulose ép. 200 mm, au 
droit des parois extérieures de l’appentis compris fourniture et pose d'une pare-
vapeur  
 
 

Menuiserie 
Restauration des menuiseries extérieures, comprenant : 

- lessivage extérieur et intérieur ; 
- La remise en jeu comprenant le démontage éventuel et le remontage ; 
- décapage des fonds et couches picturales ; 
- remplacement en recherche des jets d'eau sur ouvrants ; 
- le démontage complet des éléments de serrurerie ; 
- la restauration proprement dite par flipotage, greffe, remplacements ajus-
tés ; 
- élimination des habillages ; 
- réfection en recherche des mastics à l'huile de lin ; 
- remplacement des verres existants par des verres Van Ruysdael ép. 6.5 ou 
8 mm ; 
- enduit acrylique léger sur crevasses et ponçage ; 
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- l'impression aux deux côtés à la peinture microporeuse de couleur blan-
che ; 
- application de deux couches de finition de peinture microporeuse. Teinte 
RAL 170-1 ou à définir par l'architecte. Teinte intérieure de ton blanc RAL 
9010 
- la repose des éléments de serrurerie et de quincaillerie après traitement et 
passivation de ceux-ci ; 
- restauration des volets existants (impostes F011e et F012e) 
- réfection des calfeutrements en recherche autour des bâtis dormants ; 
- la remise en place et mise en jeu ; 
- toutes sujétions. 
 

Remise en état des serrureries et quincailleries :  
- Nettoyage, dégraissage, décapage ; 
- Brossage ; 
- Traitement et mise en peinture ; 
- Dégrippage, huilage des mécanismes ; 
- Restitution des éléments manquants (poignée à bouton, crochet de ferme-
ture des volets, etc.) ; 
- Remise en état de parfait fonctionnement ; 
- Toutes sujétions. 

 
Restitution des volets bois intérieurs au droit des baies F011e et F012e compris 
Montants et traverses assemblés à tenon- mortaise chevillé 

- Prises de mesures et relevés nécessaires 
- Présentation de dessin échelle 1/20 pour validation 
- Présentation d’échantillon pour approbation 
- Panneaux formant remplissage avec assemblage à rainure  
- Tous ajustements et retailles 
- Essais et présentation pour calage et pose de gonds 
- Application d’une couche d’impression blanche 
- Mise en peinture aux deux faces, 2 couches de peinture microporeuse les-

sivable. Ton à définir 
- Remise en jeu 
- Quincailleries (gonds, etc.)  

 
 
Fourniture et pose de volets bois intérieurs placé en tableau  au droit de la baie 
F024o. Vantaux inférieurs uniquement compris : 

- Prises de mesures et relevés nécessaires 
- Présentation de dessin échelle 1/20 pour validation 
- Présentation d’échantillon pour approbation 
- Montants et traverses assemblés à tenon- mortaise chevillé 
- Panneaux formant remplissage avec assemblage à rainure  
- Tous ajustements et retailles 
- Essais et présentation pour calage et pose de gonds 
- Application d’une couche d’impression blanche 
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Réemplois de bouton de porte en laiton 
 
 
LOT TECHNIQUES ET FLUIDES 
 

Chauffage 
Chauffage assuré par la chaudière du bâtiment W compris : 
Départ spécifique 
Raccordement  
Tous les essais nécessaires 
 
Conservation en place des radiateurs en fonte du bâtiment D (au droit des ébra-
sement, 
Dépose-repose des convecteurs existants compris coupure provisoire de réseau 
Tous les radiateurs seront équipés : 
• D’un robinet thermostatique de marque DANFOSS , permettant un réglage 
préalable 
du débit par le corps du robinet intégrant un insert à Kv réglable 
• D'un purgeur manuel à clé avec bouton 
• Robinet de vidange éventuel à clé 
• Un cache canalisation en pied de radiateur de couleur identique au radiateur 
 

 
Electricité 

- Dépose des installations existantes d’électricité et d’éclairage. 
- L’installation d’un Tableau Générale Basse Tension  
- L’installation d’un disjoncteur « provisoire » pour raccordement  
- La conception et réalisation complète de l’armoire générale 
- La conception et réalisation complète de tableaux divisionnaires répartis selon 
les types d’activités : laboratoire, bureau, etc.) 
- La dépose sans conservation de l’ensemble des réseaux existants. 
- La fourniture et pose d’une distribution de câblages courants forts et courants 
faibles. 
- Les cheminements courants forts et courants faibles. 
- Les alimentations électriques des autres corps de métier. 
- Toutes attentes nécessaires pour raccordement des tranches suivantes 
- La fourniture et pose de nouveaux appareils d’éclairage. 
- La pose et pose de nouveaux appareillages : commandes et prises de 
courant (PC et RJ45). La hauteur des prises sera défini en fonction des besoins : 
en plinthe ou au droit des plans de travail 
- La mise en place de goulottes électriques dans les laboratoires 
- La réfection d’un nouveau réseau informatique compris attente pour raccorde-
ment des tranches suivantes 
- La fourniture et pose d’onduleurs pour chaque laboratoire. 
- Les bornes WIFI 
- La réfection du système SSI compris raccordement au PC sécurité et report 
pour levée de doute 
- La fourniture et pose de digicode au droit des portes d’entrée et des locaux 
sécurisés 
- La vidéosurveillance 
- Appareillage et raccordement d’éclairage extérieur compris balisage en sol par  
projecteurs encastrés 
- Vérification et mise en fonctionnement des lanternes existantes au droit de la 
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- Mise en peinture aux deux faces, 2 couches de peinture microporeuse les-
sivable. Ton à définir 

- Remise en jeu 
- Quincailleries (gonds, etc.)  

 
Fourniture et pose de menuiseries neuves côté nord du bâtiment C, compris : 

- Prises de mesures et relevés des percements crées ; 
- Fermeture provisoires translucides type altuglass compris calfeutrement 
temporaire ; 
- Fourniture et pose de menuiseries neuves à l’identique en chêne avec pe-
tits bois assemblés et double vitrage (performances acoustiques et thermi-
ques à définir) 

 
Fourniture et pose de blocs porte 93 cm avec quincaillerie et serrure à clef pour 
fermeture compris, transport et amenée sur site, mise en place et réglage des 
jeux 
 

Localisation :  
Appentis nord-est 
 

LOT SERRURERIE 
 
Restauration des garde-corps, comprenant : 

- Toutes protections des ouvrages non déposés ou existants ; 
- Le nettoyage et le décapage chimique ; 
- Le grattage à la brosse métallique ; 
- La coupe éventuelle des barreaux sur 10 cm afin de les désolidariser des 
appuis de baies (grille de défense) ; 
- La vérification des scellements et fixations ; 
- La révision des assemblages des Main courante en fer plat sur les fers plein 
carré ; 
- Toutes finitions ; 
- Evacuation des déchets aux DP compris frais de décharges, frais de tri sé-
lectif et de recyclage ; 
 la présentation et calage ; 
- les scellements  (avec accompagnement du lot maçonnerie) ; 
- Application d'une peinture glycérophtalique noire mate, 2 couches sur  
barreaudages, Main courantes, compris traitement par passivation et net-
toyage des projections ou dégoulinures éventuelles ; 
- Toutes sujétions. 
 

Restauration des chasse-roues existants avec adaptation pour mise sur charniè-
re compris recoupe soignée et désolidarisation du socle en pierre, mise en œu-
vre d’un dispositif de pivot et repose. 
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INTERIEURS 
Structure 

Pose de plancher collaborant sur structure métallique et fondement à détermi-
ner selon bureau d’étude structure 
 
Se reporter au dossier joint en annexe. 
 
Compte-tenu de la réception tardive des éléments du Bureau d’Etude, il est à 
noter que les prescriptions détaillées dans le dossier annexé au présent rap-
port, n’engage que le BET 
 
 
LOT PLATRERIE - PLAFOND - CLOISONS - DOUBLAGE - REVETEMENTS DE SOLS - 
PEINTURE - MENUISERIES INTERIEURES 
 

Elévations 
intérieures 

Réalisation de mur en ossature bois primaire pour former deux boites dans cour 
couverte, utilisation des poutres bois de réemploi pour maintenir le cloisonne-
ment toute hauteur, compris tous systèmes de fixation dans éléments d’ossatu-
re conservés murs sols. 
 
Incorporation de porte de placard réutilisée, fixation en tunnel dans ossature 
secondaire formant parois. 
 
Façon de doublage par laine de roche ou liège  
 
Plancher en poutres bois de réemploi 

 
 

Plafonds 
Fourniture et pose de plafond sur système de suspente métallique avec réem-
ploi de dalles de plafond 60 x 60 
 
Fourniture et pose de plafond sur système de suspente et profilé métallique 
avec pose de dalles plafond 120 x 60 en fibre de bois 
 
Fourniture et pose de plafond droit en BA 13 vissé sur système métallique sus-
pendu 

 
Sols 

Les sols existants en tomette pavés ou parquet seront conservés autant que 
possible. En cas de dépose de cloisons, une solution de raccord de sol sera étu-
diée au cas par cas. 
 
En cas d’impossibilité de conservation du sol existant, les revêtement de sol se-
ront déposé en démolition. Les nouveaux revêtements seront posés sur un ra-
gréage fibré ou un system de chape mince avec feutre  
 
Fourniture et pose de seuils et plinthes. Nature selon revêtement de sol 
 
Fourniture et pose de carrelage 10x10 cm ou 20x20 cm sur système de chape 
mince avec feutre.  
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Fourniture et pose de siphons de sol encastrés dans le sol 
 
Fourniture et pose de seuils et plinthes. Nature selon revêtement de sol 
 
Application d’une peinture de sol sur chape ou béton neuf  
 
Application d’une résine de sol  
 
Fourniture et pose de revêtement de sol souple en lés posé sur ragréage   

 
Cloisons 

 
Les cloisons neuves seront en plaques de plâtre sur ossature en acier galvanisé, 
avec doublage thermique et acoustique en laine de roche 
 
Fourniture et pose de plaques de plâtre de 100 mm entre locaux et circulations 
 
Bouchement de cloison ou d’ouverture en cloison style épaisseur adapter à 
l’existant 

 
Doublage 

Au droit des boîtes réalisation  d’un béton de chanvre 15 cm d’épaisseur sur 
ossature et application d’enduit au mortier de chaux. 
 
Doublage des autres parties : doublage placo + laine de roche ou liège 

 
 

Menuiseries 
 
Restauration des menuiseries bois intérieures 
 
Fourniture et pose de menuiseries intérieures 
 
Révision d’escaliers 

- Nettoyage et décapage  
- révision complète y compris des marches, contremarches, structures et 
garde-corps/Mains courantes y compris bilan sanitaire, protocole de 
restauration et déposes suivants besoins  
- révision des assemblages  
- fourniture et pose d’éléments en bois pour remplacement à l’identique en 
recherche  
- Provision pour traitement des bois par double pulvérisation  
- Finition 

 
Création d’un escalier 
 
Escalier bois C2 volet droite en bois finition lasuré. 
Escalier bois C3 deux volet droite et palier en bois finition lasuré. 
Escalier bois C4  une volet droite et palier bois finition lasuré. 
 
Garde-corps métallique à barreaudage et main courante bois finition lasuré. 
 
Mise en œuvre de Porte de placard stockage bois mouluré 
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fontaine 
- L’alarme anti-intrusion 

 
Ventilation 

- Ventilo-convecteurs sont équipés de ventilateurs centrifuges à ailettes profi-
lées, à double entrée et à roues simples, doubles ou triples, avec un moteur à 
commutation électronique 
- Mise en place de diffuseurs linéaires à fentes de soufflage et reprise 
- Raccordement aux diffuseurs par gaine métallique isophonique 
- Régulateur SIEMENS KNX 
- Les laboratoires seront équipés chacun d’une hotte d’extraction. L’installation 
comprendra pour chacun : 

• Un extracteur à 2 vitesses 750/1.500 m3/h implanté dans les combles 
• Une gaine de rejet 
• Un piège à sons sur le rejet 
• Une gaine d’extraction en acier galvanisé raccordée à la hotte 
• Une hotte d’extraction en acier galvanisé 
• Un boitier de commande à 3 positions A/PV/GV implanté dans chacun 
des 
laboratoires 

- Fourniture et pose d’une ventilation double flux, composée de : 
• un registre antigel 
• un piège à sons à l’aspiration 
• un préfiltre métallique d’efficacité 90 % gravimétrique G4 
• un filtre à poche 80 % opacimétrique F7 sur le soufflage 
• une batterie chaude hydraulique 
• une batterie froide hydraulique 
• un ventilateur centrifuge à réaction à vitesse variable 
• une batterie de récupération 
• une centrale de détection de fumée stoppant le fonctionnement de la 
CTA et fermant le volet d’air neuf en cas de détection de fumées 
• un piège à sons au refoulement 
• un piège à sons à l’aspiration 
• un piège à sons sur le rejet 
• Un piège à sons sur la prise d’air neuf 

- Fourniture, pose et raccordement de centrale d’air type ALDES avec filtre équi-
pés de nanomètre à tube incliné 
- Installation des CTA dans le combles perdus ou dans un local technique dédié 
compris accrochage sur console métallique posées sur plots antivibratoire à res-
sorts 
- Fourniture et pose de batterie hydraulique 
- Mise en place de vidange des réseaux par canalisation en PVC jusqu’au siphon 
de sol 

 
 

Plomberie 
Dépose des installations existantes de plomberie et équipements sanitaires 
 
Réfection totale des équipements comprenant : 
- Le remplacement de l’ensemble des réseaux EFS 
- Production par ballon électrique individuel 15 l pour l’ECS des 
- sanitaires. 
- La mise en œuvre d’un compteur de classe C 
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- La fourniture et pose d’un nanomètre et d’une vanne d’arrêt 
- La fourniture et pose d’un détendeur et régulateur de pression 
- La fourniture et pose de filtres type CILLIT PULT¨PUR 
- La mise en place de distribution d’eau froide par canalisation PVC  
- La fourniture et pose d’appareils sanitaires et robinetterie 
- Raccordement avec fourniture et pose d’alimentation pour les robinet exté-

rieurs et la fontaine 
 

 
 

Sécurité incendie 
Se reporter au dossier joint en annexe. 
 
Compte-tenu de la réception tardive des éléments complet du Bureau d’Etude, 
il est à noter que les prescriptions détaillées dans le dossier annexé au présent 
rapport, n’engage que le BET 
 
 
 
 

Réseaux  
Se reporter au dossier joint en annexe. 
 
Compte-tenu de la réception tardive des éléments du Bureau d’Etude, il est à 
noter que les prescriptions détaillées dans le dossier annexé au présent rap-
port, n’engage que le BET 
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■ TRANCHE OPTIONNELLE 1 - Bâtiments A, B, B’ et D 
 
 
Prestations diverses 
 
Petits ouvrages dans les maçonneries (scellement, façon d’engravure, tranchées 
pour installations de mise en sécurité, carottage, etc.) et travaux d’accompagne-
ment 
 
Protection des sols intérieurs conservés par pose de panneaux rigides type dal-
les de sol  antidérapantes en PVC ép. 15 mm ou ép. 18 mm pour plaque de 
contreplaqué  
 
Dépose-repose d’ouvrages divers de façades (lanterne, potences, etc.) 
 
Déménagement de l’ensemble des intérieurs (bureaux, laboratoire, etc.), à la 
charge de la maîtrise d’ouvrage 
 
Constat d’huissier 
 
Fermeture provisoire par fourniture et pose et fixations provisoire de panneaux 
rigide type Altuglas 
 
Travaux de déplombage et désamiantage compris :  

- purge, mise en sac et évacuation es éléments contenant de l’amiante  
- encapsulage ou dépose en démolition des revêtement ou éléments conte-
nant du plomb 
-mise en place d’une installation et d’un isolement de chantier en respect 
des règlementation liés au plomb/amiante 

 
Réalisation de calepins et protocoles d’interventions pour validation par la maî-
trise d’œuvre, tout corps d’état 
 
Exécution et transmission de notes de calcul et des plans d’exécution d’ouvra-
ges, tout corps d’état 
 
Remise des Dossier Documentaire des Ouvrages Exécutés (DOE) pour chaque 
corps d’état 
 
 
Installation de chantier 

Aire de chantier 
Mise en place côté rue de Paris, espace enherbé sous réserve accord château 
 
- Panneau de chantier 
- Locaux de chantier 
- Locaux d’hygiène 
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- Aire de stockage clôturée 
- Frais de raccordement et consommation en eau et électricité 
- Clôtures par bardage en tôle laquée ton blanc cassé - Hauteur 3 m  
 

Echafaudages 
extérieurs 

Echafaudages de pied au droit des façades avec mise en place de services 
d'échelles et plateaux 
- Installation, location, dépose et repli 
- Fourniture, pose et entretien d’un filet à maille serrée 300 microns, ton blanc 
 
Façon de protection verticale  sur couverture en délimitation des zones non trai-
tées  
 
Mise en place d'une sapine, H # 9.80 m compris ascenseur d’approvisionnement 
cis treuil et escalier d’accès 
 

Mise en place d’un parapluie pour protection au droit de l’ensemble des bâti-
ments 
 
 

CLOS-COUVERT 
Elévations 

extérieures 
 
LOT MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 
 
Restauration des élévations extérieures en pierre de taille   
 
Reconnaissance du faciès géologique 
  
Reconnaissance du faciès géologique 
  
Analyse des matériaux 
  
Nettoyage par brossage à l'eau 
  
Suppression des ragréages anciens 
 
Remaillage des fissures et comblement 
 
Nettoyage des éléments en pierre de taille par micro-gommage 
 
Fourniture et pose de pierre de taille pour restitution des soubassements en 
pierre de Euville 
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Remplacement de pierres fracturées par greffe ou remplacement en tiroir toute 
profondeur compris dégarnissage des joints, taille des faces non vues, rejoin-
toiement au mortier de chaux (teinte dito existant) 
 
Suppression des badigeons ou peintures d’uniformisation écaillés ou altérés 
 
Traitement biocide et anti-algues Trentepohlia 
 
Dégarnissage et rejointoiement des éléments en pierre de taille 
  
Retaille des parements abimés ou endommagés par taille impropre 
  
Jointoiement sur pierres vieilles et neuves 
  
Ragréage sur vieille pierre 
  
Restauration des éléments en pierre de taille 
  
Application d'une patine sur pierre 
 
 
Restauration des élévations extérieures en maçonnerie (compris élévation in-
térieure de la cour couverte) 
 
Piochement des enduits quelque soit leur nature 
  
Suppression compris refouillement en profondeur des éléments métalliques 
corrodés  
 
Suppression de cheville en plastique 
 
Suppression des mortiers en ciment ou fortement hydraulique (soubassements, 
etc.) 
 
Piochement des reprises en ciment du bâtiment D (côté rue) 
 
Décapage des fonds et couches picturales sur les éléments en plâtre (corniches, 
bandeaux, etc.) 
 
Réfection des éléments moulurés ou profilés compris : 
- Reprise des épaufrures et des parties fissurées ou abîmées comprenant : 

- Nettoyage et décapage ; 
- Purge à l’outil manuel des parties dégradées ; 
- Ouverture des fissures ; 
- Rebouchages ponctuel au plâtre ; 
- Traînage partiel au plâtre ; 
- Application d’un badigeon ou peinture minérale 
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Recalage et refichage des maçonneries de moellons 
 
Coulis d'injection et régénération 
 
Relancis de moellon pour comblement ou réfection de piédroits des baies  
 
Réalisation d’enduit plâtre teinté dans la masse compris restitution des fausses 
tables, finition dito existant 
 
 Réalisation d’un enduit à la chaux hydraulique NHL 5 pour les soubassements  
 
Réalisation d’une enduit à la chaux hydraulique NHL 3.5 en partie courante 
(bâtiments A, B et C) 
 
Traitement biocide et anti-algues Trentepohlia 
  
 
 
LOT COUVERTURE (ensemble des bâtiments A, B, B’ et D) 
 

Couverture en  
ardoise 

Echafaudage de couvreur 
 
Dépose en démolition de la couverture existante 
 
Dépose en démolition des arêtiers  
  
Dépose en démolition des bandes de réparation  
  
 Dépose en démolition du voligeage existant 
 
 Fourniture et pose d’un voligeage  neuf dit « jointif » pour couverture plane en 
sapin, ép. 27 mm 
  
Fourniture et pose d’ardoise posées au clou cranté compris tout ouvrage 
(arêtiers, ouvrages  annexes de couverture, etc.) 
  
Réfection des bandes de réparation en plomb suiffé, ép. 3 mm avec crochet inox 
peint ton noir ; 
  
Fourniture et pose de passe-barre en plomb 
 
Remplacement de chevrons en recherche 
 
Réfection des égouts en bas de pentes compris réfection des doublis en tuile 
plate 
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 Façon de noues fermées à noquets en zinc 
 
Façon d’arêtier avec noquets (avec largeur à la base = une ardoise, largeur en 
tête = demi ardoise) 
 
Fourniture et pose de descentes en zinc 
 
Fourniture et pose de gouttière havraise compris habillage de devant de socle  
(bâtiment B) 
 
Réfection des gouttières en zinc pendantes (bâtiment D) compris dépose en dé-
molition et raccordement aux descentes EP 
 
Fourniture et pose de dauphins en fonte compris raccordement en pied de chu-
te 
  
Fourniture et pose de descentes en zinc 
 
Fourniture et pose de gouttières pendantes en zinc 
 
Fourniture et pose de dauphins en fonte compris raccordement en pied de chu-
te 
 
 
Ouvrages de protection en plomb 
 
Mise en œuvre de protection en plomb suiffé cis fixation par patte en cuivre 
étamé , ép. 3 mm sur les éléments en saillie compris forme en plâtre  
 
Mise en œuvre de protection en plomb suiffé, ép. 3 mm cis fixation par patte en 
cuivre étamé et baguette roulée pour façon de jonc, ourlet au droit des lucarnes  
 
Réfection gouttières encaissées en plomb  et des gouttières havraises compris  
façon de fonçure en sapin du nord traité et chanlatte. Habillage de devant de 
socle. Fond de  fonçure ép. 40 mm. Relevés de fonçure ép. 27 mm 
 
Habillage des appuis des baies et devant de lucarne en plomb suiffé, ép. 3 mm 
par entablement avec ourlet, joncs et relevé à pince. Une légère entaille au pied 
des poteaux d’huisserie permettra l’engravure des relevés en plomb 
 
Mise en œuvre de plomb battu sur ardoise, bande à rabattre au droit des jouées 
de lucarne en bois cis fourniture et pose de bande de recouvrement fixée en 
tête par clouage et par crochet inox peint noir mat en partie basse. Façon de 
pince rechassée 
 
Façon de « membrons » en plomb (cis ourlet et pattes en cuivre étamée) par 
mise en œuvre de bande d’égout pour raccordement du terrasson et du brisis 
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Fourniture et pose de bande de battellement en plomb au droit du chéneau et 
gouttières encaissées 
 
Mise en œuvre de bande en plomb avec crochet et fixé en tête par clouage au 
droit du raccord en ardoise du brisis et terrasson 
 

Couverture en  
zinc 

Echafaudage de couvreur 
 
Dépose des couvertures en zinc en démolition 
 
Dépose de voligeage en démolition 
 
Dépose d’ouvrage divers en démolition (faîtage, arêtiers, etc.) 
 
Remplacement de chevrons en recherche 
 
Fourniture et pose d’un voligeage  neuf dit « jointif » pour couverture en zinc , 
en sapin du Nord traité fongicide et insecticide, section 100 x 27 mm fixé par 
clouage au clou inox cranté sur les chevrons à raison de 2 clous minimum, com-
pris : 

- La fourniture des voliges traitées, leur montage et manutention à pied 
d'œuvre ; 
- La pose des voliges espacées au maximum de 0.01 mètre avec clouage sur 
chevronnage ; 
- Les coupes droites ou biaises d'ajustement, les rives biaises et chanfreins 
quel qu’en soit le nombre ou l'importance ; 
- Toutes dispositions. 

 
Dépose-repose de couverture en zinc au droit des noues ou raccord de couver-
ture entre les zones traitées et conservées en place durant la tranche de travaux 
 
Façon de couverture en zinc sur tasseaux compris tous ouvrages (égouts, faîta-
ge, chatière, noues, etc.), comprenant : 

- L’établissement par l’entreprise d’un plan détaillé avec calepin des feuilles 
de zinc et des tasseaux ; 
- La pose des éléments métalliques se fera sur support neuf ; 
- La couverture sera réalisée à tasseau ; 
- Elle sera réalisée en zinc quartz, en épaisseur de 0.80 mm à l'aide de feuil-
les ou longues feuilles ; 
- La hauteur des tasseaux sera de 40 mm si la projection horizontale du ram-
pant est inférieure à 8 ml et 50 mm dans les autres cas ; 
 - La mise en œuvre de la couverture se fera en suivant les prescriptions de 
l'article 3.4 de DTU 40.41. 

 
Restauration des souches de cheminées, compris : 
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- Tous moyens d'accès complémentaires ; 
- Toutes protections ; 
- Nettoyage haute pression à l'eau et brossage ; 
- Piochement des enduits quelque soit leur nature ; 
- Dégarnissage des joints ; 
- Suppression et relancis de briques en recherche, dito modèle et couleur 
existants ; 
- Réfection des joints au mortier bâtard (chaux+ciment) ; 
- Remplacement des mitrons cassés en terre cuite compris dépose, fournitu-
re, pose et scellement ; 
- Suppression et réfection des couronnement en ciment pour parfaite étan-
chéité ; 
- Réfection des solins ; 
- Toutes sujétions. 
 

Remplacement des châssis de toit existants 
 
Restauration des verrières compris : 

- Restauration des châssis métalliques compris brossage, traitement par pas-
sivation et mise en peinture ; 
- Remplacement en recherche des fers en T altérés ; 
- Remplacement à neuf des verres de vitrage en verre clair trempé compris 
masticage et calfeutrement ; 
- Réfection des  relevés d’étanchéité et des goussets. 
 

Evacuation des gravois et déchets de chantier 

 
 
LOT CHARPENTE BOIS - MENUISERIE BOIS - ISOLATION 
 

Charpente bois 
 
Restauration de la charpente compris : 

- Remplacement des bois pourris ou altérés  
- Façon d’enture (en sifflet, etc.)  
- Remplacement des chevilles bois manquantes ou cassées 
- Brossage des bois 
- Traitement fongicide et insecticide par aspersion  
- Remplacement en recherche de chevrons (environ 30%) 
- Restitution des assemblages anciens  

 
 

Isolation 
Fourniture et pose d’une Isolation des combles compris : 

 - Dépose des éléments d'isolation existants et transport aux DP compris 
frais divers ; 
- Fourniture et pose d’isolant type fibre de cellulose ép. 200 mm ; 
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- Fourniture et pose d'une pare-vapeur ; 
- Toutes sujétions. 
 
Valeur d'isolation souhaitée (performance thermique) : R > 4.40 m².K/W     
Si nécessaire, traiter le débord de toit avec une membrane pare-pluie (en   
continuité avec l'isolant mince) afin d’assurer l’évacuation des eaux de pluie 
jusqu’au larmier qui se jette dans la gouttière. 

 
 

Menuiserie 
Restauration des menuiseries extérieures, comprenant : 

- lessivage extérieur et intérieur ; 
- La remise en jeu comprenant le démontage éventuel et le remontage ; 
- décapage des fonds et couches picturales ; 
- remplacement en recherche des jets d'eau sur ouvrants ; 
- le démontage complet des éléments de serrurerie ; 
- la restauration proprement dite par flipotage, greffe, remplacements ajus-
tés ; 
- élimination des habillages ; 
- réfection en recherche des mastics à l'huile de lin ; 
- remplacement des verres existants par des verres Van Ruysdael ép. 6.5 ou 
8 mm ; 
- enduit acrylique léger sur crevasses et ponçage ; 
- l'impression aux deux côtés à la peinture glycéro couleur blanche ; 
- application de deux couches de finition de peinture microporeuse. Teinte 
RAL 170-1 ou à définir par l'architecte. Teinte intérieure de ton blanc RAL 
9010 
- la repose des éléments de serrurerie et de quincaillerie après traitement et 
passivation de ceux-ci ; 
- réfection des calfeutrements en recherche autour des bâtis dormants ; 
- la remise en place et mise en jeu ; 
- toutes sujétions. 
 

Remise en état des serrureries et quincailleries :  
- Nettoyage, dégraissage, décapage ; 
- Brossage ; 
- Traitement et mise en peinture ; 
- Dégrippage, huilage des mécanismes ; 
- Remise en état de parfait fonctionnement. 
- Toutes sujétions. 

 
Restauration des volets bois intérieurs au droit des baies F143o, F144o et F145o 
compris : 

- lessivage extérieur et intérieur ; 
-  remise en jeu comprenant le démontage éventuel et le remontage ; 
- décapage des fonds et couches picturales ; 
- remplacement en recherche des jets d'eau sur ouvrants ; 
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- le démontage complet des éléments de serrurerie ; 
- la restauration proprement dite par flipotage, greffe, remplacements ajus-
tés ; 
- élimination des habillages ; 
- enduit acrylique léger sur crevasses et ponçage ; 
- l'impression aux deux côtés à la peinture glycéro couleur blanche ; 
- application de deux couches de finition de peinture microporeuse. Teinte 
RAL 170-1 ou à définir par l'architecte. Teinte intérieure de ton blanc RAL 
9010 
- la repose des éléments de serrurerie et de quincaillerie après traitement et 
passivation de ceux-ci ; 
- la remise en place et mise en jeu ; 
- toutes sujétions. 

 

 
LOT SERRURERIE 
 
Restauration des garde-corps et grilles de défense, comprenant : 

- Toutes protections des ouvrages non déposés ou existants ; 
- Le nettoyage et le décapage chimique ; 
- Le grattage à la brosse métallique ; 
- La coupe éventuelle des barreaux sur 10 cm afin de les désolidariser des 
appuis de baies (grille de défense) ; 
- La vérification des scellements et fixations ; 
- La révision des assemblages des mains-courantes en fer plat sur les fers 
plein carré ; 
- Toutes finitions ; 
- Evacuation des déchets aux DP compris frais de décharges, frais de tri sé-
lectif et de recyclage ; 
 la présentation et calage ; 
- les scellements  (avec accompagnement du lot maçonnerie) ; 
- Application d'une peinture glycérophtalique noire mate, 2 couches sur  
barreaudages, main-courantes, compris traitement par passivation et net-
toyage des projections ou dégoulinures éventuelles ; 
- Toutes sujétions. 
 

Restauration des chasse-roues existants avec adaptation pour mise sur charniè-
re compris recoupe soignée et désolidarisation du socle en pierre, mise en œu-
vre d’un dispositif de pivot et repose. 

 
INTERIEURS 

Structure 
Se reporter au dossier joint en annexe. 
 
Compte-tenu de la réception tardive des éléments du Bureau d’Etude, il est à 
noter que les prescriptions détaillées dans le dossier annexé au présent rap-
port, n’engage que le BET 
LOT PLATRERIE - PLAFOND - CLOISONS - DOUBLAGE - REVETEMENTS DE SOLS - 
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PEINTURE - MENUISERIES INTERIEURES 
 

Plafonds 
Mise en œuvre de dalles de plafond, dimension 120 x 60 cm en fibre de bois 
Révision des plafonds conservés repeint 
 

Sols 
Les sols existants en tomette ou parquet seront conservés autant que possible. 
En cas de dépose de cloisons une solution de raccord de sol sera étudiée au cas 
par cas. 
 
En cas d’impossibilité de conservation du sol existant, les revêtement de sol se-
ront déposé en démolition. Les nouveaux revêtements seront posés sur un ra-
gréage fibré ou un system de chape mince avec feutre  
 
Pose de carrelage 10 x 10 cm ou 20 x 20 cm sur system de chape mince avec 
feutre ou ragréage. 
 
Fourniture et pose de seuils et plinthes. Nature selon revêtement de sol 
 
Fourniture et pose de siphons de sol encastrés dans le sol 
 
Fourniture, pose et façon de sol souple en lès posé sur ragréage  
  
 
 

Cloisons 
Les cloisons neuves seront en plaques de plâtre sur ossature en acier galvanisé, 
avec doublage thermique et acoustique en laine de roche. 
Façon de cloison avec plaque de plâtre type placostil, ép. 100mm entre locaux, 
Locaux et circulations  
 
Bouchement de cloison ou d’ouverture en cloison avec plaque de plâtre type 
placostil, épaisseur adapter à l’existant; Compris tous raccordements nécessai-
res. 

 
 

Doublage 
 

Mise en œuvre de doublages par plaque de plâtre sur ossature avec incorpora-
tion d’isolation type laine de roche ou liège 

 
 

Menuiseries 
 
Restauration des menuiseries bois intérieures 
 
Fourniture et pose de menuiseries intérieures 
Révision d’escaliers 

- Nettoyage et décapage  
- révision complète y compris des marches, contremarches, structures et 
garde-corps/mains courantes y compris bilan sanitaire, protocole de 
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restauration et déposes suivants besoins  
- révision des assemblages  
- fourniture et pose d’éléments en bois pour remplacement à l’identique en 
recherche  
- Provision pour traitement des bois par double pulvérisation  
- Finition 

 
 
LOT TECHNIQUES ET FLUIDES 
 

Chauffage 
Le Chauffage est assuré par la chaudière du bâtiment W compris : 
Départ spécifique 
Raccordement  
Tous les essais nécessaires 
 
Conservation en place des radiateurs en fonte du bâtiment D (au droit des ébra-
sement, 
 
Dépose-repose des convecteurs existants compris coupure provisoire de réseau 
Tous les radiateurs seront équipés : 
• D’un robinet thermostatique de marque DANFOSS , permettant un réglage 
préalable 
du débit par le corps du robinet intégrant un insert à Kv réglable 
• D'un purgeur manuel à clé avec bouton 
• Robinet de vidange éventuel à clé 
• Un cache canalisation en pied de radiateur de couleur identique au radiateur 

 
 

Electricité 
- Dépose des installations existantes d’électricité et d’éclairage. 
- L’installation d’un Tableau Générale Basse Tension  
- L’installation d’un disjoncteur « provisoire » pour raccordement  
- La conception et réalisation complète de l’armoire générale 
- La conception et réalisation complète de tableaux divisionnaires répartis selon 
les types d’activités : laboratoire, bureau, etc.) 
- La dépose sans conservation de l’ensemble des réseaux existants. 
- La fourniture et pose d’une distribution de câblages courants forts et courants 
faibles. 
- Les cheminements courants forts et courants faibles. 
- Les alimentations électriques des autres corps de métier. 
- Toutes attentes nécessaires pour raccordement des tranches suivantes 
- La fourniture et pose de nouveaux appareils d’éclairage. 
- La pose et pose de nouveaux appareillages : commandes et prises de 
courant (PC et RJ45). La hauteur des prises sera défini en fonction des besoins : 
en plinthe ou au droit des plans de travail 
- La mise en place de goulottes électriques dans les laboratoires 
- La réfection d’un nouveau réseau informatique compris attente pour raccorde-
ment des tranches suivantes 
- La fourniture et pose d’onduleurs pour chaque laboratoire. 
- Les bornes WIFI 
- La réfection du système SSI compris raccordement au PC sécurité et report 
pour levée de doute 
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- La fourniture et pose de digicode au droit des portes d’entrée et des locaux 
sécurisés 
- La vidéosurveillance 
- L’alarme anti-intrusion 

 
Ventilation 

- Ventilo-convecteurs sont équipés de ventilateurs centrifuges à ailettes profi-
lées, à double entrée et à roues simples, doubles ou triples, avec un moteur à 
commutation électronique 
- Mise en place de diffuseurs linéaires à fentes de soufflage et reprise 
- Raccordement aux diffuseurs par gaine métallique isophonique 
- Régulateur SIEMENS KNX 
- Les laboratoires seront équipés chacun d’une hotte d’extraction. L’installation 
comprendra pour chacun : 

• Un extracteur à 2 vitesses 750/1.500 m3/h implanté dans les combles 
• Une gaine de rejet 
• Un piège à sons sur le rejet 
• Une gaine d’extraction en acier galvanisé raccordée à la hotte 
• Une hotte d’extraction en acier galvanisé 
• Un boitier de commande à 3 positions A/PV/GV implanté dans chacun 
des 
laboratoires 

- Fourniture et pose d’une ventilation double flux, composée de : 
• un registre antigel 
• un piège à sons à l’aspiration 
• un préfiltre métallique d’efficacité 90 % gravimétrique G4 
• un filtre à poche 80 % opacimétrique F7 sur le soufflage 
• une batterie chaude hydraulique 
• une batterie froide hydraulique 
• un ventilateur centrifuge à réaction à vitesse variable 
• une batterie de récupération 
• une centrale de détection de fumée stoppant le fonctionnement de la 
CTA et fermant le volet d’air neuf en cas de détection de fumées 
• un piège à sons au refoulement 
• un piège à sons à l’aspiration 
• un piège à sons sur le rejet 
• Un piège à sons sur la prise d’air neuf 

- Fourniture, pose et raccordement de centrale d’air type ALDES avec filtre équi-
pés de nanomètre à tube incliné 
- Installation des CTA dans le combles perdus ou dans un local technique dédié 
compris accrochage sur console métallique posées sur plots antivibratoire à res-
sorts 
- Fourniture et pose de batterie hydraulique 
- Mise en place de vidange des réseaux par canalisation en PVC jusqu’au siphon 
de sol 

 
 

Plomberie 
Dépose des installations existantes de plomberie et équipements sanitaires 
 
Réfection totale des équipements comprenant : 
- Le remplacement de l’ensemble des réseaux EFS 
- Production par ballon électrique individuel 15 l pour l’ECS des 
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- sanitaires. 
- La mise en œuvre d’un compteur de classe C 
- La fourniture et pose d’un nanomètre et d’une vanne d’arrêt 
- La fourniture et pose d’un détendeur et régulateur de pression 
- La fourniture et pose de filtres type CILLIT PULT¨PUR 
- La mise en place de distribution d’eau froide par canalisation PVC  
- La fourniture et pose d’appareils sanitaires et robinetterie 

 
 

Sécurité incendie 
Se reporter au dossier joint en annexe. 
 
Compte-tenu de la réception tardive des éléments complet du Bureau d’Etude, 
il est à noter que les prescriptions détaillées dans le dossier annexé au présent 
rapport, n’engage que le BET 
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■ TRANCHE OPTIONNELLE 2 - Bâtiments A, B et B’ 
 
 
Prestations diverses 
 
Petits ouvrages dans les maçonneries (scellement, façon d’engravure, tranchées 
pour installations de mise en sécurité, carottage, etc.) et travaux d’accompagne-
ment 
 
Protection des sols intérieurs conservés par pose de panneaux rigides type dal-
les de sol  antidérapantes en PVC ép. 15 mm ou ép. 18 mm pour plaque de 
contreplaqué  
 
Dépose-repose d’ouvrages divers de façades (lanterne, potences, etc.) 
 
Déménagement de l’ensemble des intérieurs (bureaux, laboratoire, etc.), à la 
charge de la maîtrise d’ouvrage 
 
Constat d’huissier 
 
Fermeture provisoire par fourniture et pose et fixations provisoire de panneaux 
rigide type Altuglas 
 
Travaux de déplombage et désamiantage compris :  

- purge, mise en sac et évacuation es éléments contenant de l’amiante  
- encapsulage ou dépose en démolition des revêtement ou éléments conte-
nant du plomb 
-mise en place d’une installation et d’un isolement de chantier en respect 
des règlementation liés au plomb/amiante 

 
Réalisation de calepins et protocoles d’interventions pour validation par la maî-
trise d’œuvre, tout corps d’état 
 
Exécution et transmission de notes de calcul et des plans d’exécution d’ouvra-
ges, tout corps d’état 
 
Remise des Dossier Documentaire des Ouvrages Exécutés (DOE) pour chaque 
corps d’état 
 
 
Installation de chantier 

Aire de chantier 
Mise en place côté rue de Paris, espace enherbé sous réserve accord château 
 
- Panneau de chantier 
- Locaux de chantier 
- Locaux d’hygiène 
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- Aire de stockage clôturée 
- Frais de raccordement et consommation en eau et électricité 
- Clôtures par bardage en tôle laquée ton blanc cassé - Hauteur 3 m  
 

Echafaudages 
extérieurs 

Echafaudages de pied au droit des façades avec mise en place de services 
d'échelles et plateaux 
- Installation, location, dépose et repli 
- Fourniture, pose et entretien d’un filet à maille serrée 300 microns, ton blanc 
 
Façon de protection verticale  sur couverture en délimitation des zones non trai-
tées  
 
Mise en place d'une sapine, H # 9.80 m compris ascenseur d’approvisionnement 
cis treuil et escalier d’accès 
 

 
CLOS-COUVERT 

Elévations 
extérieures 

 
LOT MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE 
 
Restauration des élévations extérieures en pierre de taille   
 
Reconnaissance du faciès géologique 
  
Reconnaissance du faciès géologique 
  
Analyse des matériaux 
  
Nettoyage par brossage à l'eau 
  
Suppression des ragréages anciens 
 
Remaillage des fissures et comblement 
 
Nettoyage des éléments en pierre de taille par micro-gommage 
 
Fourniture et pose de pierre de taille pour restitution des soubassements en 
pierre de Euville 
 
Remplacement de pierres fracturées par greffe ou remplacement en tiroir toute 
profondeur compris dégarnissage des joints, taille des faces non vues, rejoin-
toiement au mortier de chaux (teinte dito existant) 
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Suppression des badigeons ou peintures d’uniformisation écaillés ou altérés 
 
Traitement biocide et anti-algues Trentepohlia 
 
Dégarnissage et rejointoiement des éléments en pierre de taille 
  
Retaille des parements abimés ou endommagés par taille impropre 
  
Jointoiement sur pierres vieilles et neuves 
  
Ragréage sur vieille pierre 
  
Restauration des éléments en pierre de taille 
  
Application d'une patine sur pierre 
 
 
Restauration des élévations extérieures en maçonnerie  
 
Piochement des enduits quelque soit leur nature 
  
Suppression compris refouillement en profondeur des éléments métalliques 
corrodés  
 
Suppression de cheville en plastique 
 
Suppression des mortiers en ciment ou fortement hydraulique (soubassements, 
etc.) 
 
Piochement des reprises en ciment  
 
Décapage des fonds et couches picturales sur les éléments en plâtre (corniches, 
bandeaux, etc.) 
 
Réfection des éléments moulurés ou profilés compris : 
- Reprise des épaufrures et des parties fissurées ou abîmées comprenant : 

- Nettoyage et décapage ; 
- Purge à l’outil manuel des parties dégradées ; 
- Ouverture des fissures ; 
- Rebouchages ponctuel au plâtre ; 
- Traînage partiel au plâtre ; 
- Application d’un badigeon ou peinture minérale 
 

Recalage et refichage des maçonneries de moellons 
 
Coulis d'injection et régénération 
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Réalisation d’enduit plâtre teinté dans la masse compris restitution des fausses 
tables, finition dito existant 
 
 Réalisation d’un enduit à la chaux hydraulique NHL 5 pour les soubassements  
 
Traitement biocide et anti-algues Trentepohlia 
 
 
Ouvrages de protection en plomb 
 
Mise en œuvre de protection en plomb suiffé cis fixation par patte en cuivre 
étamé , ép. 3 mm sur les éléments en saillie compris forme en plâtre  
 
 
Ouvrages blocs agglomérés de ciment et en béton armé pour création gaine 
d’ascenseur 
 
Dépose en démolition partielle pour création de trémie compris : 

-Traçage préalable  
-Note de calcul  
-Tous les étaiements et butons nécessaires 
-Découpe soignée 
-Dépose des revêtement de sol 
-Façon de chevêtre en béton compris coffrage traditionnel, armature et fa-
çonnage 
-Tous ajustements et harpage 

 
Fourniture et pose de parpaing pleins épaisseur 20 cm 
 
Façon de raidisseurs verticaux 
 
Mise en œuvre de linteaux en béton armé 
 
Création de seuils 
 
Façon de dalle de couverture ascenseur 
 
Création d’une fosse en béton armé 
 
 
 
LOT CHARPENTE BOIS - MENUISERIE BOIS - ISOLATION 
 

Menuiserie 
Restauration des menuiseries extérieures, comprenant : 

- lessivage extérieur et intérieur ; 
- La remise en jeu comprenant le démontage éventuel et le remontage ; 
- décapage des fonds et couches picturales ; 
- remplacement en recherche des jets d'eau sur ouvrants ; 
- le démontage complet des éléments de serrurerie ; 
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- la restauration proprement dite par flipotage, greffe, remplacements ajus-
tés ; 
- élimination des habillages ; 
- réfection en recherche des mastics à l'huile de lin ; 
- remplacement des verres existants par des verres Van Ruysdael ép. 6.5 ou 
8 mm ; 
- enduit acrylique léger sur crevasses et ponçage ; 
- l'impression aux deux côtés à la peinture glycéro couleur blanche ; 
- application de deux couches de finition de peinture microporeuse. Teinte 
RAL 170-1 ou à définir par l'architecte. Teinte intérieure de ton blanc RAL 
9010 
- la repose des éléments de serrurerie et de quincaillerie après traitement et 
passivation de ceux-ci ; 
- réfection des calfeutrements en recherche autour des bâtis dormants ; 
- la remise en place et mise en jeu ; 
- toutes sujétions. 
 

Remise en état des serrureries et quincailleries :  
- Nettoyage, dégraissage, décapage ; 
- Brossage ; 
- Traitement et mise en peinture ; 
- Dégrippage, huilage des mécanismes ; 
- Remise en état de parfait fonctionnement. 
- Toutes sujétions. 
 
 

LOT SERRURERIE 
 
Restauration des garde-corps et grilles de défense, comprenant : 

- Toutes protections des ouvrages non déposés ou existants ; 
- Le nettoyage et le décapage chimique ; 
- Le grattage à la brosse métallique ; 
- La coupe éventuelle des barreaux sur 10 cm afin de les désolidariser des 
appuis de baies (grille de défense) ; 
- La vérification des scellements et fixations ; 
- La révision des assemblages des mains-courantes en fer plat sur les fers 
plein carré ; 
- Toutes finitions ; 
- Evacuation des déchets aux DP compris frais de décharges, frais de tri sé-
lectif et de recyclage ; 
 la présentation et calage ; 
- les scellements  (avec accompagnement du lot maçonnerie) ; 
- Application d'une peinture glycérophtalique noire mate, 2 couches sur  
barreaudages, main-courantes, compris traitement par passivation et net-
toyage des projections ou dégoulinures éventuelles ; 
- Toutes sujétions. 
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INTERIEURS 
Structure 

Se reporter au dossier joint en annexe. 
 
Compte-tenu de la réception tardive des éléments du Bureau d’Etude, il est à 
noter que les prescriptions détaillées dans le dossier annexé au présent rap-
port, n’engage que le BET 
 
 
LOT PLATRERIE - PLAFOND - CLOISONS - DOUBLAGE - REVETEMENTS DE SOLS - 
PEINTURE - MENUISERIES INTERIEURES 
 

Plafonds 
Fourniture et  pose de plafond sur système de suspente et profilé métallique 
avec pose de dalles de plafond 120 x 60 cm en fibre de bois 
 
Révision des plafonds conservé peint 
 

Sols 
Conservation et restauration des sols en pavés compris dépose soignée, net-
toyage, tri, réfection des fond de forme avant repose et rejointoiement au mor-
tier de chaux. Fourniture et pose de pavé en complément 
 
Les sols en parquet ou pavés seront conservés et restaurés. En cas de dépose de 
cloisons une solution de raccord de sol sera étudiée au cas par cas. 
 
En cas d’impossibilité de conservation du sol existant, les revêtement de sol se-
ront déposé en démolition. Les nouveaux revêtements seront posés sur un ra-
gréage fibré ou un system de chape mince avec feutre  
 
Pose de carrelage 10 x 10 cm ou 20 x 20 cm sur system de chape mince avec 
feutre  
 
Fourniture et pose de seuils et plinthes. Nature selon revêtement de sol 
 
Peinture de sol sur chape ou béton neuf  
 
Application d’une résine de sol  
 
Fourniture, façon et pose de revêtement de sol souple en lès posé sur ragréage   
 
 

Cloisons 
 

Les cloisons neuves seront en plaques de plâtre sur ossature en acier galvanisé, 
avec doublage thermique et acoustique en laine de roche. 
Façon de cloison avec plaque de plâtre type placostil, ép. 100mm entre locaux, 
Locaux et circulations  
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Bouchement de cloison ou d’ouverture en cloison avec plaque de plâtre type 
placostil, épaisseur adapter à l’existant; Compris tous raccordements nécessai-
res. 
 

Doublage 
 

Mise en œuvre de doublages par plaque de plâtre sur ossature avec incorpora-
tion d’isolation type laine de roche ou liège 

 
 

Menuiseries 
 
Restauration des menuiseries bois intérieures 
 
Fourniture et pose de menuiseries intérieures 
 
Révision d’escaliers 

- Nettoyage et décapage  
- révision complète y compris des marches, contremarches, structures et 
garde-corps/mains courantes y compris bilan sanitaire, protocole de 
restauration et déposes suivants besoins  
- révision des assemblages  
- fourniture et pose d’éléments en bois pour remplacement à l’identique en 
recherche  
- Provision pour traitement des bois par double pulvérisation  
- Finition 

 
Escalier bois A2 deux quart tournant bois finition lasuré. 
 
Escalier bois B2 volet droit et palier bois finition lasuré. 
 
Garde-corps métallique à barreaudage et main courante bois finition la-
suré. 
 
 
LOT TECHNIQUES ET FLUIDES 
 

Chauffage 
Chauffage assuré par la chaudière du bâtiment W compris : 
Départ spécifique 
Raccordement  
Tous les essais nécessaires 
 
Conservation en place des radiateurs en fonte du bâtiment D (au droit des ébra-
sement, 
Dépose-repose des convecteurs existants compris coupure provisoire de réseau 
Tous les radiateurs seront équipés : 
• D’un robinet thermostatique de marque DANFOSS , permettant un réglage 
préalable 
du débit par le corps du robinet intégrant un insert à Kv réglable 
• D'un purgeur manuel à clé avec bouton 
• Robinet de vidange éventuel à clé 
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• Un cache canalisation en pied de radiateur de couleur identique au radiateur 
 

Electricité 
- Dépose des installations existantes d’électricité et d’éclairage. 
- L’installation d’un Tableau Générale Basse Tension  
- L’installation d’un disjoncteur « provisoire » pour raccordement  
- La conception et réalisation complète de l’armoire générale 
- La conception et réalisation complète de tableaux divisionnaires répartis selon 
les types d’activités : laboratoire, bureau, etc.) 
- La dépose sans conservation de l’ensemble des réseaux existants. 
- La fourniture et pose d’une distribution de câblages courants forts et courants 
faibles. 
- Les cheminements courants forts et courants faibles. 
- Les alimentations électriques des autres corps de métier. 
- Toutes attentes nécessaires pour raccordement des tranches suivantes 
- La fourniture et pose de nouveaux appareils d’éclairage. 
- La pose et pose de nouveaux appareillages : commandes et prises de 
courant (PC et RJ45). La hauteur des prises sera défini en fonction des besoins : 
en plinthe ou au droit des plans de travail 
- La mise en place de goulottes électriques dans les laboratoires 
- La réfection d’un nouveau réseau informatique compris attente pour raccorde-
ment des tranches suivantes 
- La fourniture et pose d’onduleurs pour chaque laboratoire. 
- Les bornes WIFI 
- La réfection du système SSI compris raccordement au PC sécurité et report 
pour levée de doute 
- La fourniture et pose de digicode au droit des portes d’entrée et des locaux 
sécurisés 
- La vidéosurveillance 
- L’alarme anti-intrusion 

 
Ventilation 

- Ventilo-convecteurs sont équipés de ventilateurs centrifuges à ailettes profi-
lées, à double entrée et à roues simples, doubles ou triples, avec un moteur à 
commutation électronique 
- Mise en place de diffuseurs linéaires à fentes de soufflage et reprise 
- Raccordement aux diffuseurs par gaine métallique isophonique 
- Régulateur SIEMENS KNX 
- Les laboratoires seront équipés chacun d’une hotte d’extraction. L’installation 
comprendra pour chacun : 

• Un extracteur à 2 vitesses 750/1.500 m3/h implanté dans les combles 
• Une gaine de rejet 
• Un piège à sons sur le rejet 
• Une gaine d’extraction en acier galvanisé raccordée à la hotte 
• Une hotte d’extraction en acier galvanisé 
• Un boitier de commande à 3 positions A/PV/GV implanté dans chacun 
des laboratoires 
 

- Fourniture et pose d’une ventilation double flux, composée de : 
• un registre antigel 
• un piège à sons à l’aspiration 
• un préfiltre métallique d’efficacité 90 % gravimétrique G4 
• un filtre à poche 80 % opacimétrique F7 sur le soufflage 
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• une batterie chaude hydraulique 
• une batterie froide hydraulique 
• un ventilateur centrifuge à réaction à vitesse variable 
• une batterie de récupération 
• une centrale de détection de fumée stoppant le fonctionnement de la 
CTA et fermant le volet d’air neuf en cas de détection de fumées 
• un piège à sons au refoulement 
• un piège à sons à l’aspiration 
• un piège à sons sur le rejet 
• Un piège à sons sur la prise d’air neuf 
 

- Fourniture, pose et raccordement de centrale d’air type ALDES avec filtre équi-
pés de nanomètre à tube incliné 
- Installation des CTA dans le combles perdus ou dans un local technique dédié 
compris accrochage sur console métallique posées sur plots antivibratoire à res-
sorts 
- Fourniture et pose de batterie hydraulique 
- Mise en place de vidange des réseaux par canalisation en PVC jusqu’au siphon 
de sol 

 
 

Plomberie 
Dépose des installations existantes de plomberie et équipements sanitaires 
 
Réfection totale des équipements comprenant : 
- Le remplacement de l’ensemble des réseaux EFS 
- Production par ballon électrique individuel 15 l pour l’ECS des 
- sanitaires. 
- La mise en œuvre d’un compteur de classe C 
- La fourniture et pose d’un nanomètre et d’une vanne d’arrêt 
- La fourniture et pose d’un détendeur et régulateur de pression 
- La fourniture et pose de filtres type CILLIT PULT¨PUR 
- La mise en place de distribution d’eau froide par canalisation PVC  
- La fourniture et pose d’appareils sanitaires et robinetterie 
  
 

Sécurité incendie 
Se reporter au dossier joint en annexe. 
 
Compte-tenu de la réception tardive des éléments du Bureau d’Etude, il est à 
noter que les prescriptions détaillées dans le dossier annexé au présent rap-
port, n’engage que le BET 
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Documents graphiques -  Projet   
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Récapitulatif 
économique 

 
Après la remise d’un premier projet de redéploiement des locaux du LRMH, en 
2021, par l’Architecte en Chef des Monuments Historiques, J. Moulin, les servi-
ces de la CRAC ont souhaité l’exécution d’un nouvel Avant-Projet, établi par l’a-
gence Michel Trubert, Architecte en Chef des Monuments Historiques, portant à 
la fois sur le réaménagement de l’ensemble des laboratoires ainsi que sur la res-
tauration des différents bâtiments. 
 
Ce projet, a pour objectif, outre l’actualisation du bilan sanitaire, des travaux à 
réaliser et des besoins des affectataires, de définir un programme de travaux 
adapté permettant le maintien de l’activité de tous les laboratoires.  
 
C’est pourquoi, il a été proposé, en accord avec la maîtrise d’ouvrage et le 
LRMH, de répartir les travaux en trois tranches distinctes indépendantes. La 
première (TF) se limitant au réaménagement et la restauration totale (hors 2e 
étage) des bâtiments C et C’ (cf. se reporter au phasage décrit en page 89). 
 
Si ce découpage en tranche assure la continuité des services souhaitée par la 
maîtrise d’ouvrage, il est à noter que celui-ci impacte le coût des travaux en rai-
son notamment de la nécessité de différencier les installations de chantier en 
fonction de l’affermissement des futures tranches de travaux. 
 
A cela s’ajoute l’actualisation des travaux à entreprendre notamment en cou-
verture et la prise en compte de la mise en conformité obligatoire de tous les 
réseaux d’assainissement. 
 
Afin de préserver les dispositions anciennes et actuelles, il a été proposé, en 
lieu et place de leur remplacement, de privilégier la restauration des menuise-
ries extérieures avec l’intégration d’un verre plus isolant. 
 
A l’instar des menuiseries, les ouvrages intérieurs, qu’il s’agisse de revêtements 
de sol, dallages anciens, de cloisons anciennes ou d’organes de circulation (y 
compris dans leur implantation), seront conservés au maximum.  
 
Ce projet, ainsi que les travaux précités, s’inscrivent donc dans un processus 
visant à la fois à la préservation et la réversibilité tout en portant sur l’améliora-
tion de l’organisation et du confort des locaux. 
 

Montant de travaux HT

8 030 471,74 € HT

10 327 729,30 € HT
389 720,10 € HT

46 431,00 € HT
987 255,41 € HT

11 751 135,81 € HT

ESTIMATION BET RESEAUX (EVA)

ESTIMATION BET STRUCTURE (GAIA)
ESTIMATION BET RESEAUX - Remise en fonction de la fontaine (EVA)

ESTIMATION TOTALE TRAVAUX TOUTES TRANCHES (TF, TO1, TO2)

ESTIMATION DES TRAVAUX DE RESTAURATION ET REAMENAGEMENT

RECAPITULATIF FINANCIER DES TRAVAUX - LRMH

Avant-projet Michel Trubert (ACMH) -TOUTES TRANCHES - Août 2023

Elements de mission 

Avant-projet J. Moulin (ACMH) - Juillet 2021
ESTIMATION DES TRAVAUX (parties nord et sud)



RESTAURATION ET REDÉPLOIEMENT DU LRMH ESTIMATION AVP

MONTANTS

PHASE 1 TRANCHE FERME                            3 948 454,58   

PHASE 2 TRANCHE OPTIONNELLE 1                            4 227 221,56   

PHASE 3 TRANCHE OPTIONNELLE 2                            2 152 053,16   

SOUS TOTAL H.T. - ARCHITECTE  10 327 729,30                   

T.V.A. 20% 2 065 545,86                     

SOUS TOTAL T.T.C. - ARCHITECTE  12 393 275,16                   

Valeur juillet 2023
 - Hors chiffrage Sécurité incendie P-CÉ- TECH (à confirmer)
 - Hors chiffrage Réseaux entérrés extérieurs (BET EVA)
 - Hors chiffrage plancher collaborant (à compléter selon rapport Géotech)

TABLEAU RECAPITULATIF
RESTAURATION ET REDÉPLOIEMENT DU LRMH (77)

Cabinet PILTE 1/1 TRUBERT / ARCHIPEL ZERO -  JUILLET 2023
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ANNEXES 
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Diagnost ics  plomb et  amiante 
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Mémoires techniques -  PCETECH 

Rapport CFA-CFO 
Rapport CVC - Plomberie - Climatisation 

Notice thermique 
Notice acoustique 

Notice de désenfumage 
Rapport étude structurelle - BET GAÏA 




