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PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES COMMUNES

-01

OBJET DU MARCHE

A-01.01 OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
COMMUNES TCE

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres défini les généralités du présent dossier d’extension de la salle de
kinésithérapie du Centre Hospitalier de MONTMIRAIL.

A-01.02 PRESENTATION DU PROJET

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres a pour objet la définition et la description des travaux suivant :

Extension de la salle de Kinésithérapie faisant I'objet d’'un permis de construire PC 051 380 24 D0011 délivré le 9 décembre
2024.

Classement : Hopital local - TYPE U — 3¢me catégorie
Résistance au feu : Structure SF1/2h

Régle thermique : conforme a la RT 2012

A-01.03 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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A-01.04 CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

Classement : Hopital local - TYPE U — 3¢me catégorie

Les aménagements intérieurs respecteront les articles AM et U23 & U25 & savoir :

» Sols: M4

»  Murs : M1 pour les circulations, M2 pour les locaux
» Plafonds : MO pour les circulations, M1 pour les locaux
>

Gros mobilier : M2 ou en bois de catégorie M3

A-01.05 CHARGES CLIMATIQUES

Les charges devront étre conformes aux EN 1990 Eurocode 0 et EN 1991 Eurocode 1. VENT :
Suivant NF EN 1991-1-4 (Novembre 2005) et son annexe nationale NF EN 1991-1-4
/NA (mars 2008). * Région 2 a classe de vent pour les stores est précisée dans les
CCTP qui comportent des occultations.

NEIGE :
Suivant NF EN 1991-1-3 (Avril 2004) et son annexe nationale NF EN 1991-1-3 /NA
(mai 2007).
* Région A1
* Valeur caractéristique de la charge de Neige Sk pour h<200m = 0.45 kN/m?
* Valeur de calcul de la charge exceptionnelle de Neige sur le sol Sad = 0 kN/m?

A-01.06 SISMICITE

Arrété du 22 octobre 2010 pour batiments de la classe dite a risque normal
Catégorie dimportance IV, zone de sismicité : (1) & sismicité trés faible
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A-01.07 SURCHARGES D’EXPLOITATION

Les surcharges d’exploitation des seront conformes aux EN 1990 Eurocode 0 et EN 1991 Eurocode 1.

A-01.08 AMBIANCE INTERIEURE

Ambiance intérieure suivant DTU 40.35 (couvertures en plaques nervurées) partie 1 annexe D :
Ambiance saine : milieu ne présentant aucune agressivité due a des composés chimiques
corrosifs Classification hygrométrique des locaux intérieurs s'ils sont normalement ventilés en
fonction de leur hygrométrie en régime moyen pendant la saison froide suivant DTU 40.35
(couvertures en plaques nervurées) partie 1 annexe D :

D221 Locaux a faible hygrométrie (W/n 12,5 g/m?) : Immeubles de bureaux non conditionnés,
logements équipés de ventilations mécaniques controlées et de systémes propres a évacuer les
pointes de production de vapeur d'eau dés qu'elles se produisent (hottes, ...) / Batiments
industriels a usage de stockage / Batiments industriels de production dans lesquels il n'est pas
généré de vapeur d'eau / Locaux sportifs sans public, non compris leurs dépendances (douches,
vestiaires, ...)

D222 Locaux a hygrométrie moyenne (2,5 < W/n 15 g/m?) : Locaux scolaires sous réserve d'une
ventilation mécanique appropriée / Batiments d'habitation, y compris les cuisines et salles d'eau,
correctement chauffés et ventilés / Centres commerciaux sous réserve d'une ventilation
mécanique appropriée

D223 Locaux a hygrométrie moyenne mais a forte hygrométrie intermittente (5 <Wn 17,5 g/m?) :
Locaux sportifs avec public / Locaux culturels et salles polyvalentes ou de culte

Les Documents Particuliers du Marché précisent, en fonction de l'intensité de I'occupation, siles
locaux sont classés en moyenne ou forte hygrométrie. Sous réserve d'une ventilation appropriée,
ils sont considérés en moyenne hygrométrie.

D224 Locaux a trés forte hygrométrie (W/n > 7,5 g/m?)

Catégorie de corrosivité intérieure pour les structures métalliques selon la norme NF EN 1SO
12944 et 14713 :

C1 trés faible : cas général

C2 faible : locaux non chauffés ou de la condensation peut se produire (locaux techniques, dont
locaux techniques au niveau N6 du batiment PH1)

Catégorie de corrosivité en ambiance intérieures en fonction de I'hygrométrie pour les
menuiseries métalliques, fagades rideaux, panneaux & ossature métallique et ouvrages de
métalleries selon la norme NF P 24-351 :

[1 Locaux a faible hygrométrie : Cas courant ; locaux avec W/n 12,5 g/m?

12 Locaux & hygrométrie moyenne : Locaux avec 2,5 < W/n 15 g/m?, dont Toilettes des chambres
d'hébergement, salle de conférence, salle du conseil

I3 Locaux a forte hygrométrie : Locaux avec 5 < W/n ,5 g/m® dont locaux avec forte concentration
humaine tel que les vestiaires collectifs et douches attenantes ; Locaux a atmosphére humide
controlée pour les besoins de la fabrication des produits (stérilisation)

14 Locaux a tres forte hygrométrie : locaux avec W/n > 7,5 g/m?

W : quantité de vapeur d'eau produite a l'intérieur d'un local par heure, exprimée en grammes par
heure (g/h)
n : le taux horaire de renouvellement d'air exprimé en métres cube par heure (m*h)

A-01.09 CLASSE D'EXPLOITATION A L'EAU DES LOCAUX

Le classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité des parois sera conforme au e-cahier 3567 de mai 2006 du
CSTB. Ce classement concerne les cloisons et contre-murs en platre, les revétements de sol et produits connexes et les
revétements carrelages, revétements muraux et produits connexes.
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PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNES

A-02.01 CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT AU REGARD DE LA SECURITE INCENDIE

Classement applicable au batiment objet du projet :
Classement : Hopital local — TYPE U — 3eme catégorie

A-02.02 PRESCRIPTIONS DE SECURITE INCENDIE

— Reglement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public

—  Code de la construction et de I'nabitation (R 123-1 & R123-55) - Arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation des
dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et arrétés complémentaires

—  Arrété du 10 décembre 2004 modifié relatif aux établissements du type U - Etablissements de soins

—  Article R 4215 a R4215 - 17 du code du travail relatif a la conformité des installations électriques au code du travail

—  Décret n® 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
ceuvre des courants électriques

A-02.03 PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

—  Décret n® 2006-555 du 17 Mai 2006, Décret n°® 2007-1327 du 11 Septembre 2007, Arrété du 1er Aolit 2006, Arrété du 21
Mars 2007, Arrété du 22 Mars 2007, Arrété du 30 Novembre 2007

— Tous décrets, arrétés et circulaires postérieurs, publiés a la date de remise des offres.

—  Code du travail

—  Arrété du 1er aout 2006 fixant les dispositions prises pour 'application des articles R. 111-19 aR. 118-19-3 et R. 111-19-
6 du CCH relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création

—  Arrété du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour |'application des articles R. 111-19-8 et R. 118-19-11 du CCH
relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements existants recevant du public et des
installations existantes ouvertes au public

— Abrogés a partir du 1er juillet 2017 par arrété du 20 avril 2017 et modifié par Arrété du 27 février 2019 : relatif a
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des
installations ouvertes au public lors de leur aménagement

—  Arrété du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de
leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, modifié par arrété du 27 février 2019

A-02.04 PRESCRIPTIONS CONTRE LES BRUITS DE CHANTIER

Une attention particuliére sera portée sur les nuisances sonores engendrées par le chantier afin de réduire au maximum la
géne vis-a-vis du site hospitalier mais également vis-a-vis des riverains les plus proches.

Les techniques d'exécution seront soigneusement proposées par les entreprises soumissionnaires et soumises aux préalables
ala Maitrise d’CEuvre et au CSPS dans le cadre de I'appel d'offres pour provoquer le minimum de génes audibles et vibratoires.
En phase de chantier, toutes les dispositions seront prises par les entreprises pour insister sur la limitation des bruits, chocs
et vibrations a la fois pour le site hospitalier en fonctionnement.

Il sera évité au maximum de recourir a 'emploi de matériels bruyants (spit rock et marteau - piqueur...).

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entreprises dans le strict respect de la Iégislation et de la
réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment Loi n® 32-1444 du 31 décembre 1992, dite « loi du bruit », avec ses
décrets et arrétés d’application parus, relative a la lutte contre le bruit.

A-02.05 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX RISQUES ASPERGILLAIRES

Sans Objet

A -02.06 OPERATIONS A LA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE PENDANT LA PERIODE DE
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PREPARATION

- Assistance dans la prise de possession des lieux et dans les installations de chantier : état des lieux, branchement de
chantier, circuits, etc.

-Récupération de certains matériels,

-Liaisons entre les entreprises et le service technique du centre hospitalier de MONTIMIRAIL,

-Localisation des réseaux a interrompre,

-Gestion des sujétions pour la réalisation des travaux avec le niveau inférieur pour la mise en ceuvre des évacuations et de la
création des locaux pour le préparatoire,

-Elaboration du calendrier détaillé d’exécution,

-Définition des circuits pour diffusion des informations, plans d’exécution, rapports de chantier, factures,

-Etc.

A-02.07 OPERATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES PENDANT LA PERIODE DE
PREPARATION

-Etat des lieux préalable, protection des ouvrages conservés et des zones en exploitation,

-Etablissement et diffusion (3 jours calendaires maximum aprés la notification) du listing prévisionnel des études d’exécution
et de leurs dates de remise.

-Etablissement et présentation au visa du Maitre d’ceuvre, des informations détaillées d’exécution transmises préalablement
par chacune des entreprises (délais de chaque tache ; enchainement des taches entre elles, liste des prérequis
-Etablissement et présentation d'études d’exécution (vues en plan, coupes, élévations, détails), méthodologies d’exécution,
notes de calcul, fiches techniques des matériels et des matériaux, échantillons et études de délai nécessaires pour le début
des travaux. Tous ces documents sont & établir pour les ouvrages provisoires et définitifs.

-Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires.

-La neutralisation de tous les réseaux, consignations avec transmission d’une attestation datée et signée.

A-02.08 INTERPRETATION DU CCTP

L'entrepreneur titulaire doit toutes les sujétions qui sont nécessaires au parfait achévement et au bon fonctionnement de
l'ouvrage, mais aussi a I'esprit architectural attendu, ceci suivant les instructions données par la maitrise d'ceuvre.

La localisation des ouvrages précisés dans les textes est donnée pour diriger I'entreprise mais aussi pour aider a l'interprétation
des textes.

En cas d’'ambiguité ou imprécisions dans les documents du marché de travaux, au stade de la consultation, les entreprises
devront questionner par écrit la maitrise d'ceuvre. A défaut, une fois le marché signé, I'entreprise sera tenue a l'interprétation
correspondant a la prestation la plus élevée, ou a I'exigence la plus forte.

A-02.09 SUJETIONS RELATIVES A L’AMIANTE

Sans objet

A-02.10 PRECISIONS RELATIVES A LA CRISE SANITAIRE LIEE A LA COVID 19:
Sans objet

A-02.11 VISITE DES LIEUX

En préalable a la remise d'une offre technico-financiére, une visite des lieux est obligatoire afin d'appréhender 'ensemble des
travaux a réaliser, les lieux et les conditions liées au fonctionnement des services. Cette visite est a organiser avec :

Mr Damien DESSALES 06 10 16 23 34.

Cette visite devra se réaliser a minima une semaine avant la date de remise de I'offre. Une attestation de présence a cette
visite sera transmise et sera jointe & 'appui de l'offre.

A-0212 COMPTE PRORATA

Sans objet
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A-0213 REUNIONS DE CHANTIER

Les entreprises devront étre présentes systématiquement sous peine de pénalités prévues au CCAP, aux réunions de travail,
réunions de mises au point technique et réunions de chantier, organisées par la maitrise d’ceuvre ou par la maitrise d’ouvrage.
L'entreprise adjudicataire devra déléguer une personne capable de prendre toutes les dispositions lors des réunions, étre en
capacité de donner les directives et étre en capacité de représenter I'entreprise notamment pour des décisions technico-
financiéres.

Ces réunions seront suivies de CR transmis sous un délai de 72 heures. Tout CR non contesté sous 48 heures sera jugé
accepté de tous.

A-02.14 PERMIS FEU

Si vos travaux nécessitent une demande permis feu et pour RAPPEL, ces derniers doivent étre demandés au service
technique du Centre Hospitalier de MONTMIRAIL.

A-02.15 DISPOSITIONS A PRENDRE PAR LES ENTREPRISES POUR UN CHANTIER PROPRE

Toutes les dispositions seront prises par les entreprises pour insister sur le double contexte particulier du site :
+ Site hospitalier avec continuité de fonctionnement avec présence de patients, du personnel médical et de visiteurs.

L'accent sera mis sur la limitation de propagation des poussiéres venant du chantier. Cette absence de propagation sera
garantie par la mise en place d’'un protocole volontairement exigeant pour I'entreprise réalisant les travaux :
+ Visite obligatoire du site par 'encadrement de chantier de I'entreprise et d’un groupe représentatif des compagnons
de chantier des le début de la période de préparation de chantier.
+ Mise en place de protections, signalisations selon la note d’organisation du chantier.
+ Mise en place de protections composées de cloisons souples type polyéthylene non feu M1 au droit du dégagement
comme précisé dans la note d’organisation du chantier.
+ L'entrepreneur aura interdiction de polluer I'atmosphére par des émanations de poussiéres ou de produits a fortes
odeurs.
+ Un nettoyage régulier du chantier sera effectué en utilisant des aspirateurs avec filtre pour éviter la dispersion de
poussieres et en procédant a un nettoyage humide.
* Les gravois issus des démolitions seront arrosés pour éviter toute formation de poussiéres.
* Les gravois et autres produits de démolition seront stockés dans des contenants étanches et fermés.
+ Les déchets devront obligatoirement étre triés sur le chantier selon la classification suivante ;
Les déchets dangereux
Les déchets inertes
Les emballages
+ Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs en
respectant la réglementation suivante :
Les déchets classés « dangereux » seront évacués en centre d’enfouissement classe 1,
Les déchets inertes en centre de classe 3.
* Les stockages de matériels et de matériaux du chantier seront obligatoirement réalisés avec rigueur afin d’éviter toute
géne visuelle pour les riverains.
+ Une inspection tous les soirs de I'état des voiries environnantes par le responsable Qualité Hygiéne Sécurité
Environnement du chantier pour constater I'absence de salissures et faire procéder a leur nettoyage immédiat en cas
de présence

AUTRES PRESCRIPTIONS COMMUNES CONTRACTUELLES

Sont a considérer également comme prescriptions communes contractuelles les documents suivants opposables aux
entreprises et joints en annexe au présent CCTP-TCE :

—  Note relative a l'organisation du chantier (établie par le maitre d'‘Ouvrage)

—  RICT du bureau de contréle

—  Documents énoncés dans le CCAP
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B - 01

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

B-02

B-01.01 DOCUMENTS APPLICABLES

La qualité des matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront satisfaire aux caractéristiques et conditions

contenues dans les documents suivants :

—  Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G)

— Les régles techniques d’exécution des ouvrages énoncées dans les Cahiers des Charges des D.T.U (Documents
Techniques Unifiés)

—  Les prescriptions ayant valeur de Cahier des Charges D.T.U

—  Les Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux Cahiers des Charges des D.T.U

— Les Régles de calcul D.T.U

—  Les Cahiers du C.S.T.B (Centre Scientifique et Technique du batiment)

—  Tous autres documents suivant indications Bureau de Controle

—  Guide de I'eau dans les Etablissements de Santé Juillet 2005

—  Documents émanant de 'INRS

B - 01.02 NORMES FRANCAISES ET EUROPEENNES

Les matériaux et leurs mises en ceuvre devront satisfaire aux dispositions portées par 'ensemble des Normes Frangaises et
Européennes publiées par I'Association Frangaise de Normalisation (A.F.N.O.R.), homologuées par arrété ministériel, et en
vigueur a la date de remise de ['offre.

Chaque matériau devra étre estampillé NF et CE.

En cas de discordance entre les différentes normes, celle de date la plus récente fait foi.

B-01.03 EMPLOI DE TECHNIQUES NON COURANTES

Les entreprises doivent systématiquement informer au préalable le Maitre d’ouvrage, Maitre d’CEuvre et Bureau de controle
de tout procédé relevant d’'une Technique Non Courante qu'ils entendent mettre en ceuvre.

Les Techniques Non Courantes regroupent de maniere générale les travaux non décrits par des textes officiels, ou relevant :
o de Régles Professionnelles non acceptées par la C2P ;

o d'un Avis Technique (ATec) ou de Document Technique d’Application (DTA) ;

Faisant l'objet d'une mise en observation par la C2P ;

o d'une Enquéte de Technique Nouvelle (ETN) ou d’un avis de faisabilité ;

(« avis de chantier ») ;

e d’'un Pass’Innovation ;

o d'un ATE non complété par un DTA ;

o d'aucune évaluation technique.

MATERIAUX

B - 02.01 QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux et produits entrant dans la composition de la construction seront neufs et de premiere qualité et répondront a
toutes les Normes, régles et prescriptions en vigueur.

Les matériaux mis en ceuvre devront obligatoirement faire I'objet d'un avis technique du C.S.T.B. valable & la date de pose.
Les matériaux employés devront correspondre aux prescriptions définies dans chaque Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (C.C.T.P) ou étre équivalents tant au niveau de leurs aspects que de leurs caractéristiques dimensionnelles.
Ceux ne répondant pas a celles-ci devront étre soumis au Maitre d’ceuvre et au bureau de controle pour accord avant utilisation
ou exécution.

B - 02.02 MARQUES DES MATERIELS ET MATERIAUX
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L’Entrepreneur est tenu d'indiquer, dans sa soumission, les marques qu'il envisage de fournir, faute de quoi son silence
équivaudra a une acceptation des matériels ou matériaux proposés par la maitrise d’ceuvre.

La maitrise d'ceuvre et/ou la maitrise d’Ouvrage se réservent la possibilité de refuser les marques proposées si celles-ci ne
présentent pas les qualités demandées dans les documents contractuels.

En tout état de cause, lors de la mise au point du marché, si I'Entreprise propose un autre matériel, celle-ci comprendra dans
son offre, toutes les sujétions liées a la réalisation et en particulier I'état des finitions et obtentions de résultats (ex : objectifs
acoustiques).

En cours d’exécution, tous les corps d'états seront tenus de produire sur le champ a la demande du maitre d’ceuvre et/ou du
maitre d'Ouvrage et/ou du Controleur Technique toutes justifications sur la provenance et la qualité des matériaux. Pour cela,
en début de chantier, 'Entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contréle des matériaux et de leur
mise en ceuvre.

B - 02.03 DIMENSIONS ET DISPOSITIONS DES MATERIAUX ET OUVRAGES

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages devront étre conformes aux stipulations des piéces du marché ou
des pieces modifiant celui-ci pendant la réalisation.

Sur demande écrite du Maitre d’Ouvrage, les Entreprises s’engageront a faire démolir et remplacer, a leur frais, tout ouvrage
exécuté sans ordre et ne répondant pas aux dites stipulations.

L’Entreprise sera tenue de vérifier les cotes des matériaux avec celles portées sur les plans de la maitrise d'ceuvre et leurs
concordances entre elles. Elle assumera seule la responsabilité qui découlerait soit de ses erreurs, soit de la non vérification
des plans.

B - 02.04 ECHANTILLONS

Avant passation de leurs commandes et au plus tard a la fin de la période de préparation du chantier, I'entreprise devra
présenter au maitre d'ceuvre les échantillons, modéles ou maquettes des différents matériaux, matériels et ensembles dont ils
prévoient 'emploi.

Seront également jointes leurs spécifications techniques, de fagon a ce que les décisions prises, adoption ou refus, n’aient
aucune influence sur le planning.

Ceux-ci jugés indispensables par le maitre d’ouvrage, devront étre modifiés s'il y a lieu, sur injonction de celui-ci ou d’un
membre de la maitrise d'ceuvre, jusqu’a complet accord de ceux-ci.

Tous les échantillons, modeles ou maquettes pourront, apres le choix et a la demande du maitre d’ceuvre, étre conservés sur
le chantier durant 'exécution des travaux, de maniere a servir de référence.

Les frais relatifs a cette présentation feront partie intégrante du forfait de I'entreprise, celle-ci restant propriétaire en assurant
la reprise aprés réception des travaux.

Faute d’avoir souscrit a cette présentation, le maitre d’'ouvrage se réserve le droit d'imposer les matériaux prévus dans les
documents contractuels.

Si du fait de I'Entreprise, le changement d’'un matériau entrainait des retards sur le planning, ces retards lui seraient pleinement
imputés.

B - 02.05 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES FOURNISSEURS

Les fournisseurs, fabricants ou toute autre personne apte a représenter les établissements devront, en présence du
représentant du corps d'état et du maitre d'ceuvre ou maitre d’ouvrage, donner sur le chantier toutes les indications utiles
concernant les conditions d’emploi, les modes de fixations ou d'applications, garantissant une parfaite tenue des ouvrages
exécutés dans les conditions d’exploitation normalement possibles du batiment.

A tout moment, jugé utile par le maitre d’ceuvre ou maitre d’ouvrage, I'Entrepreneur devra solliciter de son fournisseur ou du
fabricant des produits appliqués, une assistance technique, y compris quant au respect des mises en ceuvre sur le chantier
vis-a-vis des performances acoustiques.

En outre, le fabricant devra garantir ses fournitures contre tout vice de fabrication et devra la remise des notices d’entretien,
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rédigées en frangais de ses fournitures.

B - 02.06 MATERIAUX DEFECTUEUX

Dans le cas ou les matériaux ne correspondraient pas aux dispositions du marché, la maitrise d’ceuvre et/ou la maitrise
d’Ouvrage ordonneront a I'Entreprise I'évacuation immédiate et totale des matériaux défectueux ou non conformes
approvisionnés. L'Entreprise en faute, devant alors prendre toutes les dispositions nécessaires pour remédier a cette
défaillance et ceci tout en restant compatible avec les délais portés dans le « Calendrier prévisionnel des travaux », annexe
au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P).

Tout matériau dont la mise en ceuvre ne sera pas satisfaisante sera refusé par le maitre d’ceuvre, I'Entreprise s’engageant a
démolir les ouvrages mal exécutés, dans les délais qui lui sont prescrits, faute de quoi, aprés mise en demeure restée
infructueuse, aux frais et risques de I'Entreprise défaillante, I'ouvrage sera démoli et évacué.

ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES DOCUMENTS D’EXECUTION

Les études d'exécution sont a la charge du titulaire pour les ouvrages lui incombant.

Le titulaire du présent lot devra transmettre au préalable un listing des études d'exécution qui seront transmises par ses soins,
indiquant la date prévisionnelle de transmission de chaque document.

Ce listing sera a transmettre au plus tard 5 jours calendaires aprés la date de notification de démarrage de la période de
préparation des travaux.

Les dates indiquées pour la fourniture des études d'exécution devront étre compatibles avec le planning d'exécution des
travaux, en prenant en compte les délais d'approvisionnement et un délai de 10 jour calendaire pour I'établissement des visas
par la maitrise d'ceuvre ou maitre d'ouvrage et le bureau de contréle technique.

Sur la base des études de projet transmises par la maitrise d’ceuvre, le titulaire sera tenu, avant toute mise en fabrication, de

fournir pour visa du maitre d’ceuvre et du bureau de contrdle technique, et le cas échéant du maitre d'ouvrage dans le cas de

question relative a l'organisation de I'établissement :

— les études d'exécution, plans d'ensemble, plans d'atelier et de chantier, détails d'exécution,

— lesfiches techniques des produits permettant de justifier que les ouvrages sont conformes aux spécifications et exigences
formulées dans le présent document. Les notices et avis techniques proviendront de laboratoires agréés conformément
a la réglementation.

— les prototypes et échantillons demandés par la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre,

— les données techniques des ouvrages nécessitant des interactions (besoins en énergie, réservations, caractéristiques
des raccordements...),

— les méthodologie d'intervention, notamment le listing des contraintes éventuelles pour le fonctionnement et la continuité
de l'activité de I'établissement.

— les notes de calculs.

Les études d'exécution concernent les ouvrages définitifs et les ouvrages provisoires nécessaires a I'exécution des travaux.

L'entreprise devra tenir compte des adaptations et des mises au point formulées par la maitrise d’ceuvre ou la cellule de
synthése sans que cela entraine un supplément sur le prix forfaitaire.

Ces documents seront établis sur support informatique au format DWG et soigneusement cotés.

Ils seront transmis a la maitrise d’ceuvre et au bureau de contréle technique sur supports papier et informatique.

Faute d’avoir satisfait & ces obligations, le titulaire de chaque lot sera intégralement responsable de toutes les conséquences
directes ou indirectes découlant du non-respect de cette clause.

B - 03.01 COTES DES PLANS

L’Entrepreneur est tenu de vérifier avant toute exécution, toutes les cotes portées sur les plans qui lui sont fournis par le maitre
d'ceuvre. Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans, et documents fournis.
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B -03.02 NOTES DE CALCULS - DOCUMENTS TECHNIQUES

L’Entrepreneur devra établir a sa charge, d'aprés les plans, notes et détails de la Maitrise d’ceuvre ou maitre d'ouvrage, ses
propres plans d'atelier et de chantier, d’'usine, de détails, calepins ou épures, notes de calculs, notices explicatives, tracés et
joindre toutes justifications nécessaires (en particulier les fiches techniques correspondantes) a la parfaite réalisation de
l'ouvrage.

Ces documents devront étre soumis avant toute exécution a I'examen ou aux visas du bureau de contréle , maitre d’ceuvre ,
et service technique du centre hospitalier de MONTMIRAIL .

B-03.03 APPROBATION

L’Entreprise devra intégrer dans son dossier tous les commentaires ou modifications qui lui parviendront de la part de la
Maitrise d’ceuvre et du Bureau de Contréle.

Lorsque le dossier présenté sera jugé acceptable (sans remarque majeure), I'entreprise établira un “Bon pour exécution”
(B.P.E) sur la base du dernier indice de plan visé sans observation (V.S.0.) par la maitrise d’ceuvre et le Bureau de Contrdle.
Les plans d’exécution seront remis a la maitrise d’ceuvre jusqu’a I'obtention du Visa Sans Observation (V.S.0).

B - 03.04 ETABLISSEMENT ET DIFFUSION DES PLANS

L’Entreprise devra les exemplaires des plans, notes de calculs et notices explicatives nécessaires a leur approbation.
La codification, le routage, le nombre exact de diffusion et le délai dans lequel doivent étre remis les documents sont
déterminés par la maitrise d’ceuvre.

B-03.05 REPRODUCTION DES DOCUMENTS DE CHAQUE ENTREPRISE

Les frais de reproduction des documents, plans, devis, cahiers des charges, etc...., nécessaires au Maitre de I'Ouvrage, a la
Maitrise d’ceuvre et au Contréle Technique seront pleinement a la charge de I'Entreprise et compris dans le prix de soumission.

EXECUTION DES OUVRAGES

B - 04.01 PRISE DE POSSESSION DES LIEUX - RECEPTION DES SUPPORTS

L'entreprise prendra possession des lieux dans I'état ou ils se trouvent lors de la notification leur prescrivant de commencer
les travaux.

Dans le cadre des interfaces, I'entreprise concernée procéderaobligatoirement a des réceptions de supports avant tout
démarrage des travaux de I'entreprise preneuse du support. Ces réceptions de supports seront faites entre entreprises a leur
initiative.

Lors de I'établissement de ce constat, I'entrepreneur devra s'assurer que les supports sont aptes a recevoir les travaux prévus
a son marché et que leur état est compatible avec les obligations de résultat qui lui sont imposées.

Les Cahiers des Charges des Documents Techniques Unifiés (D.T.U) et les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres
(C.C.T.P) précisent les tolérances, planimétries, états de surface, arases, etc...., des différents ouvrages a exécuter.

Un Procés- verbal de réception de support sera alors établi par I'entreprise laissant le support. Ce procés-verbal de réception
de support précisera la date, I'heure, les noms et fonctions des représentants des entreprises, le nom de I'entreprise, les
numeéros et désignation des lots des prestations concernées, la nature de I'ouvrage, la localisation de I'ouvrage, la liste des
réserves établie suite a la réception de support proprement dite, les dates de levées de réserves par I'entreprise laissant le
support.

En cas de désaccord, I'équipe de Maitrise d'ceuvre interviendra en tant qu'Arbitre et donnera les directives architecturales,
techniques, calendaires, financiéres (si besoin) ou autres a/ou aux entreprises concernées pour permetire le démarrage des
travaux de I'entreprise preneuse.

Si a l'issue de la réception de supports, des travaux de reprises d’ouvrages sont a faire par I'entreprise laissant a disposition
le support, ceux-ci seront faits par ses soins a sa charge financiére. En cas de refus de I'entreprise laissant & disposition le
support, I'équipe de Maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer les travaux correspondants a une entreprise tierce
et aux frais de I'entreprise laissant le support.
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Aprés coup, I'entrepreneur ne sera plus admis a formuler de réserves, excepté pour vice caché.

B - 04.02 RACCORDEMENTS - ADAPTATIONS

L'attention de I'entreprise est particulierement attirée sur le respect des points mentionnés ci-aprés. La qualité des
calfeutrements ou bouchements étant une condition importante des performances des ouvrages.

B - 04.03 RESERVATIONS - PERCEMENTS

Les réservations et percements dans les ouvrages neufs de gros-ceuvre et de platrerie seront réalisés respectivement par
I'entreprise suivant les indications transmises par les lots nécessitant les réservations et percements.

Les percements dans les ouvrages existants de gros-ceuvre pour les réseaux dits « techniques » dans les matériaux porteurs
(dalles ou murs) seront exécutés suivant les prescriptions des CCTP. A défaut de précision dans les CCTP, ils seront réalisés
par I'entreprise mettant en ceuvre ces ouvrages techniques, sous controle et avec approbation de I'entreprise responsable des
supports traversés (ex : percements sous les dalles béton pour mise en place de fixations).

B - 04.04 SCELLEMENTS

L'entreprise exécutera ses propres scellements, quelle que soit la nature des matériaux, et ce, sous son entiere responsabilité.
Dans les scellements, devront étre réservés les nus nécessaires pour exécution des raccords d’enduit ou des revétements
définitifs tant en longueur, largeur ou épaisseur.

Aucun scellement ne devra affaiblir les ouvrages dans lesquels ils sont implantés.

B - 04.05 CALFEUTREMENTS DANS RESERVATIONS

Tous les calfeutrements et bouchements seront réalisés par I'entrepreneur ayant en charge I'exécution des ouvrages
nécessitant des réservations.

B - 04.06 CALFEUTREMENTS DE PENETRATION COUPE FEU

Tous les calfeutrements de pénétration sont destinés a restaurer l'intégrité coupe-feu d'un élément séparatif, voile ou dalle au
niveau des traversées de fluides, cables électriques, chemins de cébles, tuyaux ou plastiques. lls ont comme objectif
d’empécher le passage des fumées, du feu et de la chaleur de I'autre c6té de la paroi ou ils sont incorporés. Tous les produits
doivent d’'une fagon générale assurer :
L'étanchéité a froid aux fumées et aux gaz
L’étanchéité a chaud aux flammes méme en cas de disparition des éléments traversant
L'isolation thermique entre deux cotés de recoupement coupe-feu
Les calfeutrements de pénétrations coupe-feu sont appliqués sur béton, magonnerie, cloison séche ou tout élément de
construction présentant un classement de résistance au feu.
Les produits devront étre appliqués conformément :
- ATl'évaluation Technique Européenne (ETE) ou au procés-verbal de classement du produit selon I'arrété de résistance au feu du
22 mars 2004
- Al'éventuel avis de chantier
Et aux fiches techniques des fabricants.
Selon les régles professionnelles de mise en ceuvre des systemes de calfeutrement de pénétrations et joints linéaires devant
satisfaire d'une exigence de réaction au feu approuvé par le groupement Technique Frangais contre I'Incendie et ses
partenaires et déposée sous le N° D2014099897 le 21 aoidt 2014 au Greffe du Tribunal de commerce de Paris.
La performance de résistance au feu d’'un produit, d’'un élément de construction ou d’ouvrage pour la mise en ceuvre dans une
construction est attestée par :

Par les informations accompagnant le marquage CE selon I'Article 11 ou

Par une certification au sens de I'Article L.115-27 du Code de la consommation, apres avis favorable du CECMI sur le référentiel
de certification ou

Par une note de calcul élaborée selon I'Article 12 par I'entreprise ou un BET compétent ou

Par le fabricant ou constructeur d'un procédé tel que visé a I'Article 12 ou

Par un avis de chantier délivré dans les conditions indiquées a I'Article 14 ou
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Par un avis sur étude délivré dans les conditions de I'Article 15

Par ailleurs, un Avis technique (ATEC) ou un document technique d’application (DTA) peut étre délivré dans les conditions de
l'arrété du 2 décembre 1969 susvisé, formulé sur la base d’'une appréciation d’un laboratoire agrée sur son comportement au
feu.

B - 04.07 CALFEUTREMENTS DE JOINTS LINEAIRES COUPE FEU

Les joints coupe-feu sont utilisés pour préserver un local d'un local voisin dans lequel peut se produire un incendie. En cas
d’incendie leur réle est de :
Retarder la propagation des fumées toxiques dans le local protégé pendant un temps suffisamment long pour permettre I'évacuation
des biens
Retarder I'élévation de la température.

Les produits devront étre appliqués conformément :
- A l‘évaluation Technique Européenne (ETE) ou au procés-verbal de classement du produit selon I'arrété de résistance au feu du
22 mars 2004
- Aléventuel avis de chantier

Et aux fiches techniques des fabricants.

Selon les régles professionnelles de mise en ceuvre des systemes de calfeutrement de pénétrations et joints linéaires devant
satisfaire d'une exigence de réaction au feu approuvé par le groupement Technique Frangais contre I'Incendie et ses
partenaires et déposée sous le N° D2014099897 le 21 aodt 2014 au Greffe du Tribunal de commerce de Paris.

La performance de résistance au feu d’'un produit, d’'un élément de construction ou d’ouvrage pour la mise en ceuvre dans une
construction est attestée par :

La performance de résistance au feu d’'un produit, d’'un élément de construction ou d’ouvrage pour la mise en ceuvre dans une
construction est attestée par :

Par les informations accompagnant le marquage CE selon 'Article 11 ou

Par une certification au sens de I'Article L.115-27 du Code de la consommation, apres avis favorable du CECMI sur le référentiel
de certification ou

Par une note de calcul élaborée selon I'Article 12 par I'entreprise ou un BET compétent ou

Par le fabricant ou constructeur d'un procédé tel que visé a I'Article 12 ou

Par un avis de chantier délivré dans les conditions indiquées a I'Article 14 ou

Par un avis sur étude délivré dans les conditions de I'Article 15

Par ailleurs, un Avis technique (ATEC) ou un document technique d’application (DTA) peut étre délivré dans les conditions de
l'arrété du 2 décembre 1969 susvisé, formulé sur la base d’'une appréciation d’un laboratoire agrée sur son comportement au
feu.

B-04.08 SOCLES

Les socles métalliques faisant partie des appareils d’équipement technique seront fournis et installés par I'Entreprise
concernée, sauf prescriptions contraires portées dans les CCTP.

B - 04.09 IMPOSTE

Toutes les impostes de chassis, portes, etc...., non représentées sur les plans seront exécutées dans les mémes
caractéristiques que les parois dans lesquelles elles s’insérent.

B-04.10 LIVRAISON ET STOCKAGE SUR CHANTIER DES MATERIAUX

Les matériaux seront stockés aux emplacements spécifiés lors de la période de préparation de chantier. Les livraisons seront
effectuées de maniére & ne pas géner les activités du centre hospitalier de MONTMIRAIL, aux horaires dédiés et seront
réalisées sous le controle et la responsabilité de I'entreprise concernée.
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En tout état de cause, I'Entrepreneur restera responsable de toutes les dégradations et détournements de ses
approvisionnements. Les éventuels frais qui en découleraient seront a la charge de I'entreprise concernée.

B - 04.11 PROTECTION DES OUVRAGES

En complément des protections imposées aux documents contractuels, I'entreprise sera tenu de protéger ses ouvrages
conformément aux régles de I'art (platelages, panneaux de contre-plaqués...) et ce jusqu'a réception définitive des travaux.

Tous les frais entrainés par suite de dégradation résultant d’'une protection ou d’un stockage défectueux seront supportés
intégralement par I'entreprise. Elle en sera de méme pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées a des
ouvrages anormalement protégés.

Ces protections seront dues, quelle qu’en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport. De méme, il sera
prévu les protections des voiries et circulations piétonnes publiques.

B - 04.12 NOTE GENERALE SUR LES CONTROLES

Tous les controles internes nécessaires dans les différentes phases de préparation et d’exécution des travaux, ainsi que les
étapes d’essais avant réceptions seront programmés et respectés.

Le contréle interne auquel sont assujetties I'entreprise devra étre réalisé a différents niveaux :

— Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur s'assurera que les produits commandés et
livrés sont conformes aux Normes Frangaises (N.F) et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché

— Au niveau du stockage, I'Entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des
agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques soient convenablement protégées

— Au niveau de linterface, I'entreprise vérifiera, tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les ouvrages
exécutés ou a réaliser permettent une bonne réalisation des prestations

— Auniveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'Entreprise vérifiera que la
réalisation est faite conformément aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U) et/ou régles de l'art, ainsi qu'aux
spécifications acoustiques

— Au niveau des essais, I'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les Documents Techniques Unifiés
(D.T.U), les regles professionnelles, les éventuels essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites
respectives a chaque lot.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des Procés-Verbaux (P.V) selon les modéles des
attestations d’essais de fonctionnement éditées par I'’Agence Qualité Construction (AQC), qui seront transmis pour examen a
la Maitrise d’ceuvre et au Contréleur Technique.

Chaque lot devra obligatoirement faire procéder aux essais et vérifications techniques de tout ordre qui lui incombent, selon
dispositions de l'article R111.40 du décret 78.1146 du 7 décembre 1978.

Les essais demandés par la Maitrise d'ceuvre, puis par la Commission Départementale de Sécurité auront lieu lorsque les
essais des entreprises seront achevés et concluants, les proces-verbaux (P.V) correspondants ayant été transmis a la Maitrise
d'ceuvre.

B - 04.13 PERMEABILITE A L’AIR DE L’'ENVELOPPE

L'entreprise devra apporter un soin tout particulier au calfeutrement et étanchéité de I'enveloppe du batiment ; I'entreprise
devra veiller a ne pas altérer, dans la mise en ceuvre de ses propres ouvrages, les écrans pare-vapeur disposés par les autres
corps d'état.

L'entreprise devra veiller particuliérement a soigner la mise en ceuvre des ouvrages pour éviter les fuites d'air. Les zones
suivantes sont a surveiller en priorité :

— Liaisons menuiseries / gros ceuvre

—  Liaison mur / dalle sur terreplein, liaison mur / dalle ou plancher en partie courante

—  Seuil de porte paliére, seuil de porte fenétre, liaison mur / fenétre au niveau du linteau

—  Liaisons mur / plafond

—  Gaines, conduits, coffres de volets roulants, etc...

— Interrupteurs et prises de courant sur parois extérieures.
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Une réunion de sensibilisation pourra étre programmée et assurée par I'entreprise réalisant les tests. Cette formation aura
pour but de définir au mieux les résultats attendus.

Si des défauts d'étanchéité sont mis en évidence, la responsabilité de I'entreprise chargée des ouvrages concernés est
engagée et I'entreprise concernée devra apporter une correction afin de respecter les exigences demandées.
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C GESTION DES INTERFACES ET LIMITES DE PRESTATIONS
L'entrepreneur devra prévoir, outre les ouvrages énumérés au C.C.T.P. ou figurés sur les plans, tous les travaux incombant a
sa profession, ainsi que les fournitures nécessaires a leur parfait achévement.
L'entrepreneur devra avant tout début d'exécution de ses travaux notifier par écrit au Maitre d'ceuvre toutes les réserves qu'il
jugerait utiles de faire sur les travaux déja réalisés et qui conditionnent la bonne mise en ceuvre des ouvrages.
Dans le cas de réserves justifiées, les travaux de reprise seront a la charge de I'entreprise.
L'entrepreneur devra le plus tot possible, communiquer ses exigences et se renseigner sur l'objet et le contenu technique dont
lui-méme devra tenir compte (réservations, attentes, fixations, aspect de surface, etc. ...), faute de quoi, il devra supporter les
frais engendrés par toutes modifications ou exécution d'ouvrage dont il serait la cause.
Toute réserve émise par I'entreprise ne sera recevable par le Maitre d'Ouvrage sans préjuger de son acceptation, que dans
la mesure ou elle est accompagnée de justificatifs étayés par des preuves.
En tout état de cause, il est fait obligation a chacun des entrepreneurs de provoquer toute remise de documents concernant
ou conditionnant ses ouvrages et d'informer tous les intervenants des impositions qui lui sont faites par la mise en ceuvre ou
I'exécution de ses travaux.
Les tableaux ci-aprés ont pour objet de dresser les limites de prestations générales.
Les prestations a exécuter indiquées ci-aprés ne sont pas limitatives.
Le présent document ne peut limiter en rien les prestations de chaque entrepreneur décrites dans les CCTP et I'entrepreneur
devra, dans le cadre de son marché, toutes les prestations nécessaires au parfait achévement de ses ouvrages.
c-0 ETUDES D’EXECUTION ET DE CHANTIER
Téaches Exécutant Payeur
PLANS D’INSTALLATION ET D’ORGANISATION DE CHANTIER A charge de Sans objet
Suivant PGC-SPS et CCTP en coordination avec Maitrise Ientreprise
d’Ouvrage, Maitrise d’ceuvre et CSPS.
LISTING ETUDES D’EXECUTION A TRANSMETTRE A charge de Sans objet
A établir au plus tard 6 jours calendaires aprés la date de notification Ientreprise
de démarrage de la période de préparation des travaux
ETUDES D’EXECUTION A charge de Sans objet
Suivant CCTP de chaque lot et Article du présent document : [entreprise
- les études d'exécution, plans d'ensemble, plans d'atelier et de
chantier, détails d'exécution,
- les notes de calculs,
- les fiches techniques des produits permettant de justifier la
conformité des ouvrages,
- les prototypes et échantillons demandés MOA et MOE,
- les données techniques des ouvrages nécessitant des
interactions avec les autres macro-lots et lots,
- les méthodologie d'intervention, notamment le listing des
contraintes éventuelles pour le fonctionnement et la continuité de
I'activité de I'établissement.
C-02 TRAVAUX PREPARATOIRES A L'INSTALLATION DE LA BASE VIE
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C-02.01 PROTECTION DES EXISTANTS
Téaches Exécutant Payeur
CONSTAT D’ETAT DES LIEUX A charge de Sans objet
Constat d’état des lieux contradictoire, & transmettre & la MOA et la Ientreprise

MOE, réalisé par huissier de justice assermenté, portant sur les
locaux du projet, les batiments avoisinants, sur les abords et voies
d'acces au projet.

C-02.02 PREPARATION DE L'EMPRISE DE LA BASE VIE
Taches Exécutant Payeur
REPERAGE RESEAUX EXISTANTS A charge de Sans objet
Toutes démarches nécessaires auprés des concessionnaires Pentreprise

(DICT, MOA) et autorités compétentes pour repérage des réseaux
dans I'emprise de la base vie.

AMENAGEMENTS PROVISOIRES VRD PARKING A charge de Sans objet
Aménagements VRD pour création d'un accés provisoire Véhicules Ientreprise
au parking Est accueillant la base-vie, la sortie actuelle étant utilisée
pour l'accés a la base-vie.

Modification provisoire de la signalisation horizontale et verticale
relative & I'acces au parking.

Compris remise en état initial en fin de chantier des aménagements
VRD et des signalisations horizontales et verticales existantes.

CLOTURES BASE VIE A charge de Sans objet
Fourniture, montage puis dépose des clétures. I'entreprise
Clétures opaques hauteur 200cm.

Portail accés véhicules.

Porte acces piétons avec tourniquet a contréle d'acces.

Compris maintenance en parfait état de I'ensemble des installations
pendant toute la durée du chantier.

Compris toutes modifications d’implantations suivant nécessité, a la
demande de la MOA, de la MOE et/ou du CSPS.

Compris dépose et remise en état en fin de travaux.

Cc-03 BASE VIE
C-03.01 BUREAUX ET CANTONNEMENTS
Téaches Exécutant Payeur
LOCAUX ET AMENAGEMENTS COMMUNS BASE VIE A charge de Sans objet
Vestiaires Entreprise I'entreprise

Sanitaires Entreprise

Réfectoire Entreprise

Salle de réunion 10 personnes

Aire de stationnement 2 véhicules (livraison ou encadrement)
Compris études nécessaires pour mise en ceuvre de la base vie
(méthodologie montage-démontage, portance sols...)
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Compris toutes sujétions pour accés aux bungalows (chemins
d'accés, passerelles...)

Compris mobilier pour 'ensemble des locaux.

Compris toutes sujétions spécifiques suivant PGC-SPS et CCTP.
Compris dépose et remise en état en fin de travaux.

ALIMENTATIONS / EVACUATIONS BASE VIE A charge de Sans objet
Mise en place alimentations et évacuations fluides (AEP, EU, EV), [entreprise
électriques et internet de la base vie.

Compris mise en ceuvre sous-comptage des consommations.
Compris dépose et remise en état en fin de travaux.

CONSOMMABLES BASE VIE A charge de Sans objet
Tous consommables courants pour maintenance des locaux et Pentreprise
toutes consommations électriques et eau de la base vie.

LOCAUX SPECIFIQUES ENTREPRISES A charge de Sans objet
Locaux spécifiques a chaque entreprise suivant nécessité, Ientreprise
notamment de stockage protégé.

A noter que la surface réduite de I'emprise de la base vie ne
permettra pas la mise en place de nombreux bungalows
complémentaires a ceux nécessaires aux installations communes
de chantier.

Aussi les entreprises devront organiser les livraisons au plus prés
des besoins selon phasage, pour limiter le stockage sur site.

C - 03.02 ACCES BASE VIE
Téaches Exécutant Payeur
SIGNALETIQUE ACCES CHANTIER A charge de Sans objet
Fourniture, pose et maintenance de I'ensemble de la signalétique I'entreprise
d'acces au chantier, tant pour l'accés véhicules que pour l'accés
piétons.
LIVRAISONS DANS L'EMPRISE DE LA BASE VIE A charge de Sans objet
Le site étant un établissement hospitalier en activité, les livraisons Ientreprise

sur site devront prendre en compte les impératifs horaires et de
circulation imposés par le MOA.

ORGANISATION DES LIVRAISONS - HOMME-TRAFIC A charge de Sans objet
Présence obligatoire d'un homme-trafic lors des livraisons. Ientreprise
ACCES DES COMPAGNONS - CONTROLE D'ACCES Sans objet Sans objet

Mise en ceuvre d'un systéme de contrble d'accés en entrée de la
base vie, avec badges nominatifs.

Gestion des badges.

Gestion des clés d'acces aux locaux.
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C-03.03 DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES BASE VIE
Téaches Exécutant Payeur
DISPOSITIONS SPECIFIQUES CRISE SANITAIRE COVID 19 Sans objet Sans objet

Suivant guide OPPBTP, PGC-SPS et CCTP lot 01-1 en coordination
avec Maitrise d’Ouvrage, Maitrise d’ceuvre et CSPS, comprenant
notamment :

Adaptation de la base vie suivant effectif des compagnons
Doublement surfaces locaux base Vie si nécessaire

Nettoyages et Désinfections réglementaires

Equipements pour compagnons dans base vie (point d'eau a
I'entrée, solution hydroalcoolique, lingettes désinfectantes...)
Affichage réglementaire

GARDIENNAGE BASE VIE Sans objet Sans objet
Mise en ceuvre d'un gardiennage de la base vie, compris en dehors
de heures de travail.

NETTOYAGES INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER A charge de Sans objet
Suivant PGC-SPS et suivant CCTP lot 01-1, en coordination avec Pentreprise
Maitrise d’Ouvrage, Maitrise d’ceuvre et CSPS.

NETTOYAGES DES VOIRIES A charge de Sans objet
Suivant PGC-SPS et suivant CCTP lot 01-1, en coordination avec Ientreprise
Maitrise d’Ouvrage, Maitrise d’ceuvre et CSPS.

C-04 SIGNALETIQUE ET AFFICHAGE
Taches Exécutant Payeur
PANNEAU DE CHANTIER A charge de Sans objet
Fourniture et pose d’un panneau de chantier, en couleurs, conforme Ientreprise

a la réglementation.
Y compris support pour mise en ceuvre.
Y compris dépose et évacuation en fin de chantier.

SIGNALETIQUE DE CHANTIER A charge de Sans objet
Fourniture, pose et maintenance de la signalétique réglementaire. Ientreprise

C-05 SECURITE
Téaches Exécutant Payeur
PROTECTIONS COLLECTIVES A charge de Sans objet
Fourniture, pose et maintenance de I'ensemble des protections I'entreprise

collectives, notamment en trémies et toitures-terrasses.
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PROTECTIONS INDIVIDUELLES A charge de Sans objet
Suivant PGC-SPS et suivant CCTP tous lots, en coordination avec Ientreprise
Maitrise d’Ouvrage, Maitrise d’ceuvre et CSPS :

Fourniture, pose et maintenance de I'ensemble des protections
individuelles.

Compris, suivant guide OPPBTP relatif a la crise sanitaire Covid 19,
PGC-SPS et CCTP en coordination avec Maitrise d’Ouvrage,
Maitrise d’ceuvre et CSPS, comprenant notamment :

EPI complémentaires (masques, lunettes, solution hydroalcoolique,
lingettes désinfectantes...).

PERMIS FEU A charge de Chagque lot
Etablissement des demandes de permis-feu auprés du service I'entreprise
technique du centre hospitalier de MONTMIRAIL

EXTINCTEURS A charge de Chagque lot
Fourniture et maintenance d'extincteurs adaptés aux risques a Ientreprise
proximité des postes de travail.

C-06 LEVAGE ET MANUTENTION
Téaches Exécutant Payeur
TOUR D'ACCES TOITURE-TERRASSE A charge de Sans objet
Fourniture et maintenance d'une tour d'accés a la toiture-terrasse Ientreprise

pour les compagnons, pour toute la durée du chantier.

Le positionnement de la tour d'accés sera défini en concertation
avec la MOA, la MOE et le CSPS.

Compris toutes sujétions spécifiques suivant PGC-SPS et CCTP,
dont contréle d'accés.

Compris dépose et remise en état en fin de travaux.

PLATELAGES COMMUNS VOLUMES GRANDE HAUTEUR Sans objet Sans objet
Pour les volumes de grande hauteur, des platelages pourront étre
mise en ceuvre par le macro-lot 01 et mis & disposition de I'ensemble
des lots si accord inter-entreprises.

GRUTAGE VERS TOITURE-TERRASSE A charge de Sans objet
Les dispositions de grutage de matériaux et matériels seront [entreprise
définies en concertation avec la MOA, la MOE et le CSPS.
Compris notes de calculs pour la portance des sols.

Compris toutes sujétions liées aux horaires imposés par le MOA.
Compris toutes sujétions spécifiques suivant PGC-SPS et CCTP.

ECHAFAUDAGES EXTERIEURS ET INTERIEURS A charge de Sans objet
Fourniture et maintenance des échafaudages extérieurs et Pentreprise
intérieurs, suivant besoins.

Compris toutes sujétions spécifiques suivant PGC-SPS et CCTP.
Compris dépose et remise en état en fin de travaux.
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CHARIOTS ELEVATEURS ET NACELLES ELEVATRICES Sans objet Sans objet
Fourniture et maintenance des chariots élévateurs et nacelles
élévatrices, suivant besoins.

Compris toutes sujétions spécifiques suivant PGC-SPS et CCTP.

c-07 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DES OUVRAGES DANS BATIMENT EN ACTIVITE
C-07.01 LIVRAISONS / APPROVISIONNEMENT
Téaches Exécutant Payeur
APPROVISIONNEMENT DANS LE BATIMENT A charge de Chaque lot
Suivant PGC-SPS et suivant CCTP tous lots, en coordination avec Ientreprise

Maitrise d’Ouvrage, Maitrise d’ceuvre et CSPS :

- Le site étant un établissement hospitalier en activité, les
approvisionnements entre le site de stockage et le batiment sur site
devront prendre en compte les impératifs horaires imposés par le
Maitre d'Ouvrage.

- Le transport des matériaux, matériels et I'évacuation des gravois
devront se faire en containers ou emballages étanches, selon
méthodologie a faire agréer par la MOA, la MOE et le CSPS.

- Compris toutes autres sujétions spécifiques suivant PGC-SPS et

CCTP.

C-07.02 CONSIGNATIONS
Taches Exécutant Payeur
CONSIGNATIONS DANS LE BATIMENT A charge de Maitre d'Ouvrage
Les consignations seront réalisées par le maitre d'Ouvrage, avec un Ientreprise
délai de prévenance d'une semaine.

C-07.03 MESURES DE PROTECTION
Taches Exécutant Payeur
CONFINEMENTS ET PROTECTIONS OUVRAGES EXISTANTS A charge de Sans objet
Les interventions se dérouleront dans des locaux existants en lentreprise
activité.

La réalisation des travaux nécessitera en conséquence la mise en
ceuvre d'un certain nombre de mesures pour permettre la protection
des ouvrages existants :

Mise en ceuvre de confinements pour permettre d'isoler les zones
en travaux des autres zones en activité, comprenant :

- pré-confinement en film en polyane, pour dépose des plafonds et
montage de la cloison de confinement

- cloisons de confinement rigides et étanches, toutes hauteur sous
dalle, en plaques platre ou panneaux bais.

- compris porte d'accés a chaque zone de travail, avec serrure a clé
- compris toutes sujétions pour assurer I'étanchéité aux poussiéres
(tous calfeutrements en pourtour des réseaux traversant la zone)

- compris toutes sujétions pour assurer l'isolation phonique (isolant
acoustique dans la cloison)

- compris maintenance en parfait état de 'ensemble des installations
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et toutes modifications d'implantations suivant nécessitée, a la
demande de la MOA, de la MOE et/ou du CSPS.
- compris dépose et évacuation des protections en fin de chantier.

Mise en ceuvre d'une protection des revétements de sols de
I'ensemble des circulations et locaux utilisés, toute largeur, soit par
feutrine étanche a fixer au sol par adhésif double face temporaire,
soit par film fibré étanche auto-adhésif.

Compris toutes sujétions pour maintien en place et remplacement
suivant nécessité pendant les travaux.

Compris dépose et évacuation des protections en fin de chantier.

Mise en ceuvre de protections sur les équipements mobiliers fixes
pour éviter toutes dégradations :

- panneaux bois pour les locaux dans lesquels des travaux de
démolition et gros-ceuvre sont prévus

- film en polyane pour les autres locaux

MESURES CONTRE RISQUE ASPERGILLAIRE Sans objet Sans objet
Mise en ceuvre de toutes dispositions visant a limiter le risque
aspergillaire.

C-07.04 UTILITES DANS ZONES DE TRAVAUX

Taches Exécutant Payeur

INSTALLATIONS COMMUNES ELECTRIQUES A charge de Sans objet
Fourniture et mise en ceuvre de tableaux électriques de chantier et Pentreprise
d’éclairage, suivant réglementation, dans I'ensemble des zones de
travail.

Maintenance en parfait état de I'ensemble des installations.

POINTS D’EAU INTERIEURS BATIMENT A charge de Sans objet
Fourniture et mise en ceuvre de points d'eau, compris mise en place I'entreprise
de protections des ouvrages contigus (bac + protection sol +
protection murs), dans I'ensemble des zones de travail.
Maintenance en parfait état de I'ensemble des installations.

A charge de
CHAUFFAGE PROVISOIRE lentreprise Sans objet
Suivant nécessité, fourniture et mise en ceuvre d'installations de
chauffage provisoire des locaux, avec maintien en fonctionnement
tous les jours.
Maintenance en parfait état de I'ensemble des installations.
C-07.05 DISPOSITIONS DIVERSES
Taches Exécutant Payeur
DESIGNATIONS DES OUVRIERS A charge de Chagque lot
Chaque entreprise devra établir la liste des ouvriers amenés a Ientreprise
intervenir.
Toute personne non désignée nominativement sur cette liste ne sera
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pas autorisée a intervenir dans le batiment.

Sans objet
DESIGNATION PERSONNE D'ASTREINTE Sans objet
Chaque entreprise devra désigner une personne d'astreinte
habilitée a intervenir pour le compte de l'entreprise et qui pourra étre
jointe en dehors des heures d'ouverture du chantier.

SYSTEME DE SURVEILLANCE DES NUISANCES VIBRATOIRES Sans objet Sans objet
ET ACOUSTIQUES

Mise en place dun systeme de surveillance des nuisances
vibratoires et acoustiques, dans chaque zone de travaux, compris
systeme d'alarme.

C-08 GESTION DES DECHETS - NETTOYAGE

C-08.01 GESTIONS DES DECHETS

Taches Exécutant Payeur

EVACUATION DES DECHETS ET GRAVOIS - DIB
Fourniture des containers roulants 700 litres pour évacuation des
déchets entre les zones de travaux et les bennes.

Evacuation des déchets et vidage des containers dans les bennes
A charge de Sans objet
Fourniture, enlévement des bennes, y compris frais de décharge. Ientreprise
Compris fourniture retourneurs pour containers.

Les évacuations entre le chantier et les bennes et I'évacuation des
bennes vers l'extérieur du site devront prendre en compte les
impératifs horaires imposés par le MOA.

EVACUATION DES DECHETS ET GRAVOIS - DIS A charge de Sans objet
Chaque entreprise devra I'évacuation et le traitement de ses Ientreprise
déchets industriels spéciaux.

Chaque entreprise transmettra au MOA les bordereaux de suivi des
déchets (BSD).

C - 08.02 NETTOYAGES

Téaches Exécutant Payeur

NETTOYAGES INTERNES DU CHANTIER A charge de Centre hospitalier
Chaque entreprise est tenue d’assurer journellement le nettoyage Ientreprise -
de ses postes de travail et d'évacuer ses déchets. Si défaillance,
entreprise
extérieure avec
imputation a
I'entreprise
concernée et
identifiée, a défaut.
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NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER A charge de Centre hospitalier

Un nettoyage complet de fin de chantier sera réalisé avant remise Ientreprise -

en service de chaque zone de travaux. Si défaillance,

Tous les locaux devront étre livrés dans un état de propreté entreprise

impeccable. extérieure avec
imputation a
I'entreprise

concernée et
identifiée, a défaut.

C-09 DISPOSITIONS DIVERSES
Téaches Exécutant Payeur
REPRODUCTION DE DOCUMENTS Sans objet Sans objet

Reproduction de I'ensemble des pieces du marché + tous
documents d'intérét commun en cours de chantier (PIC, planning...)

EPI POUR INTERVENANTS EXTERIEURS Sans objet Sans objet
Fourniture EPI pour MOA, AMO, MOE, OPC, BCT, CSPS et
intervenants extérieurs.

Cc-10 ESSAIS ET CONTROLES
Taches Exécutant Payeur
ESSAIS ET AUTOCONTROLE A charge de Chaque lot
Suivant CCTP et CCAP, chaque entreprise doit transmettre ses I'entreprise
essais et autocontroles.




