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1. PROGRAMME

Le programme d’investigations sur VIPP permettra de répondre aux objectifs suivants :
* Repérer les aciers en abouts de poutres et en déterminer les caractéristiques,

* Appréhender 'état des cables de précontrainte longitudinale des poutres, et en mesurer la
tension résiduelle (cela permettra de vérifier les hypothéses prises sur le pourcentage de
perte dans I'analyse de risque),

* Appréhender I'état des cables de précontrainte transversale dans les entretoises, et en
mesurer la tension résiduelle,

* Appréhender la nature et I'état des cables transversaux de hourdis de I'ouvrage,

» Vérifier 'absence d’armatures de précontraintes transversale dans les entretoises et dans
le hourdis de I'ouvrage,

» Confirmer I'absence de cébles de précontraintes dans le hourdis de I'ouvrage,

* Appréhender I'état du béton dans les zones soumises aux venues d'eau et aux aléas
climatiques (flancs de poutres de rive, sommiers des culées...),

« Evaluer la profondeur de carbonatation des bétons,

+ Evaluer la pénétration des chlorures dans les bétons.

2. OBJET DU MARCHE

Les prestations, objet du présent marché, consistent en la réalisation du programme
d’investigations a réaliser, dans le cadre de I'analyse des risques des ouvrages de franchissement
de type « VIPP » (Viaduc a travées Indépendantes a Poutres Précontraintes) et appliqué aux
franchissements suivants :

- OA55 composé de deux ouvrages 62-2776-TD et 62-2776-TG rétablissant 'A16 au PR84+0575
et franchissant le canal de Calais, la RD127 et le chemin de halage — commune de Calais ;

- PI33b composé de deux ouvrages 59-1676 (tablier droit) et 59-1316 (tablier gauche) rétablissant
'A16 au PR123+0300 et franchissant une voie SNCF (Lille-Dunkerque) et une route de desserte
Locale (rue Louis Armand) — commune de Coudekerque-Branche ;

- PI303 composé de l'ouvrage 59-1167 (tablier droit) rétablissant 'A21 au PR32+0800 et
franchissant le canal de la Scarpe — commune de Douai ;

Les prestations attendues sont listées ci-dessous, le détail des prestations et les ouvrages
concernées sont présentées au chapitre 4 du présent document :
» Caractérisation structurelle de poutres ;
* Auscultation par radar de la chaussée et caractérisation structurelle du hourdis ;
* Ouverture et fermeture de fenétres d’investigations ;
* Permettre les moyens d'accés au CEREMA pour la réalisation de mesures de tension
résiduelle (mesures a l'arbaléte) ;
» Caractérisation de I'état de carbonatation du béton ;
« Caractérisation de I'état de chloration du béton ;
* Production de rapports de présentation des investigations dont le cadre est précisé au
chapitre 5 du CCTP ;
* Production de plans d'ouvrages (PDF et DWG obligatoirement).
L'utilisation de fonds de plans scannés est strictement interdite ;
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3. ORGANISATION DE LA PRESTATION

Les prestations seront réalisées en 3 tranches :
* la Tranche Ferme (TF) concernera I'ouvrage OA55 constitué du tablier droit (62-2776-TD)
et du tablier gauche (62-2776-TG) ;
* la Tranche Optionnelle 1 (TO1) concernera I'ouvrage PI33b constitué du tablier droit (59-
1676) et du tablier gauche ( 59-1316) ;
* la Tranche Optionnelle 2 (TO2) concernera I'ouvrage PI303 tablier D (59-1167) dans le
sens Lens — Valenciennes.

Les prestations seront a réaliser de jour (de 8h00 a 20h00) ou de nuit de 21h00 a 6h00 en fonction
de I'exploitation sous circulation (cf. NESC)

3.1. CHARGES DE L’ENTREPRENEUR ET DU MAITRE D’'OUVRAGE

3.1.1. Charges de I'’entrepreneur

Concernant I'organisation de la prestation, le titulaire a a sa charge :

* La récupération a la DIR Nord / Services des Politiques et Techniques / Cellule de Gestion
des Ouvrages d’Art (DIRN/SPT/GOA) des dossiers d’Ouvrage d’Art (y compris anciens
rapports d’'inspection) ;

* L'analyse des dossiers d'Ouvrages d’'Art et des différents documents remis par le maitre
d’ouvrage ;

* Les différents contacts avec les services gestionnaires, afin de définir les modalités et
contraintes de l'intervention, des voies portées et franchies :

o district gestionnaire de la route nationale ou de l'autoroute et de I'ouvrage ;
o services gestionnaires des voies d’eau (Service de la Navigation ou autre).

* La demande des arrétés de circulation nécessaire ('attention de I'entrepreneur est attirée
sur la durée moyenne d’environ 1 mois d'obtention des arrétés) ;

+ La fourniture, la mise en place et la maintenance pendant toute la durée des visites des
signalisations temporaires routiéres et fluviales nécessaires aux investigations.

* Le colt, 'amenée et le repli quotidien des installations de chantier mobile,

e Le co(t et la réservation des moyens d'accés nécessaires aux investigations
(passerelle/nacelle),

* Le col(t des matériels nécessaires a la réalisation des investigations (appareil photo,
lampes, thermométres, metre, laser metre, pieds a coulisses, comparateur, radar de
structure, appareil de mesure de profondeur d'enrobage type ferroscan, outillage
nécessaire aux essais de caractérisation des bétons, ...) ;

* Le co(t des travaux pré et post mesures de tension résiduelle (ouverture et fermeture de
fenétres d’'investigations),

* Permettre au Cerema de réaliser les mesures a I'arbaléte (nacelle, etc.)

* Le co(t des essais de caractérisation du béton en laboratoire.

3.1.2. Charges du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage a a sa charge la recherche et la remise a I'entreprise des dossiers d’'Ouvrages
d’Art constitués par le dossier de plans et les rapports d’'inspections détaillées déja réalisées et
tout autre document.

3.2. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L'ensemble des documents a fournir par I'entrepreneur, soit pendant la mise au point du marché,
soit avant ou apres I'exécution des investigations, est regroupé sous les 3 rubriques suivantes :

* e plan d'assurance de la qualité (PAQ) qui sera fournit & la remise du marché et qui sera a
mettre a jour le cas échéant. Le PAQ sera visé par le RPA ;
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les documents de suivi de contrble interne (documents types a remettre avec le PAQ et
documents remplis a remettre a 'achevement des investigations) ;
le rapport de présentation des investigations, et les documents annexes (a remettre a
'achévement des investigations). Il est demandé un rapport par tranche soit 3 rapports.

3.3. INSTALLATION DE CHANTIER MOBILE

Les installations de chantier comprennent les travaux suivants :

3.4.

3.4.1.

les prestations définies a I'annexe D du fascicule 65 du CCTG,

I'établissement du projet des installations de chantier,

'amenée et le repliement quotidien d’un bungalow ou d'une roulotte de chantier pour le
personnel, comprenant I'ensemble des installations sanitaires, d’hygiéne et de sécurité
nécessaire a I'exécution des investigations. Ces installations doivent étre conformes a la
réglementation en vigueur et au PPSPS,

les frais d’assurance de I'entreprise contre les préjudices causés aux personnes et aux
usagers des voies publiques du fait des travaux,

lamenée, les déplacements et le repliement des matériels et des matériaux, selon les
besoins et avancement des investigations,

les frais d'éclairage du chantier et des zones de travalil,

la remise en état des lieux.

PLAN D’ASSURANCE QUALITE

Composition générale du PAQ

Le PAQ est constitué :

3.4.2.

De la note d’organisation générale ;

Du cadre du rapport de présentation des investigations ;

Des procédures d’exécution (description générale des matériels et méthodes a utiliser) ;
Du cadre des documents de suivi d’exécution.

Note d’organisation générale

La note d’organisation générale précise la liste et 'organigramme des intervenants en charge des
investigations :

Equipes en charge des travaux pré et post mesures de tension résiduelles (ouverture et

fermeture de fenétres d’investigations),

Equipe d'inspection OA en charge de la réalisation des différentes investigations :

o agents de niveau BTS ou supérieur ayant au moins 5 ans d’expérience en inspections
détaillées d’ouvrages d’art,

o prestations de méme nature et d'importance identique ou supérieure effectuées sur les
cing derniéres années,

o CV nominatifs,

o attestations de formations PFC modules n°1 et n°3 obligatoires ou équivalent ;

Responsable technique :

o agent de niveau ingénieur ayant obligatoirement recu une formation spécialisée en
ouvrage d’art et en pathologie.

o prestations de méme nature et d'importance identique ou supérieure effectuées sur les
cing derniéres années,

o CV nominatifs,

o attestations de formations PFC modules n°1, n°3 et n°6 obligatoires ou équivalent.

Equipes en charge des essais en laboratoire

Points d’arréts :
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La liste des points d’'arréts est présentée par I'entrepreneur dans la note d'organisation générale

du PAQ Le tableau ci-apres souligne les différents points d’arréts qui devront étre repris :

PHASE DU PROGRAMME

POINTS D’ARRET

Préparation des investigations

validation de I'’équipe en charge des investigations
planification des interventions

cohérence des informations issues du dossier
d’ouvrage

prise des arrétés

rédaction PAQ et du plan de prévention

validation du produit de rebouchage qui sera
employé pour la fermeture des fenétres et le
rebouchage des carottages

Envoi du rapport de
présentation des
d’'investigations

syntheses des résultats des investigations faisant
apparaitre notamment les résultats les plus
importants ou les plus signifiants,

* proposition  d’investigations  complémentaires,
suites a donner

Points critiques :

La liste des points critiques est présentée par I'entrepreneur dans la note d’organisation générale
du PAQ Le tableau ci-apres souligne les différents points critiques qui devront étre repris :

PHASE DU PROGRAMME POINTS CRITIQUES

Intervention in-situ » vérification du matériel de visite
« vérification des conditions de sécurité
Rédaction du rapport de « vérification des cohérences entre informations du

présentation des investigations dossier d'ouvrage et des mesures in-situ.

3.4.3. Cadre du rapport de présentation des investigations

L'entreprise doit intégrer au PAQ un modéle de cadre de rapport de présentation des
investigations.

Pour la réalisation de ce cadre, I'entreprise devra respecter le cadre défini au chapitre 5 du CCTP.

Lors de la remise du PAQ, le modéle de cadre de rapport de présentation des investigations fourni
par I'entreprise sera visé par le maitre d’ouvrage.

3.4.4. Procédures d’exécution

Les procédures d’exécution correspondent a chaque phase de I'intervention et sont les suivantes :

* Recueill et analyse du dossier de I'ouvrage

* Préparation des investigations ;

» Description des modes opératoires pour les ouvertures et fermetures des fenétres ;

+ Déroulement des essais, des prélevements et des mesures (en phase intervention sur site)

* Rédaction du rapport de présentation des investigations comprenant les constatations sur
le terrain, les conditions de réalisation des essais, prélevements et mesures, leur
interprétation.

3.5. DOCUMENT DE SUIVI DU CONTROLE INTERNE

La liste des documents de suivi est définie au PAQ pour chaque procédure.
Lors de I'exécution, I'entrepreneur adresse au maitre d’'ouvrage les documents de suivi au fur et
a mesure de 'obtention des résultats du contrdle interne.
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3.6. RAPPORT DE PRESENTATION DES INVESTIGATIONS

Le rapport de présentation des investigations regroupera en un seul document I'ensemble des
résultats des différentes investigations. Le cadre de sa rédaction est donné au chapitre 5 du
présent CCTP.

Le rapport de présentation des investigations devra se conformer au modéle visé dans le PAQ.

Le rapport de présentation des investigations sera remis au format sous forme numérique (PDF).

Réunions de synthese :

Une mission d'assistance au maitre d'ouvrage sera confiée au CEREMA Nord-Picardie afin
d’assister la cellule GOA dans la réalisation des investigations.

A lissue des investigations, I'entreprise, en concertation avec la cellule Gestion des Ouvrages
d’Art (GOA) et le Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, 'Environnement, la Mobilité et
’Aménagement Nord-Picardie (CEREMA Nord-Picardie) provoquera une réunion de synthése afin
de présenter I'ensemble de ces mesures et conclusions dans les locaux de la cellule GOA.

Préalablement a la tenue de la réunion, I'entreprise transmettra a la cellule GOA et au CEREMA
Nord-Picardie un rapport minute pour relecture et validation. Ce contrble peut donner lieu a des
modifications du rapport.

Au cours de cette réunion, I'entreprise fera une synthése des résultats des investigations en
faisant apparaitre les résultats les plus importants ou les plus significatifs.

Une fois le rapport provisoire validé, I'entreprise remettra le rapport définitif au maitre d’ouvrage.

3.7. POSITIONNEMENT DU CEREMA DANS LES INVESTIGATIONS

Le Cerema interviendra pour la réalisation des essais a l'arbaléte.

Les missions confiées par le maitre d’'ouvrage au CEREMA sont les suivantes :

- Réception des fenétres selon le document en piéce jointe « Essais a l'arbalete — Fiche de
Réception des fenétres » ;

- Le trongonnage d’armatures passives afin de dégager une emprise suffisante pour I'arbaléte ;

- L'ouverture du conduit ou de la gaine du céble (un conduit ou une gaine par fenétre), et le
prélévement conservatoire du coulis ;

- Les mesures a l'arbaléte sur un des cables de chacune des 11 fenétres ouvertes.

Pour assurer l'intervention du CEREMA, I'entrepreneur mettra a disposition du CEREMA les
moyens d’accés permettant la réalisation de ses missions (un moyen d’accés permettant 'accés
de 2 personnes et du matériel nécessaire a l'intervention soit au moins 300Kg).

Les agents du CEREMA qui interviendront disposeront du CACES R.486B. La conduite de la
« nacelle/passerelle » et 'opérateur de la nacelle/passerelle sont a la charge de I'entrepreneur.

Les délais d’intervention du CEREMA sont :
- Une semaine sur 'OA55 ;

- Une semaine sur le PI33b ;

- 3 jours sur le PI303.

Les dates d’intervention du CEREMA seront a programmer pour étre positionnées dans les dates
d’intervention de I'entrepreneur.
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4. INVESTIGATIONS SUR VIPP — CHARGES DE LENTREPRENEUR

4.1. PREPARATION DE L'INTERVENTION

Le titulaire retenu effectuera la programmation des moyens (réservation de passerelle/nacelle,
signalisation temporaire routiére, signalisation temporaire fluviale ...) et définira les dates
d’interventions pour les investigations.

Lorsque I'équipe d'inspection OA de I'entreprise chargée des investigations est désignée, elle
devra :

¢ Planifier l'intervention ;

* Récupérer le dossier d'ouvrage ;

* Analyser le plan d'implantation des investigations (annexe 1 du présent CCTP) et en faire
une analyse critique ;

* Préparer les fonds de plans a I'échelle.

Le titulaire a a sa charge l'obtention auprés des autorités compétentes, des autorisations
administratives relatives aux restrictions de la circulation et aux réductions de gabarit (délai
d’obtention environ 3 mois).

Afin de faciliter cette étude préalable aux investigations, le maitre d'ouvrage mettra a disposition
du titulaire, pour consultation sur place et/ou reproduction avec les moyens présents sur place,
l'ensemble des éléments en leur possession (dossiers d'ouvrages, rapports d'inspections
précédents ...).

4.2. INTERVENTION IN SITU

L'entrepreneur prendra a sa charge :

* L'amenée et le repli quotidien des installations de chantier mobile,

* La mise en place des moyens d'acces (passerelle/nacelle), du matériel complémentaire
nécessaire a la réalisation des investigations (appareil photo, lampes, thermometres,
meétre, laser métre, pieds a coulisses, comparateur, radar de structure, appareil de mesure
de profondeur d’enrobage type ferroscan, outillage nécessaire aux essais de
caractérisation des bétons, ...),

* La réalisation des travaux pré et post mesures de tension résiduelle (repérage des gaines
de précontraintes, implantation des fenétres et du tracé des cables de précontraintes,
ouverture et fermeture de fenétres d'investigations),

* Permettre les moyens d'accés au CEREMA pour la réalisation de mesures de tension
résiduelle (mesures a l'arbaléte) ;

+ laréalisation des investigations décrites a I'article 4.3 du présent CCTP.

* L'amenée, la mise en ceuvre, la surveillance, le remplacement et le repli quotidien de la
signalisation temporaire routiére,

* L'amenée, la mise en ceuvre, la surveillance, le remplacement et le repli de la signalisation
temporaire fluviale, y compris I'occultation et le démasquage des panneaux quotidienne,
avant démarrage du chantier et en fin de chantier,

* La préparation des fonds de plans a I'échelle,

* La prise de clichés systématiques pour aider a la compréhension des désordres et des
prestations réalisées.
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4.3. EXECUTION DES INVESTIGATIONS

4.3.1. Caractérisation structurelle de poutres
4.3.1.1. Relevé géométrique de poutre

Il est demandé la réalisation d’'un scan 3D de l'intrados des ouvrages (Hourdis et poutres). Cette
donnée permettra en définitive de vérifier le dimensionnement les ouvrages.

Cette prestation consiste a réaliser, a I'aide d'un instrument de mesure 3D, I'acquisition dynamique
de données topographiques (instrumentation comprenant notamment scanner / laser profileur,
centrale inertielle, caméra 360 °, antenne / récepteur GNSS, odométre optique).

Ainsi, le site concerné sera numérisé sous forme de nuages de points 3D géo-référencés avec un
haut niveau de précision (précision centimétrique).

Il s’agit d’obtenir une modélisation 3D par nuage de points 3D colorisé représentant 'ensemble du
patrimoine ausculté par une couverture exhaustive et précis du site.

La précision des mesures sera de I'ordre du millimetre.

Le Scan 3D et le nuage de point permettront de produire les vues suivantes :
* 1 vue en élévation des poutres ;
* 1 vue en élévation et en coupe des poutres en niveau des entretoises d’about,
* 1 vue en élévation et en coupe des poutres en section courante.

Le scan 3D permettra également de production de plan comprenant le relevé géométrique
(dimension de I'ame, du talon, de la membrure supérieure) de toutes les poutres des ouvrages.

Les relevés seront présentés sous format de plan a I'échelle dans le rapport de présentation des
investigations et également remis au format informatique dwg.

Le relevé géométrique de poutre consistera a réaliser pour :
* LaTranche Ferme :
o OAb5 (62-2776-TD) :
= Un relevé géométrigue des poutres (dimension de I'ame, du talon, et de la
membrure supérieure).
o OAbB5 (62-2776-TG) :
= Un relevé géomeétrique des poutres (dimension de I'ame, du talon, et de la
membrure supérieure).
* La Tranche Optionnelle 1
o PI33b (59-1676 et 59-1316) :
= Un relevé géométrique, en travée et sur appuis, des poutres (dimension de I'ame,
du talon, et de la membrure supérieure) de chaque tablier.
* Latranche Optionnelle 2 :
o PI303 (59-1167-TD) :
= Un relevé géométrique des poutres (dimension de I'ame, du talon, et de la
membrure supérieure.

4.3.1.2. Auscultation par radar de poutres et des entretoises

Cette technique d'Auscultation est non destructive et utilise la réflexion des ondes
électromagnétiques afin d’obtenir une image continue des structures.

L'auscultation de poutres a pour objectif de déterminer la position des conduits de précontraintes
dans les 3 dimensions.
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L'entrepreneur procédera au passage d’'un radar géophysique.

Le radar utilisé sera de type impulsionnel, équipé d'une roue codeuse pour la mesure des
distances et d‘'une antenne travaillant en mode mono-statique.

Les performances obtenues seront les suivantes :
* Profondeur d’'investigation (z) supérieure a 60 cm,
» Précision des épaisseurs d’enrobage : a environ 10 % de la profondeur,
* Précision sur la position des aciers de I'ordre de £ 5 mm.

Préalablement a la réalisation des mesures, le radar sera calibré au moyen d'un carottage ou
d’une fenétre.

Le relevé consiste a recueillir :
* e signal radar brut en chaque point de mesure,
* la distance parcourue par I'antenne depuis le point d’origine,
* les informations de repérage saisies par I'opérateur.

Les informations seront enregistrées sous forme numérique en vue de I'exploitation approfondie
des mesures a l'aide du logiciel adaptée sur un micro-ordinateur.

L'auscultation radar des poutres et des entretoises consistera a réaliser pour :
* LaTranche Ferme :
o OAB5 (62-2776-TD) :
= Un repérage et une détermination du diamétre des aciers par Ferroscan sur les
abouts de poutres pour vérifier I'existence des aciers verticaux en about de poutre.
o OAB55 (62-2776-TG) :
= sans objet ;
+ La Tranche Optionnelle 1
o PI33b (59-1676 et 59-1316) :
= Sans objet ;
* Latranche Optionnelle 2 :
o PI303 (59-1167-TD) :
= Un repérage au radar sur une zone d'entretoise afin de confirmer I'absence de
précontraintes et d’établir les caractéristiques du ferraillage passif.

Les résultats (imagerie radar) et leurs interprétations seront retranscrits dans le rapport de
présentation des investigations.

La position des aciers passifs et des conduits de précontraintes seront également retranscrits sous
format de plan a I'échelle dans le rapport de présentation des investigations et également remis au
format informatique dwg.

4.3.2. Auscultation par radar de la chaussée et caractérisation structurelle du
hourdis

Cette technique d'auscultation est non destructive et utilise la réflexion des ondes
électromagnétiques afin d'obtenir une image continue des structures.

L'auscultation radar de la chaussée et du hourdis a pour objectif de déterminer :
+ I'épaisseur du complexe enrobé / chape d’étanchéité sur 'OA55 afin d’évaluer les charges
permanentes de superstructures,
* [I'épaisseur d’'un éventuel renformis,
* ['épaisseur du hourdis afin d’évaluer le poids propre de la structure,
* la position des aciers passifs (enrobage, espacement, profondeur, nombre de lits),
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* la position des gaines de précontraintes transversales dans les 3 dimensions.

L'entrepreneur procédera au passage d’'un radar géophysique.

Le radar utilisé sera de type impulsionnel, équipé d’'une roue codeuse pour la mesure des
distances et d’'une antenne travaillant en mode mono-statique.

Les performances obtenues seront les suivantes :
» Profondeur d'investigation (z) supérieure a 60 cm,
» Précision des épaisseurs d’enrobage : a environ 10 % de la profondeur,
» Précision sur la position des aciers de I'ordre de £ 5 mm.

Sur 'OA55, le radar de chaussée devra étre réalisé au moyen d'un véhicule équipé d'un radar
dans le flux de la circulation. Aucune exploitation sous circulation ne pourra étre mise en place
pour le relevé de I'épaisseur du complexe enrobé / chape. L'offre du candidat sera rejetée si le
titulaire propose une exploitation sous circulation pour les mesures radar sur la chaussée.

Préalablement a la réalisation des mesures, le radar sera calibré au moyen d'un carottage ou
d’'une fenétre.

Sur 'OA55, le titulaire profitera de la neutralisation de la voie lente ou de la voie d’insertion pour
réaliser le calibrage au moyen d’'une carotte sur la chaussée.

Le relevé consiste a recueillir :
* e signal radar brut en chaque point de mesure,
* la distance parcourue par I'antenne depuis le point d’origine,
* les informations de repérage saisies par I'opérateur.

Les informations seront enregistrées sous forme numérique en vue de l'‘exploitation approfondie
des mesures a 'aide du logiciel adaptée sur un micro-ordinateur.

L'auscultation radar de la chaussée, des poutres, des entretoises et du hourdis consistera a
réaliser pour :
* LaTranche Ferme :
o OAB55 (62-2776-TD) :
=  Un repérage au radar des cables de précontrainte en hourdis sur une longueur de
10 métres pour une évaluation de lI'espacement entre les cables ainsi que de
'enrobage ;
= 1 profil longitudinal par voie de circulation en extrados
o OAb5 (62-2776-TG) :
= Un repérage au radar sur quelques metres dans le hourdis pour vérifier I'absence
de cébles de précontraintes.
= 1 profil longitudinal par voie de circulation en extrados
+ La Tranche Optionnelle 1
o PI33b (59-1676 et 59-1316) :
= Un repérage au radar des cables de précontrainte dans le hourdis préalablement a
l'implantation des fenétres d’arbaléte.
* Latranche Optionnelle 2 :
o PI303 (59-1167-TD) :
= Un repérage au radar d’'une zone de 10 metres sur le hourdis afin de confirmer
I'absence de précontraintes et d’établir les caractéristiques du ferraillage passif ;

Les résultats (imagerie radar) et leurs interprétations seront retranscrits dans le rapport de
présentation des investigations.

La position des aciers passifs et des conduits de précontraintes seront également retranscrits sous
format de plan a I'échelle dans le rapport de présentation des investigations et également remis au
format informatique dwg.
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4.3.3. Topographie de la superstructure de ’OA55

La tranche ferme (OA55) est la seule a comprendre cette prestation.
Il s’agit de réaliser un plan topographique de I'ensemble de la superstructure de I'OA55.

Le terme « superstructure » renvoie aux éléments d’'ouvrage d’art suivant :
- Corniche ;

- Dispositif de retenue ;

- Trottoir ;

- Bordure de trottoir ;

- Caniveau ;

- Couche de roulement.

En planimétrie, le levé topographique sera rattaché au systeme de coordonnées Lambert 93
CCh0.

En altimétrie, le rattachement sera fait par rapport au nivellement général de la France, altitudes
normales (IGN 69)

Les précisions attendues sont :
- pour la coordonnée altimétrique Z : 1 centimétre ;
- pour les coordonnées de position X et Y : 1 centimétre.

Le relevé topographique sera présenté sous format de plan a I'échelle dans le rapport de
présentation des investigations et également remis au format informatique dwg.

4.3.4. Mesure de tension résiduelle a I’arbaléte

Il s’agit de mesurer la tension résiduelle dans les cables de précontrainte conformément au guide
techniqgue LCPC « Mesure de tension des armatures de précontraintes a I'aide de I'arbaléte » dans
le but de quantifier la force & prendre en compte, en moyenne, comme hypothése dans les
recalculs.

Le repérage des cables, I'implantation et dimensions des fenétres, I'ouverture et la
fermeture des fenétres est a la charge de I’entrepreneur.

La réception des fenétres, 'ouverture des gaines et les mesures de tensions a I'arbaléte
sont a la charge du CEREMA.

4.3.4.1. Implantations et dimensions des fenétres, Repérage des cables

Les fenétres seront positionnées :
* en sous-face des hourdis,
* en sous-face des talons de poutre,
* surles ames des poutres
* sur les entretoises.

Pour une arbaléte de 25 cm d’empattement, les dimensions des fenétres seront de :
« 70cm x 30 cm pour les fenétres implantées en sous-face d’hourdis, sur les ames des
poutres et sur les entretoises,
e 70 cm x 40 cm pour les fenétres implantées en sous-face de talon de poutre.

Les parois des fenétres seront inclinées de 1/1 pour permettre un débattement correct des outils.
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Les fenétres présenteront une profondeur correspondant a I'enrobage des cables augmenté d’'au
moins le demi-diametre des conduits :
* s0it 20 cm environ par rapport a la sous-face des hourdis,
* soit 10 cm environ par rapport a la sous-face des talons de poutre,
* soit 10 cm environ par rapport a la surface des ames de poutre,
* soit 10 cm environ par rapport a la surface des entretoises,

L'implantation des fenétres se fera conformément au plan d'implantation des investigations (cf.
annexe 1 du présent CCTP).

L'emplacement des cables et des fenétres a exécuter sera déterminé a l'aide des plans et relevés
disponibles. Un repérage des céables et des armatures passives par radar sera préalablement
réalisé pour I'implantation des fenétres sur les différentes parties de I'ouvrage.

L'entreprise matérialisera I'emplacement des cébles et des fenétres a exécuter par un tracage sur
'ouvrage aux dimensions définies ci-dessus.

Les implantations des fenétres respecteront les précisions suivantes :
e LaTranche Ferme :
o OAB55 (62-2776-TD) :
= 2 fenétres en talon des poutres principales a mi-travée et de 2 fenétres dans I'ame
des poutres principales (1/4 de travée), en alternant les fenétres d’'une poutre a
lautre. Les fenétres positionnées en quart de travées seront préférentiellement
implantées dans les zones de fissuration (poutre n°2 notamment) ;
= 1 fenétre en entretoise ;
= 1 fenétre dans le hourdis en intrados.
o OAB55 (62-2776-TG) :
= 1 fenétre en entretoise ;
= 2 fenétres en talon des poutres principales a mi-travée et de 2 fenétres dans I'ame
des poutres principales (1/4 de travée), en alternant les fenétres d’'une poutre a
lautre.
e La Tranche Optionnelle 1
o PI33b (59-1676 et 59-1316) :
= 1 fenétre en entretoise ;
= 4 fenétres en talon des poutres principales a mi-travée et de 2 fenétres dans I'ame
des poutres principales au quart de travée ;
= 2 fenétres en hourdis.
* Latranche Optionnelle 2 :
o PI303 (59-1167-TD) :
= 3 fenétres en talon des poutres principales a mi-travée et de 2 fenétres dans I'ame
des poutres principales (1/4 de travée), en alternant les fenétres d’'une poutre a
lautre.

4.3.4.2. Ouverture des fenétres

Les fenétres seront réalisées (ouverture des fenétres) sous le contrdle du Responsable Technique.
Les fenétres devront respecter le document joint en annexe intitulé « Annexe_Fiche de réception
des fenétres v1.3 ».

L'entreprise procédera a la démolition du béton de structure avec soin selon les tracés jusqu’a
atteindre la profondeur requise (normalement, jusqu’a mi-diamétre du conduit).

Elle devra notamment :
* Respecter les dimensions minimales permettant la mise en place de I'arbaléte,
* Préserver les aciers passifs éventuellement rencontrés,
* Préserver l'intégrité des conduits de précontraintes mis a jour.

Page 14 de 23



Analyse de risques « VIPP » (OA55-TD-TG ; PI33b-TD-TG ; PI303-TD) : CCTP

Dans le cas des fenétres implantées en sous-face des talons de poutres, deux conduits
devront étre au minium visible et accessible pour les mesures de tension résiduelle.

La méthode, les outils utilisés et les précautions observées pour la réalisation des fenétres seront
adaptés au volume de béton a enlever et au risque majeur d’'endommager le cable au cours de
I'opération.

Les outils suivants peuvent étre utilisés :
* Trongonneuse a béton sur I'épaisseur d’enrobage des cébles pour le pré-découpage de la
fenétre ;
* Marteau-burineur avec pics.

L’hydro-démolition est proscrite, car des risques d’infiltration d’eau dans la gaine ne sont
pas exclus.

4.3.4.3. Réception des fenétres

La réception des fenétres sera réalisée par le CEREMA conformément a la fiche en annexe
« Essais a 'arbaléte — Fiche de Réception des fenétres ».

Il sera établi un constat :
« afin de vérifier que le conduit est suffisamment dégagé du béton (en longueur, en largeur et
en profondeur),
« afin de vérifier que deux conduits au minimum sont visibles et suffisamment dégagés du
béton pour les fenétres implantées en sous-face des talons de poutre,
* sur I'état du béton, et principalement du degré d’humidité a proximité de la gaine.

Ce constat sera réalisé de maniére individuelle pour chaque fenétre, accompagné de
clichés pris de maniére systématique afin d’aider a la compréhension des désordres et
des actions réalisées, et joint au rapport de présentation des investigations.

Le tronconnage d’armatures passives, afin de dégager une emprise suffisante pour
I'arbaléte, sera réalisé par le CEREMA

4.3.4.4. Ouverture des gaines

L'ouverture du conduit ou de la gaine du cable (un conduit ou une gaine par fenétre), et le
prélevement conservatoire du coulis seront réalisés par le CEREMA.

4.3.4.5. Mesures de tension résiduelle (Arbaléte)

Les mesures a I'arbaléte sur un des cébles de chacune des fenétres ouvertes seront réalisées par
le CEREMA.

4.3.4.6. Fermeture des fenétres

Les travaux de fermeture des fenétres aprés intervention seront réalisés par l'entreprise et
réceptionnés en présence du représentant du maitre d’ouvrage.

La fermeture des fenétres sera réalisée par plusieurs passes successives dont le nombre est
déterminé a partir de la fiche du produit proposée.

Le conduit de précontrainte ainsi que le coulis de protection d’origine ne seront pas reconstitués a
lidentique

Le produit de rebouchage, de type mortier, sera conforme aux prescriptions suivantes :
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Mortiers conformes a la norme « NF EN 1504-3 : Produits et systemes pour la protection et
la réparation des structures en béton — Partie 3 : Réparation structurale et réparation non
structurale »

Mortier titulaire de la marque « NFO30 : Produits spéciaux destinés aux constructions en
béton hydraulique » au titre de réparation, pour une mise en ceuvre sur support vertical
et/ou plafond selon la zone de I'ouvrage a réparer.

Mortier de type prét a I'emploi, fibré, sans retrait, avec un ciment de classe CP2. I
respectera les prescriptions d’épaisseur pour plusieurs passes éventuelles.

Mortier ayant une durée pratique d'utilisation (DPU) adaptée aux travaux a réaliser. Pour
rappel, selon la norme FD P15-010, § 2.2.3: les ciments conformes a la norme
NF P 15-318 sont des ciments courants destinés a la réalisation d’ouvrages en béton
précontraint. Pour la précontrainte de la pré-tension, il est recommandé d’utiliser des

ciments de classe CP2 contenant moins de 0,2 % d’ions sulfures.

Conformément a I'article 84.6.2 du fascicule 65, un produit de cure a la marque NF sera employé

Le mortier et le produit de cure seront soumis a agrément du maitre d’ouvrage

4.3.5. Essais de caractérisation des bétons

Les essais de caractérisation des bétons consistent & mesurer I'enrobage des armatures passives,
a évaluer la profondeur de carbonatation et a déterminer des profils de pénétration des chlorures.

Les essais de caractérisation des bétons consisteront a réaliser pour :

La Tranche Ferme :
o OAB5 (62-2776-TD) :
= L'implantation des 8 prélevements sur les poutres et culées ;
= La détection des armatures au ferroscan (ou radar) sur les zones d’investigations ;
= |aréalisation de 6 carottages et 2 prélévements de poudre de béton ;
= |a réalisation d’essais de mise en évidence de la carbonatation sur les carottes (2
en culées, 2 en poutres de rives et 2 en poutres centrales ;
= La réalisation d’essais de mesure de teneur en chlorures dans la poudre de béton
prélevée sur un profil (1 en culée et 1 en poutre de rive).
o OAB55 (62-2776-TG) :
= L'implantation des 8 prélévements sur les poutres et culées ;
= |a détection des armatures au ferroscan (ou radar) sur les zones d’'investigations ;
= |aréalisation de 6 carottages et 2 prélevements de poudre de béton ;
= |a réalisation d’essais de mise en évidence de la carbonatation sur les carottes (2
en culées, 2 en poutres de rives et 2 en poutres centrales ;
= |a réalisation d'essais de mesure de teneur en chlorures dans la poudre de béton
prélevée sur un profil (1 en culée et 1 en poutre de rive).
La Tranche Optionnelle 1
o PI33b (59-1676 et 59-1316) :
= |'implantation des 6 essais sur les poutres, entretoises et culées ;
= La détection des armatures au ferroscan (ou radar) dans chaque zone
d’investigations ;
= |aréalisation de 4 carottages et 2 prélevements de poudre de béton ;
= |a réalisation d'essais de carbonatation sur carottes fendues: 1 en culée, 1 en
entretoise, 1 en poutre intermédiaire et 1 en poutre de rive ;
= |a réalisation d’essais de mesure de teneur en chlorures contenus dans la poudre
de béton : 1 en poutre de rive, 1 en entretoise.
La tranche Optionnelle 2 :
o PI303 (59-1167-TD) :

Page 16 de 23



Analyse de risques « VIPP » (OA55-TD-TG ; PI33b-TD-TG ; PI303-TD) : CCTP
= |'implantation des 8 zones d’'essais sur les poutres et culées ;
= |a détection des armatures au ferroscan (ou radar) sur les zones d’investigations ;
= |aréalisation de 6 carottages et 2 prélevements de poudre de béton ;
= |a réalisation d’essais de mise en évidence de la carbonatation sur les carottes (2
sur culées, 2 en poutres de rives et 2 en poutres centrales) ;
= La réalisation d’essais de mesure de teneur en chlorures dans la poudre de béton
(1 sur culée — mur garde gréve si accessible et 1 en poutre de rive)

4.3.5.1. Enrobage des aciers passifs

La mesure sera a réaliser a l'aide de l'appareil utilisant la méthode électromagnétique basse
fréquence (type ferroscan, profometre, pachometre), la profondeur limite de détection des
armatures étant connue :

Elle est réalisée afin de :

+ connaitre le positionnement et le diametre des armatures afin de les préserver de toute
dégradation par carottage ;

« déterminer I'enrobage des armatures afin de pouvoir évaluer le risque de corrosion des
celles-ci par carbonatation (profondeur de carbonatation) ou par diffusion des ions
chlorures ;

» détecter les aciers verticaux dans les ames et le talon des poutres et les entretoises

4.3.5.2. Profondeur de carbonatation (Test a la phénolphtaléine)

L'essai consiste a effectuer des prélevements par carottage sur la partie d'ouvrage concernée, et
pulvériser en laboratoire un indicateur coloré (sur cassure fraiche) (test a la phénolphtaléine) afin
de déterminer la profondeur de carbonatation dans le béton.

Les prélevements seront réalisés conformément au plan d'implantation des investigations (cf.
annexe 1 du présent CCTP).

Chaque carotte devra étre identifiée : Numéro ou référence, emplacement, sens d’avancement du
carottier, profondeur de prélevement, photos pour tracabilité, etc.

Le diamétre du carottier devra étre tel que: @ =2 3 a 3,5 x D ou D est le diamétre du plus gros
granulat (premier carottage important si pas de connaissance de la formulation du béton).

Les essais seront réalisés conformément aux normes :

* NF EN 12-504-1: Essais pour béton dans les structures — Partie 1: Carottes et
prélevements,

* Méthode d’essai LPC n°40 : Caractérisation du béton durci : essai lié a la corrosion des
armatures : Projet de méthode d’essai n°40

* XP P 18-458 : Mesure de I'épaisseur de béton carbonaté,

* NF EN 14-630 : Mesurage de la profondeur de carbonatation d’un béton armé a l'aide de la
méthode a la phénolphtaléine.

4.3.5.3. Profils de pénétration des chlorures

Les prélevements de poudres de béton seront effectués a I'aide d’un perforateur et d’un trépan (de
diameétre 35 a 45 mm) par pas de 10 mm jusqu’au niveau des armatures ou au-dela (4 premiers
cm généralement). Les teneurs en chlorures libres seront ensuite déterminées en laboratoire
(Norme NF EN 1744-1+A1).

Les préléevements seront réalisés conformément au plan dimplantation des investigations (cf.
annexe 1 du présent CCTP).

Les poudres seront récupérées a chaque pas de 1 cm a l'aide d’'un dispositif adéquat (goulotte),
identifiées et placées dans des récipients ou sachets étanches et hermétiques (bien chasser I'air).
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Il faudra bien nettoyer le trépan et le dispositif de récupération entre chaque prélévement (a
chaque cm).

La détermination du profil des teneurs en chlorures aprés mise en solution des poudres permettra
d'examiner le risque de corrosion des armatures par les chlorures (par comparaison entre les
épaisseurs d’enrobage et le front de pénétration des ions chlorures).

Les essais seront réalisés conformément aux documents suivants :

Méthode d’essai LPC n°40 : Caractérisation du béton durci : essai lié a la corrosion des
armatures : Projet de méthode d’essai n°40

NF EN 1744-1+A1 : Essais visant a déterminer les propriétés chimiques des granulats —
Partie 1 : analyse chimique

NF EN 206/CN : Béton — Spécification, performance, production et conformité -—
Complément national a la norme NF EN 206.

4.3.5.4. Rebouchage

Le produit de rebouchage, de type mortier, sera conforme aux prescriptions suivantes :

Mortiers conformes a la norme « NF EN 1504-3 : Produits et systémes pour la protection et
la réparation des structures en béton — Partie 3 : Réparation structurale et réparation non
structurale »

Mortier titulaire de la marque « NFO30 : Produits spéciaux destinés aux constructions en
béton hydraulique » au titre de réparation, pour une mise en ceuvre sur support vertical
et/ou plafond selon la zone de I'ouvrage a réparer.

Mortier de type prét a I'emploi, fibré, sans retrait, avec un ciment de classe CP2. Il
respectera les prescriptions d'épaisseur pour plusieurs passes éventuelles.

Mortier ayant une durée pratique d'utilisation (DPU) adaptée aux travaux a réaliser. Pour
rappel, selon la norme FD P15-010, § 2.2.3: les ciments conformes a la norme
NF P 15-318 sont des ciments courants destinés a la réalisation d’ouvrages en béton
précontraint. Pour la précontrainte de la pré-tension, il est recommandé d'utiliser des
ciments de classe CP2 contenant moins de 0,2 % d’ions sulfures.

Le mortier sera soumis a agrément du maitre d’ouvrage

4.4. Rédaction du rapport de présentation des investigations

Le rapport de présentation sera conforme au chapitre 5 du présent CCTP et comprendra
obligatoirement les parties suivantes :

Partie 1 : Données administratives et de repérage ;

Partie 2 : Emplacement du franchissement ;

Partie 3 : Présentation du franchissement ;

Partie 4 : Investigations ;

Partie 5 : Résultats des investigations ;

Partie 6 : Conclusion et synthese générale ;

Partie 7 : Annexes du rapport :

o Annexe Caractérisation structurelle de poutres

o Annexe Auscultation par radar de la chaussée et caractérisation structurelle du
hourdis ;

o Annexe Essais de caractérisation des bétons,
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4.5. Conclusion et synthéses générale synthése

Cette note de synthése s’inspira de I'annexe n°6 du fascicule 2 de I'Instruction Technique pour la
Surveillance et I'Entretien des Ouvrages d’Art (ITSEOA) du 16 février 2011.

Elle comprendra obligatoirement les parties suivantes détaillées dans la partie 5 du présent
CCTP :

* Le rappel des conclusions des derniéres inspections détaillées et investigations lorsque le
maitre d’ouvrage a transmis les rapports correspondants ;

* Linterprétation des constatations, mesures, essais et reconnaissances effectués lors des
investigations sur VIPP. Pour cela, le rapport présentera dans cette partie, pour les
principaux désordres observés, la (ou les) cause(s) les plus probables du désordre, sa
gravité, son éventuelle incidence sur le confort et la sécurité des usagers, et son évolution
possible dans le temps ;

* Propositions d'investigations complémentaires et de surveillance spécifique ;

* Ladate et la signature du Responsable Technique

5. RAPPORT DE PRESENTATION DES INVESTIGATIONS

L'entreprise s’inspira et adaptera les différentes parties du modéle de cadre décrit si dessous :

5.1. Données administratives et de repérage

5.1.1. Informations sur le franchissement

* Nom et numéro d’identification du franchissement ;

*  Nombre, nom et numéro d’identification des ouvrages ;

¢ Commune;

* Année de construction ;

« Date de la derniére visite, service ayant effectué cette visite.

5.1.2. Maitre d’ouvrage et Service gestionnaire

e Maitre d’ouvrage ;

¢ Arrondissement Gestion de la Route ;

* District et CEI.
5.1.3. Voie de rattachement

* Voie portée : type de voie, numéro de voie, PR+abscisse ;

* Voie(s) franchie(s) : type de voie, numéro de voie, PR+abscisse ;
5.1.4. Informations sur l’'intervention in situ

» Date de(s) I'intervention(s) ;

* Nom des personnes qui interviennent ;
* Moyens d’'accés mis en ceuvre ;

* Météo et température de l'air ;

e Particularités de I'intervention.

5.1.5. Vue générale de I'ouvrage

* Photo d'une vue générale de I'ouvrage

Page 19 de 23



Analyse de risques « VIPP » (OA55-TD-TG ; PI33b-TD-TG ; PI303-TD) : CCTP

5.2. Emplacement du franchissement

5.2.1.

5.2.2.

Localisation du franchissement

Localisation du franchissement sur deux fonds de plans (scan25 et photo aérienne).

Position du franchissement

Zoom sur la localisation du franchissement qui permet de le situer par rapports aux voies
de rattachement.

5.3. Présentation du franchissement

. Caractéristiques générales

Type de structure

Type de précontrainte, de cables
Nombre d’'ouvrages (de tabliers)

Nombre de travées

Nombre de poutres

Longueur, largeur, surface tablier
Portée(s), ouverture(s)

Hourdis précontraint ou non

. Conception, exécution

Entreprise constructrice

Date ou époque de construction

Mode de construction

Réglement des charges

Prise en compte de charges exceptionnelles
Date ou époque de mise en services
Particularités

. Vie de I'ouvrage

Date de la derniére cotation IQOA et classement ;
Date de la derniére inspection détaillée et/ou intervention ;
Emplacement du dossier d’ouvrage.

5.4. Investigations sur VIPP

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

Rappel des conclusions de I’'analyse de risque VIPP

Classe de risque de l'ouvrage

Rappel des caractéristiques principales sous forme de tableau (nombre de tabliers, voie
franchie, surface tablier, portée, nombre de poutres, systeme de précontrainte, cables, note
IQOA, hourdis précontraint ou non)

Objectifs du programme d’investigations sur VIPP

Voir article 1 du présent CCTP

Définition du programme d’investigations

Rappel quantitatif des différentes investigations a réaliser (nombre de profil, nombre de
fenétres, nombre de carottage et essais, ...)
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5.5. Résultats des investigations

5.5.1.

Caracteérisation structurelle de poutres

Principe, matériel utilisé et mode opératoire ;
Résultats de la campagne de mesures (imagerie radar, interprétation, plans, ...) ;
Conclusion et syntheéses des mesures.

. Auscultation par radar de la chaussée et caractérisation structurelle du

hourdis

Principe, matériel utilisé et mode opératoire ;

Résultats de la campagne de mesures (imagerie radar, tableau de synthése des profils
longitudinaux, épaisseur du complexe enrobé / chape d'étanchéité, interprétation,
plans, ...);

Conclusion et synthéses des mesures.

. Topographie de la superstructure de ’'OA55

Principe, matériel utilisé et mode opératoire ;
Résultats de la campagne de mesures (interprétation, plans, ...) ;
Conclusion et synthéses des mesures.

. Essais de caractérisations des bétons

Principe, matériel utilisé et mode opératoire (pour chaque type d’'essai) ;
Conclusion et syntheses des essais (pour chaque type d’essai)

5.6. Conclusion et synthése générale

Proposition de recalcul de I'ouvrage
Date et signature du Responsable Technique

5.7. Annexes au rapport

5.7.1.

5.7.3.

5.7.4.

Annexes Relevé géométrique de poutre

Plans
Imagerie radar
Profils

. Annexes Auscultation par radar de la chaussée et caractérisation structurelle

du hourdis

Imagerie radar ;

Profils longitudinaux ;

Plans

Annexes Topographie de la superstructure de ’'OA55

Plans

Annexes Essais de caractérisation des bétons

Relevés des enrobages des aciers passifs
Proceés-verbal d’essai de profondeur de carbonatation
Procés-verbal d’analyse des profils de pénétration des chlorures.

Précision :
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Les photographies (maximum 2 a 3 par page) seront en couleur, numérotées, de format
10 x 15 cm, sur feuilles A4 et porteront en légende la localisation précise de la partie
photographiée (ex : fenétre n°5 : hourdis) et le commentaire ou le désordre observé.
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6. REMISE DES DOCUMENTS

Le rapport de présentation des investigations sera remis :
« au format numérique avec les rapports en pdf, les photos en jpeg et les plans en dwg.

6.1. Photographies numériques

Les photographies seront numériques sous format jpeg.

6.2. Plans et schémas

Le format utilisé sera le format DWG/PDF (obligatoire).

Le fichier devra contenir, s'ils ne sont pas fournis par le Maitre d’ouvrage, les fonds de plan vierges
permettant le repérage correct des désordres.

Le fichier contiendra outre les entités standards (lignes, polylignes ...) les blocs, hachures, types
de lignes, textes ... créés par I'entrepreneur.

Remarques :

» La polyligne sera I'entité la plus utilisée pour la représentation des désordres

* Ces polylignes devront étre fermées dans le cas de désordres surfacique afin d’obtenir
rapidement la surface de ces derniers.

7. ANNEXES
* Annexe 1: Plan d'implantation des investigations

8. DOCUMENTS DE REFERENCE

* 1. « Guide Méthodologique - Analyse des risques appliquée aux viaducs indépendants en
poutres précontraintes (VIPP) », SETRA, novembre2010 ;

* 2. « Guide technique - Mesure de la tension des armatures de précontrainte a l'aide de
l'arbaléte », LCPC, novembre 2009

* 3. Méthode d’essai LPC n°40 : Caractérisation du béton durci : essai lié a la corrosion des
armatures : Projet de méthode d’essai n°40

* 4. Norme NF EN 12-504-1 : Essais pour béton dans les structures — Partie 1 : Carottes et
prélevements,

* 4. Norme XP P 18-458 : Mesure de I'épaisseur de béton carbonaté,

5. Norme NF EN 14-630 : Mesurage de la profondeur de carbonatation d’'un béton armé a
l'aide de la méthode a la phénolphtaléine.

* 6. Norme NF EN 1744-1+A1 : Essais visant a déterminer les propriétés chimiques des
granulats - Partie 1 : analyse chimique

7. Norme NF EN 206/CN : Béton - Spécification, performance, production et conformité -
Complément national a la norme NF EN 206

« 8. Norme NF EN 1504-3 : Produits et systémes pour la protection et la réparation des
structures en béton — Partie 3 : Réparation structurale et réparation non structurale »

* 9. Marque NF030 : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique

* 10. Norme NF 15-318 : Liants hydrauliques — Ciments a teneur en sulfures limité pour
béton précontraint
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