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HV

CHAPITRE 1.Préambule

Les batiments M1 et P1 de la cité scientifique de I"'université de Lille sont vétustes et souffrent d’un avis défavorable
persistant de la commission de sécurité. En outre la présence d’amiante dans les CTA et leurs réseaux de distribution,
découverte récemment, a entrainé une fermeture des amphithéatres.

Dans ce contexte I'UDL a décidé d’initier des travaux dont I'objet principal sera :

> Réaliser les travaux nécessaires a la correction des non-conformités en matiére de sécurité incendie afin
d’aboutir a un avis favorable de la commission de sécurité

» Rénover les amphithéatres

1.1.1 Site d’intervention

L'intervention se déroule sur le campus « Cité Scientifique » situé a Villeneuve d’Ascq. Les batiments concernés sont :
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Batiment M1

=5485m? de surface de plancher / R+3 / 5 amphithéatres de 300m? dont 1 en sous-sol / 1967

)

Batiment P1
> 9419m? de surface de plancher / R+2 / 4 amphithéatres de 300m? dont 2 en sous-sol / 1965

Pour la réalisation de ces travaux il a été décidé de recourir a une équipe de maitrise d’ceuvre a laquelle les missions
suivantes seront confiées :

Missions obligatoires :
Etudes de diagnostic
Etudes d’avant-projet sommaire (APS) et autorisations administratives
Etudes d’avant-projet définitif (APD)
Etudes de projet (PRO)
Assistance pour la passation des marchés publics de travaux (ACT)
Visa des études d’exécution (VISA)
Direction de I’exécution des travaux (DET)
Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achévement des ouvrages (AOR)
Missions complémentaires :
» Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC)
» Coordination des systéemes de sécurité incendie (CSSI)

VVVVVYVYVYYVY

La présente note programmatique a pour objet d’exposer les attendus principaux, tant techniques qu’opérationnels, pour
la mise en ceuvre de I'opération. Elle est établie en support de la phase de sélection des candidatures de maitrise d’ceuvre.

Les candidats admis a remettre une offre disposeront pour constituer celle-ci des éléments exposés ci-apres.
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1.2

Environnement documentaire

Les candidats admis a remettre une offre disposeront pour constituer celle-ci des éléments exposés ci-apres.

Programme
Ce document exposera les exigences auxquelles le maitre d'ouvrage est particulierement attaché et rappellera certaines
contraintes et éléments réglementaires incontournables. Ces éléments seront déclinés en

>
>
>
>

Exigences environnementales

Exigences d’accessibilité et de gestion du handicap

Exigences de sécurité et de slreté

Exigences particulieres de qualité

Le programme sera complété d’une note de faisabilité sur le remplacement des CTA des amphithéatres.

Données et diagnostics
Seront fournis en support :

>

YV V V V

1.3

Plans architecte de I'existant

PV de la commission de sécurité

Diagnostic / faisabilité de mise en sécurité établi par INGEROP en 2021, compris annexe et tableau de bord

Diagnostics amiante : DTA et DAAT des zones identifiées

Diagnostic « Constat d’exposition au plomb »

La portée des travaux

Les travaux a réaliser devront permettre de répondre en tous points aux exigences générales décrites ci-apres :

L'ensemble des prestations architecturales et techniques pour le bon fonctionnement des ouvrages sera intégré a la
conception, avec a savoir a minima :

>

>

Les travaux de mise en conformité incendie des batiments M1 et P1 :

@)
@)
@)

o

Selon les attendus exprimés dans les PV des commissions de sécurité

Selon les éléments mis en évidence dans le programme et le rapport de diagnostic

Selon les attendus qu’exprimera le SDIS qu’il conviendra de solliciter en cours d’étude, au plus tard a
I'issue de diagnostic

D’une fagon générale toute sujétion nécessaire a I'obtention d’un avis favorable a I'exploitation

La rénovation compléte des amphithéatres HERTZ et BOHR (batiment P1) et CAUCHY, CHATELET, GALOIS et
PAINLEVE (batiment M1) :
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Réfection intégrale du second ceuvre « Sol — murs — plafond »

Remplacement, apres désamiantage, des CTA assurant le traitement thermique et le renouvellement
d’air, compris intégralité des réseaux de diffusion et reprise

Réemploi ou réfection des éclairages, terminaux et modalités de gestion par zone / usage

Mise a niveau / amélioration des conforts thermique et acoustique

Mise en ceuvre d’un désenfumage mécanique selon prescription de la commission de sécurité

Mise a niveau / amélioration de la performance énergétique par :

o Parlechoix de CTA performantes

o Parlamise en ceuvre d’'une GTB permettant une régulation au plus pres des besoins

o Par des améliorations localisées de I'enveloppe des amphithéatres

Mise a niveau de I'accessibilité aux personnes handicapées :

o Création de places accessibles aux PMR

o Mise en ceuvre de boucles a induction pour les malentendants

o Ouvrages avertisseurs et contrastes pour les malvoyants

Rénovation des sieges a assise rabattable et tablettes associées et électrification des places
Amélioration des performances thermiques d’isolation pour les amphithéatres sous toiture
Reconstitution des degrés coupe-feu défaillants, par exemple au droit des poutres porteuses des bacs
acier en toiture, entre les amphithéatres, entre amphithéatres et locaux annexes, ...
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» La mise en ceuvre de mesures conservatoires des amphithéatres FRESNEL et JOLIOT (batiment P1) et
ARCHIMEDE (batiment M1) — Ces derniers resteront fermés au public et non exploités a l'issue des travaux.

e  Mise en « sécurité » aprés curage « sols —murs — plafonds » :
o Réparations diverses de reconstitution du degré coupe-feu / C+D
o Réparations diverses de défauts majeurs d’étanchéité a I'air
o Mise en ceuvre d’une ventilation minimale de « conservation des ouvrages »
o Mise en ceuvre d’un éclairage technique et de secours
o Mise en ceuvre / adaptation de la détection incendie
e  Réalisation d’une isolation du plancher haut — les amphithéatres concernés devenant des « volumes non
chauffés »
e Dépose pour réemploi des sieges a assises rabattables et tablettes associées

» En complément de la mise a niveau de I"accessibilité aux personnes handicapées des amphithéatres, la mise a
niveau accessibilité d’autres espaces (sanitaires, etc.) pourra éventuellement étre soumise a I'étude du maitre
d’ceuvre.

CHAPITRE 2.EXIGENCES PRINCIPALES

2.1 Objectifs de conception

La conception générale du projet devra concilier les doubles objectifs de fonctionnalité de délai de réalisation et
d’économie du projet en assurant, d’une part :
e Laconformité des ouvrages au régles de sécurité incendie applicables a I'établissement
e |afonctionnalité générale des ouvrages traités au regard de sa destination et des activités qui sont y conduites
e lasécurité des biens et personnes occupant les ouvrages traités
e |e confort des usagers et utilisateurs (ergonomie, confort thermique, acoustique, esthétique et visuel...)
et d’autre part :
e la maitrise du colt d'investissement par I'optimisation des options architecturales et fonctionnelles, des
matériaux, des principes constructifs et techniques et des équipements

e les conditions de durabilité des différents constituants, en adaptant en particulier les prestations aux conditions
d'utilisation spécifiques des locaux

e laréduction du colt de maintenance et des colts d'exploitation

e Lerecours au réemploi et au recyclage des mobiliers et matériaux.

2.2  Efficacité économique des choix de conception

La conception devra étre guidée par un souci d'optimisation garantissant un bon rendement des surfaces. La distribution
de I'ensemble des fluides sera basée sur des principes simples. Les équipements et technologies proposés seront fiables
et éprouvés, et assureront une efficacité totale.

2.3  Fonctionnalité globale

Pour les amphithéatres la conception technique intégrera parfaitement les contraintes apportées par le mobilier et
I'équipement (audiovisuel notamment), a la fois en termes de dimensionnement, de distribution et d'implantation des
équipements techniques du (éclairage, terminaux de ventilation...).
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2.4  Objectifs de délai de réalisation

Les travaux devront étre conduits dans un délai maitrisé afin de s’insérer dans les contraintes de fonctionnement de 'UDL. A ce stade la planification souhaitée est la suivante :

PTD définitif valide
Mer 18/12/24

[T0]
Mar 01/10/24
Aujourdhui
T4 [ | 3 T4 [ 1S 1= ™ n [ B 1=
. * * N
Début PT32 - Etudes de conception "
Mar 01/10/24 Mar 06/05/25 - Jeu 04/12/25 Mar gz
APD PT4 - Selection Titulaires de marc
Mar 06/0 Mar 15/07/25 - Lun 0B/12/25
PRO
Mar 17/

Phase 1 : travaux M1

CONTROLEUR T
Mar 14/01/25 - Mer 04/02/26 - Mar 01/12/26
CSPS Phase 2 : travaux P1
Mar 11, 25 - Lun = Mar 1/27
xo + * .\ o - .
/ i o / 0S de démarrage de
Notification marché MOE PC/AT/DP purgé obte | jbération du M1 travaux Date de fin des travaux
Jeu D4/12/25 Lun 05/01/26 Lun 05/01/26 Mar 02/11/27

Lun 05/05/25



CHAPITRE 3.Exigences environnementales

3.1 Démarche environnementale du projet

L’approche environnementale concerne principalement la rénovation des amphithédtres. Pour le volet « mise en
conformité » du programme I'approche sera adaptée a la nature des interventions réalisées, majoritairement ponctuelles.

3.1.1 Politique environnementale de 'UDL

A) Contexte

Dans le contexte général de la loi n® 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement et
du plan de transition écologique de I'UDL (PTE), le respect et la protection durables de I'environnement sont des
engagements forts du maitre d’ouvrage. Aussi dans le cadre de la présente opération, la maitrise d’ouvrage a décidé de
mener une démarche de Haute Qualité Environnementale, sans toutefois envisager d’obtenir la certification
correspondante.

La mise en place de cette démarche a plusieurs objectifs :

e Disposer d’espaces économe en énergie ;

e Disposer d’espaces dans lequel les utilisateurs se sentent bien, (objectifs de conforts thermique, visuel,
acoustique et olfactif...) ;

e Disposer d’installations dont I'entretien sera aisé : utilisation de matériaux et systemes nécessitant peu
d’entretien, conditions d’entretien et de suivi étudiées, dispositif de contrdle et de pilotage fonctionnels....

B) Enjeux

Les priorités environnementales qui se dégagent sur ce projet, découlent de I'analyse de site, du contexte de I'opération,
du périmetre des travaux et des échanges avec le MOA. Elles sont les suivantes :

e  Maitrise et gestion de I'énergie : une des volontés premieres dans le cadre de ce projet est de limiter les charges
énergétiques. Que ce soit dans un contexte de réduction des émissions de gaz a effet de serre ou du co(t de
I'énergie, le projet vise a présenter des ouvrages a haute performance énergétique.

e Entretien / maintenance : en lien avec le premier enjeu, un entretien et une maintenance de qualité
permettront de pérenniser les efforts faits en conception.

e  Confort: Etant donné I'usage des locaux, un accent sera porté sur le confort thermique, la qualité d’air intérieur
et le confort acoustique.

o Chantier propre : La limitation des nuisances vis-a-vis des riverains du site est importante.

3.1.2 Profil environnemental de I'opération
Les performances environnementales, énergétiques et thermique de I'opération sont listées ci-apres :

Le programme présentera les différents enjeux liés au projet ainsi que les principaux objectifs qualitatifs et quantitatifs
au regard des différentes exigences environnementales.

A noter que le projet est soumis a la réglementation thermique élément par élément (RT existant)
3.2 Qualité de vie — La santé

3.2.1 Qualité de l'air intérieur
Les exigences sur la qualité d’air intérieur (QAI) sont articulées autour de deux principaux éléments :

- Laréduction ala source des émissions en polluants (intérieurs et extérieurs),
- Le maintien d’un niveau de qualité d’air intérieur grace a une ventilation efficace.

A) Réduction des polluants a la source

La quantité de polluants intérieurs se maitrise grace au choix de matériaux et produits en contact avec |'air intérieur
(revétement, colle, peinture, produit de mise en ceuvre type colle, enduit...) ainsi que le mobilier (tables, chaises...). Le
choix devra réduire au maximum, suivant les autres contraintes, les émissions de polluants.
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B) Assurer une ventilation efficace

La qualité du systeme de ventilation, facteur d’'une bonne qualité sanitaire de I'air et d’un bon confort olfactif, est en
étroit lien avec la performance énergétique du batiment.

L'air intérieur des locaux ne doit pas présenter de risques pour les occupants.
3.3 Qualité de vie — Le confort

3.3.1 Confort hygrothermique

Le confort hygrothermique est une exigence en tant que telle, indépendamment des moyens mis en ceuvre. Les
économies d’énergies recherchées par la mise en ceuvre de systemes passifs et la limitation des systémes « énergivores
» ne doivent pas faire obstacle a I'obtention de cette exigence.

Cet enjeu vise :
e A obtenir des consignes de températures d’hiver cohérentes avec les valeurs fixées,

e Aéviter les surchauffes estivales, indépendamment des moyens de climatisation mis en ceuvre,
e Ag’affranchir de sources d’inconfort tel que I'effet paroi froide a proximité d’un vitrage insuffisamment isolant,
e A éviter une trop grande différence de température de bas en haut,

e A éviter un courant d’air source d’inconfort.

La thématique confort hygrothermique vise a garantir un bon niveau de confort des occupants en maitrisant les
parameétres suivants :
e Lestempératures de consignes,

e latempérature résultante,
e |avitesse d’air,

e |’hygrométrie,

e Les apports solaires,

e [’ambiance thermique.

A) Confort thermique en hiver

On retiendra pour le confort thermique d’hiver en occupation les températures d’air suivantes :

Local Température de consigne

Espaces collectifs (amphithéatres) 19°C

Stockages courant et locaux mitoyens des amphithéatres 16°C

En inoccupation, la température de consigne sera :

e De 16°C pour une inoccupation < 2 jours (soirs, weekends)

e De 12 °C pour une inoccupation > 2 jours (vacances)

B) Confort thermique en été

Une attention particuliére devra étre portée sur le confort estival. Ainsi :

e Les dispositions réglementaires devront étre respectées ;
e Des systemes passifs (ventilation naturelle, brise soleil...) devront étre mis en place.

Des lors qu’une solution de traitement actif sera nécessaire et a défaut de précision dans les fiches par local, la
température de consigne sera de 26°C pour 37°C extérieur.
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C) Traitement passif
Il est souhaité que I’'enveloppe du batiment présente de bonnes qualités thermiques pour limiter les besoins de chauffage,

notamment en travaillant sur les points suivants :

Renforcement éventuel* du complexe isolant en toiture par la sous-face pour atteindre la performance suivante : Risolant
27 miK/W ;

Isolation en sous-face du plancher bas des amphithéatres donnant sur les vides sanitaires ;

Isolation des sous-faces des amphithéatres mis en sécurité devenant des « volumes non chauffés » pour atteindre la
performance suivante ;

e Bonne isolation des parois verticales extérieures : Risolant = 4 m2.K/W ;
e  Optimisation des surfaces de vitrage

e Mise en ceuvre d’'un survitrage intérieur a faible émissivité

*NB : A priori, isolation inexistante en ITE toiture - Prévoir un sondage pour déterminer la composition de la toiture.

Présence d’isolation acoustique de 5 a 10 cm au niveau du plancher haut des amphithéatres.

Des dispositions passives devront étre envisagées, comme :
e Des protections solaires adaptées, pour tirer profit des bénéfices du soleil en hiver et s’en protéger en été :

e Positionnement des prises d’air neuf dans les espaces extérieurs les plus frais.

D) Moyens mis en ceuvre pour le confort d’hiver

La conception architecturale et technique des espaces devra permettre de réduire les phénomenes de stratification de
I'air, en jouant sur la ventilation, sur le type d’émission de chauffage et toute autre disposition.

E) Moyens mis en ceuvre pour le confort d’été

Le concepteur devra intégrer dans ses réflexions et prendre en compte les dispositions suivantes en privilégiant les
solutions passives :

e  Protections solaires

e Surventilation mécanique nocturne

e Ventilation naturelle nocturne

e  Brasseurs d’air

e Intégration de média adiabatique dans les CTA

A noter que la combinaison de la ventilation naturelle nocturne associée aux brasseurs d’air permet d’améliorer la
décharge thermique du batiment.

3.3.2 Confort acoustique

Le concepteur-réalisateur devra tenir compte des prescriptions rassemblées dans 'arrété du 25 avril 2003 applicable aux
établissements d’enseignement.

Pour un amphithéatres I'aménagement acoustique est indispensable. Son objectif doit étre double : permettre la
transmission claire du son de et vers la scéne et lutter contre les réverbérations sonores émises par les participants ou
spectateurs. Pour cela il est possible d’utiliser avec profit des panneaux acoustiques aux murs et aux plafonds. Un bon
agencement peut réduire la réverbération jusqu’a 80 % pour le plus grand confort des spectateurs et participants.

Des le démarrage de la phase de conception des ouvrages le concepteur réalisera une étude acoustique mettant en
évidence 'approche retenue et les niveaux de performance ciblés.

3.3.3 Confort visuel

Il constitue un facteur essentiel de bien-étre tant au niveau physiologique que psychologique.

L’éclairage naturel procure la qualité de lumiere la mieux adaptée si son apport est maitrisé, et offre un rendement visuel

accru et plus confortable pour des niveaux d’éclairement inférieurs a ceux apportés par I’éclairage artificiel.
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Cependant, méme si la pénétration de la lumiere naturelle est bien étudiée, la lumiere artificielle est nécessaire et doit
étre également étudiée en fonction des activités.

La qualité de I'éclairage passe par la maitrise des criteres suivants :

- Eblouissement : Il y a lieu de s’assurer que les rayonnements solaires directs ne soient pas source
d’éblouissement et d'inconfort. De méme le choix des luminaires et leurs dispositions ne doit pas produire de
reflets génants,

- Contraste : pour limiter les contrastes, il y a lieu de choisir des couleurs de parois de facon a obtenir une bonne
adéquation des luminances de proximité,

- Uniformité : le facteur d’uniformité traduit sur une surface donnée, le rapport de I’éclairement minimal a
I'éclairement moyen constaté. Il dépend de I'espacement entre luminaires et de leurs caractéristiques
photométriques, de la répartition des ouvrants, des facteurs de réflexion des parois, etc.

A) Accés aux vues

Sans objet dans le cadre de la présente opération.

B) Eclairage naturel

L’éclairage naturel participant largement a la qualité de vie et au confort des usagers, il est demandé de respecter les
criteres suivants :

L'éclairage naturel peut aussi apporter des désagréments aux usagers, notamment par le phénoméne d’éblouissement
et de surchauffes estivales. Ainsi, les protections solaires devront étre adaptées a I'orientation des différentes facades
pour réduire les apports solaires I'été et au contraire en bénéficier en hiver.

Les usagers devront pouvoir agir sur les protections solaires, qui seront motorisées.

C) Eclairage artificiel

La conception de I'éclairage artificiel rejoint la préoccupation globale du confort visuel visant la création d'ambiances
apaisantes tout en prenant en compte la problématique des consommations énergétiques.

Une attention particuliére sera portée sur ce dernier point notamment a travers les dispositions permettant de limiter
les consommations d'éclairage (conception optimisée, recours a des lampes a haute efficacité lumineuse, gestion de
I'inoccupation, etc..).

3.3.4 Performances des éclairages artificiels :
les installations répondent aux critéres suivants :

e  Pour chaque luminaire, rendement total > 80% ;

e  Puissance installée limitée a 1,7 W/m? pour 100 lux dans les bureaux et les salles de réunion, et 2 W/m? pour
100 lux dans les autres locaux ;

e Uniformités conformes aux recommandations de la norme NF EN 12464-1 (pour les locaux d’une surface
supérieure a 20m3) ;

Au global, la puissance installée pour I’éclairage ne devra pas dépasser 6 W/m? de surface éclairée.

A) Eclairage modulable

Il conviendra de prévoir des solutions permettant une modulation par zone des niveaux d’éclairement dans les
amphithéatres

La modulation permettra d’obtenir des niveaux d’éclairement progressifs pour un éclairage partiel ou d’intensité variable.
Elles permettront ainsi une adaptation aux différents usages et éventuels besoins scénographiques.
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3.4 Respect de I'environnement — Les ressources

3.4.1 VL'énergie
Cette cible traite de la limitation des consommations énergétiques du batiment en utilisation.

Le concepteur s’emploiera a rechercher la frugalité dans le domaine énergétique de maniére a réduire au maximum les
dépenses énergétiques des espaces, tout en recherchant la simplicité des systemes de maniéere a faciliter la maintenance.

Notamment, la frugalité dans ce domaine doit étre inspirée par la recherche sur 3 axes :

e |a conception énergétique passive,

e la conception de systémes trés efficaces Ces dispositifs viseront la minoration des colts d’exploitation du
batiment ;

e une gestion technique des installations adaptée en fonction de I'activité compatible avec les attendus du décret
BACS dans I'objectif de minimiser les consommations d’énergie.

3.5 Respect de I’'environnement — limitation des pollutions

3.5.1 Déchets

A) Déchets d’activité

Sans objet dans le périmetre de I'opération.

B) Déchets de chantier

Les exigences relatives a la gestion des déchets de chantier sont détaillées dans le paragraphe relatif au chantier propre.

3.5.2 Carbone

A) Matériaux économes en ressources

Les matériaux économes en ressources sont les matériaux qui font I’économie des matiéres premiéres rares et
épuisables, ou sont issus du recyclage et du réemploi ou provenant d’une source de production proche, comme les
matériaux biosourcés et géosourcés. Le concepteur réfléchira a la mise en ceuvre de matériaux économes en ressources.

B) Filieres locales et réemploi

Le projet aura recours au maximum aux filiéres locales :

e  Utilisation de déchets inertes issus de la démolition et concassés a « I'échelle régionale »,
e Utilisation de terres excavées issues localement, a « I'échelle régionale »,

Le recours au réemploi, a la réutilisation ou recyclage de matériaux ou éléments principaux sera favorisé et étudié. Il est
demandé dans ce sens a ce que I'équipe de conception mene une réflexion sur le réemploi ex-situ de produits et
matériaux sur le lot aménagement extérieur.

A minima les mobiliers des amphithéatres (assises, tablettes, ...) seront réemployés. Un taux de 100% de réemploi est
attendu en réutilisant si besoin les mobiliers démontés des amphithéatres mis a nu.

C) Matériaux biosourcés

Le maftre d’ouvrage souhaite faire de 'emploi de matériaux a faible impact environnemental sur leur cycle de vie une
force du projet. Toute proposition de matériaux biosourcés, locaux, réemployés, ou simplement sobres d’un point de vue
environnemental et ce, pour I'ensemble des lots sera appréciée.

3.5.3 Chantier propre

L'objectif de ce theme consiste a limiter I'impact environnemental du chantier qui peut se traduire sur différents niveaux :
» Impact environnemental li¢ a la production de déchets,
» Impact environnemental lié a la consommation de ressources,
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» Nuisances en tout genre créées par le chantier au sein de la parcelle et sur I'environnement immédiat.
Ce théme se développe autour des dispositions a prendre afin de tendre vers un chantier propre et vert, ainsi que du
management nécessaire a la bonne mise en ceuvre de ces dispositions.

A) Charte chantier a faibles nuisances

L'équipe de maitrise d’ceuvre rédigera une charte de « chantier a faibles nuisances », décrivant les dispositifs
organisationnels et opérationnels devant étre mis en ceuvre par toutes les entreprises de travaux pour réaliser un chantier
a faibles nuisances. Il s’agira d’un document contractuel : chaque entreprise sous-traitante devra la signer et s’engager a
son application.

B) Limitation des nuisances et des risques sanitaires

L'équipe de maitrise d’ceuvre s’attachera a la mise en application des thématiques :

» Réduction des nuisances acoustiques :
» Réduction des nuisances visuelles :

> Réduction des nuisances sanitaires :
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CHAPITRE 4.Exigences d’accessibilité et de gestion du handicap

L’approche en la matiére concerne principalement la rénovation des amphithédtres. Pour le volet « mise en conformité »
du programme I'approche sera adaptée a la nature des interventions réalisées, majoritairement ponctuelles.

4.1 Accessibilité des personnes atteintes de handicaps

Le projet devra étre exemplaire en matiere d’accessibilité et de gestion du handicap. Ainsi I’ensemble des amphithéatres
rénovés devra étre accessible a toutes les personnes affectées d’un handicap (PMR, malentendant, malvoyant...).

4.1.1 Accessibilité PMR :

Les dispositions adoptées pour les acces, portes, dégagements mobiliers et tablettes devront permettre I'acces et
I’évacuation des personnes en situation de handicap, notamment celles qui circulent en fauteuil roulant.

» Un minimum de 6 places, idéalement 10, accessibles aux PMR seront réparties sur les hauts et bas des
amphithéatres ;

» Les places PMR seront dotées de tablettes adaptées

En option il sera étudié des tablettes a hauteur variable — Prévoir 2 tablettes par zone PMR créée

4.1.2 Dispositions pour les malvoyants :
Les dispositions permettant un acces aux personnes malvoyantes seront a prévoir, dont notamment :

» Bandes podotactiles en téte et pied des emmarchements ;
» Bandes contrastées pour les premiéres et derniéres marches des emmarchements

» Signalétique informative présentant des contrastes francs

4.1.3 Dispositions pour les malentendants :

Les amphithéatres seront équipés d’un systeme complet de boucles a induction magnétique conforme a ma norme NF
EN 60118-4.

MICRO
CRAVATE
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CHAPITRE 5.Exigences de sécurité et de sureté
5.1 Sécurité contre I'incendie

5.1.1 Classement du batiment

Les batiments M1 et P1 sont classés en ERP 1°™ catégorie de type R. Ils font tous deux I'objet d’un avis défavorable &
I'exploitation. Pour la présente opération est a prendre en compte, outre les travaux de mise en conformité, la
recommandation formulée concernant le désenfumage des amphithéatres.

5.1.2 Moyens de secours

A) Centrale Incendie

Les batiments sont protégés par un systeme de détection automatique incendie de catégorie A.
Bdtiment P1 :

La centrale est récente (2023) et sa mise en ceuvre a fait I'objet d’une réception formalisée.
Batiment M1 :

La centrale est récente (2017). Elle est de marque CHUBB, UTI.COM et CMSI.COM. Néanmoins elle n’a pas été mise en
ceuvre de facon satisfaisante et ne bénéficie pas d’une réception formalisée.

La mise a niveau des SSI existants, les adaptations nécessaires a la mise en ceuvre des projets de rénovation des
amphithédtres, etc... seront a prendre en compte. Une mission de CSSl sera intégrée a la mission de maitrise d’ceuvre.

B) Désenfumage des amphithéatres

Il sera privilégié une extraction mécanique des fumées. L’apport d’air frais pourra étre naturel.

C) Robinets incendie armés

Le cas échéant, le concepteur intégrera la mise en ceuvre de RIA afin d’assurer la défense incendie de I'ouvrage.

L'attention du concepteur est attirée sur le déficit de pression d’alimentation de I'installation existante. Toutes les
sujétions nécessaires a la conformité de I'installation seront a prendre en compte.

5.1.3 Eclairage de sécurité

Les entités devront disposer d’un éclairage de sécurité conformément a la réglementation permettant d’assurer
I’évacuation des personnes, la mise en ceuvre des mesures de sécurité et I'intervention éventuelle des secours en cas
d’interruption fortuite de I'éclairage normal.

L'éclairage de sécurité sera de types BAES 100%LED et adressable.
5.2 Sécurité des acces

5.2.1 Controle d’acces

Il n’est pas prévu de mise en ceuvre d’un contrdle d’accés pour les amphithéatres du projet.

5.2.2 Serrures

Les serrures d’acces aux amphithéatres seront idéalement réemployées. Une révision de celles-ci sera prévue.

5.2.3 Issues de secours

Il n"est pas prévu, sauf carence ou déficit mis en évidence par le MOE lors du DIAG, de modification des modalités de
gestion des IS.
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CHAPITRE 6.EXIGENCES PARTICULIERES DE QUALITE

6.1 Topographie et altimétrie

Sans objet

6.2 Géotechnigue et géologie

Sans objet

6.3 Voirie — réseaux divers

Sans objet.

6.4 Désamiantage
Le désamiantage sera prévu :
» Pour toutes les zones, matériaux et équipements du périmetre « amphithéatres »

» Localement selon les ouvrages traités dans le cadre des travaux du périmétre « mise en conformité »

Le maitre d’ceuvre disposera d’'une compétence en la matiére afin d’établir les marchés de travaux correspondants et
conseillera I"'UDL sur les diagnostics complémentaires a réaliser (compléments, levées de doutes en phase travaux,
mesures diverses, ...).

6.5 Démolition — Curage

Le curage des ouvrages s’effectuera en 2 étapes : avant et apres les opérations de désamiantage. Les travaux
comprennent notamment :

Volumes des amphithédtres et locaux mitoyens :

e la dépose, aprés consignation, des équipements et appareillages techniques (éclairage, BAES, D, ...)

e Ladépose soignée des équipements et matériels réutilisés, dont le mobilier « assises et tablettes » pour lesquels
une cible de réemploi intégral est souhaitée ;

e la dépose des mobiliers non réutilisés ;
e ladépose des faux plafonds ;

e Ladépose de cloisons et doublages ;

e Lladépose des revétements de sols ;

Volume des locaux techniques :

e Ladépose, aprés consignation, des CTA et des réseaux aérauliques de distribution

e Ladépose des équipements et matériels obsolétes et non réutilisés dans le cadre de la présente opération

Ce curage est réalisé selon les regles de I'art en termes de tri et valorisation des déchets, et s'intégrera dans la démarche
environnementale de gestion des déchets appliquée au chantier.

= Un diagnostic déchet PEMD sera réalisé et fourni au MOE.
6.6 Gros ceuvre et couverture

6.6.1 Caractérisation structurelle et dimensionnelle

Le cas échéant les concepteurs devront s’assurer que les capacités portantes des planchers sont compatibles avec
I'affectation des espaces de leur projet, et définir les modalités de leur renforcement en cas de nécessité.
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Les charges d’exploitations seront conformes a la norme NFP 06-001 ou ferons I'objet d’une justification a soumettre au
bureau de contréle.

6.6.2 Isolement coupe-feu et/stabilité au feu

Généralités :
La reconstitution des degré coupe-feu des traversées, des cloisons séparatives, des planchers, ... est une attente forte
du projet.

Le rapport de diagnostic de mise en sécurité expose la problématique. La conduite de la phase diagnostic précisera
I'approche.

6.6.3 Couverture - étanchéité

Il n’a pas été relevé de désordres ou mis en évidence une vétusté rendant nécessaire la réfection de la couverture des
amphithéatres.

6.6.4 Parois verticales extérieures — fagades

Sans objet

6.6.5 Maintenance et renouvellement des facades

Sans objet.
6.7 Signalisation et signalétique

6.7.1 Signalisation extérieure

Sans objet

6.7.2 Signalétique intérieure

Il sera prévu la signalétique intérieure aux entrées des amphithéatres. Conforme a la charte de I'université elle permettra
aux usagers une identification claire du local desservi est des consignes principales.

Il sera également prévu la signalétique réglementaire (positionnement des extincteurs, plan d'évacuation, ...).
6.8 Menuiseries extérieures - vitrerie - protection solaire

6.8.1 Dispositions générales

En premiere approche il n’est pas prévu d’intervention sur les murs rideaux autres que les adaptations localisées pour la
réalisation du désenfumage et/ou les besoins de ventilation.

En revanche il est envisagé, afin d’assurer une amélioration de I'enveloppe et gérer les conforts visuels et thermiques, la
réalisation d’un survitrage intérieur. Les attentes décrites ci-aprées s’appliquent a cette nature d’ouvrage.

6.8.2 Protections solaires - occultation

Les amphithéatres nécessitent, pour la qualité des projections a titre principal et la gestion des conforts (éblouissement,
échauffement), la mise en ceuvre de dispositifs d’occultation.

A l'identique de I'existant, éventuellement conservé, des dispositifs implantés sur les survitrages ou, en I'absence de
survitrage, en retrait de la facade, assureront une occultation des amphithéatres.

6.8.3 Portes extérieures

Sans objet.

Page 18 sur 23



()
Mise en conformité incendie et rénovation des amphithédtres des batiments M1 et P1 H

6.9 Menuiseries intérieures

Tous les bois utilisés doivent étre traités de fagon efficace : stabilisation de I'humidité, traitement fongicide et insecticide.
lls devront présenter un label FSC ou PEFC. Si le bois est traité, le produit doit étre certifié CTB P+.

6.9.1 Blocs-portes

En fonction des usages et contraintes de slreté différents type de porte sont a prévoir en remplacement des portes
existantes.

6.9.2 Ouvrages annexes menuisés
Ce sont notamment :

e Les habillages divers menuisés selon projet architectural ;
e Les mobiliers supports de I'activité (lutrin, rangements, ...)

6.9.3 Equipements immobiliers

A) Sieges poutres

Il est attendu pour une réutilisation des assises et tablettes. Pour ce faire le MOE pourra utiliser les ensembles des
amphithéatres FRESNEL, JOLIOT et ARCHIMEDE, non exploités a I'issue des travaux, afin de compléter les ouvrages des
amphithéatres rénovés.

Sont a minima a prendre en compte :
» Une rénovation des tablettes, compris réparations localisées, et application d’un revétement de protection
adapté ;
» Une révision des assises qui devront :

o Etre soigneusement nettoyées — vérifiées — un rendu homogéne par amphithéatre sera recherché — les
éventuels accro dans I'enveloppe du siege seront réparés.

o Etre mécaniquement révisées et vérifiées — Elles doivent remonter automatiquement sans accroc ou
assistance

6.10 Murs, cloisons intérieures et doublages

6.10.1 Généralités

Les cloisonnements intérieurs devront étre résistants aux chocs que les utilisateurs pourraient faire subir aux ouvrages.
lls devront satisfaire notamment aux exigences suivantes :

» Permettre d'atteindre les exigences d'isolation acoustique imposées en fonction de l'utilisation des locaux
voisins (cf. les exigences " acoustiques") ;

Y

Satisfaire aux exigences du reglement de sécurité contre les risques d'incendie ;

» Présenter une bonne résistance mécanique et permettre la fixation de meubles, appareils sanitaires et
équipements spécifiques ou assimilés ;

» Absorber sans fissuration ni détérioration les déformations de la structure ;

» Etre constitués d'éléments secs standardisés, dans le cas de cloisons industrialisées...

» Inclure tous renforts de cloisons nécessaires,

A) Doublage des parois des amphithéatres

Un doublage des parois latérales sera a minima prévu. Ce doublage sera le support du projet architectural en termes de
rendu et d’ambiance mais également participera a la performance acoustique de amphithéatres. Le concepteur est libre
de proposer une solution qui soit :

> Pérenne

» Aisée a maintenir / remplacer
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» Conserver une accessibilité aux réseaux / organes techniques intégrés ;

6.11 Plafonds et Faux plafonds

Pour les amphithéatres le traitement du plafond est un élément important du projet architectural. Le concepteur est libre
de proposer un traitement qui soit :

» Pérenne

» Aisée a maintenir / remplacer

> Propice a l'intégration / le supportage des équipements techniques (vidéo projecteurs, équipements de sono, ...
>

Congu parallelement avec les modes diffusion de I'air afin d’intégrer au mieux les diffuseurs
6.12 Revétements de sols et muraux

6.12.1 Revétements de sols
Les revétements de sols seront en regle générale de type sols souples. Les sols de type lino sont souhaités en raison de

leur qualité environnementale.

6.12.2 Revétements muraux

A) Généralités

D’une fagon générale il sera appliqué un revétement de peinture sur toutes les parois des locaux, murs, plafonds et sols
(en I'absence de faux plafonds et de revétements de sols souple ou dur).

La préparation des supports et |'application des couches de peinture doivent correspondre au moins a un revétement de
finition satinée, qualité de niveau B

Pour certains locaux (locaux techniques par exemple), et en fonction de la préparation du support il est possible d’avoir
un revétement de niveau C.

6.13 Métallerie

Le concepteur devra également prévoir I’'ensemble des ouvrages métalliques que son projet rendrait nécessaire.

6.14 Miroiterie

Sans objet
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6.15 Electricité — courants forts

6.15.1 Approche prévue

En matiére de courants forts il conviendra :

Volet « Mise en conformité »

La prestation comprendra notamment, le traitement des observations issues des rapports de diagnostics, des rapports
de visite périodique. Ceci impliquera, autant que nécessaire :

Des adaptations / mise a niveau des TGBT

La mise en ceuvre si besoin d’alimentations de sécurité « AES »
Des mises a niveau / remplacement des tableaux divisionnaires
Des adaptations / mise a niveau de la distribution

Des remplacements de terminaux

Volet « Rénovation des amphithéatres »

L'installation comprendra notamment :

L'assistance du maitre d’ouvrage pour I'organisation du raccordement (consignation, continuités de service le
cas échéant, ...)

Création depuis le TGBT du batiment concerné
o d'unTD par Amphithéatre
o Lecaséchéant d’un TD par local technique / CTA

Les adaptations des tableaux existants pour les alimentations des SAS et locaux annexes actuellement traités
depuis les tableaux « circulation »

Les chemins de cables courants forts et faibles,
Les dispositifs de protection contre les surintensités,
Les systemes de comptage principaux et secondaires,

Tous les conduits de pose en apparent ou en encastré et goulottes nécessaires a la distribution courants forts
et faibles,

L’éclairage normal,

L'éclairage de sécurité,

Le petit appareillage,

La protection contre la foudre, effets directs et indirects,

La mise a la terre des installations électriques et les terres équipotentielles
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6.16 Electricité courants faibles

6.16.1 Réseau informatique et téléphonie

A) Raccordement réseau optique

L'infrastructure et les équipements seront conformes aux spécifications techniques de I"'UDL.

B) Réseau WIFI

Les amphithéatres devront disposer d’une possibilité de couverture Wi-Fi compléte. Il est par conséquent nécessaire de
prévoir un précablage et un environnement a cet effet :

Des prises murales RJ45 fixées sur les parois périphériques des amphithéatres permettront de connecter les bornes Wi-
Fi.
L'étude de couverture sera faite au stade des études et sera soumise pour avis a la DSI de I"'université.

L'université fournira les bornes wifi, les switches et transceivers. Leur mise en ceuvre sera confiée a I'entreprise titulaire
du marché de travaux.

C) Sonorisation

L'installation de sonorisation sera fournie par 'UDL. Le concepteur veillera a recueillir les informations relatives aux
équipements sélectionnés pour intégrer la mise en ceuvre des utilités dans les marchés de travaux.

D) Audiovisuel

L'équipement audiovisuel (vidéoprojecteur, caméras, ...) sera fournis par 'UDL. Le concepteur veillera a recueillir les
informations relatives aux équipements sélectionnés pour intégrer la mise en ceuvre des utilités dans les marchés de
travaux.

6.17 Gestion technique du batiment (GTB)

Le concepteur devra prévoir une GTB permettant le suivi des installations techniques, leur pilotage et le suivi des
consommations énergétiques. La GTB répondra aux attentes suivantes :
» Conformité au décret 2020-887 du 20 juillet 2020, dit « décret BACS »
Respect des normes NF EN 15232 et EN 15500
De classe d’efficacité B suivant NF EN 15232
Visualisation les synoptiques des plans et installations techniques,

Reprise des signalisations et des défauts,

YV V V V V

Suivi des évenements au fil de I’eau sur une imprimante,
» Pilotage de certains équipements techniques.

Cette gestion technique prendra en compte les équipements suivants :

» Le chauffage / ventilation / rafraichissement, la surveillance du TGBT et des armoires électriques (Comptage,
disjonction...), I'éclairage (gestion des plages horaires).

» |l sera ramené également sur le systéeme GTB I'ensemble des données analogiques des différents compteurs
d’Energie.

6.18 Chauffage — rafraichissement - ventilation (C.V.C)

6.18.1 Traitement d'air des amphithéatres

A) Généralité

L’air neuf est introduit dans le batiment par des CTA double flux installées dans les locaux techniques. La distribution d’air
neuf ainsi que la reprise se fait par des gaines calorifugées en acier galvanisé circulant dans les trémies techniques et
plénums techniques sécurisés. Les CTA seront facilement nettoyables a I'intérieur avec des fonds inclinés en inox a
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vidange totale permanente. Le montage des batteries devra permettre par simple démontage d’un panneau, I'accés pour
inspecter et nettoyer entre deux batteries contigués sans procéder au tirage de la batterie.

Les CTA respectent les criteres suivants :

e (lasse énergétique EUROVENTA ;
Moteurs IE3 ou |E4, variateurs de vitesse ;

o C(Classe d’étanchéité a I'air de I'enveloppe des caissons de traitement d’air a minima de classe L2, au sens de la
norme NF EN 1886 ;

e Les caissons devront respecter, a minima, les performances mécaniques suivantes (NF EN1886) :
o Résistance mécanique : D2
o Classe d’étanchéité a I'air : L1
o Fuite de dérivation du filtre : F9
o Isolation thermique : T2
o Pontage thermique : TB2
e Classe de filtration justifiée et cohérente avec |'usage des locaux —a minima de niveau F7 ;

Récupération d’énergie par échangeur a roue.

Seront prévu I'ensemble des adaptations aéraulique et hydrauliques nécessaires au bon fonctionnement des CTA.

6.18.2 Terminaux et émetteurs

Le traitement terminal est ouvert aux concepteurs dés lors que les solutions préconisées permettront I'atteinte des
objectifs de confort hygrométrique et acoustique, le respect des contraintes d’hygiéne, etc... définis dans le présent
programme ou inhérent a envisager.

Une STD devra étre réalisée pour un seul amphithédtre avec la configuration d’enveloppe la plus déperditive afin de réaliser
une monotone et de dimensionner ua mieux les installations de chauffage.

Ci-apres les différents types d’émetteurs pouvant étre envisagés et les attentes particuliéres correspondantes :

A) Diffuseurs, grilles et bouches

» Les gaines de soufflage pourront étre a haute induction micro-perforées — a arbitrer en fonction des
opportunités techniques et architecturale.

» Les diffuseurs a induction ou bouches terminales a fort taux d’induction seront de préférence privilégiés.
6.19 Plomberie sanitaire

6.19.1 Généralités

Il n’y a pas d’attente particuliéres.

6.19.2 Réseau incendie

Des RIA sont présents dans les batiments M1 et P1 — La CCS reléve pour les 2 batiments la NC de I'installation. Ces non-
conformités devront étre traitées dans le cadre de I'opération. Entre autres la mise en ceuvre d’un ensemble surpresseur
/ bache semble a prévoir.
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