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1 - PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 Objet du présent CCTP

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet la définition de I'ensemble des
travaux du lot DEMOLITION / CLOISONS / FAUX PLAFONDS / SOLS SOUPLES / PEINTURE concernant
le réaménagement de locaux situés au niveau R+2 Aile Al (bleue) de la faculté des sciences de La
Timone.

FACULTE DES SCIENCES DE LA TIMONE

AIX MARSEILLE UNIVERSITE
27, boulevard Jean Moulin - 13005 MARSEILLE

1.2 Dispositions générales

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la
mesure exacte des prestations a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve,
des conditions d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en ceuvre de tous moyens
nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux,
communautaires, municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution.

1.3 Etablissement de I'offre

Pour I’établissement de son offre, I’entrepreneur devra se rendre sur le site et ce afin d’apprécier
par lui-méme la nature, et les sujétions concernant les travaux a réaliser dans le cadre de son
marché ainsi que les possibilités d’accés.

Dans le présent document, le Maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible
les entreprises sur la nature et limportance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les
dispositions de ce document n'ont pas un caractére limitatif. Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier
des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour fixer d'une
maniére générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent
programme. Si I'entrepreneur constate des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P,
Plans, etc.), il doit demander tous éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.

L'entreprise est, du fait de sa qualification, apte a pallier tous défauts d'énonciation, de ce fait
I'entrepreneur ne pourra arguer postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission,
d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux nécessaires
a la terminaison totale et a la parfaite finition de son lot. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix
pour des travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant l'obligation de conformité et du
respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité.

1.4 Sécurité du travail

L’entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de I'ordre de service de démarrage des
travaux. D’une fagon générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité
réglementaires et nécessaires a ses travaux, équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs
protections, etc.
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Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa
mission par un spécialiste diment agréé. En cas de défaut, le Maitre d’ceuvre peut ordonner I'exécution
de telle ou telle mesure qu’il estime indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse
faire une demande de suppléments de prix ou de délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, la CARSAT et I'lnspection
du Travail. Il devra en outre préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.

L’entrepreneur doit étre titulaire d'une Police d'Assurance couvrant sa responsabilité civile.

1.5 Connaissance des lieux

L'entreprise, ayant participé a la visite du campus préalable a la remise de son offre, est censée s'étre
engagée dans son marché en toute connaissance de cause.

En particulier, lui sont parfaitement connus :
- Les modalités d'acces par la voirie,
- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,
- Les contraintes relatives aux ouvrages existants a conserver ou situés a proximité des travaux,
- Les horaires de travail.

L'entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous
les travaux de sa profession ou fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.
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2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions de tous les documents
techniques normes, réglements et textes en vigueur a la date de la signature du marché et notamment les
suivants :

Cloisons - Doublages :
- DTU n° 25.1 : Enduit intérieur en platre.
- DTU n° 25 31 : Ouvrages en carreaux de platre.
- DTU n° 25 41 : Ouvrages en plagues de parement de platre (plagues a faces cartonnées).
- DTU n° 25 42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches.
- DTU n° 26.1 : Travaux d’enduits de mortiers.
- DTU n° 35.1: Cloisons démontables.

Faux plafonds :
- DTUn° 58.1: Plafonds suspendus modulaires.
- Norme NF EN 13964 : Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai.

Sols souples :
- DTU 53.12 : Préparation du support et revétements de sols souples.

Peinture :

- DTU 59 1: Travaux de peinture.

- Régles UNPVF.

- Garanties dans les travaux de peinture, établi par le GPEM/PV, regroupant les fascicules P 61,
P62, P63 etP 64.

- Spécifications techniques de décapage par projection d’abrasifs O.N.H.G.P.1.

- Spécifications et méthodes d’essais des produits de peinture utilisés dans le béatiment,
U.N.P.V.F. PYC.

Ainsi que d’'un point de vue général : tout arrété, décret, circulaires, lois, Cahier du C.S.T.B., Normes
Francaises & Européennes, Avis techniques, recommandations des fabricants, etc., ayant rapport avec la
nature des travaux réalisés, I'entreprise en tant que professionnel se doit de se conformer a I'ensemble
de ces documents.

Reéglements concernant la protection des travailleurs dans des établissements utilisant des courants
électriques, notamment le décret du 14 Novembre 1962.

L'entrepreneur devra fournir les avis techniques correspondants et se conformer au Cahier des Charges
de mise en ceuvre des fabricants.

2.2 Protection des ouvrages

L’entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux. |l prendre donc toutes

les dispositions, pendant toute la durée des travaux, pour assurer leur protection d’'une maniére durable
et efficace.
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Il est responsable de toute détérioration pouvant survenir en cours de chantier, et doit la remise en état, a
ses frais, de tout dommage, tant que la réception n’est pas prononcée. |l dont donc la réfection des
ouvrages défectueux constatés, soit en cours de travaux, soit a la réception.

De méme, tous les ouvrages avoisinants endommagés par I'entreprise lors de la pose de ses ouvrages
seront réparés a ses frais et responsabilité.

2.3 Qualité des matériels et matériaux

L'entreprise est tenue, avant toute mise en ceuvre, de fournir au MOE et au Bureau de Controle, les
références des matériaux utilisés ainsi que la copie des Avis Techniques et des cahiers des charges. Tous
les matériaux isolants doivent avoir la classification ACERMI, avoir un classement ISOLE, compatible avec
I'emploi prévu, et l'avis favorable du G.E.C.O.

Aucune mise en ceuvre ne sera entreprise avant d'avoir obtenu I'accord du MOE et du Bureau de Contrdle.

2.4 Spécifications et prescriptions technigues des Cloisons et Doublages

Cabhier des clauses techniques DTU :
- Les ouvrages en plaques de parement en platre devront répondre au DTU 25.41,
- Les autres types de cloisons et habillages tels que cités en 4™ alinéa de l'article 1.11 du DTU
25.41 devront répondre a l'avis technique qui leur est propre ainsi qu'aux prescriptions, dans le
cas ou elles sont plus contraignantes, du DTU 25.41 pour les travaux analogues.

Etendue des prestations a la charge du présent sous lot :
- Laréalisation des cloisons en plaques de platre et des cloisons modulaires,
- La pose des huisseries,
- Les gaines verticales.

Prescriptions relatives aux matériaux :
- Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des cloisons en plaques de platre,
- Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des cloisons en carreaux de platre.

Plaques standard, haute dureté et/ou spécial feu, hydrofuges, revétues ou non d'un pare vapeur suivant
spécifications ci-apres :

- Matériaux de traitement des joints et raccords,

- Ossature bois et/ou métalliques suivants spécifications ci-apres,

- Moyen de fixation par pointes ou par vis,

- Adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique, etc., devront

répondre aux prescriptions du DTU 25.41,
- Tous les isolants feront I'objet d’un certificat de qualification ACERMI.

2.4.1 Spécifications de mise en ceuvre des cloisons

Le montage des cloisons comporte la mise en place des bétis de porte.
Il comporte également le passage des gaines électriques laissées en attente par le lot électricité.

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux annexes et complémentaires qu'il jugera nécessaire pour
une bonne finition, notamment la mise en place, le calage de niveau et d'aplomb, les fixations séches ainsi
gue le calfeutrement. Tous les ouvrages devront étre congus de maniére a pouvoir absorber les tolérances
de maconnerie, ainsi que le calfeutrement des jeux éventuels.
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L'entreprise est tenue, avant toute mise en ceuvre, de fournir au Maitre d'ceuvre, les références des
matériaux utilisés ainsi que la copie des avis techniques et des cahiers des charges. Aucune mise en
ceuvre ne sera entreprise avant d'avoir obtenu l'accord du MOE.

L'entrepreneur devra tous les joints d'étanchéité nécessaires au contact avec les maconneries. Il devra
aussi prévoir tous les couvre-joints.

Tous les matériaux isolants doivent avoir la classification ACERMI, et I'avis favorable du G.E.C.O.
2.4.2 Trous pour boitiers et passages

L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation a la scie cloche des trous pour boitiers électriques au
droit des appareillages, ainsi que le passage de la filerie électrique.

Conservation des matériaux :
® Stockage sur chantier
Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des intempéries
et des chocs. Les conditions de stockage doivent étre telles qu’ils ne subissent aucune déformation
ou détérioration.

Aucun stockage dépassant les surcharges admissibles ne sera autorisé sur les dalles des planchers.

@ Contrdle avant pose
Avant toute opération de pose, les contrdles suivants sont effectués :
* Exactitude des reperes de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus,
axes),
* Conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés,
Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre
le fonctionnement des ouvrages a poser.

Toutes les opérations de contréle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de
'avancement des autres corps d’état. En cas d’erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard, afin
de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.

2.4.3 Sujétions diverses

L'entrepreneur aura a sa charge toutes sujétions d'exécution imposées par les besoins des autres corps
d'état, notamment tous les percements et rebouchages au passage de tuyauteries et autres.

2.5 Spécifications et prescriptions techniques des Faux Plafonds
2.5.1 Dimensions des Ouvrages - Protection des Matériaux

Les dimensions des ouvrages doivent étre conformes aux indications des plans et aux prescriptions du
présent C.C.T.P. I'entrepreneur doit toutefois, avant de réaliser ses ouvrages, vérifier sur place les
mesures exactes des emplacements laissés aprés exécution des ouvrages des autres corps d’état.

- Suspentes : Traitées par galvanisation ou métallisation.

- Ossatures : Traitées par galvanisation.

- Ossatures apparentes laquées au four aprés préparation des fonds suivant Normes.
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2.5.2 Ossatures - Suspentes - Fixations

Ouvrages nécessaires a la réalisation des ossatures de fixation et de pose. Ces ossatures comprendront
tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support.

L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des éléments d'ossature en fonction des portées,
du type de plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a l'appareillage électrique ou autres,
etc., de maniére a assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et & donner toutes garanties
de sécurité.

Toutes les fixations des éléments de l'ossature sur le support seront a la charge du présent corps d'état.
Sur les supports en béton, ces fixations se feront par pisto-scellement.

Tous les éléments de l'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, soit
par galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc.

2.5.3 Sujétions relatives a la pose des plafonds

Les plafonds devront résister aux surcharges dues :
- Aux passages des divers cables, gaines et bouches d’extraction,
- Aux traversées électriques et suspentes des luminaires,
- Ainsi que toutes les autres installations.

Les plafonds devront s’adapter a toutes les réservations nécessaires pour les diverses canalisations,
ventilations, etc.

2.6 Spécifications et prescriptions techniques relatives aux revétements de sols souples
2.6.1 Préparation des supports

Dans tous les cas, les supports doivent étre propres, exempts de poussiére, de peinture, de corps gras,
sans porosité excessive, plans horizontaux au niveau voulu, lisses, rigides, secs, ne pas exposer le
revétement posé a des remontées d’humidité.

2.6.2 Qualité des revétements de sols souples

a) Revétements de sols
Quel que soit le type de revétement employé, l'utilisateur en exigera les qualités suivantes :
- Une bonne résistance aux compressions,
- Une bonne résistance a I'abrasion,
- Une bonne résistance a I'arrachement,
- Une bonne stabilité dimensionnelle,
- Une bonne conservation de coloris,
- Une bonne résistance a la chaleur,
- Une bonne résistance a l'eau,
- L’absence d’odeur,
- Une résistance aux salissures.

Un classement au feu correspondant a la réglementation en vigueur pour chaque type de local.
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b) Echantillons

Les coloris des différents revétements de sol seront choisis par le Maitre d’ceuvre. Pour permettre ce
choix, I'entrepreneur devra fournir des échantillons, le cas échéant en provenance de plusieurs fabricants.

2.7 Spécifications et prescriptions techniques relatives aux travaux de peinture
2.7.1 Choix des produits

L'entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux, la liste des produits gqu'il envisage d'utiliser
et obtiendra du Maitre d'ceuvre son agrément. L'entrepreneur du présent lot présentera des produits offrant
toutes les garanties requises en fonction de la nature et de l'exposition des supports, il s'assurera que les
différents produits prévus au présent CCTP conviennent parfaitement a I'emploi envisagé, et ceci en
fonction de la nature et de I'état des subjectiles dont il aura une parfaite connaissance.

Les peintures employées devront étre de marque de réputation établie.

Les produits devront étre livrés sur le chantier dans leur emballage d'origine. Les produits utilisés seront
de catégorie "fini", préts a I'emploi, le Maitre d'ceuvre pourra refuser tout produit proposé en variante. En
tout état de cause, l'entrepreneur du présent lot sera toujours responsable du choix des produits qu'il
entend mettre en ceuvre :

- Les produits pour impressions et couches primaires seront a déterminer par I'entrepreneur en
fonction de la nature et de I'état des subjectiles d'une part, et de la nature du type des produits de
finition d'autre part,

- Les produits pour rebouchages et enduits devront étre compatibles avec les couches d'impression
ou couches primaires ainsi gu'avec les produits de finition pour les enduits, ils devront étre adaptés
au type de finition lisse ou structurée,

- Les produits pour couches intermédiaires et de finition devront étre compatibles avec les produits
des couches préparatoires et appréts, et étre de type voulu pour permettre d'obtenir l'aspect de
finition demandé.

L'entrepreneur devra également tenir compte dans le choix des produits, des atmospheres intérieures
particulieres rencontrées (humides, agressives, etc.) sur le chantier concerné.

Le Maitre d'ceuvre pourra demander, des essais et démonstrations, pour décider de ses choix de couleurs.
L'entreprise restera responsable de la tenue des finitions dans le temps, conformément a la
réglementation. Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander au fournisseur du ou des produits
concernés, de suivre la réalisation des surfaces « témoin ».

2.7.2 Prescriptions générales

Il est rappelé que I'entrepreneur du présent lot n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé
et expérimenté, d'une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler le cas
échéant en temps utile au Maitre d'ceuvre, les manques de compatibilités, insuffisances ou omissions qui
pourraient apparaitre dans les systemes prescrits.

L'entrepreneur du présent lot sera contractuellement réputé, avant remise de son offre, avoir pris
connaissance des CCTP des autres corps d'état et étre allé sur site, afin d'avoir une connaissance parfaite
et complete des différents supports devant étre peints, ainsi que toutes les conditions de prestations des
autres corps d'état pouvant exercer une influence sur le prix et la qualité des travaux de peinture.
L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires ala
parfaite réalisation des travaux.
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L'offre de l'entrepreneur devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi que tous travaux
préparatoires nécessaires pour lui permettre de livrer les locaux entierement finis dans les regles de I'art.

Dans le cadre de I'exécution de ses travaux, l'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge
et sans ordre spécial ni supplément de prix, I'exécution de tous travaux préparatoires méme non
mentionnés au présent CCTP tels que nettoyage de taches éventuelles, isolation des traces de rouille le
cas échéant, isolation des taches d'humidité accidentelles et localisées, etc.

L'entreprise restera responsable de la tenue des finitions dans le temps, conformément a la
réglementation.

2.7.3 Subjectiles

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur du présent lot procédera a la reconnaissance des
subjectiles, tant pour en tirer tous renseignements utiles a la bonne marche du travail que pour vérifier
leur état.

2.7.4 Travaux préparatoires
Le peintre doit reconnaitre les surfaces avant de peindre.

Il est d par I'entreprise du présent lot toutes les préparations nécessaires a une parfaite application des
peintures et notamment un nettoyage soigné des supports, I'époussetage et 'enlévement des poussiéres
obligatoire avant I'exécution d’'un enduit et I'application de toute couche de peinture.

Lorsque I'ensemble du travail comporte une couche d’impression, le rebouchage sera exécuté aprées
'application de celle-ci sur tous les défauts, petites cavité, fentes, etc. Le poncage des enduits sera
particulierement soigné.

Ce travail comportera obligatoirement le calfeutrement des moulures, des champs, des plinthes, etc., ainsi
que I'enduit de toutes les piéces et les ferrures entaillées.

Tous les supports recevront une préparation compatible avec leur revétement de finition prévus.
2.7.5 Travaux annexes

L'entrepreneur du présent lot doit les travaux annexes suivants :
- Les échafaudages si nécessaire,
- La protection des ouvrages existants (boiseries, aluminium, vitrages, revétements de sol, etc.),
- Laremise en état de toutes les dégradations occasionnées par son intervention.

L'entrepreneur devra vérifier et s'assurer du bon fonctionnement de toutes les parties mobiles (chassis,
portes, fenétres, etc.) et le libre jeu des fermetures aprés peinture.

2.7.6 Teintes

Le choix des teintes seront déterminés par le Maitre d'ceuvre et le Maitre de I'Ouvrage. Aucun supplément
de prix ne pourra étre demandé pour I'emploi de la teinte, ni pour I'exécution de plusieurs teintes sur les
parois d'un méme local, réchampissage ou autres, et ce par dérogation aux spécifications du cahier des
charges DTU.
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2.7.7 Surfaces témoin

Les surfaces "témoin" réalisées pour essais, dont le nombre et la superficie seront déterminées par le
Maitre d'ceuvre devront obligatoirement étre traitées avec les produits et les procédés prescrits dans le
présent document.

2.7.8 Choix des produits

Avant tout début de travaux, I'entrepreneur s'assurera que les différents produits prévus au présent CCTP
conviennent parfaitement a I'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I'état des subjectiles
dont il aura une parfaite connaissance.

En ce qui concerne les couches d'impression et couches primaires, I'entrepreneur du présent lot inspecter
I'état des supports existants et créés afin de s'assurer que les produits qu'il envisage d'appliquer répondent
parfaitement, compte tenu de la nature des couches d’'impression et couches primaires appliquées.

2.7.9 Raccords

Dans le cadre de I'exécution de son marché, le présent lot aura implicitement a sa charge I'exécution de
tous les raccords de peinture afférents aux travaux des autres corps d'état et tous les raccords soignés
avec l'existant conservé.

2.7.10 Protection des ouvrages des autres corps d'état et des ouvrages existants

Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous les
ouvrages qui pourraient étre tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés. Il devra le
cas échéant, aprés exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture sur tous les
ouvrages imparfaitement protégés.

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra donc toutes
dispositions pour assurer leur protection d'une maniére durable et efficace.

Les nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages, notamment les vitres qui ne devront pas
étre rayées, les ouvrages en inox ou aluminium (garnitures des portes, portes paliéres ascenseur, etc.) ne
devront pas étre détériorés par les produits de nettoyage (solvants). Les plaques des appareillages
électriques seront déposées et reposées apres travaux de peinture, par le présent lot.

2.7.11 Réception des travaux

Elle sera effectuée aprés 'achévement des travaux de peinture et séchage parfait. L’état de finition des
surfaces réceptionnées sera conforme a celui prévu au CCTP, aux prescriptions du DTU et a I'aspect
présenté par les surfaces de référence exécutées.

La réception des travaux et les contréles porteront sur :
- Le pouvoir couvrant des peintures,
- L'aspect des surfaces et des finitions,
- Larégularité des rechampissages.
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3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 Travaux en site occupé

Bien que les différents locaux concernés par les travaux soient libres, il est rappelé que ces travaux seront
réalisés en site occupé, donc I'entreprise doit prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour
la sécurité des occupants, ainsi que pour limiter au maximum la géne et les nuisances sonores découlant
des travaux. Le Maitre d'ceuvre se réserve ainsi le droit d'imposer une méthodologie de travail visant a
respecter au mieux ces dispositions.

Les plages horaires de travail devront obligatoirement s'inscrire de 8HO0 du matin a 12H00 et de 13H30
a 18HO0O0. Il ne sera toléré aucun travail, sauf accord express du Maitre d’Ouvrage en dehors de ces plages
horaires.

3.2 Phasage des travaux

Les travaux se dérouleront suivant le phasage ci-dessous :
- Phase 1 : intervention dans le local SCASC Direction/DRYV et le local SCASC Campus,
- Phase 2 : intervention dans les locaux CISAM et DIRNUM.

L’entreprise doit prendre en compte dans I’établissement de son offre le phasage ci-dessus.

3.3 Installations de chantier

Le Maitre d’Ouvrage mettra a disposition des entreprises des locaux communs faisant office de vestiaire
et réfectoire, ainsi que des sanitaires pour le personnel. L’entreprise doit le nettoyage et I'entretien régulier
de ses locaux. Il mettra également a disposition une salle pour les réunions de chantier. Un état des lieux
contradictoire entre I'entreprise et le Maitre d’Ouvrage sera établi au démarrage des travaux.

L’entreprise a notamment a sa charge pour 'ensemble des corps d’état (sans que cette liste soit
limitative) :
- Le nettoyage et I'entretien régulier des locaux mis a disposition par le Maitre d’Ouvrage,
- Un balisage et une signalétique par pancartes « Chantier Interdit au Public » sur les zones
d’intervention, compris déplacement en fonction du phasage des travaux.

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur devra assurer la maintenance de ses installations ainsi
que les modifications éventuelles rendues nécessaires par I'avancement et le phasage des travaux, ainsi
que la dépose en fin de chantier.

L'entrepreneur fera son affaire du gardiennage de son matériel pendant ses travaux.

L’entreprise devra en outre la protection de 'ensemble des ouvrages existants avoisinants et leur remise
en état en fin de travaux. En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les
ouvrages conserves puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a
disposition en début de travaux, dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de
remise en état qui s’avéreront nécessaires.

Concerne :
Installations de chantier pour 'ensemble des traVvaUX................uuueurrurrimimmmiiiiiieeiieeees
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3.4 Etudes d’exécution - DOE

L’entreprise titulaire du présent marché a, a sa charge, I'établissement des documents d’exécution liés
aux présents travaux. Ces documents devront parvenir au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrdle le
cas échéant au minimum 15 jours avant I'exécution des travaux correspondants.

Les détails d'exécution des ouvrages sont a la charge de I'entrepreneur.

Ces études comprendront :
- Les plans et détails,
- Les fiches techniques,
- Les PV d’essais et avis techniques.

En fin de chantier, I'entrepreneur est tenu de fournir, pour tous ses ouvrages, avant réception, I'ensemble
de ses DOE, comprenant notamment :

- Plans conformes a I'exécution (plans de repérage, plans de détails, etc.),

- Fiches techniques de tous les produits mis en ceuvre,

- PV et essais.

Les plans et fiches techniques devront comporter le cachet de I'entreprise avec la mention "Conforme a
I'exécution” avec les références du chantier.

Concerne :
= YT o] SN o [U o] =T a1 (1Y T

3.5 Déposes - Démolitions - Magonnerie
3.5.1 Travaux de déposes - Démolitions

L’entreprise a a sa charge la dépose et la démolition des ouvrages suivants :

- Démolition des cloisons existantes non porteuses de toute nature suivant plan de repérage des
démolitions, y compris plinthes de toute nature, portes et chassis vitrés intégrés dans les cloisons
a démolir. Compris dépose soignée du bati de porte existant avec couvre-joints entre les services
DIRNUM et CISAM en vue du bouchement de cette ouverture en carreaux de platre,

- Dépose des faux plafonds suspendus existants de type dalles minérales 600 x 600 mm, compris
suspentes et fixations, ainsi que les luminaires intégrés,

- Dépose des retombées de faux plafonds, compris ossatures et fixations,

- Dépose compléete d’'un meuble bois situé contre une cloison biaise dans le futur local CISAM,

- Dépose compléete du mobilier de la kitchenette existante dans le futur local du CISAM,

- Dépose du sol souple dans le futur local du CISAM, compris colle de pose et plinthes,

- Dépose soignée des carreaux de faience, compris colle, dans le local kitchenette du futur CISAM,

- Dépose soignée des portes de toute nature dans cloisons existantes conservées suivant plan,
compris batis et couvre-joints,

- Dépose soignée des stores intérieurs de toute nature sur les menuiseries extérieures en bois dans
I'ensemble des locaux. Compris dépose soignée du bati de porte existant avec couvre-joints entre
les services DIRNUM et CISAM en vue du bouchement de cette ouverture en carreaux de platre,

- Aprés consignation des réseaux a la charge du lot Electricité, dépose compléte de I'ensemble des
installations électriques courant fort et courant faible (luminaires, petit appareillage, tableaux
électriques, etc.),

- Dépose et démolition de tout ouvrage nécessaire a la réalisation des travaux et en fonction du
projet.

D’une maniére générale, I’entreprise titulaire du présent lot doit toutes les déposes et démolitions
nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages conformément au projet.
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Toutes les installations de climatisation (cassettes intérieures, unités extérieures, compris
récupération des fluides frigorigénes tel que prévu réglementairement) seront déposées par le lot
CVRP. De méme, les installations de plomberie seront également déposées par le lot CVRP.

La prestation comprend le chargement et I'évacuation de 'ensemble des déchets et gravats issus des
déposes et démolitions en décharges appropriées, compris frais de décharge.

L’entrepreneur est tenu de transmettre I'ensemble des bordereaux de suivi des déchets au Maitre
d’ceuvre.

Concerne :
Ensemble des ouvrages repérés sur le plan de démolition................uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiei.

3.5.2 Raccords - Rebouchages décaissés dans planchers

L’entreprise doit tous les raccords et redressages toutes faces en enduit platre ou enduit magonnerie sur
les murs conservés aprés démolition des cloisons et dépose des installations existantes, compris raccords
et arréts soignés avec les ouvrages conservés. L’entreprise doit également les rebouchages de tous les
décaissés dans les planchers laissés par la dépose des cloisons, comprenant notamment de fagon non
limitative :
- Nettoyage soigné des décaissés, dépoussiérage par aspiration,
- Humidification du support,
- Rebouchage au mortier de ciment ou ragréage fibré et adapté en fonction de I'épaisseur du
décaissé, produit a faire valider par le MOE, finition lissé apte a recevoir un sol souple, compris
raccords soignés avec I'existant.

La prestation comprend également le rebouchage de toutes les cavités laissées par la dépose des
anciennes bhoites de dérivation et éléments de petit appareillage électrique (interrupteurs, prises, etc.) non
conserveés.

Localisation :

Raccords sur les parois verticales sur 'emprise des cloisons démolie et au droit des installations
EPOSEES. ...ttt e e oot e e e e e e oo h b et et e e e e e e e ha bbb et e e e e e e e e bbbttt aaaeeeaaanns
Rebouchages soignés au sol sur 'emprise des cloisons démolies ...............ccceeeviveiiiieeiiiineenennnn.
Rebouchages des cavités laissées par la dépose d’éqUIpements............cccceeeeuceeeieieiiiieeeiiieneeeennnn,

3.5.3 Création d’ouvertures dans cloisons non porteuses

Création d’ouverture dans cloisons de toutes natures comprenant de fagon non limitative :
- Découpe soignée des parois par sciage ou tout moyen manuel adapté a la nature de la cloison
(briques, plaques de platre sur ossature, carreaux de platre, etc.),
- Dépose soignée des parties a évacuer,
- Réalisation d’un linteau suivant nécessité dans la cloison de forte épaisseur local DIRNUM,
- Reprise des encadrements d’ouvertures a I'enduit platre, finition lissée,
- Evacuation des gravats en décharge agréee,

Localisation :
YU AV 2= T LA o] F= T T ][] PR
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3.5.4 Aide aux corps d’état - Réservations, rebouchages

Le titulaire du présent lot a a sa charge la réalisation de tous les gros percements (percements de
dimension supérieure a 10 x 10 cm) utiles aux autres corps d’état des lots techniques, par exemple pour
le passage de réseaux aérauliques dans les parois existantes de toute nature.

Le présent corps d’état a notamment a sa charge la réalisation de carottages a la carotteuse a eau dans
les murs mitoyens avec la loggia pour le passage des gaines aérauliques pour tous @ suivant demande
du lot concerné, compris toutes sujétions de renfort suivant nécessité en fonction des dimensions des
réservations a créer.

L’entreprise doit également 'ensemble des réservations nécessitant la réalisation d’'un linteau en béton
armé (a la charge du présent lot), compris étude, percement et scellement d’armatures HA, coffrage et
coulage béton dosé a 350 kg/mé.

Le repérage des carottages et réservations sera réalisé in-situ par les lots concernés.

L’entreprise doit également tous les rebouchages et calfeutrement aprés passage des réseaux qui doivent
assurer la continuité des caractéristiques acoustiques et de résistance au feu des parois traversées.
Compris interposition d’'un matériau résilient a la charge du présent lot.

L’entreprise doit également la protection des ouvrages existants (menuiseries extérieures) et tous les
nettoyages ou reprises de finition nécessaires apres exécution des réservations dans I'existant (exemple :
coulures d’eau dues au carottage, éclats, etc.).

Localisation :
Suivant repérage des lotS tEChNIQUES .........c.oiiiiiiiiie e e

3.6 Travaux de Cloisonnement - Doublages
3.6.1 Bouchement d’ouvertures dans cloisons

Bouchement d’ouverture dans cloisons de toute nature en carreaux de platre, d’épaisseur identique a la
cloison existante & boucher, comprenant notamment de fagon non limitative :
- Fourniture et pose d’une semelle résiliente pour carreaux de platre fixée par vis chevillée ou posée
a la colle,
- Fourniture et mise en ceuvre de carreaux de platre pleins, montage a la colle PF3,
- Compris liaisonnement avec I'existant par feuillards ou pattes de scellement,
- Finition : ragréage des joints et exécution d’'un enduit de ratissage 2 faces, livrés préts a peindre.
Comopris raccords soignés avec I'existant.

Degré coupe-feu suivant plan de repérage.

Localisation :
SUIVANT PIAN PIOJBL ...

3.6.2 Contre-cloison CF 1 H en carreaux de platre
Fourniture et hourdage conformément a I’Avis Technique et aux prescriptions du fabricant d’'une contre-

cloison en carreaux de platre pleins assemblés par emboitement et a I'aide d’'un mortier colle spécifique.
Utilisation d’une colle de méme marque que les carreaux de platre.
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Caractéristiques :
- Epaisseur de la cloison : 70 mm,
- Reéaction au feu : A2-s1,d0.

Mise en ceuvre :

- Fourniture et pose au sol d’'une semelle résiliente en U pour carreaux de platre, fixation par vis
chevillées,

- Mise en ceuvre de carreaux de platre avec de la colle pour carreaux de platre,

- Pose suivant avis technique, y compris mise en ceuvre de raidisseurs et toutes sujétions
d'exécution et de liaisonnement aux parois existantes,

- Finition : ragréage des joints et exécution d’'un enduit de ratissage 1 face, livré prét a peindre.
Compris raccords soignés avec I'existant.

Localisation :
Local rangement dans service DIRNUM suivant plan.............ccoooooiiiiiiiiiiin e

3.6.3 Doublage 1/2 STIL sans isolation

Fourniture et pose de plaques de platre type BA 13, fixées sur ossatures métalliques avec réglage
d'aplomb, chevillées dans murs existant comprenant notamment de fagon non limitative :
- Ossatures métalliques fixées dans les murs, écartement de 0,40 m, pose sur support réglable
permettant d'ajuster I'aplomb,
- Parement par plaques BA13, réaction au feu A2-s1,d0,
- Facon de joint entre panneaux, et autres parois contigués, par bandes spéciales collées,
- Les joints seront traités (bande et enduit) suivant la technique et avec les produits préconisés par
le fabricant,
- Bandes armées pour les angles saillants,
- Joint souple d'étanchéité en contact avec le plancher,
- Les joints seront traités par des produits agréés par le fabricant.

Localisation :
Service CISAM SUIVANT PIAN ... ..o e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e earaaaa s
Service SCASC CAMPUS SUIVANT PIAN ..o

3.6.4 Cloisons Placostil 98/48

Réalisation de cloisons du type PLACOSTIL 98/48 de chez PLACO ou techniquement équivalent,
comprenant de fagon non limitative :

- Ossature métallique constituée de rails et montants en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur,
entraxe des montants simples ou doublés 0,40 m ou 0,60 m suivant recommandations du fabricant.
Compris tous renforts d’ossature au droit des appareils sanitaires suspendus, meubles,
éguipements divers. Fixation en téte sous dalle,

- Parement réalisé par 2 plaques par face, la 1°¢ étant fixées a l'ossature et la 2™ fixée sur la
premiére a joints décalés. Finition des parements comprenant ajustement, traitement des joints,
angles et tétes de vis selon les prescriptions du fabricant, pour obtenir une finition soignée,

- Remplissage par panneaux de laine de verre semi-rigide du type PANOLENE de chez ISOVER ou
techniquement équivalent, épaisseur 45 mm, renforcé d'un voile de verre avec pare vapeur, mise
en place avec soin entre les montants des cloisons,

- Renforcement des angles saillants par interposition d’une corniére galvanisée,

- Etanchéité a I'air réalisée par un joint périphérique,

- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustages, raccords apres passage des autres
corps d'état et toutes particularités de mise en ceuvre.
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Caractéristiques de la cloison :

Epaisseur totale $ 72 mm
Type de parement : Double
Résistanceaufeu :CF1h

Isolation acoustique : Rw =49 dB

L’entreprise prévoira tous les renforts nécessaires dans I'ossature des cloisons PLACOSTIL pour mise en
place des mobiliers, équipements fonctionnels, etc.

Mise en ceuvre conforme aux DTU 25.41, Avis Techniques et recommandations du fabricant.

Localisation :
SUIVANT PN <.

3.6.5 Pose batis de portes

L'entrepreneur prévoira la pose des béatis bois des portes dans les cloisons ci-avant et dans les cloisons.
La fourniture en sera faite par le lot Menuiserie Bois - Occultations.

Localisation :
Ensemble des portes dans ClOISONS Ci-aVaNT .............ciiiiiiiiiiiiicee e e e e e eeaees

3.7 Faux plafonds suspendus

3.7.1 Faux plafond 600 x 600 PERLA OP 0.95

Fourniture et mise en ceuvre de faux-plafonds démontables suspendus du type PERLA OP de chez
ARMSTRONG ou techniqguement équivalent, principe constructif TEGULAR 15/90, sur ossature type
TEGULAR 15 de 15 mm ou produit techniguement équivalent. Prestation comprenant de fagon non
limitative :

Ossature apparente 15 mm constituée de corniéres en périphérie, de profilés porteurs dans le sens
de la longueur et d’entretoises, fixation par suspentes avec support anti vibratile en sous-face de
planchers béton,

Dalles 600 x 600 mm constituées de composé minéral de basse densité non nocif. Les dalles
auront une densité leur conférant une parfaite assise en cas de surpression du local, elles
comporteront un enduit au dos, la face visible est traitée par une peinture perméable aux sons
d’'usine. Les dalles pourront supporter une charge complémentaire d’environ 3 kg/m?
uniformément répartie pour l'intégration de divers matériels en plafonds,

Compris fourniture et pose de profilés métalliques tubulaires de renfort a positionner au
droit des futurs stores enroulables intérieurs qui seront fixés sur les faux plafonds
suspendus, compris toutes sujétions de fixations pour assurer une tenue optimale dans le
temps, ceci afin de permettre les manceuvres d’enroulement/déroulement des stores sans
risque de détérioration des faux plafonds. Prévoir coordination avec le lot concerné,
Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord apres passage des autres corps
d'état, profils de rives, et toutes particularités de mise en ceuvre. En conformité avec I'Avis
Technique et les recommandations du fabricant.
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Caractéristiques du produit :

- Module : 600x600%x15 mm

- Couleur : Blanc

- Reéaction au feu : EEA - Euroclass : A2-s1, dO
- Reésistance a 'humidité :95% RH

- Absorption du bruit : Alpha w = 0.95

- Classe d'absorption : Classe A

- Détail des bords : TEGULAR 15/90

Mise en ceuvre suivant Norme NF-P 68-203, D.T.U., avis technigues et recommandations du fabricant.
Pose a bords feuillurés.

Localisation :
YU AV Z= a1 o] F= o ISP PPTPPPR

3.7.2 Retombées de faux plafonds

Retombées de faux plafonds réalisées par systtme PLACOSTIL de chez PLACO ou techniguement
équivalent, réalisés en plaques de platre sur ossature métallique en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur,
prestation comprenant notamment (liste non limitative) :

- Fixations avec supports anti vibratiles ou autre systéeme agréé PLACO, de longueur appropriée et
adaptées au support,

- Ossature métallique suivant préconisations du fabricant, compris cavalier de fixations,

- Parement par 1 plague de platre type BA25 STANDARD, fixée perpendiculairement a l'ossature.
Finition des parements comprenant traitement des joints, angles et tétes de vis selon les
prescriptions du fabricant, pour obtenir une finition soignée.

- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord apres passage des autres corps
d'état et toutes particularités de mise en ceuvre.

Mise en ceuvre conforme aux DTU, avis techniques et recommandations du fabricant.

Localisation :
SUIVANT PIBN <.

3.7.3 Raccords faux plafonds suspendus DIRNUM

L’entreprise doit 'ensemble des raccords des faux plafonds suspendus existants suite a la dépose des
cloisons dans le local DIRNUM et a la création de la contre-cloison en carreaux de platre dans le local
serveur situé a proximité du local DIRNUM.

Raccords faux plafond suite dépose cloisons :

- Dépose soignée des rangées de dalles de faux plafond situées de part et d’autre des cloisons a
démolir, compris stockage en vue de leur réemploi,

- Dépose soignée et stockage en vue de leur réemploi des entretoises des rangées de dalles
déposeées,

- Reconstitution du faux plafond au droit des rangées de dalles déposées, compris fourniture et pose
d’entretoises neuves et de dalles neuves suivant nécessité, compris toutes sujétions de découpes
et chutes.

Raccords faux plafond suite création contre-cloison CF 1 H :
Dépose partielle et repose du faux plafond suspendu a dalles pour réalisation de la contre-cloison CF 1H
en carreaux de platre, comprenant notamment (liste non limitative) :
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- Dépose soignée de la rangée de dalles de faux plafond située a I'aplomb de la contre-cloison a
créer, compris stockage en vue de leur réemploi,
- Dépose soignée et stockage en vue de leur réemploi des entretoises de la rangée des dalles
déposeées,
- Aprés montage de la contre-cloison, I'entreprise doit :
- La fourniture et pose d’une corniére de rive fixée sur la contre-cloison,
- La découpe et repose des entretoises, compris complément avec des entretoise neuves
suivant nécessité en cas de dégradations sur les existantes pendant la dépose,
- La découpe et repose des dalles de faux plafond, compris complément avec des dalles
neuves suivant nécessité en cas de dégradations sur les existantes pendant la dépose.

La prestation comprend également le complément des dalles manquantes sur I'ensemble de la zone
concernée.

Localisation :
Local DIRNUM et local Serveur & proXimite ...........uuuuiiiiiieeeiiiiiiiis e ee et e e e e e e eaeae s e e e e e eeenees

3.8 Revétements de sol souple - Faience
3.8.1 Ragréage P3

Réalisation d’un enduit de lissage du type P3 teinté dans la masse suivant normes, prestation comprenant
de fagon non limitative :
- Nettoyage soigné du support (compris support carrelage conservé),
- Application d’un primaire d’accrochage en couches croisées, adapté au support,
- Exécution d'un enduit de lissage du type UZIN, KIESEL,... ou techniquement équivalent,
application suivant Normes et Avis Technique du procédé.

Le procédé et les matériaux mis en ceuvre devront avoir regu avant pose, I'accord du Bureau de Contréle
et de la Maitrise d’ceuvre.

Localisation :
Ensemble des revétements de sols souples décCritS Ci-apreS..........cocuuvriieiieeiiiiiiiiiiieeee e

3.8.2 Sol souple textile

Revétement de sol textile floqué imprimé d’aspect velours ras en dalles plombantes de type FLOTEX de
chez FORBO ou strictement équivalent, garantie 10 ans.

Caractéristiques :
- Dalles plombantes 50 x 50 cm,
- Epaisseur totale 5,3 mm,
- Classement U3-P3-E2-C2,
- Classement feu : Bg-s1,
- Efficacité acoustique au bruit de choc : AL, =19 dB,
- Résistance au glissement : R13,
- 100 % imperméable et imputrescible,
- Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant, pose sur un fixateur poissant bord a bord,

Couleur au choix du Maitre d’oeuvre.

Y compris fourniture et pose de barres de seuil en aluminium, largeur 40 mm, a chaque changement de
matériaux.
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Localisation :
Service CISAM SUIVANT PIAN ... oo e e e e e e e e e e et e e e e e e e earaa s

3.8.3 Sol PVC compact en lames

Revétement de sol PVC hétérogéne compact décoratif U3P3 en lames calandré sous haute pression de
type ALLURA 0.55 de chez FORBO ou techniqguement équivalent. Garantie 7 ans.

Caractéristiques :
- Lames,
- Epaisseur totale 2.5 mm,
- Couche d’'usure : 0,63 mm,
- Classement U3-P3-E2-C2,
- Classement feu : Bg-s1,
- Efficacité acoustique au bruit de choc : ALy =5 dB,
- Reésistance au glissement : R10,
- Résistance au poinconnement : pr < 0.04 mm,
- Groupe d’abrasion T,
- Bonne résistance aux taches,
- Entretien facile : traitement de surface PUR,
- Qualité de I'air préservé : classe A+,
- Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant, pose collée a joints décalés,

Format lames et couleur imitation bois au choix du Maitre d’ceuvre.

Y compris fourniture et pose de barres de seuil en aluminium, largeur 40 mm, a chaque changement de
matériaux.

Localisation :
Coin cuisine du CISAM SUIVANT PIAN.......cooo i

3.8.4 Sol souple PVC en lés

Fourniture et pose d’un revétement de sol souple PVC acoustique en lés de type SARLON PRIMEO 33
de chez FORBO ou techniqguement équivalent. Le produit sera doté d’'une couche d’usure compacte
transparente avec armature en voile de verre sur dossier de mousse renforcée, une résistance au
poingconnement de 0,10 mm. Il sera naturellement antibactérien et bénéficiera d’une protection de surface
d’'usine évitant toute métallisation pendant la durée de vie du revétement, et une résistance testée et
éprouvée aux agents tachant. Décor dans la gamme au choix du MOE. Garantie 7 ans.

Caractéristiques techniques :
- Certifications NF-UPEC .A+,
- Classement U3 P3 E2 C2,
- Epaisseur totale 3.25 mm,
- Affaiblissement acoustique au bruit de choc : ALw 19 dB,
- Résistance au glissement : R19,
- Lés de 2,00 m de largeur,
- Classement au feu : Cfl-s1,
- Emission de TVOC < 50 ug/m?, classe A+.

Pose bord a bord soudé a chaud aux joints et traités en rives par calfatage suivant recommandation du
fabriquant, par simple collage en plein avec une colle d’'un type préconisé par le fabricant et conformément
aux reégles de I'Art et indications données dans les fiches des fabricants.

Traitement des joints par soudure a froid / ou a chaud suivant préconisations du fabricant.
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Y compris fourniture et pose de barres de seuil en aluminium, largeur 40 mm, & chaque changement de
matériaux.

Localisation :
YU AV a1 o] F= o PP

3.8.5 Sol souple pose libre en recouvrement

Fourniture et pose d’un sol souple en pose libre en recouvrement de dalles de sol existantes, comprenant
notamment de fagon non limitative :

Préparation du support :
- Aspiration soignée de 'ensemble de la zone a traiter.

Description :
Fourniture et pose d’un revétement de sol PVC acoustique en pose libre du type MODUL'UP TRAFIC 33

de chez FORBO ou techniquement équivalent. Revétement constitué d’'une couche d’usure de 0,63 mm,
d'une épaisseur de 3,35 mm sans charge minérale, groupe T d’abrasion, avec décors teintés dans la
masse ou imprimeés, en lés de 2,00 m de largeur. Traitement de surface double réticulation (laser + UV)
XtremPUR™ résistant aux rayures et aux agents tachant. Produit sous avis technique. Décor dans la
gamme au choix du MOE.

Caractéristigues technigues :
- Classement U3 P3 E2/3 C2 suivant localisation,
- Affaiblissement : ALw 19 dB,
- Lés de 2,00 m de largeur,
- Classement au feu : Bfl-s1,
- Glissance a 'humide : R10,
- Poinconnement rémanent : 0,08 mm,
- Stabilité dimensionnelle : < 0,0,5%,
- Performance relative a 'émission de COV : classe A+.

Mode de pose :

Pose libre, mise en ceuvre sous Avis Technique en cours de validité. Revétement de sol posé libre, non
maintenu en périphérie. Maintien a I'aide de bandes de jonction Modul'up au niveau des joints entre Iés et
seuils de porte afin de réaliser la soudure a chaud des joints. Traitement des joints par soudure a chaud
suivant préconisations du Fabricant.

Localisation :
LOCal DIRNUM SUIVANT PIAIN. ...ttt

3.8.6 Plinthes bois

Fourniture et pose de plinthes a bord arrondi en médium a peindre, 10x100 mm, compris coupes, fixation
par vissage et collage sur les parois.

Localisation :
Au droit de I'ensemble des revétements de sols souples décrits ci-avant (hors cloisons modulaires).

3.8.7 Barres de seuil
Barres de seuil en acier inoxydable poli largeur 30 mm, trous pour vis a tétes fraisées, découpes

nécessaires. Les trous de vis en extrémité devront étre & 5 cm de celles-ci. Pose par vis inox suivant la
barre seuil dans chevilles plastiques inaltérables a I'hnumidité.
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Localisation :
Au droit des changements de nature de revétements de SOIS..........covviiiviiiiiiiiiiiin e

3.8.8 Faience crédence coin cuisine et lave-mains

Réalisation de revétements muraux en faience de chez NOVOCERAM ou équivalent, format et couleur
au choix du MOE. Les revétements en faience seront collés sur les parois verticales au moyen de colles
ou mortier appropriés au support. La pose, apres trempage des carreaux, s'effectuera a joints fins suivant
préconisation du fabricant. Compris traitement des angles, suivant normes.

L'aspect final du revétement devra présenter une surface parfaitement plane.
Le rejointoiement sera réalisé au ciment blanc pur et hydrofugé.

Localisation :
Crédence coin cuisine CISAM : hAULEUI B0 CIM....vneeeiee e
Au-dessus des [ave-Mains : NAULEU 40 CIM .. .. ettt et e et et e et et e e e e eenaaens

3.9 Travaux de peinture
3.9.1 Peinture sur murs

Subijectile :
- Murs existants de toute nature.
- Cloisons en plaques de platre sur ossature métalliques et doublages créés.
- Parois en carreaux de platre et enduit créées.

Préparation du support :
- Epoussetage, rebouchage,
- Enduit repassé aspect lisse,
- Poncage et époussetage.

Finition des supports :
- Application de 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse bénéficiant du label NF
environnement du type SOYTEX de LA SEIGNEURIE ou techniquement équivalent, finition du
type soignée, satinée, compris toutes sujétions, coloris au choix du Maitre d’Ouvrage.

Localisation :
YU A2 a1 o] F= o IS EPPPPTPPPR

3.9.2 Peinture sur ouvrages bois

Subijectiles :
Eléments bois, dont notamment :
- Portes bois a peindre créées et existantes 2 faces,
- Plinthes médium,
- Facades de gaines techniques existantes,
- Tout ouvrage bois présent dans périmétre des travaux.

Préparation du support :
- Brossage,
- Poncage et époussetage,
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- Couche d’'impression,
- Rebouchage,
- Pongage a sec.

Finition des supports :
Finition du type soignée satinée, compris sujétions.
- Application d’'une couche d’'impression de type PRIMWOOD de la SEIGNEURIE ou équivalent,
- Application de 2 couches de peinture laque du type SOYDOR de la SEIGNEURIE ou équivalent,
satinée.

Localisation :

Ensemble des éléments bois présents dans le périmétre des travaux, dont notamment :
Portes bois a peindre créées et existantes 2 faces .............uuvvuimiiiiimiiiiiiiiiiiiiii.
o T =TS0 0 =T o U o o
Facades gaines tECNNIGUES ........ii it e e e e e et e e e e e e eaaanes
TOUL OUVIAGE DOIS ...t e et e e e e e e e e e et e e e eaees

3.9.3 Peinture des canalisations fluides apparentes, évacuations PVC

Préparation du support :
- Brossage des salissures,
- Dégraissage éventuel au trichloréthyléne,
- Une couche de polyamide apprét.

Finition des supports :
Finition du type soignée brillante, compris sujétions.
- Application d’'une couche spéciale d'accrochage,
- Application de 2 couches de peinture glycérophtalique brillante.

Pour les radiateurs et les canalisations de chauffage, I'entreprise devra utiliser une peinture spécialement
formulée pour résister a la chaleur.

Localisation :
Canalisations apparentes d’alimentation eau chaude - eau froide, canalisations de chauffage, radiateurs,
EVACUALIONS PV C GPPAIrENTES .. ..t e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e st b e e e e e e e e eerraaaens

3.10 Nettoyage de mise en service

Le présent lot a a sa charge en fin de chantier des travaux de nettoyage général des locaux concernés
par les travaux, ainsi que les locaux mis a disposition par le Maitre d’Ouvrage.

L'exécution du présent lot respectera les conditions de mise en ceuvre de tous les produits de nettoyage
utilisés.

L'entrepreneur du présent lot devra le parfait nettoyage de I'ensemble des locaux, comprenant notamment
(liste non limitative) :
- Lavage, nettoyage de tous les sols de toute nature, avec récurage soigné,
- Nettoyage de toutes les surfaces murales en faiences,
- Nettoyage des appareils sanitaires et robinetterie, les équipements de chauffage -
rafraichissement,
- Nettoyage des appareils électriques, interrupteurs, portes de tableaux électriques, luminaires, etc.,
- Nettoyage des menuiseries intérieures et extérieures, nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des
vitrages de toutes les menuiseries, stores, portes, etc. (intérieur et extérieur), compris
quincalilleries, pénes, etc.,
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- Tout autre équipement intérieur des locaux,
- Enlévement éventuel des films de protection,
- Nettoyage de toutes taches de peinture, platre, ciment.

Localisation :
L’ensemble des locaux concernés par les travaux et locaux mis a disposition par le MO .............
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