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Eléments de CCTP pour la gestion intégrée des
eaux pluviales dans les projets d’aménagement
sur le territoire de la Métropole de Lyon
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1. Gestion des eaux pluviales et reglementations locales

La Métropole de Lyon porte une stratégie « Ville perméable » qui vise la déconnexion des eaux
pluviales des réseaux d’assainissement (réseaux essentiellement unitaires sur le territoire
métropolitain) et la désimperméabilisation des sols. La collectivité souhaite ainsi décharger
ses réseaux d’assainissement pour réduire les débordements (inondations) et les
déversements du réseau de collecte sans traitement vers les milieux aquatiques (pollutions)
en cas de fortes pluie et recharger ses nappes d’eaux souterraines par infiltration.

Conformément a cette ambition et a la reglementation locale en vigueur, la gestion des eaux
pluviales du projet se fera « a la parcelle » (c’est-a-dire a I’échelle du projet) et sera intégrée
au projet et a son environnement. Elle respectera ainsi les prescriptions du PLU-H et du
réglement d’assainissement de la Meétropole de Lyon ainsi que celles des autres
réglementations locales auquel le projet est éventuellement soumis (PPRNi, SAGE de I'Est
lyonnais, périmetre de protection des captage AEP, périmetre glissement de terrain, etc.).

Le Maitre d'CEuvre (MOE) trouvera via le lien suivant des ressources pour la réalisation des
études liées a la gestion des eaux pluviales du projet :
https://www.grandlyon.com/services/gestion-des-eaux-de-pluie

Le projet favorisera :

e L’infiltration directe, naturelle et gravitaire des eaux de pluie au plus prés de leur chute
en limitant I'imperméabilisation des sols (limitation de I'emprise bétie, préservation
des espaces extérieurs de pleine terre, choix de matériaux perméables, etc.) et en
respectant le cheminement naturel de I'eau ;

e Des solutions de gestion intégrée des eaux pluviales superficielles, peu profonde et
végétalisées qui proposent d’autres co-bénéfices sur le cadre de vie et la biodiversité
(en plus de ceux recherchés sur le cycle de I'eau) ;
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e Des espaces multifonctionnels, multiusages et multiservices (un méme aménagement,
un méme espace peut répondre a d’autres objectifs, en plus de celui de la gestion des
eaux pluviales urbaines) ;

e Des solutions techniques dans la mesure du possible rustiques, simples, efficaces et
nécessitant un entretien et une maintenance limitée et dont le co(t est maitrisé.

L'article 12 du reglement d’assainissement métropolitain stipule que la gestion des eaux
pluviales doit se faire « a la parcelle » :

e Soit totalement infiltrées sur le terrain ;

e Soit rejetées a débit limité dans un cours d’eau situé sur le terrain d’assiette du projet,
étant précisé qu’une partie des eaux pluviales doit étre infiltrée sur le terrain ».

A titre exceptionnel et dérogatoire, dés lors qu’il n’existe pas de cours d’eau sur le terrain
d’assiette du projet, le rejet des eaux pluviales au réseau public d’assainissement est autorisé
sous certaines condition (arrété de protection de captage d’eau potable interdisant
Iinfiltration, risque de mouvement de terrain ne permettant pas l'infiltration dans le sous-sol
ou encore caractéristiques du sous-sol (perméabilité, pollution) limitant I'infiltration).

https://www.grandlyon.com/fileadmin/user upload/media/pdf/eau/assainissement/reglem
ent-assainissement-collectif.pdf

Les eaux pluviales feront I'objet d’une gestion par infiltration a I'aide de dispositifs adaptés
tels que des noues, jardins de pluie, tranchée d’infiltration, etc. Ces dispositifs seront
dimensionnés pour gérer au minimum les intensités ou cumuls de pluie relatifs au périmetre
de production sur lequel se situe le projet d’aménagement. On distingue les périmétres de
production prioritaires, secondaires et tertiaires.

Période de retour
de la pluie a gérer
Périmeétres de production prioritaire | 30 ans (ou 70 mm)

Périmeétre de production secondaire | 10 ans (ou 55 mm)
Périmeétre de production tertiaire 5 ans (ou 45 mm)

Le projet respectera également les prescriptions du PLU-H en ce qui concerne les éventuels
axes d’écoulement traversant I'emprise du projet (distance éloignement et surélévation des
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entrées en cas de constructions) et en ce qui concerne les éventuels périmétres d’écoulement
et d’accumulation par lesquels le projet serait concerné.

Reéglement du PLU-H :
https://pluh.grandlyon.com/data/pdf generaux/REGLE.pdf

Cartographie interactive du PLU-H avec zonage ruissellement :
https://pluh.grandlyon.com/index

Pour les projets situés en périmetre de protection de captage AEP (immédiat, rapproché,
éloigné), le prestataire devra prendre en compte les prescriptions spécifiques énoncées dans
les arrétés de DUP propres a chaque captage.

https://www.grandlyon.com/fileadmin/user upload/media/pdf/eau/gp captage-eau-
potable.pdf

Pour les projets situés en périmétre de mouvement de terrain, une attention particuliére sera
requise en raison des risques potentiels associés a la pente importante, a la nature du sol ou
du sous-sol, et aux conditions hydrauliques superficielles ou souterraines du secteur.

L'infiltration des eaux pluviales sera possible sous réserve de la réalisation d'une étude
géotechnique approfondie. Il est recommandé de privilégier linfiltration diffuse et
superficielle pour minimiser les risques.

Cartographie interactive du PLU-H avec zonage mouvement de terrain :
https://pluh.grandlyon.com/index

2. Prise en compte de I'entretien et exploitation futurs des ouvrages

Dés les premiers stades de la conception, le prestataire impliquera les futurs exploitants des
ouvrages afin de définir les besoins futurs. Cette collaboration doit permettre de garantir que
les solutions techniques qui seront retenues répondent aux exigences opérationnelles et
facilitent leur entretien sur le long terme.
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Les services exploitants devront étre clairement identifiés et intégrés au processus de
conception pour déterminer les solutions techniques les plus adaptées. Cela inclut :

e La mise en place de protocoles de maintenance réguliers ;

e ['accessibilité des installations et la manceuvrabilité pour les interventions
nécessaires ;

o [’exploitabilité et la conformité des ouvrages par rapport a la sécurité des intervenants
('ouvrage doit permettre aux équipes d’exploitation d’intervenir en toute sécurité).

3. Phase de diagnostic / études préalables

La phase de diagnostic doit permettre d’étudier le site et ses contraintes. Le maitre d’ceuvre
présentera le fonctionnement existant en matiére de gestion des eaux pluviales, définira les
caractéristiques du site et de la parcelle (ou de I'emprise du projet) et identifiera I'ensemble
des contraintes techniques a prendre en compte.

Au démarrage de cette phase, le MOE évaluera les éventuelles investigations complémentaires
a réaliser (géotechniques, topographiques, encombrement sous-sol, etc.) nécessaire a sa
bonne réalisation du diagnostic ainsi qu’a la poursuite des études de conception (AVP, PRO).

A minima, le MOE fournira les éléments suivants :
e Modalités actuelles de gestion des eaux pluviales ;

e Evaluation de la superficie du bassin versant a gérer dans le cadre du projet (y compris
bassin versant intercepté par I'emprise du projet) et détermination si le projet est visée
par la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA concernant le rejet des eaux pluviales
dans les eaux douces superficielles, sur le sol ou dans le sous-sol, le cas échéant le
projet est soumis a dossier loi sur I'eau (déclaration si la surface du projet + bassin
versant intercepté en comprise entre 1 ha et 20 ha et autorisation si cette surface est
supérieure a 20 ha) ;

e Analyse topographique du site ;

e Vérification des possibilités ou non d’infiltration des eaux pluviales et identification des
prescriptions associées :

o Evaluation des réglementations par lesquelles le projet est concerné et ce
gu’elles impliquent (PLU-H, SAGE Est lyonnais, PPRNi, périmétre captage AEP,
glissement de terrain, etc.),
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o Evaluation de la perméabilité des sols (1 sondage par tranche de 600 m2 de
surface répartie sur le terrain d’assiette du projet, dans la limite de 3 sondages)
et a plusieurs profondeurs (2 tests de perméabilité par sondage) : superficielle,
(entre 0,3 et 0,6 m) et semi profonde (entre 1 et 1,5 m) ou profonde (entre 2
et 3 m),

o Evaluation des niveaux de nappes (au moins 1 m de zone non saturée entre le
fond de la solution d’infiltration et les niveaux « hauts » de la nappe),

o Evaluation de la pollution éventuelle des sols,

o Evaluation de I'encombrement du sous-sol par des réseaux divers.

4. Phases de conception

Le projet sera congu selon une approche pluridisciplinaire, multifonction et multiusage.

Le MOE réalisera la conception du projet en s’appuyant sur les conclusions des études
préalables et en tenant des contraintes de réalisation. Il proposera des solutions de gestion
intégrée des eaux pluviales en recourant autant que possible aux solutions végétalisées et
fondées sur la nature, et les solutions les plus adaptées vis-a-vis notamment du contexte, des
enjeux et des usages spécifiques au projet. Le dimensionnement sera réalisé conformément
aux fascicules 70 Titre | et 70 Titre I, du Mémento technique de 2017 de I'Astee et a « La Ville
et son Assainissement » (CERTU 2003).

Le MOE définira les taches d’exploitation/entretien (définition, fréquence, moyens...) et des
propositions de répartition de ces taches en fonction des services qui seront chargés de les
assurer.

Il soumettra au maitre d’ouvrage plusieurs propositions techniques avec un comparatif colts
d’investissements et d’exploitation/entretien. Le MOE identifiera les aides mobilisables sur le
projet et les montants associés, notamment celles de I’Agence de I'eau pour la déconnexion
des EP des réseaux d’assainissement.

Le MOE identifiera notamment le parcours de |'eau projeté au sein de I'emprise aménagée.
Cette analyse permettra de connaitre :

e Les sous-bassins versants associés au projet ;

e Les sens d’écoulement, qui seront représentés graphiqguement sur un plan ;

e Les exutoires.
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Cette démarche permettra de confronter I'aménagement projeté avec le fonctionnement
hydraulique préexistant (niveaux de nappe, risque inondation, axes de ruissellement et zones
d’accumulation du ruissellement, etc.). Enfin, le maitre d’ceuvre devra vérifier le parcours de
moindre dommage en identifiant les points bas susceptibles d’étre inondés en cas de
débordement des ouvrages d’infiltration, et s'assurer qu'aucune zone a enjeux n’est inondée
le cas échéant.

Le MOE rédigera enfin le DCE travaux.

Pour les travaux sur I’espace publics (ouvrages intégrant le patrimoine de la direction du Cycle
de I'eau), la conception et la réalisation devront étre conformes au « Référentiel des ouvrages
d'eaux usées et d'eaux pluviales » de la Métropole de Lyon qui fournit des prescriptions sur
les ouvrages de gestion des eaux pluviales et les équipements associés en complément des
documents de référence existants au niveau national. Les prescriptions portent sur la
conception, les caractéristiques techniques des matériaux, la prise en compte de
I’exploitabilité des ouvrages et les documents attendus a la fin des travaux.

https://www.grandlyon.com/fileadmin/user upload/media/pdf/eau/assainissement/202409
16 referentiel-ouvrages-eaux-usees-pluviales.pdf

Ces prescriptions constituent par ailleurs des bonnes pratiques qui peuvent également étre
appliquées aux travaux sur le foncier privé.

5. Phases de travaux et réception du chantier

Il est fréquent que les ouvrages de gestion des eaux pluviales soient créés en premier. De ce
fait, une attention toute particuliere doit leur étre prétée pendant la phase travaux afin que
leur bon fonctionnement ultérieur ne soit pas affecté.

En effet, les matériaux nécessaires et générés par le chantier (sable, boues, graviers, laitance,
etc.) sont susceptibles d’étre déposés et lessivés en direction des solutions de gestion intégrée
des eaux pluviales risquant ainsi de colmater |'ouvrage et d’obstruer les éventuels
équipements hydrauliques associés.

Les espaces et ouvrages de gestion intégrée des eaux pluviales en surface doivent étre
protégés de tout stationnement et circulation d’engins (notamment de chantier) sous peine
de voir leur structure et donc leur capacité de stockage et d’infiltration affectée. D’autre part,
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sur les espaces végétalisés, les plantations doivent étre réalisées la plus rapidement possible
(en tenant compte des saisons), quitte a prévoir un couvre-sol le temps que les plantations
puissent étre réalisées, afin de prévenir le ravinement des ouvrages en cas de fortes pluies et
I'implantation d’espéces invasives.

Sur I'espace public, en cas de création d’ouvrage d’infiltration et de stockage a proximité des

arbres et de leurs systémes racinaires, ces derniers devront étre protégés conformément au

réglement de voirie :

https://api.mobilites.grandlyon.com/fileadmin/user upload/media/PDF/ Divers/Reglement
de voirie Metropole de Lyon.pdf

Les prescriptions du reglement de voirie constituent par ailleurs des bonnes pratiques qui
peuvent également étre appliquées aux travaux sur le foncier privé.

La remise d’ouvrage est prononcée par le gestionnaire si les ouvrages réalisés répondent aux
conditions ci-dessous :

e Bon état de fonctionnement des ouvrages (vérification du cheminement de I'eau et du
respect du dimensionnement, etc.) ;

e Bon état des ouvrages et de leurs abords (curage et inspection télévisée peuvent par
exemple étre nécessaires) ;

e Accessibilité et exploitabilité garantie pour I'ensemble des organes et ouvrages ;
o Controles extérieurs positifs et acceptés par le maitre d’ceuvre ;

e Remise du DOE (Dossier des ouvrages exécutés) complet, comprenant notamment les
plans d’exécution, un plan général et un plan coté détaillé des ouvrages, les fiches
matériaux, la note de dimensionnement hydraulique, les notes de calcul (génie-civil et
végétal), la note de fonctionnement des équipement annexes, etc. ;

e Remise du DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur ['Ouvrage) avec les
recommandations d'entretien et de maintenance.

Pour les travaux sur I'espace public, le MOE se réferera et se conformera au « Référentiel des
ouvrages d'eaux usées et d'eaux pluviales » de la Métropole de Lyon qui fournit des
prescriptions sur les documents attendus a la fin des travaux. Ces prescriptions constituent
également par ailleurs des bonnes pratiques pour le foncier privé.
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6. Livrables

L’étude sur la gestion a la source des eaux pluviales donnera lieu a la rédaction de rapports et
notes de synthese dédiées a chaque niveau d’avancement de la conception du projet
(DIAG/EP, AVP, PRO, DCE et EXE), qui présenteront I'ensemble des éléments demandés ci-
avant.

Ces rapports et notes seront illustrées de I'ensemble des plans, coupes, schémas, graphiques,
etc. nécessaires a la bonne compréhension de I'approche globale et intégrée proposée pour
la gestion des eaux pluviales du projet.
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