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1 INTRODUCTION

1.1 Objet du document

Ce document constitue le Cahier des Charges Techniques Particulieres (CCTP) pour les prestations inhérentes au
systeme d’anti-intrusion de I'Université Jean Monnet.

1.2 Périmétre géographique

Le présent marché porte sur 'ensemble des batiments et infrastructures situés sur les sites de I'Université Jean Monnet,
du secteur de Saint Etienne répartis sur 4 campus :

Sites concernés Adresses principales

Campus Métare : site IUT de Saint-Etienne 28, avenue Léon Jouhaux, Saint-Etienne
Campus Métare : site Faculté des Sciences et | 23, rue du Docteur Paul Michelon, Saint-Etienne
Techniques

Campus Tréfilerie : site Tréfilerie 33, rue du 11 novembre, Saint-Etienne

Campus Tréfilerie : site Papin 21, rue Denis Papin, Saint-Etienne

Campus Tréfilerie : site Michelet 77, rue Michelet, Saint-Etienne

Campus Tréfilerie : site Maison de |'Université | 10, rue Tréfilerie, Saint-Etienne

Campus Manufacture 25, Rue du Docteur Rémy Annino, Saint-Etienne
Campus Santé 10, rue de Marandiére, Saint-Priest en Jarez

2 PERIMETRE DU MARCHE

2.1 Contexte

Dans le cadre du renforcement de la sécurité des biens et des personnes, I’'Université Jean Monnet émet le souhait de
maintenir et faire évoluer le dispositif d’anti-intrusion actuellement en place sur les sites.
Les objectifs de ce systéme sont :

- de protéger les biens de I'Université,

- de permettre une télétransmission des défauts, une mise en service et des déclenchements,

- de controler et modifier I'affectation des codes utilisateurs et les horaires de mise en/hors service,

- d’avoir une gestion centralisée avec les autres campus de I'Université via le logiciel de supervision existant.

2.2 Objectifs du présent marché

Les objectifs du marché sont :

- le maintien en condition opérationnelle des différents systémes d’anti-intrusion existants (maintenance
corrective de tous les matériels) ainsi que les systemes ajoutés ou remplacés au titre du présent marché,

- les prestations d’évolution des systémes actuellement en place, obsolétes ou hors d’'usage, par
remplacement ou ajout d’équipements en sites occupés et exploités,

- certaines prestations de mise en place des équipements de contréle d’anti-intrusion dans le cadre de prise
de possession de nouveaux locaux et également de chantier de réhabilitation tous corps d’état ou de
constructions neuves.

2.3 Normes et réglements

Le titulaire se référera, pour la réalisation du présent marché et ce, sur la durée du marché :

- aux réglementations, normes et autres documents officiels de référence en vigueur applicables aux présentes
prestations,

- aux recommandations techniques,

- aux préconisations des fabricants ou installateurs des matériels concernés.

Les nouveaux textes réglementaires ou documents applicables aux installations objets du présent marché, et dont la

mise en application devrait intervenir au cours de la durée du marché, devront faire I'objet d’'un rapport d’analyse établi
par le Titulaire du marché et présenté au maftre d’ouvrage pour lui permettre de valider leur intégration au contrat.
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3 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

3.1 Structures concernées par le projet d’extension

La Maitrise d’Ouvrage de ce projet est I'Université Jean Monnet.
La Maitrise d’CEuvre est assurée par la Direction du patrimoine et de la logistique.

Le périmetre sera :
- le contrdle de la bonne exécution des travaux effectués par le Titulaire,
- la cohérence globale du projet et la conformité par rapport au systeme d’anti-intrusion,
- lareprésentation technique des différentes entités de I’'Université auprés du Titulaire,
- linformation du Titulaire du marché des dispositions diverses en matiére d’organisation et de sécurité liées
aux conditions d’exploitation.

La Direction du Numérique (DNum). Cette direction a en charge I'exploitation globale du réseau informatique. Toute
intervention susceptible d’avoir un impact sur ce dit réseau devra avoir recu au préalable une validation de la DNum.

3.2 Exigence

Il est essentiel que les candidats integrent 'exigence forte de I'Université en matiére de qualité de service, de garantie
de temps d’intervention et d’'accompagnement vers les nouvelles technologies.
Cela se concrétise par :
- la capacité « théorique » des solutions choisies a garantir la qualité de service attendue, au travers de
mécanismes adaptés :
- le contrble in situ, dans les conditions réelles, de maniére objective, indépendante et sur une période
significative, du comportement et des performances des nouveaux services de contrdle d’acces,
- lassurance d’une parfaite maitrise de la technologie mise en ceuvre ainsi qu’une trés forte réactivité en cas
d’incidents,
- la garantie du Titulaire de disposer de ressources humaines et matérielles conséquentes afin de maitriser
des déploiements potentiellement paralléles sur plusieurs sites pouvant étre distincts,
- l'accompagnement et les formations nécessaires auprés des agents gestionnaires de I'Université,
- une maintenabilité et une fiabilité en adéquation avec les exigences en termes de niveau de performance
et de service.

3.3 Organisation et sécurité du chantier

Les travaux se déroulant la plupart du temps dans les sites en exploitation, des mesures particuliéres de protection et
sécurité devront étre prises en parfaite concertation avec les services de I'Université.
Les modalités propres a chaque établissement seront vues lors du plan de prévention obligatoire préalable a tout
démarrage de projet.
Toutes ces contraintes étant réputées connues par le Titulaire du marché, elle devra en tenir compte dans
I'établissement de ses prix unitaires.
Tous les personnels du Titulaire amenés a travailler sur les sites de I'Université devront :

- étre en conformité avec les dispositions générales prévues par la législation du travail,

- étre en conformité avec les régles applicables dans les établissements.

Il est interdit & tout personnel du Titulaire de pénétrer dans des locaux non autorisés ou qui n'exigent pas son
intervention. Tout manquement a cette regle constitue une faute professionnelle.
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4 PARC EXISTANT

4.1 Systéme Anti-intrusion ATS existant sur le secteur de Saint-Etienne

Les équipements ATS actuellement en service répartis sur les Campus sont les suivants :

Nombre de centrales | Nombre de points surveillés
Campus Tréfilerie 11 428
Campus Métare 4 228
Campus Manufacture 5 260
Campus Santé 2 81
5 TRAVAUX

5.1 Systéme retenu

Le référentiel technique d’anti-intrusion de I'Université est basé sur des centrales ATS Advance.

5.2 Description des travaux

Le périmétre des travaux consiste en :

I'étude,

I'ajout d’organes d’anti-intrusion, tels que des détecteurs, sirénes, claviers,

les équipements fonctionnels tels que les Centrales ou les DGP permettant leur intégration dans le systéme
existant,

le cdblage courant fort et courant faible,

la mise a jour des synoptiques de maintenance et d’exploitation,

la fourniture des DOE.

5.3 Détail des taches

Les taches a la charge du titulaire seront :

la prise en compte de I'expression de besoins,

la visite sur site permettant de valider la faisabilité technique, et notamment l'identification des prérequis,
I'étude technique en réponse a I'expression de besoins,

I'élaboration et la transmission a 'UJM du devis sur la base du BPU du contrat,

la fourniture d’un planning de déploiement réaliste,

le suivi des travaux,

la fourniture et la pose des matériels,

tous les travaux annexes rendus nécessaires au parfait achevement,

les raccords et finitions,

I'étiquetage des matériels,

la configuration, dont 'adressage des équipements fournis par 'UJM (Centrales, détecteurs, groupes...),
la mise en service locale accompagnée des tests de bon fonctionnement,

l'intégration dans le systéme,

la fourniture des DOE,

la réalisation d’autotests avant la réception,

la participation a la recette,

la levée des réserves éventuelles.

5.3.1 Prise en compte de I’expression de besoins

Le Chargé d’opération de 'UJM transmet au Titulaire une expression de besoins sous la forme d’un document formalisé
comportant les éléments suivants :

intitulé du projet,

description du contexte,

description des droits utilisateurs,

description des objectifs a atteindre,

un plan avec le positionnement des organes de contrdle d’acces.
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5.3.2 Visite sur site

Le Titulaire devra se rendre compte sur site de la faisabilité technique du projet et des contraintes opérationnelles qu’il
pourra étre amené a rencontrer.
Il devra lister tous les prérequis et les communiquer a I'UJM.
Exemples de prérequis a lister :
- mise a disposition des départs électriques,
- mise a disposition des ports réseaux,
- mise a dispositions des locaux.
Le Titulaire précisera toutes les non-conformités constatées lors de cette visite.

5.3.3 Etude technique

A partir de I'expression du besoin et des différents éléments rassemblés lors de la visite sur site, le Titulaire sera en
charge de la réalisation de I'étude technique.

Le devis sera rédigé selon les conditions du BPU.

Les fiches techniques des produits non référencés seront jointes.

Le devis sera rédigé selon les conditions du BPU.
Les fiches techniques des produits non référencés seront jointes.

5.3.4 Fourniture et pose du matériel

Le matériel fourni devra étre celui du BPU sauf dérogation validée par 'UJM.

Le matériel devra étre neuf.

Le matériel devra étre installé selon les recommandations du constructeur.

La fourniture et la pose des équipements devra faire I'objet d’autocontrdle avant la réception technique.

5.3.5 Configuration

Le paramétrage des équipements devra se faire en parfaite concordance avec I'architecture validée.
Les régles de nommage devront impérativement étre validées avec 'UJM et étre reportées dans les DOE.

5.3.6 Intégration dans le systeme

L’intégration du projet dans le systéme d’anti-intrusion se fera en totale autonomie par le Titulaire.
Il devra impérativement respecter le mode de fonctionnement usuel.

5.3.7 Les synoptiques

Les prestations suivantes sont a la charge du Titulaire :
- I'intégration dans le logiciel des nouveaux équipements,
- la mise a jour du synoptique de maintenance.

5.3.8 DOE

72h avant la réception, le Titulaire fournira les dossiers de récolement.
Ces dossiers, sous format numérique, seront constitués des éléments suivants :
- schéma de cablage de la centrale jusqu’au matériel d’extrémité méme si non fourni dans la commande,
- I'étude rectifiée si nécessaire,
- fiches techniques du matériel posé,
- le dossier d’exécution corrigé des écarts.

5.3.9 Réception

Lors de la réception, les éléments seront visés par le Chargé d’opération de 'UJM.
Les réserves y seront notées, avec dans chaque cas, un plan d’action et une date prévisionnelle de levée de réserves.

5.3.10 Levée de réserves

La levée de réserves permettra de valider la fin du projet.
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6 DETAIL DES PRESTATIONS

6.1 La gestion du projet

Ces actions seront rémunérées par un pourcentage du colt de la main d’ceuvre.

6.2 Travaux en hauteur

Le prix de pose des cables et des équipements en intérieur comprend les travaux jusqu’a une hauteur de 3,5m.
Au-dela de cette hauteur, le Titulaire pourra facturer I'utilisation d’équipements spécifiques hors BPU.

6.3 Etiquetage

L’intégralité de I'étiquetage est comprise dans la gestion de projet :
- cables aux 2 extrémités,
- centrale,
- DGP,
- boitier d’éclatement,
- clavier,
- siréne,
- détecteur.

6.4 Matériel

Le prix du matériel et de la pose non inclus dans le BPU feront I'objet d’'une remise sur catalogues contractualisées
dans le marché.

6.5 Cablage

Le prix par ml du BPU de la pose et fourniture du cablage comprend :
- lalevée et la repose des dalles de plafond,
- laiguillage dans des fourreaux, si nécessaire,
- lapose en elle-méme du céable,
- les fixations de cébles sur les chemins de cébles,
- lerepérage aux 2 extrémités,
- l'étiquetage aux 2 extrémités,
- les percements < & 10cm de longueur.

6.6 DOE

Les colts des DOE sont inclus dans le prix du matériel et de la MO.

7 MAINTENANCE

7.1 Objectifs de la maintenance

Le Titulaire a a sa charge une assistance incluant :
- la hotline du Titulaire, inclus dans 'abonnement annuel.
- les déplacements dans des délais courts si besoin sur site,
- le conseil et I'assistance technique.

7.2 Horaires d’intervention

Le Titulaire devra a minima une astreinte de 8h00 a 16h30 du lundi au vendredi.

7.3 Prise en charge du parc existant

Au début du marché, le Titulaire disposera de 1 mois calendaire suite a la prise d’effet du marché pour réaliser toutes
les opérations nécessaires a la prise en charge du contrat, a savoir notamment :
- connaissance du parc existant,
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- compréhension de 'architecture des systémes,

- compréhension du fonctionnement du contréle d’accés a I'Université,

- compréhension des référentiels,

- les configurations matérielles des équipements existants,

- les regles de déclarations des variables,

- les processus de sauvegarde des données existantes,

- les échanges de coordonnées pour identifier les personnes a contacter,
- le recensement des profils et codes d’acces au systeme,

- les procédures de restauration du systeme et des bases de données.

Le Titulaire du marché remettra au représentant de la Direction du Patrimoine les procédures nécessaires a la
restauration des données essentielles pour assurer la continuité d’activité.

Au terme du mois et en I'absence d'état des lieux, le Titulaire du marché renoncera a faire état de difficultés provenant
de I'état ou de la réalisation des installations pour justifier de sa défaillance et ne pourra pas non plus remettre en cause
le parc d'installations (et notamment le nombre d'équipements le composant).

7.4 Périmeétre de la maintenance
7.4.1 Maintenance matérielle

La maintenance matérielle concerne :
- les UTL,
- les modules déportés,
- les alimentations électriques des UTL et modules déportés,
- les alimentations électriques des systémes de verrouillage,
- les batteries sur certaines UTL (maintenance préventive et remplacement si nécessaire, sur bon de
commande),
- les lecteurs,
- tous les systémes de verrouillage,
- le céblage et les raccords.

7.4.2 Maintenance applicative

La maintenance applicative due au titre de ce contrat concerne les micrologiciels des UTL mais également la partie
logiciel systéme et supervision.

7.5 Prestations forfaitaires et prestations complémentaires

Le marché inclut des prestations a titre forfaitaire et des prestations dites complémentaires a bons de commande.
En cas d’'urgence, un accord par mail permettra I'acte de maintenance avant I'émission d’'un bon de commande. Le bon
d’intervention validé sera joint au devis pour régularisation.

7.5.1 Prestations forfaitaires

Sont compris dans la redevance forfaitaire du marché :
- les codts liés a la prise en charge du parc et de I'audit du systéme,
- les prestations relatives aux réunions et documents de suivi (dont les comptes-rendus d’intervention sous
format papier ou électronique).

7.5.2 Prestations complémentaires

Toute prestation n'entrant pas dans le cadre de la maintenance a redevance forfaitaire, telle que définie dans le présent
marché, sera réalisée en dépense contrdlée, sur bon de commande de I'Université.
Ce sera le cas en particulier :
- des prestations de maintenance corrective concernant I'ensemble des équipements et installations ne
faisant pas 'objet de prestations de maintenance préventive au titre du présent contrat,
- des prestations de maintenance corrective résultant de causes non imputables au Titulaire du marché ou
non dues au titre de la garantie des installations,
- des travaux de modification ou de modernisation spécifiques des équipements.

Ces prestations seront rémunérées sur la base des prix du BPU.

Elles feront I'objet d'un devis détaillé élaboré sur la base du BPU qui sera soumis a l'accord préalable du Responsable
Maintenance ou de son représentant.
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7.5.3 Délai et conditions d’intervention

La garantie de temps d’intervention est le temps entre la notification et les premiéres démarches d’investigation sur site
ou a distance.

Afin de réduire les délais, le devis conforme au BPU sera remis aprés l'intervention pour une intervention ne dépassant
pas 1000 €. Pour un montant supérieur, une validation par e-mail du responsable technique de la Direction du
Patrimoine sera nécessaire pour valider la commande.

Le Titulaire devra & minima :
- une astreinte de 8h00 a 16h30 du lundi au vendredi,
- une intervention sur site sous 48h00 en cas de panne,
- undevis sous 7 jours calendaires en cas de panne lourde,
- le cas échéant une réintervention sur site sous 7 jours aprés validation du devis en cas de panne lourde.

7.6 Télémaintenance

Une assistance par télémaintenance sera mise en place par le Titulaire du marché en collaboration avec les services
informatiques de I'Université.

Cet acces permettra au Titulaire de prendre la main a distance sur les différents systémes qui constituent le contrdle
d’accés.

7.7 Comptes-rendus

Toutes les interventions devront faire I'objet d’'un compte-rendu établit par le Titulaire du marché.
Chaque opération devra mentionner :

- le nom de l'intervenant,

- la date et I'heure de I'intervention,

- la durée de l'intervention,

- le détail des prestations réalisées.

Le compte-rendu précisera notamment :

- les anomalies constatées,

- les usures de certains organes,

- les risques de détérioration, etc, et les suites qu'il convient de leur donner.

Le compte-rendu sera renseigné immédiatement aprés chaque intervention de maintenance, signé par la Titulaire et
par un représentant de I'Université sur place (agent logistique ou gardien) puis joint humériguement au projet de
facturation.

Les comptes-rendus d’intervention sont des documents de référence utilisés pour le suivi des installations et des
interventions.

Les comptes-rendus d’intervention sont des documents de référence utilisés pour le suivi des installations et des
interventions. En leur absence, toute intervention de maintenance sera considérée comme non effectuée

CCTP MARCHEN® 2025-001 Page 10 | 10



