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3.0. CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

Les documents législatifs et contractuels énumérés ci-dessous, bien que non joints au dossier d'entreprises,
seront considérés comme faisant partie intégrante du Marché dans les conditions précisées au C.C.A.P.,
I'ensemble de ces documents constituant le CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
applicables au corps d’état intéressé.

3.0.1. DOCUMENTS D’ORDRE LEGISLATIF
Il s’agit de tous les textes réglementant les travaux de batiments et notamment :

« Code de la construction et de I'habitation
o Code de 'urbanisme
o Réglement de sécurité

3.0.2. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Pour 'exécution de I'étanchéité, I'entrepreneur devra se conformer aux dispositions techniques
des documents suivants :

— Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux travaux d'étanchéité des toitures :

o D.T.U.N°43.1. (P 84-204) : Travaux d'étanchéité des toitures terrasses avec élément
porteur en magonnerie

o D.T.UN®433. (P 84-206) : Mise en ceuvre des toitures en tle d’acier nervurée avec
revétement d'étanchéité

o D.T.UN°43.4. (P 84-207) : Toiture en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du
bois avec revétement d'étanchéité

o D.T.UN®43.5. (P 84-208) : Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures terrasses
ou inclinées

o D.T.UN°43.6. (P 84-210) : Etanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par
produits hydrocarbonés

— Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux travaux de couverture par grands
éléments métalliques en feuilles et bandes zinc : D.T.U N° 40.41.

— Le Cahier Techniques et documents techniques du CSTB concernant les qualités
technologiques des matériaux employés et leur préconisation d’utilisation

— Les Normes Frangaises et notamment celles précisées dans les DTU précités

3.0.3. QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux d'étanchéité devront répondre aux spécifications des normes francaises fixant
leurs caractéristiques générales et les essais propres a déterminer celles-ci tel que rappelé au
chapitre 2.1 du D.T.U précité.
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En outre, I'entreprise devra justifier la provenance et la qualité des composants de ces matériaux
en particulier en ce qui concerne les liants E.A.C (T.B.A).

METAUX DE COUVERTURE

La nature et les caractéristiques des métaux employés seront conformes a celles définies dans
les Cahiers des charges D.T.U rappelés ci-dessus.

En ce qui concerne les bandes en plomb, elles devront étre de caractéristiques conformes aux
spécifications des normes NF.A.55.401 et 402.

PANNEAUX D'ISOLATION THERMIQUE

Les panneaux d'isolation thermique seront choisis dans les catégories préconisées dans les
articles ci-dessous du présent C.C.T.P.

Les matériaux éventuels de remplacement devront bénéficier d'une classification du type "C"
délivrée par 'ACERMI portant sur :

- Larésistance thermique qui devra étre au moins équivalente a la résistance thermique de
lisolation prévue dans la prescription de base

- Les caractéristiques et niveaux d'aptitude certifiés pour I'usage auquel ces panneaux sont
destinés

Dans tous les cas, le panneau d'isolation thermique retenu devra étre mis en oeuvre selon les
dispositions de l'avis technique le concernant.

MORTIERS

Les mortiers utilisés pour les ouvrages annexes d'étanchéité seront du type mortier batard de
ciment et chaux XHA & 'exclusion de tout mortier de ciment pur.

CHARGES CLIMATIQUES

Les charges climatiques seront calculées par le bureau d’études de I'entreprise en conformité
avec les régles Neige et Vent.

GARANTIE D’ETANCHEITE

Conformément aux dispositions de droit commun, les travaux d'étanchéité et leurs ouvrages
annexes bénéficient de la garantie décennale a compter du jour de la réception des travaux.
Cette garantie comprend la remise en état du produit d'étanchéité avec le méme produit qui a
servi a I'établissement de I'étanchéité primitive.

Cette garantie doit, non seulement couvrir les risques de fuites, mais s'étendre également aux
dommages causés par ces fuites y compris les biens meubles abrités dans les locaux sous-
jacents.

Dans les cas urgents, c'est-a-dire lorsque les fuites risquent d'occasionner des détériorations au
batiment, I'entrepreneur s'engagera a intervenir & moins de conditions atmosphériques
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défavorables pour une exécution correcte du travail dans un délai de 18 heures a dater de la
réception de l'avis du sinistre.

Dans tous les autres cas, le délai de rigueur sera de huit jours.

MISE EN CEUVRE DES OUVRAGES D’ETANCHEITE

La mise en oeuvre des ouvrages d’étanchéité sera réalisée conformément aux dispositions des
D.T.U. précités.

L'entrepreneur d'étanchéité devra intervenir dés que les ouvrages supports seront exécutés.

Il s'assurera préalablement que ces supports et les ouvrages accessoires nécessaires sont bien
réalisés conformément aux descriptions des documents contractuels.

Il devra signaler au Maitre d'Oeuvre toutes dispositions qui seraient contraires aux spécifications
du D.T.U. concernant ces supports de quelle que nature que ce soit.

SECURITE COLLECTIVE

L'entrepreneur devra la mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier
réclamés par la réglementation en vigueur et en accord avec le P.G.C. établi par le C.S.P.S. joint
au dossier d’appel d'offres, concernant les accidents de travail, chutes de matériels et de
matériaux.

Les échafaudages, leurs dispositifs d'accés, leurs protections, les parachutes seront donc prévus
en conséquence y compris tous les systémes nécessaires aux ancrages établis en accord avec
le C.S.P.S. et I'entreprise titulaire du GROS CEUVRE.

L'entrepreneur devra l'entretien et la remise en état de tous ces dispositifs pendant la totalité de
I'exécution des travaux concernés par cette sécurité collective.

MONTAGE DES MATERIAUX

Les prix remis par I'entreprise sont censés tenir compte des frais de montage des piéces
d'étanchéité a pied d’ceuvre.

RECONNAISSANCE DES EXISTANTS ET ETATS DES LIEUX

L'entreprise est contractuellement réputée avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a
la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette

énumeération soit limitative :

- L'état général des facades et pignons,

- La nature et I'état des revétements et peintures actuels,

- L’état des supports sous les revétements actuels,

- L'existence de détériorations du support tels que faiengages, microfissures, fissures,
bétons éclatés, etc.

- Les possibilités d’acces aux fagades et les possibilités pour la circulation de la nacelle,
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- Les disponibilités en eau et en énergie électriques, et les possibilités d’écoulement des
eaux de lavage,

- Ainsi que toutes autres reconnaissances que I'entrepreneur jugerait utiles d'effectuer pour
les travaux de nettoyage de fagade.

L'entreprise pourra lors de cette reconnaissance des existants effectuer tous les essais,
sondages et autres qu’elle juge utile.

Un état des lieux détaillé devra étre réalisé avant travaux et validé par toutes les parties
prenantes.

Ala fin des travaux, un quitus signé par I'occupant sera exigé (ne valant pas réception).

L'entreprise suppose qu'elle accepte les lieux tels qu'ils sont a la signature du marché.

SECURITE - PROTECTION DE LA SANTE

Les entreprises devront avoir tenu compte dans leur proposition de toutes les sujétions liées aux
contraintes concernant la Sécurité et la Protection de la Santé tel que défini par les textes
suivants (liste non exhaustive) :

—  1oi N°93-1418 du 31 Décembre 1993

—  décret N°94-1159 du 26 Décembre 1994
— arrété du 7 Mars 1995

—  décret N°95.543 du 4 Mai 1995

— décret N°95.607 du 6 Mai 1995

—  décret N°95.608 du 6 Mai 1995

Les entreprises devront fournir leur PPSPS 15 jours avant toutes interventions en faisant ressortir
les modes opératoires ainsi que la qualification des risques et remédes opposés.

Une semaine avant I'ouverture du chantier toutes les entreprises devront assister a la visite
d’inspection commune permettant au coordonnateur SPS d'établir en concertation la synthése
des dispositions et des modes opératoires a finaliser.

Les entreprises absentes a la visite d'inspections communes seront soumises aux conditions
établies en concertation avec les seules entreprises présentes.

Les entreprises auront également & tenir compte des mesures particuliéres a prendre pour le
chantier et les documents a produire en vue d’assurer la maintenance du batiment.

TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Les travaux étant réalisés dans un environnement occupé, I'entreprise devra prendre toutes les
dispositions nécessaires pour limiter les nuisances, assurer la protection des occupants et
garantir le bon déroulement du chantier.

Gestion des nuisances et des impacts :

- L’entreprise devra minimiser les nuisances sonores en évitant les interventions bruyantes
sur des plages horaires sensibles.

- Un planning précis devra étre mis en place afin de coordonner les interventions et limiter la
géne pour les usagers.
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- Une information préalable aux occupants devra étre réalisée avant chaque intervention
potentiellement perturbante (transmission par voie écrite aux habitants).

Protection des espaces privatifs et communs

- Des protections spécifiques devront étre mises en place pour préserver les sols, les murs
et les éléments sensibles dans les zones d'intervention.

- Les zones de passage (couloirs, piéces de vies) devront étre protégées par des baches ou
des films plastiques épais.

- L’acces aux zones de chantier devra étre strictement limité et sécurisé par des barriéres et
un marquage clair.

Prévention des risques liés a la poussiére et aux déchets

- L’entreprise devra éviter la propagation des poussieres en mettant en place des baches
hermétiques et des sas de confinement si nécessaire.

- Des aspirateurs a filtration fine (HEPA) devront étre utilisés pour limiter la dispersion des
particules fines.

- Les déchets devront étre évacués réguliérement et de maniére organisée afin d’éviter toute
accumulation dans les espaces occupés.

- Des bennes de collecte devront étre mises a disposition et vidées au fur et a mesure des
interventions.

Sécurité et information des occupants

- L’entreprise devra établir un plan de circulation sécurisé pour éviter tout contact entre les
ouvriers et les usagers du batiment.

- Une signalisation temporaire claire devra étre mise en place aux abords du chantier
(panneaux d'interdiction, marquage au sol).

- Un référent de chantier devra étre désigné pour répondre aux questions des usagers et
traiter rapidement tout probléme ou incident.

Remise en état et nettoyage quotidien

- A lissue de chaque intervention, un nettoyage complet des zones impactées devra étre
réalisé.

- L’entreprise devra s’assurer que les espaces privés des villas restent accessibles et en bon
état d'usage a tout moment.

Un suivi régulier devra étre mis en place pour garantir le maintien de la propreté et du confort des

usagers

LIMITES DE PRESTATION

Les descriptions du présent CCTP n'ont pas un caractere limitatif et I'Entreprise doit exécuter
comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession
nécessaires et indispensables pour I'achévement complet de ses interventions et des travaux.
Tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent descriptif est formellement du et vice-
versa. Les entrepreneurs ne pourront invoquer aucune omission pour réclamer une quelconque
plus-value pour les travaux conformes aux régles de I'art dont I'utilité aura été révélée au cours
de I'exécution.

Dans le cas ou des contradictions ne se révéleraient qu'apres remise des soumissions, le MOA
pourra exiger 'exécution des travaux sur la base de la solution la plus onéreuse figurant, soit aux
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plans, soit aux descriptifs. Si 'Entreprise ne respectait pas ces exigences, la MOE se verrait dans
I'obligation de refuser les travaux exécutés et de faire supporter financiérement a I'Entreprise
responsable I'ensemble des reprises nécessaires pour le respect des contraintes exigées.

COORDINATION DES ENTREPRISES

Avant toute mise en ceuvre de ses travaux, I'entreprise devra :

- Procéder a la réception des ouvrages existants et des travaux réalisés par d’autres
entreprises pour s'assurer de leur conformité et de leur compatibilité avec ses propres
interventions.

- Vérifier que les supports mis a disposition sont propres, stables et conformes aux
prescriptions techniques.

- Etablir un procés-verbal de réception des supports avant d’engager ses travaux.

Tout support non conforme devra faire I'objet d’un signalement immédiat au maitre d'ouvrage et
au maitre d’ceuvre. L'absence de réserve vaut acceptation et engage I'entreprise a réaliser ses
travaux en conséquence.

Responsabilité de I'entreprise en cas d'absence de réception :

- Si I'entreprise démarre ses travaux sans avoir réalisé une réception des supports, elle sera
seule responsable des désordres pouvant survenir ultérieurement.

- Toute réparation ou reprise liée a un défaut de support sera a la charge de I'entreprise si
elle n'a pas formulé de réserves en amont.

Coordination avec les autres lots, I'entreprise devra :

- Assurer une parfaite coordination avec les autres lots afin de garantir la compatibilité de
ses interventions.

- Anticiper les interfaces techniques (liaisons entre matériaux, réservations a prévoir, délais
de séchage, accessibilité, etc.).

- Prendre en compte les contraintes des autres corps d'état et respecter le planning
d'intervention défini en concertation avec la maitrise d’'ceuvre.

- Participer aux réunions de coordination et informer la MOA/MOE de toute difficulté
rencontrée.

Planification et gestion des interactions entre lots

- Une planification des interventions sera réalisée par I'entreprise en lien avec la MOA/MOE
afin d’optimiser le déroulement du chantier.

- Un suivi régulier des avancements sera mis en place afin d'identifier les points critiques et
d’ajuster les interventions si nécessaire.

- Un planning détaillé devra étre fourni et mis a jour en fonction des contraintes des autres
entreprises.

Limitation des conflits d'intervention

- Chaque entreprise devra prendre en compte les contraintes liées aux interventions des
autres corps d'état et adapter ses moyens en conséquence.

- En cas de conflit entre plusieurs entreprises sur une zone de travail, la MOA/MOE arbitrera
la répartition des taches et I'ordre des interventions.

- Une concertation préalable est impérative pour éviter tout blocage ou retard dans
l'avancement du chantier.



17 janvier 2025

Affaire : Rénovation des villas cadres — Avenue Auguste Raynal — 91120 PALAISEAU

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT N° 3 — ETANCHEITE

3.0.17.

Il est formellement spécifié que toutes les énumérations faites au cours du présent C.C.T.P. ne
seront jamais considérées comme limitatives et que le prix global comprendra implicitement tous
les travaux nécessaires au parfait achévement des travaux ; I'entreprise étant réputée connaitre
parfaitement chaque détail des ouvrages prévus aux divers autres lots. En cas d’omission ou
d’imprécision dans le C.C.T.P., I'entrepreneur sera tenu d’exécuter la totalité des ouvrage suivant
les régles de I'art et, par analogie, a ceux décrits et ce, sans supplément du prix global de son
offre.

ESSAIS ET AUTOCONTROLES

Les matériaux mis en ceuvre seront en tous points conformes a ceux de I'avis technique ou du
DTU pour ceux traditionnels.

A la demande de la Maitrise d’CEuvre, I'entrepreneur est tenu de procéder aux contrdles de
réception des matériaux prévus dans l'avis technique. L’entreprise doit avoir accés au registre
dans lequel sont consignés les autocontrdles de I'usine pour les communiquer au Maitre
d’'CEuvre.

Chaque entreprise aura a sa charge la réalisation des essais d’autocontréles des matériaux et de
mise en ceuvre. Ces essais seront effectués soit a l'initiative de I'entreprise, soit a la requéte de la
Maitrise d'CEuvre ou du Bureau de Controle.

Ces essais seront effectués par des organismes réputés et agréés officiellement comme tels. lls
seront choisis par I'entreprise. Le nombre des essais n'est pas limitatif.

Les frais entrainés par ces essais seront a la charge des entreprises. Dans le cas ou les essais
seraient défavorables pour I'entreprise, I'ensemble des travaux concernés sera refusé et repris
aux frais de I'entrepreneur.

Pour tous les lots ou chapitres techniques ci-apres, les essais COPREC n° 1 et n°® 2 sont
obligatoires. Ces essais sont définis dans le document édité en novembre 1998. Par ailleurs,
tous les essais préconisés dans les DTU seront réalisés par les entreprises :

- CH : Chauffage

- PB : Plomberie

- VM : Ventilation mécanique

- PA : Portes et portails automatiques de véhicules

Les PV seront a fournir au moins 8 jours avant la réception des travaux.

Pour les menuiseries en aluminium, des procés-verbaux d'essais d'étanchéité seront
obligatoirement fournis pour tous les types de chassis. A défaut, il sera réalisé des essais sous
controle du Bureau de Contréle. Ces essais n'excluent pas ceux de suivi de qualité qui peuvent
étre réclamés par la Maitrise d’CEuvre sur le site.

Au stade des opérations préalables a la réception, les essais de fonctionnement des installations
de chauffage, électricité et ventilation sont a la charge des entreprises.

Tous les procés-verbaux d'essais de comportement au feu des matériaux seront
obligatoirement produits avant toute mise en ceuvre. Aumoment de la réception, un
recueil de ces procés-verbaux sera remis en trois exemplaires pour demander la conformité
des ouvrages.
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3.0.18.

3.0.19.

Une garantie de dix (10) ans sera apportée sur les revétements et complexes d'isolation
extérieure.

PROTECTION DES OUVRAGES - MATERIAUX - MATERIELS

Les entrepreneurs ou les sous-traitants sont tenus pour responsables des ouvrages et en
doivent la protection jusqu'a la réception.

Il est précisé que :

- Les détériorations par "manque de protection" constatées en cours de chantier sont réparées ou
remplacées par et aux frais de I'entrepreneur responsable de la prestation, a charge par lui de se
faire couvrir par son assurance.

- Les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais de
I'entrepreneur dont les ouvrages ont été détériorés, a charge par lui de se faire couvrir par son
assurance.

- Les détériorations causées par des tiers, sont réparées aux frais du compte prorata,
conformément au C.C.A.G. et a la convention de l'office des B.T.P., édition septembre 1995.

- L'entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu'il approvisionne et de ses outils
de chantier. lls sont couverts par une assurance Responsabilité Civile.

- Le remplacement des matériaux et matériels posés et disparus par vol est assuré par
I'entrepreneur dont les matériaux et matériels ont disparus. Les frais entrainés par ce
remplacement sont supportés par lui.

-Enoutre, il est précisé que I'entrepreneur est tenu pour responsable des dommages
causés a l'aspect des parements apparents des ouvrages destinés a rester bruts. En
conséquence, il veille a ce que la main-d'ceuvre employée par lui sur le chantier n'exécute pas
sur ces parements de graffiti, épaufrures, gravures ou autres. Tout manquement & cette clause,
non réparable sans porter préjudice a I'aspect de l'ouvrage, est sanctionné par la démolition et
la réfection de l'ouvrage incriminé aux frais de I'entrepreneur responsable de la
dégradation ou, dans le cas d'impossibilité de déceler I'entrepreneur responsable, portés au
compte prorata.

D'une fagon générale, les dispositions concernant I'implantation des clétures seront
examinées avec le coordonnateur S.P.S.

Toutes ces réparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécutés pendant le
délai contractuel d'exécution, ne peuvent entrainer d'augmentation audit délai.

En aucun cas, les frais résultants de I'application du présent article ne peuvent étre imputés au
Maitre d'Ouvrage.

D'une fagon générale, les protections des ouvrages désignés ci-aprés sont obligatoires

pour tous les ouvrages finis, céramiques, sanitaires, briques, peinture, sols souples, béton
brut, etc. sans que cette énumération soit exhaustive.

ECHANTILLON - PROTOTYPE

L’Entrepreneur est tenu de remettre sous 1 mois aprés démarrage (validation de I'ensemble des
échantillons a I'attribution du marché) des travaux un échantillon témoin (fourniture, matériau,
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3.0.20.

produit). Il est a ce sujet précisé que I'Entrepreneur ne pourra faire ni approvisionnement, ni mise
en ceuvre sans avoir obtenu au préalable un accord écrit.

La validation des échantillons, fournitures, matériaux ou produits pourra porter tant sur des
aspects techniques, qu'esthétiques.

Les fiches techniques ou produits seront systématiquement remises au Maitre d’ceuvre a cette
occasion.

Les échantillons, fournitures, matériaux ou produits seront déposés pour la durée du chantier
dans le bureau de la Maitrise d'ceuvre.

Un prototype sera réalisé sur une villa afin de valider les aspects techniques et esthétique de
mise en ceuvre, le prototype sera constitué d’une partie courante de fagade traitée en ITE avec
intégration d’une menuiserie extérieure et des divers éléments de finitions (couvertines, appuies
de fenétre)

DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DECOMPOSITION DES LOTS
Les travaux sont prévus traités en lots séparés.

Le C.C.T.P. général est scindé par lots selon la décomposition portée dans les Dispositions
Communes a tous les corps d’état.

Les entreprises devront sans exception ni réserve la totalité des prestations nécessaires a la
réalisation compléte du programme tel qu'il est décrit dans les articles ci-dessous du présent
C.C.T.P. et tel qu'il est figurée sur les plans du dossier Architecte.

Il est rappelé, par ailleurs, que les entreprises et leurs sous traitants éventuels devront considérer

que, conformément aux dispositions de droit commun, le seul document juridiquement

contractuel pour 'exécution de leur marché est constitué par :

—  La série compléte des plans, coupes et élévations

— L'ensemble des fascicules du devis descriptif, des prescriptions techniques générales et des
cahiers des charges de 'opération
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3. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1. ETABLISSEMENT, DIFFUSION DES PLANS ET REALISATION DES PLANS D’EXECUTION

Les plans d’exécution sont a la charge de chaque entreprise concernée (lot n° 1 a lot n°4 inclus) pour ce qui
reléve de leur compétence.

Les plans de synthese tous corps d'état seront a la charge de I'entreprise titulaire du lot n°1 — TRAITEMENT
DE FACADE
Celle-ci devra donc avoir prévu dans son offre, une proposition pour la réalisation de ces prestations.

Ces documents seront fournis en double exemplaire au Maitre d'ceuvre et au bureau de contrdle technique.
Le Maitre d’'ceuvre retournera un exemplaire a I'entreprise revétu de son visa donnant accord ou demandant
des rectifications.

Tous plans comportant des observations, tant du Maitre d’ceuvre que du bureau de contréle, seront modifiés
et retransmis pour accord définitif.

La signature du Maitre d’ceuvre a uniquement pour but de donner son accord sur la conformité architecturale
des principes constructifs et ne dégagera en rien la responsabilité des entreprises en ce qui concerne la mise
en ceuvre des ouvrages, ni de la validité des calculs correspondants.

Tous les plans ne comportant pas de visa d'acceptation du Maitre d'ceuvre et du contréleur technique seront
considérés comme nuls et sans valeur et le Maitre d’ceuvre pourra purement et simplement refuser I'ouvrage
correspondant ou exiger sa démolition.

3.2, PROTECTIONS ET MONTAGE DES MATERIAUX

3.21. PROTECTIONS PERIPHERIQUES
Le présent lot, devra toutes les protections nécessaires a I'exécution de ces propres ouvrages.
L'entrepreneur devra donc la mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurités collectives
réclamés par la réglementation en vigueur concernant les accidents de travail, chutes de
matériels et matériaux.
Pour la protection générale, I'entrepreneur du présent lot devra, a 'avancement des travaux
d'étanchéité, la mise en place de filets anti-chutes fixés sur la structure support.
Ces filets anti-chutes seront déposés et reposés a I'avancement des travaux objet du présent lot.

L'entreprise devra I'entretien et la remise en état de tous ces dispositifs pendant toute la durée
d'exécution des travaux.

3.2.2. MONTAGE DES MATERIAUX

L'offre de I'entreprise titulaire du présent lot, sera censée tenir compte des frais de montage des
matériaux a pied d’ceuvre.
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3.3.

3.23.

Le choix des montes-matériaux sera laissé a son initiative.

Il est bien entendu qu’aucun matériau ne sera acheminé par les parties communes des
batiments.

FILET DE SECURITE

L'entrepreneur devra la fourniture et le mise en place de filets de sécurité a 'applomb des zones

d'intervention.

ETANCHEITES EN TERRASSES DES BATIMENTS

3.3.1.

3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.3.1.3.

DEPOSE DES ANCIENS COMPLEXES D’ETANCHEITES

Nota :

Au préalable, I'entrepreneur aura pris contact avec les concessionnaires des antennes relai
téléphone pour une neutralisation et une adaptation de celle-ci pendant la durée des travaux.

Localisation :

- Toit terrasses de 4 villas, type 1, 2 et 3

Dépose des protections lourdes gravillonnées

Dépose de la protection lourde gravillonnée.

L'étanchéité étant prévu gravillonnée, I'entreprise devra donc prévoir le stockage des
gravillons pour réutilisation ultérieure si ceux-ci sont jugés propres a une réutilisation
(gravillons roulés uniquement).

Descente, sortie et enlévement des gravillons excédentaires ou inappropriés provenant
de ces déposes aux décharges publiques.

Dépose des complexes d'étanchéité existants
Dépose du complexe d'étanchéité existant.

L'entrepreneur du présent lot devra la dépose complete des étanchéités existantes y
compris l'isolation thermique que ce soit en parties courantes ou en relevés.

Descente, sortie et enlévement des gravois provenant de ces déposes aux décharges
publiques.

Dépose d’'ouvrages d’étanchéité

L'entrepreneur du présent lot devra la dépose complete d’ouvrages divers d’étanchéité
comprenant, sans que cela ne soit limitatif :

- Ancien moignon d’entrée d’eau
— Ancienne crosse
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3.3.14.

3.3.1.5.

3.3.1.6.

3.3.2.

- Bouche d'entrée EP

- Trop plein

- Relevé d'étanchéité

- Becquets formant larmiers

— Bandes auto-protégées diverses
- Solin

- Bande de rive

- Ete...

Descente, sortie et enlévement des gravois provenant de ces déposes aux décharges
publiques.

Nettoyage des supports en béton ainsi dégagés

A mesure de la dépose des complexes d’étanchéité et des ouvrages annexes,
I'entrepreneur devra procéder & un nettoyage soigné des supports avec enlévement de
toutes les parties non adhérentes ou pulvérulentes et tous ragréages nécessaires.
L'entrepreneur devra procéder ensuite a un nettoyage a I'eau moyenne pression sur

I'ensemble des surfaces et tous ouvrages de préparation nécessaire pour la pose d’une
nouvelle étanchéité.

Réfection des sous-enduits au droit des relevés déposés
Localisation :

— L’ensemble des toitures terrasses

Description :

Aprés enlévement des relevés d’étanchéité, I'entrepreneur devra procéder aux reprises
des sous-enduits au mortier de ciment.

Dépose des couvertines

Localisation :

— Suivant plans en toiture terrasse

La prestation comprendra :

— Dépose des couvertines existantes a effectuer de fagon soignée afin de ne pas
endommager ni ébranler les parements contigus

— Descente, sortie et enlévement des gravois provenant de ces déposes aux
décharges publiques

TRAVAUX D’ETANCHEITE PROPREMENT DIT AVEC PROTECTION GRAVILLONNEES ET
ISOLANT

Localisation :
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3.3.2.1.

3.3.2.2.

3.3.2.3.

Toit terrasses de 4 villas, type 1, 2 et 3

Pare-vapeur

Sur la surface de plancher, I'entrepreneur devra la fourniture et la mise en ceuvre d’'un
pare-vapeur constitué de la fagon suivante :

— Imprégnation du support avec un enduit d’application a froid type SOPRADERE,
consommation & raison de 250 g/m? par application au rouleau ou a la raclette.
Mélange de base bitumineuse et de solvants volatils, extrait sec 40%, conforme aux
normes DTU série 43.

— La soudure en plein d’un pare-vapeur de type ELASTOVAP avec recouvrement.
Feuille bitume élastomére SBS armée d'un voile de verre, épaisseur 2.mm, SD = 500
m.

Une équerre préalable au niveau du pare-vapeur est réalisée avec une couche de résine
ALSAN FLASHING (700 g/m2) non armée, appliquée en recouvrement sur le pare-
vapeur (10 cm) et relevée jusqu'a une hauteur de 6 cm au-dessus du niveau supérieur de
lisolant.

Isolation thermique
L'isolation thermique sera composée :

— En partie courante, de plaques de mousse de polyuréthane sans HCFC ni HFC avec
parements composites multicouches du type EFIGREEN DUO + des Ets EFISOL ou
équivalent

— Ces panneaux de 0.60 m * 0.60 m seront posés en épaisseur de 160mm, R=7,25
m2K/W.

L’ensemble sera posé en indépendance sur le pare-vapeur prévu a l'article précédent

Etanchéité proprement dite

L'étanchéité proprement dite sera réalisée avec un complexe du type bicouche
élastomére SBS, posé en indépendance, conforme au Document Technique
d’Application “ELASTOPHENE FLAM / SOPRALENE FLAM”, bénéficiant d'un
classement FIT F5 I5 T4, comprenant la mise en ceuvre de :

— STYRBASE STICK, chape élastomeére avec armature composite polyester/verre de
160 g/m2, 2,6 mm d'épaisseur, pose libre déroulée a sec directement, sans écran
d’indépendance, joints longitudinaux autocollés.

— ELASTOPHENE FLAM 25 AR, chape élastomere avec armature grille de verre 50
g/m2, 2.5 mm d’épaisseur, ardoise de surface , soudée en plein.

L’ensemble sera réalisé suivant cahier des charges du procédé des Ets SOPREMA ou
équivalent.
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3.3.24.

3.3.2.5.

Protection lourde par gravillons roulés de riviére
Localisation :

— Aux emplacements définis sur plans
— Ensemble des toitures terrasses des 4 villas

Description :

Sur le complexe d’étanchéité décrit ci-dessus, 'entrepreneur devra la mise en place des
gravillons existants conservés lors du chantier si ceux-ci ont été jugés réutilisables
(gravillons roulés uniquement).

Tous compléments nécessaires en gravillons roulés pour obtenir une épaisseur de
50mm.

Ces gravillons seront uniformément répartis pour une planéité totale.

Relevés isolés d’étanchéité

Localisation :

— Aux droits des acrotéres, édicules, efc.
Description :

Le systeme adopté devra, a I'aide d'un avis technique, satisfaire la législation en vigueur
et étre assujetti a une garantie décennal, I'ensemble du complexe comprendra
notamment :

— Un complexe d'étanchéité avec :

= |solation thermique de nature a recevoir un revétement d'étanchéité adhérent
et d'épaisseur tel que R > 2.00 m2.°C/W fixée par colle a base de solution
bitumineuse gélifiée

= Une chape bitume élastomére SBS armée posée librement avec joints soudés,
épaisseur 3.5 mm, congue pour étre la premiére couche d'un systéme
d'étanchéité multi-usages,

= une chape bitume élastomére SBS armée soudée avec autoprotection
minérale, épaisseur 3.0 mm, congue pour étre la deuxiéme couche d'un systéme
d'étanchéité multi-

= feutre non tissé polyester de 200 g/m?,

Compris calepinage, coupes, chutes, manutention, protection des ouvrages environnant
conservés, accessoires, renforts, points singuliers, évacuation des déchets, tous détails et
sujétions pour une parfaite et compléte réalisation
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34. OUVRAGES DIVERS COMPLEMENTAIRES

3.4.1.

34.2.

3.4.3.

3.44.

PREPARATIONS ET REPRISES D’ETANCHEITE AU DROIT DES SORTIES DE
VENTILATION ISOLEES ET PENETRATIONS PARTICULIERES

Au droit de ces éléments, I'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la mise en place de
chapeaux de protection en acier galvanisé en partie haute.

Modéle manufacturé du commerce a soumettre a 'approbation de I'Architecte avant toute mise
en place.

CREATION OU REMPLACEMENT DE CROSSES POUR PASSAGE DES CABLES TV ET
CABLES D’ALIMENTATION DIVERSES

Localisation :

— Dans les cages d’escalier (a positionner de fagon précise en phase exécution)

Description :

L'entrepreneur du présent lot devra, pour le passage des cables TV d’'une part et des cables

d’alimentation divers d’autre part, la fourniture et la mise en place de crosses aiguillées, les

prestations comprenant :

— Percement du complexe plancher terrasse et étanchéité

— Fourniture et mise en place d’un fourreau crosse en cuivre de 60 de diamétre, fourreau
passant dans I'épaisseur du plancher avec collerette au niveau de I'étanchéité et crosse dont

I'extrémité sera située a 0.20 m de hauteur au-dessus du niveau de I'étanchéité

Une parfaite coordination sera a prévoir avec les entreprises titulaires des lots ELECTRICITE et
CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE.

JOINTS DE DILATATION
Les joints de dilatation existants seront repris.
Cette reprise sera réalisée conformément aux dispositions de I'avis technique « SOPRAJOINT ».

Fiche technique et détail d’exécution & soumettre au contréleur technique avant toute exécution.

ENTREES D’EAUX

Des entrées d’eaux seront prévues remplacées a l'identiques des existants pour I'évacuation des
eaux pluviales de ces terrasses.

La prestation comprendra :
— Une entrée d’eau avec moignon en plombe a départ tronconique avec platine soudée entre

deux couches d’étanchéité
— Raccordement sur descentes EP existantes.
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3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

— Protection par boite a eau filtrante fournie, mise en place au titre du présent lot

Ces entrées d’eaux seront traitées avec crépine visitable et/ou un garde-gréve aluminium.

TROP-PLEINS ET REFECTION DE TROP PLEINS

Des trop-pleins seront prévus remplacés en terrasses, les nouveaux seront constitués d’'un
conduit circulaire en aluminium de 3 mm ou en cuivre de 6/10¢me d’épaisseur soudé sur une
platine elle-méme soudée entre deux couches d’étanchéité.

Les trop-pleins seront posés en saillie de 15 ¢cm sur le parement extérieur des fagades avec
finition biseautée formant larmier, finition métallique laquée, teinte RAL au choix de I'Architecte
dans la gamme compléte avec rosace soudée.

Garnitures par joints souples imputrescibles a la sortie du trop-plein avec la fagade.

Réfection des trop-pleins des villas 5 a 10 afin d’adapter leur saillie a la pose de I'lITE en fagade
compris reprise d’étanchéité autour de I'entrée d'eau.

Localisation :
- Toitures terrasses des 10 villas
- Toiture terrasses en rez-de-chaussée

PENETRATIONS PARTICULIERES

La réalisation de coffrage autour d’un détail sera requise dans les cas suivants :
— Pénétration ronde rigide de diamétre inférieur & 13 mm

— Pénétration ronde flexible (cable électrique)

— Pénétration ronde groupée

—  Profil de forme spéciale

Un entraxe de 25 mm minimum entre les éléments inclus dans le coffrage sera requis afin de

maintenir 'espace nécessaire a la mise en ceuvre du mastic.
Toutes sujétions d'étanchéité au droit de ces pénétrations.

SOLINS ALUMINIUM LAQUES

Fourniture et pose de bandes de solin en aluminium préfabriqué, compris implantation
précise, tous accessoires tels que fourreau de jonction, et angles (rentrants ou sortants),
fond de joint, joint arriére, mastic silicone incolore de 1 ere catégorie entre la téte de la bande et
la paroi verticale, fixations étanches en acier inoxydable chevillées en parois, protection jusqu'a
la livraison du chantier et toutes sujétions de réalisation.

Compris plus-value pour solin pour les relevés avec isolation thermique par I'extérieur..
Solin type SOLINET des ets DANI ALU ou produit équivalent.

Le solin sera adapté a I'épaisseur de l'isolant en relevé.
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