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LOT N°1 — INSTALLATION DE CHANTIER - TRAITEMENT DES FACADES

1.0.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les documents législatifs et contractuels énumérés ci-dessous, bien que non joints au dossier d'entreprises,
seront considérés comme faisant partie intégrante du Marché dans les conditions précisées au C.C.A.P.,
I'ensemble de ces documents constituant le CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
applicables au corps d’état intéressé.

1.0.1.

1.0.2.

DOCUMENTS D’ORDRE LEGISLATIF

Il s’agit de tous les textes réglementant les travaux de batiment en relation avec le présent
programme et notamment :

Code de la Construction et de I'Habitation

Code de I'Urbanisme

Réglement de Sécurité

Normes frangaises et européennes en vigueur

Document techniques unifiés

Avis techniques (ATEC) ou documents techniques d'application (DTA)
Appréciations techniques d’expérimentation (ATEx)

Pass’innovation

Régles professionnelles

L'utilisation du marquage CE, sous norme européenne ou agrément technique européen
(ATE)

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Pour I'exécution des échafaudages, I'entrepreneur devra se conformer aux dispositions
techniques des documents suivants :

NF EN 12810-1 (septembre 2004) : Echafaudages de fagades a composants préfabriqués -
Partie 1 : Spécifications de produits

NF EN 12810-2 (septembre 2004) : Echafaudages de fagades a composants préfabriqués
— partie 2 — Méthodes particuliéres de calculs des structures

NF EN 12811-1 (ao(it 2004) : Equipements temporaires de chantiers — partie 1 :
Echafaudages — exigences de performances et études en général

NF.P. 93.502 - (Décembre 88) : Echafaudages de service a éléments préfabriqués,
exploitation des résultats, procédure de calculs

Fiches de sécurité de 'O.P.B.T.P. :

o« B2F 0589
« B1F0193
« B1F0289
e B1F0392
« B2F 0691
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Pour I'exécution des traitements de fagades, I'entrepreneur devra se conformer aux dispositions
techniques des documents suivants :

Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux travaux d’enduits et liants hydrauliques :
o D.T.UN°®26.1 (P 15-201) : travaux d’enduit de mortier
o D.T.UN®26.2 (P 14-201) : Chape et dalle & base de liant hydraulique

Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux enduits projetés :

o D.T.UN°27.1 (P 15-202) : Réalisation de revétement par projection pneumatique de
fibres minérales avec liant

o D.T.UN°27.2 (P 15-203) : Réalisation de revétement par projection de produits pateux

Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux bardages :
o D.T.UN°41.2. (P 65-210) : Revétements extérieurs en bois

Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux étanchéités des fagades :
o D.T.UN°42.1. (P 84-404) : Réfection de facades en service par revétement
d'imperméabilité a base de polymére

Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux parements de fagades rapportées :
o D.T.UN°®55.2. (P 65-202) : Revétements muraux attachés en pierres minces

Le Cahier des Clauses Techniques applicables aux revétements minces :

o D.T.UN®59.1. (P 74-201) : Travaux de peinture des batiments

o D.T.UN°59.2. (P 74-202) : Revétements plastiques épais sur béton et enduit & base de
liant hydraulique

La norme XPB 10-601 pour la pose des pierres naturelles

Les dispositions du CPT murs extérieurs, travaux neufs « revétement de murs extérieurs en
carreaux céramique ou analogue collés au moyen de mortier colle en travaux neufs »

Les normes frangaises et notamment la norme NF P 30-700 — Peinture, revétements
plastiques épais, spécification

Les avis techniques concernant les procédés utilisés

Les Regles de calculs de caractéristiques thermiques utiles des parois de construction et
déperdition de base des batiments

NF EN 1990 - Eurocodes structuraux — Bases de calcul des structures. AFNOR. Mars 2003.

NF EN 1991-1-4 — Eurocode 1 — Actions sur les structures — Partie 1-4 : Actions générales —
Actions du vent. AFNOR. Novembre 2005

NF EN 1991-1-3 — Eurocode 1 — Actions sur les structures — Partie 1-3 : Actions générales —
Charges de neige. AFNOR. Avril 2004.

NF EN 1991-1-3/NA — Annexe Nationale & la NF EN 1991-1-3 : 2004. AFNOR. Mai 2



31 janvier 2025

Affaire : Rénovation des villas cadres — Avenue Auguste Raynal — 91120 PALAISEAU

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT N° 1 — INSTALLATION DE CHANTIER - TRAITEMENT DES FAGADES

1.0.3.

1.0.4.

— NF EN 1993-1-5 — Eurocode 3 - Calcul des structures en acier — Partie 1-5 : plaques planes.
AFNOR. Mars 2007.

— Recommandations professionnelles RAGE — Bardages en acier protégé et en acier
inoxydable. Juillet 2014.

— Rapport PROFEEL - Dimensionnement des couvertines — Essais & modélisations. Octobre
2021

— Rapports d’'essais du CSTB : EN-CAPE 20.183 C - V1 et EN-CAPE 21.100 C - V1.

RECONNAISSANCE DES EXISTANTS ET ETATS DES LIEUX

L'entreprise est contractuellement réputée avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a
la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette

énumeération soit limitative :

- L'état général des facades et pignons,

- La nature et I'état des revétements et peintures actuels,

- L'état des supports sous les revétements actuels,

- L’existence de détériorations du support tels que faiengages, microfissures, fissures,
bétons éclatés, etc.

- Les possibilités d’accés aux fagades et les possibilités pour la circulation de la nacelle,

- Les disponibilités en eau et en énergie électriques, et les possibilités d’écoulement des
eaux de lavage,

- Ainsi que toutes autres reconnaissances que I'entrepreneur jugerait utiles d'effectuer pour
les travaux de nettoyage de fagade.

L'entreprise pourra lors de cette reconnaissance des existants effectuer tous les essais,
sondages et autres qu’elle juge utile.

Un état des lieux détaillé devra étre réalisé avant travaux et validé par toutes les parties
prenantes.

Ala fin des travaux, un quitus signé par I'occupant sera exigé (ne valant pas réception).

L'entreprise suppose qu’elle accepte les lieux tels qu'ils sont a la signature du marché.

PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors
de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration si minime soit-elle aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Il en sera de méme en ce qui concerne les abords, espaces verts et jardins, le cas échéant, qui
ne devront subir aucune dégradation du fait des travaux et De la mise en place d’échafaudages
et/ou de nacelle.



31 janvier 2025

Affaire : Rénovation des villas cadres — Avenue Auguste Raynal — 91120 PALAISEAU

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT N° 1 — INSTALLATION DE CHANTIER - TRAITEMENT DES FAGADES

1.0.5.

1.0.6.

1.0.7.

Le maitre d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisants,
d'imposer a 'entrepreneur de prendre des mesures de protections complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes
les conséquences.

NETTOYAGE

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra
prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.
Les déchets et emballages devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et & mesure.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires.

En particulier dans le cas de travaux a réaliser par l'intérieur des béatiments, tous les locaux
touchés par les travaux ou par le passage des ouvriers devront étre nettoyés.

En résume, I'entrepreneur devra, en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de
propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

En cas de non-respect par 'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent
article, le maitre d’ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans
mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de
I'entrepreneur.

ECHAFAUDAGES

L'entrepreneur aura implicitement & sa charge 'amenée, le montage, la location, la maintenance,
le démontage et le repli des échafaudages et agrés quels qu'ils soient, nécessaire a I'exécution
de ses travaux. Une vérification sera a réaliser avant la premiére utilisation de I'échafaudage et a
période réguliére.

Le titulaire devra prendre en compte les demandes des autres entreprises utilisant 'échafaudage
pour assurer leur protection et la bonne exécution de leur tache, une convention de prét
d'échafaudage sera réalisée.

Ces échafaudages devront comporter tous accessoires de sécurité, plinthes et autres, en
conformité avec la réglementation en vigueur.

Le type de protection & mettre en place sera en fonction du type de traitement de fagade préwu,
d’'une part, et des impératifs découlant du site, de I'environnement et des obligations imposées
par le controleur SPS, le cas échéant, d’autre part.

Pour les échafaudages devant étre implantés en tout ou partie sur des espaces verts et espaces
floraux, toutes dispositions seront & prendre pour sauvegarder ces espaces dans leur état avant
travaux. L'entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre de tous les éléments nécessaires a la
bonne stabilité des échafaudage (ancrage en fagade, plaque de répartition au sol, plateforme) et
la réalisation des notes de calculs nécessaire a sa bonne exécution.

INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES

Les demandes de DICT et d’arrétés de circulation seront & la charge de I'entreprise.
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1.0.8.

1.0.9.

1.0.10.

1.0.11.

Toutes les installations techniques nécessaires en fonction du type de traitement de fagade prévu
tels que branchement et distribution d’eau, branchement et distribution électrique, ainsi que, le
cas échéant, compresseur et autres seront a la charge de I'entreprise.

EVACUATION DES EAUX DE NETTOYAGE DE FAGADES A L'EAU

Pour les nettoyages de fagades faisant appel a I'eau, I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions pour assurer la récolte et I'évacuation de cette eau en pied de fagade.

Selon le site d’'une part, et le degré et la nature de pollution de cette eau d’autre part, elle pourra
étre évacuée a I'égout, ou devra étre recueillie en citerne et évacuée hors du chantier par les
soins de I'entrepreneur.

Le maitre d’ceuvre pourra demander a I'entrepreneur avant le début des travaux, d’effectuer des
essais de nettoyage selon le mode prévu.

Un procés-verbal consignant les résultats de ces essais sera a transmettre au maitre d'ceuvre.
Dans tous les cas de lavage a I'eau sous pression lors du nettoyage de fagade, I'entrepreneur
devra prendre toutes dispositions pour rendre impossible dans tous les cas :

- La pénétration d’eau, si minime soit-elle, par les feuillures des fenétres, chassis, portes,
etc,
- La dégradation des peintures ou vernis et des vitres par le jet.

Il appartiendra & I'entrepreneur de déterminer les dispositions efficaces a prendre & ce sujet.

GESTION EAU ET ELECTRICITE

Les appareils a pression seront dans la mesure du possible de type autonome (a moteur essence
ou fioul ou électrique avec générateur). Le carburant sera a la charge de I'entreprise.

L’ensemble des frais de consommation seront a la charge de I'entreprise.
Les frais de fourniture de I'eau nécessaire au lavage des fagades seront également & la charge
de I'entreprise.

Aucune coupure électrique, gaz ou eau ne devra se faire sans en avertir au préalable la MOA et
MOE. L'entreprise devra prévenir au minimum 3 jours avant toute coupure. Une information sera
également communiquée aux usagers via les boites aux lettres (BAL)

ANTENNES, PARABOLES ET/OU AUTRES ELEMENTS SUR LES FACADES

Dans le cas d’antennes ou de paraboles, réseaux Enedis, éclairage public... sur la fagade, le
maitre d’ouvrage interviendra auprés des concessionnaires et personnes concernés, afin que
ceux-ci procédent au démontage en temps voulu et au remontage aprés travaux.
L'entrepreneur n'aura pas & intervenir a ce sujet.

Les éléments techniques n'ayant pas de rapport aux concessionnaires seront a déposer par
I'entreprise (exemple : los, luminaires des villas, raccord zag)

SECURITE - PROTECTION DE LA SANTE
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1.0.12.

Les entreprises devront avoir tenu compte dans leur proposition de toutes les sujétions liées aux
contraintes concernant la Sécurité et la Protection de la Santé tel que défini par les textes
suivants (liste non exhaustive) :

—  loiN°93-1418 du 31 Décembre 1993

—  décret N°94-1159 du 26 Décembre 1994
— arrété du 7 Mars 1995

—  décret N°95.543 du 4 Mai 1995

—  décret N°95.607 du 6 Mai 1995

—  décret N°95.608 du 6 Mai 1995

Les entreprises devront fournir leur PPSPS 15 jours avant toutes interventions en faisant ressortir
les modes opératoires ainsi que la qualification des risques et remédes opposés.

Une semaine avant I'ouverture du chantier toutes les entreprises devront assister a la visite
d’inspection commune permettant au coordonnateur SPS d'établir en concertation la synthése
des dispositions et des modes opératoires a finaliser.

Les entreprises absentes a la visite d'inspections communes seront soumises aux conditions
établies en concertation avec les seules entreprises présentes.

Les entreprises auront également a tenir compte des mesures particuliéres a prendre pour le
chantier et les documents a produire en vue d’assurer la maintenance du batiment.

TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Les travaux étant réalisés dans un environnement occupé, I'entreprise devra prendre toutes les
dispositions nécessaires pour limiter les nuisances, assurer la protection des occupants et
garantir le bon déroulement du chantier.

Gestion des nuisances et des impacts :

- L’entreprise devra minimiser les nuisances sonores en évitant les interventions bruyantes
sur des plages horaires sensibles.

- Un planning précis devra étre mis en place afin de coordonner les interventions et limiter la
géne pour les usagers.

- Une information préalable aux occupants devra étre réalisée avant chaque intervention
potentiellement perturbante (fransmission par voie écrite aux habitants).

Protection des espaces privatifs et communs

- Des protections spécifiques devront étre mises en place pour préserver les sols, les murs
et les éléments sensibles dans les zones d’intervention.

- Les zones de passage (couloirs, piéces de vies) devront étre protégées par des baches ou
des films plastiques épais.

- L'acces aux zones de chantier devra étre strictement limité et sécurisé par des barriéres et
un marquage clair.

Prévention des risques liés a la poussiére et aux déchets

- L’entreprise devra éviter la propagation des poussiéres en mettant en place des baches
hermétiques et des sas de confinement si nécessaire.



31 janvier 2025

Affaire : Rénovation des villas cadres — Avenue Auguste Raynal — 91120 PALAISEAU

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT N° 1 — INSTALLATION DE CHANTIER - TRAITEMENT DES FAGADES

1.0.13.

1.0.14.

- Des aspirateurs a filtration fine (HEPA) devront étre utilisés pour limiter la dispersion des
particules fines.

- Les déchets devront étre évacués réguliérement et de maniére organisée afin d’éviter toute
accumulation dans les espaces occupés.

- Des bennes de collecte devront étre mises a disposition et vidées au fur et a mesure des
interventions.

Sécurité et information des occupants

- L’entreprise devra établir un plan de circulation sécurisé pour éviter tout contact entre les
ouvriers et les usagers du batiment.

- Une signalisation temporaire claire devra étre mise en place aux abords du chantier
(panneaux d'interdiction, marquage au sol).

- Un référent de chantier devra étre désigné pour répondre aux questions des usagers et
traiter rapidement tout probleme ou incident.

Remise en état et nettoyage quotidien

- A lissue de chaque intervention, un nettoyage complet des zones impactées devra étre
réalisé.

- L'entreprise devra s'assurer que les espaces privés des villas restent accessibles et en bon
état d’'usage a tout moment.

- Un suivi régulier devra étre mis en place pour garantir le maintien de la propreté et du
confort des usagers.

LIMITES DE PRESTATION -

Les descriptions du présent CCTP n'ont pas un caractére limitatif et 'Entreprise doit exécuter
comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession
nécessaires et indispensables pour 'achévement complet de ses interventions et des travaux.
Tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent descriptif est formellement du et vice-
versa. Les entrepreneurs ne pourront invoquer aucune omission pour réclamer une quelconque
plus-value pour les travaux conformes aux régles de I'art dont I'utilité aura été révélée au cours
de I'exécution.

Dans le cas ou des contradictions ne se révéleraient qu'apres remise des soumissions, le MOA
pourra exiger I'exécution des travaux sur la base de la solution la plus onéreuse figurant, soit aux
plans, soit aux descriptifs. Si 'Entreprise ne respectait pas ces exigences, la MOE se verrait dans
I'obligation de refuser les travaux exécutés et de faire supporter financiérement a I'Entreprise
responsable I'ensemble des reprises nécessaires pour le respect des contraintes exigées.

Chaque entreprise devra réceptionner les supports sur lesquelles, elle intervient

L'entreprise titulaire du lot devra assurer une parfaite coordination avec les autres lots, en
s'appuyant sur la planification mise en ceuvre.

COORDINATION DES ENTREPRISES

Avant toute mise en ceuvre de ses travaux, I'entreprise devra :
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- Procéder a la réception des ouvrages existants et des travaux réalisés par d’autres
entreprises pour s'assurer de leur conformité et de leur compatibilité avec ses propres
interventions.

- Vérifier que les supports mis a disposition sont propres, stables et conformes aux
prescriptions techniques.

- Etablir un procés-verbal de réception des supports avant d’engager ses travaux.

Tout support non conforme devra faire I'objet d'un signalement immédiat au maitre d’ouvrage et
au maitre d’ceuvre. L'absence de réserve vaut acceptation et engage I'entreprise a réaliser ses
travaux en conséquence.

Responsabilité de I'entreprise en cas d’'absence de réception :

- Si I'entreprise démarre ses travaux sans avoir réalisé une réception des supports, elle sera
seule responsable des désordres pouvant survenir ultérieurement.

- Toute réparation ou reprise liée a un défaut de support sera a la charge de I'entreprise si
elle n'a pas formulé de réserves en amont.

Coordination avec les autres lots, I'entreprise devra :

- Assurer une parfaite coordination avec les autres lots afin de garantir la compatibilité de
ses interventions.

- Anticiper les interfaces techniques (liaisons entre matériaux, réservations & prévoir, délais
de séchage, accessibilité, etc.).

- Prendre en compte les contraintes des autres corps d’état et respecter le planning
d'intervention défini en concertation avec la maitrise d'ceuvre.

- Participer aux réunions de coordination et informer la MOA/MOE de toute difficulté
rencontrée.

Planification et gestion des interactions entre lots

- Une planification des interventions sera réalisée par I'entreprise en lien avec la MOA/MOE
afin d’optimiser le déroulement du chantier.

- Un suivi régulier des avancements sera mis en place afin d'identifier les points critiques et
d'ajuster les interventions si nécessaire.

- Un planning détaillé devra étre fourni et mis a jour en fonction des contraintes des autres
entreprises.

Limitation des conflits d'intervention

- Chaque entreprise devra prendre en compte les contraintes liées aux interventions des
autres corps d'état et adapter ses moyens en conséquence.

- En cas de conflit entre plusieurs entreprises sur une zone de travail, la MOA/MOE arbitrera
la répartition des taches et I'ordre des interventions.

- Une concertation préalable est impérative pour éviter tout blocage ou retard dans
l'avancement du chantier.

Il est formellement spécifié que toutes les énumérations faites au cours du présent C.C.T.P. ne
seront jamais considérées comme limitatives et que le prix global comprendra implicitement tous
les travaux nécessaires au parfait achévement des travaux ; I'entreprise étant réputée connaitre
parfaitement chaque détail des ouvrages prévus aux divers autres lots. En cas d’omission ou
d'imprécision dans le C.C.T.P., I'entrepreneur sera tenu d’exécuter la totalité des ouvrage suivant
les regles de l'art et, par analogie, a ceux décrits et ce, sans supplément du prix global de son
offre.

ESSAIS ET AUTOCONTROLES
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Les matériaux mis en ceuvre seront en tous points conformes a ceux de l'avis technique ou du
DTU pour ceux traditionnels.

A la demande de la Maitrise d’CEuvre, I'entrepreneur est tenu de procéder aux contrdles de
réception des matériaux prévus dans I'avis technique. L’entreprise doit avoir accés au registre
dans lequel sont consignés les autocontréles de I'usine pour les communiquer au Maitre
d’'CEuvre.

Chaque entreprise aura a sa charge la réalisation des essais d’autocontréles des matériaux et de
mise en ceuvre. Ces essais seront effectués soit a l'initiative de I'entreprise, soit a la requéte de la
Maitrise d’CEuvre ou du Bureau de Contrdle.

Ces essais seront effectués par des organismes réputés et agréés officiellement comme tels. lIs
seront choisis par I'entreprise. Le nombre des essais n'est pas limitatif.

Les frais entrainés par ces essais seront a la charge des entreprises. Dans le cas ou les essais
seraient défavorables pour I'entreprise, 'ensemble des travaux concernés sera refusé et repris
aux frais de I'entrepreneur.

Pour tous les lots ou chapitres techniques ci-apres, les essais COPREC n° 1 et n° 2 sont
obligatoires. Ces essais sont définis dans le document édité en novembre 1998. Par ailleurs,
tous les essais préconisés dans les DTU seront réalisés par les entreprises :

- CH : Chauffage

- PB : Plomberie

- VM : Ventilation mécanique

- PA: Portes et portails automatiques de véhicules

Les PV seront a fournir au moins 8 jours avant la réception des travaux.

Pour les menuiseries en aluminium, des procés-verbaux d'essais d'étanchéité seront
obligatoirement fournis pour tous les types de chassis. A défaut, il sera réalisé des essais sous
controle du Bureau de Contrdle. Ces essais n'excluent pas ceux de suivi de qualité qui peuvent
étre réclamés par la Maitrise d’CEuvre sur le site.

Au stade des opérations préalables a la réception, les essais de fonctionnement des installations
de chauffage, électricité et ventilation sont a la charge des entreprises.

Tous les procés-verbaux d'essais de comportement au feu des matériaux seront
obligatoirement produits avant toute mise en ceuvre. Aumoment de la réception, un
recueil de ces procés-verbaux sera remis en trois exemplaires pour demander la conformité
des ouvrages.

Une garantie de dix (10) ans sera apportée sur les revétements et complexes d'isolation
extérieure.

PROTECTION DES OUVRAGES - MATERIAUX - MATERIELS

Les entrepreneurs ou les sous-traitants sont tenus pour responsables des ouvrages et en
doivent la protection jusqu'a la réception.

Il est précisé que :
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- Les détériorations par "manque de protection” constatées en cours de chantier sont réparées ou
remplacées par et aux frais de I'entrepreneur responsable de la prestation, a charge par lui de se
faire couvrir par son assurance.

- Les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais de
I'entrepreneur dont les ouvrages ont été détériorés, a charge par lui de se faire couvrir par son
assurance.

- Les détériorations causées par des tiers, sont réparées aux frais du compte prorata,
conformément au C.C.A.G. et a la convention de l'office des B.T.P., édition septembre 1995.

- L'entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu'il approvisionne et de ses outils
de chantier. lls sont couverts par une assurance Responsabilité Civile.

- Le remplacement des matériaux et matériels posés et disparus par vol est assuré par
I'entrepreneur dont les matériaux et matériels ont disparus. Les frais entrainés par ce
remplacement sont supportés par lui.

-Enoutre, il est précisé que I'entrepreneur est tenu pour responsable des dommages
causés a l'aspect des parements apparents des ouvrages destinés a rester bruts. En
conséquence, il veille a ce que la main-d'ceuvre employée par lui sur le chantier n'exécute pas
sur ces parements de graffiti, épaufrures, gravures ou autres. Tout manquement a cette clause,
non réparable sans porter préjudice a l'aspect de I'ouvrage, est sanctionné par la démolition et
la réfection de l'ouvrage incriminé aux frais de I'entrepreneur responsable de la
dégradation ou, dans le cas d'impossibilité de déceler I'entrepreneur responsable, portés au
compte prorata.

D'une fagon générale, les dispositions concernant I'implantation des clétures seront
examinées avec le coordonnateur S.P.S.

Toutes ces réparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécutés pendant le
délai contractuel d'exécution, ne peuvent entrainer d'augmentation audit délai.

En aucun cas, les frais résultants de I'application du présent article ne peuvent étre imputés au
Maitre d'Ouvrage.

D'une fagon générale, les protections des ouvrages désignés ci-aprés sont obligatoires
pour tous les ouvrages finis, céramiques, sanitaires, briques, peinture, sols souples, béton
brut, etc. sans que cette énumération soit exhaustive.

ECHANTILLON - PROTOTYPE

L’Entrepreneur est tenu de remettre sous 1 mois aprés démarrage (validation de I'ensemble des
échantillons a I'attribution du marché) des travaux un échantillon témoin (fourniture, matériau,
produit). Il est & ce sujet précisé que I'Entrepreneur ne pourra faire ni approvisionnement, ni mise
en ceuvre sans avoir obtenu au préalable un accord écrit.

La validation des échantillons, fournitures, matériaux ou produits pourra porter tant sur des
aspects techniques, qu'esthétiques.

Les fiches techniques ou produits seront systématiquement remises au Maitre d’ceuvre a cette
occasion.

Les échantillons, fournitures, matériaux ou produits seront déposés pour la durée du chantier
dans le bureau de la Maitrise d’ceuvre.

Un prototype sera réalisé sur une villa afin de valider les aspects techniques et esthétique de
mise en ceuvre, le prototype sera constitué d’une partie courante de fagade traitée en ITE avec
intégration d’une menuiserie extérieure et des divers éléments de finitions (couvertines, appuies
de fenétre)
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1.0.18.

DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DECOMPOSITION DES LOTS
Les travaux sont prévus traités en lots séparés.

Le C.C.T.P. général est scindé par lots selon la décomposition portée dans les Dispositions
Communes a tous les corps d’état.

Les entreprises devront sans exception ni réserve la totalité des prestations nécessaires a la
réalisation compléte du programme tel qu'il est décrit dans les articles ci-dessous du présent
C.C.T.P. et tel qu'il est figurée sur les plans du dossier Architecte.

Il est rappelé, par ailleurs, que les entreprises et leurs sous-traitants éventuels devront considérer

que, conformément aux dispositions de droit commun, le seul document juridiquement

contractuel pour I'exécution de leur marché est constitué par :

—  La série compléte des plans, coupes et élévations

— L'ensemble des fascicules du devis descriptif, des prescriptions techniques générales et des
cahiers des charges de I'opération

GESTION ET REGLEMENT DU COMPTE PRORATA

Nota : Les dépenses communes d'investissement telles que les alimentations en fluides, le
panneau de chantier et les clbtures par exemples sont a la charge du titulaire du lot 01
Installation de chantier — traitement de fagade

Le compte prorata et sa gestion seront réalisés conformément a la norme NF P 03 001.
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1. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1.1. PLANS D’EXECUTION, DOE, DIUO

Les plans d’exécution sont a la charge de chaque entreprise concernée (lot n° 1 & lot n°® 4 inclus) pour ce qui
releve de leur compétence.

Les plans de synthese tous corps d'état seront a la charge de I'entreprise titulaire du lot n°1 TRAITEMENT
DE FACADE.
Celle-ci devra donc avoir prévu dans son offre, une proposition pour la réalisation de ces prestations.

Ces documents seront fournis en double exemplaire au Maitre d'ceuvre et au bureau de contréle technique.
Le Maitre d’ceuvre retournera un exemplaire a I'entreprise revétu de son visa donnant accord ou demandant
des rectifications.

Tous plans comportant des observations, tant du Maitre d’ceuvre que du bureau de controle, seront modifiés
et retransmis pour accord définitif.

La signature du Maitre d’ceuvre a uniquement pour but de donner son accord sur la conformité architecturale
des principes constructifs et ne dégagera en rien la responsabilité des entreprises en ce qui concerne la mise
en ceuvre des ouvrages, ni de la validité des calculs correspondants.

Tous les plans ne comportant pas de visa d’acceptation du Maitre d’ceuvre et du controleur technique seront
considérés comme nuls et sans valeur et le Maitre d’ceuvre pourra purement et simplement refuser I'ouvrage
correspondant ou exiger sa démolition.

En fin de travaux, avant réception des ouvrages, l'entreprise remettra d’une part, le dossier des ouvrages
exécutés concernant son marché, d'autre part, le dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages DIUO.

Chaque dossier des ouvrages exécutés comportera :

- les documents graphiques (plans, détails, photos, etc.),

- la liste des matériels et matériaux mis en ceuvre avec leurs caractéristiques techniques,
- les fiches de garantie, des matériels et produits,

- les notices d'utilisation et de fonctionnement,

- les préconisations d'entretien.

Ces documents seront dus par toutes les entreprises y compris leurs sous-traitants. lls seront remis
en quatre exemplaires dont un reproductible pour tous les plans (+ CD éventuel).

Pour le DIUO, I'entreprise se conformera aux demandes du coordonnateur SPS.

1.2, INSTALLATION DE CHANTIER

1.2.1. CONSTAT D’ETAT DES LIEUX
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1.2.2,

1.2.3.

Avant toute intervention, le Maitre de I'Ouvrage fera réaliser un constat d'huissier. Ce constat
établi en présence du Maitre de I'Ouvrage, I'Architecte et I'entreprise du présent lot permettra de
faire un état des lieux et des abords du chantier. Ce constat rendra compte :

- de I'état du béati a conserver (cl6tures mitoyennes, batiments existants)

- de I'état de la voirie et du trottoir

CLOTURES PROVISOIRES DE CHANTIER

Localisation :

— Au droit de la zone de stockage des matériaux de chantier

— Dans les différentes zones d'interventions selon dispositions du plan de principe de
I'Architecte

Description :

Sur tout le périmétre des différentes zones précitées et définies sur le plan de principe de
I'architecte, I'entrepreneur titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d’une cléture
provisoire de chantier de type HERAS ou équivalent.

Pour l'accés de chaque zone sera prévue, selon besoins, I'implantation d’'un portail ou d'un
portillon provisoire dans les conditions précisées sur plan de principe.

Ces cldtures seront réalisées en conformité avec les dispositions de l'article 8221-1 code du
travail.

Leurs implantations définitives seront arrétées conjointement avec le coordonnateur SPS et
I'Architecte.

INSTALLATION REGLEMENTAIRE

Le présent lot prévoit la mise en place des branchements provisoires (électricité, eau, télécom,
assainissement), aménagements, protections, panneau de chantier, et base vie chantier
conformément aux prescriptions générales et dispositions particuliéres prévues au C.C.A.P.,
PGC (CSPS) et réglementation du travail en vigueur.

Un cantonnement unique de chantier sera mis a la disposition de tous les lots par 'Entreprise
titulaire du présent lot. Cette base vie de chantier sera constituée de batiments modulaires
préfabriqués, installés sur le site a proximité du chantier. L'entreprise fera son affaire, dans le
cadre du présent marché, de toutes les démarches administratives nécessaire.

« Sanitaires, lavabos, WC, douche, compris accessoires.
+ 1 vestiaire, compris casiers vestiaires
« 1 réfectoire avec coin cuisinette.

Le dimensionnement des installations décrites ci-dessous sera réalisé en fonction de I'effectif
(suivant PGC), et sera susceptible d’évoluer pendant le chantier. Se référer au PGC du SPS et a
la note d'organisation de chantier.

L'entreprise devra bien évidemment I'entretien et le nettoyage de la base vie de maniére
réguliére.

Protection collective
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1.2.4.

1.2.5.

L’Entreprise du présent lot assurera la mise en place de toutes les protections collectives ainsi
que leur entretien jusqu’a la livraison de 'ouvrage.

Le transfert de responsabilité ne se fera qu'aprés accord du Coordonnateur de Sécurité
Protection de la Santé, cet accord devant étre consigné sur le registre journal et fera I'objet d’un
protocole.

Etablissement du PPSPS par I'Entreprise en tenant compte du PGC.

Affichage réglementaire a la charge de I'entreprise

Signalétique chantier (« chantier interdit au public », etc.), panneaux de chantier dimension
1,25x2,50m, suivant modéle du Maitre d'Ouvrage avec logo, planning, financement de
I'opération, détails des entreprises titulaires de tous les lots, Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre,
pilote, coordonnateur SPS et contréleur technique.

Travaux préparatoires a prévoir :

* Protection des avoisinants : En particulier, les surfaces actuelles non rénovée doivent étre
conservées en I'état. Toute dégradation avérée devra étre reprise aux frais de I'entreprise.

* Protections — isolements de chantier : Mise en place des clotures et signalétique de chantier.
Cléture Grillagées mobiles et verrouillables, type HERAS ou équivalent technique. L'accés a la
zone chantier sera intégralement et physiquement interdite a tout accés extérieur au chantier.
+ Tous travaux nécessaires a l'installation de la base vie et des aménagements de chantier
provisoires

INSTALLATIONS TECHNIQUES

Ces aménagements concernent :
- Les installations propres aux techniques de mise en ceuvre de I'Entreprise du présent lot.
- La mise en ceuvre des moyens d'accés au chantier (matériaux/matériels)

L'Entreprise du présent lot fera son affaire de tous les problémes de coordination avec tous les
autres lots, ainsi qu'avec les services techniques compétents afin d'obtenir toutes les
autorisations et agréments sur ces installations. (Se référer au PGC).

Respect de la démarche « chantier propre » :

+ Moyens de levage le cas échéant, aprés étude de faisabilité pour leur utilisation (a la charge du
titulaire et suivant indications du PGC)

+ Aires de stockages

+ Emplacement des bennes avec tri sélectif (compris bachage des bennes)

+ Emplacement du poste de bétonnage éventuel

+ Les branchements de chantier (eau, électricité conformément au PGC), compris bacs de
rétention et de décantations des eaux.

+ L’entretien des abords et acces pendant toute la durée du chantier, etc.

En fin de chantier, repliement de I'ensemble des installations par le titulaire du présent lot et
remise en état des zones impactées.

PLAN D’INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le bureau d'études de I'entreprise du présent lot devra procéder a I'établissement du plan détaillé
des installations de chantier avec organisation de la base de vie et implantation des zones de
stockage et leur affectation.
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Ce plan détaillé d’exécution des installations de chantier sera remis en 3 exemplaires :

- Un exemplaire a 'assistant du Maitre d’Ouvrage
- Un exemplaire a I'Architecte
- Un exemplaire au coordonnateur pour la Sécurité et la Protection de la Santé

L’Entreprise du présent lot devra se conformer aux modifications éventuelles qui pourront lui étre
demandées par ces différents intervenants.

Un premier plan de principe des dispositions envisagées devra étre joint a I'appui de
I'offre de I'Entreprise soumissionnaire du présent lot.

Ces interventions finales seront réalisées par zone selon programme de réception des travaux
mis au point au stade exécution par les services techniques du Maitre d’Ouvrage assistés par les
Architectes.

1.3. INTERVENTIONS POUR MISE EN PLACE D’ECHAFAUDAGES

1.3.1.

1.3.2.

ACHEMINEMENT DU MATERIEL

Localisation :

— Depuis les voies d’accés jusqu'au pied de chaque fagade de chaque maison.

Description :

L'entrepreneur du présent chapitre devra avoir prévu dans son offre toutes dispositions pour
I'acheminement du matériel par tout moyen jugé utile en accord avec l'architecte, le CSPS et le

Maitre d'Ouvrage.

Il est précisé ainsi que cela est repris dans les articles du présent C.C.T.P. les dispositions
suivantes :

- Mise en place d'un échafaudage de pied sur tout le développé des fagades pour traitement
tel que décrit au chapitre ci-dessous

Dans tous les cas, les dispositions devront prévoir I'acheminement du matériel suivant le plan
d’acheminement mis au point entre l'architecte et le coordonnateur S.P.S.

ECHAFAUDAGES DE PIEDS
Localisation :
- Au pourtour des différentes fagades de chaque maison

Description :
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1.3.3.

1.3.4.

L'entreprise du présent chapitre aura a sa charge la mise en place des échafaudages
nécessaires pour la durée totale des travaux objet du présent chapitre mais également ceux
prévus aux autres chapitres.

L'entreprise proposera donc dans son offre la mise en place d'échafaudages métalliques sur la
totalité des facades telles que prévues ci-dessus.

Ces échafaudages devront répondre aux conditions de réglement de sécurité et la législation en
vigueur et devront comprendre notamment :

- Des garde-corps et des plinthes sur trois cotés

— Des planchers antidérapants avec trappes d’accés (surcharge minimale 150 kg/m2)
- Des échelles d’accés

- Des amarrages

— Des auvents de protection et portique au droit des accés du batiment

- De tous les éléments liés a la sécurité

Les prix seront étudiés et les propositions comprendront le montage, le démontage et I'entretien
ainsi que la location pour la durée des travaux objets du présent chapitre.

Au préalable, les plans et notes de calculs des échafaudages devront étre transmis au bureau de
contréle pour avis et accord.

Ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, ces échafaudages seront prévus pour étre utilisés par les autres
corps d'état.

Les dépenses afférentes aux sujétions particulieres complémentaires seront réparties au compte
prorata.

A noter que ces échafaudages iront jusqu’aux couvertures. L'entreprise titulaire du présent lot
aura a sa charge I'ensemble des échafaudages du projet. Elle devra coordonner son intervention
avec les autres lots et chapitres.

La mise en place de ces échafaudages ne devra donc pas géner l'intervention de ces entreprises
et devront rester en place jusqu’a la fin de leurs interventions. Une convention de prét
d’échafaudage sera établie avec les autres entreprises.

ECHAFAUDAGES EN PORTE A FAUX

Suivant les fagades, I'entrepreneur devra éventuellement la mise en place d’échafaudage en
porte a faux.

Les traverses supportant les planchers seront soigneusement fixées, leur écartement doit étre en
rapport avec les charges a supporter et la nature des planchers.

Fixation dans la fagade a I'aide de scellements chimiques et platines. Essais d’'arrachement a
réaliser et a faire valider par le contréleur technique avant toute utilisation.

L'entrepreneur devra également toutes les prestations complémentaires a cet ouvrage telle que

linstallation de protection étanche aux poussieres et aux gravois, un pare gravois, etc..., suivant
recommandations du coordonnateur SPS.

REGLES DE CONSTRUCTION DES ECHAFAUDAGES
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1.3.5.

1.34.1.

1.3.4.2.

Ossature
Les produits en acier utilisés pour constituer les éléments porteurs de cet échafaudage
(poteaux, montants, poutres soumises a flexion) devront avoir au moins les
caractéristiques suivantes :
- Contraintes de rupture : delta R = 360 MPA
- Limite élastique : delta E = 235 MPA
- Allongement A : > a 18%
- et étre conforme a I'une des normes suivantes :
o NF.A49.500
o NF.A.49.501
o NF.A.49.541
o NF.A49.643
Si les éléments porteurs sont prévus en alliage d'aluminium, ils devront avoir au moins
les caractéristiques suivantes :
- Limite élastique : delta E > 180 MPA
- Allongement : A > 8%
- Et étre conforme a la norme :
- NF.A 50.411 - aluminium et alliage d’aluminium, produit filé, effilé, étiré d'usage
courant - caractéristiques
Quel que soit I'échafaudage, sa structure devra reposée et/ou étre amarrée sur des
parties résistantes et stables, étre entretoisée et contreventée afin quelle ne puisse pas
s'effondrer ni se renverser ou se décrocher.
L'entretoisement et le contreventement devront étre assurés dans les plans.
Aucun des éléments qui composent la structure ne doit pouvoir se déplacer par rapport a
I'ensemble.
Les montants placés dans le méme plan transversal doivent étre supportés par deux
consoles situées chacune a des niveaux différents en application du principe que la
stabilité d’un échafaudage ne doit pas dépendre de la résistance d’un seul élément.
L'extrémité inférieur des contrefiches des consoles reposera sur 'appui de la baie.
Si les montants ne peuvent étre directement supportés par les consoles, la partie basse
de I'échafaudage sera constituée en poutre afin de transmettre toutes les charges aux
consoles.
Ancrage des consoles
L’ancrage des consoles sera assuré soit par :
— Des étrésillons bloqués dans les baies
— Des tubes en appui de part et d’autre de la baie
PLANCHERS

Il est recommandé que la largeur des planchers ne soit pas < & 0.60 m.



31 janvier 2025

19

Affaire : Rénovation des villas cadres — Avenue Auguste Raynal — 91120 PALAISEAU

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT N° 1 — INSTALLATION DE CHANTIER - TRAITEMENT DES FAGADES

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

Ils devront étre antidérapants et installés de préférence horizontalement.
S'ils sont inclinés, la pente ne doit pas excéder 15%.

Ces planchers dont 'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués reposeront
sur deux appuis sous réserve que :

- Chaque élément qui les compose soit assujetti a I'ossature de I'échafaudage par un
dispositif spécialement congu a cet effet de maniére a ne pouvoir ni basculer, ni se déplacer

Leur coefficient d'utilisation (c’est a dire le rapport entre la charge de rupture et la charge
d'utilisation admissible indiquée par le constructeur) soit au moins égal a 6

- La charge d'utilisation sera visiblement indiquée sur I'échafaudage et sur chaque plancher

La charge de rupture et la charge d’utilisation admissible par plancher sera mentionnée sur
le registre de sécurité

PROTECTIONS PERIPHERIQUES DES PLANCHERS

Les planchers des échafaudages quelle que soit la hauteur a laquelle ils sont situés devront étre
équipés sur leur coté extérieur de garde-corps et de plinthes.

Ces garde-corps dont la fonction est d’empécher la chute d’un travailleur situé sur le plancher
devront étre composés de deux lisses placées 'une a 1 m, l'autre a 0.45 m au-dessus du
plancher.

La protection devra étre complétée dans tous les cas par une plinthe de 0.15 m de hauteur.

Toute protection au moins équivalente peut étre installée (panneau plein, grillagé avec plinthe ou
avec filet et plinthe).

La lisse supérieure du garde-corps devra pouvoir supporter au minimum de force statique
horizontale de 30 DAN appliquée perpendiculairement.

Les points d'application de ces forces devront étre situés de part et d'autre du milieu de la lisse a
0.25m.

Une force statique de 30 DAN correspond a la poussée qu’exerce un homme en s’appuyant sur
la lisse.

ACCES AUX PLANCHERS

Des moyens d’accés sures (échelles, escaliers, ouvertures dans la construction, etc...) doivent
étre prévus pour chaque plancher.

Ils doivent étre protégés sur toute leur hauteur contre les chutes.

Les acces ne doivent pas permettre la chute des travailleurs qui les emprunte ou ceuvre a
proximité.

EXAMEN
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1.3.9.

1.3.10.

Avant mise en ceuvre de I'échafaudage, celui-ci devra étre vérifié dans toutes ces parties en vue
de s'assurer qu'il est conforme aux prescriptions du décret du 8 Janvier 1965.

Ces examens seront renouvelés toutes les fois qu'il est nécessaire et tous les 3 mois pendant
tout le temps qu'il reste en place.

Les examens seront effectués a la diligence du présent lot par une personne compétente choisis
par lui.
Le nom et la qualité de cette personne seront consignés sur le registre de sécurité.

UTILISATION

Lors de I'utilisation de I'échafaudage, les hypothéses de calculs concernent en particulier la
charge sur les planchers et le vent de service sont des limites a ne pas dépasser.

Compte tenu du filet de protection de I'échafaudage, I'entrepreneur du présent lot devra
impérativement se renseigner auprés du service local de météorologie afin de débacher si un
vent violent est prévu.

Cette intervention devra étre prévue quel que soit le jour (WE et jours fériés compris).
En cas de défaillance, des pénalités seront appliquées (voir C.C.A.P.) et une entreprise pourra
étre désignée par le Maitre d'ouvrage en urgence.

ACCES EN TOITURES ET SUJETIONS DIVERSES

L’échafaudage mis en place devra assurer la protection collective des interventions en toiture des
villas. Il devra garantir la sécurité des intervenants en toiture en intégrant des dispositifs adaptés
tels que des garde-corps, des plinthes et des filets de protection conformément aux normes en
vigueur.

L'échafaudage devra permettre un acces securisé a la toiture pendant toute la durée des
interventions des autres corps d’état. A ce titre, 'entreprise devra prévoir toutes les sujétions et
compléments d'échafaudage nécessaires pour :

- Faciliter 'accés a la toiture, notamment par la mise en place d’'une
sapine d'acces (échelle d’acces intégrée et sécurisée) garantissant une
montée et une descente en toute sécurité.

- Enjamber les acrotéres et garantir un passage fluide entre les différents
niveaux de toiture, en installant des passerelles ou platelages sécurisés
si nécessaire.

- Coordonner l'intervention des différents corps d’état, en concertation
avec la Maitrise d'CEuvre et le Coordonnateur SPS, afin d’anticiper les
besoins spécifiques en matiére d’acces et de protection.

- Effectuer les adaptations nécessaires en fonction de 'avancement des
travaux, notamment en ajustant ou en complétant les éléments
d’'échafaudage selon les besoins des entreprises intervenant en toiture.

L'ensemble des dispositifs mis en place devra étre validé par le Coordonnateur SPS et devra
respecter les prescriptions du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGC SPS).

L'entrepreneur du présent lot devra toutes les sujétions diverses nécessaires pour :
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- la protection des fagades

— La protection des couvertures en contrebas

— la protection et la sécurité des travailleurs

- toutes sujétions nécessaires a la bonne exécution des travaux du présent lot
- La mise en place d’une alarme conforme sur 'ensemble des échafaudages

L'entrepreneur pourra éventuellement proposer un autre type d’échafaudage.
Dans tous les cas, celui-ci devra étre réglementaire et soumis a I'approbation du coordonnateur
SP.S.

1.3.11. PRESTATIONS DIVERSES EXIGEES DANS LE P.G.C.

L'entrepreneur du présent lot devra toutes les prestations diverses exigées dans le Plan Général
de Coordination établi par le coordonnateur S.P.S.

Les entreprises devront donc avoir pris parfaitement connaissance des prescriptions particuliéres
exigées au P.G.C. et non systématiquement repris dans le cadre du C.C.T.P.

1.4. DEPOSE D’EQUIPEMENTS DIVERS EXISTANTS EN FAGADES
Localisation :
— Ensemble des fagades et pignons du béatiment
Description :

Le présent lot devra la dépose totale de tous les revétements et équipements existants en fagade afin de
permetire le traitement global et général de toutes les surfaces baties sans exception.

Certains équipements devront étre déposés soigneusement pour remise au Maitre d’ouvrage ou au locataire
concerné.

D'autres éléments seront déposés, mis en dépdt par I'entreprise et reposés a la suite des travaux.

L'entrepreneur du présent lot devra la dépose de tous les équipements locatifs ou communs en fagades,
dont principalement les suivants :

— Les barreaudages.

— Les grilles de ventilation en facade

— Les grilles de défense.

— Les éléments techniques qui ne sont plus en fonction (raccord zag, coffret pompier)

— Antenne, support de parabole et tous équipements divers

— Equipements techniques types chauffage, ventilation, rafraichissement, efc...

— Dépose, repose d’éventuelle caisson clim

— Dépose et repose de la signalétique (numérotation) et fourniture d'une nouvelle signalétique dans le cas
ou elles ne puissent pas étre reposées.

Cette dépose sera prévue soit avec mise a disposition des locataires, soit descendue, sortie et évacuée aux
décharges publiques (a définir au stade exécution).
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1.5.

L’entreprise aura a sa charge le déplacement de tous les équipements en fagades (exemple : bloc de
ventilation et autres) pouvant géner I'avancement des travaux. Les équipements seront protégés le temps
des travaux et restitués a leur emplacement initial.

TRAITEMENT PAR COMPLEXE ENDUIT MINCE SUR ISOLANT LAINE DE ROCHE

Localisation :

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Sur Il'ensemble des facades de chaque maison
Suivant plans de repérage de l'architecte.

GENERALITES
L'enduit mince sur isolant sera prévu en laine de roche tel que décrit dans les articles ci-dessous.

Il est précisé a I'entreprise que les panneaux de laine de roche ne pourront en aucun cas étre
stockés a I'extérieur a l'air libre, ceci afin d’éviter que le produit ne prenne I'humidité.

L'entreprise devra prévoir dans sa proposition les prestations suivantes :

- Essais d'arrachement

- Le dossier d’exécution complet comprenant notamment, la documentation technique, les avis
techniques, etc...

- Un mode opératoire détaillé devra étre défini et transmis en amont de chaque intervention.ll
devra préciser les techniques, les outils, les matériaux et les protocoles a suivre pour garantir
la conformité des ouvrages.

- Une méthodologie cohérente et réglementaire sachant que les fagades sont partiellement
recouvertes d’enduit amianté.

L'entreprise devra prévoir toutes sujétions dans son offre pour une pose sur support amianté.

Tous ces documents seront a transmettre au contréleur technique et SPS pour avis avant toute
mise en ceuvre

SYSTEME PROPOSE

Le systeme proposé pour le traitement des surfaces localisées ci-dessus, sera le procédé
d’isolation thermique par extérieur fixé/calé du type ARMATERM POUDRE EG LM avec finition
SILEXTRA taloché moyen des Ets ZOLPAN ou équivalent.

La mise en ceuvre de ce systéme sera exécutée conformément aux dispositions du document
technique d’application ATEC 7/20-1780_V2.

En matiére de sécurité incendie, application des prescriptions « Sécurité feu » ARMATERM
Poudre EG LM : A2-s2,d0.

PREPARATION DES SUPPORTS

Le chantier devra faire I'objet d'une reconnaissance préalable des supports afin de :
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1.5.4.

1.5.5.

1.5.5.1.

- Désolidarisation de tous les points durs (appuis, etc...) avec bande de désolidarisation du
type WEBER.THERM afin de ménager un espace permettant leur libre dilatation ;

- Elimination par piochage des balévres ou surépaisseur éventuelle ;

— Elimination des parties soufflées ou friables ;

- D'une fagon générale, sondage de I'ensemble des surfaces avec élimination éventuelle des
parties friables et la réalisation des renforts nécessaires a l'aide d’'un mortier adapté ;

- Vérification de la bonne planéité des supports qui ne devra jamais présenter aucune
irrégularité importante en surface ni désaffleurement supérieur a 10 mm sous la régle de 20
cm;

- Nettoyage des supports et élimination des micro-organismes.

— Effectuer avant le début des travaux des essais de résistance entre action sur les chevilles
afin de vérifier que la charge admissible par cheville est satisfaisante, de définir le nombre et
le type de cheville en fonction de la valeur des contraintes de dépression exercée sous un
vent extréme

— Déterminer le systéme de fixation de l'isolant et le choix de la colle

- Définir la nature des travaux préparatoires en complément de ceux décrits ci-dessus ainsi
que le traitement des parties courantes et des points singuliers

- Réaliser les essais préliminaires : essai d’arrachement des fixations lorsqu'ils s'imposent,
choix des chevilles selon la nature du matériau (plein ou creux), plans de chevillages, etc...

— Définir les travaux particuliers a réaliser en présence de bandeaux, balcons et d’'une maniére
générale tous décrochés de facades

SECURITE AU FEU

Le procédé ne fait pas obstacle au respect des prescriptions réglementaires.

Les vérifications a effectuer, devront prendre en compte les caractéristiques suivantes :

- Pouvoir calorifique de l'isolant

- Classement du procédé en réaction au feu selon classement Européen (EN 13.501-1) :

A2-s2,d0.
— Respect de la norme IT 249

ISOLATION THERMIQUE AVEC LAINE DE ROCHE
Localisation :

— Isolation thermique pour surfaces traitées en enduit mince

Isolation thermique en surface courante

L'isolation thermique sera constituée par des panneaux rigides d'isolant a bord droit en
laine de roche du type ECOROCK des Ets ROCKWOOL ou équivalent.

L'épaisseur de ces panneaux sera de 140 mm en partie courante y compris au droit des
acroteres et leur retour.

Caractéristiques techniques des panneaux utilisés :

—  Réaction au feu : Euroclasse A1
—  Masse volumique nominale : 150 kg/m3
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1.5.5.2.

1.5.6.

1.5.6.1.

1.5.6.2.

1.5.7.

—  Résistance thermique : R = 3,95 m2K/W
—  Dimensions des panneaux : 1200 / 600 mm

Isolation thermique en tableaux et voussures

L'isolation thermique sera constituée par des panneaux rigides d’isolant a bords droits en
laine de roche du type ROCKBAY des Ets ROCKWOOL ou équivalent.

L'épaisseur de ces panneaux sera de 60 mm selon la localisation détaillée ci-dessus.

Caractéristiques des panneaux utilisés :
— Conductivité thermique 3 =0,038 W/m.K

— Réaction au feu : Euroclasse A1

— Masse volumique nominale : 155 kg/m3

— Reésistance thermique : R = 1.50 m2.K/W

— Dimensions des panneaux : 1200 / 600

— FDES de la base INIES : Résultat négatif : -16,4Kg CO? Eq/M? - Durée : 50 ans

SOUS ENDUIT ARME

Armature renforcée pour parties accessibles

Localisation :

— L'ensemble des surfaces de fagades

Description :

Dans la hauteur des parties accessibles, I'armature sera constituée par un treillis en fibre
de verre traité contre I'action des alcalis du type réf. ARS 208 des Ets CHOMARAT ou
équivalent.

Cette résistance devra permettre une performance de 50 Joules minimum et un niveau
T4 au classement REVETIR.

Sous enduit proprement dit

Enduit acrylique en péate prét & 'emploi, justifiant d’une perméabilité a la vapeur d’eau et
offrant une excellente adhérence et une bonne souplesse, du type ARMENDUIT des Ets
ZOLPAN ou équivalent pour réalisation d’un sous enduit armé.

FINITIONS

1.5.7.1. Impression

Avant application du revétement de finition, exécution d’'une sous-couche
opacifiante aux copolymeéres acryliques du type ARMAFOND des Ets
ZOLPAN ou équivalent destinés a I'impression de la couche de base.
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1.5.7.2.

Application dans le respect des conditions préconisées dans le dossier
technique joint a l'avis technique.

Revétement de finition

La finition proprement dite sera constituée d’un revétement a base de liant
acrylique additivé siloxane du type SILEXTRA TALOCHE FX des Ets
ZOLPAN ou équivalent.

Aspect mat, taloché moyen, dans les teintes au choix de 'architecte dans la
gamme du fabricant.

L’entreprise devra également prévoir une finition layée, suivant plans de
l'architecte.

Le produit justifiera d’une bonne résistance au développement des micro-
organismes.

1.5.8. OUVRAGES DIVERS

1.5.8.1.

1.5.8.2.

Profils de départ en partie basse

En partie basse des fagades a traiter, a 15 cm du sol existant, fourniture et
pose d’un profil de départ composé d'éléments de 2 m de longueur et de
largeur adaptée a I'épaisseur de l'isolant, en alliage d’aluminium, d’'une
épaisseur minimale de 10/10¢me, fagonnés avec goutte d’eau et perforés pour
I'écoulement des condensations éventuelles.

Ces éléments seront disposés avec un intervalle de 3 mm et reliés entre eux
par une éclisse aluminium.

Les fixations de ce profilé, du type chevilles a collerette avec vis pré-montées
a frapper ou a visser, seront adaptées a la nature des murs support.

Elles seront réparties tous les 30 cm environ et la derniére fixation a chaque
extrémité des différents éléments sera positionnée a 5 cm maximum.

Selon nécessité, en cas de défaut de planimétrie, il sera fait emploi de cales
d’ajustement en PVC, clipsées sur les chevilles entre le support et le rail.

Au niveau des toitures terrasses il sera prévu un profil de départ type Solinet
départ d'isolant des ets DANI ALU ou équivalent formant protection du relevé
d’étanchéité du lot étanchéité.

Traitement des angles saillants
Les angles saillants de ces revétements de fagades seront traités avec

fourniture et mise en place de profils en tdle prélaquée d'équerres assurant le
calfeutrement des revétements.
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1.6.

1.5.8.3. Traitement des tableaux, voussures et appuis de baies

A la rencontre du revétement en retour et du profil dormant de la menuiserie,
I'entrepreneur devra la réservation d'un joint en creux et I'application au titre
du présent chapitre d'un joint d’étanchéité a la pompe 1ére catégorie, teinte

claire soigneusement lissée.

En appuis de fenétres, I'entrepreneur du présent chapitre devra la fourniture
et la mise en place sur isolant, d’'un habillage en t6le d’aluminium prélaqué
épaisseur 75/100éme avec relevés latéraux de méme profondeur que la
bavette en appui de fenétre afin de limiter les phénoménes « moustache » sur
la fagade.

Une attention particuliére sera apportée a la finition des angles saillants des
appuis de baies exposés au passage des enfants. Pour cela, I'entrepreneur
veillera & une finition parfaite de I'habillage des angles dépourvus de bavures
et d’angles tranchants.

Fixations par pattes invisibles sur les éléments supports avec toutes sujétions
pour garantir 'étanchéité de I'ensemble.

Les tableaux, et voussures de baies seront traités avec enduit tel que décrit
précédemment.

Teinte au choix de I'architecte dans la gamme compléte RAL.

1.5.8.4. Joint de dilatation
L'entrepreneur devra tous les profilés de dilatations. Joint PVC vertical en

creux adapté a I'épaisseur de I'I'TE compris profilé pour angle rentrant et/ou
saillant.

1.5.8.5. Autres profils divers

L’entrepreneur devra tous les raccords divers au niveau des points singuliers
nécessités par la configuration des fagades traitées.

COUVERTINES EN ALUMINIUM

Localisation :

— Pour I'ensemble des villas 1 a 10.

- Audroit des acrotéres, édicules, murets extérieurs et autres suivant plans de I'Architecte
Description :

L'entreprise devra la dépose soignée des couvertines existantes, compris enlévement, transport et mise en
décharge.
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Par la suite, fourniture et mise en place de couvertines métalliques réalisées en aluminium prélaquée pliée
teinte au choix de I'Architecte dans la gamme RAL complete.

Couvertine aluminium a bords arrondis et a fixations invisibles de type COUVERNET ITE, de marque DANI
ALU.

Elles seront livrées en 20/10eme d’épaisseur et comporteront une surface pentée et retombée avec pince de
50mm cbté intérieur et extérieur.

Mise en place par bouts de 2 m, raccordés en sous face par éclisses.

Le profil de ces couvertines sera particuliérement soigné, les éléments les constituants devant étre
parfaitement alignés.

Largeur des couvertines suivant besoin.

Les couventines seront laquées teinte RAL ou autres selon le choix de l'architecte. Teinte RAL dans
I'ensemble de la gamme compris RAL non standard. Tous les accessoires associés a ces couvertines seront
de méme finition.

Le laquage sera réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALICOAT.

Ces profilés seront adaptés pour recevoir d’'une part les relevés d’étanchéité coté terrasse prévus au titre du
lot n°3 - ETANCHEITE, et part le complexe d'isolation thermique prévu au titre du présent lot.

Dimensionnement des couvertines conforme au guide RAGE Bardages en acier protégé et en acier
inoxydable. Juillet 2014 et Rapport PROFEEL - Dimensionnement des couvertines — Essais &
modélisations. Octobre 2021.

1.7. TRAVAUX DE PEINTURE SUR FACADES NON ISOLEES ET OUVRAGES DIVERS DE MAGONNERIE
Localisation :

- En partie basse de I'l'TE
— Au droit des murets extérieurs
- Suivant légende, et d’une fagon générale, toutes parties de fagades non isolées.

1.71. TRAVAUX PREPARATOIRES

L'entrepreneur du présent lot devra les ouvrages suivants :

— Lavage haute pression sur supports secs :

« Traitement fongicide au FONGIMOUSSE PLUS des Ets ZOLPAN ou équivalent

o Réparation des éventuels éclats

« Sondage au marteau et piquage des parties éclatées ou sonnant le creux

« Repoussage, désoxydation et passivation des fers au LANKOLATEX 751 mélangé en
barbotine crémeuse avec LANKOREP 770 des Ets ZOLPAN ou équivalent.

« Traitement des fissures en magonnerie conformément au cahier des charges « protection
des fagades » édition n° 6 (04/2012)

« Reprise des parties dégradées au LANKOREP 770 (réparation sur supports bruts)
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1.7.2, TRAITEMENT DE FINITIONS

1.8.

Le traitement de finition sera du type D2 systéme SILEXTRA, norme P 84.403 comprenant ;

— Une couche primaire hydrofuge SILEXTRA PRIMAIRE LISSE & base de liant mixte acrylique
/| SILOXANE en phase solvant (m?/l environ), application a la brosse ou au rouleau laine
poiles longs.

— Aprés 24 h de séchage, une couche revétement hydrofuge SILEXTRA LISSE microémulsion
mixte acrylique / SILOXANE (7 m?/l/couche environ)

Nuancier ZOLPACHROM 3 au choix de I'Architecte dans la gamme compléte.

BOUCHEMENT DE MURET BETON
Localisation :

— Au droit des villa 5 ou il est prévu le remplacement des gardes corps
- Suivant plans de I'architecte

Description :

Les ouvrages comprendront sur les murets existants les ouvrages suivants :

- Percement des murets existants pour mise en place des fers en attente pour coulage du béton.
Ces fers seront prévus scellés au mortier a la résine.

— Facon de coffrage lisse pour réalisation du complément de muret

- Coulage proprement dit en béton au dosage de 350kg de ciment au M3.

Finition lissée pour recevoir le revétement de finition décrit ci-dessus.
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