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LOT N°2 - MENUISERIES EXTERIEURES

2.0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
Les documents Iégislatifs et contractuels énumérés ci-dessous, bien que non joints au dossier d'entreprises,
seront considérés comme faisant partie intégrante du Marché dans les conditions précisées au C.C.A.P.,

I'ensemble de ces documents constituant le CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
applicables au corps d’état intéressé.

2.0.1. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE
Pour I'exécution des ouvrages de menuiseries extérieures en Aluminium, 'entrepreneur devra se
conformer par analogie aux dispositions du cahier des charges des travaux de menuiseries en
bois (DTU N°36.1)

Pour 'ensemble des ouvrages de menuiseries extérieures, I'entrepreneur devra se conformer par
ailleurs aux dispositions des documents techniques suivants :

- Cahier des charges pour le choix des fenétres en fonction de leur exposition (DTU N°
36.1/37.1)

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux travaux de menuiseries en
bois et métalliques : D.T.UN° 36.1. et D.T.UN° 37.1.

- Terminologie (NF T 23.101)

- Composition des croisées (NF.P.23.403)

— Caractéristiques des fenétres (NF.P.20.302)

- Dimensions des chassis et croisées a la frangaise (NF.P.20.401)

- Méthode d'essais des fenétres (NF.P.20.501)

- Méthodes d'essais des fenétres - Essais mécaniques (NF.P.20.506)

Pour I'exécution des travaux de vitrerie, I'entrepreneur du présent lot devra se conformer aux
dispositions des documents techniques suivants :

- le Cahier des Charges des travaux de Vitrerie (DTU N° 39)

- laNF. B.32.002 - Verre étiré — Généralités

- laNF.B.32.003 - Glaces non colorées — Généralités

- laNF.P.78.101 — Garnitures d’étanchéité et produits annexes — Vocabulaire

- les régles professionnelles de I'Office technique des matériaux verriers (TECMAVER)
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2.0.2.

2.0.2.1.

20.2.2.

20.23.

20.24.

2.0.25.

QUALITE DES MATERIAUX

Ouvrages en profilés d’aluminium

Les profilés en aluminium utilisés pour la réalisation des menuiseries extérieures seront
traités avec alliage de 1¢r catégorie du type « AGF » conforme aux dispositions des
normes en vigueur, ou équivalent.

Les profils obtenus seront d’'une qualité pouvant étre prélaquée.

Les assemblages seront soudés et réalisés de telle sorte qu'ils puissent résister sans
déformations ni amorces de rupture aux efforts imposés.

Les soudures ne devront présenter aucune discontinuité.

Les traces de soudures devront étre enlevées sur toutes les surfaces ou elles seraient
nuisibles a I'esthétique et au bon fonctionnement des ouvrages.

Il ne sera mis en ceuvre que des fers de I'échantillon demandé.

S'il s'avérait que les matériaux ne fussent pas conformes aux prescriptions, ces fers ne
seraient tolérés que si le Maitre d’ceuvre les juge convenables.

Aciers inoxydables
Les accessoires divers, visserie, paumellerie fournis en acier inoxydable dans le cadre du
présent programme, seront livrés en nuance 18/8 ou 18/10, finition polie satinée de 120

pour les parements vus sauf dispositions contraires précisées dans les articles ci-
dessous du présent C.C.T.P.

Visserie
Pour 'assemblage des éléments de menuiseries extérieures, il sera employé

exclusivement des vis en acier inoxydable austénitique ou chrome-nickel selon normes
AFNOR en vigueur.

Quincailleries
Les quincailleries utilisées pour la réalisation des ouvrages de métallerie seront celles

préconisées dans les articles ci-dessous du présent C.C.T.P. avec possibilité
d'équivalence sauf dispositions contraires arrétées au stade Exécution.

Produits verriers
Les produits verriers utilisés seront conformes aux dispositions des normes en vigueur

Pour la détermination de la transmission lumineuse solaire directe, il sera fait application
de la norme EN 410 et des documents ISO-DIS 9050.

Les vitrages isolants devront bénéficiés de la certification CEKAL
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2.03.

2.0.2.6.

2.0.3.1.

Joints

Les vitrages mis en place dans les chassis seront traités avec joints du type E.P.D.M.
(Ethyléne — propyléne — diéme — monomére) conformes aux normes en vigueur.
En angles ces joints seront assemblés d’onglets et collés.

PROTECTION DES OUVRAGES

Les entrepreneurs ou les sous-traitants sont tenus pour responsables des ouvrages et en
doivent la protection jusqu'a la réception.

Il est précisé que :

- Les détériorations par "manque de protection" constatées en cours de chantier sont réparées ou
remplacées par et aux frais de I'entrepreneur responsable de la prestation, a charge par lui de se
faire couvrir par son assurance.

- Les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais de
I'entrepreneur dont les ouvrages ont été détériorés, a charge par lui de se faire couvrir par son
assurance.

- Les détériorations causées par des tiers, sont réparées aux frais du compte prorata,
conformément au C.C.A.G. et a la convention de l'office des B.T.P., édition septembre 1995.

- L'entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu'il approvisionne et de ses outils
de chantier. lls sont couverts par une assurance Responsabilité Civile.

- Le remplacement des matériaux et matériels posés et disparus par vol est assuré par
I'entrepreneur dont les matériaux et matériels ont disparus. Les frais entrainés par ce
remplacement sont supportés par lui.

-Enoutre, il est précisé que I'entrepreneur est tenu pour responsable des dommages
causés a l'aspect des parements apparents des ouvrages destinés a rester bruts. En
conséquence, il veille a ce que la main-d'ceuvre employée par lui sur le chantier n'exécute pas
sur ces parements de graffiti, épaufrures, gravures ou autres. Tout manquement & cette clause,
non réparable sans porter préjudice a I'aspect de l'ouvrage, est sanctionné par la démolition et
la réfection de l'ouvrage incriminé aux frais de I'entrepreneur responsable de la
dégradation ou, dans le cas d'impossibilité de déceler I'entrepreneur responsable, portés au
compte prorata.

Toutes ces réparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécutés pendant le
délai contractuel d'exécution, ne peuvent entrainer d'augmentation audit délai.

En aucun cas, les frais résultants de I'application du présent article ne peuvent étre imputés au
Maitre d'Ouvrage.

D'une fagon générale, les protections des ouvrages désignés ci-apreés sont obligatoires

pour tous les ouvrages finis, céramiques, sanitaires, briques, peinture, sols souples, béton
brut, etc. sans que cette énumération soit exhaustive.

Traitement des éléments en inox
Les articles fournis en métal inox seront traités satinés.

L'entrepreneur devra la protection provisoire de ces surfaces en cours de chantier par
film pelable ou tout autre dispositif soumis a I'acceptation de I'Architecte.

Cette protection provisoire disposée pour la sauvegarde des ouvrages sera enlevée par
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2.0.3.2.

2.0.3.3.

2.0.34.

I'entrepreneur du présent lot immédiatement avant la réception des travaux et apres
accord de I'Architecte.

Un nettoyage et un lustrage des parements ainsi protégés auront lieu dans le méme
temps de maniére a ce que la présentation des ouvrages soit impeccable.

Traitement des profils en aluminium par prélaquage industriel

Les éléments divers métalliques en aluminium, tel que précisé sur plans et détails, seront
livrés prélaqués d’usine.

Le laquage sera réalisé par pulvérisation sous haute pression d’une poudre pigmentée a
base de polyester d’'une épaisseur de 60 a 80 microns.

La polymérisation sera assurée par un passage au four & 180° pendant 15 minutes.

Le laquage devra étre réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALICOAT.

Protection des profils et accessoires en acier livrés prélaqués en cours de chantier

La protection des profils et accessoires prélaqués en cours de chantier sera constituée
par un film pelable ou tout autre protection proposée par I'entreprise.

Cette protection sera maintenue pendant toute la durée des travaux tous corps d'état et
sera enlevée immédiatement avant la réception des travaux les profils étant nettoyés et
lustrés.

Protection contre la corrosion des autres éléments métalliques

Les ouvrages livrés en acier galvanisé seront traités conformément aux dispositions
contenues dans les normes A — Métallurgie, ou équivalent, avec une charge nominale de
zinc de 400 gr/m2, double face.

Pour les autres ouvrages métalliques, non galvanisés, la protection anticorrosion sera
entierement a la charge de I'entrepreneur de peinture a I'exception de la premiere couche
de protection de chantier.

A cet effet, I'entrepreneur devra les prestations suivantes :

Dégraissage

Décalaminage a la brosse dure

— Elimination de la rouille si nécessaire

— Application d’une couche anticorrosion glycéro des meilleures marques

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre contact avec I'entrepreneur de peinture
pour le choix du type de peinture employé en fonction de sa compatibilité avec les
couches de peinture en finition.

Ce traitement de peinture sera réalisé selon la dimension des ouvrages, soit par
trempage a l'atelier, soit par application & la brosse, également a I'atelier, avec toutes
retouches nécessaires sur place aprés mise en place des scellements des ouvrages de
fagon a compléter la protection provisoire de chantier dans les parties ou elle aurait
disparu par suite des ajustements sur chantier et des soudures.
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2.0.4. RECONNAISSANCE DES EXISTANTS ET ETATS DES LIEUX

2.0.5.

2.0.6.

L'entreprise est contractuellement réputée avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a
la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette

énumération soit limitative :

- L'état général des facades et pignons,

- La nature et I'état des revétements et peintures actuels,

- L’état des supports sous les revétements actuels,

- L’existence de détériorations du support tels que faiengages, microfissures, fissures,
bétons éclatés, etc.

- Les possibilités d’acces aux fagades et les possibilités pour la circulation de la nacelle,

- Les disponibilités en eau et en énergie électriques, et les possibilités d’écoulement des
eaux de lavage,

- Ainsi que toutes autres reconnaissances que I'entrepreneur jugerait utiles d’effectuer pour
les travaux de nettoyage de facade.

L'entreprise pourra lors de cette reconnaissance des existants effectuer tous les essais,
sondages et autres qu’elle juge utile.

Un état des lieux détaillé devra étre réalisé avant travaux et validé par toutes les parties
prenantes.

Ala fin des travaux, un quitus signé par I'occupant sera exigé (ne valant pas réception).

L'entreprise suppose qu’elle accepte les lieux tels qu'ils sont a la signature du marché.

MODALITES D’EXECUTION

Les éléments de menuiseries en aluminium et fermetures extérieures prévus au titre du présent
lot seront mis en place avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait a leurs emplacements
définis par les plans et plans de détails.

Des étrésillons provisoires devront étre placés a I'effet d'empécher la déformation des ouvrages
du fait des travaux de magonnerie.

Les fixations prévues devront étre de nature a pouvoir se régler compte tenu des tolérances
acceptées pour les ouvrages de béton armé et de magonnerie (selon disposition des DTU les
réglementant).

Les jeux avec tous les travaux accessoires en résultant seront a la charge de I'entrepreneur
jusqu'a la réception des travaux.

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES DES ARTICLES DE QUINCAILLERIE
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2.0.7.

2.08.

2.0.9.

2.0.6.1.

2.0.6.3.

2.0.9.1.

Paumelles

Les caractéristiques de fonctionnement et de fixation des paumelles devront permettre un
réglage et un remplacement faciles.

Ces paumelles équipant soit les menuiseries extérieures en aluminium soit les

menuiseries extérieures en aluminium seront réalisées en aluminium coulé prélaqué ou
en inox selon précision apportée sur les plans et plans de détails.

Dispositif de déplacement des vantaux

Ces dispositifs devront étre accessibles pour I'entretien et éventuellement remplagables.

CERTIFICAT ACOTHERM

Les menuiseries extérieures en aluminium bénéficieront également d’'une certification
ACOTHERM concernant :

— laclasse d'isolation acoustique AC
— le niveau d'isolation thermique TH

Ces performances seront celles exigées par les régles NRA et RT EXISTANT conformément aux
dispositions des notices techniques thermiques et acoustiques du projet.

CONTROLE DES PERFORMANCES

Il appartiendra a I'entreprise de justifier que les éléments répondent aux performances imposées
au présent C.C.T.P.

Tous les frais en découlant seront & sa charge.

Dans le cas ou les ensembles ne répondraient pas a ces performances, I'entrepreneur devra tous
les ouvrages complémentaires qui seraient nécessaires a l'obtention des objectifs demandés.

Les produits ou procédés mis en ceuvre entrant dans le champ d'application de I'avis technique

ou d'un ATEX, bénéficieront d'un avis technique ou d’'un ATEX favorable aux conditions d’emploi
de ce produit ou de ce procédé.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES OUVRAGES DE VITRERIE

Epaisseur des vitrages
Les épaisseurs des vitrages seront appropriées aux volumes auxquels ils sont destinés.

Pour la détermination des épaisseurs finales a utiliser, I'entrepreneur se référera aux
dispositions du D.T.U. N° 39 en tenant compte des systémes de mise en ceuvre de ces
volumes verriers selon qu'ils sont posés sans encadrement métallique ou avec
encadrement métallique et, dans le premier cas, en tenant compte des dispositifs de
fixations sur les ossatures métalliques porteuses.

Les surfaces maximales fixées pour chaque catégorie de vitrages devront tenir compte
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2.0.10.

209.2.

2.0.93.

2.0.94.

des paramétres calculés dans les D.T.U. précités.

Chaque volume fera l'objet d'une note de calculs qui sera soumise avant commande
d'ensemble a I'agrément du Maitre d'ceuvre sans que son contrdle ne diminue en rien la
responsabilité de I'Entrepreneur quant au choix des qualités et épaisseurs des vitrages
qui devront répondre aux caractéristiques techniques imposées par les réglementations
en matiére :

- de résistance mécanique
- d'isolation thermique

Pose des volumes verriers

Pour la mise en place des volumes verriers dans les chassis vitrés fixes ou ouvrants,
I'entrepreneur devra la réalisation du calage exécuté conformément aux dispositions du
D.T.U. N° 39.

Les cales utilisées en caoutchouc élastomere de synthese devront répondre aux
catégories du fascicule de documentation NF.P.85.301 selon la dureté requise :

- cales d'assises, catégorie "C" (dureté 70 plus ou moins 5)
- cales périphériques et latérales, catégorie B (dureté 60 plus ou moins 5) ou "C" (dureté
70 plus ou moins 5)

Mise en place des vitrages en feuillures des ensembles vitrés aluminium

La mise en place des vitrages dans les feuillures des menuiseries aluminium se fera avec
double joint d'étanchéité E.P.D.M.
Le choix et la mise en place de ces joints d'étanchéité devront étre faits afin :

- d'éviter tout allongement
- d'assurer la continuité dans les angles

Protection provisoire des ouvertures

Si a la date de la mise hors dair définie sur le planning d’exécution, I'entrepreneur du
présent lot n'avait pas posé I'ensemble de la vitrerie, elle devra assurer une mise hors
d’air intégrale du batiment par fourniture et mise en place dans les ouvertures non
équipées, de panneaux d’aggloméreés.

Il devra assurer la maintenance de cette protection provisoire jusqu’a la pose des
ouvrages définitifs.

CALFEUTREMENT DES FAGCADES ET MENUISERIES

Tous les calfeutrements nécessaires a une parfaite finition et étanchéité devront étre prévus.

Ils seront réalisés en tole d'aluminium, non résonnants, et devront étre étanches a l'air et & l'eau.
Les joints d'étanchéité a la pompe devront étre conformes aux indications du S.N.J.F. et de
premiére catégorie.

L'espace restant entre le nez du plancher et la fagade devra étre comblé & I'aide d'un matériau
permettant d'éviter la transmission du bruit et la propagation du feu.

Les jonctions entre fagades et planchers seront réalisées conformément a I'lT 249.
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2.0.11.

Les calfeutrements devront comprendre les toles internes de maintien des matériaux isolants
pour une parfaite tenue.

SECURITE - PROTECTION DE LA SANTE

Les entreprises devront avoir tenu compte dans leur proposition de toutes les sujétions liées aux
contraintes concernant la Sécurité et la Protection de la Santé tel que défini par les textes
suivants (liste non exhaustive) :

— Décret du 20/03/1979 : Formation a la sécurité

— Décret du 03/09/1992 : Manutention manuelle

— Loidu 31 décembre 1993 modifiée n° 14-18 modifiée : Chantier temporaire et mobile

— Décret du 26 Décembre 1994 : Intégration de la sécurité et organisation de la coordination n°
99-1159 en matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment
et de génie civil

— Loidu 31 décembre 1991 n° 91-1414 modifiée: Equipement de travail, moyen de protection

— Les articles suivants : L35-6, R 238-20 a R 238-25, L235-7, R238-26 & R238-25

— Les décrets n° 92-765/766/767/768 93-40 et 93-41

— Circulaire DRT du 22 septembre 1993 n°® 93-22

— Instruction BRT du 18 mars 1993 n° 93-13

— Dispositions générales :
e Lesrecommandations de la CARSAT
o Le décret du 14 novembre 1988 (Electricité)

De plus, I'entrepreneur devra se conformer aux renseignements généraux concernant I'obligation
de déclarations préalables.

L'entreprise devra fournir tous les PPSPS (entreprise mandataire + sous-traitants) avant le début
des travaux.

L'entreprise disposera de 30 jours a compter de la signature du contrat pour établir son PPSPS
(pour son sous-traitant CES, le délai est ramené a 8 jours), pour la transmission de son PPS au
coordonnateur CSPS chargé de I'harmonisation dont la notification interviendra lors de
l'inspection commune obligatoire avant toute intervention sur le chantier.

Il sera procédé préalablement a I'exécution de I'opération réalisée par une entreprise extérieure a
une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvaient, des matériels
éventuellement mis a disposition des entreprises extérieures.

Tous les travaux seront exécutés en parfaite conformité avec les documents remis a la
consultation, I'entrepreneur doit, comme faisant partie intégrale de son offre, tous les matériels et
dispositifs mis en ceuvre, nécessaires pour une bonne exécution des travaux tel que : Installation
du matériel de manutention, de levage, de protection et de sécurité.

En fin de chantier I'entrepreneur remettra au coordonnateur SPS en plus des dossiers de
recolements pour le Maitre d’ouvrage le dossier définissant les modalités de maintenance ou de
réparation et disposition de sécurité a prendre a cet effet.

En outre, I'entrepreneur fournira un tableau récapitulatif des interventions ultérieures a prévoir sur
les ouvrages réalisés précisant la fréquence et la nature des opérations d’entretien et de
maintenance préconisées ainsi que la qualification nécessaire pour intervenir.
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2.0.12.

2.0.13.

Ces interventions sont nécessaires a la rédaction du D.I.U.O. (dossier d’interventions ultérieures
sur l'ouvrage).

LIMITES DE PRESTATIONS

Les descriptions du présent CCTP n'ont pas un caractere limitatif et I'Entreprise doit exécuter
comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession
nécessaires et indispensables pour I'achévement complet de ses interventions et des travaux.
Tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent descriptif est formellement du et vice-
versa. Les entrepreneurs ne pourront invoquer aucune omission pour réclamer une quelconque
plus-value pour les travaux conformes aux régles de I'art dont I'utilité aura été révélée au cours
de I'exécution.

Dans le cas ou des contradictions ne se révéleraient qu'apres remise des soumissions, le MOA
pourra exiger I'exécution des travaux sur la base de la solution la plus onéreuse figurant, soit aux
plans, soit aux descriptifs. Si 'Entreprise ne respectait pas ces exigences, la MOE se verrait dans
I'obligation de refuser les travaux exécutes et de faire supporter financiérement a I'Entreprise
responsable 'ensemble des reprises nécessaires pour le respect des contraintes exigées.

COORDINATION DES ENTREPRISES

Avant toute mise en ceuvre de ses travaux, I'entreprise devra :

- Procéder a la réception des ouvrages existants et des travaux réalisés par d’autres
entreprises pour s'assurer de leur conformité et de leur compatibilité avec ses propres
interventions.

- Vérifier que les supports mis a disposition sont propres, stables et conformes aux
prescriptions techniques.

- Etablir un procés-verbal de réception des supports avant d’engager ses travaux.

Tout support non conforme devra faire I'objet d’un signalement immédiat au maitre d'ouvrage et
au maitre d’ceuvre. L'absence de réserve vaut acceptation et engage I'entreprise a réaliser ses
travaux en conséquence.

Responsabilité de I'entreprise en cas d'absence de réception :

- Si I'entreprise démarre ses travaux sans avoir réalisé une réception des supports, elle sera
seule responsable des désordres pouvant survenir ultérieurement.

- Toute réparation ou reprise liée a un défaut de support sera a la charge de I'entreprise si
elle n'a pas formulé de réserves en amont.

Coordination avec les autres lots, I'entreprise devra :
- Assurer une parfaite coordination avec les autres lots afin de garantir la compatibilité de
ses interventions.
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- Anticiper les interfaces techniques (liaisons entre matériaux, réservations a prévoir, délais
de séchage, accessibilité, etc.).

- Prendre en compte les contraintes des autres corps d'état et respecter le planning
d'intervention défini en concertation avec la maitrise d’'ceuvre.

- Participer aux réunions de coordination et informer la MOA/MOE de toute difficulté
rencontrée.

Planification et gestion des interactions entre lots

- Une planification des interventions sera réalisée par I'entreprise en lien avec la MOA/MOE
afin d'optimiser le déroulement du chantier.

- Un suivi régulier des avancements sera mis en place afin d'identifier les points critiques et
d’ajuster les interventions si nécessaire.

- Un planning détaillé devra étre fourni et mis a jour en fonction des contraintes des autres
entreprises.

Limitation des conflits d'intervention

- Chaque entreprise devra prendre en compte les contraintes liées aux interventions des
autres corps d'état et adapter ses moyens en conséquence.

- En cas de conflit entre plusieurs entreprises sur une zone de travail, la MOA/MOE arbitrera
la répartition des taches et I'ordre des interventions.

- Une concertation préalable est impérative pour éviter tout blocage ou retard dans
l'avancement du chantier.

Il est formellement spécifié que toutes les énumérations faites au cours du présent C.C.T.P. ne
seront jamais considérées comme limitatives et que le prix global comprendra implicitement tous
les travaux nécessaires au parfait achévement des travaux ; I'entreprise étant réputée connaitre
parfaitement chaque détail des ouvrages prévus aux divers autres lots. En cas d’omission ou
d’imprécision dans le C.C.T.P., I'entrepreneur sera tenu d’exécuter la totalité des ouvrage suivant
les régles de I'art et, par analogie, a ceux décrits et ce, sans supplément du prix global de son
offre.

2.0.14. TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Les travaux étant réalisés dans un environnement occupé, I'entreprise devra prendre toutes les
dispositions nécessaires pour limiter les nuisances, assurer la protection des occupants et
garantir le bon déroulement du chantier.

Gestion des nuisances et des impacts :

- L’entreprise devra minimiser les nuisances sonores en évitant les interventions bruyantes
sur des plages horaires sensibles.

- Un planning précis devra étre mis en place afin de coordonner les interventions et limiter la
géne pour les usagers.

- Une information préalable aux occupants devra étre réalisée avant chaque intervention
potentiellement perturbante (fransmission par voie écrite aux habitants).

Protection des espaces privatifs et communs

Des protections spécifiques devront étre mises en place pour préserver les sols, les murs
et les éléments sensibles dans les zones d'intervention.

- Les zones de passage (couloirs, piéces de vies) devront étre protégées par des baches ou
des films plastiques épais.



17 janvier 2025

12

Affaire : Rénovation des villas cadres — Avenue Auguste Raynal — 91120 PALAISEAU

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT N° 2— MENUISERIES EXTERIEURES

2.0.15.

- L’acces aux zones de chantier devra étre strictement limité et sécurisé par des barriéres et
un marquage clair.

Prévention des risques liés a la poussiére et aux déchets

- L’entreprise devra éviter la propagation des poussieres en mettant en place des baches
hermétiques et des sas de confinement si nécessaire.

- Des aspirateurs a filtration fine (HEPA) devront étre utilisés pour limiter la dispersion des
particules fines.

- Les déchets devront étre évacués régulierement et de maniére organisée afin d’éviter toute
accumulation dans les espaces occupés.

- Des bennes de collecte devront étre mises a disposition et vidées au fur et a mesure des
interventions.

Sécurité et information des occupants

- L’entreprise devra établir un plan de circulation sécurisé pour éviter tout contact entre les
ouvriers et les usagers du béatiment.

- Une signalisation temporaire claire devra étre mise en place aux abords du chantier
(panneaux d'interdiction, marquage au sol).

- Un référent de chantier devra étre désigné pour répondre aux questions des usagers et
traiter rapidement tout probléme ou incident.

Remise en état et nettoyage quotidien

- A Tissue de chaque intervention, un nettoyage complet des zones impactées devra étre
réalisé.

- L'entreprise devra s'assurer que les espaces privés des villas restent accessibles et en bon
état d’'usage a tout moment.

- Un suivi régulier devra étre mis en place pour garantir le maintien de la propreté et du
confort des usagers.

ECHANTILLON ET PROTOTYPE

L’Entrepreneur est tenu de remettre sous 1 mois aprés démarrage (validation de I'ensemble des
échantillons a I'attribution du marché) des travaux un échantillon témoin (fourniture, matériau,
produit). Il est a ce sujet précisé que I'Entrepreneur ne pourra faire ni approvisionnement, ni mise
en ceuvre sans avoir obtenu au préalable un accord écrit.

La validation des échantillons, fournitures, matériaux ou produits pourra porter tant sur des
aspects techniques, qu'esthétiques.

Les fiches techniques ou produits seront systématiquement remises au Maitre d’ceuvre a cette
occasion.

Les échantillons, fournitures, matériaux ou produits seront déposés pour la durée du chantier
dans le bureau de la Maitrise d'ceuvre.

Un prototype sera réalisé sur une villa afin de valider les aspects techniques et esthétique de
mise en ceuvre, le prototype sera constitué d’une partie courante de fagade traitée en ITE avec
intégration d’une menuiserie extérieure et des divers éléments de finitions (couvertines, appuies
de fenétre)
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2.0.16.

ESSAIS ET AUTOCONTROLES

Les matériaux mis en ceuvre seront en tous points conformes a ceux de I'avis technique ou du
DTU pour ceux traditionnels.

A la demande de la Maitrise d'CEuvre, I'entrepreneur est tenu de procéder aux contrdles de
réception des matériaux prévus dans l'avis technique. L’entreprise doit avoir accés au registre
dans lequel sont consignés les autocontrdles de I'usine pour les communiquer au Maitre
d'CEuvre.

Chaque entreprise aura a sa charge la réalisation des essais d’autocontréles des matériaux et de
mise en ceuvre. Ces essais seront effectués soit a l'initiative de I'entreprise, soit a la requéte de la
Maitrise d'CEuvre ou du Bureau de Controle.

Ces essais seront effectués par des organismes réputés et agréés officiellement comme tels. lls
seront choisis par I'entreprise. Le nombre des essais n'est pas limitatif.

Les frais entrainés par ces essais seront a la charge des entreprises. Dans le cas ou les essais
seraient défavorables pour I'entreprise, 'ensemble des travaux concernés sera refusé et repris
aux frais de I'entrepreneur.

Pour tous les lots ou chapitres techniques ci-apres, les essais COPREC n° 1 et n°® 2 sont
obligatoires. Ces essais sont définis dans le document édité en novembre 1998. Par ailleurs,
tous les essais préconisés dans les DTU seront réalisés par les entreprises :

- CH : Chauffage

- PB : Plomberie

- VM : Ventilation mécanique

- PA : Portes et portails automatiques de véhicules

Les PV seront a fournir au moins 8 jours avant la réception des travaux.

Pour les menuiseries en aluminium, des procés-verbaux d'essais d'étanchéité seront
obligatoirement fournis pour tous les types de chassis. A défaut, il sera réalisé des essais sous
controle du Bureau de Contréle. Ces essais n'excluent pas ceux de suivi de qualité qui peuvent
étre réclamés par la Maitrise d’CEuvre sur le site.

Au stade des opérations préalables a la réception, les essais de fonctionnement des installations
de chauffage, électricité et ventilation sont a la charge des entreprises.

Tous les procés-verbaux d'essais de comportement au feu des matériaux seront
obligatoirement produits avant toute mise en ceuvre. Aumoment de la réception, un
recueil de ces procés-verbaux sera remis en trois exemplaires pour demander la conformité
des ouvrages.

Une garantie de dix (10) ans sera apportée sur les revétements et complexes d'isolation
extérieure.
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2.0.17.

DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DECOMPOSITION PAR LOTS

Le C.C.T.P. Partie 2 est décomposé par lots selon la décomposition définie a I'article 0.15 du
CCTP Partie 1 - CLAUSES COMMUNES.

Les entreprises devront sans exception ni réserve la totalité des prestations nécessaires a la
réalisation compléte telle qu'elle est décrite dans les articles ci-dessous du présent C.C.T.P. et
telle qu'elle est figurée sur les plans et plans de détails du dossier Architecte.
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2. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

21. ETABLISSEMENT, DIFFUSION DES PLANS ET REALISATIONS DES PLANS D’EXECUTION

Les plans d’exécution sont a la charge de chaque entreprise concernée (lot n® 1 a lot n°® 4 inclus) pour ce qui
reléve de leur compétence.

Les plans de synthese tous corps d'état seront a la charge de I'entreprise titulaire du lot n°1 — TRAITEMENT
DE FACADE.
Celle-ci devra donc avoir prévu dans son offre, une proposition pour la réalisation de ces prestations.

Ces documents seront fournis en double exemplaire au Maitre d'ceuvre et au bureau de contrdle technique.
Le Maitre d’'ceuvre retournera un exemplaire a I'entreprise revétu de son visa donnant accord ou demandant
des rectifications.

Tous plans comportant des observations, tant du Maitre d’ceuvre que du bureau de contréle, seront modifiés
et retransmis pour accord définitif.

La signature du Maitre d’ceuvre a uniquement pour but de donner son accord sur la conformité architecturale
des principes constructifs et ne dégagera en rien la responsabilité des entreprises en ce qui concerne la mise
en ceuvre des ouvrages, ni de la validité des calculs correspondants.

Tous les plans ne comportant pas de visa d'acceptation du Maitre d'ceuvre et du contréleur technique seront
considérés comme nuls et sans valeur et le Maitre d’ceuvre pourra purement et simplement refuser I'ouvrage
correspondant ou exiger sa démolition.

2.2, DEPOSES - DESAMIANTAGE

2.2.1. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LE DESAMIANTAGE

Des diagnostics avant travaux concernant les matériaux amiantés a été diligenté par le Maitre
d’ouvrage auprés d’un bureau d'étude agréé.

Les résultats de ces diagnostics ont été portés a la connaissance de toutes les entreprises pour
information avant travaux.

Selon nécessité résultant de ce diagnostic, les travaux de traitement des MCA seront exécutés
par I'entreprise titulaire du présent lot dans les zones concernées (joint de menuiseries
extérieures, encadrement de baies des menuiseries extérieures.

L'entreprise concernée par le désamiantage devra posséder la certification demandée Qualibat
1512 et 1513 accréditée COFRAC confinement et retrait de 'amiante friable.

Selon les réglementations en vigueur, les entreprises réalisant les travaux de retrait ou de
confinement de matériaux contenant de 'amiante devront étre détentrices des certificats de
qualification 15.12 et 15.13 de QUALIBAT.

Les exigences concernant cette certification sont fixées par les arrétés interministériels du 22
février 2007.

Le processus d'attribution et le suivi est défini par le COFRAC en application de ses textes
réglementaires dans le document CEPE REF 29.

En fonction de la capacité des entreprises, la certification comporte trois niveaux :
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22.2.

— Certification de préqualification
— Certification de qualification probatoire
— Certification de qualification

Spécifications particuliéres d’exécution des travaux en sous-section 4

Les prescriptions du présent lot concernent les travaux a réaliser sur des supports
contenant des matériaux contenant de I'amiante tel que précisé sur le rapport amiante
joint au DCE.

Les entreprises et leurs sous-traitant devront étre habilités et devront disposer de personnels
formés « sous-section 4 » compte tenu des interventions sur et/ou a proximité de MPCA.
Chaque entreprise devra se référer aux diagnostics amiante avant travaux joint au DCE afin
d'identifier les éventuels risques amiante auxquels elle est susceptible d'étre confrontée et en
tenir compte dans son offre.

Il est rappelé a chaque entreprise concernée se doit notamment :
D'assurer le suivi médical des employés,

D’établir un mode opératoire précisant notamment la fréquence et les modalités de contrdle du
niveau d'empoussiérement, les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la
décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes
qui se trouvent sur le lieu ou a proximité de l'intervention, les procédures de décontamination des
travailleurs et des équipements ; les procédures de gestion des déchets (cf. intégralité de
l'article R4412-145 du Code du Travail),

De soumettre ce mode opératoire a I'avis du médecin du travail, du CHSCT ou des délégués du
personnel,

De transmettre ce mode opératoire a l'inspecteur du travail et aux agents des  services de
prévention.

DEPOSE DES MENUISERIES EXSISTANTES, OUVRAGES ANNEXES
Localisation :

— Toutes baies remplacées sur plans et élévation démolition

Description :

L'entrepreneur du présent lot devra la dépose compléte des menuiseries extérieures (dormants +
ouvrants + coffres de volet roulants intérieurs et coulisses), prestation a effectuer avec soin afin
de ne pas endommager ni ébranler les parties contigiies conservées (tableaux, voussures et
appuis de baies), ainsi que la détérioration des parements intérieurs contigus (doublage intérieur,
sol, plinthe).

L'entreprise aura également a sa charge la dépose des volets et stores existants.

Les ensembles ainsi déposés seront débités selon nécessité puis sortis, chargés et évacués aux
décharges publiques.

Nota : Certaines menuiseries existantes contiennent de I'amiante (joint). L'entreprise devra toutes
dispositions réglementaires :
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2.3.

— Spécifications particulieres liées aux travaux d’enlevement de matériaux contenant de I'amiante
— Un plan de retrait

- Méthodologie de dépose

— Installations de chantier spécifique au désamiantage

— Signalisation

— Protections collectives

— Protections individuelles

— Contréle — Essais et réception

- Traitement spécifique des déchets amiantés

MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM A RUPTURE DE PONT THERMIQUE TYPE FENETRE
OUVRANT A LA FRANGAISE ET/OU OSCILLANT BATTANT

Localisation :

23.1.

23.2.

Suivant plans de l'architecte

DISPOSITIONS GENERALES

La menuiserie sera composée d’ouvrant a la frangaise et/ou oscillo-battants et/ou a soufflet et/ou
et/ou partie fixe en profilé aluminium a rupture de pont thermique de la série SOLEAL NEXT de
chez Technal ou de qualité et de technicité strictement équivalente. Le fabricant du systeme
constructif qui fournira I'entreprise adjudicataire du présent lot devra étre en mesure de fournir le
certificat de qualité Iso 14001.

Un mode opératoire détaillé devra étre défini et transmis en amont de chaque intervention. ||
devra préciser les techniques, les outils, les matériaux et les protocoles a suivre pour garantir la
conformité des ouvrages.

PROFILES

Les profilés utiliseront un alliage d’aluminium de qualité batiment CIRCAL® 75R bas carbone
justifiant d'un minimum de 75% d’aluminium recyclé et justifiant de 2.3 kg de CO2e / kg
d’aluminium produit ou équivalent.

Ces profilés seront conformes a la norme NF EN 14024 et bénéficieront de la certification « NF 252
— Profilés Aluminium RPT ».

Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 65 mm de profondeur.
La rupture thermique sera assurée par deux barrettes isolantes serties. Elles seront a base de
polyamide PA6.6 chargées a 25% de fibre de verre.

Le profilé périphérique disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint,
bavette, tapée ou autre habillage nécessaire.

L'ouvrant sera de type MINIMAL ou équivalent:

La partie ouvrante sera réalisée par un profilé tubulaire multi chambres de 83mm de profondeur
formant ouvrant et venant se dissimuler derriere le battement du dormant.

La rupture de pont thermique sera obtenue par une barrette de forme permettant le clippage de la
parclose extérieure qui maintiendra le vitrage.

Cette parclose sera en thermo plastique isolant, visible dans sa partie haute et formant un pan
coupé. Les angles seront en coupe d’onglet.
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233.

234.

Dans le cas d'une application deux vantaux, le battement central aura une masse vue, vue
extérieure de 66mm.

L'assemblage de ce cadre sera réputé étanche et réalisé en coupe d'onglet par équerre a sertir en
aluminium.

L'étanchéité entre dormant et ouvrant sera réalisée par une double barriere de joints continus et
ininterrompus dans les angles.

La premiere barriére sera réalisée par un joint central en EPDM cellulaire bi dureté continu et
ininterrompu dans les angles du profilé dormant.

La seconde barriére sera réalisée par un joint EPDM continu et ininterrompu dans les angles du
battement du profilé ouvrant.

Sauf application particuliére, les profilés seront assemblés en coupes d’onglets et/ou droite au
moyen d'équerres en alliage d’aluminium. L'assemblage sera réalisé par sertissage ou goupillage
et il sera renforcé par I'injection d'une colle bi-composant.

Le profilé disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette, tapée ou
autre habillage. Dans le cas d'assemblage de chassis en bande filante, des profilés spécifiquement
adaptés par le fabricant seront mis en ceuvre.

Conformément au NF DTU 39 P1 les orifices de drainage dans les traverses auront une section
minimale de 50 mm? et leur nombre sera d’au moins un orifice par tranche de 500mm de feuillure
basse.

La technique du drainage des eaux du systéme constructif employé sera la technique dite du
drainage caché. L'utilisation de busettes en plastique pour le drainage de face, des eaux ne sera
pas autorisée.

La solution du drainage caché sera mise en ceuvre sur les traverses basses ainsi que sur les
traverses intermédiaires.

Le remplissage sera maintenu par une pareclose directement crochetée sur le profil.

Un joint & bourrer en EPDM viendra verrouiller ce crochetage en s'insérant entre le remplissage et
la parclose

Dans le cadre de chassis composé on pourra réaliser un ou des chassis fixes attenants.

Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 65mm de profondeur.
Les montants ou traverses intermédiaires proposeront une face vue de 73mm ou plus selon
dimensionnement statique.

TRAITEMENT DE SURFACE

Les profilés du systeme constructif employés seront de qualité marine.
L'application sera réalisée par un applicateur certifié Qualicoat Seaside et/ou Qualimarine ainsi
que Qualanod ou équivalent.

LAQUAGE

Les profils seront laqués teinte RAL ou autres selon le choix de I'architecte.
Le laquage sera réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALICOAT.

Teinte RAL dans I'ensemble de la gamme compris RAL non standard et compris finition satinée,
sablée ou texturée au choix de l'architecte.

QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES
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235.

2.3.6.

23.7.

Les accessoires utilisés justifieront de validations conjointes avec le systeme constructif
précédemment décrit et seront de la méme finition que les profilés.

La partie ouvrante s'articulera a I'aide de paumelles réglables fixées sur le dormant par insert et vis
inox de type Torx ou équivalent ou par paumelles dissimulées/cachées dans la feuillure, entre
dormant et ouvrant.

Le systeme de fermeture sera réalisé par boitier crémone monodirectionnel encastré dans le profilé
ouvrant. La manceuvre s'effectuera par poignée en aluminium de type béquille.

L'ouverture et les quincailleries inhérentes seront de type :

a la frangaise permettant une ouverture a 180° jusqu'a 110kg ou une ouverture a 100°jusqu’a
160kg avec la solution en paumelles cachées.

ou a soufflet jusqu'a 110Kg en paumelles cachées

ou oscillo-battante avec une ouverture a 180° jusqu'a 110kg et une ouverture a 100°jusqu’a
160kg avec la solution en paumelles cachées.

Limiteur d’ouverture : Ouverture a la frangaise (largeur de vantail mini > 500 mm).

Le limiteur d’ouverture sera totalement invisible.

L'activation de ce limiteur s'effectuera depuis la clé située sur la poignée de manceuvre de la
fenétre.

Cette serrure a clé commune a toutes les fenétres commandera les 3 fonctions suivantes :
ouverture limitée, ouverture totale, condamnation de I'ouverture.

REMPLISSAGE ET VITRAGE

Le vitrage sera de type double vitrage certifié CEKAL ou équivalent.
Vitrages : 44.2 /16 Ar WE / 4

Le vitrage extérieur devra étre a contréle solaire.

PERFORMANCE

- Thermique : Suivant étude thermique.
Pour une ou plusieurs applications représentatives du projet (choix et quantité a définir par la
maitrise d’ceuvre) un calcul thermique validé par le CSTB sera a fournir par I'entreprise
adjudicataire du présent lot.

- Acoustique : L'ensemble menuisé justifiera selon EN ISO 10140 & EN ISO 717 & EN fenétre
14351-1 d’un affaiblissement acoustique de 30 Db.

- AEV: Lensemble menuisé, par sa situation géographique, justifiera d’'un classement Air Eau
Vent de type : A*3 EGA V*A2

TRAITEMENT INTERIEUR ET HABILLAGES

Dans le cadre du présent lot, I'entreprise devra tous les habillages intérieurs et extérieurs pour tous
les raccords entre ouvrages (sur doublage intérieur compris), sur le pourtour des chéssis et pour la
jonction entre les parois et les chassis. Ces habillages seront réalisés avec des profils adaptés en
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24.

aluminium, du type plats ou équerres. lls seront clipsés dans les rainures des profils du chassis,
avec collage complémentaire pour résister aux chocs.

Une solution de vissage pourra étre proposée. Les angles seront traités en coupes d’onglet. Les
habillages seront thermolaqués, de finition trés soignée.

L'entreprise aura a sa charge toutes les reprises intéricures nécessaire a une parfaite finition
intérieure entre la menuiserie et les éléments contigués y compris reprise de doublage intérieur si
nécessaire.

MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM A RUPTURE DE PONT THERMIQUE TYPE PORTE

D’ENTREE

Localisation :

24.1.

24.2.

Portes vitrées suivant plans
Entrée principale des villas 14 10
Entrée de service des villas 1 a 10 (acces depuis la cuisine des villas)

DISPOSITIONS GENERALES

La menuiserie de 65 ou 75mm de profondeur (choix selon performance thermique du projet),
sera composée de porte simple action a un vantail & la frangaise (vers l'intérieur) ou a I'anglaise
(vers I'extérieur) etlou partie(s) fixe(s) en profilé aluminium a rupture de pont thermique de la
série SOLEAL PY de chez Technal ou de qualité et de technicité strictement équivalente. Le
fabricant du systéme constructif qui fournira I'entreprise adjudicataire du présent lot devra étre en
mesure de fournir le certificat de qualité Iso 14001.

Un mode opératoire détaillé devra étre défini et transmis en amont de chaque intervention.||
devra préciser les techniques, les outils, les matériaux et les protocoles a suivre pour garantir la
conformité des ouvrages.

PROFILES

Les profilés utiliseront un alliage d’aluminium de qualité batiment CIRCAL® 75R bas carbone
justifiant d’'un minimum de 75% d’aluminium recyclé et justifiant de 1.9 kg de CO? / kg
d’aluminium produit.

Ces profilés seront conformes a la norme NF EN 14024 et bénéficieront de la certification « NF
252 — Profilés Aluminium RPT ».

Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 55 ou 65 mm de
profondeur (choix selon performance thermique du projet).

La rupture thermique sera assurée par deux barrettes isolantes serties. Elles seront a base de
polyamide PA6.6 chargées a 25% de fibre de verre.

Le profilé périphérique disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint,
bavette, tapée ou autre habillage nécessaire.
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Le seuil sera réalisé par seuil type PMR RPT et étanchéité par double joint brosse et joint de
battement TPV

Le montage ouvrant/dormant latéral présentera une face vue au minimum de 130mm, en jonction
des deux vantaux, les profilés proposeront une face vue minimum de 177 mm.

Conformément au NF DTU 39 P1 les orifices de drainage dans les traverses auront une section
minimale de 50 mm? et leur nombre sera d’au moins un orifice par tranche de 500mm de feuillure
basse.

La technique du drainage des eaux du systéme constructif employé sera la technique dite du
drainage caché. L'utilisation de busette pour le drainage des eaux ne sera pas autorisée.

Le remplissage sera maintenu par une pareclose directement crochetée sur le profil.

Un joint & bourrer en EPDM viendra verrouiller ce crochetage en s'insérant entre le remplissage
et la parclose

243. TRAITEMENT DE SURFACE

Les profilés du systeme constructif employés seront de qualité marine.
Le fabricant du systéme constructif sera certifié Qualicoat seaside pour garantir une trés haute
qualité de traitement

LAQUAGE

Les profils seront laqués teinte RAL ou autres selon le choix de I'architecte.

Le laquage sera réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALICOAT. Teinte RAL
dans I'ensemble de la gamme compris RAL non standard et compris finition satinée, sablée ou
texturée au choix de I'architecte.

244. QUINCAILLEIRE ET ACCESSOIRES

Les quincailleries et accessoires utilisés seront de la méme finition que les profilés.
al Paumelles :
Il sera mis en ceuvre des paumelles réglables en feuillure 2 ou 3 lames avec réglages
invisibles. L'axe des paumelles de diamétre 12 mm permettra de reprendre des charges
par vantail jusqu'a 150 kg. L'assemblage des paumelles se fera sans usinage, par
inserts glissés dans les rainures ouvrant et dormant.

b/ serrures :

Il sera mis en ceuvre une serrure 3 point a tétiére filante actionnée par une béquille
double + rosace. Le barillet permettra une condamnation par clef.

Dans le cadre du présent lot, I'entreprise devra fournir au Maitre d’'Ouvrage le nombre
de clés et de carrés suivants :

- pour chacune des serrures : 3 exemplaires
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2.5.

245.

2.4.6.

24.7.

¢/ Butoir de sol :

L'entreprise devra la fourniture et la mise en place au droit de chaque vantail de butée
de porte ancrés dans le sol en inox + polyuréthane noir.

Blocage des ouvrants par patins caoutchouc a hauteur des traverses des portes pour
éviter 'arrachement des gonds.

REMPLISSAGE ET VITRAGE

Le vitrage sera de type double vitrage certifié CEKAL ou équivalent.

Vitrages: SP510 / 16 Ar WE / STADIP 44.2. Les petits bois seront recres par la mise en ceuvre de
faux intercalaire dans la lame d’air + petit bois rapportés collés sur les 2 faces du vitrage.
Remplissage en partie basse par panneau isolé tolé 2 faces.

PERFORMANCE

- Thermique : Suivant étude thermique.
Pour une ou plusieurs applications représentatives du projet (choix et quantité & définir par la
maitrise d’ceuvre) un calcul thermique validé par le CSTB sera a fournir par I'entreprise
adjudicataire du présent lot.

- Acoustique : L'ensemble menuisé justifiera selon EN ISO 10140 & EN ISO 717 & EN fenétre
14351-1 d’un affaiblissement acoustique de 30 Db.

- AEV: Lensemble menuisé, par sa situation géographique, justifiera d’'un classement Air Eau
Vent de type : A*3 EGA V*A2

HABILLAGES

Dans le cadre du présent lot, 'entreprise devra tous les habillages intérieurs et extérieurs pour tous
les raccords entre ouvrages, sur le pourtour des chassis et pour la jonction entre les parois et les
chéssis. Ces habillages seront réalisés avec des profils adaptés en aluminium, du type plats ou
équerres. lls seront clipsés dans les rainures des profils du chassis, avec collage complémentaire
pour résister aux chocs.

Une solution de vissage pourra étre proposée. Les angles seront traités en coupes d’'onglet. Les
habillages seront thermolaqués, de finition trés soignée.

MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM A RUPTURE DE PONT THERMIQUE TYPE FENETRE
COULISSANTES

Localisation :

25.1.

Suivant plans de l'architecte

DISPOSITIONS GENERALES
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25.2.

La menuiserie sera composée de fenétre et/ou de porte fenétre coulissante en profilé aluminium a
rupture de pont thermique de la série SOLEAL de chez Technal ou de qualité et de technicité
strictement équivalente.

Le fabricant du systéme constructif qui fournira I'entreprise adjudicataire du présent lot devra étre
en mesure de fournir le certificat de qualité Iso 14001.

Un mode opératoire détaillé devra étre défini et transmis en amont de chaque intervention. ||
devra préciser les techniques, les outils, les matériaux et les protocoles a suivre pour garantir la
conformité des ouvrages.

PROFILES
Les profilés utiliseront un alliage d’aluminium bas carbone justifiant de 75% d’aluminium recyclé ou
justifiant de 2.3 kg de CO2e / kg aluminium au maximum.

Ces profilés seront conformes a la norme NF EN 14024 et bénéficieront de la certification « NF 252
- Profilés Aluminium RPT ».

La rupture thermique sera assurée par deux barrettes isolantes serties. Elles seront & base de
polyamide PA6.6 chargées a 25% de fibre de verre.

Le profilé périphérique disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint,
bavette, tapée ou autre habillage nécessaire et proposera une profondeur de :

55 mm ou 65 mm pour le profilés périphérique 2 rails (choix fonction de la performance thermique
du projet)

ou 106 mm pour le profilés périphérique 3 rails
ou 157 mm pour le profilé périphérique 4 rails
On rapportera en traverse basse, un chemin de roulement en aluminium.

Le montage ouvrant/dormant proposera une face vue de 104mm. Les montants intermédiaires
proposeront une face vue de 33mm.

Dans le cas d’un battement central par percussion, la face vue sera de 136mm.

L'assemblage se fera par coupe d'onglet avec 2 équerres a goupiller, visser ou sertir placées dans
les chambres des profilés et I'application d’'une colle bi-composant pour assurer la rigidité des
coupes et/ou 'assemblage se fera par Coupe droite par emboitement des traverses dans les
montants. La liaison sera réalisée par vis inox avec bout pilote pour I'ensemble des traverses.

L'isolation sera renforcée par la mise en ceuvre de boucliers PVC situés entre les rails créant des
chambres d'isolations complémentaires.

L'étanchéité sera réalisée par un talon d'étanchéité en EPDM positionné entre les rails et qui
assurera la continuité d'étanchéité avec les ouvrants.

Conformément au NF DTU 39 P1 les orifices de drainage dans les traverses auront une section
minimale de 50 mm? et leur nombre sera d’au moins un orifice par tranche de 500mm de feuillure
basse.

La technique du drainage des eaux du systeme constructif employé sera la technique dite du
drainage caché. L'utilisation de busette pour le drainage des eaux ne sera pas autorisée.
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253.

254.

255.

Le drainage des rails bas sera réalisé par intermédiaire de trous oblongs, supportant des clapets
anti-refoulement non visibles de I'extérieur. Les boucliers thermiques permettront une circulation
des eaux et le drainage du recueil des eaux de condensation et des eaux d'infiltrations.

L'étanchéité des remplissages sera réalisée par la mise en ceuvre de joints « portefeuille » EPDM &
solin réduit de couleur noire.

Dans le cadre de chassis composé on pourra réaliser un ou des chassis fixes attenants.

Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 52 mm de face
visible. Les montants ou traverses intermédiaires proposeront une face vue de 77 mm ou plus
selon dimensionnement statique.

Le profilé disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette, tapée ou
autre habillage si nécessaire. Dans le cas d'assemblage de chassis en bande filante, des profilés
spécifiquement adaptés par le fabricant seront mis en ceuvre.

TRAITEMENT DE SURFACE

L'application sera réalisée par un applicateur certifié Qualicoat Seaside et/ou Qualimarine ainsi que
Qualanod

LAQUAGE

Les profils seront laqués teinte RAL ou autres selon le choix de I'architecte.
Le laquage sera réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALICOAT.

QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

Les accessoires utilisés justifieront de validations conjointes avec le systeme constructif
précédemment décrit et seront de la méme finition que les profilés.

Les chariots de roulement proposeront des roulettes simples ou doubles (fonction du poids du
vantail jusqu'a 200kg/vantail) constituées d'un corps en matériau isolant conservant la rupture de
pont thermique des traverses basses. Ces roulettes seront réglables par vis accessibles permettant
leur changement éventuel sans démontage du vantail en conformité avec la norme NF 23-301.et
sans dégonder l'ouvrant. Galets de roulement & bandage polyamide décolletés montés sur
roulement & aiguilles et axe inox.

Fermetures manuelles par boitier serrure avec mouvement de condamnation par rotation.
Mécanisme anti-fausse manceuvre intégré au bottier.
Fermeture 1 point.

La manceuvre sera assurée par une poignée de tirage intérieure avec bouton de manceuvre

REMPLISSAGE ET VITRAGE

Les supports de vitrage en aluminium extrudé seront dimensionnés pour reprendre le poids et
I'épaisseur du remplissage.

Le vitrage sera de type double vitrage certifié CEKAL.
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Vitrages : 44.2 /16 Ar WE / 4
Pour les vitrages des différents ouvrants, se reporter aux articles correspondants.

Le vitrage extérieur devra étre a contrdle solaire.

2.5.6. PERFORMANCE

- Thermique : Suivant étude thermique.
Pour une ou plusieurs applications représentatives du projet (choix et quantité & définir par la
maitrise d’ceuvre) un calcul thermique validé par le CSTB sera a fournir par I'entreprise
adjudicataire du présent lot.

- Acoustique : L'ensemble menuisé justifiera selon EN ISO 10140 & EN ISO 717 & EN fenétre
14351-1 d’un affaiblissement acoustique de 30 Db.

- AEV: Lensemble menuisé, par sa situation géographique, justifiera d’'un classement Air Eau
Vent de type : A*3 EGA V*A2

2.6 MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM A RUPTURE DE PONT THERMIQUE TYPE PORTE
FENETRE

Localisation :

- Suivant plans de I'architecte

2.6.1. DISPOSITIONS GENERALES

La menuiserie sera composée douvrant a la frangaise et/ou partie fixe en profilé aluminium a
rupture de pont thermique de la série SOLEAL NEXT de chez Technal ou de qualité et de
technicité strictement équivalente. Le fabricant du systéme constructif qui fournira I'entreprise
adjudicataire du présent lot devra étre en mesure de fournir le certificat de qualité Iso 14001.

Un mode opératoire détaillé devra étre défini et transmis en amont de chaque intervention.||
devra préciser les techniques, les outils, les matériaux et les protocoles a suivre pour garantir la
conformité des ouvrages.

2.6.2. PROFILES

Les profilés utiliseront un alliage d’aluminium de qualité batiment CIRCAL® 75R bas carbone
justifiant d’'un minimum de 75% d’aluminium recyclé et justifiant de 2.3 kg de CO2e / kg
d’aluminium produit ou équivalent.

Ces profilés seront conformes a la norme NF EN 14024 et bénéficieront de la certification « NF 252
— Profilés Aluminium RPT ».

Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 65 mm de profondeur.
La rupture thermique sera assurée par deux barrettes isolantes serties. Elles seront & base de
polyamide PA6.6 chargées a 25% de fibre de verre.

Le profilé périphérique disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint,
bavette, tapée ou autre habillage nécessaire.
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2.6.3.

L'ouvrant sera de type MINIMAL ou équivalent:

La partie ouvrante sera réalisée par un profilé tubulaire multi chambres de 83mm de profondeur
formant ouvrant et venant se dissimuler derriére le battement du dormant.

La rupture de pont thermique sera obtenue par une barrette de forme permettant le clippage de la
parclose extérieure qui maintiendra le vitrage.

Cette parclose sera en thermo plastique isolant, visible dans sa partie haute et formant un pan
coupé. Les angles seront en coupe d'onglet.

Dans le cas d'une application deux vantaux, le battement central aura une masse vue, vue
extérieure de 66mm.

L'assemblage de ce cadre sera réputé étanche et réalisé en coupe d'onglet par équerre a sertir en
aluminium.

L'étanchéité entre dormant et ouvrant sera réalisée par une double barriére de joints continus et
ininterrompus dans les angles.

La premiéere barriere sera réalisée par un joint central en EPDM cellulaire bi dureté continu et
ininterrompu dans les angles du profilé dormant.

La seconde barriere sera réalisée par un joint EPDM continu et ininterrompu dans les angles du
battement du profilé ouvrant.

Sauf application particuliére, les profilés seront assemblés en coupes d’onglets et/ou droite au
moyen d’équerres en alliage d’aluminium. L’assemblage sera réalisé par sertissage ou goupillage
et il sera renforcé par I'injection d’une colle bi-composant.

Le profilé disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette, tapée ou
autre habillage. Dans le cas d'assemblage de chassis en bande filante, des profilés spécifiquement
adaptés par le fabricant seront mis en ceuvre.

Conformément au NF DTU 39 P1 les orifices de drainage dans les traverses auront une section
minimale de 50 mm? et leur nombre sera d’au moins un orifice par tranche de 500mm de feuillure
basse.

La technique du drainage des eaux du systeme constructif employé sera la technique dite du
drainage caché. L'utilisation de busettes en plastique pour le drainage de face, des eaux ne sera
pas autorisée.

La solution du drainage caché sera mise en ceuvre sur les traverses basses ainsi que sur les
traverses intermédiaires.

Le remplissage sera maintenu par une pareclose directement crochetée sur le profil.

Un joint & bourrer en EPDM viendra verrouiller ce crochetage en s'insérant entre le remplissage et
la parclose

Dans le cadre de chassis composé on pourra réaliser un ou des chassis fixes attenants.

Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 65mm de profondeur.
Les montants ou traverses intermédiaires proposeront une face vue de 73mm ou plus selon
dimensionnement statique.

TRAITEMENT DE SURFACE

Les profilés du systéme constructif employés seront de qualité marine.
L'application sera réalisée par un applicateur certifié Qualicoat Seaside et/ou Qualimarine ainsi
que Qualanod ou équivalent.

LAQUAGE

Les profils seront laqués teinte RAL ou autres selon le choix de l'architecte.
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2.64.

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

Le laquage sera réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALICOAT.

Teinte RAL dans I'ensemble de la gamme compris RAL non standard et compris finition satinée,
sablée ou texturée au choix de I'architecte.

QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

Les accessoires utilisés justifieront de validations conjointes avec le systeme constructif
précédemment décrit et seront de la méme finition que les profilés.

La partie ouvrante s'articulera a I'aide de paumelles réglables fixées sur le dormant par insert et vis
inox de type Torx ou équivalent ou par paumelles dissimulées/cachées dans la feuillure, entre
dormant et ouvrant.

Le systeme de fermeture sera réalisé par boitier crémone monodirectionnel encastré dans le profilé
ouvrant. La manceuvre s'effectuera par poignée en aluminium de type béquille.

L'ouverture et les quincailleries inhérentes seront de type :
a la frangaise permettant une ouverture a 180° jusqu'a 110kg ou une ouverture a 100°jusqu’a
160kg avec la solution en paumelles cachées.

Limiteur d’ouverture : Ouverture a la frangaise (largeur de vantail mini > 500 mm).

Le limiteur d’ouverture sera totalement invisible.

L'activation de ce limiteur s'effectuera depuis la clé située sur la poignée de manceuvre de la
fenétre.

Cette serrure a clé commune & toutes les fenétres commandera les 3 fonctions suivantes :
ouverture limitée, ouverture totale, condamnation de I'ouverture.

REMPLISSAGE ET VITRAGE

Le vitrage sera de type double vitrage certifié CEKAL ou équivalent.
Vitrages : 44.2 /16 Ar WE / 4

Le vitrage extérieur devra étre a contréle solaire.

PERFORMANCE

- Thermique : Suivant étude thermique.
Pour une ou plusieurs applications représentatives du projet (choix et quantité & définir par la
maitrise d’ceuvre) un calcul thermique validé par le CSTB sera a fournir par I'entreprise
adjudicataire du présent lot.

- Acoustique : L'ensemble menuisé justifiera selon EN ISO 10140 & EN ISO 717 & EN fenétre
14351-1 d’un affaiblissement acoustique de 30 Db.

- AEV: Lensemble menuisé, par sa situation géographique, justifiera d’'un classement Air Eau
Vent de type : A*3 EGA V*A2

ET HABILLAGES
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2.7.

Dans le cadre du présent lot, I'entreprise devra tous les habillages intérieurs et extérieurs pour tous
les raccords entre ouvrages sur le pourtour des chassis et pour la jonction entre les parois et les
chéssis. Ces habillages seront réalisés avec des profils adaptés en aluminium, du type plats ou
équerres. lls seront clipsés dans les rainures des profils du chéssis, avec collage complémentaire
pour résister aux chocs.

Une solution de vissage pourra étre proposée. Les angles seront traités en coupes d’'onglet. Les
habillages seront thermolaqués, de finition trés soignée.

VOLETS ROULANTS
Localisation :

— Surl'ensemble des menuiseries extérieures
— Suivant plans de I'architecte

Description :

Fourniture et pose d’occultations traités avec volets roulants & tablier aluminium avec coffre et glissiére
intégrés aux menuiseries extérieures.

Caractéristiques techniques de ces fermetures :
Tablier :

—  Profilé aluminium admis a la marque NF
—  Lames en aluminium
— Lames avec ajours occultables

Coulisses :

— Réalisées en aluminium avec joints anti-bruits et systéme anti-tempéte
Mécanisme :

—  Manceuvre par treuil avec tringle oscillante

Coffre :

—  Coffre en aluminium laqué
—  Caisson intérieur démontable prévu comme trappe de visite
— lIsolation en polystyréne expansé
»  Bouche de reprise d'air de caractéristiques précisées au stade exécution performance phonique de
ces coffres et bouches d’entrée d’air

Classement VEMCROS associé :

— V2 a VE selon configuration et dimensions
- H

— M1 pour manceuvre par treuil

- C3



17 janvier 2025

Affaire : Rénovation des villas cadres — Avenue Auguste Raynal — 91120 PALAISEAU

29

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT N° 2— MENUISERIES EXTERIEURES

2.8.

29.

- R
—  O(critére non retenu)
-

L'ensemble fenétres et volets roulants aluminium bénéficieront d’'un classement marque NF FERMETURE
N° 202.

La fabrication des volets roulants bénéficie d’une garantie décennale de bon fonctionnement de 10 ans.
Tous les volets roulants sont prévus avec verrous automatiques.
Laquage :

Teinte RAL dans I'ensemble de la gamme compris RAL non standard au choix de I'architecte.

REMPLACEMENT DES PORTES DE GARAGE DES VILLAS
Localisation :

— Surl'ensemble des villas, suivant plans de l'architecte
Description :

L'entreprise titulaire du présent lot devra au préalable la dépose, I'enlévement et la mise en décharge des
portes de garages existants compris tous ouvrages annexes. A la suite de la dépose I'entreprise devra la
fourniture et la pose de porte de garage.

Un mode opératoire détaillé devra étre défini et transmis en amont de chaque intervention.ll devra préciser
les techniques, les outils, les matériaux et les protocoles a suivre pour garantir la conformité des ouvrages.

Le matériel mis en place devra étre certifié ISO 9001, et les mécanismes seront de marque réputée et
reconnues, avec une garantie de 2ans en base. L’ensemble sera conforme a la norme européenne de Mai
2005 MF EN 13241-1 et marqué CE.

Porte basculante manuelle de chez HORMANN, ou équivalent, en acier galvanisé remplissage par toles
acier laqué pleine aux 2 faces et ames isolantes. Coefficient de transmissions thermique a atteindre 0.63
Wim2K.

Huisseries comprenant traverse horizontale en profil plié, rails horizontaux de forte section, traverse
d'écartement en profil plié, suspension des rails par coulisseaux réglables ;

Tablier métallique comprenant cadre en profils tubulaires rigides, habillage par parement tdle acier laqué
20/10éme, teinte RAL dans I'ensemble de la gamme compris RAL non standard au choix de I'architecte
Guidage par deux rails horizontaux et deux rails verticaux dans 'huisserie, avec galets a billes de fort
diamétre.

Systéme de condamnation par verrouillage a pénes tournants

REMPLACEMENT DE GARDE-CORPS

Localisation :

— Au droit des villas n°5

Description :
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L'entreprise devra la dépose avec soins des garde-corps existants, 'enlévement et la mise en décharge.

Ala suite de cette dépose, Il sera di au titre du présent lot la fourniture et mise en ceuvre de garde-corps sur
muret. Ensemble composé de 3 lisses horizontales et de barreaux en fer plat 15x50mm. Fixation sur platine
a l'aide de chevilles a expansion.

Réalisation selon dispositions des plans de I'Architecte. L'ensemble est prévu thermolaqué, teinte au choix
de l'architecte.

2.10. TEST D’ETANCHEITE A L’AIR

Localisation :

— Pour chaque maison
Description :

L'entreprise devra effectuer 4 tests d’étanchéité a I'air par mise en dépression ou surpression des locaux
suivant norme en vigueur. 1 test initial, 2 en cours de chantier et 1 final.

Au préalable de ces tests, I'entreprise devra prévoir les différents calfeutrements nécessaires a son
intervention (canalisation en attente, siphons de sols, grilles de ventilation, entrée dair, etc)

Elle procédera a une mesure suivant la norme en vigueur et selon la méthodologie de son choix acceptée
par le maitre d'ouvrage Cette mesure fera I'objet d'un rapport de mesures. En cas de test non concluant,
I'entreprise devra lors de son test effectuer une recherche des points de fuite et identifier la ou les entreprises
responsables de ces défauts, et leurs communiquer les points et corrections a apporter a leur prestation. En
cas de nécessité de réaliser un ou plusieurs tests supplémentaires, les frais de ces tests seront supportés
par les entreprises responsables en accord avec la maitrise d'ceuvre et la maitrise d'ouvrages. La date
d'intervention pour réaliser la mesure sera communiquée 1 mois avant l'intervention et elle sera confirmée.

L'entreprise devra prévoir toutes reprises nécessaires de peintures sur les pourtours des encadrements mis
en en place au titre du présent lot.

2.11. REPRISES INTERIEURES

Localisation :

— Pour chaque maison
Description :

A la suite de la pose des menuiseries extérieures, 'entreprises devra toutes reprises nécessaires pour une
parfaite finition. Prestations comprenant de fagon non exhaustive :

— Toutes protections intérieures dans les logements

— Laréalisation d'un joint acrylique blancs entre menuiseries extérieures et doublages si un vide subsiste
— Lareprise du doublage a 'enduit platre.

— Leratissage, pongage, époussetage
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— Application de deux couches de peinture laque satinée a base d'une dispersion acrylique polyuréthane
type PREMIOR SATIN des Ets SEIGNEURIE ou équivalent au pourtour des fenétres.

— Reprise des encoffrements, soffites adjacents aux coffres de volet roulants remplacés.
— Reprise des plinthe adjacentes
— Reprise des sols intérieurs





