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REVISIONS

R Date Libellé

1 05/01/2025 | Premiére émission

Ajout création de trémies et réservations pour lots techniques
2 08/01/2025 | (ELEC, PLB, CVC)
Création de saignées dans le dallage existant.

Suppression de l'installation de chantier,

Référence diag PEMD — Déconstruction (pour réemploi).
Suppression de la trémie PHT R+1 (passage dans un skydome
existant, et calfeutrement lot serrurerie).

3 22/01/2025

4 05/02/2025 | MaJ — modifications § démolitions.
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l. DISPOSITIONS GENERALES

[.L1. PREAMBULE

OBJET DU PRESENT RAPPORT

Le projet prévoit la restructuration d’un immeuble de bureaux situé au 30 Boulevard Jean Monnet a
Rezé (44).

Le présent document vise a décrire les travaux de gros ceuvre objet du présent marché au stade de la
phase DCE.
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. DESCRIPTION DE 'OPERATION DE GROS-OEUVRE

L’opération consistera en une réhabilitation dont la description sommaire des ouvrages sera la suivante

v Travaux de curage/ déconstructions (Dépose de sol pvc, faux plafonds,
carrelage de I'entrée, cloisonnement démontable,etc.)
v" Dépose de murs magonnés non porteurs dans I'actuel garage
v" Création d’ouvertures au droit de divers murs :
o Voile séparatif béton armé de I'actuel local garage,
o Sanitaires actuels rez-de-chaussée, création d’un local
ménage,
o Elargissement de baie du mur séparatif entre le hall d’entrée
et la salle d’attente.
v (Création de saignées, fourniture et pose des réseaux enterrés,
v" Percement de murs magonnés, voiles béton et dalle pour passages
réseaux techniques.
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DESCRIPTION DE LA STRUCTURE EXISTANTE

L'ouvrage a été construit entre les années 2000 et 2005.
Il présente :

>
>
>

>
>

Un rez-de-chaussée,

Un étage partiel sur la partie Est du batiment (c6té fagade principale),

Des toitures-terrasses non accessibles au droit des ailes Nord et Sud avec protection
gravillonnée,

Une toiture terrasse partiellement accessible donnant sur la cour intérieure,

Une toiture terrasse non accessible au plancher haut du 1% étage.

A la suite de notre passage sur site, nous constatons que I'ouvrage est constitué :

VVVYVY

De porteurs verticaux de type voiles béton armé avec ou sans corbeaux béton
De porteurs verticaux de type poteau béton,
De porteurs magonnés ou semi-porteur magonnes.
D’un plancher bas de type dallage sur terre-plein (passage Ferroscan concluant en
I'absence d’aciers, ou du moins d’aciers non pris en compte dans le calcul du dallage de
type PAF 10)
De plancher haut RdC constitués de :
o Dalle alvéolaires au niveau de I'aile Nord Est, Sud Est sans étage
o Dalles béton type prédalles sur le bloc EST (avec étage).
D’un plancher haut R+1 en dalle béton type prédalle.
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IV. GENERALITES TECHNIQUES

IV.1. DOCUMENT DE REFERENCE

D'une fagon générale, les normes, DTU, recommandations professionnelles et Cahier du CSTB parus a
la date de la signature du marché fixent les conditions de qualité et de mise en ceuvre des matériaux,
ainsi que les regles de conception des ouvrages, ainsi que tous les documents contenus dans le REEF.

REGLES DE CONCEPTION ET DE CALCUL

Eurocode 0, normes NF EN 1990 et NF EN 1990/NA éditées par I'AFNOR
Eurocode 1 : normes NF EN 1991 Actions sur les structures

Eurocode 2, normes NF EN 1992-1-1 et NF EN 1992-1-1/NA éditées par 'AFNOR
Eurocode 3, normes NF EN 1993-1-1 et NF EN 1993-1-1/NA éditées par 'AFNOR
Eurocode 5, normes NF EN 1995-1-1 et NF EN 1995-1-1/NA éditées par I'AFNOR
Eurocode 7 : Calculs géotechniques

Fascicule 62 titre 5 du CCTG

NF.EN 206-1 : Bétons Spécifications, performances, production et conformité
Classification des environnements agressifs

Normes francaises

DOCUMENTS GENERAUX — DECRETS ET REGLEMENTS

Code du travail : Livre Il - Titre lll concernant I'hygiéne et la Sécurité.

Les dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de
batiment et de génie civil issues de la loi 93-1418 du 3 décembre 1993 portant
transposition de la directive du Conseil des Communautés Européennes 92-57 du 24
juin 1994,

Régles de mitoyenneté.

Arrété du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées a rendre accessibles
aux personnes handicapés les établissements recevant du public et les installations
ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en
application de l'article R.111.19.1 du code de la construction et de I'habitation.

Arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux
de travail aux personnes handicapés (nouvelles constructions ou aménagements) en
application de l'article R 235.3.18 du code du travail.

Circulaire n° 94-55 du 7 juillet 1994 relative a l'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au
public.

Décret n° 881056 du 14 novembre 1988 portant administration publique pour
I'exécution des dispositions du livre Il du Code du Travail (Titre Il Hygiéne et sécurité
des travailleurs) dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques.

Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts.

Arrété type n° 331bis relatif aux installations classées soumises a déclaration.

C.C.T.G. applicables aux marchés publics, suivant liste publiée au Journal Officiel
(notamment fascicule 65 A).

Normes Frangaises,

Regles professionnelles et techniques, en particulier les régles techniques annexées a la
circulaire du 23 juillet 1986 relatives aux vibrations mécaniques émises dans
I'environnement, par les installations classées.
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Textes de recommandations des organismes de sécurité

Textes de réglementations locales concernant les nuisances (bruits, vibrations, etc...).
OTUA : bases de choix des aciers en construction métallique.

Normes NFP 18.503 (définition parement béton).

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES — D.T.U

Sont principalement concernés par les travaux du présent marché :

e D.T.U.20.1 (NF.P.10.202), Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs
(Cahier des clauses techniques, Regles de calculs, Guide pour le choix du type de murs de
facade)

e D.T.U. 20.12 (NF.P.10.203), Conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures
destinées a recevoir un revétement d'étanchéité (cahier des clauses spéciales, cahier des
clauses techniques)

e D.T.U. 21 (NF.P.18.201), Cahier des clauses techniques d'exécution des travaux en béton

o D.T.U. 21.3, Dalles et volées d'escaliers préfabriqués, en béton armé, simplement posées
sur appuis sensiblement horizontaux

o D.T.U. 21.4, Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures
dans la confection des coulis, mortiers et béton

e D.T.U.23.1 (NF.P.18.210), Parois et murs en béton banché

Cahier des prescriptions techniques communes aux procédés de planchers (Cahiers 1670 et

1665 du C.S.T.B.)

Les avis techniques du C.S.T.B. pour les ouvrages non traditionnels

Normes francaises

Régles FB Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures béton

Les C.P.T. relatifs aux planchers

Normes francaises

EUROCODES

NF EN 1990 Eurocode 0 : Bases de calcul des structures

NF EN 1991 Eurocode 1 : Actions sur les structures

NF EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

NF EN 1993 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier

NF EN 1994 Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton

NF EN 1995 Eurocode 5 : Calcul des structures en bois

NF EN 1996 Eurocode 6 : Calcul des structures en magonnerie

NF EN 1997 Eurocode 7 : Calcul géotechnique & fascicule 62 titre 5

NF EN 1998 Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
NF EN 1999 Eurocode 9 : Calcul des structures en alliages d'aluminium
Recommandations professionnelles pour I'application de la norme NF EN 1992-1-1 et son
annexe nationales NF P 18-700-1/NA-Eurocode 2, partie 1-1

AUTRES PUBLICATIONS

e Regles de calcul thermique publiées par le C.S.T.B.
e Regles de calcul de résistance au feu publiées par le C.S.T.B.
e Avis techniques
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Les matériaux devront répondre aux indications des Normes NF les concernant ou étre titulaires d'un
Avis Technique délivré par le C.S.T.B. ou un Institut Européen affilié ou I'Institut Technique des
Revétements et avoir fait I'objet d'une conclusion a un "risque normal" formulée par la Commission
d'Etudes Techniques de I'AFAC (la CETA).

e Publications des organismes professionnels
Ces documents ne peuvent en aucun cas prévaloir sur les reglements, normes et DTU.
En cas de discordance, seuls ces derniers priment.

Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre des batiments traditionnels - annales ITBTP n° 351 - série
Qgros ceuvre n° 29.

Fascicule de I'UNM - tolérances dimensionnelles des ouvrages en magonnerie.

Recommandations professionnelles "travaux de dallage", annales de I''TBTP de mars/avril 1990.
Opuscule Fédération Nationale du batiment : régles professionnelles de préparation des supports
courants en béton en vue de la pose des revétements de sols minces, de janvier 1976.

Annales de I'BTP

Cahiers des charges généraux, décrets arrétés, reglements type
Fascicule 74 : Construction des réservoirs en Béton

Regles de calcul

Normes AFNOR

Avis Techniques

e Annales de I'ITBTP

o Notice de sécurité incendie

e Notice Acoustique

IV.2. CLASSEMENT DU CHANTIER

DUREE D’ UTILISATION

" = == == mm =m Em Em B B B B = = .

50 ans (structure courante de catégorie 4)
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CLASSE DE CONSEQUENCE

r-=—=-=-=="="="======®=®=®=®=®=="="=1

U —

CC2 (Bureaux)

CLASSE DE FIABILITE

L__I

La classe de fiabilité correspond donc a une RC2, par conséquent, le coefficient partiel Kfl appliqué
aux actions sera égal a 1.

La classe de fiabilité retenue pour cet ouvrage est de type RG2. Par conséquent le niveau de supervision
du projet est de type DSL2, soit une supervision renforcée réalisée par des personnes différentes de
celles initialement responsables, et en conformité avec les procédures et le niveau de controle sera de
type IL2, contrble normal.

CLASSE D’EXECUTION :
Conformément a la Norme NF EN 13670 et son complément National NF EN 13670/CN.
Classe d’exécution : 2

CLASSE DE TOLERANCE D’EXECUTION :

NF EN 13670/CN (chapitre 10 et Annexe G) Conformément a la Norme NF EN 13670 (chapitre 10 et
Annexe G) et son complément

Classe 1 : Tolérance normale. Voir NF EN 13670 CN, article 10 Note 1

IV.3. DEFINITION DES CHARGES

Les charges permanentes fournies ci-dessous sont donnée a titre indicatif.

D’une maniére générale, les charges d’exploitation (Q) devront &tre conformes a la norme NFP 06-
001 et NF EN 1991 (Eurocode 1)
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CHARGES PERMANENTES G

Les charges permanentes a prendre en compte sont :

- Poids propre des éléments en béton armé :
- Recharge en béton:

- Recharge en béton allégé :

- Formes, revétement, finition :

- Cloisons réparties (hors magonnerie):

- Impact murs en parpaings RDC — Ep 20cm :

ml)
- Facades rideau:
- Faux plafond y/c ossature

- Réseaux suspendus et cables

SURCHARGES D’ EXPLOITATION Q

Bureaux
Circulations / Escalier/ Hall

Toiture terrasse inaccessible

2500 daN/m?
2000 daN/m?3
1000 daN/m3
20 daN/m?/cm
80 daN/m?

350 daN/m? x h (par

50 daN/m? x h (par ml)
30 daN/m?

20 daN/m?

250kg/m?

250kg/m?

100kg/m? (sur une surface de 10m?)

NOTA : Les charges sont données a titre indicatif. Il appartiendra a I'Entrepreneur de prendre en compte
les charges réellement mises en ceuvre en fonction des informations qu’il collectera auprés des autres
lots ainsi que suivant la destination des différents locaux indiqués au plan architecte.

CHARGES D’ENTRETIEN SUR TOITURE

La charpente est de catégorie d’usage H « inaccessible sauf pour entretien et réparations courants »
au sens de la NF EN 1991-1-1 §6.3.4.1 clause 6.3.4.2 de son AN NF P 06-111-2.

Conformément au tableau A1.1 de la NF EN 1990 cette charge d’entretien n’est pas concomitante avec

les autres actions notamment climatiques.

CHARGES CLIMATIQUES

IV.3.1.1. NEIGE

Selon la carte de I'annexe nationale de I'Eurocode 1 partie 3, le projet se trouve en région :
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o Région At,
Compris accumulation de neige sur les toitures a des niveaux différents
IV.3.1.2. VENT

Selon la carte de la valeur de base de la vitesse de référence en France de I’Annexe Nationale de
I'Eurocode 1 partie 4 (voir ci-dessus), le projet est situé en :

o Région 2
Suivant le §1-4-4.3.2 de I'Eurocode 1, le projet est situé en :
o (Catégorie de terrain IV — Ville

EFFORTS SISMIQUES

Référentiel

Arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles de construction parasismique
applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal ».

Zone de sismicité

Conformément au décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010,Nantes (87), est située en zone de
sismicité «modérée» ou zone 3.

Catégorie d’lmportance :

L’ouvrage est de catégorie lll : le batiment étant un batiment de bureaux ERP.

S’agissant d’une réhabilitation, conformément a I'article 3 de I'arrété du 22 octobre 2010, il n'y a pas
d’obligation de prise en compte de I'aspect sismique :
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IV.4. FISSURATION

Les limites d’ouverture de fissures sont imposées a I'ELS par I'article 7.3 de I'Eurocode 2 en fonction
de la classe d’exposition et du type de béton (armé ou non).

NF EN 1992-1-1 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Régles générales et
régles pour les batiments.

Pour les éléments recevant un cuvelage, application des dispositions définies dans le DTU 14.1 (NF
P 11-221-1 et NF P -221-2).

IV.5. HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT
Les éléments béton courants sont prévus calculés a I'Eurocode.
On limitera I'ouverture des fissures dans les ouvrages :

v courant de superstructure a 0,40mm,

v’ courant contre-terre et voiles a 0,30mm.
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Classe d'exposition

Eléments en béton armé et éléments
en béton précontraint
sans armatures adhérentes

Eléments en béton précontraint
avec armatures adhérentes

Combinaison guasi-permanente

Combinaison fréquente

de charges de charges
X0, XC1 0,40 @ 0,20 @
XC2, XC3, XC4 0300 0,20 ¥
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3, XD3 ©) 0,20 Décompression &)

{1} L'attention est attirée sur le fait que w,,,, est une valeur conventionnelle servant pour le calcul.

{2} Sauf demande spécifique des documents particuliers du marché, la mafitrise de la fissuration est supposée assurée
par les dispositions consiructives minimales données alileurs que dans la clause 7.3, le calcul de wp,,, n'est alors
pas requis.

{3} Dans le cas des bdtiments des catégories d'usage A a D (voir NF EN 1991-1-1), sauf demande spécifique des
documenis particuliers du marché, la maitrise de la fissurafion est supposée assurée par les dispositions constructives
minimales données alflleurs que dans la clause 7.3, fe calcul de wp,,, n'est alors pas requifs.

{4) Pour cette classe d’exposition, en outre, il convient de vérifier la décompression sous la combinaison quasi
permanente des charges.

{5) Pour la classe XD3, en l'absence de dispositions particulieres conformément au 7.3.1 (7), ce sont ces valeurs qui
s’appliquent.

(6) La decompression impose que le bélon situé a moins de 25 mm des armatures de préconirainte adhérentes ou de
leurs gaines soit comprimé sous combinaison de charges spécifiée.

IV.6. SECURITE INCENDIE

Les degrés de stabilité au feu sont définis dans la notice de sécurité incendie et seront repris dans le
CCTP du présent lot :

Les ossatures sont stables au feu et coupe-feu, selon les degrés de protection exigés par la notice de
sécurité et le rapport du contrbleur technique.
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IV.7. CRITERE DE FLECHE - BETON

Pour ces vérifications, les fleches sont évaluées selon NF EN 1992-1-1 article 7.4 ou bien par la
méthode des << Régles professionnelles >>.
Limitation des fleches NF EN 1992-1-1 article 7.4 :

- en combinaisons quasi-permanentes : fleche < L/250 pour I'aspect ou la fonctionnalité
générale de la structure ;

- en combinaisons quasi-permanentes : fleche < /500 si les déformations sont susceptibles
d’endommager les éléments de structure avoisinants (cloisons, carrelages etc.).

Limitation des <« Regles professionnelles >, fleche nuisible tenant compte du processus de
chargement :
- Portée < 7 m: L/500;

- Portée > 7m:1.40 cm + (L-7 m)/1000 [cm] avec L en m.
Exceptions dont la déformation admissible est plus contraignante :

- Consoles : L/ 500 en extrémités libres
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IV.8. CRITERE DE FLECHE - METAL

Limitation des fleches des barres
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V. ETUDE EXE

Durant la période de préparation définie en début de chantier, I'entreprise fera réaliser une étude béton
(plans de coffrage et de ferraillage, notes de calculs) par un bureau d'études de structures. Les plans
seront a fransmettre au Maitre d'(Euvre et au bureau de contréle pour approbation avant exécution.
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VI. DEMOLITION

VI.1. GENERALITES

L’ensemble des travaux de démolition devra étre réalisé en adéquation avec le diagnostic PEMD fournit
dans le dossier de I'appel d’offre.

VI.1.1.1. Visite préliminaire

L'entrepreneur doit se rendre compte sur place, avant remise de sa proposition de prix :
> De la disposition des lieux,
> De l'importance et du genre des constructions a démolir,
> De I'état des constructions voisines ou des parties a conserver.

L'entrepreneur se renseignera sur :
> Les difficultés d'accés et d'évacuation,
> Le cheminement possible pour I'enlévement des matériaux provenant de la démolition.

II'veillera a ce que les chaussées et trottoirs aux abords du chantier soient quotidiennement débarrassés
de débris et matériaux qui pourraient étre entrainés par les véhicules.

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les propriétés voisines
contre la chute des matériaux et éviter la dispersion de la poussiére, tant sur la voie que chez les
Voisins.

L'entrepreneur sera responsable des dégats causes aux tiers suite a ses travaux et devra a la demande
des propriétaires voising, le nettoyage et I'enlévement immédiat des débris qui auraient pu tomber chez
eux.

Il devra assurer la présence d'un gardien sur la voie publique lorsque la démolition a proximité de
I'alignement présentera un danger pour la circulation et les passants.

VI.1.1.2. Sociétés distributrices (concessionnaires)

La dépose des coffrets, canalisations, compteurs, cables, filerie, boites de raccordement, etc. des
réseaux de gaz, électricité, téléphone, télécom, etc. seront déposés par les concessionnaires
concernés.

VI.1.1.3. Manutention des matériaux et gravats

Les matériaux et gravats seront descendus de fagon que le voisinage ne soit incommodé ni par les
bruits, ni par les projections de débris ou de poussiére, éventuellement les vides de baies extérieures
seront obstrués au moyen de baches.

Les gravois et débris seront chargés par tous procédés au choix de l'entrepreneur, y compris le
chargement a la pelle ou par l'utilisation d'une goulotte.

La descente des matériaux et gravats par jet libre a I'extérieur est rigoureusement interdite.
L'entrepreneur deviendra propriétaire de tous les matériaux et gravats provenant de la démolition, a
I'exclusion des matériels des sociétés distributrices (concessionnaires) et en devra l'enlévement
immédiat, par transport en décharge agréée.
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Pour toute démolition d’éléments de la structure, il sera mis en place un systeme de reprise de celle-
ci soit par éléments en béton armé ou métalliques.

VI1.2. DEMOLITION DE PAROIS MACONNEES OU VOILES BETON

L’entrepreneur démolit des parois magonnées non conservées subsistant a l'issue des travaux
préalables de curage et de désamiantage, selon analyse des différences entre les plans des existants,
visite sur site et les plans structure et architecte du présent dossier.

Les produits de cette déconstruction sont, au choix de I'entrepreneur :
> Soit broyés ou concassés, de maniere a former des petits éléments, puis stockés

provisoirement sur site,
> Soit évacués en décharge.

Localisation
Tous niveaux selon différences entre plans architecte des existants et plans structure.

Selon plans de démolition.
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VI1.3. DEMOLITIONS DIVERSES

L’entrepreneur démolit des ouvrages divers tels que décrits au présent dossier et en complément en
tant que de besoin pour permettre la compléte réalisation des travaux dus au titre du présent lot en
fonction des méthodes de mise en ceuvre choisies par I'entrepreneur.

VI.4. PHASAGE

L’entrepreneur procede aux travaux de déconstruction dans le strict respect du calendrier détaillé
d’exécution qui est déterminé par le maitre d’ceuvre d’exécution.

VI.5. ETAIEMENTS, BUTONS ET CONTREVENTEMENT PROVISOIRES

L’entrepreneur met en ceuvre les étaiements, butons et contreventements provisoires pour assurer la
stabilité des corps de batiments durant les différentes phases du chantier.

Ces ouvrages sont destinés a remplir le role des voiles et des noyaux qui sont déconstruits au titre du
présent lot, formés de profilés métalliques horizontaux, verticaux et diagonaux. Ils comprennent
également les ouvrages de fondations provisoires requis.

Localisation :
Selon plans structure de démolition.

VII.CURAGE/DECONSTRUCTION

VII.1. GENERALITES

L’ensemble du curage devra &tre réalisé en adéquation avec le diagnostic PEMD fournit dans le dossier
de I'appel d’offre.

A cet effet, les travaux de curage devront faire I'objet d’une déconstruction soignée.

L'entrepreneur se renseignera sur :

» Les difficultés d'accés et d'évacuation,

» Le cheminement possible pour I'enlévement des matériaux provenant de la démolition.
L'entrepreneur sera responsable des dégats éventuels causés aux tiers suite a ses travaux.

La dépose des coffrets, canalisations, compteurs, cables, filerie, boites de raccordement, etc. des
réseaux de gaz, électricité, téléphone, télécom, etc. seront déposés par les concessionnaires
concernés.

Les matériaux et gravats seront descendus de fagon que le voisinage ne soit incommodé ni par les
bruits, ni par les projections de débris ou de poussigre.

Les gravois et débris seront chargés par tous procédés au choix de l'entrepreneur, y compris le
chargement a la pelle ou par l'utilisation d'une goulotte.
La descente des matériaux et gravats par jet libre a I'extérieur est rigoureusement interdite.
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L'entrepreneur deviendra propriétaire de tous les matériaux et gravats provenant de la démolition, a
I'exclusion des matériels des sociétés distributrices (concessionnaires) et en devra l'enlévement
immédiat, par transport en décharge agréée.

Pour toute démolition d’éléments de la structure, il sera mis en place un systéme de reprise de celle-
ci soit par éléments en béton armé ou métalliques.

La démolition s'effectuera par sciage uniquement. Les aciers seront coupés avec les moyens
appropriés (cisailles, trongonneuses, chalumeau). Passivation des aciers apparents. Reconstitution de
I'enrobage avec mortier de ciment, au platre ou par tout autres matériaux avec une finition identique a
celle de I'état existant.

VII.2. CLOISONNEMENTS

Démolitions et déposes de I'ensemble des cloisons représentés sur le plan de démolition
cloisonnement de toutes natures (cloisons démontables pleines et vitrées, cloison en agglomérés, en
briques, en plaques de platre, en bois, de doublages (sauf au niveau des fagades ext), cloisonnement
dit métallique en treillis soudé, les habillages de descentes diverses, cloisonnements de placards,
gaines diverses, toutes cloisons non magonnées, isolants thermiques et phoniques, encoffrements,
soffites (sauf les habillage CF au niveaux des fers métalliques), de toutes natures et de toutes
epaisseurs, tout éléments magonnés non-structurels (gaine par exemple)

Y compris :

- Dépose des portes lorsque celle-ci se situent sur les cloisons a démolir (cf point suivant)

- Dépose des éléments fixés sur les cloisons (miroirs et signalétique par exemple)

- Piquages des supports pour les débarrasser de toutes parties non adhérentes ou en saillies,

- Tri sélectif et évacuation des gravois aux décharges publiques.

Localisation :
Selon plans curage architecte

VII.3. REVETEMENTS DE SOLS

Déposes de I'ensemble des revétements de sols existants de toute nature et de toutes épaisseurs (sols
durs, sols souples, etc..., compris plinthes etc...) jusqu’au niveau de la chape (ne pas la déposer),
compris tri sélectif et évacuation des gravois aux décharges publiques. Y compris pongage de la colle
si nécessaire pour avoir un sol fini lisse capable de recevoir un autre revétement de sol

Localisation :

Intégralité des revétements de sol
Selon plans Curage architecte

VII.4. FAUX-PLAFONDS

Déposes et curage de I'ensemble des faux plafonds, doublages en plafond et isolant de toute nature et
de toutes épaisseurs (sauf les protections au feu CF et flocage), y compris :

- En plusieurs couches, isolants en sous-face de dalles non conservées

- Joues, soffites, caissons, encoffrements, habillages divers, gaines et conduits, etc.

- Supports de fixation

- Tri sélectif et évacuation des gravois aux décharges publiques.
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Localisation :
Intégralité des faux-plafonds existants du batiment répartis sur I'ensemble des niveaux
Selon plans architecte

VII.5. EQUIPEMENTS SANITAIRES

Déposes et évacuations, par tous moyens appropriés, d'équipements sanitaires suivant nécessiter.
Compris toutes sujétions pour :

- Dépose des réseaux apparents aprés neutralisation et purge de ceux-ci

- La réalisation des rebouchages des trous et saignées, les reprises d'enduits en sols, murs, plafonds
nécessaires a la sécurité du chantier.

- Tri sélectif et évacuations des gravois a la décharge.

Localisation :
Selon plans Curage architecte

VII.6. Reseau CVCD-PLOMBERIE

Dépose et évacuations, par tous moyens appropriés, des réseaux GVCD-Plomberie.

Compris toutes sujétions pour :

- Dépose des réseaux aprés neutralisation et purge de ceux-ci

- La réalisation des rebouchages des trous et saignées, les reprises d'enduits en sols, murs, plafonds
nécessaires a la sécurité du chantier.

- Tri sélectif et évacuations des gravois a la décharge.

Localisation :
Selon plans BET

VII.7. TERMINAUX ELECTRIQUES

Dépose et évacuations, par tous moyens appropriés, des terminaux électriques

Compris toutes sujétions pour :

- Dépose des réseaux apparents aprés neutralisation de ceux-ci

- La réalisation des rebouchages des trous et saignées, les reprises d'enduits en sols, murs, plafonds
nécessaires a la sécurité du chantier.

- Tri sélectif et évacuations des gravois a la décharge.

Localisation :

Intégralité des terminaux électriques du batiment répartis sur I’ensemble des niveaux,
- Prises

- Interrupteurs

- Luminaires

- BAES

Liste non-exhaustive

Selon plans BET
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VII.8. RESEAU ELECTRIQUE

Dépose et évacuations, par tous moyens appropriés, des réseaux électriques hormis le TGBT de
I'immeuble qui se trouve au R+1.

Compris toutes sujétions pour :

- Dépose des réseaux aprées neutralisation de ceux Ci

- La réalisation des rebouchages des trous et saignées, les reprises d'enduits en sols, murs, plafonds
nécessaires a la sécurité du chantier.

- Tri sélectif et évacuations des gravois a la décharge.

Localisation :

Intégralité des réseaux électriques du batiment, répartis sur I’ensemble des niveaux,
Selon plans architecte

VII.9. OUVRAGES DIVERS

Dépose, curage et évacuation, par tous moyens appropriés, d’ouvrages divers, intérieurs, (placard,
mobilier fixé au mur...), y compris sous dalle (conduits, souches, gaines, etc....) suivant nécessite.
Compris toutes sujétions pour :

- La réalisation des rebouchages des trous et saignées, les reprises d'enduits en sols, murs, plafonds.
- Tri sélectif et évacuations des gravois a la décharge.

Localisation :
Selon plans BET

VIIl. DESCRIPTION DES OUVRAGES GROS-CEUVRE

VIIl.1. MODIFICATION DES OUVERTURES

VIIL1.1. ELARGISSEMENT DE BAIES

Elargissement de baies intérieures et extérieures comprenant :

Etaiement des planchers intérieurs par files ou tours d’étais,

Démolitions pour percements exécutées manuellement ou par sciage,

Descente, sortie, chargement et enlevement des gravas aux décharges,

Reprise des piédroits de magonneries compris sommiers béton arme en pieds ainsi qu’en
téte,

Exécution de poteau béton armé au droit de I'ouverture coté garage existant,

Exécution de linteaux BA en sous ceuvre, compris coffrage et armatures, ou au choix de
I'Entrepreneur 1a mise en ceuvre de renforts par poutres métalliques de type HEA ou HEB
compris toutes protection au feu,

Calfeutrement,

Liaisonnement avec les parties existantes,

Scellement et calfeutrement de la menuiserie neuve afin de respecter le degré coupe-feu
entre locaux,

> Raccord d'enduit platre, chaux ou ciment selon cas, compris hachement des vieux enduits,
> Compris reprise soignée au sol au mortier,

VYV V VVVY

YV VV
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> Compris toutes sujétions de dépose/repose de la menuiserie existante coté garage
conservée (nécessité de création de poteau en rive de la menuiserie en remplacement du
voile béton existant.

Localisation: Suivant plan quide structure et plans architectes — local garage et hall d’entrée sur salle
d’attente phase projet.

VIIIL1.2. CREATION D’OUVERTURE

Création de baies intérieures comprenant :

Etaiement des planchers intérieurs par files ou tours d’étais,

Démolitions pour percements exécutées manuellement ou par sciage

descente, sortie, chargement et enlévement des gravas aux décharges,

reprise des piédroits de magonneries compris sommiers béton arme en pieds ainsi qu’en
téte,

Mise en ceuvre de poteaux béton ou métalliques suivant les besoins,

Exécution de linteaux métalliques posés sur empochement ou linteaux béton suivant étude a
la charge de I'Entreprise,

calfeutrement,

liaisonnement avec les parties existantes,

scellement et calfeutrement de la menuiserie neuve,

raccord d'enduit platre, chaux ou ciment selon cas, compris hachement des vieux enduits,
Compris reprise soignée au sol au mortier,

Compris protections au Feu (encoffrements GF, flocage, peinture intumescente etc.). Degré
coupe-feu conforme a la notice de sécurité incendie.

Y V VVVYVY

VVVVYYVY

Localisation: Suivant plan guide structure et plans architectes — local ménage.

VIIIL1.3. BOUCHEMENTS D’ OUVERTURES

Bouchement d’ouvertures comprenant :

> descellement et dépose du bati,
> bouchement en agglos pleins 0,15 ou 0,20 épaisseur, liaisonnement.

Localisation: Suivant plans Architectes et plan guide structure.

VIIl.2. CREATION DE RESERVATIONS POUR LES CET

VIIIL.2.1. PERCEMENTS DE MURS

L'Entreprise devra prévoir dans son offre la création d’ouvertures dans les voiles et murs magonnés
existants pour passage des réseaux GVC et ELEC comprenant notamment :

» Lamise en place de renforts en moisage par profilés de type UPN ou UPE ou linteau métallique
compris toutes sujétions de scellements chimiques au travers des murs



>
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Le sciage et I'évacuation en décharge.

Compris toutes sujétions de protection au feu par flocage, encoffrement ou toute autre solution
compatible avec les usages des locaux et suivant recommandations de la notice de sécurité
incendie.

Compris calfeutrement.

Les réservations dans les parois dont les dimensions sont strictement supérieures a 10x10cm seront
a la charge du présent lot.

Localisation : Suivant plans lots techniques.

VII.2.2. PERCEMENTS DE DALLES

L’Entreprise devra prévoir dans son offre la création trémies dans les dalles existantes pour passage
des réseaux CVC et ELEC comprenant notamment :

>

>

>

La mise en place de chevétres métallique pour renforcement de la dalle au droit des zones
affaiblies,

La mise en place de renforcement de type plats carbones pour renforcement de petites trémies
dans les planchers béton.

Compris toutes sujétions de fixations au droit des existants (empochements,
chevillage,muraliére, etc.),

Le sciage et I'évacuation en décharge.

Compris toutes sujétions de protection au feu par flocage, encoffrement ou toute autre solution
compatible avec les usages des locaux et suivant recommandations de |a notice de sécurité
incendie.

Compris calfeutrement.

Localisation : Suivant plans lots technigues.
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VIIIL.2.3. PROTECTION AU FEU

Mise en ceuvre d’une protection au feu par encoffrement de type PROMAT ou équivalent technique afin
d’atteindre de degré coupe-feu conformément a la notice de sécurité incendie.

Finition et RAL au choix de I’Architecte et Maitre d’Ouvrage.
Localisation:

Au droit des ouvertures et élargissements crées.
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VIII.2.4. ReseAux EU/EV/AEP — DALLAGE EXISTANT

L’Entreprise devra prévoir dans son offre |a création de saignées dans le dallage existant pour mise en
ceuvre des réseaux tout en respectant les pentes et distances minimum a respecter entre le dallage a
reconstituer et la génératrice supérieure des réseaux.

Fourniture et pose des réseaux EU au présent lot compris raccordement.
Fourniture et pose des fourreaux des réseaux AEP au présent lot.

Compris tous carottages nécessaires et toutes sujétions de création de saignées et raccordement
conformément aux plans Architectes et plans des corps d’état techniques.

Fouille en tranchée de profondeur relative aux réseaux a enterrer, d'une largeur minimale égale au
diamétre de la canalisation augmentée de 0.50m.

Mise en déplt des terres du cordon pour remblai ou évacuation aux décharges, selon la localisation
des tranchées et les natures des terres.

Fagon de niches au droit des ouvrages tels que regards, chambres de tirage, piéces de raccordement
divers.

L’Entreprise devra prévoir dans son offre la neutralisation des attentes (dans les régles de I'art) non
utilisées dans le cadre du projet.

L'Entreprise devra prévoir dans sont offre toutes attentes conformément aux demandes des corps d’état
techniques.

Suivant plans des réseaux — cf. plans des lots techniques.

VIII.2.5. SIPHONS DE SOL

Les siphons de sol sur terre-plein sont prévus au présent lot. Fourniture et mise en ceuvre.

VIII.2.6. INSPECTION VIDEO

Apreés la réalisation des réseaux enterrés, il sera réalisé une inspection vidéo. Elle sera réalisée par
caméra endoscopique avec enregistrement sur dvd et fourniture d'un rapport des investigations.

Localisation:
Pour tous les réseaux créer.

VIII.2.7. SOCLES DIVERS

Socles de propreté divers a la charge du présent lot. Comprenant coffrage, ferraillage, coulage béton
XC1 C25/30. Compris toutes sujétions de scellements chimiques au droit des existants.

Localisation:

Suivant plans des corps d’états techniques.



