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CHAPITRE 0 — Présentation de |'opération

0.1 Objet du présent document

Le présent document est une piece maitresse du dossier. Il a pour but de notifier aux entreprises les
données générales communes a l'ensemble des corps d'état. En cas de contradiction ultérieure avec
les données des CCTP des lots, la piece n°1 est celle-ci, elle prime sur les lots spécifiques si elle est

la plus défavorable. Dans le cas inverse, les spécifications du lot concerné primeront.

0.2 Nature de l'opération

Le présent marché de travaux a pour objet la rénovation et 'aménagement de locaux a destination de
la Direction Territoriale de I'Office Frangais de I'lmmigration et de I'Intégration (OFIl) de Nantes,
Boulevard Jean Monnet a REZE. L’OFIl est locataire de ce site appartenant a un bailleur privé et
prendra en charge les travaux en tant que maitre d’ouvrage unique du site. Ce dernier, est, depuis
début 2023, inoccupé non curé avec tous les anciens aménagements en place. L'établissement
relevant actuellement du code du travail sera classé ERP de 5eme catégorie type W a l'issue des
travaux. Le batiment se développant sur 2 niveaux et totalisant 1250m2 de SDP est totalement
indépendant et est situé sur un site de 3 588 m2 essentiellement constitué de parkings. Cet atout offre

ainsi une plus grande souplesse dans I'exécution des travaux du présent marché.

OFII NANTES



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

Dossier de Consultation des Entreprises
Janvier 2025

0.3 Intervenants de I'opération en phase chantier

Les principaux intervenants de I'opération en phase chantier sont :

MAITRISE D’OUVRAGE :
e OFIl Siege Paris / Direction Immobiliére
44 rue Bargue

75015 PARIS

ARCHITECTE / OPC :

TERTIAM Architecture (MOeX et OPC)
Caroline PAULET

86 av de la République

75011 PARIS

BUREAU D’ETUDES ACOUSTIQUES
ITAC

M. Jérbme GARREAU

5 rue Menou - 44000 NANTES
COORDONATEUR SPS

Vincent MOLLICA

2 rue de Bercy

75012 Paris

CONTROLE D’ACCES / ALARME ANTI INTRUSION
SNEF

Anthony BRIAND

21 rue Bobby Sands 44800 St Herblain

0.4 Données générales

MAITRISE D’OUVRAGE :

OFII Direction territoriale de Nantes
93bis rue de la Commune de 1870
44 400 REZE

BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES
BET VIVIEN

Guillaume TESTA

3 Rue Hautefeuille

75006 PARIS

BUREAU D’ETUDE STRUCTURE
INGENIERIE STRUCTURE
M. Jean Baptiste GODEFROY
12, Rue Léon Fouré - 28300 MAINVILLIERS
CONTROLE TECHNIQUE

ANCO

Cyril CHRETIEN

Rue de la boursidiere 92350 Le Plessis-

Robinsson

DONNEES GENERALES DU SITE

Vent : zone 3,

Neige : région Al ;

Région climatique : H2B ;

Sismicité : zone 3 (modérée)

Potentiel Radon : Catégorie 3.

Sécurité Incendie : ERP 5™ catégorie Type W
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Les entrepreneurs étant réputés spécialistes des lots leur étant attribués : ils intégreront I'ensemble de
ces données pour la stricte conformité vis-a-vis des régles inhérentes a leur prestations et ce en

coordination parfaite avec les corps d'état en interface de leurs lots.

0.5 Prestations des plateaux

Les plateaux sont livrés non curés. lls ne présentent ni amiante ni plomb. Dans le cadre de la loi

AGEC, la déconstruction avec précaution pour réemploi sera privilégiée au curage destructif.

0.6 Répartition des lots travaux

Le marché sera traité en macro-lots séparés a prix global et forfaitaire, le Maitre d'Ouvrage se réserve
cependant la possibilité de demander la réalisation de plusieurs lots a une seule et méme Entreprise.
Le présent CCTP définit les limites de prestations de chaque lot.

Cette subdivision des travaux ne peut s'interpréter limitativement, chaque entrepreneur concerné étant
engagé vis-a-vis du maitre d’'ouvrage a exécuter I'ensemble des travaux de son corps d'état, en tenant
compte des incidences des autres corps d'état, afin de réaliser I'ensemble du projet. De ce fait chaque
entrepreneur est tenu de prendre connaissance de I'ensemble des plans et des CCTP, afin de ne rien
ignorer des sujétions qui peuvent résulter des ouvrages environnants.

Le marché traité a prix global et forfaitaire, implique de la part de I'Entrepreneur, la fourniture et mise
en ceuvre des matériaux de son lot, et tous les travaux et prestations indispensables au complet
achévement de ses ouvrages. Il ne sera attribué aucun supplément au marché quelles que soient les
guantités d'ouvrages prévues dans son offre et dans son marché. Le prix global et forfaitaire est
invariable et ne saurait étre remis en cause, I'Entrepreneur s'engage a une OBLIGATION DE
RESULTAT.

Le marché est réparti en 8 lots :

Curage / déconstruction / Gros-oeuvre

Platrerie / Doublage / Cloisonnement / Signalétique
Menuiserie intérieure

Faux plafonds / Acoustique

Revétements de sol et mur

CFo / CFa/ Sécurité Incendie

Plomberie / CVC
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- Paysagiste / Clotures

0.7 Documents joints

Afin de permettre aux entreprises d'approfondir leur étude sur la base du Présent Cahier des Clauses
Techniques Communes (CCTC), la maitrise d’ceuvre met a leur disposition les documents énumérés

dans la liste des piéces de la consultation annexée au CCTC.

CHAPITRE 1 — Obligation des entreprises

1.1 Obligation de résultat

L’entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de
résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec lI'ensemble des entreprises titulaires
des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits dans le CCTP propre
au lot considére.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques,
géométriques et architecturales de tous les documents et leurs annexes. Les techniques et travaux
nécessaires a 'achévement parfait des ouvrages dont la définition est omise dans le dossier, sont mis
en ceuvre par I'entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur.
L’entrepreneur doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et a ses annexes,
aux documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir
une influence sur I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a

réaliser.

1.2 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Un Cadre de D.P.G.F est joint au dossier d’appel d’offres et doit obligatoirement servir a la remise
de prix des entrepreneurs. Des quantités peuvent étre données a titre indicatif dans les CCTP, mais
celles-ci doivent étre vérifiées par I'entrepreneur. Les quantités sont portées par I'entreprise elle-
méme, suivant le cadre de décomposition fourni mais suivant la propre estimation de I'entreprise. Les
erreurs éventuelles de quantités relevées apres la remise de la soumission ne pourront en aucun cas
conduire & un changement du prix global et forfaitaire.

L’entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir apprécié toutes les conditions
d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur

importance et de leur particularité.
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L’entrepreneur ne pourra, s’il est chargé des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou
omissions, pour justifier une augmentation du montant de son marché. Il exécutera donc, comme
faisant partie de son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au parfait

achevement des ouvrages envisagés.

1.3 Vérification des documents

L’entreprise candidate est tenue de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui
sont remis en vue de I'établissement de son offre de prix et de signaler dans la note méthodologique
qui sera jointe avec I'offre de I'Entreprise, le cas échéant, au Maitre d’'ouvrage et a la Maitrise d’ceuvre
les erreurs, contradictions ou omissions qu’elle pourrait constater et pour lesquelles ceux-ci
communiqueront leurs décisions dans les plus brefs délais.

Dans le cas ou des anomalies ne se révéleraient qu'aprés remise des offres, le colt des travaux qui
en découleraient sera au frais et risques des entreprises.

Dans le cas ol des incohérences entre les documents constituant le Dossier de Consultation des
Entreprises seraient relevées, la solution la plus contraignante prime, le co(t des travaux étant intégré

dans l'offre globale et forfaitaire de I'entreprise.

1.4 Visite des lieux

La visite de site est obligatoire.

Pour les prises de RDV, se référer au Reglement de consultation.

1.5 Contraintes importantes du chantier

Le chantier comprend peu de contraintes, hormis celles de réemploi de matériaux existants sur site.

1.6 Contraintes acoustiques

Les entreprises devront prendre en compte les contraintes acoustiques inhérentes au projet. A ce
titre, toutes les entreprises devront prendre impérativement en compte la note acoustique établie par
ITAC et jointe au présent appel d’offre.

Co6té aménagements intérieurs :

Soin a apporter au confort acoustique des différents espaces d’accueil (guichets et espaces
médicaux) - Lots concernés : Cloisonnement — Acoustique - faux-plafonds

Coté extérieur : nuisances sonores aux riverains

Les équipements de CVC devront étre traités afin de limiter au maximum les nuisances acoustiques

envers le voisinage. Lots concernés : CVC
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1.7 Démarche environnementale

Réglementations environnementales applicables au projet :

RT Existant — Décret tertiaire — Loi AGEC — Décrets BACS

Le projet ne fait pas I'objet d’une certification environnementale mais sera réhabilité en tenant des
comptes des exigences liées a I'application du décret tertiaire. Cette volonté s’inscrit dans une
démarche durable globale déja initiée dans les Directions Territoriales déja réeaménagées.

Cette démarche se traduira également par la mise en place d’'un chantier « propre », intégrant les
contraintes de proximité des parcelles avoisinantes.

L'environnement est a préserver des nuisances liées aux travaux, les entreprises s’engagent a
respecter 'ensemble des contraintes réglementaires concernant les nuisances sonores, les pollutions
de l'air (y compris poussiére), aspect et propreté du chantier, pollution des sols et des eaux,

protections des plantations, déchets de chantier etc.

1.8 Acces et zonage du projet

Le chantier présente un double acces :
. * 1 acces sur le parking par la rue Robert Schumann

. * 1 acces par le parking extérieur sur le boulevard Jean Monnet

1.9 Etudes structurelles

Un diagnostic structurel a été réalisé et est joint au dossier de consultation. Le bureau d’études
INGENIERIE STRUCTURE est en charge des études structures. Le contr6leur technique ANCO a
dans le cadre de ce projet les missions de solidité des ouvrages L+LE.

Les entreprises devront se rapprocher du BET pour prendre pleine connaissance des contraintes
existantes. Nous attirons I'attention des entreprises sur la charge d’exploitation limitée de la structure

qui peut entrainer des contraintes dans les process de travaux.

1.10 Autorisations administratives en cours

Le projet fait 'objet de 2 autorisations administratives :

- Une déclaration préalable enregistrée sous le DP xxxx pour la cloture du site et la mise en place
d’une centrale de traitement d’air en toiture

- Une déclaration d’autorisation de travaux enregistrée sous le numéro Oxxxxx pour 'aménagement

d’un Etablissement Recevant du Public de 5eme catégorie type W
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Chapitre 2 - Les normes

2.1 Normes estampillées NF

L’entrepreneur devra respecter les normes frangaises pour I'exécution de ses ouvrages et chaque

matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé NF.

2.2 Normes estampillées CE

L’entrepreneur devra respecter les normes européennes (eurocodes) pour l'exécution de ses

ouvrages et chaque matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé CE.

2.3 Normes européennes EN

Dans le catalogue AFNOR, toutes les normes européennes sont reprises dans la collection des
normes frangaises, avec la référence NF EN. Elles annulent et remplacent les normes nationales en

contradiction.

2.4 Les codes et reglements

2.4.1 Réglements, codes, lois, cahiers et avis
Les codes et reglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés
par la profession et plus particulierement :
e Le code de I'Urbanisme,
e Le code de la construction et de I'habitation,
e Les normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées,
e Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs
publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes,
e Le cahier des Clauses Spéciales des DTU, les regles des DTU,
e Documents techniqgues COPREC n°1 et n°2 « Contréle technique des ouvrages » publiés au
supplément 82.51 bis de Décembre 1982 du Moniteur,
e Leslois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction,
e Le code du Travall,
e Lesréglements de sécurité,
e Les réglementations incendie,

e La note de sécurité,
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e Les prescriptions de la santé publique,

e Le réglement sanitaire départemental,

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux,

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de
fournitures courantes et de services pour certaines prestations d’entretien dues aprés la
livraison,

e Les avis du coordonnateur de sécurité,

e Les avis et observations du contrdleur technique.

e Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniére édition publiée a la date
des pieces écrites du marché de travaux. L’entrepreneur est tenu de signaler au Maitre
d’ceuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis
descriptifs, etc.).

e Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités
ci-dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe

spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique.

Chapitre 3 - Conditions d'exécution du marché

3.1 Dépenses communes

Toutes les entreprises, suivant la 'décomposition en lots’, cotiseront de fagon proportionnelle au
montant de leur marché de base au compte prorata, qu'elles sous traitent une partie de leurs travaux
ou non, qu'elles utilisent ou non les installations communes.

Le compte prorata sera régi conformément aux dispositions de la norme NFP 03-001 derniére édition
hors aménagements particuliers décrits dans les CCTP, qui prévaudront sur la norme. Il sera géré par
I'entreprise adjudicatrice du lot n°02 sous le contr6le des membres de la commission de compte
prorata. La consommation en eau et en électricité sera prise en charge par la MOA. La commission de
compte prorata sera constituée des représentants de lI'ensemble des corps de métiers. lls sont élus a
la fin du premier mois de travaux au plus tard. Une convention de compte prorata sera établie par le
gestionnaire, validée par les membres de la commission. Etant donnée la nature de la construction et
de la taille de I'opération, et a titre indicatif, le montant des dépenses de compte prorata sera de 1,5%

du montant des marchés et sera inclus dans les offres des entreprises.
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PRESTATIONS ACTIONS IMPUTATION
Installations communes d'hygiéne : réfectoire / vestiaires (y compris
déplacement et repli)
Lot 02 Lot 02
e Basevie
Branchements provisoires bases vie:
Base vie 1:
e Réseau assainissement ... so SO
O AU SO SO
o  ElectriCité........ooiniii Lot 06 Lot 06
Bureau de chantier :
_ ) _ _ _ Lot 02 Lot 02
(y compris entretien et repli) - Tables et chaises (en nbre suffisant).
Coffret électrique de chantier Lot 06 Lot 06
Eclairage de chantier Lot 06 Lot 06
Consommation électricité /Téléphone OFII OFII
Consommation eau OFII OFII
Panneaux de chantier et signalétique de chantier
) . L Lot 02 Lot 02
Signalétique géneérale. ... ..o
Pharmacie infirmerie Lot 02 Lot 02

Nettoyage de chantier

e Zonesdechantier............coovviiiiiiiiieieee,

Chaque lot pour sa

Chaque lot pour sa

zone zone
o  Zonesdebennes.........ccoiiiiiiiii i Lot 02 Compte prorata
¢ Benne 8 m3 tout venant pour propreté générale chantier Lot 02 Compte prorata
(hors déchets de curage / dépollution / démolition) .
) . Lot 02 Compte prorata
o Nettoyage des abords de chantier et voirie
e Entretien quotidien des installations communes d’hygiéne et Lot 02 Compte prorata
bureau de chantier
e Nettoyage des OPR Lot 02 Lot 02
Plateforme collaborative de chantier avec gestion des visas OFlI COMPTE PRORATA

3.2 Contrbleur technique

Dans le cadre du projet, une mission de contrdle technique a été contractualisée avec ANCO en la

personne de Cyril CHRETIEN. Celle-ci comporte les phases suivantes, telles que prévues a l'article 4-

2-2 de la norme NFP 03-100 :
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e Examen des documents de conception se concrétisant par I'établissement du rapport
initial de contréle technique ;

e Examen des documents d'exécution et formulation des avis correspondants ;

e Examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrdle et
formulation des avis correspondants ;

e Etablissement du rapport final de controle technique avant la réception ;

e Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement.

Les missions de contr6le, de vérification et de fonctionnement seront de type :

e mission L, portant sur la solidité des ouvrages (mission de base définie dans I'annexe A
de la norme NFP 03-100)

e mission SEI, sécurité des personnes dans les ERP - IGH

e mission HAND relative a I'accessibilité des personnes handicapées (mission définie dans
I'annexe A du décret 99-443 du 28/05/99

e mission LE portant sur la solidité des existants

e mission ATTHAND2, délivrance de l'attestation finale d'accessibilité

e mission VIEL, vérification initiale des installations électriques

3.3 Coordinateur SPS

Dans le cadre du projet une mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé a été confiée a
VINCENT MOLLICA, en la personne de Vincent MOLLICA. Le Plan Général de Coordination (PGC)
est joint a I'appel d’offres. Compte tenu de la taille de I'opération, la coordination est de niveau 2.

NOTA : en cas de contradiction entre les dispositions affectation du CCTP et du PGC, les dispositions
du CCTP prévaudront sur celles du PGC. Sinon, c'est le PGC qui s'applique. Chaque entrepreneur et
ses sous-traitants est tenu de fournir un PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET PROTECTION DE
LA SANTE (PPSPS), en concordance avec le PLAN GENERAL DE COORDINATION (PGC).
Chaque entrepreneur devra remettre en fin de chantier, au coordonnateur de sécurité, en 2
exemplaires, tous les éléments et documents nécessaires a la constitution du DOSSIER DES
INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L'OUVRAGE (DIUO). LUTTE CONTRE LE TRAVAIL
ILLEGAL En application des articles L.320 ; R.320-5 ; R.620-3 ; L.324-9 du Code du Travail, chaque
entreprise attributaire et ses éventuels sous-traitants y compris de rang inférieur devra (devront) tenir
a disposition sur le chantier un état nominatif sous forme de registre, du personnel présent. Les copies
des titres de travail des salariés étrangers hors Union Européenne, ainsi que la copie des récépissés
des déclarations préalables a 'embauche des salariés embauchés depuis moins d'un mois, seront

annexées a ce registre.
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3.4 Constat des lieux

Un constat d'état des lieux initial, contradictoire, devra étre dressé en présence des représentants de
du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre.

Ce constat devra étre réalisé impérativement dés la notification du marché, et avant toute installation
de chantier, au frais de l'entreprise du lot n°01 « Gros oeuvre » et en présence d'un huissier. Ce
constat portera sur les extérieurs et les intérieurs de I'établissement. En I'absence de ce constat, toute
dégradation constatée en fin d'opération fera I'objet des reprises dans les regles de l'art aux frais de
I'entreprise du responsable si connu sans qu'aucune incidence financiére ne puisse étre demandée.
En l'absence d'une entreprise reconnue comme responsable des dites dégradations, celles-ci seront

réparées aux frais de 'ensemble des entreprises réparti de maniere proportionnelle.

3.5 Approche environnementale

3.5.1 Contexte général
Le chantier ne s’inscrit pas dans le contexte d’'une certification environnementale et ne bénéficie pas
d'un SOGED formalisé. Toutefois, les entreprises devront prendre en compte toutes les
réglementations environnementales en vigueur, s’assurer du bon tri et suivi des déchets générés par

leurs chantiers et gérer les nuisances occasionnées par leurs activités.

3.5.2 Gestion des déchets

Chague entreprise doit le nettoyage consécutif a ses travaux au fur et a mesure de l'avancement du
chantier et selon les directives du Maitre d'ceuvre. Le tableau du paragraphe 3.1 du présent document
fixe les responsabilités et obligations de chaque lot en la matiére.
Toutefois, les dépenses relatives a la gestion des déchets (tri, enlevement et traitement) sont a la
charge de chaque entreprise.
La réglementation sur les déchets (loi n° 75.633 du 15 Juillet 1975, loi n° 92.646 du 13 Juillet 1992) a
fixé les priorités de la politique des déchets :

e prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets,

e organisation du transport des déchets et limitation en distance et volume,

e valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans

hiérarchie a priori entre ces différents modes,

e information au public
Pour privilégier le non mélange des déchets, un tri ou un pré tri sera effectué sur le chantier. A défaut
de tri ou en complément, un tri hors site sera réalisé par une entreprise spécialisée dans le traitement
des déchets de chantiers. Chaque entreprise précisera les actions qu'elle mettra en ceuvre pour

assurer une bonne gestion des déchets et notamment :

OFII NANTES



e les équipements de chantier nécessaires au tri et au stockage des déchets sur le chantier
(logistique de chantier, contenants, bennes)
e les opérations de tri des matériaux et produits issus des démolitions et construction des
parties d'ouvrages
e les modes de traitement des déchets et exutoires
e e suivi administratif de I'évacuation des déchets (tracabilité par bordereau de suivi)
e ne pas mélanger les déchets toxiques avec les autres déchets
Aussi : - Toute entreprise intervenant sur le chantier procedera immédiatement aprés exécution de ses
travaux au nettoyage, tri et évacuation, des déchets de son poste de travail a ses bennes et
contenants- Le prix de la gestion du tri, I'évacuation, le traitement, le produit de la vente des déchets,
mais aussi les taxes (TGAP et autres taxes), le transport et la location des bennes sont a charge de
chaque entreprise-

L’implantation des bennes, conteneurs, ou stockage de sacs type big-bag devra figurer sur les plans
d’installation de chantier - Une signalétique sous forme de pictogramme ou affichette explicite, sera
placée sur chaque benne et tenue en état jusqu’a la fin du chantier. Une fois les bennes évacuées,
I’entreprise remettra périodiquement une copie des bordereaux de suivi, avec un rapport
faisant état des déchets valorisés. En cas de défaillance de I'entreprise, la Maitrise d’CEuvre et ou le
Maitre d’Ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution des dits travaux par I'entreprise de son
choix aprés mise en demeure préalable aux frais et risques et pour compte de I'entrepreneur
défaillant.

3.5.3 Limitation des nuisances aux tiers
Toutes les mesures devront étre prises pour limiter la géne occasionnée par les travaux. Cela
concernera a la fois les nuisances sonores, visuelles et olfactives. Chaque entreprise devra clairement
identifier en phase préparatoire les ouvrages a réaliser susceptibles d’occasionner des nuisances et
proposer les mesures correctives correspondantes.
Coté espace public, il sera demandé de bien respecter les délimitations fixées pour les installations de
chantier et de laisser les abords propres.

3.6 Gestion du nettoyage

3.6.1 Nettoyage en chantier par 'ensemble des corps d’état

Principe d'organisation des nettoyages

Chaque entreprise devra I'évacuation quotidienne et par ses propres moyens de ses déchets de
chantier jusqu'aux bennes installées. Chaque entreprise devra également I'évacuation de ses
matériels et matériaux excédentaires dés la fin de ses travaux ou phase de travaux et a chaque fois

gu'une géne sera occasionnée a une autre entreprise pour la bonne marche du chantier.

OFII NANTES



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

Dossier de Consultation des Entreprises
Janvier 2025

En cas de défaillance, le Maitre d'ceuvre pourra demander l'exécution de ces nettoyages a
I'entrepreneur, a la charge du lot défaillant.

Organisation des nettoyages

Lors des livraisons de matériaux et matériels, chaque entreprise ou livreur doit procéder a un pré
déballage avec évacuation immédiate des plastiques, cartons, caisses en bois et cerclages
métalliques. L'entreprise privilégiera la reprise des emballages par les livreurs afin de limiter le
chargement des bennes réservées aux déchets. Les palettes seront également directement évacuées
du chantier par les corps d'état concernés ainsi que les caisses d'emballage des gros matériels. Pour
permettre d'identifier I'appartenance des palettes, elles devront étre "marquées" avant d'étre livrées

sur le chantier.
3.6.2 Nettoyage en fin de chantier

L'entreprise responsable du lot 05 devra le nettoyage de fin de chantier avant la réalisation des OPR.
En cas de défaillance, le Maitre d'oeuvre pourra demander d'une deuxiéme exécution de ce nettoyage
a l'entrepreneur, a la charge de celle-ci.
Ces opérations de nettoyage incluent & minima :

e Le nettoyage/lessivage des murs,

e La désinfection des sanitaires et de la cuisine

e L’évacuation des déchets et résidus (gravats, bris de platre, sciure de bois...) et le

dépoussiérage/ balayage/ aspiration,

e Le nettoyage des diverses salissures (traces de colles, de peinture...)

e Le dégraissage/grattage/lavage des vitres et des rebords de fenétres

e Laremise en état des sols (parquets, carrelages, sols PVC...)

e Le dépoussiérage et le nettoyage des placards

e [’aération du batiment

3.6.3 Nettoyage des installations de chantier

Le nettoyage des installations de chantier sera a la charge du lot 02 durant toute la durée du chantier
et de facon bi hebdomadaire. Le nettoyage sera réalisé par une équipe dédiée et spécialisée.

L’entreprise s’assurera du maintien propre des installations sanitaires.

Chapitre 4 - Visas des études d'EXE

4.1 Etudes d'EXE

L’entrepreneur établit ou fait établir ses plans d’exécution et notes de calculs et les soumet a I'équipe

de maitrise d’ceuvre et au contréleur technique. Il ne peut procéder a I'exécution des ouvrages
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qu’'aprés les différents visas autorisant I'exécution. Cependant, pour toute modification apportée par
I'entreprise par rapport aux éléments du dossier marché, de plans de décoration ou de plans de détail,
I'entrepreneur devra indépendamment de ses plans d’exécution préciser par écrit et spécifiguement
au Maitre d’ceuvre toute modification qu'il envisage, faute de quoi il devra, le cas échéant, malgré le
visa de ses plans d’exécution, reprendre a ses frais les travaux conformément aux prescriptions du
dossier marché, des plans de décoration ou des plans de détails. Toutes les entreprises sont
soumises a la présentation des documents graphiques concernant les installations ou ouvrages mis
en ceuvre. Ces documents seront fournis en nombre d’exemplaires suffisants autant de fois que cela
s’avérera nécessaire pour demander l'avis du Maitre d’ceuvre, du Contréleur Technique et des

bureaux d’études.

4.2 Trait de niveau et implantation

Le trait de niveau a + 1,00 m au-dessus des sols finis de chaque niveau sera tracé par I'entreprise du
lot n°02 et sous sa responsabilité sur tous les murs, poteaux, cloisons et autres, et autant de fois que
nécessaire.

Chaque ouvrage sera implanté et tracé par le corps d'état concerné qui aura soin préalablement de
contrbler les équerrages et aplombs des ouvrages précédemment exécutés et de signaler les fausses
implantations conduisant & une modification de ses ouvrages. Une coordination devra s'établir entre

I'entreprise chargée de I'exécution des cloisons et celle chargée des menuiseries.

4.3 Plateforme collaborative

Une plateforme d’échange collaborative, de marque THINKPROJECT ou équivalent sera mise en
place pour assurer la collaboration, I'échange de données et les validations durant toute la phase
chantier.

Les principales fonctions de la plateforme sont :

* Le partage de documents tel que I'annuaire des intervenants du projet, répertoriant I'ensemble des
intervenants du projet connectés ;

« le référencement, le classement et la diffusion de I'information ;

* les échanges des plans dans le cadre des études d’exécution

* le suivi des actions des intervenants sur la plateforme ;

* La gestion des taches de chaque utilisateur

» L'organisation des circuits de documents et des validations, et I'édition de tableaux de suivi des
documents.

Chaque intervenant de la plateforme devra respecter un certain nombre de réegles, principalement
utiliser la plateforme pour les échanges de données concernant le projet ; se former a son utilisation et

aux meéthodes de travail mises en place ; respecter les régles d’échanges ;
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Respecter les formats informatiques demandés ; respecter les procédures de validation du systéme.
Respecter les délais de remise des documents fixés par 'OPC
L’utilisation exclusive de la plateforme pour tout échange de piéces devra étre prise en compte dans

I'offre des entreprises

Chapitre 5 - Mise en ceuvre des matériaux

5.1 Responsabilités

5.1.1 Responsabilité de I'entrepreneur

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant I'essence méme de la profession
d’entrepreneur, ce dernier en est seul responsable, et est seul tenu responsable des désordres
pouvant résulter de I'une ou I'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se décharger au préjudice
du Maitre d’Ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité.

Si la Mafitrise d’ceuvre imposait, soit lors de la signature du marché, soit au cours des travaux, 'emploi
d’articles ou objets de fabrication spéciale au sujet desquels I'entrepreneur aurait formulé des
réserves écrites et motivées, la responsabilité de celui-ci ne pourrait porter que sur la mise en ceuvre,

a I'exclusion des conséquences directes ou indirectes de I'emploi dont il s’agit.

5.1.2 Responsabilité des dégats
Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages.
Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés

intégralement par I'entrepreneur défaillant.

5.2 Matériaux traditionnels

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux régles de I'Art en respectant

les prescriptions des normes AFNOR, cahiers et regles de calcul DTU.

5.3 Matériaux défectueux

5.3.1 Démolition d’ouvrages défectueux
Tous les matériaux défectueux ou dont la mise en ceuvre n’est pas satisfaisante pourront étre refusés
par la Maitrise d’ceuvre. L’entrepreneur s’engage a les retirer ou les démolir, a ses frais. Néanmoins,
si I'entrepreneur ne respectait pas le délai imposé par la Maitrise d’ceuvre, cette derniére pourra
engager, au frais de I'entrepreneur, le retrait ou la dépose par un tiers.
Toutefois, la Maitrise d’ceuvre pourrait décider de conserver ces ouvrages, mais elle restera seule

juge de la moins-value a appliquer a I'Entrepreneur.
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5.3.2 Dimensionnement des matériaux
Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des
pieces du marché. Les entrepreneurs s’engagent a faire démolir et remplacer, a leurs frais, tous les
ouvrages exécutés sans ordre et ne répondant pas aux dites stipulations. Il assure seul la
responsabilité qui pourrait découler de ses erreurs, de la non-vérification des plans (notamment cotes)

ou de la non vérification des cotes sur place, dans les lieux existants.

5.4 Echantillons

Les entreprises devront présenter, en temps utile, tous les échantillons, croquis, épures des produits
dont I'emploi est envisagé. Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre se réservent le droit de modifier
en cours de travaux certaines dispositions du CCTP et du projet. Les entreprises sont tenues de
fournir les échantillons prévus au CCTP ou demandés par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre.
Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant acceptation de ['‘échantillon
correspondant. L'échantillon ayant servi au choix définitif sera maintenu dans le bureau de chantier
jusqu'au moment de la mise en ceuvre du matériau correspondant pour permettre de contréler sa
conformité. Pour éviter tout retard dans I'avancement du chantier, les entrepreneurs devront prendre
leurs dispositions pour faire accepter les produits et matériaux par le Maitre d'ouvrage et le Maitre
d'ceuvre dans un délai permettant la livraison a une date compatible avec le délai global d'exécution

des travaux.

5.5 Références de produits

Des références et des marques peuvent parfois apparaitre dans les CCTP, DPGF ou plans. Il est
donc rappelé que ces citations ont pour seul objectif de matérialiser les caractéristiques, les
performances et le niveau qualitatif, technique et esthétique des produits, matériaux, matériels ou
fournitures. Elles ne présentent aucun caractére contraignant pour I'entreprise et ne constituent pas
des prescriptions.

L’entreprise peut proposer a la Maitrise d’CEuvre toute marque ou référence différente dés lors que le
produit, matériaux, matériel ou fourniture qui présentent des caractéristiques, des performances et
niveau qualitatif, technique et esthétique équivalent a celui cité. Pour autant, la Maitrise d’CEuvre n’est
pas tenue d’accepter les propositions si elle estime que les produits présentés ne sont pas
équivalents aux demandes des cahiers des charges (CCTP).

L’entreprise sera tenue de fournir les fiches produit concernant son lot au dossier de consultation. En
'absence d’indications sur la marque et les références d’'un produit, I'entreprise devra fournir un

produit aux caractéristiques équivalentes a celles décrites dans le CCTP.
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5.6 Vérification des cotes

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les
documents. Avant tout début d’exécution, I'entrepreneur titulaire du marché sera tenu de vérifier
toutes les cotes portées sur les plans et maquettes et de s’assurer de leurs concordances entre les
différents niveaux et le CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de respecter les cotes données

et de signaler a la Maitrise d’ceuvre les erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées.

5.7 Essais et épreuves

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais « obligatoires » visés aux Cahiers des
Charges du CSTB, les essais imposés dans le CCTP de son lot ainsi que les contrbles et essais
demandés par la Maitrise d’ceuvre sont dus par I'entrepreneur. A ce titre, I'entrepreneur doit tous les
échantillons nécessaires, ainsi que la mise en condition et les transports des ouvrages destinés a étre
SOUMIS aux essais.

Chaque entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d'CEuvre et du Contréleur Technique le
personnel, le matériel et les échantillons nécessaires a l'exécution des essais techniques et ceci
autant de fois que nécessaire.

L’entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la Maitrise d’ceuvre lui demanderait
durant ou apres I'exécution des travaux sur le chantier ou en usine. Les frais en découlant sont a la
charge du Maitre d’'Ouvrage si les essais sont satisfaisants, et a la charge de I'entrepreneur dans le
cas contraire.

La remise en état des ouvrages, aprées prélevement in situ d'échantillons, incombe a I'entreprise.
L’Entrepreneur d’un lot technique établit des fiches d’essais lors de la mise au point de ses
installations. Ces fiches intitulées « Essais préalables a la réception » sont remises, diment remplies,
a la Maitrise d’'ceuvre et au ContrOleur technique lors des visites préalables a la réception.
L’Entrepreneur respecte la liste des essais et vérifications prévus au document Coprec n° 1, établit le
PV suivant modéles imposés par le document Coprec n° 2 et adresse ces PV au Contrbleur
technigue. Les modalités concernant les visites préalables a la réception et la réception elle-méme
sont prévues au C.C.A.G. et C.C.AP. et feront si nécessaire I'objet d’'une procédure détaillée en

temps utile.

5.8 Révision et entretien des ouvrages

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous
les travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et
de propreté. Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra assurer le
remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux, si utilisation normale et maintenance

normale réalisée par le Maitre de I'Ouvrage.
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Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, la
remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de

I'entrepreneur, y compris durant la période de garantie contractuelle.

CHAPITRE 6 - Organisation de chantier

6.1 Base vie

Les installations de chantier sont a réaliser par I'entreprise titulaire du lot 02

Il sera prévu 'aménagement d’'une base vie pour 16 compagnons comprenant une pi€ce commune au
réfectoire et aux réunions dans I'enceinte des plateaux de I'OFIl. Cette piéce sera déplacée une fois a
'avancement du chantier. Les cloisonnements provisoires autostables seront a la charge du lot 02.
Cette piéce sera située dans 'actuel zone de garage.

Un sanitaire existant sera dédié aux sanitaires de chantier au RDC et a proximité des vestiaires.

6.2 Stationnement des véhicules

Compte-tenu de la configuration du site, des place de stationnement pourront étre mises librement a

disposition des véhicules des entreprises.

6.3 Gestion des livraisons et des bennes

Les livraisons et gestion des bennes pourront se faire sur I'aire d’acceés situé rue Robert Schuman

6.4 Electricité

A charge du lot 06 Electricité, a ses frais :

e Consignations des réseaux existants le cas échéant,

e Fourniture et pose d'un branchement de chantier y compris protection, desserte, armoire
générale conformes aux normes en vigueur. L'origine sera le réseau privé du Maitre
d'Ouvrage. Ces installations seront établies pour le gros matériel, force et éclairage
conformément aux normes de sécurité des travailleurs.

L'armoire contiendra :

o Un interrupteur général avec bobine de déclenchement a émission commandé par un
BP "Arrét d'urgence" déverrouillage par clé en facade

o Un voyant de présence tension

o L'ensemble des départs protégés par disjoncteurs différentiels.

o Raccordement des espaces de vie décrits article ci-dessus a partir d'une armoire

divisionnaire.
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o Coffrets divisionnaires compris alimentation depuis I'armoire générale, réparties sur
I'ensemble du chantier.
Les coffrets de prises de courants comporteront :
o Uninterrupteur général avec commande extérieure cadenassable
o Unvoyant présence tension 2 prises 400V 3x32A + T type HYPRA
o 2 prises 400V 3x16A + T type HYPRA
o 4 prises 230V 2x10/16A + T
o 2 prises 230V 2x16A + T type HYPRA
= L'ensemble des protections par disjoncteurs différentiels 30mA. Compris visite et
rapport de vérification de l'installation électrique par un organisme agréé.
o Fourniture a ses frais d’un éclairage de chantier sous forme de guirlande leds
Fourniture a ses frais d’'une alimentation électrique pour les besoins de la base-vie (éclairage,

chauffage)

6.5 Cloture

Dans lattente de la cléture définitive du site, le lot n°02 devra la cl6éture provisoire, type barriéres
Heras sur le périmétre des zones de travaux selon les plans d'installation de chantier, compris

panonceaux chantier interdit au public en nombres suffisants sur I'ensemble du périmeétre .

6.6 Signalisation de chantier

L'Entrepreneur du lot 02 installera, a ses frais :

e Le panneau de chantier d'une surface de 3 m2 environ, donnant la consistance de |'opération
et la liste des intervenants et dont le projet sera soumis a l'agrément du Maitre d'ceuvre
d'Exécution et suivant les demandes du Maitre d'Ouvrage.

e Les panneaux " Chantier interdit au public " " Port du casque obligatoire ", judicieusement
répartis sur le périmétre du site. (Les panneaux de signalisation sur la voie indiquant la
présence du chantier, y compris les panneaux réglementaires du Code de la Route : Vitesse
limitée, Stop, Interdiction, WC chantier, Accés piéton, etc.).

e |l est précisé que, de toute maniere, les Entrepreneurs feront leur affaire de I'ensemble des

demandes administratives auprés des services compétents.

CHAPITRE 7 - Livraison des ouvrages
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7.1 Specificité particulieres aux travaux sur existant

Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site
a la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumeération soit limitative :

* |'état des existants et leurs principes constructifs ;

* la nature des matériaux constituant les existants ;

* la nature et la constitution des structures porteuses ;

* la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité.

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et
sur leur codt.

En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux du présent lot, les
entrepreneurs sont également contractuellement réputés :

* avoir visité les lieux ;

* avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions
concernées ;

* avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en
connaitre les principes de structures, ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de
structures ;

* avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous
les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils

jugeront utiles.

Protection et sauvegarde des existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Les travaux seront a réaliser en immeuble occupé et des dispositions particulieres seront a prendre de
ce fait par I'entrepreneur :

* pour garantir la sécurité des occupants ;

* pour protéger les existants.

Devront particulierement étre protégés : les revétements de sols et plus particulierement ceux en

textile ou moquette ainsi que les parquets ; le cas échéant, ces revétements devront étre totalement
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recouverts, tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage des
ouvriers.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussiéres, l'entrepreneur aura a prendre
toutes mesures pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache,
film vinyle, etc., et par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les

conséquences.

7.2 Caractere non limitatif du CCTP

Les CCTP ont été établi pour renseigner le plus complétement possible les entreprises sur la nature
des travaux, leur importance, leurs dimensions et leurs emplacements. Les descriptions y figurant ne
sont donc pas limitatives et les entreprises devront exécuter comme étant compris dans leur offre,
tous les travaux qui résulteraient des Regles de I'Art ou des réglements en vigueur, ou qui seraient
nécessaires pour assurer un parfait achévement des ouvrages. Les entreprises devront consulter ce
document dans son intégralité pour examen attentif, éviter les doubles emplois et omissions,
compléter leur proposition pour obtenir la réalisation compléte des ouvrages dans les meilleures
conditions de mise en ceuvre et d'économie. Il en est ainsi pour tous les ouvrages qui sont demandés
dans toutes les descriptions qui suivent méme s'ils ne sont pas dessinés sur les plans ou pour les
ouvrages figurant sur les plans et qui ne feraient pas I'objet de description dans le CCTP.

Le but a atteindre étant I'exécution rationnelle des ouvrages sans fausse manceuvre, dans le délai le
plus court, il est indispensable que chaque entreprise participant a la construction connaisse non
seulement le détail des prestations qui lui incombent, mais aussi les détails des travaux prévus par les

autres corps d'état.

7.3 Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages ainsi que les ouvrages existants. Dans le cas
d’absence ou d’insuffisance de protections, tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou
détournements seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant.

L’entreprise devra remettre en état ses ouvrages, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre a
une indemnité et/ou a une prolongation de délai.

Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de I'entrepreneur, selon les

besoins et au plus tard en fin de chantier.
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7.4 Dégradations

Chaque entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception.

7.5 Réception des supports

L’entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux les supports en

accord avec les prescriptions du C.C.A.P.

7.6 Contréle et réceptions des travaux

7.6.1 Contrble des normes et DTU
Les contréles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages
et DTU publiés de I'Association Frangaise de Normalisation. A la livraison, le contrble porte sur
l'origine, le classement, I'épaisseur et les Normes des matériaux afin de s’assurer qu’ils sont
conformes au présent CCTP et aux échantillons agrées. A la mise en ceuvre des matériaux, les

contrbles permettent de s’assurer que les régles d’exécution des DTU ont été observées.

7.6.2 Entretien des ouvrages avant réception
En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous
les travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et

de propreté.

7.6.3 Contr6le par un bureau de contréle
Les essais et controles des ouvrages ou parties d’'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou par le CCTP seront assurés sur le chantier, par le bureau de contrdle agréé

QUALICONSULT en ce qui concerne les ouvrages ou parties d’ouvrages définies au CCTP.

7.6.4 Opérations Préalables a la Réception
Les entreprises ont a leur charge, en accord avec la Maitrise d’'ceuvre, I'organisation des Opérations
Préalables a la Réception ainsi que la gestion des levées de réserves dans le cadre du C.C.A.P., et

ce, dans le délai compatible avec les dates imposées par le Maitre d'Ouvrage.

7.6.5 Réceptions des travaux
La réception aura lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux. Elle prend effet a la date de ces
achevements. La procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots considérés,

comme il est stipulé a I'article 42 du CCAG et complété par le CCAP.
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7.7 Dossier des ouvrages executes - DOE

7.7.1 Contenu du DOE

L’entrepreneur devra remettre un dossier complet relatif aux ouvrages qu'il aura réellement exécutés

et regroupant tous les plans et documents conformes a l'exécution. Ces plans et documents (fiches

techniques, PV...), suffisamment nombreux et détaillés devront permettre au Maitre d'Ouvrage

d'exploiter le batiment en ayant toutes les informations nécessaires.

Le contenu du DOE de chaque corps d’état devra étre organisé selon un sommaire prédéfini. Pour

chaque lot, il comprendra :

Piéces écrites :

o

o

Sommaire du DOE (format PDF)

Listes des matériels et des produits réellement mis en oeuvre avec les fiches
commerciales et techniques accompagnées de plans permettant leur repérage a
l'intérieur du batiment

Avis techniques et ATEXx éventuels.

Proces-verbaux de classement au feu des matériaux et matériels utilisés

Notes de calculs.

Proces-verbaux d’essais (acoustiques, garde-corps), COPREC, ...

Notices de fonctionnement des installations (dossier d’exploitation didactique destiné
a l'utilisation des installations du lot concerné).

Notices d'entretien des installations indiquant la périodicité de ces entretiens.

Notices d'entretien des matériaux et produits.

Le tableau récapitulatif des déchets produits et les bordereaux de suivi
correspondants

Tous les plans d'exécution des ouvrages, avec repérage précis des organes
nécessitant un entretien, et organes de coupure.

Tous les plans d'atelier et de chantier.

Plan de repérage des matériaux.

Tous les documents devront comporter sur le cartouche, la mention DOE, en gros caracteéres.

Etape 1

7.7.2 Modalités d’établissement du DOE

Un mois environ avant la date prévue de réception, I'entreprise établit le sommaire complet de

I'ensemble du DOE avec la liste des piéces écrites et des piéces graphiques.

L’entreprise vérifie la cohérence de son listing avec le tableau de suivi des plans d’exécution.

L’entreprise diffuse le sommaire pour validation par I'architecte et les BET concernés.

Aucun plan ne doit étre diffusé a cette étape.
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Etape 2

Aprés validation du sommaire et 15 jours avant la date prévue de réception du chantier, I'entreprise
soumettra un premier exemplaire numérique complet du DOE dans sa présentation définitive pour
validation a I'architecte et aux BET concernés. Cette version sera déposée sur la plateforme chantier
dans l'onglet prévu a cet effet.

Tous les plans seront fournis aux formats .dwg et .pdf.

Etape 3

L’entreprise doit remettre au plus tard 2 semaines aprés la réception du chantier le dossier complet
purgé de toutes observations et validé au format numérique sur la plateforme chantier. Il
accompagnera ce dép6t d’une notification par mail a la maitrise d’'oeuvre et a la maitrise d’ouvrage.
Etape 4

L’architecte recueille tous les DOE et en fait une compilation finale qu’il soumet a la maitrise

d’ouvrage.

7.7.3 Format des DOE

Les DOE seront livrés uniquement en dématérialisés via la plateforme chantier

7.7.4 Précisions sur les PV de résistance au feu
L’entrepreneur fournira les PV d’essai, en cours de validité, de tous les matériaux, matériels et
ouvrages pour lesquels un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est
exigé, soit par réglementations et normes de sécurité, soit par le CCTP ou éventuellement le rapport
sécurité incendie établi par le bureau de contréle. Ces PV devront porter mention du chantier pour

lesquels ils sont délivrés.
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