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REVISIONS 

R Date Libellé 

1 05/01/2025 Première émission 

2 08/01/2025

Ajout création de trémies et réservations pour lots techniques 

(ELEC, PLB, CVC) 

Création de saignées dans le dallage existant. 

3 22/01/2025

Suppression de l’installation de chantier,

Référence diag PEMD – Déconstruction (pour réemploi). 

Suppression de la trémie PHT R+1 (passage dans un skydome 

existant, et calfeutrement lot serrurerie). 

4 05/02/2025 MàJ – modifications § démolitions. 
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I. DISPOSITIONS GENERALES 

I.1. PREAMBULE 

OBJET DU PRESENT RAPPORT 

Le projet prévoit la restructuration d’un immeuble de bureaux situé au 30 Boulevard Jean Monnet à 

Rezé (44). 

Le présent document vise à décrire les travaux de gros œuvre objet du présent marché au stade de la 
phase DCE. 
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II. DESCRIPTION DE L’OPERATION DE GROS-OEUVRE 

L’opération consistera en une réhabilitation dont la description sommaire des ouvrages sera la suivante 

: 

 Travaux de curage/ déconstructions (Dépose de sol pvc, faux plafonds, 

carrelage de l’entrée, cloisonnement démontable,etc.) 

 Dépose de murs maçonnés non porteurs dans l’actuel garage 

 Création d’ouvertures au droit de divers murs : 

o Voile séparatif béton armé de l’actuel local garage, 

o Sanitaires actuels rez-de-chaussée, création d’un local 

ménage, 

o Elargissement de baie du mur séparatif entre le hall d’entrée 

et la salle d’attente. 

 Création de saignées, fourniture et pose des réseaux enterrés, 

 Percement de murs maçonnés, voiles béton et dalle pour passages 

réseaux techniques. 
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III. DESCRIPTION DE LA STRUCTURE EXISTANTE 

L’ouvrage a été construit entre les années 2000 et 2005. 
Il présente : 

 Un rez-de-chaussée, 
 Un étage partiel sur la partie Est du bâtiment (côté façade principale), 
 Des toitures-terrasses non accessibles au droit des ailes Nord et Sud avec protection 

gravillonnée, 
 Une toiture terrasse partiellement accessible donnant sur la cour intérieure, 
 Une toiture terrasse non accessible au plancher haut du 1er étage. 

À la suite de notre passage sur site, nous constatons que l’ouvrage est constitué : 

 De porteurs verticaux de type voiles béton armé avec ou sans corbeaux béton 
 De porteurs verticaux de type poteau béton, 
 De porteurs maçonnés ou semi-porteur maçonnés. 
 D’un plancher bas de type dallage sur terre-plein (passage Ferroscan concluant en 

l’absence d’aciers, ou du moins d’aciers non pris en compte dans le calcul du dallage de 
type PAF 10) 

 De plancher haut RdC constitués de : 
o Dalle alvéolaires au niveau de l’aile Nord Est, Sud Est sans étage 
o Dalles béton type prédalles sur le bloc EST (avec étage). 

 D’un plancher haut R+1 en dalle béton type prédalle. 
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IV. GENERALITES TECHNIQUES 

IV.1. DOCUMENT DE REFERENCE

D'une façon générale, les normes, DTU, recommandations professionnelles et Cahier du CSTB parus à 
la date de la signature du marché fixent les conditions de qualité et de mise en œuvre des matériaux, 
ainsi que les règles de conception des ouvrages, ainsi que tous les documents contenus dans le REEF. 

REGLES DE CONCEPTION ET DE CALCUL

 Eurocode 0, normes NF EN 1990 et NF EN 1990/NA éditées par l'AFNOR 
 Eurocode 1 : normes NF EN 1991 Actions sur les structures 
 Eurocode 2, normes NF EN 1992-1-1 et NF EN 1992-1-1/NA éditées par l'AFNOR 
 Eurocode 3, normes NF EN 1993-1-1 et NF EN 1993-1-1/NA éditées par l'AFNOR 
 Eurocode 5, normes NF EN 1995-1-1 et NF EN 1995-1-1/NA éditées par l'AFNOR 
 Eurocode 7 : Calculs géotechniques 
 Fascicule 62 titre 5 du CCTG 
 NF.EN 206-1 : Bétons Spécifications, performances, production et conformité 
 Classification des environnements agressifs 
 Normes françaises 

DOCUMENTS GENERAUX – DECRETS ET REGLEMENTS

 Code du travail : Livre II - Titre III concernant l'hygiène et la Sécurité. 
 Les dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de 

bâtiment et de génie civil issues de la loi 93-1418 du 3 décembre 1993 portant 
transposition de la directive du Conseil des Communautés Européennes 92-57 du 24 
juin 1994. 

 Règles de mitoyenneté. 
 Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles 

aux personnes handicapés les établissements recevant du public et les installations 
ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en 
application de l'article R.111.19.1 du code de la construction et de l'habitation. 

 Arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux 
de travail aux personnes handicapés (nouvelles constructions ou aménagements) en 
application de l'article R 235.3.18 du code du travail. 

 Circulaire n° 94-55 du 7 juillet 1994 relative à l'accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au 
public. 

 Décret n° 881056 du 14 novembre 1988 portant administration publique pour 
l'exécution des dispositions du livre II du Code du Travail (Titre III Hygiène et sécurité 
des travailleurs) dans les établissements qui mettent en œuvre des courants 
électriques. 

 Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts. 
 Arrêté type n° 331bis relatif aux installations classées soumises à déclaration. 
 C.C.T.G. applicables aux marchés publics, suivant liste publiée au Journal Officiel 

(notamment fascicule 65 A). 
 Normes Françaises, 
 Règles professionnelles et techniques, en particulier les règles techniques annexées à la 

circulaire du 23 juillet 1986 relatives aux vibrations mécaniques émises dans 
l'environnement, par les installations classées. 
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 Textes de recommandations des organismes de sécurité 

 Textes de réglementations locales concernant les nuisances (bruits, vibrations, etc...). 

 OTUA : bases de choix des aciers en construction métallique. 

 Normes NFP 18.503 (définition parement béton). 

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES – D.T.U

Sont principalement concernés par les travaux du présent marché : 

 D.T.U. 20.1 (NF.P.10.202), Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs 
(Cahier des clauses techniques, Règles de calculs, Guide pour le choix du type de murs de 
façade) 

 D.T.U. 20.12 (NF.P.10.203), Conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures 
destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité (cahier des clauses spéciales, cahier des 
clauses techniques) 

 D.T.U. 21 (NF.P.18.201), Cahier des clauses techniques d'exécution des travaux en béton 
 D.T.U. 21.3, Dalles et volées d'escaliers préfabriqués, en béton armé, simplement posées 

sur appuis sensiblement horizontaux 
 D.T.U. 21.4, Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures 

dans la confection des coulis, mortiers et béton 
 D.T.U. 23.1 (NF.P.18.210), Parois et murs en béton banché 
 Cahier des prescriptions techniques communes aux procédés de planchers (Cahiers 1670 et 

1665 du C.S.T.B.) 
 Les avis techniques du C.S.T.B. pour les ouvrages non traditionnels 
 Normes françaises 
 Règles FB Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures béton 
 Les C.P.T. relatifs aux planchers 
 Normes françaises 

EUROCODES

 NF EN 1990 Eurocode 0 : Bases de calcul des structures 
 NF EN 1991 Eurocode 1 : Actions sur les structures 
 NF EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton 
 NF EN 1993 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier 
 NF EN 1994 Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton 
 NF EN 1995 Eurocode 5 : Calcul des structures en bois 
 NF EN 1996 Eurocode 6 : Calcul des structures en maçonnerie 
 NF EN 1997 Eurocode 7 : Calcul géotechnique & fascicule 62 titre 5 
 NF EN 1998 Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes 
 NF EN 1999 Eurocode 9 : Calcul des structures en alliages d'aluminium 
 Recommandations professionnelles pour l’application de la norme NF EN 1992-1-1 et son 

annexe nationales NF P 18-700-1/NA-Eurocode 2, partie 1-1 

AUTRES PUBLICATIONS

 Règles de calcul thermique publiées par le C.S.T.B. 
 Règles de calcul de résistance au feu publiées par le C.S.T.B. 
 Avis techniques 
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Les matériaux devront répondre aux indications des Normes NF les concernant ou être titulaires d'un 
Avis Technique délivré par le C.S.T.B. ou un Institut Européen affilié ou l'Institut Technique des 
Revêtements et avoir fait l'objet d'une conclusion à un "risque normal" formulée par la Commission 
d'Etudes Techniques de l'AFAC (la CETA). 

 Publications des organismes professionnels 
Ces documents ne peuvent en aucun cas prévaloir sur les règlements, normes et DTU. 
En cas de discordance, seuls ces derniers priment. 

Tolérances dimensionnelles du gros œuvre des bâtiments traditionnels - annales ITBTP n° 351 - série 
gros œuvre n° 29. 
Fascicule de l'UNM - tolérances dimensionnelles des ouvrages en maçonnerie. 
Recommandations professionnelles "travaux de dallage", annales de l'ITBTP de mars/avril 1990. 
Opuscule Fédération Nationale du bâtiment : règles professionnelles de préparation des supports 
courants en béton en vue de la pose des revêtements de sols minces, de janvier 1976. 

 Annales de l'IBTP 
 Cahiers des charges généraux, décrets arrêtés, règlements type 
 Fascicule 74 : Construction des réservoirs en Béton 
 Règles de calcul 
 Normes AFNOR 
 Avis Techniques 
 Annales de l’ITBTP 
 Notice de sécurité incendie 
 Notice Acoustique 

IV.2. CLASSEMENT DU CHANTIER

DUREE D’UTILISATION

50 ans (structure courante de catégorie 4) 
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CLASSE DE CONSEQUENCE

CC2 (Bureaux) 

CLASSE DE FIABILITE

La classe de fiabilité correspond donc à une RC2, par conséquent, le coefficient partiel Kfl appliqué 
aux actions sera égal à 1. 
La classe de fiabilité retenue pour cet ouvrage est de type RC2. Par conséquent le niveau de supervision 
du projet est de type DSL2, soit une supervision renforcée réalisée par des personnes différentes de 
celles initialement responsables, et en conformité avec les procédures et le niveau de contrôle sera de 
type IL2, contrôle normal. 

CLASSE D’EXECUTION : 

Conformément à la Norme NF EN 13670 et son complément National NF EN 13670/CN. 

Classe d’exécution : 2 

CLASSE DE TOLERANCE D’EXECUTION : 

NF EN 13670/CN (chapitre 10 et Annexe G) Conformément à la Norme NF EN 13670 (chapitre 10 et 
Annexe G) et son complément 

Classe 1 : Tolérance normale. Voir NF EN 13670 CN, article 10 Note 1 

IV.3. DEFINITION DES CHARGES

Les charges permanentes fournies ci-dessous sont donnée à titre indicatif. 

D’une manière générale, les charges d’exploitation (Q) devront être  conformes à la norme NFP 06-

001 et NF EN 1991(Eurocode 1) 
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CHARGES PERMANENTES G 

Les charges permanentes à prendre en compte sont : 

- Poids propre des éléments en béton armé :  2500 daN/m3 

- Recharge en béton:  2000 daN/m3 

- Recharge en béton allégé :  1000 daN/m3 

- Formes, revêtement, finition :  20 daN/m²/cm

- Cloisons réparties (hors maçonnerie): 80 daN/m²

- Impact murs en parpaings RDC – Ep 20cm :                                  350 daN/m² x h (par 
ml) 

- Façades rideau:  50 daN/m² x h (par ml)

- Faux plafond y/c ossature  30 daN/m² 

- Réseaux suspendus et câbles 20 daN/m² 

SURCHARGES D’EXPLOITATION Q 

Bureaux  250kg/m² 

Circulations / Escalier/ Hall 250kg/m² 

Toiture terrasse inaccessible 100kg/m² (sur une surface de 10m²)

NOTA : Les charges sont données à titre indicatif. Il appartiendra à l’Entrepreneur de prendre en compte 

les charges réellement mises en œuvre en fonction des informations qu’il collectera auprès des autres 

lots ainsi que suivant la destination des différents locaux indiqués au plan architecte. 

CHARGES D’ENTRETIEN SUR TOITURE

La charpente est de catégorie d’usage H « inaccessible sauf pour entretien et réparations courants » 
au sens de la NF EN 1991-1-1 §6.3.4.1 clause 6.3.4.2 de son AN NF P 06-111-2. 

Conformément au tableau A1.1 de la NF EN 1990 cette charge d’entretien n’est pas concomitante avec 
les autres actions notamment climatiques. 

CHARGES CLIMATIQUES

IV.3.1.1. NEIGE 

Selon la carte de l’annexe nationale de l’Eurocode 1 partie 3, le projet se trouve en région : 
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 Région A1, 

Compris accumulation de neige sur les toitures à des niveaux différents 

IV.3.1.2. VENT 

Selon la carte de la valeur de base de la vitesse de référence en France de l’Annexe Nationale de 
l’Eurocode 1 partie 4 (voir ci-dessus), le projet est situé en : 

 Région 2 

Suivant le §1-4-4.3.2 de l’Eurocode 1, le projet est situé en : 

 Catégorie de terrain IV – Ville 

EFFORTS SISMIQUES

Référentiel 

Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 

Zone de sismicité 

Conformément au décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010,Nantes (87), est située en zone de 
sismicité «modérée» ou zone 3. 

Catégorie d’Importance : 

L’ouvrage est de catégorie III : le bâtiment étant un bâtiment de bureaux ERP. 

S’agissant d’une réhabilitation, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010, il n’y a pas 

d’obligation de prise en compte de l’aspect sismique : 



- 12/26 - 

OFII NANTES- REZE

CCTP 

LOT 01-CURAGE/DEMOLITION/GROS OEUVRE

IV.4. FISSURATION 

Les limites d’ouverture de fissures sont imposées à l’ELS par l’article 7.3 de l’Eurocode 2 en fonction 
de la classe d’exposition et du type de béton (armé ou non). 

NF EN 1992-1-1 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et 
règles pour les bâtiments. 

Pour les éléments recevant un cuvelage, application des dispositions définies dans le DTU 14.1 (NF 
P 11- 221-1 et NF P -221-2). 

IV.5. HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT

Les éléments béton courants sont prévus calculés à l’Eurocode.  

On limitera l’ouverture des fissures dans les ouvrages : 

 courant de superstructure à 0,40mm, 

 courant contre-terre et voiles à 0,30mm. 
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IV.6. SECURITE INCENDIE

Les degrés de stabilité au feu sont définis dans la notice de sécurité incendie et seront repris dans le 

CCTP du présent lot : 

Les ossatures sont stables au feu et coupe-feu, selon les degrés de protection exigés par la notice de 

sécurité et le rapport du contrôleur technique. 
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IV.7. CRITERE DE FLECHE - BETON

Pour ces vérifications, les flèches sont évaluées selon NF EN 1992-1-1 article 7.4 ou bien par la 
méthode des ≪ Règles professionnelles ≫. 

Limitation des flèches NF EN 1992-1-1 article 7.4 : 

- en combinaisons quasi-permanentes : flèche ≤ L/250 pour l’aspect ou la fonctionnalité 
générale de la structure ; 
- en combinaisons quasi-permanentes : flèche ≤ L/500 si les déformations sont susceptibles 
d’endommager les éléments de structure avoisinants (cloisons, carrelages etc.). 

Limitation des ≪ Règles professionnelles ≫, flèche nuisible tenant compte du processus de 
chargement : 

- Portée ≤ 7 m : L/500 ;

- Portée > 7 m : 1.40 cm + (L-7 m)/1000 [cm] avec L en m. 

Exceptions dont la déformation admissible est plus contraignante : 

-  Consoles : L/ 500 en extrémités libres 
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IV.8. CRITERE DE FLECHE - METAL

Limitation des flèches des barres
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V. ETUDE EXE 

Durant la période de préparation définie en début de chantier, l'entreprise fera réaliser une étude béton 
(plans de coffrage et de ferraillage, notes de calculs) par un bureau d'études de structures. Les plans 
seront à transmettre au Maitre d'Œuvre et au bureau de contrôle pour approbation avant exécution.
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VI. DEMOLITION 

VI.1. GENERALITES

L’ensemble des travaux de démolition devra être réalisé en adéquation avec le diagnostic PEMD fournit 
dans le dossier de l’appel d’offre. 

VI.1.1.1. Visite préliminaire 

L'entrepreneur doit se rendre compte sur place, avant remise de sa proposition de prix :  
 De la disposition des lieux, 
 De l'importance et du genre des constructions à démolir, 
 De l'état des constructions voisines ou des parties à conserver. 

L'entrepreneur se renseignera sur : 
 Les difficultés d'accès et d'évacuation, 
 Le cheminement possible pour l'enlèvement des matériaux provenant de la démolition. 

Il veillera à ce que les chaussées et trottoirs aux abords du chantier soient quotidiennement débarrassés 
de débris et matériaux qui pourraient être entraînés par les véhicules. 
L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les propriétés voisines 
contre la chute des matériaux et éviter la dispersion de la poussière, tant sur la voie que chez les 
voisins. 
L'entrepreneur sera responsable des dégâts causés aux tiers suite à ses travaux et devra à la demande 
des propriétaires voisins, le nettoyage et l'enlèvement immédiat des débris qui auraient pu tomber chez 
eux. 
Il devra assurer la présence d'un gardien sur la voie publique lorsque la démolition à proximité de 
l'alignement présentera un danger pour la circulation et les passants. 

VI.1.1.2. Sociétés distributrices (concessionnaires) 

La dépose des coffrets, canalisations, compteurs, câbles, filerie, boites de raccordement, etc. des 
réseaux de gaz, électricité, téléphone, télécom, etc. seront déposés par les concessionnaires 
concernés. 

VI.1.1.3. Manutention des matériaux et gravats 

Les matériaux et gravats seront descendus de façon que le voisinage ne soit incommodé ni par les 
bruits, ni par les projections de débris ou de poussière, éventuellement les vides de baies extérieures 
seront obstrués au moyen de bâches. 

Les gravois et débris seront chargés par tous procédés au choix de l'entrepreneur, y compris le 
chargement à la pelle ou par l'utilisation d'une goulotte. 
La descente des matériaux et gravats par jet libre à l'extérieur est rigoureusement interdite. 
L'entrepreneur deviendra propriétaire de tous les matériaux et gravats provenant de la démolition, à 
l'exclusion des matériels des sociétés distributrices (concessionnaires) et en devra l'enlèvement 
immédiat, par transport en décharge agréée. 
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Pour toute démolition d’éléments de la structure, il sera mis en place un système de reprise de celle-
ci soit par éléments en béton armé ou métalliques. 

VI.2. DEMOLITION DE PAROIS MAÇONNEES OU VOILES BETON

L’entrepreneur démolit des parois maçonnées non conservées subsistant à l'issue des travaux 
préalables de curage et de désamiantage, selon analyse des différences entre les plans des existants, 
visite sur site et les plans structure et architecte du présent dossier. 

Les produits de cette déconstruction sont, au choix de l’entrepreneur : 

 Soit broyés ou concassés, de manière à former des petits éléments, puis stockés 
provisoirement sur site, 

 Soit évacués en décharge. 

Localisation 
Tous niveaux selon différences entre plans architecte des existants et plans structure. 

Selon plans de démolition.
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VI.3. DEMOLITIONS DIVERSES

L’entrepreneur démolit des ouvrages divers tels que décrits au présent dossier et en complément en 
tant que de besoin pour permettre la complète réalisation des travaux dus au titre du présent lot en 
fonction des méthodes de mise en œuvre choisies par l’entrepreneur. 

VI.4. PHASAGE

L’entrepreneur procède aux travaux de déconstruction dans le strict respect du calendrier détaillé 
d’exécution qui est déterminé par le maître d’œuvre d’exécution. 

VI.5. ETAIEMENTS, BUTONS ET CONTREVENTEMENT PROVISOIRES 

L’entrepreneur met en œuvre les étaiements, butons et contreventements provisoires pour assurer la 
stabilité des corps de bâtiments durant les différentes phases du chantier. 

Ces ouvrages sont destinés à remplir le rôle des voiles et des noyaux qui sont déconstruits au titre du 
présent lot, formés de profilés métalliques horizontaux, verticaux et diagonaux. Ils comprennent 
également les ouvrages de fondations provisoires requis. 

Localisation : 
Selon plans structure de démolition. 

VII.CURAGE/DECONSTRUCTION 

VII.1. GENERALITES

L’ensemble du curage devra être réalisé en adéquation avec le diagnostic PEMD fournit dans le dossier 
de l’appel d’offre. 

A cet effet, les travaux de curage devront faire l’objet d’une déconstruction soignée. 

L'entrepreneur se renseignera sur : 
 Les difficultés d'accès et d'évacuation, 
 Le cheminement possible pour l'enlèvement des matériaux provenant de la démolition. 

L'entrepreneur sera responsable des dégâts éventuels causés aux tiers suite à ses travaux. 

La dépose des coffrets, canalisations, compteurs, câbles, filerie, boites de raccordement, etc. des 
réseaux de gaz, électricité, téléphone, télécom, etc. seront déposés par les concessionnaires 
concernés.  

Les matériaux et gravats seront descendus de façon que le voisinage ne soit incommodé ni par les 
bruits, ni par les projections de débris ou de poussière. 

Les gravois et débris seront chargés par tous procédés au choix de l'entrepreneur, y compris le 
chargement à la pelle ou par l'utilisation d'une goulotte. 
La descente des matériaux et gravats par jet libre à l'extérieur est rigoureusement interdite. 
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L'entrepreneur deviendra propriétaire de tous les matériaux et gravats provenant de la démolition, à 
l'exclusion des matériels des sociétés distributrices (concessionnaires) et en devra l'enlèvement 
immédiat, par transport en décharge agréée. 
Pour toute démolition d’éléments de la structure, il sera mis en place un système de reprise de celle-
ci soit par éléments en béton armé ou métalliques.  

La démolition s’effectuera par sciage uniquement. Les aciers seront coupés avec les moyens 
appropriés (cisailles, tronçonneuses, chalumeau). Passivation des aciers apparents. Reconstitution de 
l’enrobage avec mortier de ciment, au plâtre ou par tout autres matériaux avec une finition identique à 
celle de l’état existant. 

VII.2. CLOISONNEMENTS

Démolitions et déposes de l’ensemble des cloisons représentés sur le plan de démolition 
cloisonnement de toutes natures (cloisons démontables pleines et vitrées, cloison en agglomérés, en 
briques, en plaques de plâtre, en bois, de doublages (sauf au niveau des façades ext), cloisonnement 
dit métallique en treillis soudé, les habillages de descentes diverses, cloisonnements de placards, 
gaines diverses, toutes cloisons non maçonnées, isolants thermiques et phoniques, encoffrements, 
soffites (sauf les habillage CF au niveaux des fers métalliques), de toutes natures et de toutes 
épaisseurs, tout éléments maçonnés non-structurels (gaine par exemple) 
Y compris :  
- Dépose des portes lorsque celle-ci se situent sur les cloisons à démolir (cf point suivant) 
- Dépose des éléments fixés sur les cloisons (miroirs et signalétique par exemple) 
- Piquages des supports pour les débarrasser de toutes parties non adhérentes ou en saillies, 
- Tri sélectif et évacuation des gravois aux décharges publiques. 

Localisation :  
Selon plans curage architecte  

VII.3. REVETEMENTS DE SOLS

Déposes de l’ensemble des revêtements de sols existants de toute nature et de toutes épaisseurs (sols 
durs, sols souples, etc…, compris plinthes etc…) jusqu’au niveau de la chape (ne pas la déposer), 
compris tri sélectif et évacuation des gravois aux décharges publiques. Y compris ponçage de la colle 
si nécessaire pour avoir un sol fini lisse capable de recevoir un autre revêtement de sol  

Localisation : 
Intégralité des revêtements de sol  
Selon plans Curage architecte  

VII.4. FAUX-PLAFONDS

Déposes et curage de l’ensemble des faux plafonds, doublages en plafond et isolant de toute nature et 
de toutes épaisseurs (sauf les protections au feu CF et flocage), y compris : 
- En plusieurs couches, isolants en sous-face de dalles non conservées 
- Joues, soffites, caissons, encoffrements, habillages divers, gaines et conduits, etc.  
- Supports de fixation 
- Tri sélectif et évacuation des gravois aux décharges publiques. 
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Localisation : 
Intégralité des faux-plafonds existants du bâtiment répartis sur l’ensemble des niveaux 
Selon plans architecte 

VII.5. EQUIPEMENTS SANITAIRES

Déposes et évacuations, par tous moyens appropriés, d'équipements sanitaires suivant nécessiter. 
Compris toutes sujétions pour : 
- Dépose des réseaux apparents après neutralisation et purge de ceux-ci 
- La réalisation des rebouchages des trous et saignées, les reprises d'enduits en sols, murs, plafonds 
nécessaires à la sécurité du chantier. 
- Tri sélectif et évacuations des gravois à la décharge. 

Localisation : 
Selon plans Curage architecte  

VII.6. RESEAU CVCD-PLOMBERIE

Dépose et évacuations, par tous moyens appropriés, des réseaux CVCD-Plomberie. 
Compris toutes sujétions pour : 
- Dépose des réseaux après neutralisation et purge de ceux-ci 
- La réalisation des rebouchages des trous et saignées, les reprises d'enduits en sols, murs, plafonds 
nécessaires à la sécurité du chantier. 
- Tri sélectif et évacuations des gravois à la décharge. 

Localisation : 
Selon plans BET 

VII.7. TERMINAUX ELECTRIQUES

Dépose et évacuations, par tous moyens appropriés, des terminaux électriques 
Compris toutes sujétions pour : 
- Dépose des réseaux apparents après neutralisation de ceux-ci  
- La réalisation des rebouchages des trous et saignées, les reprises d'enduits en sols, murs, plafonds 
nécessaires à la sécurité du chantier. 
- Tri sélectif et évacuations des gravois à la décharge. 

Localisation : 
Intégralité des terminaux électriques du bâtiment répartis sur l’ensemble des niveaux,  
- Prises 
- Interrupteurs 
- Luminaires 
- BAES 
Liste non-exhaustive 
Selon plans BET 
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VII.8. RESEAU ELECTRIQUE

Dépose et évacuations, par tous moyens appropriés, des réseaux électriques hormis le TGBT de 
l’immeuble qui se trouve au R+1. 
Compris toutes sujétions pour : 
- Dépose des réseaux après neutralisation de ceux ci 
- La réalisation des rebouchages des trous et saignées, les reprises d'enduits en sols, murs, plafonds 
nécessaires à la sécurité du chantier. 
- Tri sélectif et évacuations des gravois à la décharge. 

Localisation : 
Intégralité des réseaux électriques du bâtiment, répartis sur l’ensemble des niveaux, 
Selon plans architecte 

VII.9. OUVRAGES DIVERS

Dépose, curage et évacuation, par tous moyens appropriés, d’ouvrages divers, intérieurs, (placard, 
mobilier fixé au mur...), y compris sous dalle (conduits, souches, gaines, etc.…) suivant nécessité. 
Compris toutes sujétions pour : 
- La réalisation des rebouchages des trous et saignées, les reprises d'enduits en sols, murs, plafonds. 
- Tri sélectif et évacuations des gravois à la décharge. 

Localisation : 
Selon plans BET 

VIII. DESCRIPTION DES OUVRAGES GROS-ŒUVRE 

VIII.1. MODIFICATION DES OUVERTURES

VIII.1.1. ELARGISSEMENT DE BAIES 

Elargissement de baies intérieures et extérieures comprenant : 
 Etaiement des planchers intérieurs par files ou tours d’étais, 
 Démolitions pour percements exécutées manuellement ou par sciage, 
 Descente, sortie, chargement et enlèvement des gravas aux décharges, 
 Reprise des piédroits de maçonneries compris sommiers béton arme en pieds ainsi qu’en 

tête, 
 Exécution de poteau béton armé au droit de l’ouverture côté garage existant, 
 Exécution de linteaux BA en sous œuvre, compris coffrage et armatures, ou au choix de 

l’Entrepreneur la mise en œuvre de renforts par poutres métalliques de type HEA ou HEB 
compris toutes protection au feu, 

 Calfeutrement, 
 Liaisonnement avec les parties existantes, 
 Scellement et calfeutrement de la menuiserie neuve afin de respecter le degré coupe-feu 

entre locaux, 
 Raccord d'enduit plâtre, chaux ou ciment selon cas, compris hachement des vieux enduits, 
 Compris reprise soignée au sol au mortier, 
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 Compris toutes sujétions de dépose/repose de la menuiserie existante côté garage 
conservée (nécessité de création de poteau en rive de la menuiserie en remplacement du 
voile béton existant. 

Localisation: Suivant plan guide structure  et plans architectes – local garage et hall d’entrée sur salle 
d’attente phase projet. 

VIII.1.2. CREATION D’OUVERTURE

Création de baies intérieures comprenant : 

 Etaiement des planchers intérieurs par files ou tours d’étais, 
 Démolitions pour percements exécutées manuellement ou par sciage 
 descente, sortie, chargement et enlèvement des gravas aux décharges, 
 reprise des piédroits de maçonneries compris sommiers béton arme en pieds ainsi qu’en 

tête, 
 Mise en œuvre de poteaux béton ou métalliques suivant les besoins, 
 Exécution de linteaux métalliques posés sur empochement ou linteaux béton suivant étude à 

la charge de l’Entreprise, 
 calfeutrement, 
 liaisonnement avec les parties existantes, 
 scellement et calfeutrement de la menuiserie neuve, 
 raccord d'enduit plâtre, chaux ou ciment selon cas, compris hachement des vieux enduits, 
 Compris reprise soignée au sol au mortier, 
 Compris protections au Feu (encoffrements CF, flocage, peinture intumescente etc.). Degré 

coupe-feu conforme à la notice de sécurité incendie. 

Localisation: Suivant plan guide structure  et plans architectes – local ménage. 

VIII.1.3. BOUCHEMENTS D’OUVERTURES

Bouchement d’ouvertures comprenant : 

 descellement et dépose du bâti, 
 bouchement en agglos pleins 0,15 ou 0,20 épaisseur, liaisonnement. 

Localisation: Suivant plans Architectes et plan guide structure. 

VIII.2. CREATION DE RESERVATIONS POUR LES CET 

VIII.2.1. PERCEMENTS DE MURS

L’Entreprise devra prévoir dans son offre la création d’ouvertures dans les voiles et murs maçonnés 
existants pour passage des réseaux CVC et ELEC comprenant notamment : 

 La mise en place de renforts en moisage par profilés de type UPN ou UPE ou linteau métallique 
compris toutes sujétions de scellements chimiques au travers des murs  
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 Le sciage et l’évacuation en décharge. 
 Compris toutes sujétions de protection au feu par flocage, encoffrement ou toute autre solution 

compatible avec les usages des locaux et suivant recommandations de la notice de sécurité 
incendie. 

 Compris calfeutrement. 

Les réservations dans les parois dont les dimensions sont strictement supérieures à 10x10cm seront 
à la charge du présent lot. 

Localisation : Suivant plans lots techniques. 

VIII.2.2. PERCEMENTS DE DALLES

L’Entreprise devra prévoir dans son offre la création trémies dans les dalles existantes pour passage 
des réseaux CVC et ELEC comprenant notamment : 

 La mise en place de chevêtres métallique pour renforcement de la dalle au droit des zones 
affaiblies, 

 La mise en place de renforcement de type plats carbones pour renforcement de petites trémies 
dans les planchers béton. 

 Compris toutes sujétions de fixations au droit des existants (empochements, 
chevillage,muralière, etc.), 

 Le sciage et l’évacuation en décharge. 
 Compris toutes sujétions de protection au feu par flocage, encoffrement ou toute autre solution 

compatible avec les usages des locaux et suivant recommandations de la notice de sécurité 
incendie. 

 Compris calfeutrement. 

Localisation : Suivant plans lots techniques. 
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VIII.2.3. PROTECTION AU FEU

Mise en œuvre d’une protection au feu par encoffrement de type PROMAT ou équivalent technique afin 

d’atteindre de degré coupe-feu conformément à la notice de sécurité incendie. 

Finition et RAL au choix de l’Architecte et Maitre d’Ouvrage. 

Localisation: 

Au droit des ouvertures et élargissements créés.
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VIII.2.4. RESEAUX EU/EV/AEP – DALLAGE EXISTANT

L’Entreprise devra prévoir dans son offre la création de saignées dans le dallage existant pour mise en 

œuvre des réseaux tout en respectant les pentes et distances minimum à respecter entre le dallage à 

reconstituer et la génératrice supérieure des réseaux. 

Fourniture et pose des réseaux EU au présent lot compris raccordement. 

Fourniture et pose des fourreaux des réseaux AEP au présent lot. 

Compris tous carottages nécessaires et toutes sujétions de création de saignées et raccordement 

conformément aux plans Architectes et plans des corps d’état techniques. 

Fouille en tranchée de profondeur relative aux réseaux à enterrer, d'une largeur minimale égale au 

diamètre de la canalisation augmentée de 0.50m. 

Mise en dépôt des terres du cordon pour remblai ou évacuation aux décharges, selon la localisation 

des tranchées et les natures des terres. 

Façon de niches au droit des ouvrages tels que regards, chambres de tirage, pièces de raccordement 

divers. 

L’Entreprise devra prévoir dans son offre la neutralisation des attentes (dans les règles de l’art) non 

utilisées dans le cadre du projet. 

L’Entreprise devra prévoir dans sont offre toutes attentes conformément aux demandes des corps d’état 

techniques. 

Localisation : 

Suivant plans des réseaux – cf. plans des lots techniques. 

VIII.2.5. SIPHONS DE SOL

Les siphons de sol sur terre-plein sont prévus au présent lot. Fourniture et mise en œuvre. 

VIII.2.6. INSPECTION VIDEO

Après la réalisation des réseaux enterrés, il sera réalisé une inspection vidéo. Elle sera réalisée par 

caméra endoscopique avec enregistrement sur dvd et fourniture d'un rapport des investigations. 

Localisation: 

Pour tous les réseaux créer. 

VIII.2.7. SOCLES DIVERS

Socles de propreté divers à la charge du présent lot. Comprenant coffrage, ferraillage, coulage béton 

XC1 C25/30. Compris toutes sujétions de scellements chimiques au droit des existants. 

Localisation: 

Suivant plans des corps d’états techniques. 


