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CHAPITRE |
DESCRIPTION DES PRESTATIONS

ARTICLE 1.1 - OBJET

Le présent dossier concerne la réparation des vannes écluses et le changement de leurs brimbales sur les
ouvrages du canal du Nord, pour I'UTI Escaut - Saint Quentin.

Les principales prestations sont le désamiantage/déplombage des vannes.

ARTICLE I.2 — CONSISTANCE DES PRESTATIONS

I.2.1 — Caractéristiques des vannes

Une fiche technique avec les dimensions des vannes ainsi qu’'un plan d’assemblage est joint au présent
dossier.
Le mode opératoire de démontage et remontage des vannes est également fourni.

|.2.2 — Prestations communes

Les prestations consistent en :

- Linstallation de chantier courant ;

- Les études d’exécution,

- La signalisation de chantier (fluviale et terrestre) ;

- Le transport des matériels (batardeaux) depuis leur lieu de stockage (Cf. 1.3.3) et leur stockage
provisoire, leur pose et dépose ;

- La préparations ;

- La mobilisation de matériels ;

- Laremise en état du site ;

- Le Dossier des Ouvrages Exécutés ;

- Le repliement des installations ;

- Enfin, d'une maniere générale, toutes les prestations divers nécessaires a la parfaite et compléte
exécution des ouvrages, conformément a la réglementation en vigueur et aux pieces du marché.

1.2.3 — Services de traitements de I’amiante et du plomb

Les prestations consistent en :
- La réalisation d’'un décapage a 'eau sous haute pression, le sablage ou le grenaillage intégral des
vannes, brimbales, supports de brimbales et support de fixation des vannes au fond de la chambre ;
- Le point d’arrét avec la validation par le maitre d’ceuvre ;
- Le traitement final des déchets produits.
- La mise en ceuvre d’une couche de peinture primaire

Les cadres de portée de joint et les supports de vanne au fond du puit ne peuvent étre déplacés, les
prestations seront donc réalisés sur place. Un balisage et une signalisation seront mis en place par le
titulaire afin de limiter 'accés a la zone. La récupération de I'eau usée est obligatoire, aucun rejet au canal
n’est autorisé : déchet, eau sale, produit de nettoyage, laitance, huile ou produit chimique.

Le mode opératoire et notamment la réalisation de ces prestations sur site ou en atelier est laissé au choix
du titulaire du présent marché. Il est a noter que les supports de brimbale et supports de vannes ne peuvent
étre déplacés.

Toutes démarches administratives liées au mode opératoire sont a la charge du titulaire.
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Dans le cas ou les vannes seraient traitées sur site, les prestations de nettoyage haute pression des vannes
seront réalisés sur le terre-plein de I'écluse concernée. Un balisage et une signalisation seront mis en place
par le titulaire afin de limiter 'accés a la zone.

Dans le cadre du nettoyage haute pression, I'entrepreneur devra prendre en compte toutes les mesures
nécessaires dans le cas ou la vanne serait amiantée ou plombées afin tous les résidus et eaux souilles
soient évacués en décharge agrée.

Dans le cas ou les vannes seraient traitées dans un atelier, le titulaire assurera le chargement des éléments
amiantés/plombés pour leur transport.

Les éléments amiantés/plombés auront été préalablement encapsulés.

Des analyses d'air seront effectuées par I'entrepreneur pour assurer le bon conditionnement des éléments
amiantés/plombés.

Un document de prise en charge sera signé par le maitre d’ouvrage et le titulaire.

Les éléments amiantés/plombés seront emballés et bachés de maniére a éviter la libération de fibres amian-
tées pendant les différentes phases du transport (chargement, transport, déchargement).

Le désamiantage devra s'effectuer dans un atelier en dépression classé ICPE (Installations Classées pour la
Protection de I'Environnement) permettant le stockage temporaire de matiéres dangereuses et permettant
également une activité de désamiantage. L'entreprise fournira 'agrément de classement ICPE de l'atelier de
traitement.

ARTICLE I.3 — DONNEES GENERALES

1.3.1 — Situation géographique et acces au site
Les prestations concernent les écluses du canal du Nord situées dans le Pas-de-Calais (62860).
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Les ouvrages sont composés depuis I'amont vers 'aval :
e D’une maison éclusiéere

D’une bache d’aspiration,

De I'écluse,

D’un bassin d’épargne,

D’une station de pompage,

D’un bassin de tranquillisation

Les caractéristiques sont les suivantes :

Type d’organe de manceuvre amont | Vérins hydraulique simple effet sur vannes amont et bassin

Type d’organe de manceuvre aval Vérins simple effet sur vannes aval

Systéme de remplissage 2 vannes secteur a 'amont
1 vanne secteur pour le bassin d’épargne
2 vannes secteur a l'aval

Cabines Cabine surélevée a 'aval de I'écluse au niveau de la porte aval avec local technique sous la
cabine

Acces au site :
Le chantier est accessible par voie terrestre sur les deux rives

Un accés permanent devra étre laissé pendant la durée des prestations aux maisons éclusiéres en rive
droite.

I.3.2 — Diagnostic amiante/plomb

Un diagnostic amiante/plomb a été réalisé par Qualiconsult en 2023, les conclusions de ce diagnostic sont
les suivantes (Les diagnostics complets amiante/plomb sont joints en annexe au marché).

Résumé de la présence d’amiante ou de plomb :

Ecluse Localisation Composants Amiante | Plomb
N°1 Palluel Vanne amont rive gauche Tablier faces avant et arriére, brimbales et supports brimbales X
Vanne amont rive droite Tablier face arriére, brimbale supports brimbales X
Vanne aval rive gauche Tablier face avant, brimbales et supports brimbales X
Vanne aval rive droite Tablier faces avant et arriére, brimbales X X
Vanne bassin d’épargne Tablier faces avant et arriere, brimbales et supports brimbales X X
N°3 Sains-lés- | Vanne aval rive gauche Tablier face avant, brimbale X
Marquion Vanne aval rive droite Tablier face arriere X

1.3.3 — Matériels mis a disposition par I’'UTI Escaut Saint Quentin — antenne de Cambrai

Un constat contradictoire de prise de possession des matériels fournis par 'UTI sera réalisé entre le titulaire
et le représentant du maitre d’ceuvre.

Un constat de restitution de ces matériels sera réalisé contradictoirement entre le titulaire et le représentant
du maitre d’ceuvre en fin de prestations.

En cas de dégradations constatées, les matériels seront soit remis dans leur état d’origine, soit remplacés a
l'identique par le titulaire et a ses frais.

Le CMIS de Marquion mettra a disposition du titulaire :
Pour le démontage des vannes :

-12 plots pour poser les vannes

-1 sabot pour permettre le retrait d’'une vanne

-1 batardeau de vanne de sas amont

-1 batardeau de vanne de bassin d’épargne
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-1 jeux de batardeaux de vanne de sas aval

Pour le changement des piéces :
-brimbales

-axes

-bagues

-oreilles de vannes

-supports d’axes

Le nombre de piéces a changer varie selon I'état de la vanne.

I.3.4 — Organisation du chantier

Avant le commencement des prestations, un état des lieux des sites concernés et des voies d'acceés sera
établi contradictoirement entre I'Entrepreneur et le Maitre d’ceuvre. Les mémes constatations seront
effectuées en fin de chantier.

1.3.5 — Etat de I’existant

Avant de remettre leurs offres, les entreprises pourront prendre connaissance du terrain afin d’apprécier
toutes les sujétions et conditions de mise en ceuvre qu’elles auront a prendre en charge.

Elles ne pourront, une fois I'offre remise, se prévaloir d’aucune modification dans les prix unitaires du fait du
terrain ou de condition d’exécution particuliére.

CHAPITRE Il
PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

ARTICLE II.1 = NORMES ET REGLES TECHNIQUES DE REFERENCE

11.L1.1 — Généralités

Les prestations devront étre réalisées suivant les régles de I'art et devront répondre aux prescriptions et
spécifications des normes et des textes en vigueur et en particulier aux documents précisés ci-apres.

En cas de contradiction entre différentes normes et réglementations, le texte le plus restrictif sera appliqué.

En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la signature du présent
marché feront foi.

Si, pour un matériel déterminé, il n’existe pas de réglementation particuliére, 'Entrepreneur proposera au
Maitre d’ceuvre le matériel qu’il jugera approprié et lui remettra toutes justifications permettant d’apprécier la
bonne qualité de ce matériel (procés-verbaux d’essais, références, etc.).

I1.1.2 — Réglementation

Les normes et textes suivants seront applicables en particulier :

- Le code du travail ;

- Le décret n°65-48 du 08/01/65 modifié relatif a la protection du personnel exécutant des travaux du
batiment et des travaux publics ;

- Le décret n°92-158 du 20 février 1992 modifié fixant les prescriptions particulieres d’hygiene et de
sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ;

- Les Documents Techniques Unifiés ;

- LeCCTG
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- Les normes de la série NF EN ISO 80000 relatives aux grandeurs, unités, symboles et notamment
NF EN 1SO 80000-4 pour la mécanique et NF EN ISO 80000-6 pour I'électricité ;

- Les normes NFE 22 a 29 relatives aux éléments constitutifs des machines mécaniques ;

- Lanorme NF X35-109 relative a la manutention manuelle des charges ;

- Les normes NF EN ISO 12100-1 et -2 relatives a la sécurité des machines — Notions fondamentales,
principes généraux de conception ;

- Les normes NF série C et en particulier la norme NFC 15.100 relative aux installations électriques
basse tension et les normes NFC 63 relatives a I'appareillage industriel basse tension ;

- Lanorme NF EN 61-140 relative a la protection contre les chocs électriques ;

- Lanorme NF EN 60.529 (C 20.010) relative aux régles communes aux matériels électriques. Degrés
de protection procurés par les enveloppes (code IP) ;

- Lanorme NF EN 50-102 (C 20.015) relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes
de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (code IK) ;

- La norme NF EN 60-204-1 (C 79.130) relative aux équipements électriques des machines — lere
partie — Régles générales ;

- Les normes NF EN 60-309-1 a 2 relatives aux prises et fiches de courant ;

- Les publications de I'Union Technique de I'Electricité (UTE) ;

- Toutes les peintures devront satisfaire a la certification ACQPA Im2 ANI 675.

- La norme NF X46-010 relative aux travaux de traitement de I'amiante-Référentiel technique pour la
certification des entreprises-Exigences générales-Certification des entreprises réalisant des travaux
de traitement de I'amiante.

11.1.3 - Fiches techniques et certificat matiéere (CCPU)

L'entrepreneur est tenu de soumettre au maitre d’ceuvre 'ensemble des fiches techniques et certificat
matiére des matériaux utilisés a I'approbation du maitre d’ceuvre dans le délai imparti a l'article 111.1 du
présent CCTP.

ARTICLE I1.2 -= PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux et fournitures devront étre de premiére qualité et seront soumis au visa du Maitre d’ceuvre.
L'acceptation par le Maitre d’ceuvre n’aura pas pour effet de dégager 'Entrepreneur de ses responsabilités.

Pendant toute la durée des prestations, le Maitre d’ceuvre aura toutes les facilités voulues pour suivre et
contrler sur les chantiers comme en atelier, les matériaux et fournitures approvisionnés, la préparation et la
mise en ceuvre des matériels.

Les matériaux et fournitures qui ne répondraient pas aux stipulations exigées par le CCTP ou qui ne seraient
pas jugés de qualité satisfaisante par le Maitre d’ceuvre seront refusés et remplacés sans que I'Entrepreneur
puisse prétendre a la moindre indemnité.

L'Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux et leur conformité aux dispositions du
C.C.T.G. et aux normes homologuées par 'AFNOR, ou celles imposées ci-aprés au moyen de lettres de
voiture signées par le responsable de l'usine, ou d’autre, par un certificat d’origine et autres preuves
authentiques qu’il remettra au Maitre d’ceuvre avant utilisation.

Si, au cours des prestations, I'Entrepreneur demande a modifier la provenance de certains matériaux ou
produits fixés par le marché, le Maitre d’ceuvre pourra lui en donner I'autorisation a condition que la qualité
des matériaux ou produits de la nouvelle provenance soit au moins égale & celle initialement prévue.

Les essais préalables éventuellement nécessaires aux agréments seront a la charge de I'Entrepreneur et
exécutés par des laboratoires agréés par le Maitre d’ceuvre.

Les essais de contréles effectués par le Maitre d’ceuvre en cours d’exécution des prestations porteront sur
les matériaux et produits approvisionnés par I'Entrepreneur pour s’assurer que ceux-ci présentent bien des
qualités constantes et conformes a celles stipulées au marché.
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Le refus du Maitre d’ceuvre, confirmé par une décision écrite de réceptionner les matériaux et produits non
conformes aux spécifications du marché, aura pour effet immédiat d’enjoindre I'Entrepreneur d’enlever ceux-
ci du chantier a ses frais.

Faute par I'Entrepreneur de se conformer a la décision de refus du Maitre d'ceuvre, il sera procédé a
'enlévement de ces matériaux et produits a ses frais.

Les produits qui ne proviennent pas d’'usines agréées feront I'objet de vérifications et essais prescrits par le
Maitre d’ceuvre et exécutés par 'Entrepreneur et a ses frais. Les résultats des vérifications et essais seront
adressés au Maitre d’ceuvre.

Les produits refusés seront revétus d’'une marque spéciale.

ARTICLE 1.3 — MISE EN PEINTURE

La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques constitutifs des vannes et brimbales sera
réalisée en conformité avec le fascicule n° 56 du C.C.T.G. relatif & la « Protection des ouvrages métalliques
contre la corrosion ».

Pour les vannes, support de vannes au fond du puit et les brimbales

Une couche de peinture primaire sera appliquée sur les éléments désamiantés/déplombeés.

ARTICLE 1.4 — DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PARTICULIERES

11.4.1 — Plomb et amiante dans les peintures

Les prestations devront étre réalisés dans le respect des dispositions du Code du Travail relatives a la
prévention du risque chimique et a celles spécifiques aux substances cancérogénes, mutagénes et toxiques
pour la reproduction (articles R.4412-59 a R.4412-93) et aux dispositions relatives aux valeurs limites
biologiques (articles R.4412-152 et suivants).

Le relevé de la présence d’amiante et plomb est fourni au présent dossier (cf 1.3.2).
[1.4.2 — Sécurité du personnel

L'entreprise mettra & disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux
opérations a réaliser (protection respiratoire adaptée, tenue type 5 étanche résistant aux particules, bottes
ou chaussures étanches, gants étanches, etc....).

Avant tout commencement d'intervention, I'entreprise procédera a I'évaluation des risques et prendra les
mesures correspondantes a cette évaluation dans le strict respect de la réglementation en vigueur,
notamment I'évaluation du niveau d'exposition et sa durée. Ces informations seront indiquées dans le plan
de prévention.

11.4.3 — Qualification de I'entreprise et assurance

Conformément a l'article R4412-129, I'entreprise chargée des prestations devra posséder une certification
SS3 en cours de validité par des organismes certificateurs (Qualibat, AFNOR Certification ou Global Certifi-
cation) et devra produire avant le commencement d'exécution une attestation correspondante en cours de
validité.

Le titulaire devra également étre assurée pour les prestations de retrait d'amiante et devra produire une at-
testation correspondante avant le commencement d'exécution.
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CHAPITRE I
MODE D’EXECUTION DES PRESTATIONS

ARTICLE lll.1 - GENERALITES

Le titulaire est considéré parfaitement informé sur :

e Les conditions d’accés au chantier et leurs conséquences sur I'exécution des prestations ;

e Les contraintes liées a la présence d’amiante et de plomb dans les vantaux et autres éléments
apparaissant dans les diagnostics joints au marché

e Les contraintes hydrauliques du canal du nord et ses conséquences sur I'exécution.

Le titulaire assurera la sécurité du chantier et de ses installations vis-a-vis des tiers.

Les prestations devront étre réalisées de fagon a perturber le moins possible les habitations avoisinantes.

Il doit prendre en compte la présence des maisons éclusieres. Ces prestations devront étre compatibles
avec l'ouvrage existant.

ARTICLE Ill.2 - DOCUMENTS A FOURNIR

Le tableau ci-aprés récapitule les principaux documents & fournir dans le cadre de l'exécution des
prestations.

Articles  du Délai de fourniture pour |Délai de visa ou
CCTP Documents a fournir ’Entreprise au Maitre | d’'observations du Maitre
T d’CEuvre * d’CEuvre **
Il Agrément des matériaux 10 jours 10 jours
11.1.3 Certificat matériaux (CCPU) | 10 jours 10 jours
Programme d’exécution . .
.4 . 10 jours 10 jours
des prestations
1.3 P’rog’ram_me des  études 10 jours 10 jours
d’exécution
1.5 P.A.Q. 10 jours 10 jours
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111.6.3 Plan  dinstallation de 4., 10 jours
chantier

.7 Plan de prévention 10 jours 10 jours

1.8 S.0.S.E.D. 10 jours 10 jours

* a compter de la date fixée par I'ordre de service de commencer la période de préparation.
** a compter de la réception du document.

Nota : en cas d'observations, I'Entrepreneur dispose d'un délai de 8 jours pour retourner le ou les
documents modifiés a compter de la date de réception des documents. Le Maitre d’ceuvre dispose alors a
nouveau du méme délai pour le visa ou les nouvelles observations.

ARTICLE I1l.3 - PROGRAMME D’EXECUTION DES PRESTATIONS

L'Entrepreneur adressera au Maitre d’ceuvre, dans le délai imparti a larticle Ill.2 du présent CCTP, le
programme détaillé d’exécution des prestations

Il indiquera le planning détaillé des prestations mentionnant le chemin critique des taches a accomplir avec
leurs dates de commencement et de fin d’exécution. Il précisera également les moyens et les méthodes qui
seront utilisés.

L'Entrepreneur aura sa charge de proposer au Maitre d’ceuvre, toutes adjonctions ou rectifications qu'il y
aurait lieu d’apporter ce programme en vue de la mise jour.

Ce programme, méme s'il est visé par le Maitre d’ceuvre, sera susceptible d’étre remanié par ce dernier en
cours d’exécution des prestations.

ARTICLE III.4 — PROGRAMME, CONDITION D’ETABLISSEMENT ET BASE DES ETUDES
D’EXECUTION

[11.4.1 — Programme des études d’exécution

Le programme d'exécution des prestations précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le ca-
lendrier d'exécution des prestations précisant la date de démarrage des prestations et leur durée d'exécution. Le projet
des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé a ce programme.

Si les documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan d'assurance qualité du chantier décrivant
les dispositions relatives a la gestion de la qualité et le porte a la connaissance du maitre d'ceuvre, qui le vise.

Les dispositions de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la responsabilité du titulaire. Celui-ci est libre
de les modifier, a I'exception de celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées a la connais-
sance du maitre d'ceuvre comme le plan initial.

L'entrepreneur établira et tiendra a jour la liste compléte des documents techniques qui seront nécessaires
pour la construction et le montage des installations. Cette liste comprendra aussi tous les plans de ses
cotraitants et sous-traitants éventuels.

L'entrepreneur soumettra les études d’exécution nécessaires au début des prestations, au visa du Maitre
d’ceuvre, dans le délai imparti a I'article 111.2 du présent CCTP.

Les études seront menées sur la base des plans et documents fournis a titre indicatif.
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En cas de groupement, le mandataire assurera la coordination des taches incombant aux autres membres et
se chargera de I'envoi de tous les documents relatifs au marché. Il sera le seul interlocuteur du Maitre
d’ceuvre.

111.4.2 — Documents d’exécution a fournir

111.4.2.1 — Documents d’agrément des matériels, matériaux et produits

Le dossier d’agrément devra comporter, pour chaque document, une fiche technique correspondant
exactement au matériel, matériaux et produits et non une photocopie d’'un document général
constructeur.

111.4.3 — Présentation des documents

111.4.3.1 — Formats de restitution

Les plans seront exécutés sur un des quatre formats normalisés A0, Al, A2, A3, conformes a la norme NF
EN ISO 5457. Dans la mesure du possible, le titulaire s’efforcera d’éviter le format AO.

Les différents documents seront établis pour étre utilisés par le Maitre d’'ouvrage sous les formats suivants :
+ Documents texte et tableur dans un format directement compatible avec la version open Office 1.1.3
(formats natifs open Office ou.doc et.xls Office 2000) ;
* Plans : *.dwg directement compatible avec le format Autocad 2002 maximum ;
* Photographies : *.pdf *.jpeg

Toute modification en cours de montage ou de mise en service entrainera I'envoi d’une note qui précisera le
nombre des plans modifiés, leur numéro et la nature des modifications.

En aucun cas, le visa des plans et documents ne dégagera le titulaire de sa responsabilité pleine et entiére.

111.4.3.2 — Cartouche

Il comportera les renseignements suivants :
* Le nom de I'Entreprise ;
* Le nom du Maitre d’'ouvrage ;
* Le nom du Maitre d’ceuvre ;
¢ Llintitulé du document ;
* L'échelle du plan fractionnaire et graphique ;
* Ladate d’exécution du plan et son dernier indice de modification ;
* Lerepere du plan.

111.4.3.3 — Conditions de remise des documents en cours de réalisation

Les échanges se feront par courriel avec accusé de réception.

Au fur et a mesure de 'avancement des études, les documents seront transmis au maitre d’ceuvre pour visa.
Le maitre d’ceuvre émettra une fiche d’observations ou une fiche visée avec ou sans observation.

Les délais de réponse sont indiqués a l'article 111.2 du CCTP.

La prestation ne peut commencer avant I'obtention du visa.
ARTICLE IIl.5 — PLAN D’ASSURANCE QUALITE
l11.5.1 — Dispositions générales

L'entrepreneur adressera au Maitre d’ceuvre, dans le délai imparti a 'article 111.2 du présent CCTP, son Plan
Assurance Qualité (P.A.Q).

Le PAQ comprendra :
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1 — les dispositions d’organisation générale qui traitent les points ci-apres :
+ Identification des parties concernées: maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, entreprise titulaire ou
groupement et mandataire ;
+ Organigramme et encadrement : responsable de l'opération, responsable des prestations, des
études, responsable assurance qualité et du représentant Hygiéne et sécurité. L'organigramme
intégrera les co-traitants et sous-traitants éventuels désignés au marché.

2 — les dispositions et documents d’exécution (procédures, modes opératoires, instructions, etc.)
comprenant pour I'essentiel :
* Le détail des moyens utilisés ;
» La description des modes opératoires de mise en ceuvre des prestations ;
* Les principes et conditions d’organisation du contrble intérieur avec définition des points d’arrét, des
points critiques et points de contrdle, mesures correctives.

3 — les dispositions et documents de tracgabilité du suivi des prestations et des matériaux comprenant, pour
'essentiel :

» Les certificats, procés-verbaux, bordereaux de réception, résultats de mesures ou d’essais, fiches /
relevés / journal de suivi...). Ces documents traduisant matériellement les contréles et vérifications
effectués, ou apportant la preuve des qualifications et certifications relatives aux moyens mis en
ceuvre.

Le PAQ sera complété au fur et a mesure de I'évolution des prestations. Il devra étre tenu a la disposition du
maitre d’ceuvre mais ne fera pas I'objet d’'une production systématique, exceptés les documents relatifs aux
points d’arrét définis ci-apreés.

111.5.2 — Phases d’établissement du PAQ

Les documents constituants et appliquant le PAQ seront établis en plusieurs étapes :

111.5.2.1 — Pendant la période de préparation

L'Entrepreneur fournira les dispositions détaillées demandées au 1 et 2 de l'article 111-4.1.

111.5.2.2 — Pendant les périodes d’études et d’exécution

L'entreprise devra assurer le suivi qualité complet de I'opération. A ce titre, elle établira les procédures
d’exécution, de contrble et d’essais relatifs aux prestations et prestations qui constitueront le “document de
définition des procédures”.

Le contrble interne traitera les difficultés rencontrées en cours de réalisation, en particulier les non-
conformités, et établira les proces-verbaux de contrdle et de réception interne qui seront intégrés au dossier
d’assurance qualité.

Le titulaire devra fournir une synthése a I'issue de sa prestation.

111.5.2.3 — A I'achévement des prestations

L'ensemble des documents relatifs a I'assurance qualité et les documents de suivi d’exécution seront
regroupés et remis au Maitre d’ceuvre. Ces documents seront joints au DOE.

ARTICLE IIl.6 - ORGANISATION DU CHANTIER

111.6.1 - Généralités

Conformément a l'article 31.5 du C.C.A.G., 'Entrepreneur devra signaler les sorties de chantier et dépét sur
les voies ouvertes a la circulation publique.

L'Entrepreneur balisera a ses frais, de jour comme de nuit, les obstacles et engins dont il est responsable et

soumettra au Maitre d’ceuvre les mesures de sécurité étudiées et la signalisation qu’il compte mettre en
place pendant toute la durée des prestations pour éviter tout accident sur la zone du chantier.
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Les accés pompiers existant seront maintenus libres de circulation en permanence. Aucun engin de chantier
N’y sera autorisé a stationner.

111.6.2 - Protection de I'environnement

La zone de travail étant proche d’habitations, 'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions néces-
saires pour réduire, dans la mesure du possible, les désordres et génes occasionnés (difficultés d’acces,
vibrations, bruit, poussiéres...).

Les engins et matériels utilisés devront satisfaire aux reglements les plus récents concernant les niveaux de
bruit autorisés.

Les installations de chantier en général et surtout celles relatives a I'entretien des engins et a la distribution
de carburants devront étre protégées contre tout risque de pollution (infiltration, écoulement...), par des dis-
positifs soumis a I'approbation des administrations compétentes.

L’entretien des engins dont la mobilité est réduite ne pourra se faire sur le chantier que dans la mesure ou
un dispositif de récupération des produits usés sera amené sur place, puis évacué. L’entretien des engins
mobiles sera effectué par une entreprise spécialement équipée a cet effet.

111.6.3 - Installation de chantier

L'Entrepreneur présentera le projet de ses installations de chantier dans le délai imparti. Elles comprendront
toutes les prestations prévues dans le marché.
L'Entrepreneur présentera le projet de ses installations de chantier dans le délai imparti a 'article 11I.2.

Le document sera retourné a I'Entrepreneur, dans le délai imparti a I'article 1.2, soit revétu du visa du Maitre
d'ceuvre, soit accompagné d'éventuelles observations. Les rectifications qui seraient demandées devront
alors étre faites dans le délai indiqué a l'article 111.2 du présent CCTP.

Le projet d’installation de chantier sera accompagné de toutes explications et justifications utiles, notamment
sur la bonne adaptation des installations et du matériel aux conditions du marché.

Ce document indique les dispositions du chantier (circulation, bureaux...), les dispositions envisagées pour
lalimentation en matiéres premiéres consommables (eau, électricité...) ainsi que les précisions sur
l'organisation des pistes, parkings et aires de stockages.

La zone des prestations sera a cloturer correctement a l'aide de panneaux grillagés, correctement reliés
entre eux et posé sur plot béton (ou tout autre moyen d’efficacité au moins équivalente). Linterdiction
d’'accés au chantier aux personnes étrangéres celui-ci sera clairement indiqué. Il est recommandé de
cléturer également la base vie.

A l'issue des prestations, et au plus tard le jour de la réception, I'Entrepreneur procédera au repliement des
installations de chantier et & la remise en état des lieux.

Le balisage et la signalisation des zones de prestations seront assurés par I'Entrepreneur.

111.6.4 — Accés au chantier

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur les conditions d’accés au chantier : conditions d’accés a partir
des voies publiques et de la zone des différents secteurs des prestations.
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Les caractéristiques des matériels employés et les modes d’approvisionnement et d’évacuation des
matériaux devront étre étudiés en conséquence.

Il appartiendra a I'Entrepreneur de solliciter des services intéressés, I'autorisation de circuler avec des
engins terrestres sur les voies publiques.

S'il transporte des matériaux en utilisant des voies terrestres existantes, 'Entrepreneur devra prendre toutes
dispositions pour qu’a tout moment, les matériaux tombant sur les chaussées soient totalement évacués.

L'Entrepreneur devra se conformer aux instructions et consignes qui lui seront données par le Maitre
d’ceuvre ou son représentant, dans le sens des prescriptions susvisées.

[11.6.6 — Régles concernant la navigation

Les prestations, hors chémage, devront étre réalisés sous navigation et sans aucune géne a cette
derniére. lls ne devront pas interrompre la continuité du service public et la gestion des plans d’eau.

Les éventuels prestations impliquant une perturbation du fonctionnement de I'écluse devront étre réalisés en
dehors des heures d’activité de 'ouvrage.

L'amplitude d’ouverture normale des écluses est la suivante :
* Dulundiau samedi: 6h30 & 20h30
* Ledimanche: 9h00 & 18h00

Jours de fermeture :
« 1° Janvier, dimanche de Paques, 1¢ mai, 14 juillet, 11 novembre, 25 décembre.

Des avis a la batellerie informeront les usagers de la voie d’eau des prestations et de ces contraintes.
111.6.7 — Exploitation du domaine public ou privé

Le titulaire, ses co-traitants et ses sous-traitants demanderont une autorisation tacite de circuler sur le
chemin de halage.

L’attention de L'entrepreneur est attirée sur les conditions d’accés au chantier a partir des voies publiques. Si
des limitations de charge existent sur certaines voies (départementales et communales en particulier),
celles-ci seront respectées, faute de quoi les frais d’entretien occasionnés par la circulation de ses engins
seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.

Les caractéristiques des matériels employés et les modes d’approvisionnement et d’évacuation des
matériaux devront donc étre étudiés en conséquence. |l appartiendra a I'entrepreneur de solliciter auprés
des services intéresseés, 'autorisation de circuler avec de tels engins sur les voies publiques.

L'entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter les chutes et les entrainements de matériaux. Il
sera tenu de procéder immédiatement a tous les nettoyages et balayages nécessaires pour maintenir la
circulation dans les meilleures conditions (arrosage sous pression si nécessaire). Les dépenses
correspondant a ces opérations d’entretien seront a la charge de I'entrepreneur.

Il devra se conformer aux instructions et consignes qui lui seront données par le Maitre d’ceuvre ou son
représentant, dans le sens des prescriptions susvisées.

Il sera procédé contradictoirement a un état des lieux, avant et aprés prestations. A partir de I'état des lieux
ainsi établi, les dommages causés aux chemins de service ou a tout autres dépendances au Domaine Public
Fluvial, seront intégralement supportés par I'entrepreneur.

Les accés pompiers existant en limite seront maintenus libres de circulation en permanence. Aucun engin de
chantier n’y sera autorisé a stationner.
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ARTICLE IIl.7 —= COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

‘L’entrepreneur doit prendre sur le chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu’a I'égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les réglements et
consignes de l'autorité compétente.

Le plan de prévention, imposé par le décret n°92-158 du 20 février 1992, sera établi par I'exploitant en
collaboration avec le(s) entrepreneur(s), aprés visite préalable et inspection commune.

Le titulaire remettra au représentant de son sous/co-traitant, dans le délai imparti a I'article I11.2 du CCTP, le
plan de prévention, joint au dossier de marché, diment complété.

Ce document sera tenu a disposition sur les chantiers, de tout contrble extérieur (inspection du travail,
CRAM, OPPBTP.).

ARTICLE 1.8 — ORGANISATION ET SUIVI DE L’'EVACUATION DES DECHETS

L'Entrepreneur adressera au Maitre d’ceuvre dans le délai imparti a Iarticle 111.2 du présent CCTP, le schéma
d’organisation et de suivi de I'évacuation des déchets (SOSED).

Ce document, personnalisé au chantier, exposera les engagements de I'entreprise sur :

« Le tri des différents types de déchets ;

* La définition des méthodes employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes,
stockage, localisation sur le chantier des installations, etc.;

* Les centres de stockage et centres de regroupement, unités de recyclage ou lieu de réutilisation
vers lesquels seront acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord
avec le gestionnaire devant les recevoir ;

* Linformation du Maitre d’ceuvre quant a la nature et la constitution des déchets et aux conditions de
dépdt envisagées sur le chantier ;

* Les modalités retenues pour assurer le contrdle et le suivi de la tracabilité ;

* Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets.

Les déchets induits par le chantier qui ne pourront étre réutilisés sur le chantier avec I'accord du Maitre
d’ceuvre, devront étre évacués selon la réglementation en vigueur. Leurs co(ts d’élimination seront inclus
dans les différents prix correspondants proposés par I'entreprise (forfait d’installation et de repliement de
chantier, mise en ceuvre de matériaux...).

Pour assurer le suivi de ses déchets, I'entreprise utilisera les formulaires CERFA téléchargeables sur
internet :
+ CERFA 12571*01 — Bordereau de suivi des déchets (Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 Arrété du
29 juillet 2005) ;
+ CERFA n°11861*02 — Bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de I'amiante (Décret
n°2005-635 du 30 mai 2005 (article 4) Arrété du 29 juillet 2005).

ARTICLE IIl.9 = REUNIONS

Des réunions seront organisées, par le Maitre d’ceuvre, pendant la période de préparation et toute la durée
des prestations. (Au minimum 1 réunion par semaine)

111.9.1 — Réunions d’étude

Ces réunions auront pour objet :
» Dans un premier temps, de définir et de mettre au point la conception générale ;
* Dans un deuxiéme temps, de faire le point sur les probléemes liés a 'avancement des études et
d’examiner le respect du planning.

[11.9.2 — Réunions de chantier
Ces réunions auront pour objet de contréler en détail 'avancement sur site des prestations et d’organiser les

différentes phases d’essais.

16/18



Canal du Nord — Réparation des vannes - CCTP

En cas de nécessité, des réunions spécifiques d’interface ou techniques pourront étre tenues, afin de
résoudre rapidement tout probleme pouvant se trouver sur le chemin critique du planning des prestations.

ARTICLE I11.10 — MISE EN CEUVRE DESPRESTATIONS

[11.10.1 — Délais de réalisation des prestations

Le délai de préparation, propre a chaque bon de commande et site est de 2 mois.

Sur la base des quantités indiquées ci-dessus, le délai de réalisation des prestations est de :
-2 mois + 3 mois pour 1 ou 2 vannes d’'une méme écluse

-2 mois + 6 mois 3 ou 4 vannes d’une méme écluse

-2 mois + 7 mois pour 5 vannes d’une méme écluse

Ce délai comprenant les prestations du lot 1.

ARTICLE IIl.11 — DOSSIER DE RECOLEMENT

I11.11.1 — Présentation des documents

‘L’Entrepreneur remettra le dossier de récolement dans le délai de quinze jours suivant la date d’achévement
des prestations et avant réception. Ce dossier comportera deux grandes parties :

| — Le dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Ce dossier caractérisera les ouvrages construits.
Tous ces documents seront conformes a I'exécution.

Il — Le dossier qualité ouvrage (DQO)

Ce dossier caractérisera la qualité de la réalisation des ouvrages. Il contiendra les documents appropriés
pour justifier la conformité aux exigences normatives et contractuelles.

Le dossier qualité ouvrage comportera les procés-verbaux, rapports, enregistrements, certificats
correspondants, comme par exemple :

* Les fiches techniques des matériels et produits utilisés ;

* Lesfiches ou rapports de non-conformité diment finalisés et approuves ;

* Les procés-verbaux relatifs aux contréles et essais de mise en service, etc.

La liste fournie n’est pas exhaustive. Elle doit étre arrétée par I'entreprise en fonction des essais qu’elle aura
effectués.

I11.11.2 — Conditions de remise

Les tirages papier reproductibles seront de bonne qualité, coupés et pliés au format A4 (norme NFE 04.507).
lls seront groupés par matériel et livrés par paquets.

Tous les documents seront en langue francaise. Les piéces écrites seront présentées en classeurs. Les
plans pourront étre classés en boites d’archives ou en classeurs.

Le dossier sera constitué d’'un sommaire général congu de fagon a retrouver dans quel classeur ou boite
d’archives se trouve tel ouvrage, équipement, matériel. Chaque classeur ou boite d’archives comportera lui-
méme une table des matiéres de son contenu.

Les formats de fichiers informatiques qui seront acceptés sont précisés a l'article 111.3.3.1 du CCTP.
L’Entrepreneur devra remettre au Maitre d’ceuvre, aux fins de vérification avant expédition finale, une liste

compléte et a jour. La non remise préalable de cette liste exposera I'Entrepreneur au refoulement de ses
plans définitifs.
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Tous les plans, dessins et documents remis deviendront la propriété du Maitre de I'ouvrage. Celui-ci aura
toute latitude de les reproduire librement, notamment pour I'approvisionnement des piéces de rechange.

Il n’est fait exception que pour les plans ou documents relatifs spécifiquement & des éléments ou
dispositions brevetés, le fournisseur devant alors fournir les références des brevets correspondants.

ARTICLE 11.12 - GARANTIE

[11.12.1 — Généralités
Les clauses et la durée de la garantie sont définies aux articles 12 du CCAP.
[11.12.2 — Définition de la garantie

En cas d’apparition d’'une panne, une déclaration de panne et demande d’intervention sera faite par
téléphone, avec confirmation par télécopie ou message électronique, a I'entreprise. Cette déclaration
comportera les indications suivantes :

* Le matériel ou systéeme défectueux

* Ladescription précise de la panne

* Le délai d’intervention souhaité

[11.12.3 — Obligations de I’entrepreneur (garantie contractuelle)

Le titulaire est soumis a la garantie de parfait achévement, le délai de garantie est, sauf prolongation
décidée, d'un an a compter de la date d'effet de la réception. Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu
a une obligation appelée obligation de parfait achévement, au titre de laquelle il doit :

- Exécuter les prestations éventuelles de finition ou de reprise

- Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre

- Procéder, le cas échéant, aux prestations confortatives ou modificatifs

Si, a l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé a I'exécution des prestations énonceées, le

délai de garantie peut étre prolongé par décision du maitre d'ouvrage jusqu'a lI'exécution compléete des
prestations.
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