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1 - DESCRIPTIONS GENERALES

Le présent dossier a pour objet la définition prestations nécessaires aux travaux concernant le corps d'état
Appareils élévateurs a réaliser dans le cadre du projet du regroupement de I'imagerie du Centre Hospitalier de
Rangueil a Toulouse pour la zone Imagerie (phase 2).

Cette installation devra étre livrée complete, en ordre de marche, et établie suivant les regles de I'Art, normes
en vigueur, au décret 2010-782 conformément a la directive 2014/33/UE.

Tous les matériels et installations devront satisfaire aux exigences des textes administratifs, législatifs ou
techniques qui leur sont applicables en vigueur a la date de la signature des marchés.

Les travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre des appareils élévateurs suivants :

B 2 ascenseurs capacité 1600 kg, 2 niveaux, double face de service.

Les installations seront livrées en parfait état d'achévement et en bon ordre de marche. A cet effet,
I'Entrepreneur devra inclure dans son prix I'intégralité des fournitures, de la main d'ceuvre et des prestations
diverses nécessaires a une réalisation compléte de bonne qualité suivant les conditions fixées dans le présent
marché et dans le respect des normes, reglements et régles de I'art.

Les prestations dues au titre du présent corps d'état comprennent :

m La fabrication, la fourniture, le transport sur le site, I'entrepose provisoire du matériel décrit,

B Lamise en ceuvre du matériel en gaine et cuvette et machinerie en haut de gaine, ainsi que les réglages
nécessaires a leur bon fonctionnement,

B Les tableaux électriques (DTU) COFFRET DE L'ASCENSORISTE,

M Les toles de raccordement des portes paliéres,

B L'antiparasitage des installations,

B Le traitement antivibratoire des matériels,

B L'amenée, I'établissement et I'enlevement de tous les appareils, engins, étais et échafaudages
nécessaires,

B L'ensemble des canalisations électriques, puissance, commande et asservissement, contrdle et alarmes

a partir des points de livraison,

Les équipements et canalisations courants faibles décrits ci-apres,

La mise en équipotentialité de toutes les masses métalliques de l'installation a raccorder sur le
conducteur de terre laissé en attente au dernier niveau desservi et au droit des cuvettes,

La peinture des équipements fournis au titre du présent lot en gaine et des équipements techniques
(armoires, treuils, supports de cables, etc.).

Les dispositifs de manutention,

Les échelons d'acces en cuvette,

L'éclairage et les prises de courant en gaine et cuvettes,
L'éclairage de sécurité en cabines,

La pose de I'éclairage des cabines,

Les alarmes de fonctionnement ramenées sur bornes pour transmission vers la GTIE,
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B La détermination des dégagements calorifiques des différents équipements (valeurs moyennes et
maximales) et des plages de température et d'hygrométrie et des conditions d'asservissement et de
mise en oeuvre,

B La fourniture d'un thermostat de contrdle nécessitant I'arrét des machines lors du dépassement du
seuil limite (+40°C),

B La participation aux essais et réceptions effectués a la demande du bureau de controle ou du Maitre
d'Cuvre,

B Le contréle des dispositions de génie civil intéressant l'installation des appareils, ainsi que la liste des
réservations nécessaires a l'exécution des travaux. Toutefois, il est entendu que les percements,
scellements et rebouchages dans la maconnerie pour les canalisations de faible importance ou les
réservations communiquées trop tard ou de fagon erronée restent entierement a la charge de
I'Entrepreneur du présent lot,

B Le calfeutrement coupe-feu par joint au niveau des portes paliéres,

L'enlévement des gravats provenant des travaux de sa spécialité,

B les mesures de protection des approvisionnements et des ouvrages réalisés jusqu'a la date de
réception des installations,

B Laremise en état des ouvrages détériorés en cours de travauy,

Le dossier des plans et des schémas conformes aux travaux réalisés,

B La documentation technique concernant le matériel installé, les notices d’entretien et d’exploitation.

Ne sont pas incluses les prestations suivantes :

B Les ouvrages de génie civil et les réservations, sous réserve que celles-ci soient transmises en temps
utile,

B Le calfeutrement des portes palieres, en dehors des calfeutrements coupe-feu par joints dus au titre
du présent lot,

B Les amenées de courant et du conducteur de terre,

B Lapose du cable d'interphonie entre les COFFRETS DE L’ASCENSORISTE et le Poste de sécurité du CHU
(la fourniture et le raccordement du cable restant a la charge de I'ascensoriste).

L'Entrepreneur est informé que la présente opération est classée ERP.

Outre les prescriptions techniques particulieres contenues dans le présent CCTP, I'exécution des ouvrages sera
soumise aux regles, normes, D.T.U. et prescriptions en vigueur a la date de la remise des offres et en particulier
(sans que cette liste soit limitative).

Réglementation communautaire :

| Du 25 Juin 1995 : directive 95/16/CE a partir du 20/04/2016 remplacé par la directive 2014/33/UE
: harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants
de sécurité pour ascenseurs.

m Décret n°2000-810 : relatif a la mise sur le marché des ascenseurs.

| Décret n°2010-782 : modifiant le décret n° 2000-810 du 24 ao(t 2000 relatif a la mise sur le marché
des ascenseurs.

| Décret n® 2008-1325 : relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés
sur les lieux de travail et a la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements.

| Décret n° 2013-664 : relatif au délai d'exécution et au champ d'application des travaux de sécurité
sur les installations d'ascenseurs.
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Décret n° 2014-1230 : relatif aux travaux de sécurité sur les installations d'ascenseurs.

Décret n° 2016-550 : relatif a la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité
pour ascenseurs.

Loi SAE du 2 Juillet 2003 N°590-2003 — Décret n° 2004-964 du 10 septembre 2004 — Décret n°
2008-291 du 28 Mars 2008 relatif a la sécurité des ascenseurs

Aux arrétés du 18 Novembre 2004 modifiés relatifs a I'entretien des installations d'ascenseurs

Arrété du 7 Aolt 2012 modifié : Relatif aux controles techniques a réaliser sur les installations
d'ascenseurs

Directive machine 2006/42/CE.

Normes harmonisées :

egis

NF C15-100, Installations électriques a basse tension.

NF-EN 81-1 - Regles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs - Partie 1 :
ascenseurs électriques.

NF-EN 81-2 - Régles de sécurité pour la construction et I'installation des ascenseurs - Partie 2 :
ascenseurs hydrauliques.

NF EN 81-20 - Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Elévateurs
pour le transport de personnes et d'objets - Partie 20 : ascenseurs et ascenseurs de charge.

NF EN 81-28 - Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Elévateurs
pour le transport de personnes et d'objets - Partie 28 : téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs
de charge.

NF EN 81-50 - Régles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs - Examens et

essais - Partie 50 : régles de conception, calculs, examens et essais des composants pour
élévateurs.

NF EN 81-58 - Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Examen et
essais - Partie 58 : essais de résistance au feu des portes paliéres.

NF EN 81-70 - Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs - Applications
particuliéres pour ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs
pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap.

NF EN 81-71 - Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs - Applications
particuliéres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 71 : ascenseurs résistant aux
actes de vandalisme.

NF EN 81-73 - Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs - Applications
particuliéres pour ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 73 : fonctionnement des ascenseurs
en cas d'incendie.

NF EN 81-77 - Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs - Applications
particuliéres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 77 : ascenseurs soumis aux
conditions sismiques.

FD P 82-021 - Guides pour |'évaluation des parachutes et limiteurs de vitesse.

FD P82-022 - Ascenseurs et monte-charge - Guide pour I'élaboration d'un contrat d'entretien a
clauses minimales réglementaires et d'un contrat d'entretien étendu a caractére volontaire.

NF P.82.202 - Ascenseurs et monte-charges. Suspentes.

NF P.82.204 - Ascenseurs et monte-charges. Régles concernant le calcul des charpentes
métalliques portant soit le treuil, soit les poulies de renvoi.

NF P 82.207 - dispositif d'appel prioritaire pompier.
NF P82.214 - Dispositifs de commande et de signalisation et accessoires complémentaires.
Fascicule FD P 82-751 de juin 2014.
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] NF EN 12385 - Cables en acier.

| NF EN 12015 et NF EN 12016 - Compatibilité électromagnétique. Norme famille de produits pour
ascenseurs, escaliers mécaniques, et trottoirs roulants. Emission et Immunité.

| NF P91.100 - Protection de la radio diffusion et de la télévision contre les troubles parasites,
d'origine industrielle.

| Publication UTE C18 513 - Applicables aux travaux de construction, d'exploitation et d’entretien
des installations électriques.

Documents technigues unifiés — Regles d’exécution :

| DTU 70.1. Concernant les installations électriques.

Les spécifications techniques particuliéres au site.

Pour les normes, les fiches d'interprétation sont applicables.

1.5.1 - Généralités

Dans la description qui va suivre, le MOE s'est efforcé de renseigner I'Entreprise sur la nature des travaux, sur
le nombre de matériels a mettre en ceuvre, leurs dimensions et leur emplacement, mais il convient de signaler
que cette description n'a pas un caractere limitatif et que I'Entreprise devra exécuter, comme compris dans son
prix, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensables pour I'achévement complet des
ouvrages projetés.

En conséquence, I'Entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent
la dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent I'objet d'une demande de supplément
de prix.

Tous les documents graphiques remis a I'Entreprise pour I'exécution des ouvrages doivent étre considérés
comme une proposition qu'elle devra vérifier avant la remise de son offre.

Elle devra signaler au Maitre d’CEuvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité et
la conservation des ouvrages, I'usage auquel ils sont destinés ou I'inobservation des régles de I'art.

L'Entreprise sera considérée avoir pris connaissance des travaux a réaliser et avoir estimé elle-méme les
guantités, définitions d'ouvrages et conditions d'exécution nécessaires a la parfaite réalisation des travaux.

Aucune incidence financiére ne pourra étre accordée pour une sous-estimation des difficultés ou des
dépassements de temps de main d'ceuvre, dus au non-respect de cette regle.

Outre la description et la localisation des travaux a réaliser, le présent document contient des prescriptions qui
complétent les obligations et dispositions définies par les reglements, les Spécifications Techniques annexées
et par les documents de référence.

1.5.1 - Connaissance et appréciation du projet

L'Entreprise sera supposée connaitre I'ensemble du projet “ tous corps d'état “. Elle vérifiera les éléments mis
a sa disposition au moment de I'établissement de sa proposition.

En cas d’omission, de divergences ou d'impossibilités techniques de réalisation du projet, elle devra, par ses
connaissances techniques et professionnelles, y remédier d'office et en avertir obligatoirement le Maitre
d'CEuvre au plus tard lors de la remise de son offre.

Sans observation de sa part, sa proposition sera considérée comme acceptant I'exécution des travaux dans leur
intégralité sans aucune réserve, ni restriction et sans qu'il puisse étre demandé des suppléments.

MS19 REGROUPEMENT DE L'IMAGERIE

eg IS PHASE 2 IMAGERIE 9/36

31 janvier 2025




DCE V1
CCTP LOT 05 ASC

L'Entreprise devra se conformer aux exigences de la notice acoustique relative au présent projet notamment
en ce qui concerne les rebouchages et les calfeutrements.

1.5.2 - Relation avec les autres corps d’'état

L'Entreprise devra également fournir aux autres corps d'état tous les renseignements dont elle dispose et qui
sont nécessaires a la “bonne marche” des travaux.

Elle se renseignera également aupres des lots techniques des puissances exactes a amener en attente a
disposition de ces corps d'état, les puissances notées sur les documents joints a la consultation n'étant
gu'indicatives.

Au cours de la phase de préparation des travaux, I'Entrepreneur établira a ses frais en complément aux études
remises dans le DCE par la Maitrise d'CEuvre, les études, notes de calculs, plans et tout document indispensable
a la réalisation des ouvrages et demandés dans le présent document.

1.6.1 - Aprés notification du marché
L'Entreprise s'engagera a fournir, aprés notification du marché :

| Les besoins en puissances électriques des équipements ;
Les plans de cheminement des réseaux en gaine ;

Les schémas de raccordement des cables de puissance, de télécommande, des borniers... ;

Les plans d'implantation du matériel, ainsi que les coupes et détails nécessaires a la bonne
réalisation des installations ;

M Lles procés-verbaux des matériels intéressant la sécurité incendie ;
| Les plans c6tés des ouvrages de Génie Civil ;
MW Les plans cotés de réservation.

Les documents seront remis au Maitre d'CEuvre pour approbation, dans les délais prévus au planning. De plus,
I'Entreprise mettra a disposition tous les renseignements et dossiers permettant de s'assurer de la bonne
exécution des installations :

| Dans un délai maximum d'un mois apres passation du marché, I'Entreprise remettra les dossiers
techniques relatifs aux matériels installés. L'achat de ces matériels sera soumis a I'accord du Maitre
d'ceuvre. L'Entreprise s'engage a installer les matériels spécifiés dans le Devis Estimatif Quantitatif.
L'installation d'un matériel de type ou de marque différente sans accord du Maitre d'Ouvrage
pourra faire I'objet d'un refus.

| L'Entreprise sera tenue de remettre en dehors des plans reqgus, tous les croquis détaillés de
montage et, en général, tous les éléments graphiques, soit pour des modifications aux plans ayant
servis de base a I'appel d'offres, soit pour les détails d'exécution. L'Entreprise sera entierement
responsable des plans et cotes qu'elle doit vérifier ou fournir elle-méme.

] Les vérifications et les essais des matériels de I'installation devront étre conformes au cahier de
réception, établi en accord avec le Maitre d'ceuvre.

| Exécution, dans un délai de quinze jours, des modifications ou remarques mentionnées sur les
rapports de visites de chantier ou de réception. Toutes remarques spécifiées et non exécutées
dans le délai précité seront considérées comme travaux non terminés.

| L'Entreprise s'engagera a remplacer ou a modifier, a ses frais, dans un délai de quinze jours, toutes
les malfacons qui pourront étre constatées tant sur le matériel que sur la réalisation des
installations.
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W L'Entreprise devra présenter, avant le début des travaux, un échantillonnage complet du matériel
qu'elle utilisera pour réaliser l'installation. Elle ne débutera la mise en ceuvre qu'aprés accord du
Maitre d'CEuvre. Cet échantillonnage devra rester a disposition du Maitre d'Cuvre.

B A la fin des travaux, au plus tard 10 jours avant la réception, I'Entreprise devra remettre les
documents de récolement, ainsi que les DOE complet de I'opération.

m  Tous ces documents, ainsi que ceux remis a toutes les phases de cette affaire, devront étre rédigés
en langue francaise.

1.6.2 - En cours de chantier

L'entreprise fournira tous les plans de chantier pour approbation, et ce en fonction de I'avancement des
travaux.

Avant le commencement des travaux, elle devra la mise au point des plans "de chantier" et d'exécution, dans
le but d'une coordination entre les différents lots, I'entrepreneur devra rentrer en contact avec les entreprises
des autres corps d'état, afin de vérifier les passages des canalisations et de confirmer I'implantation de ses
matériels.

En particulier, I'entreprise fournira au maitre d'ceuvre et a I'entreprise de gros ceuvre les plans permettant de
réserver les percements en temps utile, et ce, au plus tard quinze jours apreés la notification du premier ordre
de service.

L'entreprise devra fournir les fiches produit détaillées des équipements :

m  Caractéristiques du moteur, charge, vitesse, précision d'arrét ;

| Caractéristiques de la cabine : Dimensions, finitions intérieures des parois, finition des portes
cabine, type d'opérateur de portes, constitution du panneau d'appel, éclairage prévu ;

| Caractéristiques des facades palieres : type d'encadrement, finition des portes, type de bouton
d'appel, d'indicateur de palier... ;

| Les caractéristiques des équipements de sécurité: systeme d'appel d'urgence, parachutes,
détecteur de passage de portes...

Les plans devront indiquer :

L'implantation du matériel ;
Le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections ;

Les détails de mise en ceuvre cotés suivant la réalisation ;

Les détails des réservations, incorporations, passages, massifs, caniveaux sous forme de plans
guide ;

Les notes de calcul (calcul des diamétres et de nombre des cables de suspension, analyse de la
suppression de la ventilation des gaines, ...) ;

[ ] Le calcul du trafic.

Les schémas devront comporter :

Le tracé unifilaire des circuits de distribution ;
Le tracé multifilaire des circuits de commande ;

Les vues en plans et élévation de mise en ceuvre dans la gaine ;

Les détails des réservations, incorporations, passages, massifs, caniveaux sous forme de plans
guide.

Les plans des locaux techniques et des autres locaux seront a établir a I'échelle 1/50éme ou 1/20eme suivant
leurs dimensions afin d'étre le plus lisible possible et intégrant un maximum de détails et cotes.
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L'entrepreneur tiendra a jour durant toute la durée du chantier un plan de récolement de I'installation et des
différentes armoires électriques, qu'il remettra sur un support numérique (sous format DWG et Revit) en fin de
chantier en complément de son DOE.

L'entreprise devra participer aux réunions de synthése et aux réunions de coordination avec les prestations des
autres corps d’états, la maitrise d'ceuvre, le bureau de contrdle, le SPS et le maitre d'ouvrage.

Chaque plan soumis a visa devra étre transmis au bureau d'études EGIS sous la forme :

m 1 exemplaire papier, couleur pour une meilleure visibilité si de nombreux éléments se superposent ;

m 1 exemplaire au format PDF couleur.
1.6.3 - Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

L'entreprise remettra un dossier des ouvrages exécutés comprenant :

m Les plans d'implantation entiérement repérés ;

B Les coupes d'installations cotées des équipements installés en gaine ;

Les documentations techniques et non commerciales de I'ensemble des matériels et matériaux mis en
ceuvre ;

Tous les schémas de raccordement de puissance et de télécommande ;

La notice de fonctionnement des installations ;

La déclaration de conformité CE suivant directive 2014/33/UE ;

Les proces-verbaux et avis techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre ;

Les copies des certificats de garantie des fournisseurs ;

L'entrepreneur s'engagera a fournir un dossier regroupant les procédures de réparation (dépose,
remplacement des appareils ou appareillages, ...), les notices détaillées de mise en service et de
maintenance émanant des constructeurs, des instructions de marche précises et détaillées sur la
conduite et I'exploitation des installations... ;

m |l définira de méme les procédures d'entretien ainsi que la nature des produits de nettoyage.

Ce dossier des ouvrages exécutés sera remis en plusieurs exemplaires au maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre et
au bureau d'études.

Il sera souligné que le dossier de récolement sera établi par I'entreprise et que le Maitre d'Ouvrage attend un
ensemble de documents complets et exhaustifs lui permettant d'exploiter et d'entretenir ses installations sans
aucunes restrictions.

L'entreprise transmettra au bureau d'études un exemplaire papier complet pour visa.

Une fois approuvé par la Maitrise d'Ouvrage et la Maitrise d'ceuvre, I'entreprise procédera a la reprographie
afin de transmettre les exemplaires papiers demandés au CCAP.

L'exemplaire DOE a fournir au bureau d'études EGIS sera sous format informatique :

B Plans et schémas au format « .DWG » ;
B Maquette au format « IFC » et au format « Revit » ;

B Tous les autres documents demandés au format « .PDF ».
1.6.4 - Dossier d’interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO)

Un dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO) sera produit par le coordonnateur SPS suivant les
conditions d'interventions avec analyses de risques associées que doit présenter I'entreprise dans ses différents
dossier d'exploitation, réparation, entretien et de maintenance a remettre au titre du DOE.
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1.6.5 - Apres la réception

Dans un délai maximal d'un mois apres réception, I'entreprise complétera les plans d'exécution pour les mettre
en conformité avec les travaux réellement exécutés, et en indiquant les caractéristiques et réglages définitifs
résultant de la période d’essai apres mise en service.

Apres approbation, ces plans seront fournis, au Maitre d'CGuvre qui les diffusera auprés des intéressés en
complément du Dossier des Ouvrages Exécutés. Le nombre d'exemplaires papiers est précisé au CCAP. Un
exemplaire reproductible au format informatique sera remis au Maitre d'ceuvre.

Un support des plans sur informatique sera également joint.

Circulation des documents : Chaque diffusion de documents (notes de calculs et plans) sera accompagnée d’'une
nomenclature a jour, tenant lieu de bordereau d’envoi.

Sauf indications contraires diment précisées "hors fourniture” ou "hors mise en place”, tout matériel
mentionné dans le CCTP, le DPGF, et sur les plans et schémas est sous-entendu fourni, posé, fixé et raccordé y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

1.7.1 - Lot Appareils élévateurs
Les prestations suivantes sont d la charge du lot Appareils élévateurs :

B Réalisation des plans guides des équipements de serrurerie, fourniture et mise en ceuvre :
Des ancrages en gaines et cuvettes ;
Les garde-corps en toit de cabine, si nécessaire ;
Les portes et trappes d'acces a la gaine, si nécessaire ;
Les supports de cables et goulottes de protection ;

Fourniture et mise en place des canons des serrures pour les appels paliers ou envois cabines
contrélées.

Appuis et renforts intermédiaires, en complément de la structure métallique mis en place par le lot gros
ceuvre

Installation puissance, régulation, asservissement et report d'information.

Télémaintenance : fourniture et pose des platines d'appels cabines et des centrales de téléalarme pour
le report vers un poste téléphonique déporté ou un centre de télésurveillance.

Fourniture et pose des cables entre les cabines et les coffrets de I'ascensoriste.
Raccordements des cables.
Réalisation des essais en coordination avec le lot Courants Faibles.

Fourniture des appareils d'éclairage pour les cabines des appareils élévateurs.

Raccordement des liaisons et informations non-stop appareils élévateurs mises a disposition par le
corps d'état SSI au droit des machineries.

B Les essais et mises en service en étroite collaboration avec les autres corps d'état.

1.7.2 - Lot génie civil
Le lot Appareils élévateurs réalise :

Les plans guides d'exécution du Gros (Euvre avec indications des impacts de charge et notes de calculs.
La fourniture et la pose des portes palieres

La fourniture et la pose des ébrasements entre les portes paliéres et les paliers

La fourniture et la pose des portes palieres métalliques
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B La fourniture et la localisation des inserts pour points d'ancrages et autres dispositifs de fixation a
intégrer au génie civil.

B Les scellements, calfeutrements, rebouchages et finitions au niveau de la gaine

La fourniture et le mise en ceuvre des moyens et accessoires de manutention.

B La fourniture et la pose des éléments de structure métallique additionnelles pour les besoins des
ascenseurs y compris pour venir se fixer au butonnage des porteurs prévus par le génie civil.

Les prestations suivantes sont d la charge du lot Génie Civil :

B La réalisation des travaux de gros ceuvre, ouvrages de maconnerie et charpente structurelle de
butonnage des porteurs

B La fourniture des gabarits de coffrage

B La définition suivant les plans guide du lot appareils élévateurs, les limites pour les seuils, ébrasements,
encadrements au niveau des paliers

B La réalisation des batis des portes avec ragréages des ébrasements d'encadrement
B La réalisation des cuvettes, massifs et étanchéité

B La pose des points de levage (fourniture et position a préciser par le lot appareils élévateurs)

1.7.3 - Lot Electricité Courants Forts
Le lot appareils élévateurs réalise :

m Détermination des caractéristiques électriques de chaque installation :
Puissance ;
Tension ;
Intensité de démarrage ;
Intensité de fonctionnement ;
Facteur de puissance.

B La fourniture et la pose des appareils d'éclairage des gaines, cuvettes et édicules.

La mise a la terre des équipements en gaines, cuvettes, édicules.

B La fourniture et la mise en ceuvre des tableaux de protection des installations force et éclairage des
appareils élévateurs (coffret DTU), en aval des cables d'alimentation mis a disposition par I'entreprise
du lot Electricité — Courants Forts. Le coffret DTU sera localisé en gaine en partie haute ou au niveau de
l'armoire de maintenance (MAP) généralement situé au dernier palier. Repérage sur plans.

Les prestations suivantes sont a la charge du lot Electricité Courants Forts :

m La fourniture et la mise en ceuvre des supports de cables et cables d'alimentation force et éclairage
des tableaux de protection (coffret DTU) des appareils élévateurs avec détermination des sections
appropriées : cables mis a disposition au niveau du coffret DTU, compris percements et calfeutrements
hors gaine ascenseur, pour ses besoins.

M Les amenées des conducteurs de terre.

1.7.4 - Lot Electricité Courants Faibles
Le lot appareils élévateurs réalise :

M La fourniture, la pose et le raccordement des cables entre les cabines et le coffret maintenance pour
la GTIE, la télémaintenance, la télésurveillance.

Les prestations suivantes sont a la charge du lot Electricité Courants Faibles :

B Lafourniture, la pose et le raccordement de 2 prises RJ45 en partie haute de gaine pour télésurveillance
et télémaintenance
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B La fourniture et la pose des cables entre le coffret maintenance et le réseau VDI, compris percements
et calfeutrements hors gaine ascenseur, pour ses besoins

m La fourniture et la pose de liaisons depuis les éléments déportés du CMSI jusqu’'aux machineries pour
le non-stop appareils élévateurs suivant scénario de mise sécurité. Cette disposition est applicable aux
ascenseurs prioritaires pompiers.

Rappel :
B Renvoie de I'appel ascenseur au PCS, programmation a charge MOA

B Appel uniquement vers le PCS, pas d'appel au télésurveilleur, c'est le PCS qui est chargé d'appeler le
télésurveilleur ou méme d'intervenir.

1.8.1 - Documents a respecter

Tous les matériels et installations devront satisfaire aux exigences des textes administratifs, législatifs ou
techniques qui leur sont applicables en vigueur a la date de la signature des marchés.

1.8.2 - Remise en état des lieux — Echafaudages - Transport et levage

1.8.2.1 - Remise en état des lieux

Chaque Entrepreneur devra ramasser et évacuer ses gravois au fur et a mesure et les stocker en un point du
chantier désigné par le Maitre d'CEuvre.

En cas de non-respect de cette clause, le Maitre d'CEuvre fera effectuer le nettoyage aux frais de la ou des
entreprises fautives.

1.8.2.2 - Echafaudages - Transports et Levages

Etant donné I'importance des problémes évoqués, ce chapitre traite les limites de prestation qui ne veulent
étre que le rappel et la synthése des informations données dans les pieces générales contractuelles.

Pendant la période ou I'Entrepreneur de gros ceuvre aura ses grues ou tous autres engins de levage en service
sur le chantier, celui-ci est formellement tenu de les mettre a la disposition du constructeur installateur
d'appareils élévateurs, selon rémunération a convenir avec entre les deux parties.

Si la cadence du chantier I'exige, ces levages seront reportés en dehors des heures normales d'ouverture du
chantier.

Toutefois, les risques supportés par la marchandise transportée ainsi que les frais de levage éventuels restent
a la charge de I'ascensoriste.

1.8.3 - Qualité et repérage des éléments de I'installation
Les appareils devront :

B Etre garantis par leurs constructeurs pour |'utilisation envisagée ;

m Ftre agréés par les Services Publics ou par le Concessionnaire lorsque ces Organismes ont un droit de
contréle sur les installations du Maitre de I'Ouvrage.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, aux frais de I'Entrepreneur,
tout matériau ou tout appareil qui paraitra suspect ou qui ne serait pas conforme a la spécification du présent
Devis Descriptif.

L'Entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de toutes les affiches rendues obligatoires par la
réglementation.
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Celles-ci, ainsi que celles qui pourraient étre demandées par les Concessionnaires, seront fixées aux
emplacements convenables.

L'ensemble des tableaux, coffrets de raccordements, boites a fusibles, boitiers, etc. sera repéré a l'aide
d'étiquettes imputrescibles ou dilophane ou de plaques en aluminium gravées, collées ou fixées par vis.

Le repérage des appareils de commande, disjoncteurs, sectionneurs, boites a boutons, combinés, sera
également prévu sur les tableaux.

Le schéma de l'installation desservie et le repérage des différents organes, appareils et connexions seront
affichés dans le local Machinerie.

Les appareils eux-mémes et les connexions devront porter leurs reperes de facon apparente. Ces repéres
devront étre a I'abri de toute destruction.

La coloration des phases devra étre conforme aux spécifications des normes en vigueurs avec coloration
identique des conducteurs pour toute I'installation.

Autres conducteurs :

m Neutre bleu-clair;

W Terre vert-jaune.
1.8.4 - Machinerie embarquée pour I'ascenseur

1.8.4.1 - Acoustique
Le niveau de pression acoustique produit par les équipements ascenseurs ne devra pas excéder :

m 386 dB(A) en machinerie ;
m 71 dB(A) en gaine et aux paliers.

Tout traitement acoustique nécessaire au respect des objectifs ci-dessus indiqués est a la charge du présent
lot.

1.8.4.2 - Ventilation
Le présent lot veillera a ce que la gaine soit :

m A |'abri de poussieres, vapeurs nuisibles, humidité ;
B A une température ambiante maintenue entre + 5°C et + 40°C.

Tout nouveau départ de l'appareil sera interdit en cas de dépassement de la valeur maximale ; une ventilation
mécanique et une alarme seront enclenchées (mise a disposition d'un contact).

La gaine ascenseur étant créée au centre d'un batiment existant avec des contraintes hospitaliére forte, il ne
sera pas possible de créer une ventilation naturelle de la gaine donnant sur I'extérieur.

L’entreprise devra donc fournir une analyse de la suppression de la ventilation haute et justifier que
cette suppression ne sera pas un obstacle a la diffusion des déclarations de conformité UE de I'appareil.

1.8.4.3 - Dimensions des gaines

Les dimensions des cabines devront étre conformes aux normes compte tenu de la charge nominale
demandée.

Les plans architectes servent de référence pour les dimensions des gaines des appareils élévateurs.

L'entreprise devra signaler dans son offre ou prévoir I'ensemble des renforts éventuels (rails acier
complémentaires, etc.) si les dimensions de gaines ne permettent pas d'accueillir les cabines définies dans la
suite du CCTP.
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1.8.5 - Matériel en gaine

1.8.5.1 - Amortisseurs

L'arcade de cabine doit étre munie de deux butées d'amortisseurs. Il sera prévu des amortisseurs sous la cabine
et sous le contrepoids, I'ensemble des appareils élévateurs prévus étant de type électrique.

Les amortisseurs seront prévus a dissipation d'énergie pour les vitesses > a 1 m/s. lls pourront étre a
accumulation d'énergie (ressorts) pour les vitesses < a 1 m/s.

1.8.5.2 - Cables de suspension

Les cables seront réalisés en acier spécial et devront comporter au minimum 6 torons autour d'une ame textile.
Leur diameétre et le nombre devront étre calculés de maniére a assurer une longue durée sous trafic intense et
leur calcul sera soumis au visa du Maitre d'CEuvre.

1.8.5.3 - Contrepoids

Au cas ou des locaux accessibles aux personnes seraient situés sous la cuvette, le contrepoids devra étre équipé
d'un parachute.

1.8.5.4 - Guides de cabine et de contrepoids

lIs devront étre conformes en tous points aux prescriptions de la Norme ISO 7465. Les guides seront en forme
de T en plusieurs piéces, réunies ensemble par éclisses boulonnées. Chaque pile de guide est fixée par des
crapauds aux étriers fixés aux parois.

1.8.5.5 - Protection des poulies de déflexion, de renvoi et de traction éventuelle en gaine
Des dispositifs de protection efficaces devront étre prévus afin d'éviter :

B Les accidents corporels
m L'introduction de corps étrangers
B Le dégagement de la suspension en cas de mou

Les dispositifs devront permettre les examens et inspections sans démontage. Les opérations d'entretien
devront se faire en toute sécurité depuis le toit de cabine.

1.8.6 - Equipements de sécurité

1.8.6.1 - Parachute et régulateur de vitesse

Pour les vitesses allant jusqu'a 0,63 m/s, le parachute sera a prise instantanée. La course résiduelle sera au
maximum de 5 cm.

Pour les vitesses < 1 m/s, le parachute sera a prise instantanée avec effet.
Pour les vitesses > 1 m/s, les parachutes seront a prise amortie.

Un interrupteur provoquera la coupure de l'alimentation du moteur et I'application du frein avant I'arrét
complet de la cabine en cas de fonctionnement du parachute.

La rupture du cable du régulateur doit entrainer la coupure de I'alimentation du moteur et 'application du
frein.

Le parachute doit pouvoir étre desserré sans outil spécial en faisant remonter la cabine (ou le contrepoids).

Les parachutes sont actionnés par un limiteur de vitesse (V < 1 m/s).
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1.8.6.2 - Interrupteurs d'arrét aux niveaux extrémes et fins de course

Chaque appareil devra étre équipé de dispositifs automatiques d'arrét aux niveaux extrémes, commandé
directement par la cabine. Ce dispositif provoquera I'arrét normal de la cabine a ces niveaux, indépendamment
du dispositif de commande.

Un interrupteur de fin de course installé dans la gaine a chaque limite de course provoquera l'arrét total de
I'appareil au cas ou la cabine franchirait la zone normale d'arrét.

En cas de fonctionnement des fins de course, le rétablissement du courant d'alimentation de |'appareil ne
pourra étre effectué que par intervention manuelle.

1.8.6.3 - Limiteurs de charge

Si la charge nominale est dépassée, le dispositif de pése-charge interdira le départ de la cabine et fournira a
I'intérieur de celle-ci une indication sonore et lumineuse de surcharge.

Lorsque 80 % de la charge sont atteints, tous les appels paliers seront sans effet en montée comme en
descente.

1.8.6.4 - Batteries secours

Il sera installé en base, un retour automatique sur batterie de secours, en cas de coupure de courant I'appareil
rejoint le niveau le plus proche et libére les utilisateurs.

1.8.7 - Manceuvres et signalisation

1.8.7.1 - Manceuvres
Conferent les caractéristiques des appareils dans la suite du document.

1.8.7.2 - Organes de commande et de signalisation
lIs sont spécifiés dans les caractéristiques particuliéres ci-apres.

1.8.8 - Installations électriques

1.8.8.1 - Partie située en aval de la protection générale de puissance
Les installations sont soumises aux Articles spécifiée dans la série de normes NF EN 81-X. Cela concerne :

B Les circuits puissance ;
M Les circuits « controle, commande, sécurité » ;
B Les circuits éclairage cabine.

Les moteurs seront protégés individuellement contre les surcharges et les courts-circuits.
Il sera prévu une coupure manuelle de sécurité, apparente, individuelle par machine et directement accessible.
Les interrupteurs principaux seront a coupure omnipolaire et ne devront pas couper :

L'éclairage et les prises de courant de cabine ;
L'éclairage et les prises des locaux de machine et poulie ;

L'éclairage de la gaine ;

Le dispositif de demande de secours.

1.8.8.2 - Parties situées en amont de la protection générale puissance
Celles-ci sont régies par la Norme NF C 15-100 et le décret du 14 novembre 1988.
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1.8.8.3 - Canalisations électriques
Les conducteurs et cables autorisés sont :

m HO7 RNF
m U 1000 R2V

Section minimale 0,75 mm? pour les circuits de sécurité des portes.

1.8.8.4 - Contacteurs

Les contacteurs principaux seront du type AC3 ou DC2 CEl 158-1 ; les auxiliaires seront du type AC 11 ou DC
11 CEl 158-1.

1.8.8.5 - Accessibilités handicapées

Les ascenseurs accessibles aux handicapés devront étre réalisés conformément aux prescriptions de la norme
EN 81-70.

1.8.8.6 - Cabine
La cabine aura les dimensions intérieures indiquées dans les fiches techniques.

Un revétement rigide et non glissant sera installé.

1.8.8.7 - Dispositifs de commande

Les dispositifs de commande devront étre situés entre 0,90 m et 1,20 m. Dans la cabine, ils seront placés sur la
paroi latérale a au moins 0,40 m de la paroi.

La précision d'arrét ne dépassera pas I'écart de + 2 cm.

Ces appareils seront signalés par le symbole normalisé n° 0100 Norme ISO 1507000.

1.9.1 - Essais et réceptions
La réception des appareils sera subordonnée aux essais suivants :

1.9.1.1 - Essais des Ascenseurs

Vérification des mesures de sécurité et essais de conformité avec les spécifications de la norme série 81
(mesures de jeux, réserves en partie haute et en partie basse, controle de bon fonctionnement des serrures et
des dispositifs d'arrét, des dispositifs de sécurité, ...).

Controle de conformité avec la norme C.15.100 (isolement de l'installation, mises a la terre, dispositif de
protection et mise en ceuvre des tableaux et cables électriques).

Essais statiques

Essais de fonctionnement (mesure de vitesse, vérification du nivelage et de I'isonivelage, controle d'équilibrage
cabine/contrepoids).

Essais des parachutes
Mesure de la consommation de courant et des courants de démarrage.
Vérification de la conformité et de la qualité de la manceuvre et des accessoires prévus au marché.

L'entreprise devra fournir le personnel nécessaire a la réalisation pratique de ces essais, ainsi que les gueuses
de fonte (et leurs moyens de manutention) nécessaires aux essais statiques et a certains essais en charge.
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Pour chaque essai, il devra étre adressé au maitre d'ouvrage, en trois exemplaires, un procés-verbal consignant
le mode opératoire des essais et les résultats obtenus.

A la fin de I'année de garantie, il sera procédé aux essais suivants :

Reprise de certains essais de réception, si le maitre d'ceuvre le juge nécessaire.

Les réserves des OPR levées, et les remarques du bureau de contréle traitées.
Vérification de tous les contacts (contrdleurs, sélecteurs, balais des moteurs, sécurités).
Inspection des coulisseaux ou dispositifs de guidage et des attaches de guides.

Vérification du jeu des réducteurs (roue, vis et butées), s'ils existent.

Vérification des cables de suspension et de régulateur, s'ils existent.

1.9.1.2 - Essais sur fixation

En fonction des sollicitations ainsi que la nature des fixations, I'entreprise ménera des essais sur la fatigue des
fixations sur support en panneau bois massif contrecollé (CLT). Cet essai permettra de définir le comportement
mécanique avec effet de cycle des fixations mécaniques dans le bois. Les profils de chargement cycliques ainsi
que le cahier des charges précis de I'essai seront déterminés conjointement avec le Contréleur Technique, le
Laboratoire Agréé désigné ainsi que la Maitrise d'ceuvre.

1.9.2 - Garantie et entretien

L'entreprise adjudicataire assurera, pendant une durée d'un an, I'entretien complet des installations (piéces et
main d'ceuvre) a partir de la réception sans réserve sur le site du bon fonctionnement du matériel. Cet entretien
correspondra au type d'entretien complet défini par la Chambre Syndicale des Constructeurs d'Ascenseurs.

L'entreprise s'engage a remplacer tout le matériel défaillant dont le mauvais fonctionnement n'est pas da a
une mauvaise utilisation des appareils et a fabriquer, ou faire fabriquer, les matériels et composants utilisés
dans son installation pendant une durée minimale de 10 ans apres réception.

Délais d'intervention :

m Désincarcération sous 30min,

B Réactivité 2h + 2h pour remise en état.

1.9.3 - Exigences obligatoires concernant la maintenance ultérieure

Sur les armoires de manceuvres, aucune protection « Société » par code constructeur ou autre ne sera admise
(avec essais effectifs au moment de la mise en service), a la suite de ces essais un certificat indiquant ces codes
sera diment consigné par un procés-verbal et remis au Maitre d'Ouvrage.

Le Titulaire du Lot Appareils élévateurs devra remettre au Maitre d'Ouvrage |'outillage nécessaire a la lecture
des codes et a la programmation, ainsi que tous manuels concernant la maintenance ultérieure.

Si pour des raisons techniques ou autres, ces codes devaient étre modifiés, le Titulaire devra transmettre par
écrit les nouveaux codes au Maitre d'Ouvrage, et les outillages nécessaires a la lecture des codes.

Le présent lot devra les journées de formation nécessaires pour permettre au personnel de gardiennage de
maitriser le démarrage manuel des appareils et le fonctionnement des alarmes.

1.9.4 - Contrat de maintenance Ascenseur

Dans le cadre du présent marché, le titulaire de présent lot exécutera les prestations de services conformes aux
reglementations en vigueur et en particulier au décret du 7/5/12 et a son arrété d'application du 7/8/12 relatif
a I'entretien des ascenseurs.

L'entreprise titulaire du présent lot devra un contrat de maintenance d'une année aux conditions générales du
décret et de l'arrété d'application.
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L'offre détaillera sur une année les différentes interventions de maintenance et d'entretien a réaliser sur
I'appareil et son environnement. Le titulaire devra étre présent lors des visites de controle reglementaire.

Chaque prestation a réaliser pour l'entretien et la maintenance sera précisée dans I'offre, I'absence de
description dans |'offre de maintenance rendra |'offre caduque. Le contrat de maintenance entrera en fonction
aprés la réception provisoire des travaux.

1.9.5 - Planning

L'entreprise du présent lot devra fournir selon le planning général contractuel, les principaux documents
suivants :

B Le planning général de ses différentes séquences d'intervention et de préfabrication,

B Le planning de ses approvisionnements sur chantier, en tenant compte du planning d'ouverture
impératif des différentes phases de mise a disposition des appareils.
Elle devra également tenir compte dans son planning d'exécution des délais nécessaires a I'obtention des visas,

approbations, certificats (bureau d'études, bureau de contrOle, etc....) et prendre toutes dispositions pour que
le délai contractuel soit respecté.

1.9.6 - Formation

Le titulaire du présent lot devra assurer la formation des exploitants désignés par le Maitre d'Ouvrage afin
qu'ils puissent acquérir la connaissance parfaite de ces installations.

La durée et la période de cette formation sont a convenir d'un commun accord.

La formation sur les appareils sera conduite au fur et a mesure de la mise en exploitation des appareils, en
fonction des périodes de livraison définies par le planning général des travaux.

1.9.7 - Garantie

L'entreprise s'engage a remplacer tout le matériel défaillant dont le mauvais fonctionnement n'est pas da a
une mauvaise utilisation des appareils et a fabriquer, ou faire fabriquer, les matériels et composants utilisés
dans son installation pendant une durée minimale de 10 ans aprés réception définitive.

1.9.8 - Garantie de parfait achévement

L'Entrepreneur est tenu pendant la période de garantie de parfait achévement d'une durée d'un an a compter
de la réception provisoire des ouvrages, de remédier a tous les désordres signalés par le Maitre d'Ouvrage ou
son représentant désigné, aussi bien au moment de la réception provisoire que pendant toute la période de
parfait achevement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usure normale ou de l'usage
abusif des appareils.
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2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES APPAREILS ELEVATEURS

La carte sismique est définie par le décret n°2010-1255.
Les valeurs de calcul (accélération, forme du spectre, etc.) relatives a chaque zone sont données dans l'arrété
du 22 octobre 2010 et son modificatif du 19 juillet 2011. Le batiment est en zone d’'aléa Faible (zone 2).

NOTA : L'alimentation électrique des ascenseurs est hors lot.
Les moteurs sont de type électrique, sans réducteur, a variation de fréquence.

lIs seront alimentés directement depuis le TD de zone, sélectivement protégé et réalisé par des cables de classe
B2ca-s1a, d1, al.

Tous les moteurs doivent étre protégés individuellement contre les surcharges et les courts-circuits. Cette
protection incombe a l'ascensoriste, de méme que la coupure manuelle de sécurité appareil par appareil. Les
raccordements électriques sont effectués en respectant les prescriptions de la norme C15-100. Notamment, la
protection des conducteurs de terre est assurée en fonction du régime de neutre.

Toutes les parties métalliques doivent étre mises a la terre de facon convenable, tant du point de vue de la
continuité des masses que de la résistance mécanique de I'installation.

L'entreprise vérifiera si ces puissances conviennent aux caractéristiques de l'appareil. En I'absence
d'observations de sa part avant signature des marchés, elles seront réputées convenables pour assurer le
fonctionnement des appareils élévateurs.

2.3.1 - Machinerie

Tous les éléments de l'installation, treuils, poulies de renvoi ou secondaires, tableaux, régulateurs, appareillages
qui reposent sur la structure du batiment et sont générateurs habituellement ou occasionnellement de
vibrations doivent étre isolés au moyen de dispositifs élastiques permettant d'éviter la transmission de
vibrations.

Dans le cas des moteurs en gaine la partie haute de la gaine est a traiter comme un local machinerie vis-a-vis
des niveaux d'éclairement.

Le niveau de bruit des machines devra étre inférieur a 80 dB(A) pour un appareil isolé ou 85 dB(A) dans le cas
de plusieurs appareils.

En cabine, portes fermées, le niveau de bruit ne devra pas dépasser 35 dB(A) (en dehors du fonctionnement
de l'opérateur).

La gaine ascenseur étant créée au centre d'un batiment existant avec des contraintes hospitaliére forte, il ne
sera pas possible de créer une ventilation naturelle de la gaine donnant sur |'extérieur.

L’entreprise devra donc fournir une analyse de la suppression de la ventilation haute et justifier que
cette suppression ne sera pas un obstacle a la diffusion des déclarations de conformité UE de I'appareil.

Les organes en mouvement seront protégés contre les contacts directs par des carters de protection, a
I'exception des volants de manceuvre manuelle qui seront peints en couleur rouge. Ces protections ne devront
géner en rien le fonctionnement normal des appareils.

Des fers de manutention ou crochets de suspension seront prévus au droit des machines.
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La fourniture des garde-corps, rails de manutention, échelon d'accés aux machines est a la charge du présent
lot.

Les crochets seront a fixer dans un plancher béton existant (renforcement du plancher par plat carbone
a la charge du lot GO) ; I'entreprise prévoira donc toutes les sujétions d’ancrage de ces crochets sur le
béton armé existant et la justification par le calcul de ces derniéres.

Les rails de manutention devront signaler la charge maximale admissible.

2.3.2 - Gaines et cuvettes
Les appareils sont tous installés en gaines.

L'éclairage de la gaine est prévu au présent lot. L'éclairage en gaine est réalisé par des réglettes ou bandeaux
LED étanches. Les appareils d'éclairage présentent un coefficient de résistance mécanique IK7. L'éclairage est
commandé depuis la cuvette et les coffrets DTU. Les appareils d'éclairage sont prévus a raison d'un au niveau
de chaque palier. Il doit assurer le niveau d'éclairement de 200 lux au minimum au droit des équipements
principaux. (et au minimum 50 lux au-dessus du toit de cabine et au-dessus du fond de cuvette). Un éclairage
de sécurité par bloc autonome réglementaire sera également prévu dans la gaine.

Les cuvettes, de profondeur égale ou supérieure a 1 m, comporteront des échelons d’acces et, pour des
appareils occupant la méme gaine, il sera fourni un grillage de séparation entre appareils sur toute la hauteur
de la cuvette.

Les échelons d'accés en fond de cuvette sont a la charge du présent lot.

Concernant les points d'ancrages pour linstallation dans les toits de cage lors de la construction des
ascenseurs, les crochets ou monorails de manutention et toutes les ferrures nécessaires (guides, poutraisons
de support, organes d'alignement, ferrures pour montage et manutention du matériel dans les locaux pour
machineries et dans les gaines) seront a la charge de I'ascensoriste y compris le palan.

Les crochets seront a fixer dans un plancher béton existant (renforcement du plancher par plat carbone
a la charge du lot GO) ; I'entreprise prévoira donc toutes les sujétions d’ancrage de ces crochets sur le
béton armé existant et la justification par le calcul de ces derniéres.

Les rails de manutention devront signaler la charge maximale admissible.

Les points de levage pour l'installation, seront coulée dans les plafonds en béton armé d'acier, les crochets
seront fournis au lot Gros ceuvres pour intégration.

Si les dispositions pour I'évacuation gravitaire n'étaient pas applicables : En fond de fosse, il sera prévu une
pompe de relevage pour |'évacuation des eaux de ruissélement pour les gaines extérieures au batiment.

Un dispositif sera mis en place pour détecter un éventuel dépassement du niveau maxi toléré dans le regard
de fond de fosse (en cas de dysfonctionnement de la pompe). Il s'agira d'un détecteur de niveau haut d'eau.
Ce dispositif de détection remontera une alarme dans la table de termes de I'ascenseur et sur la GTIE.

2.3.3 - Ventilations et désenfumage des gaines

La gaine ascenseur étant créée au centre d'un batiment existant avec des contraintes hospitaliere forte, il ne
sera pas possible de créer une ventilation naturelle de la gaine donnant sur I'extérieur.

L’entreprise devra donc fournir une analyse de la suppression de la ventilation haute et justifier que
cette suppression ne sera pas un obstacle a la diffusion des déclarations de conformité UE de I'appareil.

2.3.4 - Alarmes - Signalisations
Chaque cabine est équipée d'un bouton d'alarme.

Chaque appareil de protection machine sera équipé d'une signalisation de défaut électrique.
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Cette alarme et cette signalisation de défaut seront ramenées par I'ascensoriste dans le coffret DTU, chacune
sur un contact inverseur libre de potentiel.

Elles seront transmises vers la GTIE qui assurera la visualisation des deux défauts.

2.3.5 - Téléalarme - Liaisons bidirectionnelles

Les appareils disposeront de la tri-phonie, conformément a la réglementation (cabine, toit cabine, sous face
de la cabine). Le systéme sera de type vocal bidirectionnel. Le renvoi de I'appel sera réalisé vers le poste de
sécurité du CHU.

2.3.6 - Télésurveillance
Les appels seront dirigés vers :

B Renvoie de I'appel ascenseur au PCS, programmation a charge MOA

B Appel uniquement vers le PCS, pas d'appel au télésurveilleur, c'est le PCS qui est chargé d'appeler le
télésurveilleur ou méme d’intervenir.

Le titulaire du présent lot devra le raccordement du transmetteur d’appel d'urgence de la cabine, a la ligne
téléphonique laissée en attente au niveau de la machinerie par le lot Electricité, & I'aide d'un cable 2 paires
blindé paire a paire de type APAREX FM 4PS ou similaire.

Le titulaire du présent lot pourra également proposer la mise en place d'un transmetteur vocal GSM avec
antenne déportée pour garantir une bonne qualité des signaux 3G/4G. Le systéme inclura une batterie de
secours pour garantir le fonctionnement du systéme pendant 8h, y compris un systéme de détecteur de faible
autonomie permettant d'avertir le service d'intervention cette derniére est inférieure a 1h, suivant EN 81-28.

2.3.7 - Controle d’acces

Les appareils seront équipés d'un lecteur de badge au niveau de chaque palier. Le présent lot prévoit liaisons
jusgu'aux machineries et leur programmation, suivant les régles d'utilisation issues du systeme de controle
d’accés, via un contact libre de potentiel.

2.3.8 - Asservissements
Non-stop

La signalisation d'un sinistre par le systéme de détection automatique d'incendie a un étage interdira I'arrét de
la cabine a cet étage. L'information correspondante sera fournie a I'ascensoriste en machinerie sous forme d'un
contact sec. Les appels paliers a ce niveau et les envois cabines pour ce niveau seront rendus inopérants.

Non-stop sur zone de mise en sécurité en alarme feu :

Il sera prévu le non-stop sur zone de mise en sécurité en feu de tous les appareils.

L'information de détection incendie sera raccordée sur le bornier du coffret DTU. Au présent lot, le traitement
de l'information (un contact par niveau). Cet asservissement assurera la non-desserte de I'ascenseur de la zone
de sécurité en alarme feu.

2.3.9 - Accessoires divers

Une plaque gravée portant l'indication de charge et les instructions de manceuvre sera apposée dans chaque
cabine a proximité de la boite a boutons.

2.4.1 - Géneralités
Le titulaire du présent lot devra proposer un systeme de contréle entierement constitué d'éléments
indépendants pilotés par microprocesseurs.
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Associé a la technologie de microprocesseurs, il sera installé :

B des capteurs de haute précision pour assurer les prises d'information et de paramétres tels que vitesse,
position, charge,

m des liaisons de type multiplexée pour assurer I'ensemble des communications entre les différents
composants.

Les armoires devront étre insensibles aux fréquences utilisées par le téléphone et la télévision ; elles répondront
a la norme EN-55 011 relative a la protection des interférences radio.

Toutes précautions doivent étre prises pour que |'organe de commande soit insensible aux microcoupures
pouvant se produire sur le réseau d’alimentation électrique des appareils.

Un afficheur sera présent dans I'armoire de manceuvre et indiquera a minima les codes défauts de I'appareil
en « plein texte ».

Un outil de contréle et de maintenance portable permettra I'acces direct aux logiciels. Pour ce faire, des prises
de test sont placées sur le controleur de manceuvre et de régulation. Cet appareil permet l'interrogation de
toutes les fonctions d'exploitation du systeme et donc la détermination d'éventuels défauts de fonctionnement
ainsi que la modification des parameétres résultant :

M de la valeur de 'accélération, (non modifiable par le mainteneur)
de la valeur de décélération, (non modifiable par le mainteneur)
des temps d'ouverture des portes,

des temps de fermeture des portes,

de la vitesse des portes ...

2.4.2 - Moteur a courant alternatif, a variation de fréquence et de tension, sans réducteur

Le moteur sera du type synchrone a aimants permanents. Il entrainera directement sur son arbre les cables de
suspension de la cabine.

Un encodeur numérique de vitesse sera fixé sur I'arbre du moteur. Une sonde thermique surveillera toute
élévation anormale de la température.

Les roulements seront étanches et ne nécessiteront aucune lubrification ultérieure.
L'entreprise fournira :

B les précautions prises vis-a-vis du réseau (harmoniques), des effets selfiques lors des coupures de
courant, en donnant la liste des sécurités installées et leur action sur le fonctionnement,

B le descriptif du contréle de vitesse en phase de démarrage, en vitesse normale et phase de
décélération, d'isonivelage,

B les caractéristiques des courbes de vitesse.

Chaque entreprise précisera la technologie de sa variation de fréquence en remettant sa documentation ad-
doc. Le principe étant un convertisseur qui géneére une tension d'amplitude et de fréquences variables. Seront
précisés les points suivants (non-exhaustifs) :

B intensité de démarrage,
B consommation,

m confort et silence de fonctionnement,
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précision des arréts (a indiquer en mm),
isonivelage,

arrét électrique avant retombée du frein,
rendement,

courbes et ajustements possibles,

parametres accessibles,
B sécurités et protections (tension — surintensitg, ...).

Le freinage s'effectue électriquement par récupération, le freinage mécanique n’intervient qu'apres l'arrét du
moteur. Le frein est appliqué mécaniquement a I'aide du ressort et levé électriquement. Lorsque le frein est
appliqué, la pression des sabots sur le tambour est suffisante pour arréter progressivement la cabine en
surcharge de 25 % si initialement I'appareil se déplacait a sa vitesse maximale.

2.4.3 - Controle par variation de fréquence
Le contrdle des appareils a moteur électrique sera du type a variation de fréquence et de tension.

Le contréle comprendra :

W e filtre du réseau afin d'éviter les réinjections d’harmoniques en amont,

B les convertisseurs alternatif-continu et continu-alternatif variable en tension et en fréquence. Le
courant d'alimentation est d'abord redressé. Le courant continu est branché par le deuxiéme pont et
fournit un courant (unipare variable en tension et en fréquence. Ce contrdle de puissance est effectué
par le réglage des largeurs d'impulsion (MLl - PWM),

m e filtre du moteur,
m [‘électronique de régulation.

Le systeme de controle devra permettre d'assurer : une précision d'arrét de +/- 0,5 cm, le nivelage automatique
dans les deux sens de marche, une régulation de la vitesse nominale a +/- 5 % quels que soit le sens de marche.

Le cosinus phi doit étre supérieur a 0.9.

La classification des appareils en performances énergétiques devra tendre vers la classe A, selon la norme ISO
25745-2.

2.4.4 - Niveau de rendement

La commission électronique internationale a introduit la norme CEl 60034-30 instaurant de nouvelles classes
de rendement pour les moteurs :

Classe Niveau de rendement Commentaires
Classe Super Premium IE4 Rendement supérieur a |IE3
Classe Premium IE3 Trés haut rendement
Classe Haut rendement IE2 Haut rendement
Classe Standard IE1 Standard

Pour les moteurs basse tension des installations d'ascenseur, les moteurs électriques ayant des puissances
nominales comprises entre 0,75 et 375 kW devront satisfaire au niveau de rendement IE3 ou au niveau IE2 s'ils
sont montés avec un variateur de fréquence.
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2.5.1 - Structure cabine

Chaque cabine sera portée par un étrier constitué par des fers profilés assemblés par rivets ou boulons. Elle
sera construite en tole d'acier avec une ossature de renforcement. L'ensemble "étrier-cabine" doit présenter
une solidité suffisante pour résister aux efforts appliqués, d'une part, pendant le fonctionnement normal de
I'appareil sans engendrer de vibrations, d'autre part, dans le cas de fonctionnement du parachute ou lorsque
la cabine vient en butée sur ses amortisseurs.

La cabine sera montée sur |'arcade par l'intermédiaire de liaisons souples.

La plate-forme sera constituée par un cadre en acier supportant un plancher indéformable. Le plafond devra
étre d'une constitution suffisamment robuste pour supporter les charges nécessaires a I'entretien de I'appareil.

Les éléments utilisés pour la construction de la cabine et sa décoration ne doivent pas étre constitués de
matériaux qui, en cas d'incendie, puissent provoquer des dangers par leur combustibilité ou par la nature et le
volume des gaz ou des fumées qu'ils peuvent produire.

En cas de trappe en plafond, une échelle de hauteur égale a celle de la cabine devra étre prévue a I'extérieur
de celle-ci et fixée contre les parois. En cas de porte d'intercommunication entre cabines, un plancher amovible
devra permettre aux passagers de passer d'une cabine dans |'autre sans enjamber le vide des gaines. La porte
d'intercommunication sera disposée sur la ou les parois latérales en fond de cabine. Elle ne sera déverrouillable
qu'a I'aide d'une clef spéciale et son utilisation ne devra nécessiter aucune modification de I'habillage existant.
Si elle existe, la trappe ou la porte doit étre munie d'un contact électrique mettant I'appareil a I'arrét en cas
d'ouverture.

Chaque cabine sera équipée d'un éclairage de sécurité sous forme de bloc autonome non permanent, d'une
autonomie de fonctionnement égale a 1 h, 45 lumens avec systeme SATI et conforme a la norme NF C 71-800.
Cet éclairage ne sera mis en service que lorsque I'éclairage normal devrait fonctionner et qu'il est défaillant
(donc en dehors des périodes d'arrét de la cabine inoccupée). Le bloc d'éclairage devra étre intégré a la
décoration de la cabine.

Une boite de manceuvre d'inspection sera placée a proximité de l'accés sur le toit de la cabine, elle assurera le
fonctionnement de I'appareil dans le cadre de la maintenance. La vitesse de déplacement des appareils en
inspection devra étre conforme a la réglementation (vitesse inférieure a 0.63 m/s : Article 14.2.1.3 de la NF EN
81-1).

Un garde-corps sera installé sur le toit de la cabine s'il existe un espace supérieur a 0,30 m entre la cabine et
la paroi de la gaine (cf. § 8.12.3 de la NF EN 81-1). Le garde-corps pourra étre fixe ou escamotable avec controle
électrique.

Toutes les cabines a un seul acces, de passage libre supérieur ou égal a 1,10 m, comporteront deux boites a
boutons de part et d'autre de la porte. Avec deux acces, ces boites seront doublées.

Les cabines comporteront un indicateur de niveau signalant la position de la cabine.
Cet indicateur peut étre remplacé par un indicateur a digit incorporé au panneau de la boite a boutons.

De plus, pour toute commande a enregistrement en cabine, une signalisation lumineuse des envois enregistrés
doit étre réalisée sur les boites a boutons.

2.5.2 - Synthese vocale
La cabine sera équipée d’'une synthese vocale signalant le sens de déplacement et le niveau desservi.
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2.5.3 - Economie d’énergie
Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, I'éclairage, la signalisation et la ventilation de la cabine devront passer en
état de repos afin d'assurer des économies d'énergie.

2.5.4 - Capteurs de charge
Les capteurs de charge a installer seront de type électronique. lls permettront aux microprocesseurs :

W D'annuler le départ de la cabine dés que la charge dans celle-ci sera dépassée de 75 kg ;

B De pouvoir annuler les envois multiples émis par une personne seule en cabine, ou bien d'effectuer un
voyage non-stop sans desserte des appels en montée ou en descente en fonction d'un pourcentage
de charge;

m D’ajuster le couple moteur en fonction de la charge cabine instantanée.

2.5.5 - Boite a boutons cabine

Le tableau de commande sera démontable pour la maintenance depuis I'intérieur de la cabine. Il sera toute
hauteur. Son systeme de fermeture sera de type antivandale. |l sera composé de :

B Boutons en acier inox brossé, anti-vandales. Le contraste visuel entre ces boutons (inox brossé gris) et
le bandeau (inox coloré) sera assuré. lls seront positionnés a minimum 40cm d’un angle rentrant ou
d'un obstacle, hauteur des boutons : plage entre 900mm et 1300mm de hauteur permettant d'accueillir
des boutons de grandes dimensions.

M Les boutons suivants seront installés :
Boutons pour les différents niveaux
Bouton fermeture portes (Fleches == en relief) ;
Bouton réouverture portes (Fleches <> en relief) ;

Bouton d'appel téléphonique. Les lettres « S.O.S » seront gravées en relief a proximité immédiate
de ce bouton. Les pictogrammes de ces boutons seront de dimension importante.

B La référence client de I'appareil sera gravée sur une place inox

B Un indicateur de niveaux desservis sera installé en haut du tableau. Il possédera une grande lisibilité
(caractéristiques similaires a l'indicateur en palier). La charge et la capacité de I'appareil pourront
également étre intégrées dans cet indicateur.

2.5.6 - Ressaut
Entre la cabine et le palier, il ne doit pas y avoir un espace de plus de 2 cm.

2.5.7 - Boites a boutons palieres

Chaque niveau desservi sera équipé d’'une boite a boutons en inox adaptée a la configuration de la manceuvre
(collective montée/descente, ...).

Les boites a boutons seront conformes a la législation handicapés (hauteur : 1,20 m maximum).

Les boutons comporteront des voyants a LED et répondront a la définition qui en est faite au paragraphe
cabine.

2.5.8 - Portes paliéeres et de cabines automatiques
L'opérateur de porte entrainera en synchronisme la porte paliére.

Un profilé en aluminium extrudé sans traitement de surface constituera le seuil des portes. I sera de type « seuil
renforcé » pour tous les ascenseurs du projet.
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2.5.8.1 - Constitution des vantaux

Les vantaux seront métalliques en téle d'acier convenablement raidie formant caisson dans lequel sera
incorporé le matériau choisi pour la résistance au feu (degré pare-flamme 1/2 heure s'il est prévu des portes
de recoupement spécifiques venant isoler la gaine aux étages sinistrés, degré coupe-feu 2 heures dans les
autres cas).

Les habillages de finition spécifiés, seront réalisés de fagon telle qu'ils puissent étre rapportés apres terminaison
compléte du montage.

Dans le cas ou un degré de résistance au feu est imposé, la continuité de cette résistance devra étre assurée
entre les portes et leurs encadrements, ainsi qu'entre les encadrements et les fagades paliéres. Les vantaux
seront équipés en partie inférieure de guides réglables en matériau synthétique s'engageant dans la rainure
correspondante du seuil.

Les vantaux seront équipés en partie inférieure de guides réglables en matériau synthétique s'engageant dans
la rainure correspondante du seuil.

2.5.8.2 - Suspension des vantaux

Les vantaux seront suspendus de facon rigide chacun par un chariot permettant un réglage en hauteur du
vantail par rapport au chariot. Les chariots coulisseront horizontalement sur le rail de guidage et seront tous
équipés de deux galets au minimum.

Le rail de guidage sera constitué d'une barre d'acier massif dont le profil sera usiné pour les portes a fort trafic.
Ce rail sera en acier étiré pour les autres types d'appareils.

Le coulissement se fera par des galets a gorges profondes, munis d'une jante en matériel isophonique résistant
au feu et monté sur roulement a billes.

De plus le chariot sera muni sous le rail de contre-galets de diamétre inférieur équipés de roulement a billes
et destinés a éviter tout cabrage des vantaux.

2.5.8.3 - Entrainement des vantaux
[l ne sera accepté que des portes a fort trafic (nombre de démarrages/heure supérieur a 120 et jusqu'a 240).

La liaison entre le moteur d'entrainement et le chariot sera de préférence rigide (sans courroie ni chaine de
transmission) réalisé par bras articulé. Il sera admis d'avoir un vantail dit « moteur » et I'autre entrainé dans la
mesure ou toute possibilité de glissement de I'entrainement entre les deux vantaux est interdite.

Dans le cas de liaison non rigide, le systeme d'entrainement ne doit permettre aucun glissement entre la poulie
motrice et celle du dispositif d'ouverture. De plus, des garanties concernant la durée de la transmission devront
étre fournies.

Le moteur d'entrainement sera du type a variation de fréquence ou du type a courant continu contrélé par
amplificateur magnétique. Un dispositif d'amortissement assurera un fonctionnement silencieux et souple des
portes, ainsi qu'un arrét sans aucun rebondissement. La vitesse de I'opérateur devra étre controlée pendant la
course des vantaux.

Les temps d'ouverture fermeture des portes (verrouillages inclus) devront étre au maximum les suivants (portes
a ouverture centrale) :

Passage libre

0,80 m 2,8 sec
1,10 m 3,3 sec
1,30 m 4,2 sec
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L'ouverture anticipée des portes dans la zone d'isonivelage pourra étre exigée.

2.5.8.4 - Protection sur obstacles
Les portes seront équipées d'un contact de choc et de cellule infrarouge toute hauteur.

Ce dispositif de détection électronique par rideau infrarouge aura pour but :

B D'éviter tout contact des usagers avec les vantaux d'une porte automatique coulissante,

B De limiter les mouvements des portes au minimum nécessaires et de supprimer, en particulier,
I'immobilisation abusive de I'ascenseur.

Principe de fonctionnement :

Lorsqu'au cours de cycle de fermeture des portes, le dispositif électronique détectera un passager ou un
obstacle, la fermeture s'interrompra instantanément, les portes s'ouvriront de nouveau accompagnées de
I'émission d'un signal sonore. Une temporisation donnera la fermeture forcée de la porte dans le cas d'un non-
fonctionnement de longue durée sur obstacle.

2.5.8.5 - Support des portes palieres
Sur leur face avant, les gaines seront alignées sur le méme aplomb. Les portes palieres seront :

B Soit incorporées dans une huisserie faisant facade sur toute la largeur intérieure de la gaine (pas
obligatoirement sur toute la hauteur), cette huisserie étant posée sur le plancher palier.

m Soit portée par un rail métallique faisant saillie dans la gaine, ce rail étant fourni, posé et réglé par
I'ascensoriste. Dans ce cas et s'il y a des portes paliéres a tous les niveaux, le seuil palier doit étre aligné
avec le linteau de la porte inférieure au moyen d'une tOle fournie, posée et peinte par I'ascensoriste.
S'il n'y a pas de porte paliére a tous les niveaux, un chanfrein tel que décrit a I'article 5.4.3.1 de la norme
P.82.210 peut étre installé sous le seuil palier.

2.6.1 - Amortisseurs

L'arcade de cabine devra étre munie de deux butées d'amortisseurs. Il sera prévu des amortisseurs sous la
cabine et, pour les ascenseurs électriques, sous le contrepoids.

Les amortisseurs pourront étre a accumulation d'énergie, avec amortissement du mouvement retour.

2.6.2 - Cables de suspension
Les cables seront de type courroie plate en polyuréthane entourant des brins d'acier.

2.6.3 - Guidages

Les guides de cabine et de contrepoids pour les ascenseurs électriques, seront réalisés en fers profilés usinés
sur les trois faces de guidage et en bout pour permettre I'assemblage des éléments consécutifs. Le guidage
par fils guides ou profilés étirés non rabotés n'est pas autorisé.

Dans la plupart des cas, les guides seront maintenus sur des étriers scellés dans les parois de la gaine par
I'intermédiaire de crapauds. Pour les appareils a haute performances, la fixation se fera par l'intermédiaire de
Clames glissantes dont le serrage permettra au guide de suivre automatiquement le tassement du batiment.

Les étriers de cabine et de contrepoids seront guidés au droit de chaque traverse horizontale des arcades soit :

B par des coulisseaux auto réglables,

B par des galets comportant des bandes de roulement en caoutchouc synthétique et réglables
séparément (un galet frontal et deux galets latéraux) pour les appareils a hautes performances.
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Les guides devront comporter un dispositif de réglage dans le plan vertical et horizontal. L'assemblage des
éléments consécutifs sera effectué par emboitage de tenon et mortaise pour les appareils a hautes
performances ou par goujon pour les autres appareils et complété au moyen d'éclisses en fer plat fixées a
chaque élément par boulons.

Le fonctionnement du parachute ne devra pas laisser subsister sur les guides de déformation permanente.

La tolérance dans le parallélisme des guides de cabine est de 5 mm, quelle que soit la course de I'appareil.

2.6.4 - Contrepoids

Les appareils seront équilibrés par un contrepoids dont le poids sera égal au poids mort de la cabine, majoré
de 50 % de sa charge utile.

Le contrepoids sera constitué d'un cadre en acier comportant des éléments en fonte coulée. Il sera guidé par
coulisseaux au droit de chaque traverse horizontale de I'arcade avec butée a la partie inférieure.

Dans le cas ou des locaux accessibles a des personnes seraient situés sous la cuvette, ce contrepoids serait
équipé d'un parachute, (sauf si a son aplomb est prévue la réalisation d'une pile en magonnerie allant jusqu'au
sol ferme).

2.6.5 - Capteurs de position

Les capteurs de position seront du type « transducteurs » et apprécieront la position de la cabine a 0,4 mm
pres.

Les transducteurs de haute précision compléteront la prise d'information de parameétres physiques tels que
vitesse, charge, etc.

L'entreprise précisera le principe de ces différents capteurs.

La mise a niveau automatique devra permettre un décalage inférieur a 5mm.

2.7.1 - Mémoire

La manceuvre conserve en mémoire la totalité des ordres émis (appels et envois). De plus, sa mémoire est
capable de distinguer les appels pour monter des appels pour descendre.

Les ordres émis sont immédiatement enregistrés, que les cabines soient disponibles ou non.

2.7.2 - Fonctionnement Simplex

L'appareil se trouvant en marche dans un sens déterminé s'arréte a tous les paliers rencontrés pour lesquels
un ordre a été enregistré (soit appel émis d'un palier pour un déplacement correspondant au sens de marche
de la cabine, soit envoi émis en cabine).

Tous ces ordres sont exécutés dans |'ordre numérique des étages et sans modification intermédiaire du sens
de marche.

S'il ne subsiste aucun enregistrement imposant un sens de déplacement, les usagers pénétrant en cabine
disposent d'un délai de priorité pour choisir le sens de marche.

Lorsque la cabine en montée ou en descente aura été chargée a sa pleine capacité a un niveau, les arréts
inutiles ultérieurs sur appels paliers seront évités grace a un dispositif de pése-charge, mais les appels non
satisfaits resteront enregistrés.

Lorsque la cabine s'arrétera pour satisfaire une commande enregistrée en cabine, la temporisation de base des
portes sera plus courte qu'en cas d'arrét sur appel palier.
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2.7.3 - Organes de commande et de signalisation

A chaque palier, deux boutons permettent I'enregistrement de I'appel de la cabine respectivement pour la
montée et pour la descente, sauf aux paliers extrémes ou un seul bouton est nécessaire. Un signal indépendant
ou non du bouton correspondant indique que l'appel est enregistré. Le signal doit étre maintenu jusqu'a
I'arrivée, a ce niveau, de la cabine disponible pour le sens de marche désiré.

Les usagers stationnant sur un palier doivent étre prévenus de I'arrivée d'une cabine a ce palier.

D'autre part, une signalisation lumineuse (composée par exemple de deux fleches) visible pour les usagers
entrant en cabine doit indiquer le sens du prochain déplacement éventuellement imposé a celle-ci.

Enfin, un indicateur de position doit permettre aux passagers en cabine de savoir a quel étage celle-ci s'est
arrétée.

L'enregistrement d'un envoi correspondra a une signalisation lumineuse maintenue tant que I'envoi n'est pas
satisfait.

La boite a boutons de cabine comportera autant de boutons d'étages que de niveaux, un bouton de
réouverture de portes, un bouton stop et un bouton d'alarme. L'enregistrement d'un envoi correspondra a une
signalisation lumineuse maintenue tant que I'envoi n'est pas satisfait.

2.8.1 - Parachute et régulateur de vitesse
Le parachute doit étre monté sur la traverse inférieure de I'étrier.

Dans le cas contraire, I'entreprise doit demander une dérogation au maitre d'ceuvre.

Pour les vitesses allant jusqu'a 0,63 m/sec, le parachute sera a prise directe. Le freinage sera assuré par
coincement d'un galet ou de coins en acier moleté libérés par le régulateur de vitesse.

Pour les vitesses supérieures, le parachute sera a prise amortie. Le freinage sera assuré sur chaque face latérale
du guide par libération de deux machoires auto-serrantes et amorti par un ressort pré-comprimé.

Un interrupteur provoquera la coupure de l'alimentation du moteur et I'application du frein avant l'arrét
complet de la cabine en cas de fonctionnement du parachute.

L'ensemble des poulies tendeuses, du parachute et du régulateur de vitesse doit étre tel qu'il entraine en cas
de rupture de suspension le fonctionnement du parachute indépendamment de I'action du régulateur de
vitesse.

La rupture du cable du régulateur doit entrainer la coupure de I'alimentation du moteur et I'application du
frein.

Le parachute doit pouvoir étre desserré sans outil spécial en faisant remonter la cabine (ou le contrepoids).

2.8.2 - Interrupteurs d'arrét aux niveaux extrémes et fin de course

Chaque appareil sera équipé d'un dispositif automatique d'arrét aux niveaux extrémes, commandé directement
par la position de la cabine. Ce dispositif provoquera l'arrét normal de la cabine a ces niveaux,
indépendamment du dispositif de commande.

En outre, un interrupteur de fin de course installé dans la gaine a chaque limite de course provoquera l'arrét
total de I'appareil dans le cas ou la cabine franchirait la zone normale d'arrét.

En cas de fonctionnement des fins de course, le rétablissement du courant d'alimentation de l'appareil ne
pourra étre effectué que par intervention manuelle du préposé a la surveillance de I'appareil.
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2.8.3 - Pese-charge

Si la charge nominale est dépassée, le dispositif de pése-charge interdira le départ de la cabine et fournira a
I'intérieur de la cabine une indication sonore et lumineuse de surcharge.

Les contacteurs du pese-charges seront disposés sous la plate-forme.

Quand une charge prédéterminée est dépassée (80 % de la charge nominale) tous les appels paliers sont sans
effet en montée comme en descente.

2.8.4 - Serrures paliéres

Chaque porte sera équipée d'une serrure positive commandée par une came montée sur la cabine. Ce dispositif
empéchera tout déplacement de la cabine tant que toutes les portes paliéres ne seront pas positivement
verrouillées dans leur position de fermeture. L'ouverture d'une serrure ne sera possible que lorsque la cabine
atteindra la zone d'isonivelage ou d'arrét de I'étage correspondant (I'ouverture restera possible par emploi de
la clef de déverrouillage manuel mais, dés déverrouillage de la serrure électrique, I'arrét de I'appareil, s'il était
en fonctionnement, sera commandé et tout démarrage de la cabine sera interdit).

[l devra étre impossible d'ouvrir une porte paliére au passage de la cabine a I'aplomb de I'étage correspondant
si la cabine ne doit pas s'y arréter.
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3 - APPAREILS ELEVATEURS

Les revétements intérieurs des cabines d’'ascenseurs doivent étre constitués par des matériaux de catégorie
M3 ou D-s1, dO et, en plancher, de catégorie M4 ou Dfl-s1.

3.1.1 -
|

3.1.3 -

3.15 -

3.1.6 -

eg IS PHASE 2 IMAGERIE 34/36

Parois cabines ascenseurs

Support des panneaux laissé au choix de |'entreprise. Le support devra étre suffisamment rigide et
uniforme pour permettre un alignement parfait des panneaux.

Les parois de la cabine seront réalisées en inox 304L jusqu'a mi-hauteur. Au-dessus de la main courante
il sera prévu un stratifié intelligent proposant une surface antimicrobienne intégrée et une résistance
aux taches, a I'abrasion et aux rayures. (Couleurs au choix architecte).

Plinthe périphérique.

Panneau de commande cabine
Le tableau de commande sera toute hauteur, en acier inoxydable 304L gravé et fixations invisibles.
Plague a I'arase du panneau avec joint creux.

Boutons totalement encastrés a I'arase de la plaque, finition Inox satiné et anti-vandalisme, gravé pour
mal voyants.

Les appareils seront équipés d’une indication de niveau par synthése vocale pour les mal-voyants.

Panneau d'appel palier
Panneau répondant aux mémes spécifications que le panneau de commande cabine.

Indicateur de sens et des niveaux desservis par systéme a cristaux liquides (couleur au choix de
['architecte) au niveau de référence.

Indicateur de sens par systéme a cristaux liquides (couleur au choix de I'architecte) aux autres niveaux.

Détails de la plagque idem panneau de commande.

Main courante et plinthes

Constituée d'un tube acier inoxydable fixé par des pattes d'attaches a la coque de la cabine, localisée
suivant configuration en fond de cabine ou sur les 2 c6tés de la cabine.

Pattes d'attaches du tube en fer plat 50 mm x 3 mm en acier inoxydable 304L soudé au tube et a une
platine vissée par derriére a la coque de la cabine.

Prévoir contre platine si nécessaire afin d'assurer la parfaite rigidité de I'ensemble.
Tube de main courante en tube creux d'acier inoxydable 304L 32 mm de diametre.

Plinthe en inox 304L sur toute la périphérie de la cabine.

Miroir

Sans objet.

Plafond de cabine

Constitué d'un panneau d'acier laqué fixé par un systéme invisible et permettant le démontage du
plafond sans abimer le panneau.

Joint creux sur le pourtour 30 mm sur 3 cotés et prévision nécessaire pour la grille de ventilation,
I'éclairage et la trappe d'évacuation.

Luminaire LED avec bloc autonome d'éclairage de sécurité accolé. Associé a dispositif de coupure
automatique en cas de coupure d'activité longue.
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m Ventilateur de renouvellement d‘air dimensionné selon I'occupation maximum de la cabine et caché
derriére la grille de ventilation. Asservissement a la marche de I'ascenseur.
m Trappe.
3.1.7 - Sol de cabine
B Revétement inox 304 L gravé étoilé.
3.1.8 - Facades palieres
B Encadrement enveloppant, chambranle et architrave avec retour sur angle extérieur des gaines
d'ascenseur de 100 mm, constitué d'une plaque pliée d'acier inox 304L brossé.
m Joint creux de 10 mm en bordure.
B Finition en acier inoxydable 304L.
3.2.1 - Caractéristiques de I'appareil
m Utilisation : Transport de personnes, Ascenseur accessible aux
handicapés intégrant la norme EN81/70
m Nombre d'appareils : 2
m Nombre de niveaux desservis : 2
m Désignation des niveaux : Niveau SS1et SS2
m Dimension de la course : 6.60m (a vérifier sur site avant exécution)
m Charge utile : 1600 kg (21 personnes) minimum,
| Vitesse: 1 m/s minimum, a contrdle continu de vitesse, régulation de
vitesse par variation de fréquence et tension et régénération d'énergie
W Dimensions de la cabine I x px h: 1,40 mx240mx 2,10 m
W Dimensions de la gaine I x p: 2,305 mx2.820 m
B Passage librelx h: 1.30 m x 2,00 m
W Profondeur de la cuvette : 1,30 m sur la section de la gaine (pour vitesse 1 m/s)
m Hauteur sous dalle du dernier niveau :  3.75 m (pour vitesse 1 m/s minimum). Attention : Hauteur
sous dalle existante 3.20m, il sera prévu une solution sur mesure a encombrement réduit.
B Position de la machinerie : En gaine
B Motorisation et traction : De type sans réducteur "Gearless". Il comprend le frein, la
poulie de traction et est monté sur des dispositifs antivibratiles. Il ne comprend pas de carter d'huile.
Il sera dimensionné pour 180 démarrages par heure au minimum.
B Nombre de faces de service par appareil : deux faces
m Opérateur de poste : A courant continu a variation de vitesse
M Manceuvre : Collective et sélective (montée, descente)
MW Portes de cabines: Coulissantes, automatiques
B Portes palieres : A ouverture centrale 4 vantaux sur la largeur de la gaine
(pare-flammes E 30), type grand trafic a cadre étroit
m Nivelage: Nivelage automatique par variation de fréquence a boucle
fermée
B Armoire de maintenance : Mur (W-MAP)
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3.2.2 - Divers
B Systeme de récupération d'énergie

B Controle d'acces, au droit du palier sur chaque face d'acces, un contrdle par badge / monte malade

(hors lot)

3.2.3 - GTIE

Certaines informations des appareils élévateurs seront reportées sur le systéme d'alarmes techniques, sur la
GTIE.

Le présent lot mettra a disposition sur le bornier de machinerie, les informations suivantes :

m Synthése défaut appareil élévateur
Si présence extracteur, Fonctionnement extracteur gaine (T° élevée).

Détection de présence en cabine

Position cabine (1 contact par niveau)

La PSE1 consiste en la suppression d'un ascenseur monte-malade 1600kg. Le présent lot chiffrera la moins-
value associée a la suppression de la fourniture et pose de cet équipements, y compris ouvrages annexes
associés.
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