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1 - DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Le projet concerne le regroupement au sous-sol 2 du H1 de I'Hopital de Rangueil de I'offre d'imagerie éclatée
actuellement sur plusieurs sites et différentes zones de I'hdpital de Rangueil.

L'objet de cette note concerne les études technique APD de la phase 2 du regroupement de l'imagerie ; a
savoir la création de la zone d'imagerie du projet.

Le projet comprend :

- Le curage de la zone de projet

- La démolition avec reprise en sous ceuvre d'éléments porteurs

- La création de gaines ascenseurs y compris fondations dans le vide sanitaire du -3
- La création d'une extension

Le présent document a pour objet de décrire les travaux de gros-ceuvre, démolitions et reprises en sous-ceuvre
prévus en phase PRO du projet. Il traite également des travaux préalables propres au désamiantage du
batiment.
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2 - HYPOTHESES DE CONCEPTION - BASE DES CALCULS

L'ensemble des ouvrages prévus au présent lot doit étre conforme aux normes européennes et textes
réglementaires concernant la construction, dans leur édition la plus récente. Les matériaux ou ensembles non
traditionnels doivent faire |'objet d'un Avis Technique accepté par un Bureau de Contrdle agréé.

Les principales références sont :

m Eurocode 0 : Bases de calcul des structures

Eurocode 1 : Actions sur les structures

Eurocode 2 : Calcul des structures en béton
Eurocode 3 : Calcul des structures en acier

Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton

Eurocode 5 : Calcul des structures en bois

Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie
W Eurocode 7 : Calcul géotechnique

Ces textes sont complétés par les normes d'exécution (liste non exhaustive) :

m NF EN 1090 pour les structures acier ;
m NF EN 13670 pour les structures en béton.

Normes de référence pour la maconnerie :

NF EN 771 : Spécifications pour les éléments de magonnerie

NF EN 772 : Méthodes d'essais des éléments de magonnerie

NF EN 845 : Spécifications pour composants accessoires de maconnerie
NF EN 846 : Méthodes d'essais des composants accessoires de magonnerie

NF EN 998 : Définitions et spécifications des mortiers pour magonnerie

NF EN 1015 : Méthodes d'essais des mortiers pour maconnerie
m NF EN 1052 : Méthodes d'essais de la maconnerie

Normes et reglements complémentaires (liste non exhaustive) :

NF EN 13813 : Matériaux pour chape et chapes

NF DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liant hydraulique

Fascicule 65 du CCTG : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint
FD P18-503 : Surfaces et parements de béton — éléments d'identification

NF DTU 21 — Travaux de batiment — Exécution des ouvrages en béton

NF EN 206-1 et NF EN 206-1/CN : Béton : spécifications, performances, production et conformité
NF EN 206-9 : Regles complémentaires pour le béton auto-placant

NF A35-027 : Produits en acier pour béton armé — armatures

NF EN 10080 : Aciers pour I'armature du béton

NF EN 445 : Coulis pour cables de précontrainte — méthodes d'essais

NF EN 446 : Coulis pour cables de précontrainte — procédures d'injection de coulis

NF EN 447 : Coulis pour cables de précontrainte — prescriptions pour les coulis courants

NF EN 10138 : Armatures de précontrainte

NF EN 13369 : Regles communes pour les produits préfabriqués en béton
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B NF EN 15129 (janvier 2010) : Dispositifs antisismiques

B Arrété du 22 octobre 2010 avec ses Décrets n°2010-1255 et n°2010-1254.

m DTU 13-3 (Mars 2005) dallages.

m DTU 14-1 (Mai 2000) Regles de calcul applicables aux parties immergées du batiment en béton armé
ou précontraint recevant un cuvelage.

m DTU 20-1 (octobre 2008) Regles de calcul et disposition constructives minimales des ouvrages en
maconnerie de petits éléments - Parois et murs.

B Regles générales de construction des batiments d'habitation (décret n° 69-596 du 14 juin 1969) ainsi
que les arrétés et circulaires d'application.

m NF EN 197-1: Ciments — partie 1: composition, spécifications et critéres de conformité des ciments
courants

m NF EN 12390 : Essais pour béton durci

m NF EN 12350 : Essais pour béton frais

m NF EN 12620 : Granulats pour béton

m NFEN 13791 : Evaluation de la résistance a la compression du béton dans les structures ou les éléments
structuraux

m NF EN 12504 : Essais pour béton dans les structures

m NF EN 1008 : Eau de gachage pour béton

CATEGORIE DE DUREE D'UTILISATION :
Choisie suivant I'Eurocode 0 Tableau 2.1 Chapitre 2.3 (NF EN 1990 mars 2003) :

m Catégorie 4, soit 50 ans

CLASSE STRUCTURALE :

M Les batiments courants (durée d'utilisation 50 ans) sont de classe structurale recommandée S4 (NF EN
1992-1-1 note 4.4.1.1).

CLASSE DE CONSEQUENCE :
Selon I'Eurocode 0, norme NF EN 1990, la classe de conséquence de I'ouvrage est la suivante :

B Classe de conséquence CC3 (élevée en termes de vie humaine ou conséquences économiques, sociales
ou d’environnements trés importantes);

CLASSE DE FIABILITE :

B RC3 aRC1 d'apres NF EN 1990 annexe B.3.2 Tableau B.2 et B.3.3 Tableau B.3

La classe de fiabilité est directement liée a la classe de conséquence, elle permet de déterminer le
coefficient B et le coefficient partiel Kfi.
CC3 => RC3.

DIFFERENTIATION DE LA SUPERVISION DU PROJET :

M NF EN 1990 annexe B.4 Tableau B.4

La supervision du projet est directement liée a la classe de fiabilité, elle permet de déterminer des mesures
de gestion et de qualité appropriées.
RC3 =>DSL3.
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CLASSE D'EXECUTION DES OUVRAGES BETON ARME:

m Conformément a la Norme NF EN 13670 et son complément National NF EN 13670/CN.

Classe d'exécution : 2

CLASSE DE TOLERANCE D'EXECUTION DES OUVRAGES BETON ARME :
m Conformément a la Norme NF EN 13670 (chapitre 10 et Annexe G) et son complément national NF EN
13670/CN (chapitre 10 et Annexe G)
Classe 1: Tolérance normale. Voir NF EN 13670 CN, article 10 Note 1

Nous avons pu récupérer :
m Plans de coffrage des fondations, plancher haut du Vide sanitaire (3*™ sous-sol), plancher haut du 2éme
sous-sol
B Plan d'armatures associé

Ces éléments sont repris dans ce document car sont trés proches de I'ouvrage construit.

Nous avons en notre possession un rapport géotechnique de mission G2 PRO établi par GEOTEC en date du
27/10/2023. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :

B La campagne de reconnaissance a mis en évidence les formations suivantes :
Enrobé ou béton sur5a 10 cm
Couche de forme sablo-graveleuse identifiée jusqu’'a 0.9 m/TA
Colluvions argilo-sableuses identifiés jusqu'a 6.5 m/TA

Frange altération du substratum local constitué de molasse argilo-sableuses altérées et de sables
argileux identifiés jusqu'a 12.5 m/TA

Substratum molassique sain identifié jusqu’'a 15 m/TA
B Le terrain est situé en zone sismique trés faible (1)

B Le site est situé dans une zone non sensible aux remontées de nappes et le site ne se trouve pas en
zone inondable

B Aucun mouvement de terrain n'est référencé a proximité, ainsi qu'aucune cavité souterraine.

B Lors de la campagne de reconnaissance effectuée en juillet 2022, un niveau d'eau a été relevé a 9
m/TA. Par ailleurs, compte tenu du contexte géologique et topographique, il ne doit pas exister de
véritable nappe phréatique mais plutot des circulations anarchiques plus ou moins importantes ou des
nappes temporaires dans des horizons plus sableux ou a l'interface entre le substratum et les
colluvions.

B Les fondations des gaines d'ascenseurs pourront étre constituées par des micropieux (type I,
catégorie 19), ancrés dans le substratum altéré ou sain reconnu a partir de 6.5 m/TA.

B Les fondations de I'extension pourront étre de type fondations profondes par micropieux (type lll,
catégorie 19), ancrés dans le substratum altéré ou sain reconnu a partir de 6.5 m/TA. Le plancher bas
sera de type dalle portée sur coffrage biodégradable (ou sur VS).
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Pour la phase 2 « Imagerie », nous avons en notre possession un pré-rapport de repérage des matériaux et
produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati, réalisé par AC
Environnement en date du 10/06/2020 (ref 002AC031471).

Ce dernier indique la présence de colle amiantée de carrelage en revétement mural. Cela concerne 6 locaux du
R-2, repérés ci-dessous :

Ce rapport amiante a été complété par des investigations complémentaires qui ont fait I'objet d'un rapport de
repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati,
réalisé par AC Environnement en date du 20/12/2023 (ref 002AC031471-2).

Il en résulte que les sondages complémentaires n‘ont pas mis d'autres produits et matériaux contenant de
I'amiante par rapport au rapport du 10/06/2020.

Le batiment a été construit apres 1948, il n'est donc pas nécessaire de faire un diagnostic plomb avant travaux.

2.7.1 - Charges et surcharges

2.7.1.1 - Charges permanentes
Les charges permanentes a prendre en compte, en plus des éléments structuraux, sont :

m Cloisons légeres (hors magonnerie) : comprises dans les surcharges
d'exploitation
m Cloisons lourdes : Poids réel
B Isolation + étanchéité auto-protégée : 30 daN/m?
B Revétement de sol souple : 10 daN/m?
m Carrelage: 20 daN/m?
m Faux plafond + réseaux : 50 daN/m?
m Murrideau : 50 daN/m?
W Chape au mortier de ciment : 2000 daN/m?
B Bétonarmé: 2500 daN/m?
eg |S MS19 REGF?'_?AL\JSF;EQAIE\;\J;GI%E{IIEIMAGERIE e
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2.7.1.2 - Charges d’exploitations
Les charges d'exploitation a prendre en compte sont les suivantes :

B zones d'équipements type Scanner/ IRM 1000 daN/m?
B zones de radiographie 800 daN/m?
B zones d'échographie 400 daN/m?
m zones d'attentes 400 daN/m?
m circulations 350 daN/m?
W sanitaires 250 daN/m?
m locaux divers type bureaux, consultations, box déshabillage,... 250 daN/m?
B réserves 800 daN/m?(*)
(*) : surcharge limitée & 800 daN/m? conformément a la capacité portante du plancher existant
W toit terrasse 100 daN/m?
m bras radio : 140 kg bras + 175 kg pour les rails

2.7.2 - Actions climatiques
m Vent
Suivant la NF EN 1991-1-4:
Région : 1
Vitesse de base du vent : 22 m/s
Coefficients : Cgir = 1.0 / Cseason = 1.0
Catégorie de rugosité du terrain: lllb (zones urbanisées ou industrielles)
m Neige
Suivant NF EN 1991-1-3 (Avril 2004) et son Annexe Nationale NF EN 1991-1-3 /NA (mai 2007).
Région : A2
w0 = 0.50, w1 =0.20,w2 =0
Altitude < 200m
Valeur caractéristique de la charge de Neige : Sk = 45 daN/m?
Valeur de calcul de la charge exceptionnelle de Neige sur le sol : S,q = 100 daN/m?
Coefficient topographique : Ce = 1,0 et coefficient thermique : Ct = 1,0.

Prise en compte de I'accumulation de neige au droit des saillies, des obstacles et en débord de toitures.

Les charges exceptionnelles et d'accumulations exceptionnelles de neige seront traitées comme des actions
accidentelles.

2.7.3 - Séisme

B Zone de sismicité : suivant le Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones
de sismicité du territoire francais : (1) sismicité tres faible

B Suivant I'Arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux regles de construction parasismique
applicables aux batiments de la classe de catégorie d'importance IV (hopitaux) » : Aucune disposition
particuliere n'est requise.
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Le diagnostic met également en évidence les points suivants :

- les stabilités au feu extrapolées des structures :
0 poteaux et meneaux : instables au feu Th30
o planchers: 1/2h maximum

A noter que les objectifs de stabilité au feu des éléments porteurs et séparatifs dans les sous-sols doivent
étre de 2H. Les structures existantes ne répondent donc pas a la réglementation en vigueur.

2.9.1 - Composition des bétons des structures nouvelles créées
Pour la classification des bétons, nous suivons les recommandations de la NF EN 206-1.

2.9.1.1 - Classe de consistance
Selon la NF EN206-1, nous définissons un béton de consistance :

m Classe de consistance S4

2.9.1.2 - Classe de teneur en chlorures
Selon le Fascicule 65 du CCTG et la norme NF EN 206-1, la classe de teneur en chlorure est :

m Cl040

2.9.1.3 - Classe d'exposition des bétons des ouvrages nouveaux créés

D’apres le Tableau 4.1 de la NF EN 1992 (conformément a la norme NF EN206-1), les classes d'exposition des
bétons sont :

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT CLASSE D’EXPOSITION
Absence de risque de corrosion ou d'attaque X0 (béton non armé)
XC1 pour les bétons intérieurs
XC2 pour les fondations
XC3 pour les bétons extérieurs protégés
XC4 pour les bétons extérieurs exposés

Risque de corrosion par carbonatation

Attagues Gel/Dégel XF1
Risque de la corrosion par les chlorures d'origine autre que YD1
marine

2.9.14 - Classe de résistance du béton

D’apres le Tableau E.1.1 NF de I'’Annexe Nationale de la NF EN 1992 et d'apres les hypotheses sur la classe
d'exposition de notre béton, les résistances a la compression des bétons seront :

m C25/30
m C30/37

2.9.2 - Aciers d’armatures

HA Fe 500, de classe A, B ou C, soudable.
Ces aciers sont conformes aux exigences énoncées dans le paragraphe 3.2 de la partie 1 de I'Eurocode 2 (NF
EN 1992)

2.9.3 - Fissuration

Les recommandations du chapitre7.3 de la partie 1-1 de la norme NF EN 1992sur la maitrise de la fissuration
seront appliquées.
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2.9.4 - Déformations admissibles

La déformation de tous les ouvrages en béton doit étre limitée suivant les critéres suivants, conformément a
I'Eurocode 2, norme NF EN 1992-1-1, chapitre 7.4 et son Annexe Nationale, et aux Recommandations
Professionnelles pour I'application de I'Eurocode 2.

VERIFICATION DE LA FLECHE LONG TERME POUR LES STRUCTURES SANS ELEMENTS FRAGILES :

Suivant le paragraphe 7.4.1(4) de I'Eurocode 2-1-1 : l'aspect et la fonctionnalité générale de la structure sont
susceptibles d'étre altérés lorsque la fléche calculée d'une poutre, d'une dalle ou d'une console soumise a des
charges quasi-permanentes est supérieure a : (L = portée libre en metres)

m L/250;
La fleche est évaluée par rapport aux appuis a proximité.

Les calculs sont menés sous combinaison quasi-permanente, en considérant I'ensemble des chargements au
long terme.

Une contre-fleche peut étre prévue pour compenser en partie ou en totalité la déformation ; toutefois, il
convient de ne pas dépasser généralement une limite supérieure de L/250.

VERIFICATION DE LA FLECHE LONG TERME POUR LES STRUCTURES AVEC ELEMENTS FRAGILES :

Suivant le paragraphe 7.4.1(5) de I'Eurocode 2-1-1: il convient de limiter les déformations susceptibles
d'endommager les éléments de la structure avoisinants |'élément considéré.

La fleche maximale autorisée sous combinaison de charges quasi-permanentes pour les éléments de structure
supportant des éléments fragiles est fixée a : (L = portée libre en métres)

m L/500;

Les calculs sont menés sous combinaison quasi-permanente, en considérant I'ensemble des chargements au
long terme.

VERIFICATION DE LA FLECHE NUISIBLE POUR LES STRUCTURES AVEC REVETEMENTS FRAGILES :

Ce sont ceux les planchers qui supportent des cloisons magonnées ou des revétements de sol fragiles, pour
lesquels sont évalués un fléchissement (appelé fleche active ou nuisible) qui, apres mise en ceuvre des cloisons
ou des revétements de sol, doit rester inférieur a : (L = portée libre en métres).

m /500 jusqu'a 7,00 m,
m 1,4 cm + (L-7,0)/1000 au-dela de 7,00 m.

La méthode de calcul et la portée de calcul sont prises selon I'Eurocode 2, norme NF EN 1992-1-1, chapitre
7.4.

Pour le calcul de la fleche nuisible, la méthode développée dans les Recommandations Professionnelles pour
I'application de I'Eurocode 2 sera suivie.

Pour les porte-a-faux, la portée de calcul est prise égale au double de la portée.
Les calculs tiendront compte du phasage de chargement (coulage, désétaiement, pose des éléments fragiles,

etc.), du ferraillage réel de I'élément, de la fissuration des sections et des effets de fluage du béton.

2.9.5 - Enrobages des éléments béton nouveaux créés
Les enrobages seront calculés selon le paragraphe 4.4.1 de I'Eurocode 2, partie 1 et son Annexe Nationale.

La classe structurale du projet est définie précédemment.

lls seront conformes aux classes d'exposition du paragraphe 2.9.1.3 -, aux tableaux de I'’Annexe Nationale
4.3NF, 4.4 et 45NF.
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3 - PRINCIPES CONSTRUCTIFS GENERAUX

A l'analyse des plans de coffrage, le principe structurel du batiment sur la zone 2 est le suivant :

PLANCHER HAUT SOUS-SOL -2 :

- Hors circulation :
o files porteuses perpendiculaires a la facade par poteaux / poutre béton — entraxe 3,5m
0 poteaux béton / poutre 25x45 ou 25x55
o plancher béton plein de 15cm
- Circulation:
o files de poutres porteuses paralléles a la circulation dimensions 14x45haut
0 plancher hourdis de 19cm pour les zones centrales de plancher (15+4cm) ou plancher béton
plein de 15cm pour les zones & 800kg/m?
- Sous toit terrasse :
o files porteuses perpendiculaires a la facade par poteaux / poutre béton — entraxe 7m
0 poteaux béton / poutre 25x80
o plancher hourdis de 25cm (20+5cm)
- présence de joints de dilatation avec double voiles béton armé porteur

Ci-dessous extrait du plan de coffrage PH SS-2 :

s v
S W Y Sl P
=,
Fvir-m - 3
| =
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BLOG 1 [

PLANCHER HAUT SOUS-SOL -3 :

- Hors circulation :
o files porteuses perpendiculaires a la facade par poteaux / poutre béton — entraxe 3,5m
0 poteaux béton / poutre béton et zone magonnée
0 plancher hourdis de 19cm (15+4cm)
O vide sanitaire sans dallage bas
Circulation :
o files de voiles porteurs paralléles a la circulation
0 plancher hourdis de 19cm pour les zones centrales de plancher (15+4cm)
o dallage épaisseur 10 cm
surcharge plancher a 800 kg/m?.
- présence de joints de dilatation avec double voiles béton armé porteur

Ci-dessous extrait du plan de coffrage PH SS-3 :
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FONDATIONS :

Compte tenu des éléments présents sur les plans du batiment existant, il est considéré les principes suivants :

- Batiment sur fondations isolées ou filantes superficielles :
0 Résistance du sol : 4 bars

- Localement le batiment est fondé sur puits :
0 Résistance du sol : 9 bars

e |S MS19 REGROUPEMENT DE L'IMAGERIE
g PHASE 2 IMAGERIE 19/125

31 janvier 2025



DCE V1
CCTP LOT 01 CURAGE DESAMIANTAGE DEMOLITION GROS-OEUVRE VRD

Ci-dessous extrait du plan de coffrage des fondations :
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3.2.1 - Travaux de démolition

L'analyse des plans de coffrage nous permet de prendre les hypothéses suivantes :

- démolition de voiles porteurs avec reprise en sous-ceuvre par moisage de profilés métalliques

- création d'ouverture dans des voiles porteurs, et en particulier en JD avec création de linteaux de
reprises en béton

- démolition de plancher pour création de la gaine ascenseur

- création de réservations dans I'existant pour les lots techniques

- remplissage de réservations en plancher dans les gaines techniques non conservées

3.2.2 - Surcharge des planchers

La zone de travaux concernée par la phase 2 s'inscrit donc dans une zone de plancher apte a recevoir une
charge d'exploitation de 800kg/mz2 ; sous réserve de charges permanentes identiques.

Les charges permanentes vont évoluer de maniére négligeable :

- pose de revétement de sol souple,
- pose de cloisons placoplatre en lieu et place des cloisonnement démolis

Nous constatons que le plancher bas existant est apte a recevoir les charges du projet de la phase 2 Imagerie
sans renforcement des structures existantes.

3.2.3 - Ouvrages créés

3.2.3.1 - Gaines ascenseurs

Le projet prévoit la création de 2 gaines ascenseurs qui desserviront la SS-2 et le SS-1. La dalle de fond de
fosse ascenseur sera reprise par des poteaux béton qui seront fondés par des micropieux, étant donné que ces
gaines d'ascenseurs sont situées dans une zone ou des fondations superficielles existantes sont présentes. De
par la proximité des semelles existantes, des moments induits sur les micropieux ont été pris en compte pour
les calculs des micropieux. La superstructure sera réalisée en bloc creux avec ceinturage par chainage béton.

3.2.3.2 - Extension

Le projet prévoit la création d'une extension sur 3m de large. La structure de cette extension sera de type
poteaux-poutres béton armé avec la reprise en toiture d'une toiture composée d’'une dalle béton armé pleine.
Le plancher bas est de type dalle portée reprise par des longrines. Les longrines et poteaux sont fondés par
I'intermédiaire de fondations profondes de type micropieux. Une distance minimale de 50 cm sera prévue entre
le nu des micropieux a créer et la limite des fondations existantes.

Par ailleurs, dans le prolongement de I'extension, des voiles béton armé seront réalisés pour la fermeture de
I'escalier métallique existant extérieur.

Un carneau enterré pour la VB ainsi qu‘une cour anglaise seront créés sous la coursive créée. Les tétes de pieux
et longrines seront coffrés dans I'emprise du carneau.
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4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

A la charge du présent lot :

4.1.1 - Panneau de chantier
Mise en place, déplacement éventuel et enlévement en fin de chantier d'un panneau de chantier.

Ce panneau comportera les informations habituelles (non limitatif) :

Nature de |'opération, durée probable du chantier,
Maitrise de I'Ouvrage,

Maitrise d'CEuvre,

Bureau de Controle,

Entreprises,

Affichage du Permis de Construire selon les formes réglementaires.

4.1.2 - Cléture de chantier
Ensemble comprenant :

Fourniture et mise en place d'une cloture provisoire de chantier, pleine de 2 m de hauteur avec portails de
méme hauteur et de 2 m de largeur et ouvrant en dedans avec fermeture par chaine et cadenas.

Y compris modification suivant le phasage du projet, entretien et dépose en fin de chantier TCE.

4.1.3 - Bureaux de chantier
Dés ouverture du chantier, bureaux chauffés et éclairés comprenant :

- Une salle de réunion suffisante pour tous les intervenants avec table et sieges, meubles de rangement pour
plans et pieces écrites TCE.

Un jeu de tous les plans et piéces écrites : CCAP, CCTP, PGCSS, comptes rendus de chantier, PEO et PAC
des Entreprises y seront déposés et maintenus en état dans des armoires pendant la durée du chantier.

Ces installations seront réalisées dans les espaces désaffectés du sous-sol -2 mis a disposition par la MOA. (a
confirmer par la MOA)

4.1.4 - Installations communes de sécurité et d'hygiénes
Mise en place d'installations pour sanitaires, vestiaires, réfectoire.

Compris raccordement aux réseaux existants. Compris chauffage, éclairage et entretien.

Ces installations seront réalisées dans les espaces désaffectés du sous-sol -2 mis a disposition par la MOA. (a
confirmer par la MOA)

4.1.5 - Alimentation de chantier
Branchement et raccordements provisoires des réseaux nécessaires pour le chantier TCE.

B D'eau potable,

M Des réseaux EU-EP,

m D'électricite,
Le colt des consommations d'eau et d'électricité est a la charge du MOA.
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4.1.6 - Tri sélectif des déchets

[l sera mis en place un tri sélectif des déchets a la charge de I'Entreprise de Gros-ceuvre pour I'ensemble des
lots et tout au long du chantier. Les bennes seront entreposées dans la zone de parking a I'extérieur du
projet et seront vidées réguliérement.

4.1.7 - Fermeture du chantier
Ensemble comprenant :

Fourniture et mise en place de confinement étanche entre les zones du chantier et les zones de I'hopital en
activité. Y compris portes d'acces avec serrures suivant les besoins du chantier

Y compris modification suivant phasage, entretien et dépose en fin de chantier TCE.

4.1.8 - Etudes d’'EXE et DOE
Cf article 5.5.

Un désamiantage total sera effectué préalablement a la démolition sur les zones concernées par les travaux.
Le présent CCTP se basera sur les rapports de repérage amiante réalisé par AC Environnement :

- endate du 10/06/2020 (ref 002AC031471).
- Endate du 27/12/2023 (réf 002AC031471-2)

4.2.1 - Obligations du prestataire
Le Prestataire du présent lot :

B devra prendre connaissance des éléments concernés pour identifier la présence d’amiante.

M devra la dépose et I'évacuation de tous les éléments contenant de I'amiante non conservés avec
évacuation en centre de traitement agréé,

B réalisera un retrait des matériaux amiantés dans les régles de l'art et dans le respect de la
réglementation en vigueur,

B respectera la réglementation et les textes juridiques en vigueur en particulier Code de la Santé
Publique, Code du Travail et les Normes NF X46-020 NF, NF X46-021, NF X46-023, GA X46-033, ainsi
que les Arrétés des 12 et 21 décembre 2012 et du 8 avril 2013.

En aucun cas, le titulaire ne pourra arguer de I'imprécision des pieces écrites et des plans.

Toute proposition incomplete, ne pouvant étre valablement analysée faute de renseignements, sera
automatiquement mise a I'écart.

4.2.1.1 - Approbations

Avant tout travail de mise en ceuvre, le titulaire doit obtenir I'accord de la maitrise d'ouvrage et de la maitrise
d’ceuvre.

Avant tout travail, le titulaire devra avoir obtenu I'approbation de son plan de retrait par la DIRECCTE. Celui-ci
sera également transmis a la CARSAT et a I'OPPBTP avec copie des correspondances a la maitrise d'ouvrage.

Les demandes d'approbation et les transmissions de documents en général seront accompagnées par un
courrier ou un bordereau d’envoi.
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4.2.1.2 - Frais a prévoir par le titulaire

Le titulaire prend a sa charge notamment :

B |'ensemble des dépenses de fourniture et main d'ceuvre nécessaire a la réalisation et a I'achevement
complet des travaux,

B les frais de manutention du matériel et d’enlévement des déchets, transport et mise en décharge,

B les frais de raccordement en eau usée de chantier et de ses installations, ainsi que le traitement des
eaux avant rejet,

B les frais de controle et d'analyse de I'atmosphere.

4.2.1.3 - Réception
A l'achévement de ses travaux, le titulaire effectue par écrit une demande de réception aupres du maitre
d’'ouvrage qui procédera aux Opérations Préalables a la Réception.

A l'appui de sa demande, le titulaire joint :

B le proces-verbal des mesures du taux de fibres d’amiante par litre effectuées par un organisme habilité,

B le procés-verbal de transport et de mise en décharge contrélée ou d'élimination des déchets
contaminés (y compris filtres, ...) : certificats d'acceptation du gestionnaire du centre d'inertage,
certificats d'enlévement des déchets par un transporteur spécialisé, ou certificat de destruction par
inertage,

B le procés-verbal d'analyses des rejets d'eaux usées.

La réception des travaux ne sera prononcée que lorsque les mesures seront acceptées (inférieures a 5 fibres
par litre d'air).

Le titulaire maintient jusqu’a la réception la mise en dépression et la filtration des locaux.

En cas de non obtention de la réception, le titulaire disposera d'un délai de deux jours pour remédier aux
défectuosités éventuelles.

En I'absence de réserves et aprés avis favorables des organismes de tutelle, la réception des travaux sera
prononcée.

4214 - Controle des travaux

Le titulaire procédera aux différents essais et controles de ses travaux en continu et en communiquera les
résultats au maitre d’'ouvrage.

En outre, il sera procédé en cours de travaux a des essais et vérifications de conformité par le maitre d'ceuvre.

4.2.1.5 - Sécurité et protection de la santé

Le maitre d'ouvrage a désigné un coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé et fait
établir par celui-ci un Plan Général de Coordination.

Le titulaire a obligation de rédiger un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé qui devra
notamment prendre en compte les mesures générales de coordination contenues dans le PGC et intégrer le
plan de retrait.

Tous les intervenants sur le chantier seront équipés de protections individuelles conformes INRS ED 6091 de
novembre 2011 et au présent CCTP. Il sera également prévu des équipements individuels complémentaires
pour le maitre d’'ouvrage, la maitrise d'ceuvre, les organismes professionnels (CARSAT, DIRECCTE, OPPBTP, ...)
et tous autres ouvriers d'autres corps d'états amenés a travailler dans la zone de désamiantage. Sous réserve
de présentation de I'habilitation de la personne souhaitant pénétrer dans la zone de désamiantage.

Les ouvriers travaillant dans la zone confinée devront disposer d'un systeme de communication avec |'extérieur.

Le titulaire désignera un responsable du sas qui veillera a ce que chaque intervenant dans la zone confinée soit
habilité a le faire et correctement protégé. Il s'assurera également de la bonne tenue du registre d’'entrée et de
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sortie dans la zone confinée, ainsi que de la vérification du bon fonctionnement des matériels dans le cadre de
I'autocontréle du titulaire (extracteurs, contréleur de dépression, ...).

4.2.1.6 - Qualifications

L'Entreprise devra pouvoir justifier sa capacité a réaliser ces travaux par I'obtention de certification des
organismes certificateurs

Pour ce faire, I'Entreprise devra transmettre :

m Un certificat de qualification (QUALIBAT, AFNOR Certification, GLOBAL Certification)

B L'extrait du document unique d'évaluation des risques prévu a l'article R 4121-1 qui permettra de
justifier les activités qui ont été déclaré aux organismes certificateurs

4.2.1.7 - Dossier des Ouvrages Executés

Le titulaire devra fournir, dans un nombre d’exemplaires que lui fixera le maitre d'oeuvre, tous les documents
relatifs aux travaux exécutés sur chantier, comprenant notamment :

B le procés-verbal d'état des lieux,

les certificats de libération des zones,

les certificats d'acceptation des déchets,

les certificats d'analyse des rejets d'eaux usées,
le planning,

la méthodologie,

le plan de retrait,

les plans,

les fiches techniques de tous les matériels et matériaux utilisés.

le dossier de synthese (Rapport Final d’Intervention).

4.2.1.8 - Documents sur le chantier
Le titulaire mettra a disposition, entre autres, les documents suivants :

B un exemplaire du mode opératoire du chantier, incluant toutes les dispositions réglementaires
particulieres,

M les détails des controles d'air et leurs résultats,

les registres d'entretien pour les appareils,

M les détails des notifications aux inspections du Travail, CRAM, OPPBTP et éventuellement autres
organismes professionnels,

B les exemplaires des fiches d'aptitude des derniéres visites médicales passées par chaque employé.

4.2.2 - Prescriptions techniques générales

Nota : la reglementation étant en continuelle évolution les Prestataires répondront a I'appel d'offre sur la base
de la réglementation connue et en vigueur le jour de la remise des offres. Un mémoire entre le présent CCTP
et les changements éventuels par rapport a I'évolution de la réglementation sera fourni par le titulaire.

4.2.2.1 - Transport, stockage, conservation
Le Prestataire doit :

B les transports, les manutentions et le montage des matériaux et matériels, y compris matériels de
manutention et de levage si nécessaire,

B les stockages avec aménagement des zones affectées, compris démontage et enlévement des
aménagements a l'achévement de ses travaux. Aucun déchet ne sera stocké sur place apres
achévement des travaux.
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4.2.2.2 - Protection temporaire sur chantier
Le titulaire assure toutes les protections temporaires nécessaires :
B a la sécurité des personnes,
B au non acces des personnes étrangeres au chantier,
B a la conservation de ses matériels et matériaux,
B aux ouvrages qui lui sont confiés.

Le prestataire doit assurer la maintenance de ses protections jusqu'a la réception.

4.2.2.3 - Protections individuelles

Les protections individuelles décrites ci-dessous seront a adapter en fonction du niveau
d’empoussiérement du chantier.

Vétements de protection :

Les vétements de protection sont les suivants :

B combinaison de travail étanche, décontaminable ou jetable, équipée de capuche, fermée au cou, aux
chevilles et aux poignets,

B casque de sécurité,
B bottes de sécurité et sur-bottes,
B gants.

Protection respiratoire :

Appareil de protection respiratoire isolant a adduction d'air comprimé, avec masque complet, cagoule ou
scaphandre.

Nota : Pour la phase de confinement, les intervenants devront étre équipés de demi-masque respiratoire a
cartouche P3.

Les vétements jetables seront traités comme les déchets d'amiante

Les éléments décontaminables seront nettoyés dans une installation empéchant toute pollution extérieure.

4.2.2.4 - Sas de décontamination du personnel

Mise en place d'un sas étanche, raccordé de maniére étanche qui comportera des compartiments, dont le
nombre sera a adapter suivant configuration et réglementation.

Chaque compartiment constitue une entité séparée.

Le titulaire aura a sa charge l'alimentation en eau du sas et |'évacuation des eaux usées apres filtration.

La composition et la description du sas de décontamination du personnel devront figurer dans le plan
de retrait de I'entreprise.

4.2.2.5 - Sas matériaux de décontamination des déchets

L'évacuation des matériels pollués et les matériaux contaminés a évacuer se fera par l'intermédiaire d'un sas
particulier comportant :

B une zone de lavage et de confection des sacs : les sacs de déchets étanches et nettoyés dans la zone
de travail seront lavés et mis dans un deuxieme sac étanche avec marquage « amiante » incorporé,

B une zone de dépot extérieure ou les sacs seront entreposés pour étre évacués vers une zone de dépot
temporaire avant d'étre traités (containers hermétiques et verrouillés).

La composition et la description du sas de décontamination des déchets devront figurer dans le plan de
retrait de I'entreprise.
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4.2.2.6 - Dépoussiérage — Nettoyage
Le dépoussiérage se fera par aspiration a l'aide d'aspirateurs industriels équipés de filtres absolus ainsi que de
brosses et embouts divers.

Cette opération concerne I'ensemble des matériaux et matériels compris dans la zone.
Les filtres sont changés autant de fois que nécessaire, a la charge du titulaire.

Le sol de la zone de travail sera maintenu constamment propre pour un ramassage régulier des déchets et par
nettoyage.

La description des moyens de dépoussiérage et de nettoyage devra figurer dans le plan de retrait de
I'entreprise.

4.2.3 - Etat des lieux

4.2.3.1 - Préalable

Dans la semaine qui suit la notification du marché et avant toute intervention du titulaire sur le site, il sera
procédé a un proces-verbal contradictoire d'état des lieux par Constat d'Huissier. Il sera exécuté a la charge du
titulaire par un organisme agréé un prélevement d'air extérieur pour analyse du taux de fibre par litre (taux de
fibres/litre). En fonction des résultats obtenus, ceux-ci pourront obliger le titulaire a filtrer les entrées d‘air des
zones protégées afin de contribuer a un meilleur résultat des mesures libératoires.

4.2.3.2 - Final

Lors de la réception des travaux il sera procédé a un constat contradictoire d'état de restitution des lieux par
le titulaire.

4.2.4 - Surfaces a traiter
Suivant rapports amiante, cf 2.5 - (a compléter par une visite complémentaire).

Les divers processus de désamiantage devront décrits dans le plan de retrait de I'entreprise.

4.24.1 - Dépose des carreaux de carrelage muraux et de la colle
Les carreaux de carrelage seront déposés a l'aide d'outils a lame aff(itée avec large biseau.

Lors de la dépose un abattage des poussiéres a la source sera effectué par aspiration a filtration absolue.

Une micropulvérisation pourra étre effectuée préalablement a la dépose afin de limiter I'émission de fibres a
la dépose.

Les carreaux de carrelage seront ensachés au fur et a mesure de I'avancement des déposes.

Une fois que les carreaux auront été retirées, il conviendra de procéder a I'enlevement de la colle par pongage
avec ponceuses a sec, associées a une aspiration permanente par aspirateur a filtration absolue.

Dans tous les cas, les déchets provenant de la dépose des carreaux de carrelage et de la colle seront mis en
sac pour évacuation par le sas et deuxieme ensachage. lls seront ensuite mis en big-bag puis stockés dans un
container a déchets avant transfert et évacuation définitive en décharge de classe 1.

Apres dépose, un dépoussiérage général de I'ensemble de la zone de travail sera réalisé par aspirateur a
filtration absolue et une micropulvérisation fixante sera appliquée.

4.2.5 - Confinement limité et préparation des zones de travail (par phase)
Une fois les travaux préalables effectués, il sera mis en ceuvre un confinement.
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Mise en ceuvre d'un confinement suivant configuration et réglementation en vigueur comprenant (liste non
exhaustive) :

Menuiseries extérieures et calfeutrées
Protections de surfaces

Protections des équipements ne pouvant étre évacués avant travaux.

Sas d'acces et d'évacuation du personnel pouvant également servir a I'évacuation des déchets et du
matériel compris équipements associés

m Dispositif de ventilation pour renouvellement de I'air
m Dispositif de controle
m Une fois l'installation terminée et avant mise en service des unités déprimogénes, confirmation

d'étanchéité par essais fumigénes, puis confirmation du taux de renouvellement d'air apres mise en
dépression de la zone.

Les confinements des zones travaux devront comporter des hublots et portes transparentes pour examen
visuel.

4.2.6 - Analyse du taux d’empoussierement de I'air - Mesure libératoire (par phase)

Une série de mesures libératoires dans les zones de travail sera exécutée a charge du titulaire par un bureau
de contrOle agréé afin de confirmer que le taux de fibres est en dessous du seuil minimum réglementaire apres
travaux (5 fibres par litre d'air).

Ces mesures seront faites a raison de :

B une mesure dans les zones de travail, a 'issue des opérations de dépose.
Les interventions pour ces mesures devront prendre en compte la contrainte de site occupé.

Les résultats des mesures d’empoussierement devront étre transmis au fil de I'eau de leur réalisation.

4.2.7 - Dépose du confinement (par phase)

La mesure libératoire étant probante le titulaire procédera au démantélement du confinement qui sera évacué
comme déchets contaminés et a un nettoyage général du chantier avant demande de réception des travaux.

4.2.8 - Analyse du taux d’empoussierement de I'air - Mesure de restitution (par phase)

Une série de mesures libératoires dans les zones de travail sera exécutée a charge du titulaire par un bureau
de contrOle agréé afin de confirmer que le taux de fibres est en dessous du seuil minimum réglementaire apres
travaux (5 fibres par litre d'air).

Ces mesures seront faites a raison de :

B une mesure dans les zones de travail, a l'issue des opérations de dépose du confinement,
B apres évacuation des déchets.

Les interventions pour ces mesures devront prendre en compte la contrainte de site occupé.

Les résultats des mesures d’empoussierement devront étre transmis au fil de I'eau de leur réalisation.

4.2.9 - Elimination des déchets

[l convient de distinguer deux sortes de déchets :

B les déchets d'amiante tels que les morceaux de fibrociment, poussieres, filtres, vétements de
protection, polyane, ... Les déchets d’amiante seront conditionnés dans des sacs étanches a l'intérieur
de la zone de travail ou ils seront dépoussiérés et évacués vers le sas de décontamination des déchets.
A l'intérieur de ce sas, les sacs seront lavés puis enfermés dans un second sac étanche avant d'étre
évacués vers la zone de dépot constituée par un container étanche fermant a clef.
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B Les déchets contenant de I'amiante libre (poussieres et fibres) étant considérés comme des matieres
dangereuses, un emballage supplémentaire (big-bag), conforme aux prescriptions du « réglement
transport des matieres dangereuses » (RTMDR), sera nécessaire pour la manutention et le transport
(compris étiquetage réglementaire et bordereau de suivi mentionnant : la classification de la matiére
transportée, le nombre de colis, la quantité totale, I'expéditeur et le destinataire, conformément a
I'arrété du 4 janvier 1985).

4.2.9.1 - Préparation des Travaux

Il est expressément convenu que le maitre d'ouvrage a confié au titulaire I'élimination des déchets de toute
nature résultant de I'exécution du Marché (dont les matériaux contenant de I'amiante et les déchets liés au
fonctionnement du chantier tel qu'équipements de protection, filtres, films de propreté, etc.).

A ce titre, il devra donc en assurer I'élimination conformément a la loi et la réglementation en vigueur.

Pendant toute la période ou les déchets seront stockés dans I'emprise du chantier, le titulaire en sera le
détenteur, au sens du code de I'environnement.

Le chargement des déchets sera réalisé par et sous la responsabilité du titulaire. A ce titre, il devra, notamment
s'assurer que les dispositions prévues par I'arrété dit TMD, soient respectées.

Pour obtenir la tracabilité des déchets de toute nature résultant de I'exécution du Marché, Le titulaire devra
soumettre, pour avis au Maitre d'ceuvre, la fiche d'identification des déchets (FID) avant envoi au centre
d'élimination. En aucun cas le Maitre d'ouvrage n'aura a viser ou signer la FID. Cette FID permettra au centre
d'élimination de délivrer, en toute connaissance, le certificat d'acceptation préalable des déchets (CAP).

Ce certificat d'acceptation préalable des déchets contenant de I'amiante doit préciser la nature des matériaux
contenant de I'amiante, le type d'amiante, la nature des autres déchets, les volumes et poids estimés, les types
de conditionnement et leurs dimensions, et cela, par filiere et par code de tracabilité.

Le titulaire devra transmettre, des réception, le certificat d'acceptation de prise en charge des déchets par le
centre d'élimination retenu pour le projet.

Des l'obtention des certificats d'acceptation préalable délivrés par le centre d'élimination, le titulaire
renseignera le cadre 1 des BSDA (excepté la partie concernant l'identité du Maitre de l'ouvrage) et les
transmettra au Maitre d'ceuvre pour vérification, accompagnés d'un tableau de suivi. Apres vérification, le
Maitre d'ceuvre les transmettra au Maitre de I'ouvrage pour renseigner la partie le concernant et signature. Le
cadre 1, une fois dument renseigné et signé par les parties, ils seront retransmis au titulaire.

L'ensemble des déchets de toute nature résultant de I'exécution du Marché (dont les matériaux contenant de
I'amiante et les déchets liés au fonctionnement du chantier tel qu'équipements de protection, filtres, films de
propreté, etc.) devront faire I'objet de I'établissement d'un BSDA co-signé par le Maitre d'ouvrage et le titulaire.

4.2.9.2 - Evacuation des déchets

Le batiment accueillant le Secteur de I'Odontologie restant en activité, I'évacuation des déchets fera I'objet
d’'une attention particuliére. L'évacuation des déchets a travers les voies d'accés communes aux utilisateurs du
batiment sera interdite. L'évacuation pourra étre réalisée a travers les ouvertures en fagade pour rejoindre la
zone stockage. Les moyens mis en oceuvre pour la sortie des déchets (grue mobile, échafaudage...) sera laissé
a l'appréciation de I'entreprise sous couvert d'acceptation de la Maitrise d'ceuvre et de la Maitrise d'Ouvrage.

[l convient de distinguer deux sortes de déchets :

B les déchets d'amiante tels que les morceaux de fibrociment, poussieres, filtres, vétements de
protection, polyane, ... Les déchets d'amiante seront conditionnés dans des sacs étanches a l'intérieur
de la zone de travail ou ils seront dépoussiérés et évacués vers le sas de décontamination des déchets.
A l'intérieur de ce sas, les sacs seront lavés puis enfermés dans un second sac étanche avant d'étre
évacués vers la zone de dépot constituée par un container étanche fermant a clef.

B Les déchets contenant de I'amiante libre (poussieres et fibres) étant considérés comme des matieres
dangereuses, un emballage supplémentaire (big-bag), conforme aux prescriptions du « réglement
transport des matieres dangereuses » (RTMDR), sera nécessaire pour la manutention et le transport
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(compris étiquetage réglementaire et bordereau de suivi mentionnant : la classification de la matiére
transportée, le nombre de colis, la quantité totale, I'expéditeur et le destinataire, conformément a
I'arrété du 4 janvier 1985).

Sur chaque emballage unitaire de déchets contenant de I'amiante, il doit étre apposé une étiquette conforme
au modele donné par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié.

Les autres déchets ou le matériel, feront I'objet d'un dépoussiérage soigné et d'un lavage avant leur sortie de
zone.

En application des articles R4541-3 et R4541-3 du code du travail, le titulaire devra prendre les mesures
d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats afin d'éviter le recours a la manutention manuelle
de charges par les travailleurs.

Le titulaire définira les moyens de manutention spécifiques prévus, leurs consignes d'utilisation, le poids des
éléments a manutentionner et les mesures mises en ceuvre pour éviter toutes dégradations des enveloppes
contenant de l'amiante.

Tous les déchets seront évacués avant la visite de fin de travaux.

4.2.9.3 - Stockage des Déchets

Le titulaire aura a sa disposition une zone de stockage transitoire des déchets avant évacuation en centre
d'élimination. Cette zone pourra étre déplacée suivant les impératifs de I'occupant et/ou du chantier.

Dans le cas ou un local serait mis a disposition du titulaire pour effectuer le stockage des déchets, ce local
devra recevoir une peau de polyane sur les murs et sols afin de se prémunir d'une pollution accidentelle.

A l'issue des travaux, ce local sera dépollué par aspiration et lavage aprés retrait des polyanes. Une mesure
d'empoussierement, en META, sera réalisée par le titulaire avant restitution du local.

Dans tous les cas, le titulaire doit assurer la condamnation du local ou du container recevant les déchets. Ceux-
ci restent sous I'entiére responsabilité du titulaire.

4.29.4 - Transport des déchets Amiantés

Le titulaire devra assurer, juste avant le chargement, le pesage des déchets remis au transporteur, le transport
jusqu'au lieu de traitement des déchets, ainsi que tout travail de manutention pour charger et décharger les
camions. Le Maitre de I'ouvrage se réserve le droit de demander un changement du titulaire effectuant les
transports, notamment si celle-ci ne respecte pas la réglementation relative au transport ou si son activité
provoque une géne indue.

Les déchets d'amiante lié a des matériaux inertes sont transportés dans des bennes fermées ou sur des palettes
recouvertes d'un film plastique de maniere que toute émission de fibres soit évitée, notamment par chocs ou
frottements entre colis, et au moment du déchargement.

4.295 - Traitement des déchets

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) sera a la charge du titulaire du présent lot, qui tiendra a
jour des bordereaux de suivi de déchets, qui seront visés, a la dépose, par le responsable du centre de
traitement. Celui-ci, devra intégrer dans son prix les augmentations prévisibles des taxes et ne pourra donc se
prévaloir d'aucune augmentation ultérieure de ce poste.

Le titulaire émettra un bordereau de suivi des déchets amiante a chaque envoi.

Le titulaire devra se conformer a la réglementation sur la tragabilité des déchets et notamment aux
prescriptions de l'article 44 de l'arrété du 30 décembre 2002. L'achat et la mise en place des scellés seront
compris dans son offre.

Elle devra également assurer I'envoi de tous les documents demandés par la DREAL relatifs a ce transport de
déchets.
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L'ensemble de ces bordereaux, les attestations d'élimination des déchets, le tableau récapitulatif (cf. modele
joint en annexe 3) seront restitués au Maitre de |'ouvrage par courrier recommandé avec AR a la fin du projet.
Cette obligation sera une des conditions de réception du projet.

L'avancement des situations de travaux, concernant le transport et I'élimination des déchets, ne sera pris en
compte qu'a réception du cadre 5 des BSDA dument visé par le centre d'élimination.

Une fois les déchets éliminés, le centre d'élimination doit envoyer une copie du BSDA avec le cadre 5 diiment
renseigné au Maitre de I'ouvrage et a I'entreprise de travaux.

A réception des BSDA complétés, I'entreprise de travaux en transmettra une copie au Maitre d'ceuvre.

L'élimination des déchets Amiantés sera réalisée par inertage.

4.2.10 - Documents a remettre par |'entreprise
Avant le début des travaux, I'Entreprise devra fournir au minimum a la Maitrise d'CEuvre pour approbation :

B les aménagements et protections de chantier qu’elle envisage,

B e bilan détaillé des puissances électriques,

B les études d'exécution et les documents justificatifs,

m le plan de retrait,

B les attestations de formation du personnel (désamiantage, travail en hauteur, etc.),
B les certificats d'agréments pour matériels et produits,

B les contraintes d'exécution,

B un planning détaillé des travaux,

B ainsi que tout élément complémentaire réclamé par la Maitrise d’CEuvre ou par la

B réglementation.

Le nombre d’exemplaires des documents produits doit permettre les transmissions a titre provisoire et définitif.
Les destinataires de ces documents sont : le Maitre d'Ouvrage, le BET.

4.3.1 - Généralités
La dépose des équipements techniques (appareils sanitaires, gaines électriques, armoires électriques) et la
désactivation préalable des réseaux sont a la charge du présent corps d'état.

Lors de l'intervention, toutes protections provisoires des ouvrages conservés, des zones en dehors de I'emprise
du chantier, seront effectuées.

Un plan de protection sera réalisé et soumis a I'approbation du coordinateur sécurité avant toute intervention
sur le terrain.

Les démolitions et déposes comprennent I'évacuation en déchetterie suivant la réglementation en vigueur.

4.3.2 - Protection des ouvrages

L'entreprise réalisera la protection de I'ensemble des ouvrages non concernés par les démolitions et déposes
et pouvant étre détériorés par les travaux entrepris a proximité.

Le type de protection (cartons, agglomérés de bois, contre-plaqués, moquettes.....) devra étre adapté aux
ouvrages protégés. Les protections visibles pour le public seront qualitatives (type mélaminé blanc ou autres
suggestions de méme qualité).
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Il est entendu que l'entrepreneur supportera seul les frais des réparations d'ouvrages détériorés lors des
démolitions et déposes.

4.3.3 - Repérage et protection des réseaux existants en fonctionnement

Le titulaire du marché devra la protection et toutes mesures nécessaires a la parfaite continuité des réseaux en
fonctionnement.

Les réseaux seront repérés par les entreprises attributaires des lots techniques et dévoyés si nécessaires durant
le chantier, apres dépose du faux-plafond par le présent lot.

4.3.4 - Dépose des faux plafonds

Les faux plafonds existants seront soigneusement déposés, y compris isolant, accessoires, ossature, profilés,
tiges support, etc.

Les tétes de DI devront étre conservées.
Le support de base sera repris si sa qualité de finition ou de solidité n'est pas satisfaisante.
L'ensemble des matériaux et des gravois occasionnés par ces travaux devra étre évacué immédiatement.

Localisation : sur I'ensemble du projet

4.3.5 - Démolition des cloisonnements

Les cloisons séparatives existantes en placoplatre et autres, seront déposées entiérement et soigneusement
avec tous les accessoires et ouvrages annexes correspondants.

Les saignées au droit des encastrements ou pieds de cloisons démolies seront soigneusement curées, et
rebouchées au mortier de facon a reconstituer la continuité des parements.

De fagon générale, le support de base sera repris lorsque sa qualité de finition ne sera pas satisfaisante.
L'ensemble des matériaux et des gravois occasionnés par ces travaux devra étre évacué immédiatement.

Localisation : suivant plan de démolition P02

4.3.6 - Démolition des murs non porteurs

Les cloisons séparatives existantes en béton non armé et autres, seront déposées entierement et
soigneusement avec tous les accessoires et ouvrages annexes correspondants, y compris sciage en lien avec
les meneaux porteurs conservés.

Les saignées au droit des encastrements ou pieds de cloisons démolies seront soigneusement curées, et
rebouchées au mortier de fagon a reconstituer la continuité des parements.

De fagon générale, le support de base sera repris lorsque sa qualité de finition ne sera pas satisfaisante. Y
compris dressage des tableaux et linteau en lien avec les magonneries conservées.

L'ensemble des matériaux et des gravois occasionnés par ces travaux devra étre évacué immédiatement.

La prestation comprend également la dépose et évacuation des cloisons placoplatre diverses.

Localisation : Liste et plans non exhaustifs ensemble du projet.
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4.3.7 - Dépose de revétement de sols souples existants

Démolition complete et soignée des revétements de sols existants non déposés dans le cadre du
désamiantage, y compris plinthes.

Y compris arrachage, grattage des supports et toutes sujétions.

Y compris reprise du support, le cas échéant, lorsque la qualité de finition n'est pas satisfaisante.

Cette prestation comprend la dépose des plinthes contigués au revétement de sols déposé.

L'ensemble des matériaux et des gravois occasionnés par ces travaux devra étre évacué immédiatement.

Les dégats éventuels causés par les travaux devront étre immédiatement repris par le titulaire : ceci implique
notamment la reconstitution soignée du support.

Localisation : Liste et plans non exhaustifs ensemble du projet

4.3.8 - Dépose de faience et carrelage

Démolition compléte et soignée des revétements muraux et carrelage existants, non déposés dans le cadre du
désamiantage. Suivant nécessité, carrelage ensemble de projet.

Y compris arrachage, grattage des supports et toutes sujétions.

Y compris reprise du support, le cas échéant, lorsque la qualité de finition n'est pas satisfaisante.
L'ensemble des matériaux et des gravois occasionnés par ces travaux devra étre évacué immédiatement.
Y compris démolition des socles sous chambre froides, ... rencontrés dans la zone.

Les dégats éventuels causés par les travaux devront étre immédiatement repris par le titulaire : ceci implique
notamment la reconstitution soignée du support.

Y compris ragréage des sols apres piquage des sols existants.

Localisation : Liste et plans non exhaustifs ensemble du projet (hors faience amiantée)

4.3.9 - Dépose de revétements muraux

Dépose des revétements muraux existants pour retrouver le support brut (toile de verre, revétement de
protection, ...).

Y compris arrachage, grattage des supports et toutes sujétions.
Y compris reprise du support, le cas échéant, lorsque la qualité de finition n'est pas satisfaisante.
L'ensemble des matériaux et des gravois occasionnés par ces travaux devra étre évacué immédiatement.

Localisation : ensemble du projet

4.3.10 - Dépose de menuiseries intérieures - Portes

Les portes existantes seront entierement et soigneusement déposées y compris huisseries/bati dormant (y
compris portes coupe-feu, portes de placard).

Y compris tous travaux nécessaires a la dépose et au démontage tels que le descellement, démontage de
pattes de fixations, dressage des tableaux et linteaux et autres sujétions.

Nota : les portes des gaines techniques existantes et conservées dans le cadre du projet devront étre
conservées pour remise en état.
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Localisation : Liste et plans non exhaustifs ensemble du projet

4.3.11 - Dépose des équipements sanitaires

La totalité des équipements sanitaires, (lavabo, évier, bloc WC, douches,... tout équipement sanitaire existant),
y compris robinetterie, située dans la zone d'intervention seront déposés et évacués apres leur neutralisation
par les lots techniques.

Localisation : Liste et plans non exhaustifs ensemble du projet

4.3.12 - Dépose des éléments de plomberie

La totalité des circuits et réseaux d'alimentation en eau potable, d'alimentation gaz, ainsi que d’'évacuation des
eaux usées seront déposées et évacués aprées leur neutralisation. La neutralisation des réseaux est a la charge
du corps d'état plomberie CVC.

Les éventuels réseaux a conserver seront étiquetés sur site par les lots techniques.

Localisation : Liste et plans non exhaustifs ensemble du projet

4.3.13 - Dépose des appareillages de chauffage

La totalité des équipements et appareillages de chauffage situés dans la zone d'intervention seront déposés et
évacués apres leur neutralisation y compris clapets. La neutralisation des réseaux est a la charge du corps d'état
CVC.

Les gaines de ventilation conservées pour le projet seront protégées pour éviter toutes dégradations dans le
cadre du curage, apres étiquetage par les lots techniques.

Localisation : Liste et plans non exhaustifs ensemble du projet

4.3.14 - Dépose des éléments et équipements électriques

Les circuits de distribution électriques (mis hors tension a leur origine), les tableaux, les appareils d'éclairages,
les appareillages téte de lit seront déposés et évacués par le présent corps d'état suite a la consignation des
équipements par le corps d'état électricité.

Les éventuels réseaux a conserver seront étiquetés sur site par les lots techniques.

Localisation : Liste et plans non exhaustifs ensemble du projet

4.3.15 - Dépose des menuiseries extérieures

Dépose I'ensemble des menuiseries extérieures prévues déposées constituant les anciens accés donnant sur
I'extérieur.

De facon générale, apres dépose, le support de base sera repris lorsque la qualité de finition ne sera pas
satisfaisante pour recevoir la pose de nouvelles menuiseries (y compris linteau, jambage et appui de baie).

La prestation comprend la mise en ceuvre d’'un contreplaqué de fermeture des ouvertures libérées apres
dépose de la menuiserie y compris porte d'accés au chantier.

Localisation : Liste et plans non exhaustifs ensemble du projet.

4.3.16 - Déposes diverses

Dépose et évacuation de tous les accessoires fixés aux murs et de tous les éléments non évacués par les
occupants (armoires, étageres, mobiliers et autres), ou par les corps d'état techniques.
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Dépose des caméras existantes mises en place pour la surveillance de la zone, mais qui sont non nécessaires
aprés travaux.

Localisation : Tous les locaux de la zone d'intervention

4.3.17 - Piquage de socle
Piquage et évacuation tous les socles techniques, réhausse de chambres froides... ; rencontrées dans la zone.

Localisation : Tous les locaux de la zone d'intervention

4.3.18 - Remise en état des fonds - Réception contradictoire

Les murs, poteaux et les sols recevront a la fin des travaux une préparation de mise en état des fonds,
permettant l'intervention des autres corps d'état sans préparation autre que les enduits d'apprét. La
préparation comprendra :

e Le rebouchage des trous, saignées et fissures, I'enlevement des platras.
e L'enlevement des corps étrangers ou des éléments obsolétes tels que inserts acier, cables, tuyauteries,
etc.
e L'arrachage des revétements collés ou scellés
Les murs, le plafond et le sol devront étre propres, exempts de traces d’humidité, de graisse, de pollution. Le
sol et les murs devront présenter une bonne planéité.

Une réception contradictoire sera réalisée par I'entreprise qui récupérera les supports pour ses interventions.

Localisation : Tous les locaux de la zone d'intervention

4.3.19 - Enlevement des produits de démolition

Tous les travaux prévus au présent descriptif comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie
hors de la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.

lIs comprennent également I'enlévement hors du chantier, comprenant : chargement par tous moyens et
enlévement hors du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Lieu de dépdt au choix de I'entrepreneur, a toute distance, les droits de décharge ou autres étant a la charge
de I'entrepreneur.

Localisation : Tous les locaux de la zone d'intervention

4.4.1 - Réalisation de réservations dans les ouvrages béton existants

L'entreprise aura a sa charge la réalisation de réservations dans les planchers et les parois béton suivant les
demandes des lots techniques.

B carottages @100 mm maximum sans renforts de structure

B au-dela du diametre 100mm prévoir la réalisation de renforts structurels y compris traitement au feu
par flocage

Localisation : suivant plans des lots techniques, notamment carottage pour passage de cdble d'alimentation des
scanner et radio type 3
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4.4.2 - Démolition de voiles porteurs et reprises en sous ceuvre

L'entreprise aura a sa charge la démolition de voiles béton porteur y compris reprises en sous ceuvre. La
prestation comprend :

- L'étaiement des planchers

- Le sciage soigné des voiles en rive des démolitions

- La création de reprises en sous-ceuvre par moisage de profilés métalliques ou par mise en place d'un
linteau en profilé métallique, y compris démolition et poteaux ou sommiers de répartition en béton
armé.

- La création d'un poutre béton intermédiaire (zone ascenseur selon plan)

- Le sciage soigné des voiles sur le pourtour de I'ouverture

- Le dressage des ouvertures créées

- La démolition et évacuation des gravats

- Le flocage des profilés de reprise pour assurer la stabilité au feu

Localisation : suivant plans de démolition, au droit des voiles porteurs

4.4.3 - Démolition de planchers et reprises en sous ceuvre

L'entreprise aura a sa charge la démolition de planchers y compris reprises en sous ceuvre. La prestation
comprend :

- L'étaiement des planchers adjacents

- Le sciage soigné du plancher existant de 15cm d’épaisseur en rive des démolitions

- Lareprises en sous-ceuvre des planchers adjacents par scellement d'acier et ancrage sur les voiles de
la gaine ascenseur créée

- la fourniture et la pose de profilés métalliques laminés du commerce, compris toutes sujétions
d'ancrage dans l'existant, pour les skydomes.

- Le flocage des profilés de reprise pour assurer la stabilité au feu, le cas échéant

- La démolition et évacuation des gravats

Il sera chiffré en variante, le remplacement des profilés métallique de reprise par une solution de renforcement
par fibres carbone. Le reste de la prestation est identique.

Localisation : suivant plans de démolition, au droit des skydomes créés et des gaines ascenseurs

4.4.4 - Travaux préparatoires

Le présent lot devra I'ensemble des travaux préparatoire en extérieur nécessaire a a réalisation de la coursive
en extension :

- Démolition de la dalle béton extérieure y compris évacuation des gravats.
- Dépose bavette et sciage du nez de dalle en facade

Localisation : devant les anciens acces a la zone cuisine et sur toute la facade concernée par l'extension de la
coursive pour la dépose bavette et sciage nez de dalle
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4.5 - Travaux de gros-ceuvre

4.5.1 - Gaine ascenseur

4.5.1.1 - Terrassements pour ouvrages enterrés
L'Entrepreneur exécute les fouilles nécessaires a la construction de massifs de tétes de pieux.

Il doit prévoir les blindages et épuisements qui apparaitraient indispensables.

Apres la réalisation des ouvrages enterrés, les fouilles doivent étre remblayées, soit par les déblais (si leur
qualité le permet) soit par des matériaux d'apport mis en place par couches (épaisseur maximum 30 cm) et
compactées. Les déblais non utilisés doivent étre évacués.

A prévoir : suivant plans gros ceuvre

4.5.1.2 - Mission géotechnique G3

L'Entreprise devra faire intervenir, a sa charge, un géotechnicien pour réaliser une mission de type G3 : étude
et suivi géotechnique d'exécution.

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures
correctives d'adaptation ou d'optimisation.

En phase Etude, elle consiste a étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : hypothéses, définition et
dimensionnement, méthodes et conditions d'exécution. Si nécessaire, des investigations complémentaires
peuvent étre réalisées.

En phase Suivi, elle consiste a suivre I'exécution des ouvrages géotechniques, a Vvérifier les données et a
participer a I'établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages
géotechniques.

Le titulaire de la mission G3 devra notamment fournir les éléments suivants :

m Validation des hypothéses géotechniques, définition et dimensionnement (calculs justificatifs),
méthodes et conditions d’exécution (phasages, suivis, controles, auscultations en fonction des valeurs
seuils associées, dispositions constructives complémentaires éventuelles)

m Suivi du programme d’auscultation et d'exécution des ouvrages géotechniques,
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m Vérification des données géotechniques par relevés lors des excavations et par un programme
d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire.

4.5.1.3 - Micropieux
Caractéristiques du coulis ou du mortier de scellement et du coulis de gaine

Le coulis ou le mortier de scellement et le coulis de gaine sont conformes aux spécifications du PAQ.

Tube a manchettes pour l'injection

Pour exécuter l'injection sous pression, I'entrepreneur peut retenir un des procédés suivants :
- tube pétrolier équipé de une a deux manchettes tous les métres,
- tube a manchettes plastique avec 2 manchettes ou 3 manchettes au meétre, associé au faisceau de barres.

Dans les zones trés fracturées, une chaussette peut étre nécessaire pour permettre d'assurer le scellement
des micropieux.

L'utilisation de chaussettes en polyester est prohibée.
Armatures

La section résistante prise en compte pour les armatures doit intégrer les dispositions adoptées dans les zones
de raboutage (filetage).

En I'absence de fournitures normalisées, les tolérances géométriques des tubes sont les suivantes :
-diametre extérieur : +/- 1%,
-épaisseur : conformément aux prescriptions de la norme NF EN 10210-2.

Pour justifier la limite d'élasticité, au moins 30% des armatures font I'objet d'un essai de dureté. Si les résultats
de ces essais montrent une homogénéité du matériau, la valeur de la résistance est garantie par un seul essai
de traction. Dans le cas contraire, |'essai de dureté est complété par au moins trois essais de traction.

Les résultats de I'ensemble des essais (dureté, traction, contréle géométrique) doit étre fourni au maitre
d'ceuvre avant la livraison des tubes sur le chantier (point d'arrét).

Chemisage

Un chemisage doit étre mis en place sur toute la hauteur de la couche de sol dont les caractéristiques peuvent
étre affectées par les efforts horizontaux, cette section élargie doit étre justifiée comme un pieu. La transmission
des efforts de la section élargie a la section courante doit étre assurée.

A prévoir : suivant plans

4.5.1.4 - Massifs tétes de pieux
Conforme aux prescriptions définies dans NF EN 1992 Eurocode 2, chapitre 9.

Les massifs tétes de pieux sont des ouvrages de transition qui permettent la liaison entre les fondations
profondes et les ouvrages de gros ceuvre qui les surmontent.

Apreés recépage, réalisation de tétes de micropieux en béton B3 compris coffrage (parement élémentaire),
ferraillage et attentes.

A prévoir : suivant plans gros ceuvre

4.5.1.5 - Poutres en béton armé rectilignes
Poutres en béton armé type B4, intérieures ou en fagades.
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Epaisseur suivant plans.

Parements type soigné .

Compris incorporations diverses et réservations, Compris armatures en attente.
Poutre en allége suivant plans.

Il sera prévu dans les poutres d'une retombée supérieure ou égale a cm, trois fourreaux 10 par éléments
espacés régulierement.

A prévoir : Suivant plan gros ceuvre

4.5.1.6 - Poteaux rectangulaires
Poteaux en béton armé type B4 intérieurs ou en facade.

Parements type soigné .
Angles chanfreinés dimensions 2 x 2 cm.

Compris armatures en attente et intégration des boites de réservation du lot Charpente Métallique.

A prévoir : suivant plans gros-ceuvre

4.5.1.7 - Dalles horizontales
Dalle pleine en béton type B4, coulée sur coffrage ou prédalles.

Plancher prédalles conforme a la NF EN 13747 — Produits préfabriqués en béton — prédalles pour systemes de
plancher.

Sous face coffrage avec parement coffré type soigné simple (pour les zones avec faux-plafonds), ou type soigné
fin (pour les zones restant apparentes).

Rive verticale apparente avec parement coffré type soigné fin.
Epaisseurs suivant plans.

Epaisseur variable avec facon de pente dans les locaux recevant une étanchéité et pour lesquels il n'est pas
prévu de pente rapportée.

Les joints entre prédalles seront traités avec soin dans les locaux ne recevant pas de faux plafond.
Compris chainage au droit des refends et fagades, réservations et incorporation diverses.
Parement supérieur :

m D3 pour revétement sol mince et carrelage

m D4 pour sol brut, peinture de sol ou un revétement résine.

Position : Suivant plan gros ceuvre

4.5.1.8 - Gaines
Sont a prévoir au présent lot les prestations suivantes :

m Voiles en maconnerie y compris calfeutrement sous le plancher haut du RDC existant

m Ceinturage par réalisation de chainage béton armé (entraxe suivant plans d'exécution de I'ascensoriste)
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m Chainage au droit des planchers, avec une console béton pour la reprise d'un appui de poutre en PH
SS-2

B Plancher béton dans la hauteur du vide sanitaire faisant la fosse d'ascenseur

m Echelon de descente dans la fosse suivant plan ascensoriste

B Crochets de levage en dalle de couverture, y renforcement par plat carbone du plancher haut SS-1
pour reprise crochet de levage.

m Calfeutrement des portes paliéres.

A prévoir : selon plans GO

4.5.2 - Coursive en extension

4.5.2.1 - Terrassements de la plateforme
L'Entrepreneur exécute la plateforme nécessaire a la réalisation des travaux d’extension y compris :

- Décroutage de I'enrobé existant
- Terrassement de la plateforme
- Evacuation des déblais

- Réglage de la plateforme

[l doit prévoir les blindages et épuisements qui apparaitraient indispensables.

A prévoir : sur l'emprise de l'extension suivant plans gros ceuvre

4.5.2.2 - Terrassements pour ouvrages enterrés
L'Entrepreneur exécute les fouilles nécessaires a la réalisation des massifs tétes de pieux et des longrines.

[l doit prévoir les blindages et épuisements qui apparaitraient indispensables.

Apres la réalisation des ouvrages enterrés, les fouilles doivent étre remblayées, soit par les déblais (si leur
qualité le permet) soit par des matériaux d'apport mis en place par couches (épaisseur maximum 30 cm) et
compactées. Les déblais non utilisés doivent étre évacués.

Y compris terrassement et mise en ceuvre de PVC pour évacuation des EP de la coursive, avec scellement dans
le soubassement du SS-3 pour évacuation vers le réseau EP existant.

A prévoir : suivant plans gros ceuvre

4.5.2.3 - Purge de l'ancien bac a graisse

La prestation prévoit la purge de I'ancien bac a graisse y compris neutralisation du réseau EU par bouchonnage,
terrassements et évacuation en décharge agrée.

Le présent lot prévoira également le comblement par des matériaux sain et compactage.

4.5.2.4 - Mission géotechnique G3

L'Entreprise devra faire intervenir, a sa charge, un géotechnicien pour réaliser une mission de type G3 : étude
et suivi géotechnique d'exécution.

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures
correctives d'adaptation ou d'optimisation.
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En phase Etude, elle consiste a étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : hypothéses, définition et
dimensionnement, méthodes et conditions d'exécution. Si nécessaire, des investigations complémentaires
peuvent étre réalisées.

En phase Suivi, elle consiste a suivre I'exécution des ouvrages géotechniques, a vérifier les données et a
participer a I'établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages
géotechniques.

Le titulaire de la mission G3 devra notamment fournir les éléments suivants :

M Validation des hypotheses géotechniques, définition et dimensionnement (calculs justificatifs),
méthodes et conditions d’exécution (phasages, suivis, controles, auscultations en fonction des valeurs
seuils associées, dispositions constructives complémentaires éventuelles)

B Suivi du programme d’'auscultation et d'exécution des ouvrages géotechniques,

m Vérification des données géotechniques par relevés lors des excavations et par un programme
d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire.

4.5.2.5 - Micropieux
Caractéristiques du coulis ou du mortier de scellement et du coulis de gaine

Le coulis ou le mortier de scellement et le coulis de gaine sont conformes aux spécifications du PAQ.

Tube a manchettes pour l'injection

Pour exécuter l'injection sous pression, I'entrepreneur peut retenir un des procédés suivants :
- tube pétrolier équipé de une a deux manchettes tous les métres,

- tube a manchettes plastique avec 2 manchettes ou 3 manchettes au meétre, associé au faisceau de barres.

Dans les zones trés fracturées, une chaussette peut étre nécessaire pour permettre d'assurer le scellement
des micropieux.

L'utilisation de chaussettes en polyester est prohibée.
Armatures

La section résistante prise en compte pour les armatures doit intégrer les dispositions adoptées dans les zones
de raboutage (filetage).

En I'absence de fournitures normalisées, les tolérances géométriques des tubes sont les suivantes :
-diametre extérieur : +/- 1%,
-épaisseur : conformément aux prescriptions de la norme NF EN 10210-2.

Pour justifier la limite d'élasticité, au moins 30% des armatures font I'objet d'un essai de dureté. Si les résultats
de ces essais montrent une homogénéité du matériau, la valeur de la résistance est garantie par un seul essai
de traction. Dans le cas contraire, |'essai de dureté est complété par au moins trois essais de traction.

Les résultats de I'ensemble des essais (dureté, traction, controle géométrique) doit étre fourni au maitre
d'ceuvre avant la livraison des tubes sur le chantier (point d'arrét).

Chemisage

Un chemisage doit étre mis en place sur toute la hauteur de la couche de sol dont les caractéristiques peuvent
étre affectées par les efforts horizontaux, cette section élargie doit étre justifiée comme un pieu. La
transmission des efforts de la section élargie a la section courante doit étre assurée.

A prévoir : suivant plans
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4.5.2.6 - Massifs tétes de pieux
Conforme aux prescriptions définies dans NF EN 1992 Eurocode 2, chapitre 9.

Les massifs tétes de pieux sont des ouvrages de transition qui permettent la liaison entre les fondations
profondes et les ouvrages de gros ceuvre qui les surmontent.

Apreés recépage, réalisation de tétes de micropieux en béton B3 compris coffrage (parement élémentaire),
ferraillage et attentes.

Les massifs tétes de pieux seront coffrés dans le carneau enterré.

A prévoir : suivant plans gros ceuvre

4.5.2.7 - Longrines

En béton B3, compris armatures HA, attentes et toutes sujétions pour les réservations des lots techniques.
Parement élémentaire pour les faces cachées, courant pour les faces vues.

Dimensions suivant plans de fondations.

Prise en compte de la limitation d’'ouverture de la fissuration pour les ouvrages situés sous le niveau EH de la
nappe phréatique.

Les ouvrages supplémentaires de renforcement nécessités par les excentrements de fondations supérieurs a la
tolérance admise sont pris en charge par I'Entreprise titulaire du présent lot sans supplément de prix.

Les longrines seront coffrées dans le carneau enterré.

A prévoir : suivant plans de fondations, pour cuisine, restaurant, abri vélo

4.5.2.8 - Protection anti-termite

Conformément a l'arrété du 16 février 2010 modifiant I'arrété du 27 juin 2006 relatif a I'application des articles
R112-2 a R112-4 du Code de la Construction et de I'Habitation relative a la protection complémentaire contre
les termites entre le sol et la construction, il sera appliqué une barriére sous I'emprise de la construction, de
sorte que I'ensemble de la construction soit traité.

L'article R.112-3 du Code de la Construction et de I'Habitation relatif a la protection des batiments neufs contre
I'action des termites, concerne I'ensemble des communes de tous les départements dans lesquels un arrété
préfectoral a été pris conformément a l'article L.133.5 du Code de la Construction et de I'Habitation.

Le procédé sera présenté au Maitre d'CEuvre avant exécution.

Fourniture et pose d'une protection préventive du batiment contre les termites, type TERMIMESH ou
équivalent.

La protection a l'interface sol-bati est réalisée par une entreprise certifiée CTB-A+ au moyen :

B D'une barriere physico-chimique en pose intégrale certifiée CTB-P+ selon les prescriptions techniques
CTB-A+

B D'une barriére physico-chimique certifiée CTB-P+ et sous Avis Technique délivré par le CSTB
m D’'une barriére physique certifiée CTB-P+ et sous Avis Technique délivré par le CSTB

A prévoir : sous dalle portée de I'extension.
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4.5.2.9 - Coffrage perdu biodégradable

Fourniture et mise en ceuvre d'un coffrage perdu biodégradable sous dalle portée, constitué de panneaux de
carton en nid d'abeilles, type Biocofra VS (ou techniquement équivalent). L'introduction d'eau dans ce coffrage,
aprés la prise du béton de la dalle portée, supprime la résistance du carton et amorce sa biodégradation.

Le procédé devra bénéficier d'un Avis technique ou a défaut, d'un ATE ou d’'un Rapport d'Enquéte Technique
validée par un bureau de controle.

La mise en ceuvre du matériau devra respecter strictement les spécifications et recommandations techniques
du fabricant.

L'épaisseur de matériau sera déterminée par le géotechnicien en fonction du potentiel de retrait-gonflement
des argiles.

Le procédé devra étre compatible avec la mise en ceuvre d'un isolant en sous-face de dalle portée et la mise
en ceuvre d'une protection anti-termites.

Dans le cas d'une dalle portée coulée sur coffrage perdu biodégradable, l'isolant thermique devra comporter
des ancres d'accroche.

Le vide sanitaire créé apres dégradation du coffrage devra étre ventilé (I'entreprise prévoira la réalisation de
réservations dans les longrines ou les soubassements conformément a la réglementation pour la ventilation
de vide sanitaires).

Compris destruction du coffrage apres séchage de la dalle.

Compris colmatage des pipes d'amenée d'eau.

A prévoir : sous les dalles portées

4.5.2.10 - Isolation thermique sous dalle portée

L'isolation thermique prévue sous la dalle portée est réalisée au moyen de panneaux de polystyréne expansé,
de type TERRADALL PORTEE ULTRA ou techniquement équivalent, posé sur le film polyéthyléne et protégé du
contact direct du béton par un deuxiéme film polyéthyléne, épaisseur 200 microns également, qui le recouvre.

La mise en ceuvre sera conforme au Dossier Technique du fournisseur.
L'isolant devra étre compatible avec la forme en matériau putrescible éventuelle prévue sous la dalle portée.

La pose des panneaux est prévue en une seule couche sur toute la surface a traiter. La pose est réalisée a joints
serrés. Si des découpes sont nécessaires, I'Entreprise veillera a ne laisser aucun vide entre les joints des
panneaux pouvant créer un pont thermique.

L'isolant devra impérativement comporter des ancres d'accroche a la dalle. La partie supérieure de ces ancres
sera maintenue hors du panneau sur une longueur de 40 mm ; cette partie supérieure sera noyée dans le béton,
ce qui permet de garantir le maintien du panneau en contact avec la sous face de la dalle portée.

L'Entreprise devra étre attentive lors du ferraillage et du coulage de la dalle portée, a ne pas détériorer le bon
ancrage des fixations.

L'isolant proposé devra répondre aux exigences de I'ACERMI (Association pour la certification des matériaux
isolants).

Résistance thermique mini de I'isolant: R = 2.9 m*K/w

Nota : y compris pose sous plancher portée dans la zone de carneau de ventilation.

A prévoir : sous dalle portée
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4.5.2.11 - Dalle portée

Plancher en béton B3 compris armatures et attentes, coulé en place sur la plateforme de terrassement aprés
interposition d'un film polyane et biocoffra.

Parement supérieur : surface D3

Epaisseur béton armé suivant plans.

Comopris sujétions de réservations pour regards, siphons de sol.
Compris décaissés de 2 cm pour tapis de sol encastrés.

Film polyane épaisseur 200 microns : mise en place par feuilles avec recouvrement de 0,15 m.

A prévoir : suivant plan gros ceuvre

4.5.2.12 - Carneau enterré pour VB
Ensemble comprenant :

Fouille en pleine masse a partir de la plate-forme,
Béton de propreté sous radier en béton type BO,
Radier en béton type B3 épaisseur 0,15 m,

Voiles verticaux épaisseur 0,20 m en béton type B3,

Réservation en lien avec les ventilations VB

Section utile suivant les besoins du lot CVC/Désenfumage

Nota : les tétes de pieux et les longrines seront coffrés dans I'emprise du carneau.

A prévoir : suivant plans de gros-ceuvre

4.5.2.13 - Cour anglaise
Ensemble comprenant :

m Fouille en pleine masse a partir de la plate-forme,
Béton de propreté sous radier en béton type BO,

Radier en béton type B3 épaisseur 0,15 m, plus profond que le caniveau pour assurer une garde d'eau

Gaines verticales avec murs périphériques et fond de gaine en béton B3 de 0.20 m d'épaisseur, profondeur
environ 1.40 m.

Compris feuillures dans voiles béton pour reprise caillebotis.

Fourniture et pose du caillebotis

Fourniture et pose d'un siphon de sol en fonte en fond de gaine. Evacuation diamétre 100 mm, garde d'eau
60 mm. Type cloche avec grille fonte amovible.

M Fourniture et pose d'échelons métalliques galvanisés, largeur 40 cm, en rond 16 mm, hauteur entre
échelons 20 cm, pose par scellements dans un des murs périphériques.

A prévoir : suivant plans de gros-ceuvre

4.5.2.14 - Poutres en béton armé rectilignes
Poutres en béton armé type B4, intérieures ou en fagades.

Epaisseur suivant plans.

Parements type soigné .
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Compris incorporations diverses et réservations, Compris armatures en attente.
Poutre en allege et bandes noyées suivant plans.

Il sera prévu dans les poutres d'une retombée supérieure ou égale a cm, trois fourreaux 10 par éléments
espacés régulierement.

A prévoir : Suivant plan gros ceuvre

4.5.2.15 - Poteaux rectangulaires
Poteaux en béton armé type B4 intérieurs ou en facade.

Parements type soigné .
Angles chanfreinés dimensions 2 x 2 cm.

Compris armatures en attente et intégration des boites de réservation du lot Charpente Métallique.

A prévoir : suivant plans gros-ceuvre

4.5.2.16 - Dalles horizontales
Dalle pleine en béton type B4, coulée sur coffrage ou prédalles.

Plancher prédalles conforme a la NF EN 13747 — Produits préfabriqués en béton — prédalles pour systemes de
plancher.

Sous face coffrage avec parement coffré type soigné simple (pour les zones avec faux-plafonds), ou type soigné
fin (pour les zones restantes apparentes).

Rive verticale apparente avec parement coffré type soigné fin.
Epaisseurs suivant plans.

Epaisseur variable avec facon de pente dans les locaux recevant une étanchéité et pour lesquels il n’est pas
prévu de pente rapportée.

Les joints entre prédalles seront traités avec soin dans les locaux ne recevant pas de faux plafond.
Compris chainage au droit des refends et fagades, réservations et incorporation diverses.
Parement supérieur :

m D3 pour revétement sol mince et carrelage

m D4 pour sol brut, peinture de sol ou un revétement résine.

Position : Suivant plan gros ceuvre

4.5.2.17 - Voiles périphériques plans
Voiles périphériques en béton armé type B4, épaisseurs suivant plans.

Parements type soigné.
Compris différentes réservations ou inserts pour fixation des matériels, réseaux de fluides, etc.
Compris armatures en attente.

Chainages suivant NF EN 1992-1-1 Article 9.10.
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A prévoir : Suivant plan gros ceuvre

45.2.18 - Acroteres
En béton type B4.

Parement coffré type soigné fin.

Comopris sujétions pour dessus penté et angle adouci.

A prévoir : Suivant plan gros ceuvre

4.5.2.19 - Plaquette de parement

Réalisation de la prestation de finition du voile béton extérieur en plaquette de parement, similaire aux
plaguettes existantes.

A prévoir : sur le voile béton extérieur de fermeture de la cage d'escalier

4.6.1 - Réseaux sous dalle portée avec pénétrations dans le VS
Travaux comprenant .

B Fourniture et pose de fourreaux aiguillés PVC sous dalle portée depuis le SS-3 pour l'alimentation
électrique des ventilo convecteurs.

B Fourniture et pose de fourreaux aiguillés PVC sous dalle portée depuis le SS-3 pour le bus.

Fourniture et pose de réseaux PVC pour attentes réseaux condensats (DN 32/40).

B Réalisation de tranchées sous la dalle portée pour les réseaux pré-isolés. La fourniture et la pose des
réseaux pré-isolés est a la charge du lot CVC/PLB.

m Compris réservations dans la dalle portée et dans le voile du SS-3 pour I'ensemble des réseaux.

A prévoir : Sous dalle portée de la coursive, pour les réseaux de coursive extension (zone attentes)

4.6.2 - Calfeutrement de réservations existantes

Suite a la démolition de gaines techniques existante et au dévoiement des réseaux rencontrés, il sera prévu le
calfeutrement des réservations et gaines techniques du projet.

Une attention particuliére sera apportée sur la future zone 1ISO7/I1SO8 (écho interventionnelle, salle de
surveillance et SAS associé)au-dessus de laquelle une campagne renforcée de rebouchages et
calfeutrement sera a prévoir en plancher haut et sur les murs existants attenants.

Localisation : suivant plans de structures et besoins divers des lots techniques

4.6.3 - Renforcement des planchers existants

4.6.3.1 - Renforcement par adjonction de profilés métalliques en sous-face

Travaux de renforcement de planchers béton existant par adjonction de profilés métalliques en sous-face, pour
augmentation de la capacité portante des planchers.

La prestation comprend :

M la préparation des supports,
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M la fourniture et la pose de profilés métalliques laminés du commerce, compris toutes sujétions d'ancrage
dans I'existant. Les solives seront dimensionnées pour reprendre |'accroit de charges d'exploitation

M le bourrage au mortier sans retrait,
M la protection au feu par flocage, celle-ci devant faire office de protection anti-corrosion.
W la fourniture de la note de calcul de I'ensemble.

Une variante par renforcement de plancher par procédé de fibre carbone pourra étre proposée.

A prévoir : suivant plans gros-ceuvre, sous équipements techniques en toiture

4.6.3.2 - Renforcement de plancher par procédé de fibres carbone
Certains planchers existants doivent étre renforcés dans le cadre du projet.

L'origine du renforcement est due a:
B Une augmentation de charges (permanentes et/ou d'exploitation)
B La suppression d’une continuité
Les planchers existants seront renforcés par bandes de fibres de carbone.
Le produit de renforcement devra bénéficier d'un avis technique en cours de validité délivré par le CSTB.
Compris préparation du support et mise en ceuvre conforme a la notice technique du fabricant.
Les renforcements par TFC sont protégés au feu (type laine minérale ou plaques de platre).

Le calepinage des fibres carbone devra tenir compte des emplacements des fixations des rails des bras radio
(radio type 1 et radio type 2). Les fixations de ces rails ne devront pas étre faites sur les plats carbone.

Compris fourniture d'une note de calcul EXE pour visa du MOE et du Controleur Technique.

A prévoir : suivant plans gros ceuvre, au niveau des bras radio (radio type 2 et radio type 3), au niveau des
planchers existants au droit de la trémie créée pour les cages d'ascenseurs et pour la reprise du crochet de levage
des nouveaux ascenseurs en plancher haut SS-1

4.6.4 - Relevés béton armé
Réalisation de relevés en toiture terrasse en béton type B4.

Dimensions suivant plans.
Parement coffré type soigné simple.

Le support doit étre livré lisse afin que I'étanchéité soit mise en ceuvre sans reprise du support.

A prévoir : pour les relevés d'étanchéité autour des chdssis en toiture (existant et créés).

4.6.5 - Stabilité au feu des structures

Dans le cadre de la réhabilitation de la zone, il sera nécessaire de mettre en conformité la stabilité au feu des
structures afin d'obtenir la stabilité au feu 2H.

[l sera prévu :

- Mise en ceuvre de platre projeté monocouche pour la protection incendie a dureté superficielle élevée,
type PROMASPRAY P300 (ou techniquement équivalent) pour les planchers et poutres. Epaisseur
compatible avec le degré de stabilité au feu requis. Compris mise en ceuvre de lattis métallique type
Nergalto ou équivalent si nécessaire.

- Mise en ceuvre de plaque coupe-feu type PROMATECH-H (ou techniquement équivalent) pour les
verticaux (voiles et poteaux).

- Compris dépose de tous les flocages et toutes les protections au feu rapportées existantes.
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La prestation est a prévoir sur les planchers, voiles porteurs et les poteaux.

Y compris traitement des profilés métalliques des reprises en sous-ceuvre.

Localisation : sur l'ensemble des structures porteuses de la zone 2

4.6.6 - Isolation thermique sous toiture terrasse

Revétement projeté fabriqué a base de la laine de laitier Eurocoustic Coatwool de type Dossolan Thermique,
Isotherm, Protect Thermique's, Innospray-FTH ou équivalent.

Projection en sous face de dalle et sur la totalité des retombées de poutres. La prestation comprend également
le nettoyage, la protection du sol et des installations et les replis de chantier.

Ce produit devra posséder un avis technique et une certification ACERMI. Sa mise en ceuvre devra étre réalisée
conformément au DTU 27.1 et aux prescriptions des avis techniques correspondants.

W Résistance thermique minimum de l'isolant : R= 2.50 m?K/W,

Epaisseur compatible avec le degré de stabilité au feu requis (2H).

A prévoir : plancher haut SS-2, sous toiture-terrasse

4.6.7 - Joints coupe-feu

Tous les joints de dilatation-retrait existant, verticaux et horizontaux, doivent étre munis de joints coupe-feu
de manieére a assurer la continuité du coupe-feu.

Il sera donc prévu le grattage des joints existants. Ce joint sera ensuite obturé par un matériau souple
matérialisant le joint et qui ne doit étre susceptible de combustion lente, ni hydrophile.

L'étanchéité aux gaz est assurée par un mastic, le tout étant protégé par un élément métallique. Les proces-
verbaux d'essais des calfeutrements de joints de dilatation doivent étre fournis.

Des joints coupe-feu seront également prévus au niveau des joints de dilatation du projet (extension coursive).

Localisation : au niveau des joints de dilatation existants et au niveau de ['extension de la coursive

4.6.8 - Ouvrage divers pour les lots techniques
Le présent lot prévoira la réalisation des ouvrages nécessaire pour les lots techniques suivants :

4.6.8.1 - Dés béton

Elément en béton type B4 avec parement soigné, compris pré scellement et réservations suivant demande des
corps d'état.

Localisation : au droit des réseaux EU/EV apparents

4.6.8.2 - Massifs support de matériel en terrasse

Fourniture et mise en ceuvre de plots en béton armé, type B4, armatures aciers HA, coffrage pour parement
soigné.

Compris : Toutes sujétions pour réservations ou incorporation des corps d'état technique.
Les dimensions sont définies par le matériel équipé suivant lots techniques.

Ces divers massifs sont liaisonnés sur le plancher béton existant.

Localisation : sous les équipements techniques en toiture
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4.6.8.3 - Dallette béton
En béton armé type B3, coulés sur dalle aprés interposition d'un polyane de 100 micrometres.

Dimensions : suivant plans des lots techniques
Epaisseur : suivant plans des lots techniques

Compris sujétions pour réservations et incorporations des corps d'état technique.

Localisation : sous les extracteurs

4.6.8.4 - Souches béton maconnées en toiture
Ensemble comprenant :

e Relevés béton sur les cotés supportant la dalle de fermeture avec réservation pour passage des réseaux et
ventilation naturelle de la souche.

e Calfeutrement de la réservation en plancher apres passage des lots techniques.

e Dallette en béton pour fermeture des souches, avec débord faisant larmier avec goutte d'eau périphérique.

e Complément d'isolation pour limiter le pont thermique avant pose de la dallette de fermeture

e  Grille pour ventilation de la souche

Dimensions selon spécificités et besoins lot CVC et hauteur suffisante pour permettre la résiliation des relevés
d'étanchéité (hors lot). Le principe retenu est tel que :

etancheité + bourrelet

. (IotET)
\— arrét goutte d'eau (lot GO)
rille de ventilation en PVC
D 100 - moustiquaire (ot GO £ bourrage rille de ventilation en PVC
q ( ) §c>) laine minérale D 100 + moustiquaire (jot GO)
50

f 2 o et / tole d'obturation + bavette
£ s ] (lot CVC)
8o / / sorlie réseaux CVC

53 / /
&5 e / tdle d'obturation + bavette
souche maFonnée 27 [ ( (lot CVC)
(lot GO) F { profilé solin (lot ET)
| ;ﬂfg)d'émmmm Isolé x * relevé d'étanchéité isolé (lot ET)

toiture existante isolée
complément dlisolant . |
4 poser avant fermeture L

NRRR i | e Wy

mise en place d'un chevétre
{ suivant besoin (lot GO)

calfeutrement de |a réservation
‘ (lot GO)

Position : en toiture terrasse pour les sorties des réseaux CVC-PLOMB suivant plan de toiture

4.7 - Travaux extérieurs VRD

Le présent lot prévoira la réalisation des ouvrages extérieurs nécessaires a la reprise des voiries et évacuation
des EP en lien avec la création de la coursive en extension :
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4.7.1 - Travaux de terrassements

4.7.1.1 - Démolition de revétements extérieurs
Les travaux comprennent .

— Coupe franche du revétement au marteau pneumatique pour délimitation de la zone a démolir.

— Défongage et démolition des revétements extérieurs type enrobés y compris couche de fondation
sur une épaisseur de 0.30m.

— Défongage et démolition des revétements extérieurs type dalle / trottoir béton y compris couche
de fondation sur une épaisseur de 0.30m.

— Dépose des gravillons et pierre et dessouchage d'arbuste des zones en espaces verts

— Chargement des gravois sur camions, roulage aux approches et évacuation du produit de la
démolition en décharge ou centre de recyclage, y compris les frais de décharge ou de recyclage
éventuels.

Y compris dépose du mobilier extérieur existant (barriere pompier, plots, barriére anti-stationnement,...) non
conservées dans le cadre du dossier.

LOCALISATION : Sur I'emprise de la future coursive et travaux de voirie suivant plans des revétements et
nivellement VRDO1

4.7.1.2 - Démolition de bordures et caniveaux existants
Les travaux comprennent :

— Sciage a la disqueuse pour délimiter les parties a démolir de celles conservées.

— Démolition au moyen de tous les matériels nécessaires adaptés a la précision et a I'importance de
la démolition.

— Démolition des fondations associées a ces ouvrages jusqu'a 30 cm en dessous du niveau projeté.

— Chargement sur camion et évacuation des produits de démolition de I'emprise du chantier vers une
décharge publique.

LOCALISATION : Plans des revétements et nivellement VRDO1

4.7.1.3 - Dépose de portails et cl6tures existantes
Les travaux comprennent :

— Sciage a la disqueuse pour délimiter les parties a démolir de celles conservées.

— Dépose de la cléture en lien avec la fagade

— Dépose du portail coulissant pour évacuation

— Dépose soignée du portail battant pour repose en fin de chantier

— Chargement sur camion et évacuation des produits de démolition de I'emprise du chantier vers une
décharge publique.

LOCALISATION : Clbtures et portails existants suivant plan de masse Etat des lieux

4714 - Compactage de la PST
Les travaux comprennent :
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— Réglage fin des pentes de la Partie Supérieure des Terrassements (P.S.T.) avant réalisation des
couches d'assise des revétements

— Compactage du remblai existant en prenant soins de ne pas endommager les ouvrages existants
enterrés ou a proximité immédiate de la surface d'intervention.

— Compactage sans vibration pour les terrains sensibles a I'eau et humides au moment de la
réalisation,

LOCALISATION : Sous reprise de voirie suivant Plans des revétements et nivellement VRDO1

4.7.2 - Travaux d’assainissement

4.7.2.1 - Fouilles en tranchée y compris remblaiement d'apport et évacuation.
Les travaux comprennent :

— Fouilles en tranchées réalisées a I'engin mécanique dans terrain de toute nature,

— Réglage du fond de forme a la main, jet sur berges

— Remblaiement aprés coup

— Chargement et évacuation des excédents et des matériaux impropres a la réutilisation en décharge
ou centre de recyclage compris frais de décharges éventuels

— Une couche de sable de 0.10m d'épaisseur minimum sera mise en ceuvre avant pose des
canalisations.

— Le remblai sera réalisé en sablon jusqu'a 10cm au-dessus de la génératrice supérieure de la
canalisation, avec un objectif de compactage gs.

— Evacuation de tous matériaux excédentaires ou ne répondant pas aux caractéristiques décrites ci-
dessus,

— La prestation comprendra le balisage permanent des tranchées, la protection de celle-ci, les
ponceaux provisoires.

— Le blindage des fouilles suivant réglementation en vigueur.

— Nettoyage avant réception des travaux.

LOCALISATION : Plans des réseaux enterrés VRDO1

4.7.2.2 - Canalisation d'assainissement en PVC CR16
Les travaux comprennent :

— La fourniture et la pose de canalisations préfabriquées PVC en éléments droits, présentant au
minimum les caractéristiques mécaniques de la classe CR16,

— Y compris joints élastomére de type a glissement avec patte a joint étanche aux raccordements
entre éléments.

— Levage, manutention.

— Emboitement des éléments entre eux.

— Piquages et raccordements étanches sur regards

— Nettoyage par curage avant réception au moyen d'une hydro-cureuse aspiratrice, comprenant :

— Essais sur canalisations

— Dimension : suivant plan

LOCALISATION : Plans des réseaux enterrés VRDO1
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4.7.2.3 - Regard d'assainissement
Les travaux comprennent :

— Fourniture de regard en béton répondant aux spécifications des normes NF EN 1917, NF P 16-346-
2,

— Fouilles en trous isolés.

— Protection de la fouille par mise en place de barriérage de sécurité, a maintenir jusqu'a
remblaiement de la fouille,

— La prestation comprendra le balisage permanent de la fouille, la protection de celle-ci, et les
ponceaux provisoires

— Le blindage de la fouille suivant réglementation en vigueur.

— Remblaiement et évacuation des excédents en décharge.

— Radier en béton, avec forme de pente intégrée 3% sur réseau EU/EV.

— Parois en béton coffré ou rehausses préfabriquées avec garniture d'étanchéité ou joint butyle entre
les différents éléments

— Toutes les garnitures d’'étanchéité mises en ceuvre seront conformes a la norme EN 681-1,

— Cone ou dalle de réduction en téte de regard, compris orientation de la téte de regard en fonction
du sens d'ouverture du tampon et de la position de I'échelle.

— Feuillure pour tampon de fermeture.

— Mise a la cote finale projetée du dispositif de couverture, et mises aux cotes intermédiaires
successives en fonction des niveaux des plateformes recevant le regard,

— Cunette sur radier.

— Banquettes d'écoulement latérales, pentées vers le collecteur,

— Finition soignée des banquettes, cunettes et joints en mortier a prise rapide

— Echelons d'accés en acier galvanisé, entraxe 0,30 maximum, crosse mobile de descente.

— Dispositif de fermeture

— Essais d'étanchéité a I'eau conformément a la norme NF EN 1610

— Accompagnement de chute sur les regards EUEV

4.7.2.3.1 - Regard de branchement 40x40cm
Prestation identique a I'article « Regard d'assainissement » pour un regard ayant les caractéristiques suivantes :

— Section intérieure : 40x40cm

— Prof:60a 100cm

— Diametre admissible : < 200mm

— Dimension tampon fonte : 50x50cm

LOCALISATION : Plans des réseaux enterrés VRDO1

4.7.2.3.2 - Grille d’eaux pluviales 60x60cm
Prestation identique a l'article « Regard d'assainissement » pour un regard ayant les caractéristiques suivantes :

Section intérieure : 50x50cm

— Prof:80a 120cm

Diametre admissible : < 250mm

— Dispositif de fermeture : grille fonte concave 60x60cm

LOCALISATION : Plans des réseaux enterrés
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4.7.2.4 - Piquage sur réseaux existants
Les travaux comprennent :

Fouille en trou isolé pour dégagement de la canalisation ou du regard a percer,

— Percement de la canalisation ou du regard en place par carottage, ou au moyen d'une scie a cloche,
le découpage a la disqueuse ou au moyen d'une masse étant proscrits

— Fourniture et mise en ceuvre du joint d'étanchéité avant insertion de la canalisation a raccorder,

— Fourniture et mise en place d'une culotte de branchement lorsque nécessaire,

— Raccordement de la canalisation a piquer aprés percement

— Reconstitution de I'étanchéité de la paroi, par joint hydro gonflant,

— Masque de jointoiement au mortier hydrofuge sans retrait a prise rapide en périphérie de la
canalisation de branchement

— Remblaiement de la fouille en sable et tout-venant, soigneusement compacté par couches

— Nettoyage de la canalisation ou du regard

— Evacuation des gravois hors du chantier,

— L'ensemble sera testé en étanchéité suivant les mémes prescriptions que les canalisations (essais a
I'air ou a I'eau suivant NF EN 1610).

LOCALISATION : Plans des réseaux enterrés VRDO1

4.7.2.5 - Hydrocurage et inspection vidéo des réseaux créés et existants conservés
Les travaux comprennent :

B Le nettoyage par hydrocurage avant réception des réseaux créés et de leur exutoire au moyen d'une
hydrocureuse aspiratrice avec :

L'amené de I'hydrocureuse a pied d'ceuvre

L'ouverture des tampons

Le curage haute pression des canalisations de tout nature,

L'aspiration des produits de curage et leur évacuation en centre de traitement
Nettoyage et repli du matériel apres travaux.

B L'inspection vidéo apres hydrocurage selon la norme NF EN 1610 des canalisations de toutes natures
avec :

L'amené et repli du matériel
L'ouverture des tampons

L'inspection avec la remise d'un rapport de synthése présentant les résultats par troncon (plan
schématique, nature, profondeur, longueur, diametre des canalisations inspectées, sens
d’'écoulement) ainsi que la liste des incidents ou observations.

LOCALISATION : regards existants conservés sur I'emprise du chantier et regards créés suivant Plans des réseaux
enterrés

4.7.3 - Travaux d’éclairage extérieur

4.7.3.1 - Fouilles en tranchée y compris remblaiement d'apport et évacuation.

Les travaux comprennent :

— Fouilles en tranchées réalisées a I'engin mécanique dans terrain de toute nature,
— Réglage du fond de forme a la main, jet sur berges
— Remblaiement aprés coup
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— Chargement et évacuation des excédents et des matériaux impropres a la réutilisation en décharge
ou centre de recyclage compris frais de décharges éventuels

— Une couche de sable de 0.10m d'épaisseur minimum sera mise en ceuvre avant pose des
canalisations.

— Le remblai sera réalisé en sablon jusqu'a 10cm au-dessus de la génératrice supérieure de la
canalisation, avec un objectif de compactage gs.

— Evacuation de tous matériaux excédentaires ou ne répondant pas aux caractéristiques décrites ci-
dessus,

— La prestation comprendra le balisage permanent des tranchées, la protection de celle-ci, les
ponceaux provisoires.

— Le blindage des fouilles suivant réglementation en vigueur.

— Nettoyage avant réception des travaux.

LOCALISATION : Pour alimentation du nouveau candélabre suivant les besoins du lot CFO

4.7.4 - Bordures et Revétements

4741 - Bordures
Les travaux comprennent :

— Fourniture et pose de bordures normalisées en béton préfabriqués, apres terrassement et avant
réalisation des revétements de surface.

— Eléments conformes a la norme NF EN 1340 et NF P 98-340/CN

— Fouille en tranchée si nécessaire pour encaissement sous les éléments a partir de la plate-forme de
travail.

— Béton de fondation déversé a pleine fouille sur la couche de fondation des chaussées, épaisseur
15cm minimum

— Compris implantation, alignement, tracés des courbes, réglage de niveaux et de pentes suivant les
pentes de sol a obtenir en vue de bordure constante, levage, manutention, scellement.

— Facon de joints entre les éléments au mortier de ciment teinte grise naturelle, de largeur réguliére,
entre 5 et 10mm environ. Aucune laitance ou mortier de joint ne devra venir salir les éléments. Au
contraire, le joint présentera un creux de quelques millimeétres par rapport au nu des éléments afin
de cacher la fissure en cas de tassement ou déplacement des éléments.

— Coupes des éléments en fin d'alignement ne devront jamais présenter de longueur inférieure a
20cm. Pour cela, les ajustements de longueurs seront réglés sur les 2 derniers éléments, qui seront
recoupés de longueurs égales.

— Coupes d'onglets au droit des changements de direction des éléments.

— Les coupes des éléments ne seront pas faites par éclatement mais par sciage a la disqueuse ou a la
scie mobile de chantier, de fagon a obtenir une régularité de coupe parfaite.

— Ouvrage de premiere qualité, sans défaut visible (Ségrégation de granulats, irrégularité des arétes,
bavures de coulage, gauchissement, etc.)

— Teinte des bordures : Béton naturel.

— Finition : brute

4.7.4.1.1 - Bordure T2
Prestation identique a I'article « Bordures » pour une bordure ayant les caractéristiques suivantes :

— Dimensions : 15x25cm a I'identique de I'existant

4.7.4.1.2 - Bordure T2 basse
Prestation identique a I'article « Bordures » pour une bordure ayant les caractéristiques suivantes :
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— Dimensions : 15x25cm a I'identique de I'existant — 2cm de face vue

LOCALISATION : Plans des revétements et nivellement

4.7.4.2 - Reprise de voirie en enrobé pour voirie lourde
4.7.4.2.1 - Couche de fondation GNT 0/31.5mm classe D3
Les travaux comprennent :

— Mise en ceuvre sur la couche de forme précédemment décrite,
— 1 couche de réglage GNT 0/31.5mm de classe D3 sur une épaisseur de 10cm.

LOCALISATION : Aire de livraison suivant Plans des revétements et nivellement

4.7.4.2.2 - Enrobé pour voirie lourde BBSG 0/10 —
Les travaux comprennent :

— Mise en ceuvre sur la couche de réglage précédemment décrite,

— 1 couche d'imprégnation a I'émulsion bitume 65%, a raison de 600 g/m?,

— 1 couche de roulement BBSG 0/10mm, a raison de, soit 10cm aprés compactage.

— Les enrobés seront parfaitement fermés et aucune ségrégation de granulats ne devra apparaitre.

— Suivant leur destination, les granulats seront granitiques, porphyriques ou silico-calcaires au choix
du Maitre d'ceuvre.

— Compactage soigné des différentes couches et cylindrage/ surfacage au finisher de la couche de
finition en enrobé pour obtention d'une planéité parfaite.

— Les joints de raccord d'enrobés seront limités le plus possible et seront sciés a I'outil diamant et
encollés a I'émulsion de bitume avant mise en ceuvre du tapis suivant.

— Apreés refroidissement de I'enrobé, le joint de la couche de roulement supérieure sera sablé de
facon a évacuer le surplus d'émulsion bitume.

— Tous les joints de raccord seront parfaitement rectilignes, et perpendiculaires aux bordures.

Nota : Les tampons, grilles de regards, bouches a clef diverses, etc. seront mis a niveau avant tirage du tapis
de finition.

Les mises a niveau apres coup, avec découpe et raccord d'enrobés seront proscrites et feront I'objet de
réfactions.

LOCALISATION : reprise de voirie suivant Plans des revétements et nivellement VRDO1

4.7.4.3 - Marquage au sol
Les travaux comprennent :

— Implantation et tracage au sol des résines a appliquer,

— Nettoyage du support de toutes aspérités, dégraissage et enlevement des traces d'hydrocarbures,

— Séchage du support a la flamme,

— Protection des surfaces adjacentes ne recevant pas de résine de marquage,

— Mise en place de gabarit ou de pochoir,

— Application de la résine a froid, a base de polyméres, conforme a la norme NF EN 1436 a base de
caoutchouc en copolymeére ou produit équivalent,

— Glissance SRT classe 3 (>0.55) certifiée,

— Tragage en bande continue ou discontinue,
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— Tracage en bandes droites, courbes ou circulaires,

— Tracage de logos,

— Classe suivant le référentiel NF2 (ou norme équivalente)

— Marquage conforme a l'instruction interministérielle 7¢™ partie.

4.7.4.3.1 - Marquage au sol — Larg = 10cm
Prestation identique a I'article « Marquage au sol », pour un marquage ayant les caractéristiques suivantes :

— Largeur du marquage : 10cm

— Couleur : blanc.
LOCALISATION : reprise du tracage des places de parking dégradées dans le cadre des travaux suivant Plans
des revétements et nivellement VRDO1

4.7.4.3.2 - Marquage au sol Zébras
Prestation identique a I'article « Marquage au sol », pour un marquage ayant les caractéristiques suivantes :

— Marquage:
= Jaune pour le stationnement pompier et aire de livraison
» Blanc pour les autres zébras.
— Largeur du marquage : 50cm
LOCALISATION : zone de stationnement des pompiers

4.74.4 - Panneau de signalisation
Les travaux comprennent :

— Fouille en trou pour la réalisation du massif d'ancrage,

— Mise en ceuvre du massif de fondation en béton coulé a pleine fouille,

— Fourniture et le transport du panneau réglementaire classe 2, du poteau support en acier galvanisé,
et des appareils de fixation,

— Fourniture et pose de panonceau complétant la signalisation principale, suivant la nécessité,

— Panneau en aluminium a bords tombés, équipés de rails en partie arriere pour fixation

— Hauteur sous panneau : 2m30 min

— Scellement du support,

— Pose du panneau.

— Taille : gamme normale ou petite.

— Matériel conforme aux prescriptions de I'arrété du 15/01/2007 et du décret n°2006-1658 pour les
panneaux PMR

LOCALISATION : panneaux interdiction de stationner

4.74.5 - Potelet amovible en acier anti-stationnement _ clé pompier
Les travaux comprennent :

— Implantation précise de I'ouvrage

— Fouille en trou isolé.

— Massif d'ancrage au sol réalisé en béton de gravillon et CPJ 45 dosé a 350 kg/m3 de 40 x 40 x 30
cm, coulé a pleine fouille ou préfabriqué, avec glacis supérieur lissé, sous les revétements de
finition.

— Scellement de la piéce de fixation au sol, compris réglage de niveau et de verticalité
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— Insertion d'un fusible calibré dans le scellement permettant la rupture controlée en cas de choc
latéral sans endommager le revétement.

— Potelet métallique en acier galvanisé et revétu de poudre polyester cuite au four comportant deux
gorges fines faconnées par repoussage en partie haute et surmonté d’'une calotte légerement
galbée soudée a fil continu et meulée pour obtenir une aréte fine et soignée

— Dimensions du potelet:
= Hauteur hors sol : 100cm
= Diameétre : 90mm environ.
= Epaisseur : 3mm.

LOCALISATION : 4 unités devant le portail d'accés pompier

4.7.4.6 - Déplacement du portail existant et cl6ture
Il sera prévu I'adaptation de la position du portail existant comprenant :

- Descellement du portail existant

- Création de nouveaux plots de fondations

- Repose du portail existant

- Cloture en maille rigide a I'identique de I'existant pour fermeture de la zone jusque contre la facade

LOCALISATION : portail existant déplacé suivant plan de masse

4.7.5 - Rampe et escalier extérieur

4.7.5.1 - Rampe extérieure et palier
Dalle pleine en béton type B4, coulée sur coffrage.

Epaisseur suivant plans.

Compris réservations et incorporations diverses.
Compris sujétions pour dévers.

Parement supérieur : béton brut balayé

LOCALISATION : Rampe extérieure devant la coursive créée, suivant plan de masse

4.7.5.2 - Escaliers droits
Escaliers en béton armé type B4, coulés en place ou préfabriqués. Sous face en parement soigné.

Les escaliers préfabriqués seront conformes a la NF EN 14843 — Produits préfabriqués en béton — Escaliers.
Parement supérieur : béton brut
Y compris traitement de la premiére et derniere marche, et nez de marche anti-dérapant.

LOCALISATION : Escalier et palier devant la coursive créée, suivant plan de masse
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4.7.5.3 - Murets en béton

Muret en béton armé finition soignée destinée a étre vu, épaisseur 20 cm.

LOCALISATION : pour reprise escalier et rampe devant la coursive créée, suivant plan de masse

4.7.5.4 - Semelles superficielles
Semelles filantes en béton B3 compris armatures, et coffrage (parement élémentaire).

Le niveau des fondations doit étre descendu a une profondeur suffisante pour mettre le sol d'assise a I'abri des
conséquences du gel (voir Annexe O de la NF P94-261 pour les profondeurs hors gel suivant les zones).

LOCALISATION : pour fondations des murets rampe et escalier

4.7.6 - Espaces verts

Il sera prévu I'apport de 30cm de terres végétales et la réalisation d'un engazonnement de I'espace verts créé
a gauche de I'entrée du site.

La PSE1 consiste en la suppression d'un ascenseur. Le présent lot prévoira la moins-value associée aux postes :

- 443 :démolition de planchers et reprise en sous-ceuvre

- 4.5.1.1: terrassements pour ouvrages entérrés

- 4.5.1.3: micropieux

- 4.5.1.4: massifs de téte de pieux

- 4.5.1.5: poutres en béton armé rectilignes

- 4.5.1.6 : poteaux rectangulaires

- 4.5.1.7 : dalles horizontales

- 45.1.8:gaine

- 4.6.3.2: renforcement de plancher par procédé de fibres carbones
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5 - ATTENDUS DU PRESENT LOT

Les prestations et travaux prévus au présent lot comprennent :

B Les installations de chantier suivant le Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC)
m L'implantation in situ des ouvrages,

B Les calculs et plans, fourniture, fabrication et mise en ceuvre (assemblage et montage) de tous les
ouvrages concernés,

B Les travaux préparatoires,

B Les réservations, mise en place des incorporations et liaisons avec les autres corps d'état définis dans
le CCTPOQ,

B La protection des existants,

B Les essais et controles,

B Les demandes d'autorisation préalable.

B ['établissement des calendriers pour les études d'exécution et pour les travaux,

B les prototypes,

M la mise a la terre,

B Les chargements, le transport, ainsi que tous les ouvrages de sécurités nécessaires a la réalisation,

B les prestations de protection requises pour la stabilité au feu,

B les essais et contrdles ainsi que la mise en place d'un contréle qualité,

En outre, sont dues par I'Entrepreneur, sans que cette liste soit limitative, les dispositions suivantes, avant, en
cours, et apres exécution des travaux :

B Toute sujétion d'échafaudage et plate-forme permettant I'acceés nécessaire a l'installation des ouvrages
ainsi que la sécurité des lieux d'installation (voir Note d'organisation de Chantier et Notice Hygiene et
Sécurité et/ou Notice PGCSPS),

B Le nettoyage général des salissures dues a I'exécution des travaux,

Le nettoyage final et I'enlévement des gravats, déchets, emballages, etc.,

B Les réparations des dommages éventuels causés aux installations enfouies dans le sol, ou encourus
par celles qui n'auraient pu étre décelées avant le commencement des travaux ou qui auraient été
décelées avec une précision insuffisante.

L'Entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation compléte des ouvrages du présent lot, et ses prestations
comprennent les travaux accessoires nécessaires découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne
figurent pas sur les plans et documents.

Au cours de la période de préparation, I'entreprise devra soumettre a lI'approbation du maitre d'ceuvre et du
bureau de controle les plans de fabrication et de réservations des différents ouvrages du présent lot.

Les plans respecteront obligatoirement les plans, détails et piéces écrites du dossier architecte, toute
modification devra étre faite en concertation avec le maitre d'ceuvre.

5.2.1 - Prestations particulieres
Les prestations suivantes sont décrites dans le CCTC:
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Implantation,

Tragage,

Trait de niveau,
Incorporations — Scellements,

Réservations,

Percements - Travaux de reprises,
m Calfeutrements — Raccords.

NETTOYAGE DES PLANCHERS

L'Entrepreneur du lot Gros (Euvre est tenu de procéder régulierement, a ses frais, au nettoyage des planchers
pour débarrasser leur surface des déchets de platre, de mortier et des débris provenant de ses travaux, ainsi
gu'au nettoyage général des salissures dues a I'exécution de ses travaux.

5.2.2 - Protection et prévention des accidents

Le chantier est soumis aux dispositions du décret n°94-1159 du 26/12/94 pris en application de la loi n°93-
1418 du 31/12/93.

Est joint au dossier de consultation, le PGC rédigé par le coordonnateur chargé de I'opération ; ce document
est contractuel et défini les principes a mettre en ceuvre pour assurer la sécurité du travail.

L'Entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité en vigueur et notamment a la loi du 6 décembre
1976 et a ses décrets d'application du 9 juin et 13 aolt 1977. Elle doit en particulier :

B Mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des voies
privées.

B Mettre en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique.
B Ne pas charger les camions sur la voie publique sauf autorisations particulieres obtenues.

B Fournir et poser des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, apreés avoir obtenu
l'autorisation de I'Administration compétente.

L'Entrepreneur sera exclusivement responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient a dater
de l'ordre de service de commencer les travaux. Il doit étre titulaire d'une Police d'Assurance couvrant sa
responsabilité civile.

Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 juin 1980, par le COMITE TECHNIQUE NATIONAL DES
INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, concernant les mesures de prévention des accidents et
mesures d'hygiene, ainsi qu'aux mesures réglementaires du titre VI du décret du 8 janvier 1965.

5.2.3 - Responsabilité

L'Entreprise sera entierement et exclusivement responsable de la protection et de la bonne tenue des
immeubles voisins. Elle devra étre titulaire d'une assurance spéciale, couvrant les risques aux existants pendant
toute la durée du chantier et qui garantira, avec renonciation aux recours, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'Cuvre contre tous recours des voisins.

Par ailleurs, I'Entreprise devra réparer a ses frais, toutes dégradations de son fait causées aux ouvrages de la
voie publique ainsi qu'aux propriétés privées voisines, affectées par les travaux et garantira le Maitre d'Ouvrage
et le Maitre d'CEuvre de tout recours a ce sujet.

5.2.4 - Connaissance des lieux

L'Entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus :

B Le terrain et ses sujétions propres, en fonction du rapport de sol établi,
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Les contraintes relatives aux propriétés voisines,

Les modalités d'accés par la voirie,

Les possibilités et difficultés de circulation de stationnement,

Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public,

L'enquéte préalable concessionnaire et services de sécurité,

L'arrété du permis de construire,
B L'isolement acoustique prescrit en zone de bruit.

Aucune erreur ou omission ne peut la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa profession ni faire I'objet
d'une demande de supplément de prix. Elle renonce expressément et définitivement a toute réclamation ou
action a ce sujet.

5.2.5 - Finition

5.2.5.1 - Avant réception

L'Entreprise est tenue d'assurer d'elle-méme, avant la réception, le bon achévement de ses travaux et de
procéder pour sa part aux finitions et mises au point qui s'y rapportent.

A cette fin, I'entreprise désignera nommément au Maitre d'CEuvre le ou les compagnons mis a la disposition
d'un agent choisi parmi le personnel de |'entreprise pour terminer les travaux en temps voulu.

En cas de défaillance ou de négligence caractérisée de I'entreprise, le Maitre d'CEuvre pourra la mettre en
demeure par simple lettre recommandée, d'avoir dans un délai de 48 heures, a entreprendre, poursuivre et
achever les travaux de finition de ses ouvrages. Passé ce délai sans que la mise en demeure ait recu effet, le
Maitre de I'Ouvrage pourra confier ces travaux a toutes autres entreprises de son choix, aux frais, risques et
pour le compte de l'entreprise considérée défaillante, sans préjudice de tous les dommages intéréts qui
pourraient lui étre réclamés.

5.2.5.2 - Apres réception
La réception une fois prononcée et pendant la période de garantie contractuelle, I'entreprise doit réparer les
imperfections de construction révélées par la mise en fonction de I'ouvrage.

5.2.6 - Gestion de la qualité

L'Entrepreneur pouvant justifier au sein de ses établissements de I'existence d'une organisation permanente
de la Qualité conforme a la norme ISO 9001 et au fascicule 65A (chapitre Il) est rendu autonome en matiere
de Qualité, il doit toutefois pouvoir justifier a tout moment et sur simple demande du Maitre d'CEuvre ou de
I'un de ses représentants, de la réalité de la mise en ceuvre du Plan d'Assurance Qualité établi pour I'exécution
du Marché et approuvé préalablement a sa mise en vigueur.

Ce plan d'assurance qualité, conforme a l'article 35 du fascicule 65A, soumis au Maitre d'CEuvre pendant la
période de préparation contient notamment :

B L'organigramme détaillé et nominatif du chantier,

L'organisation du contrdle interne,

La description des méthodes de mise en ceuvre et des matériaux et matériels utilisés,
La description des contrOles et de I'organisation de ceux-ci,

Les points critiques et les points d'arrét,

Le traitement des non- conformités.

Les documents Afnor de la sous-classe X50, intitulée « Relations fournisseurs-utilisateurs, durée de vie, qualité,
analyse de la valeur », seront utilement consultés, notamment
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W X 50-109. Gestion de la qualité, vocabulaire,

X 50-110. Recommandations pour un systéme de gestion de la qualité a I'usage des entreprises,

m NF X 50-111. Guide pour la sélection des dispositions pour I'assurance de la qualité dans les relations
client-fournisseur,

m NF X 50-112. Audit qualité dans les relations client-fournisseur,

NF X 50-113. Gestion de la qualité, guide pour |'établissement d’'un manuel qualité,

B X 50-114. Manuel qualité, questionnaire guide pour la rédaction d’'un manuel qualité.

Par ailleurs, I'entreprise respectera en termes de qualité le cadre de la norme EN1090 régissant |'exécution des
structures en acier et aluminium.

Si I'Entreprise propose des modifications, celles-ci doivent recevoir I'accord du Maitre d'CEuvre et du contrdleur
technique. Cette solution variante inclut le colt des incidences éventuelles sur les autres corps d'état ainsi que
tous les frais d'études consécutifs.

En tout état de cause, elles ne doivent pas remettre en cause la définition architecturale tant au niveau de
I'aspect fini que des fonctionnalités.

Les variantes doivent se limiter aux choix des méthodes de réalisation, sans incidence sur les autres corps
d'états (ex : éléments préfabriqués au lieu de coulé en place, ou inversement, parpaings enduit au lieu de béton
banché, etc.).

Elles sont définies dans le CCTPO.

5.5.1 - Documents a fournir : mission MOE base

Compte tenu de la mission d'ingénierie, les plans et détails de structure figurant dans les documents Marché
ne sont pas des plans d'exécution et ne doivent pas étre considérés comme tels. Les dimensions sont fournies
a titre indicatif, sous réserve de celles obligatoires pour des raisons architecturales.

L'Entrepreneur devra dresser lui-méme tous les plans d'exécution, de détail, d'atelier et de chantier nécessaire
a la parfaite définition et exécution des ouvrages.

L'Entrepreneur devra maitriser les différents systemes de référence altimétriques (Bourdaloue jusqu’en 900,
orthométrique ou Lallemand de 1900 a 1968 environ et IGN depuis 1969) qui pourront apparaitre sur les
documents existants. Elle devra en faire la synthese pour réaliser ses plans d'exécution.

Les niveaux mentionnés sur les plans Architecte sont des niveaux IGN. Les plans d’'exécution de I'Entreprise
doivent étre référencés dans le systéme IGN.

Ces plans seront soumis au visa du Maitre d'CEuvre et du contrOleur technique, avant le début de toute
réalisation, accompagnés de toutes les notes de calculs justificatifs.

Cette étude doit comprendre les documents suivants : (non limitative)

B La note d'hypotheéses de calculs avec la liste des textes normatifs et la date de leur derniére édition,
m Descentes de charges,

m Justification des effets du vent et des séismes,
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Notes de calculs de dimensionnements des sections de béton et d'armatures,
Plans d'exécution de coffrage, d'armatures et magonnerie lourde,

Plans d'atelier et de chantier (préfabrication, etc.),

Fiches techniques des matériaux et agrément,

Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du Maitre d'CEuvre,

Avant la réception des travaux, I'Entrepreneur doit fournir a la Maitrise d'Ouvrage I'ensemble des plans
réellement exécutés avec la mention DOE, conformément au CCAP .

NOTA :
La mission de visa n'est pas une mission de contréle de tous les documents fournis par I'Entreprise.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faites par le ou les entrepreneurs
ainsi que leur visa par le Maitre d'ceuvre ont pour objet d‘assurer au Maitre de I'Ouvrage que les documents
établis par |'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le Maitre d'ceuvre.

L'examen de conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de l'art. Il ne comprend ni le controle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.

L'Entreprise devra fournir une note méthodologique de réalisation des études d'exécution.
La validation du dossier d'exécution des ouvrages portera sur :

B Les hypotheses de I'étude ;

La méthodologie d'étude employée par I'entreprise ;
L'adéquation des outils au sujet de I'étude ;

La cohérence du modele avec I'objet technique ;

La nature des vérifications réalisées par I'entreprise ;

La cohérence des plans avec les résultats des calculs.

5.5.2 - Synthese des réservations
Est a la charge de I'Entreprise :

B La synthése des réservations dans les ouvrages béton,

B La participation aux réunions de chantier / synthése pour le calage des réservations vis-a-vis des
armatures principales,

B L'édition des plans coordonnés,

B La réalisation de ces plans d'exécution correspondant (voir chapitre ci-dessus).
5.5.3 - Contenu des DOE

La constitution du DOE est définie au CCTC.
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6 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES (STD) - DEMOLITION

Avant tout début des travaux de démolition, il sera établi un état des lieux par le Prestataire en accord entre le
Maitre d'CEuvre.

L'état des lieux aura pour objet de constater sur place |'état des constructions existantes avoisinantes au projet
ainsi que I'état des trottoirs longeant la facade des immeubles.

Il devra notamment mentionner toutes fissures et désordres apparents lors du constat, dans les immeubles,
ainsi que tous désordres, affaissements ou dégradations existantes du trottoir. S'il y a lieu, des photos seront
prises par I'huissier pour étre jointes a I'original du constat.

Cet état des lieux sera établi en présence :
du représentant du Maitre d'Ouvrage,
du Maitre d'CEuvre,
du Prestataire du présent lot.

Le titulaire du présent lot doit, avant le début des travaux de démolitions, procéder a une enquéte systématique
en vue de déterminer et de repérer les principes structurels, les canalisations et cables de toutes natures qui
seront, selon le cas, déposés ou maintenus en service.

Le repérage des principes structurels sera consigné sur plan (position poutres, sens porteur des planchers, etc.).
Le document sera établi par le titulaire et transmis a la Maitrise d'CEuvre et au contréleur technique.

De méme, il doit poser des repéres tres visibles et, s'il y a lieu, des protections sur tous les cables ou
canalisations a maintenir en service.

Le Prestataire est seul responsable du mode d'exécution prévu par lui pour ses travaux.
Il doit se conformer a la réglementation de sécurité et notamment I'article GN13.

Il doit, avec son offre, fournir au Maitre d'CEuvre une note technique précisant le mode opératoire proposé
avec les différents phasages des travaux. Ces notes et croquis seront d'autant plus détaillés qu'il s'agit de
travaux de réhabilitation.

Tous les échafaudages et étais seront dus par le présent lot, notamment ceux nécessaires pour les percements
des structures avec reprises en sous-ceuvre.

Les travaux par sape, abattage, renversement, démolition a l'aide de marteaux pneumatiques, etc. se feront
pendant les heures prévues selon les reglements de la lutte contre le bruit en vigueur.

Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux arrétés interministériels du 11 Avril 1992.
Afin d'éviter la pollution par les poussieres, le titulaire devra :

utiliser des goulottes d'évacuation,

arroser et utiliser des baches de protection,

obturer les communications entre les parties a démolir et les parties a conserver par des baches ou toiles
plastiques,

maintenir toujours propres les abords du chantier, et de se conformer aux prescriptions des services publics
de voirie concernant en particulier le nettoyage de ses camions, le décrottage de ceux-ci, le nettoyage des
chaussées qu'il aura salies,

suivre 'itinéraire obligatoire a emprunter, qui lui sera indiqué par le Maitre d'Guvre.
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Le Prestataire doit, en liaison et en accord avec le représentant du Maitre d'CEuvre, procéder au piquetage des
différents réseaux éventuellement conservés, provisoirement ou définitivement, pendant la durée des travaux.

[l ne peut déposer aucune canalisation ou aucun compteur, de quelque nature que ce soit, sans avoir recu les
autorisations nécessaires et sans s'étre assuré de leur destination et que les coupures ont bien été effectuées.

Il doit signaler, en temps utile, toutes demandes ou démarches (éventuelles) nécessaires a faire aupres des
Administrations par le Maitre de I'Ouvrage ou ses représentants.

Le Prestataire restera responsable, vis-a-vis des compagnies concessionnaires, de tous les désordres qui
seraient occasionnés par I'exécution de ses travaux.

Il devra en outre, pendant le cours des travaux, signaler toutes canalisations ou ouvrages quelconques dont
I'existence ne serait pas connue lors de la prise de possession des lieux.

Le Prestataire devra, dans ses prestations, la coupure des raccordements aux égouts et leur bouchonnage, de
facon qu'aucune remontée ne puisse se produire lorsque les égouts sont en charge.

Si besoin est, les déposes doivent étre exécutées par les services publics compétents ou par un sous-traitant,
qui doit étre agréé par le Maitre de I'Ouvrage.

NOTA IMPORTANT :

Le Prestataire doit impérativement, avant toute coupure d'un réseau ou branchement existant, s'adresser au
Maitre d'CEuvre.

Dans le cas ou les démolitions feraient découvrir ce que I'on appelle généralement des trésors artistiques,
archéologiques ou financiers, ceux-ci seraient soumis aux textes réglementaires en vigueur.

Avant travauy, le titulaire devra présenter au Maitre d'Cuvre, I'ordonnancement des phases des travaux de
démolition.

Le titulaire, aussitot apres la mise en possession des constructions a démolir, sera tenue d'aviser les autorités
locales et d'exécuter dans les batiments a démolir, avant commencement des travaux, toutes les désinfections
qui lui seront imposées. Les caves qui devront étre comblées seront dératisées.

Le titulaire devra prendre les mesures et précautions nécessaires pour éviter que les travaux n'affectent les
propriétés voisines ; Elle devra procéder a toutes les notifications d'usage aux propriétaires voisins.

Le Prestataire, avant démolition, procédera a la vidange de toutes les cuves, fosses, citernes existant dans le
sol, le sous-sol ou en élévation, comprises dans le périmetre de I'opération.

En fonction de I'ordre des phases, les modifications et les réseaux neufs provisoires nécessaires éventuellement
doivent, autant que possible, pouvoir desservir, dans des conditions de parfaite sécurité, le batiment maintenu
sans autres modifications intermédiaires importantes.

Au fur et a mesure de leur abandon, les trongons de conduites d'assainissement doivent étre bouchonnés afin
d'éviter l'introduction de sable et autres matériaux dans les ouvrages en service.

Les regards doivent rester visitables pendant le temps du chantier, qu'ils se trouvent en dehors ou dans
I'emprise méme des travaux.
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Il appartient au Prestataire dans le cadre de son forfait de prévoir tous les étaiements nécessaires pour assurer
la stabilité a la fois des ouvrages conservés dans les zones de démolition et des ouvrages adjacents.

Les étaiements sont réalisés a l'aide de tours d'étaiement, de chevalements métalliques, de mannequins en
charpente métallique ou bois, etc.

lls sont dimensionnés en fonction des descentes de charges calculées par le Prestataire du présent lot.

lIs sont mis au droit des baies a créer, des vo(tes, pour une démolition partielle ou reprise des planchers
partiellement démolis suivant description des ouvrages définis dans la 3éme partie.

Les ouvertures des facades conservées seront étrésillonnées.

L'ensemble de ces ouvrages provisoires spéciaux, y compris leur incidence sur l'ouvrage définitif, doit étre
étudié, mis en ceuvre, conformément aux dispositions du fascicule 65A pour les ouvrages de premiere catégorie
(chapitre 4).

NF EN 12812: Etaiements - Exigences de performance et méthodes de conception et calculs. Il existe 3 classes
de calcul d'étaiement (A, B1 et B2) définit au chapitre 4 de la norme précédemment citée.

La conception de I'étaiement des ouvrages sera telle que les étais pourront rester en place jusqu'a ce que les
ouvrages définitifs assurent la stabilité de la construction et sans qu'il soit nécessaire de les modifier.

Si nécessaire, il sera mis en place des palées d'étayage afin d'éviter tous mouvements mettant en cause la
stabilité des éléments conservés.

Leur construction sera réalisée conformément a une note de calcul et a un plan de montage qui devront étre
conservés sur le chantier.

L'emplacement des batteries d'étais est au préalable soumis au visa du Maitre d'Guvre.

Conformément a ce chapitre, le Prestataire désigne un responsable « chargé des ouvrages provisoires » et
soumet un projet détaillé conforme.

La présence des étais dans les locaux techniques en sous-sol est proscrite en régle générale.
Linteaux pour baies avec vo(tes de décharge par tranche de 0,20 m d'épaisseur de mur :
jusqu'a 1,50 : HEA 100,

jusqu'a 2,50 : HEB 100,

jusqu’'a 3,50 : HEB 160 avec sommiers aux appulis,

jusqu'a 4,50 : HEB 200 avec sommiers aux appuis.

La protection au feu des profilés est assurée par un enrobage en béton armé.

Le Prestataire du présent lot est responsable des étaiements et des ouvrages concernés par les démolitions,
tant que ceux-ci ne sont pas pris en charge (avec procés-verbal) par le Prestataire du lot intervenant
directement apres travaux de démolition. Si les travaux postérieurs aux démolitions ne sont pas poursuivis
immédiatement, le Prestataire du présent lot demeure responsable pendant une durée d'un an aprés
I'achevement de ses travaux diiment constaté.

Le Prestataire du présent lot est responsable de la stabilité, de la bonne tenue et de la remise en état des
existants conservés.

Au cours des travaux de démolition, toutes dégradations survenues aux fagades et refends conservés seront a
la charge du présent lot.

[l devra étre tenu compte de ne pas créer sur les planchers conservés des surcharges intempestives.
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Avant démolition, le Prestataire s'assure de la constitution des planchers afin d’adapter ses méthodes au type
de plancher. Les planchers sont démolis par zones de faible surface et les gravois évacués en prenant toutes
les dispositions pour éviter toute chute de grande hauteur des éléments démolis.

Les planchers a démolir sont tronconnés ou découpés jusqu‘aux appuis. Dans le cas ou les murs ne recevraient
pas d'habillage, les appuis poutres et poutrelles ancrées dans les murs seront désengagés et évacués.

Les travaux de démolition sont effectués a l'aide de méthodes traditionnelles ou par sciage ou carottage dans
les zones sensibles tout en recherchant au maximum a minimiser le bruit et la poussiére par tous les moyens
appropriés. Toutes les protections seront mises en ceuvre afin d'éviter les chutes de matériaux, les étaiements
provisoires seront régulierement examinés et renforcés s'il y a lieu.

Méthode d'exécutions pour démolitions pour reprises en sous ceuvre :

TYPE NATURE  DE | PORTEE EPAISSEUR METHODE D’EXECUTION
L'OUVRAGE
A Baie <3m <40 cm Ouverture sur toute hauteur et toute épaisseur par
petites passes et étaiement immédiat. Réalisation du
linteau
B Baie <3m Comprise Ouverture par demi épaisseur sur toute la portée et
entre 40 cm |toute hauteur, étaiement immeédiat. Réalisation du
etTm linteau.
C Baie <3m >1m Ouverture toute hauteur par épaisseurs successives,

sur toute la portée, étaiement immédiat.

D Baie >3m <40 cm Ouverture toute épaisseur, par petites passes sur la
hauteur du futur linteau. Pose de tabourets pour
étaiement provisoire. Réalisation du linteau définitif
puis démolition sous linteau.

E Baie >3m Comprise Ouverture par demi-épaisseur et par petites passes
entre 40 cm | sur la hauteur du futur linteau. Pose de tabourets ou
etTm autre étaiement provisoire. Achévement par linteau

définitif et démolition sous linteau.

F Baie >3m >1m Etude spéciale.
G Pilier oul/ / Chevalement par insertion de tubes ou profilés
poteau métalliques a travers le pilier ou le poteau existant.

Etaiement provisoire. Démolition. Réalisation de
poutres de reprise en tubes ou profilés métalliques
noyés dans du béton armé. Dépose des étaiements.

Tous les travaux de démolition comprennent I'enlévement et le transport des gravois aux décharges publiques
a la charge du présent lot.

Tous les matériaux et déblais sont soit récupérés, soit enlevés aux décharges publiques suivant une procédure
de tri sélectif. En fin de travaux, le Prestataire doit laisser le terrain et les vides de caves completement
débarrassés de tous matériaux, gravois et détritus.

Le Prestataire aura la propriété de tous les produits provenant des démolitions, a I'exception des différents
matériels qui pourraient éventuellement étre récupérés par le Maitre de I'Ouvrage et seraient alors décrits dans
la partie « Description des ouvrages ».
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Ce nouveau constat aura pour objet de faire apparaitre les fissures ou désordres apparus depuis le constat
précédent et que lesdites fissures ou désordres sont supposés résulter de travaux de démolitions.

Il sera établi en présence des personnes ayant assisté au premier constat avant travaux.

S'ily a lieu, des témoins seront apposés sur les fissures qui seraient apparues, ces témoins seront réguliérement
surveillés par I'organisme chargé par le Maitre d'Ouvrage d'exercer cette mission.

Dans le cas de fissures ou désordres présumés résultant des travaux de démolitions, le Prestataire du présent
lot fera une déclaration de sinistre aupres de sa Compagnie d'Assurance, et en adressera copie au Maitre
d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre.
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7 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES (STD) - GROS OEUVRE

Le présent chapitre définit les spécifications techniques détaillées s'appliquant aux matériaux, ouvrages et
équipements objets du présent lot.

La structure de l'ouvrage est exécutée conformément a la norme NF EN 13670 : Exécution des structures en
béton, complétée par son complément national NF EN 13670/CN.

Les prescriptions ci-dessous completent celles de ces normes, afin de les adapter au projet en suivant la trame
du document de base.

Les termes ci-dessous sont utilisés

Ajout : signifie que le texte s'applique en plus de l'article ou du paragraphe correspondant a la norme NF EN
13670 sans aucun amendement au texte.

Modification : signifie que le texte modifie le texte de la norme NF EN 13670 le cas échéant.

L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

Ajout : L'ensemble des ouvrages prévus au présent lot doit étre conforme aux normes frangaises et
européennes ainsi qu‘aux textes réglementaires concernant la construction, dans leur édition la plus récente.
Les matériaux ou ensembles non traditionnels doivent faire I'objet d'un Avis Technique accepté par I'AFAC,
d'un ATE, ou d'un avis favorable de la part d'un Bureau de Controle agréé.

Les ouvrages doivent étre calculés et exécutés conformément aux reglements, normes et recommandations
francaises et européennes en vigueur, et notamment en référence aux documents ci-apres.

Ensemble des Eurocodes structuraux ainsi que leurs Annexes Nationales respectives :

m NF EN 1990 Eurocode O : Base de calcul des structures
m NF EN 1991 Eurocode 1 : Actions sur les structures
NF EN 1991-1-1 Eurocode 1 partie 1-1 Actions générales — poids volumiques, poids propres

NF EN 1991-1-2 Eurocode 1 partie 1-2 Actions générales —actions sur les structures exposées au
feu

NF EN 1991-1-3 Eurocode 1 partie 1-3 Actions générales — charges de neige
NF EN 1991-1-4 Eurocode 1 partie 1-4 Actions générales — actions du vent
NF EN 1991-1-5 Eurocode 1 partie 1-5 Actions générales — actions thermiques
NF EN 1991-1-6 Eurocode 1 partie 1-6 Actions générales — actions en cours d’exécution
NF EN 1991-1-7 Eurocode 1 partie 1-7 Actions générales — actions accidentelles
NF EN 1991-3 Eurocode 1 partie 3 Actions induites par les grues et les ponts roulants
NF EN 1991-4 Eurocode 1 partie 4 Silos et réservoirs

B NF EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton
NF EN 1992-1-1 Eurocode 2 partie 1-1 Régles générales et régles pour les batiments
NF EN 1992-1-2 Eurocode 2 partie 1-2 Régles générales — calcul du comportement au feu
NF EN 1992-3 Eurocode 2 partie 3 Silos et réservoirs
NF EN 1992-4 Eurocode 2 partie 4 Conception des inserts utilisés dans le béton

B NF EN 1996 Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie
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NF EN 1996-1-1 Eurocode 6 partie 1-1 Regles communes pour ouvrages en magonnerie armée et
non armée

NF EN 1996-1-2 Eurocode 6 partie 1-2 Calcul du comportement au feu

NF EN 1996-2 Eurocode 6 partie 2 Conception, choix des matériaux et mise en ceuvre

NF EN 1996-3 Eurocode 6 partie 3 Méthodes de calcul simplifiées

Normes de référence pour la maconnerie :

NF EN 771 : Spécifications pour les éléments de magonnerie

NF EN 772 : Méthodes d'essais des éléments de magonnerie

NF EN 845 : Spécifications pour composants accessoires de magonnerie
NF EN 846 : Méthodes d'essais des composants accessoires de magonnerie
NF EN 998 : Définitions et spécifications des mortiers pour magonnerie

NF EN 1015 : Méthodes d'essais des mortiers pour maconnerie

NF EN 1052 : Méthodes d'essais de la magonnerie

Normes et reglements complémentaires (liste non exhaustive) :

B NF EN 13813 : Matériaux pour chape et chapes

m NF DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liant hydraulique

B Fascicule 65 du CCTG : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint

B FD P18-503 : Surfaces et parements de béton — éléments d'identification

m NF DTU 21 - Travaux de batiment — Exécution des ouvrages en béton

B NF EN 206-1 et NF EN 206-1/CN : Béton : spécifications, performances, production et conformité

m NF EN 206-9 : Régles complémentaires pour le béton autoplacant

B NF A35-027 : Produits en acier pour béton armé — armatures

m NF EN 10080 : Aciers pour I'armature du béton

B NF EN 445 : Coulis pour cables de précontrainte — méthodes d’essais

B NF EN 446 : Coulis pour cables de précontrainte — procédures d'injection de coulis

B NF EN 447 : Coulis pour cables de précontrainte — prescriptions pour les coulis courants

B NF EN 10138 : Armatures de précontrainte

B NF EN 13369 : Regles communes pour les produits préfabriqués en béton

B NF EN 15129 (janvier 2010) : Dispositifs antisismiques

B Arrété du 22 octobre 2010 avec ses Décrets n°2010-1255 et n°2010-1254.

m DTU 13-3 (Mars 2005) dallages.

m DTU 14-1 (Mai 2000) Regles de calcul applicables aux parties immergées du batiment en béton armé
ou précontraint recevant un cuvelage.

m DTU 20-1 (octobre 2008) Regles de calcul et disposition constructives minimales des ouvrages en
magonnerie de petits éléments - Parois et murs.

B Regles générales de construction des batiments d'habitation (décret n® 69-596 du 14 juin 1969) ainsi
que les arrétés et circulaires d'application.

m NF EN 197-1: Ciments — partie 1: composition, spécifications et criteres de conformité des ciments
courants

m NF EN 12390 : Essais pour béton durci

m NF EN 12350 : Essais pour béton frais

m NF EN 12620 : Granulats pour béton
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m NF EN 13791 : Evaluation de la résistance a la compression du béton dans les structures ou les éléments
structuraux

B NF EN 12504 : Essais pour béton dans les structures

B NF EN 1008 : Eau de gachage pour béton

L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

L'article de la norme NF EN 13670 s’applique.

7.5.1 - Hypotheses
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

7.5.2 - Documentation
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

Ajout : Se reporter a l'article 0 du présent CCTP

7.5.3 - Management de la qualité
L'article de la norme NF EN 13670 s’applique.

Classe 2

7.5.4 - Action en cas de non-conformité
L'article de la norme NF EN 13670 s’applique.

L'article de la norme NF EN 13670 s’applique.

7.6.1 - Exigences de base

Ajout : Les échafaudages et étais doivent étre calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont
transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu'aux effets du vent. Ils doivent pouvoir étre réglables a
tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur altitude et leur rectitude.

Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et
pressions auxquelles ils sont soumis ainsi qu'aux chocs accidentels pendant I'exécution des travaux.

7.6.2 - Matériaux

Ajout (2) : Tous les moules et coffrages doivent recevoir sur leur parement, au contact du béton, un produit
destiné a éviter toute adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tacher ni étre incompatible avec
les revétements scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton : il doit faire I'objet d'essais aux frais de
I'Entreprise et requérir I'avis du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle.

L'application devra se faire soigneusement et régulierement.

7.6.3 - Conception et mise en place des étaiements
Ajout : Pour ouvrage courant :

lls doivent étre disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui que des efforts compatibles
avec leur résistance et qu'ils ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher, qui
entraineraient, par voie de conséquence, la déformation des coffrages.
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Le systeme de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les ouvrages réalisés.
Pour ouvrages spéciaux :

L'ensemble de ces ouvrages provisoires, y compris leur incidence sur I'ouvrage définitif, doit étre étudié et mis
en ceuvre, conformément aux dispositions du fascicule 65A pour les ouvrages de premiere catégorie. (Chapitre
V).

Conformément a ce chapitre, I'Entrepreneur désigne un responsable "chargé des ouvrages provisoires" et
soumet un projet détaillé conforme.

La déformation maximale au niveau du coffrage, lors du bétonnage, doit rester inférieure en toute direction a
20 mm.

Les justifications seront conduites suivant les dispositions prévues par I'Annexe 43 du fascicule 65A.

L'Entreprise devra désigner la personne chargée de controler les étaiements et ouvrages provisoires avant mise
en charge.

7.6.4 - Conception et mise en place du coffrage
L'article de la norme NF EN 13670 s’applique.

Exigences sur les parements : voir 7.8.8 -

7.6.5 - Coffrages spéciaux
Sans objet.

7.6.6 - Dispositifs provisoires et inserts permanents noyés dans le béton
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

7.6.7 - Démontage des coffrages et des étaiements
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

7.7.1 - Généralités
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

Ajout : Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera soit démolie, soit repiquée et reconstituée
avec du béton sur ordre du Maitre d'CEuvre.

7.7.2 - Matériaux
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

Ajout : Les armatures utilisées doivent étre conformes a leur fiche d'homologation et a l'article 3.2 et Annexe C
de I'Eurocode 2 partie 1-1.

7.7.3 - Fagconnage, coupe, transport et stockage des armatures
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

Ajout :

B Les nomenclatures de coupe et de faconnage des aciers doivent étre fournies par I'Entreprise.
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B Lefaconnage des armatures est interdit a température inférieure a -5 °C (sauf dispositions particulieres
a fournir par I'Entreprise).

B Le fagonnage a chaud est interdit.

m Diametres des mandrins pour le faconnage : voir paragraphe 8.3 de I'Eurocode 2.

B Le redressage d'armatures pliées est interdit (sauf justification particuliere de I'Entreprise).

Le faconnage des armatures est conforme aux articles 4 et 5 de la norme NF A35-027.

7.7.4 - Soudage
L'article de la norme NF EN 13670 s’applique.

Modification : Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sont interdits. Toute armature
présentant une soudure sera refusée. Les soudures des aciers de montage sont seules autorisées.

7.7.5 - Jonctions
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

Ajout : les spécifications d'exécution doivent figurer sur les plans d'exécution, et respecter les dispositions de
I'Eurocode 2. Le recouvrement par barre filante est interdit.

7.8.1 - Spécification du béton

Ajout :
N° DE | TYPE D'OUVRAGE CLASSE CLASSE  DE | CLASSE DE | CLASSE DE | ADJUVANTS | CONTRO
CLASSIFI- , RESISTANCE | CHLORURE | CIMENT LE
D'EXPOSITION
CATION S AUTORISE SUIVANT
DU BETON DTU 21
BO Béton de propreté | X0 16 Cl 0.40 CLK-CEM Il /C Néant
Béton de propreté 32.5
Epaisseur 0,05
B1 Béton non armé en | X0 C20/25 cl1.0 CLK-CEM Il /C Atténué
contact XC.. 32.5
avec la terre XD..
XS..
Gros béton sous | XF..
fondation XA..
B1 bis Béton non armé en | X0 C20/25 Cl 040 CLK-CEM Il /C Atténué
contact avec la|XC. PM 32.5
terre et avec I'eau | XD..
, XS..
Gros béton sous
fondation dans la XF..
XA..
nappe
B2 Béton pour forme | X0 C20/25 Cl0.40 CPJ-CEM II/A
et recharge non en | XC.. 325
contact avec la|XD..
terre XS..
Forme de pente, XF..
XA..
recharge
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N° DE | TYPE D'OUVRAGE CLASSE CLASSE  DE | CLASSE DE | CLASSE DE | ADJUVANTS | CONTRO
CLASSIFI- , RESISTANCE | CHLORURE | CIMENT LE
D'EXPOSITION
CATION S AUTORISE SUIVANT
DU BETON DTU 21
B3 Béton armé en|XO0 C25/30 Cl 0.40 CLK-CEM Ill /C | Hydrof.  Et | Strict
contact avec la|XC. C30/37 PM 32.5 Plastifiant
terre ou l'eau | XD..
agressive XS..
Semelles XF..
.. XA..
superficielles  ou
sur pieux,
Longrines, radiers,
poteaux, voiles,
Dallages, béches,
Fosses,  regards,
puisard.
B4 Béton armé en|X0 C25/30 Cl 040 CPA-CEM Plastifiant Strict
élévation XC.. C30/37 1/32.5
Poteaux, voiles, XD..
XS..
dalles, poutres,
escaliers XF..
) XA..
Eléments
préfabriqués
B5 Béton armé | X0 C25/30 Cl 0.40 CPA-CEM Fluidifiant Strict
autoplagant en | XC.. C30/37 1/42.5
élévation pour | XD..
facades XS..
, . XF..
Béton architectural A
de parement brut. "
B6 Béton clair de|X0 C25/30 Cl 0.40 CPA-CEM Strict
ciment blanc XC.. C30/37 1/42.5
Béton architectural XD..
XS..
de parement brut.
XF..
XA..
B30 Béton armé en|X0 C30/37 Cl0.40 Fluidifiant Strict
élévation XC..
Poteaux, voiles, XD..
XS..
dalles, poutres,
. XF..
escaliers
] XA..
Eléments
préfabriqués
B35 Béton a hautes | X0 C35/45 Cl0.40 Fluidifiant Strict
performances XC..
XD..
XS..
XF..
XA..
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N° DE | TYPE D'OUVRAGE CLASSE CLASSE  DE | CLASSE DE | CLASSE DE | ADJUVANTS | CONTRO
CLASSIFI- , RESISTANCE | CHLORURE | CIMENT LE
CATION D EXPOSITION S AUTORISE SUIVANT
DU BETON DTU 21
B40 Béton a hautes|X0 C40/ Cl0.40 Fluidifiant Strict
performances XC..

XD..

XS..

XF..

XA..

Les adjuvants utilisés doivent porter la certification NF.

En cas d'utilisation de béton prét a I'emploi, les bétons sont obligatoirement a caractéres normalisés (type
B.P.S. de la norme NF EN206-1).

L'Entreprise prévoit les dispositions nécessaires pour effectuer les essais et contrdles prescrits aux chapitres 8,
9 et 10 de la norme NF EN 206-1.

Les essais sont effectués dans un laboratoire agréé.

Les prélevements de controle sont effectués par I'Entreprise a la demande du Maitre d'CEuvre. Les essais sont
réalisés par un laboratoire agréé. Un prélévement est composé de trois éprouvettes. La fréquence de ces
préléevements, dans le cas de contrdle strict, est la suivante :

VOLUME TOTAL DU BETON

UN PRELEVEMENT AU MOINS TOUS LES :

NOMBRE MINIMUM DE PRELEVEMENTS

V <1000 m3 100 m3 5
100045000 m? 200 m3 10
V > 5000 m? 300 m? 20

Dans le cas d'un controle atténué, un prélevement est effectué pour 300 m3, avec un minimum d'un
prélévement.

Sur demande du Maitre d'CEuvre ou du bureau de contréle, des essais complémentaires, seront effectués par
le méme laboratoire. Les essais complémentaires seront a la charge du Maitre d'Ouvrage exclusivement dans
le cas ou les résultats seraient conformes aux spécifications. En particulier, ils devront permettre de s'assurer
que pour chaque livraison de béton, les performances prévues dans la norme NF P15-301 soient bien atteintes.

7.8.2 - Opérations préliminaires au bétonnage
L'article de la norme NF EN 13670 s’applique.

7.8.3 - Livraison, réception et transport sur le chantier du béton frais
L'article de la norme NF EN 13670 s’applique.

Ajout :

Le béton peut étre fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre agréée par le Maitre d'CEuvre pour les
classes de béton demandées. Le transport doit alors étre obligatoirement effectué dans des camions toupies.
Il sera conforme a la norme NF EN 206-1 Béton - Spécification, performances, production et conformité.

Délais de mise en ceuvre conformes a la NF EN 13670/C Annexe F.
Il peut également étre installé des centrales sur le chantier.

Tout ajout d'eau postérieur a la fabrication est interdit.

7.8.4 - Mise en place et serrage
L'article de la norme NF EN 13670 s’applique.
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Ajout :

Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 3,00 m ; il doit étre mis en ceuvre par couche
horizontale de faible épaisseur (20 a 30 cm au maximum). Le laps de temps entre le bétonnage de deux couches
successives doit étre au plus égal a 15 minutes. Le temps de vibration doit étre limité pour éviter la ségrégation.
La vibration par l'intermédiaire des armatures est interdite.

L'Entrepreneur est tenu d'établir des fiches de coulage indiquant la date, I'heure, les conditions atmosphériques
et de température, la provenance du béton et la partie d'ouvrage coulée correspondante et les prélevements
de béton pour essais. Ces fiches sont tenues a la disposition du Maitre d'CEuvre ainsi que les procés-verbaux
des résultats d'essais.

Reprises de bétonnage :

L'Entrepreneur soumettra au Maitre d'GEuvre pour approbation, au plus tard un mois avant coulage, les plans
proposant la localisation des arréts de coulage et le détail des joints correspondants.

Lorsqu'il est prévu un arrét de coulage, le béton est maintenu par un métal déployé a mailles fines fixé aux
armatures. Avant la reprise de bétonnage, la surface de reprise est nettoyée énergiquement et humidifiée a
saturation avant coulage du béton frais.

Pour les parements bruts de décoffrage, les dispositions suivantes seront prises :
Joint de reprise repiqués et traité par clefs.

Double nappe d'armature (intérieur extérieur) et mise en place d'un joint hydrogonflant type RX de chez
SOLVAY ou équivalent.

Les reprises se feront au droit de joints creux.

Bétonnage par temps froid :

Lorsque la température mesurée sur le chantier est inférieure a - 5°C, la mise en place du béton n'est pas
autorisée.

Lorsque cette température est comprise entre + 5°C et - 5°C, la mise en place du béton n'est autorisée que
sous réserve de I'emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets dommageables du froid. Le programme
de bétonnage précise alors les dispositions a prendre.

Apres interruption de bétonnage due au froid, le béton éventuellement endommagé est démoli, et il est opéré
comme dans le cas de reprises accidentelles.

Bétonnage par temps chaud :

Pour les périodes ou la température mesurée sur le chantier est supérieure a 25°C, I'Entrepreneur soumet au
Maitre d'CEuvre, dans le cadre du programme de bétonnage, les dispositions qu'il propose de prendre en
complément de celles indiquées ci-dessus.

7.8.5 - Cure et protection
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

Ajout :

La cure du béton est exigée pour toutes les surfaces soumises aux effets atmosphériques susceptibles d'affecter
la qualité du béton. Elle consiste a protéger ces surfaces par les procédés suivants qui peuvent étre combinés

B Protection temporaire imperméable, notamment par maintien prolongé des coffrages et par création
d'une barriére étanche en surface du béton,
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B Humidification.
Mise en ceuvre de la cure :
L'application de la protection est effectuée des que possible. Elle est prolongée aussi longtemps que

I'évaporation de I'eau du béton risque d'affecter la qualité requise pour celui-ci. L'Entrepreneur propose au
Maitre d'CEuvre dans le cadre du programme de bétonnage, la durée d'application de la cure.

La protection intéresse toute la surface du béton de maniére continue et homogeéne ; elle est permanente
pendant la durée du traitement et son arrét simultané sur I'ensemble de chaque zone d'application.

Les produits de cure ne peuvent étre employés que s'ils sont agréés par la commission compétente. Des essais
de convenance peuvent étre nécessaires pour vérifier la facilité d'élimination du produit et sa compatibilité
avec les revétements définitifs (éventuels) prévus pour le béton.

7.8.6 - Opération apres bétonnage
L'article de la norme NF EN 13670 s’applique.

7.8.7 - Bétonnage des structures mixtes
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

7.8.8 - Parements
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

Ajout :

Parement des surfaces coffrées

Généralités

Conformément a l'article 7.2.1 du DTU 21 , a l'article 3.9 du DTU 23-1, il est distingué quatre types de
parements :

B Parement élémentaire,
B Parement ordinaire,
W Parement courant,
B Parement soigné.
Dont les caractéristiques de qualité, de planéité, d'épiderme et d'aspect sont définies dans les documents cités

ci-dessus.

De plus, le parement soigné est lui-méme subdivisé en trois classes conformément a I'article 52 du fascicule
65A :

B Parement simple,
m Parement fin,
B Parement ouvragé.

Dont les caractéristiques sont définies dans le fascicule 65A.

Les parements restants apparents doivent étre exempts de tous produits risquant de faire apparaitre des
taches.

Tous les ragréages, pongages et enduits pelliculaires qui s'avérent nécessaires pour obtenir un fini acceptable
sont dus. Il en est de méme pour le redressement des arétes, notamment celles des poteaux, poutres, tableaux,
voussures.

Parements restant apparents
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Dans le cas de bétons laissés « brut de décoffrage » ou lasurés, et afin de s'assurer que I'aspect des éléments
présentant une fonction esthétique est bien celui demandé par I'Architecte, une planche d'essais de dimensions
3,00 x 3,00 environ, devra étre réalisée des le début du chantier. Ce voile témoin d'épaisseur similaire aux
ouvrages sera un voile définitif devant étre revétu ; il comportera obligatoirement un joint de reprise horizontal
et un joint de reprise vertical et toute modénature pouvant faire partie des éléments définitifs. Il sera réalisé
autant d'échantillon que nécessaire pour obtenir I'agrément de I'Architecte.

L'échantillon accepté servira de référence pour les éléments et sera conservé et protégé jusqu'a la fin du
chantier. Le ciment adopté (nature, teinte, provenance, dosage) sera celui pour tous les bétons avec parements
apparents.

En cas de non-acceptation, les essais devront étre prolongés.

Les parements restants apparents doivent étre exempts de tous produits risquant de faire apparaitre des
taches.

Il sera établi un procés-verbal de réception.
Les parements soignés fin restant apparents, bruts de décoffrage ne souffriront aucun ragréage, ni reprise.
Afin d'assurer une finition correcte, les voiles de faible épaisseur bénéficieront d'une vibration externe.

Les aspects de moirage seront évités par les phasages de coulage adaptés, par la mise en place de méthodes
de bétonnage trés strictes, et par des compositions de béton strictement suivies.

Tout élément ne répondant pas aux criteres esthétiques de la Maitrise d'CEuvre sera repris intégralement sur
I'emprise de |'ouvrage que la Maitrise d'CEuvre jugera nécessaire afin que la qualité de I'ouvrage ne soit pas
altérée esthétiquement.

CRITERES DU PAREMENT SOIGNE FIN
Conformément a la norme NF P18-503, les critéres de réception sont définis ci-apres :

W Planéité P (4) :
3 mm sous la regle de 2 m.

M TextureE 4):
Bullage moyen : échelle 1, surface 0,1 cm?/m?, profondeur 1 mm, surface 0,5 %,
Bullage concentré : 2 %,
Défaut localisé : 3 cm®a 1 m.

MW Teinte T (3).

CRITERES DU PAREMENT SOIGNE :

m P(3), E(3.2.3), T(1).
Le choix de la teinte sera fait sur la base de I'échantillon retenu, aucune variation ne sera tolérée sur les
ouvrages réalisés, aprés acceptation de I'échantillon.

Traitement des parements destinés a recevoir un revétement

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des revétements qui seront appliqués sur les
ouvrages en béton.

Les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant a I'adhérence des enduits, des peintures,
revétements hydrofuges, etc., ou risquant de faire apparaitre des traces.

Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revétements qui
viennent les recouvrir :
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m DTU 26-1: pour les enduits de liants hydrauliques
m DTU 25-1 : pour les enduits intérieurs en platre

m DTU59-1 : pour les peinturages

m DTU59-2 : pour les revétements plastique épais

Pour les revétements épais tels qu'enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres scellées, etc.,
I'Entrepreneur du présent lot doit prévoir systématiquement un bouchardage du parement sur le béton encore
frais dés le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit a I'aide d'un retardateur de prise de surface passé au
préalable a l'intérieur du coffrage (lavage au jet d'eau des le décoffrage faisant apparaitre les granulats).

Pour les enduits au platre, peinturage, enduits plastiques, prévoir le parement “soigné”, sans traces d'huile de
décoffrage ou autre produit susceptible de nuire a I'adhérence du revétement.

De plus, et afin d'éviter toute contestation entre I'Entreprise de gros ceuvre et I'Entreprise de peinture au sujet
de la qualité des parements, au fur et a mesure de la terminaison des travaux de gros ceuvre, ce dernier
demande au peintre de controler les subjectiles en présence du Maitre d'CEuvre.

Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont a exécuter par I'Entreprise de gros ceuvre ou,
a ses frais, par I'Entreprise de peinture.

Dans ce dernier cas, les travaux en cause sont réglés directement par I'Entreprise de gros ceuvre. Le Maitre
d'CEuvre n'intervient en la matiére qu'en tant qu'arbitre et constate la matérialité des travaux exécutés.

Parements supérieurs des dalles

Parements
On distingue 4 types de parements, dont les caractéristiques de I'état de surfaces sont définies comme suit :
D1 - Surface brute

Destiné a recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais scellés sur lit de sable,
nécessitant une réserve d'épaisseur de 'ordre de 5 cm et plus.

Aucune exigence particuliere n'est requise pour I'état de surface.

D2 - Surface courante

Réguliére obtenue par un surfagage a la regle.

Destiné a recevoir les types de revétements tels que :

Carrelages scellés directement sur dalle, nécessitant une réserve d'épaisseur de I'ordre de 2,5 cm.

Parquets flottants :

En lames épaisses, clouées sur lambourdes calées nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 6 a 7 cm.

En panneaux composites, non traditionnels, assemblés sur feutre d'étanchéité et lit de sable mince de calage
nécessitant une réserve d'épaisseur de I'ordre de 4 cm.

D3 - Surface soignée

Idem parement D2, mais destiné a recevoir, en collage direct, des revétements de sol minces déformables sous
réserve d'un lissage (a la charge de I'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée a 2,5 kg/m?
maximum ; au-dessus de cette valeur, un pongage sera exigé.

Aucun surfacage mécanique serré ne sera accepté. (finition talochée).
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D4 - Surface trés soignée (par poncage si nécessaire).
Destiné a recevoir une peinture de sol, un revétement résine.
Tolérances sur I'état de surface

Elles sont définies par les critéres ci-apres :

Horizontalité

L'instrument de mesure est une regle de 2,00 m de longueur, équipée d'un niveau a bulle d'air. Une extrémité
de la régle est tenue en contact avec un point du plancher; la reégle étant horizontale, on mesure la dénivellation
du plancher a l'autre extrémité de la régle. On mesure de la méme facon la dénivellation cumulée a l'intérieur
d'une piéece.

Planéité

On distingue trois types de mesures complémentaires les unes aux autres et caractérisant chacune la planéité
a une échelle différente :

B On mesure la fleche de la dalle sous une regle de 2,00 m de longueur,

B Méme opération que ci-dessus avec une regle de 0,20 m de longueur,

B On mesure la hauteur des saillies locales des grains et des conglomérats de grains.

TYPE HORIZONTALITE PLANEITE
DENIVELLATION DENIVELLATION SOUS REGLE DE|SOUS REGLE DE|HAUTEUR DES
SOUSREGLEDE2 M | CUMULEE A L'INT.|2 M 0,20 M SAILLIES
D’UNE PIECE
D1 10 mm 15 mm 10 mm
D2 6 mm 9 mm 10 mm 3 mm T mm
D3 5 mm 7,5 mm 7 mm 2 mm T mm
D4 4 mm 6 mm 5mm T mm

Sans objet

Ajout :

En complément des tolérances indiquées dans la NF EN 13670, les tolérances suivantes sont exigibles dans le
cas ou elles sont plus contraignantes (variable en fonction de la classe de tolérance).

7.10.1.1 - Généralités

Les tolérances dimensionnelles indiquées ci-apres sont celles admises au moment des mesures de controles
opérées entre corps d'état différents et des mises en service. En conséquence, toutes les imprécisions
d'implantation, de déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la température et du
retrait considérés comme jeu de comportement sont cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer
nécessairement dans les limites définies ci-apres.

7.10.1.2 - Situation de la construction dans son ensemble
L'Entrepreneur du présent lot fait établir, par un géometre agréé, I'implantation générale de I'ouvrage.
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Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent étre
protégées pour demeurer en parfait état pendant toute la durée du chantier.

L'écart ponctuel admissible sur les points caractéristiques est limité a + 2 centimetres. Par exemple :

B Axes principaux,
B Intersection avec le sol des principales arétes verticales et la superstructure.

Cet écart est ramené a = 0, - 2 cm pour les parties de construction situées en limite de propriété.

7.10.1.3 - Tolérances sur le positionnement du tramage

A chaque étage, I'Entrepreneur doit réimplanter le tramage de I'ouvrage et les cotes de niveau. Les tolérances
de positionnement de ces éléments sont les suivantes :

7.10.1.4 - Niveaux
Distance verticale entre deux repéeres quelconques de niveau : la plus grande des deux valeurs :

m 05cm,

m 0,05 % de la distance verticale entre ces deux éléments.

7.10.1.5 - Tramage en plan
Distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame : la plus grande de deux valeurs :

m 05cm,

m 0,05 % de la distance horizontale entre ces deux points.

7.10.1.6 - Verticalité

Ecart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame situés a des niveaux
différents : la plus grande des deux valeurs :

m 05cm,

m 0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

7.10.1.7 - Tolérance des éléments de structure

Les éléments de structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc.) sont
positionnés par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes
indiquées sur les plans.

Les tolérances dans les trois directions X, Y, Z :

m Sur l'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames,

B Sur les cOtes entre deux points quelconques de I'ouvrage construit et la cote théorique résultant des
plans.

, . % | - . . .
Sont données par la formule suivante : 0.07*vd avec un minimum de 1cm ; d est la distance ou la dimension
en centimetres des éléments comparés ou mesurés.

Si les contrdles, par des dérivements différents conduisent, pour un méme point ou élément, a plusieurs
valeurs, c'est celle qui est la plus restrictive qui s'impose.

Les chiffres indiqués ci-dessus concernant par exemple :

B Le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche,
B La verticalité,

B La section des poteaux et des poutres,
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La distance entre éléments,
Les épaisseurs des éléments,

Le niveau d'un plancher par rapport a des niveaux de référence,

La dimension et I'implantation de baies ou trémies.

Les paragraphes suivants traitent de sujets que la NF EN 13670 n'aborde pas.

7.11.1 - Magonneries
Les blocs doivent étre conformes a la norme NF EN 771-3 et son Complément National.

Ces blocs sont hourdés au mortier M1 et leur mise en ceuvre est conforme la norme NF EN 1996-2 (juin 2006)
et aux recommandations de I'Union Nationale de la Magonnerie.

La bonne liaison entre la magonnerie et les éléments verticaux en béton (poteaux, voiles) sera assurée soit par
repiquage de béton, soit par attaches métalliques (environ une tous les métres), ou boites d'attente pour liaison
béton-maconnerie.

7.11.2 - Mortiers - enduits - chapes

7.11.2.1 - Textes de références
Les travaux de revétements de sol doivent répondre aux Prescriptions Techniques suivantes :

B cahier des Clauses Techniques et Cahier des Clauses Spéciales du DTU 52-1,

m Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des revétements de sol céramiques intérieurs collés
au moyen de mortiers-colles, ainsi que la norme NF EN 12004 : Colles a carrelage - Exigences,
évaluation de la conformité, classification et désignation

m Additif pour I'adaptation du classement UPEC aux revétements de sol céramiques, (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 3659 V3)

m NF EN 13914 : Conception, préparation et mise en ceuvre des enduits extérieurs et intérieurs.
m DTU 13.3: Dallages - Conception, calcul et exécution,
m NF DTU 26.2 P1-1: Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

Les travaux de revétements muraux intérieurs carrelés doivent répondre aux prescriptions techniques suivantes

B Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3528, juin 2005) +
Modificatif 1 (Cahier 3556, mai 2006), Revétements de murs intérieurs en carreaux céramiques ou
analogues collés au moyen de mortiers-colles ou d'adhésifs sur ancien carrelage ou ancienne peinture
en local EB+ privatif au plus,

B cahier des charges des revétements muraux attachés en pierre mince : DTU 55-2, (NF P65-202)

m NF DTU 52.2 : Travaux de batiment - Pose collée des revétements céramiques et assimilés.

7.11.2.2 - Composition des mortiers

Le sable doit avoir des caractéristiques géométriques, physiques et chimiques conformes a la norme NF EN
13139 : Granulats pour mortiers Granulométrie 0,08/3 mm. En particulier, le sable doit étre propre et ne pas
contenir des matieres pouvant provoquer des effervescences. L'emploi du sable de mer est interdit.

Voir le chapitre 10 de la norme XP P18-545 : Granulats - Eléments de définition, conformité et codification

L'eau employée pour le gachage doit répondre aux prescriptions de la norme NF EN 1008.
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La composition des ciments doit étre conforme aux normes NF P15-301 NF EN 197-1 + Amendement A1 +
Amendement A3 et NF EN 413-1 et suivantes.

DESIGNATION | DOSAGE EN LIANT DESTINATION

M1 350 kg de CM 250 Liants a magonner

M2 400 kg de CPA-CEM | 32.5 ou de liants | Enduits ciment
spéciaux pour enduit

M3 200 kg de chaux XHN ou XHA Enduits batards
200 kg de ciment CPA-CEM | 32.5

M4 350 kg de CPA-CEM | 32.5 ou CPJ-CEM Il | Chapes
42.5

Le poids du liant est donné pour 1 m3 de sable sec. L'attention est attirée sur le terme sec. Par exemple, du
sable de Seine, pour une teneur en eau de 5 a 8 %, a un foisonnement de 30 a 40 %. S'il est mesuré tel quel,
il y aura un surdosage important en liant, qui aménera des désordres par fissuration du retrait.

7.11.3 - Réseaux intérieurs et extérieurs enterrés

7.11.3.1 - Généralités
La réalisation des ouvrages, conforme a la norme NF P41-201 comprend :

Réseaux intérieurs :

Les fouilles en tranchée dans les plates-formes, compris les sujétions de pente, |'évacuation des déblais, le
remblaiement en sablon ou tout-venant sableux compacté.

La fourniture et la pose des canalisations ou fourreaux, définis au paragraphe ci-apres, compris raccords,
culottes, tampons et regards, siphons, etc. La mise en ceuvre doit étre conforme aux recommandations des
fournisseurs.

Réseaux extérieurs :

Les fouilles en tranchée dans les plates-formes jusqu’au regard du VRD, compris les sujétions de pente,
I'évacuation des déblais, le remblaiement en sablon ou tout-venant sableux compacté.

La fourniture et la pose des canalisations ou fourreaux définis au paragraphe ci-apres jusqu’au regard du VRD,
compris raccords, culottes, tampons et regards, siphons, fourreaux, etc. La mise en ceuvre doit étre conforme
aux recommandations des fournisseurs.

Le fond des tranchées doit étre mis en forme a l'aide d'un remplissage en sable de 0,10 m d'épaisseur minimum,
pour que les tuyaux reposent sur au moins 1/4 de leur circonférence et sur toute la longueur.

Les culottes, en attente des canalisations en élévation, sont réalisées par des coudes 1/8, enveloppés d'une
protection par bande denso verte et provisoirement bouchonnés par des tampons platre avec plaque de fond.

Les essais d'étanchéité et de fonctionnement doivent étre réalisés avant que les canalisations ne soient rendues
inaccessibles.

lls sont a la charge de I'Entrepreneur et doivent étre exécutés suivant les recommandations figurant dans le
DTU 60-1 "Essais a la pression d'eau”.

7.11.3.2 - Regards de visite

Les regards de visite sont disposés tous les 15 m environ et a tous les changements de direction. lls
comprennent le regard en béton proprement dit, un tampon fonte posé en feuillure, des échelons si la
profondeur est supérieure a 1 m, un tampon hermétique sur la canalisation. Les dimensions de ces regards
sont fonction de leur profondeur :

B Jusqu'a une profondeur de 0,60 m 0,50 m x 0,50 m,
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m Profondeur entre 0,60 et 0,75 m 0,65 m x 0,65 m,
W Au-dela de 0,75 m de profondeur 0,80 mx 0,80 m

Dans I'emprise du batiment, construction des regards de visite du type "sec" en magonnerie de parpaing plein,
épaisseur 15 cm ou préfabriqué, et ce, pour les réseaux EU et EP.

Les dallettes de couvertures sont en béton armé passant dans les feuillures et recoivent le revétement de sol
et un double cadre en acier galvanisé scellé.

NF EN 476: Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d'évacuation, de branchement
et d'assainissement a écoulement libre

7.11.4 - Dallages et ouvrages associés
L'exécution des dallages doit étre conforme au DTU 13-3 (NF P11-213-1)) partie 1 a 3.

Partie 1 : dallage industriel sans limitation de superficie ni de charges : note de calcul obligatoire

Partie 2 : locaux commerciaux ou assimilé, inférieur 8 1000 m? et charges limitées a 10 KN/m? réparties et 10 KN
concentrées.

Partie 3 : maisons individuelles

7.114.1 - Forme
Elle est constituée de matériaux d'appoint et doit étre conforme a I'annexe A du DTU 13-3.

Apres achevement des fondations, des canalisations intérieures et des remblais correspondants, il est procédé
de la maniére suivante :

m Décapage général du terrain jusqu'a I'obtention du niveau d'assise de la forme en matériau d'apport,

m Vérification de la teneur en eau du sol d'assise. Si cette teneur est trop élevée (supérieur de plus de
5% par rapport a I'Optimum Proctor) il est procédé a un traitement,

B Le déroulement d'un géotextile anticontaminant type Bidim ou équivalent,

B La mise en place d'une forme en matériau pulvérulent 0/31,5 ou 5/31,5 pour tapis drainant (gravier,
sablon...) de 30 cm d'épaisseur aprés compactage a 95 % de I'optimum de Proctor modifié,

B Essais CBR ou a la plaque pour déterminer le module de réaction de la forme (Module Westerguard).
Un essai par tranche de 200 m2 et par 15cm d'épaisseur,

B La tolérance de réglage de la forme est de +/-10mm.

Les vérifications faites par I'entreprise et concernant le teneur en eau du sol d'assise et le module de la
Westerguard doivent étre effectuées sous la responsabilité d'une personne nommément désignée et donner
lieu a des fiches de vérification adressées au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle.

Cette forme fait office de tapis drainant

B Un réseau de drains réalisé suivant le D.T.U; 20-1 et constitué d'une tranchée de 0,30 m, d'un drain
PVC perforé a sa partie supérieure, du remblai de la tranchée en matériau drainant de la forme, les
regards de visites et le raccordement au réseau général EP fait partie de la prestation.

Cette forme fait office de tapis drainant, compris :

Un réseau de drains réalisé suivant le DTU 20-1 et constitué d'une tranchée de 0,30 m, d'un drain PVC perforé
a sa partie supérieure, du remblai de la tranchée en matériau drainant de la forme, les regards de visites et le
raccordement au réseau général EP fait partie de la prestation.

7.11.4.2 - Interface
Elle est constituée :
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B D'une couche de fermeture constituée de matériaux fins pour fermer la surface de la forme,

m D'un film de polyane (épaisseur nominale 150 microns) posé avant coulage du béton recouvrement
des lés de 20 cm.

7.11.4.3 - Corps du dallage
Il doit étre conforme a la norme NF EN206-1. Il est constitué :

B D'armatures minimales pour dallage non armé :

Dallage « partie 1 » : une nappe de treillis soudés du commerce 6 x 6/100 x 100 (ST15C), située au
tiers inférieur,

Dallage « partie 2 » : une nappe de treillis soudés du commerce type PAFC,

B Des armatures de renforcement (diameétre 8) sont prévues a 45° dans les angles rentrants ainsi qu'en
bordure et angles de trémies ou fosses.

B De béton B3, épaisseur suivant les plans, 15 cm minimum, compris formes et facons de pente vers les
avaloirs,

B D'une barriere de capillarité type EPONAL 336 de chez Bostik (AT 12/06/1475) pour les revétements
de sols adhérents.

Le serrage mécanique doit étre fait a la régle vibrante. Le béton aura un affaissement au cone d'Abrams
inférieur a 7 cm.

Si la surface est exposée aux intempéries (ensoleillement, vent, etc.), il sera pulvérisé en surface un produit de
cure pour éviter la dessiccation. Ce produit devra étre compatible avec la tenue du revétement de sol ultérieur.

Les dallages doivent étre désolidarisés de la structure, sinon les efforts horizontaux sont repris par des
armatures noyées dans le dallage, celles-ci seront calculées en fissuration tres préjudiciable pour limiter les
déplacements.

7.11.4.4 - Joints du dallage
lIs doivent étre conforme au DTU13-3 .

Les joints longitudinaux ou de construction sont des joints secs.
Les joints transversaux ou de retrait sont :

B Des joints secs de toute épaisseur si le dallage est coulé en damier,
m Ou des traits de scie sur 1/3 de I'épaisseur, sauf pour les dallages « partie 1 » armé en nappe supérieure.

Les panneaux découpés par ces joints auront des cOtés de 5 m pour les dallages non couverts au moment de
leur exécution, et de 6 m pour les dallages couverts.

Les joints seront traités par un produit de remplissage coulé compatible avec la finition de surface.

7.11.4.5 - Renfort dans dallage sous magonnerie

Des renforts obtenus par épaississement du dallage de dimension 40 x 30 cm et formant longrine sont prévus
aux emplacements de toutes les cloisons lourdes.

Un chainage constitué de 4 barres HA 8 mm est placé dans ces renforts.
7.11.5 - Déformations

7.11.5.1 - Calcul des déformations
Les déformations sont calculées selon les méthodes données dans les régles de calcul des ouvrages concernés :
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NF EN 1992-1-1 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1: Régles générales et regles pour les
batiments ; Paragraphe 7.3 en ce qui concerne la maitrise de la fissuration du béton et le paragraphe 7.4 pour
les fleches admissibles.

7.11.5.2 - Déformations admissibles

L'article 7.4 « limitation des fleches » de la NF EN 1992-1-1, son Annexe Nationale et les Recommandations
Professionnelles concernant la méthode conventionnelle de calcul des fléches nuisibles, s'appliquent.
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8 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES (STD) - VRD

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités de marquage,
d'essais, de contrble et de réception des matériels et matériaux doivent étre conformes aux normes et DTU
homologués ou réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché, ainsi qu'aux regles
techniques en vigueur.

L'entrepreneur est réputé connaitre ces normes et regles techniques. Les travaux seront exécutés
conformément aux documents suivants :

Arrétés et décrets en vigueur (Municipaux, Préfectoraux, Ministériels),

Code de la Construction,

Code du travail,

Réglement de Sécurité contre l'incendie relatif aux ERP,

Reglement sanitaire départemental,

Normes francaises, européennes et internationales (NF, EN, ISO), et notamment celles relatives aux liants,
aux matériaux, a la méthodologie d'étude, d'essais en laboratoire, d'essais de contréle sur chantier, aux
matériels, etc.

Norme NFS 70-003 et décrets n°2011-1241 du 05/10/2011 version consolidée du 23/08/2012 et n°2012-
970 du 20/08/2012, relatifs aux travaux effectués a proximité des ouvrages ou réseaux aériens, enterrés
ou subaquatiques.

Documents techniques unifiés (DTU) en vigueur a la date de la consultation et Cahier des Charges et des
Clauses Spéciales (C.C.C.S.) propres aux ouvrages du présent lot, (ainsi que mémentos additifs et erratums
qui les accompagnent),

Agréments et avis du C.S.T.B.

Régles de calculs (BAEL, ...).

Directives, recommandations et guides techniques du SETRA et L.C.P.C. (MINISTERE DE L'EQUIPEMENT)
Fascicule n°2 : Terrassements Généraux du CCTG

Fascicule n° 3 : fourniture de liants hydrauliques

Fascicule n°23 : Fournitures de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées
Fascicule n°24 : Fourniture de liants bitumineux pour la construction et I'entretien des chaussées
Fascicule n°25 : Exécution des assises de chaussées en matériaux non traités et traités aux liants
hydrauliques,

Fascicule n° 26 : Exécution des revétements superficiels.

Fascicule n® 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés.

Fascicule n° 29 : construction et entretien de chaussées pavées

Fascicule n® 31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton, et dispositif de retenue en béton.
Fascicule n® 32 : Construction de trottoirs.

Fascicule n°35 : Aménagements paysagers — aires de sports et de loisirs en plein air.

Fascicule n° 36 : Réseaux d'éclairage public - Conception et réalisation

Fascicule n° 63 : confection et mise en ceuvre des bétons non armés - confection des mortiers

Fascicule n° 64 : travaux de magonnerie

Fascicule n° 70 : Ouvrages d'assainissement (Titre | : Réseaux, Titre Il : Ouvrage de recueil, de restitution
et de stockage des eaux pluviales).

Fascicule n° 71 : Fourniture et pose de conduites d'adduction et de distribution d'eau.

NOTA : Cette liste est non limitative. L'entrepreneur devra tenir compte de tous les arrétés et réglements en

vigueur a la date de la soumission.
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Toutes normes, codes et réglementations en vigueur applicable a ce lot.

Cahier des charges.

Cahier des clauses techniques.
Cahier des clauses spéciales.
Normes Francaises et Européennes.
Cahier du CSTB.

8.2.1 - Prescriptions générales

Il est demandé au titulaire du marché de travaux ainsi qu'a tous ses sous-traitants d'exécuter les travaux de
terrassement a l'intérieur du fuseau de précision des réseaux (classe A ou B suivant réponses aux DT, DICT, et
réalisation des investigations complémentaires préalables ou des opérations de localisation des réseaux)
conformément au guide technique.

Pour les terrassements, I'entreprise titulaire et ses sous-traitants mettrons en ceuvre toutes les techniques
« douces » qu’elles estiment nécessaires et conformes au guide technique. Il appartient a I'entreprise titulaire
et a ses sous-traitants de choisir les techniques les plus adaptées et d'en informer le responsable de projet.
L'entreprise titulaire du marché est responsable de la mise en ceuvre de ces techniques de terrassement et de
protection des réseaux dans les fuseaux des réseaux précisés avant travaux et aprés opérations de localisations
éventuellement réalisées.

8.2.2 - Matériaux

Les matériaux utilisés proviendront uniquement des carrieres et centrales agréées par le Maitre d'ceuvre, le
bureau de contrdle et le géotechnicien.

Les remblais seront constitués de matériaux d'apport de granulométrie 0/80mm a 0/150mm de classe
géotechnique D31, C1B1, C1B3, C2B1, C2B3 ou grave de déconstruction GDO-sol 0/150mm, GD1-sol 0/80mm,
conforme a norme NFP 11-300.

Les remblais en matériaux de déblais ne seront réalisés que dans des cas bien précis et seulement aprés accord
du Géotechnicien et du Maitre d'ceuvre.

8.2.3 - Exécution
Sont implicitement comprises dans I'offre de I'entrepreneur les sujétions suivantes :

B Transport des engins de terrassement depuis son parc jusqu'au chantier ainsi que leur évacuation a la fin
des travaux.

m Alimentation en carburant pendant toute la durée du chantier, et le maintien en état de marche correcte
sans pollution sonore ou autre dépassant les limites admises dans la zone de travail.

B Exécution en plusieurs passes des travaux de terrassements,

B Transport, I'évacuation ou la mise en dépdt des terres excavées sur des zones de stockage décidées en
accord avec le Maitre d'ceuvre.

B Exécution de certaines petites parties d'ouvrage par des moyens manuels,

m Dispositifs prévenant la dégradation des talus de déblais comme de remblais provoqués par les eaux de
pluie et de ruissellement (Protection provisoire et enlévement apres coup de film en polyane ou
revétement plastique armé type GRILTEX, suivant la pente des talus.) et ce pendant toute la durée
d'ouverture des fouilles,
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B Collecte et I'épuisement des eaux de ruissellement qui doivent étre soit rejetées ou dirigées dans des
puisards, soit rejetées dans des canalisations raccordées aux réseaux d'assainissement publics aprés
filtrage,
B Blindages et étaiements nécessaires a la bonne tenue des terres et ce, quelles que soient les charges
appliquées en créte de talus,

Sujétions d'exécution des terrassements en terrain imbibé d'eau,
B Remblais de tous les puits, lentilles, fosses et vides rencontrés lors des fouilles.

8.2.3.1 - Exécution des déblais

Les terrassements seront faits dans des terrains de toutes natures, sans qu'il ne soit accordé de prime
supplémentaire a I'entreprise du fait de la disparité ou de la non-homogénéité du terrain sur I'emprise globale
du chantier.

Réalisée par les moyens mécaniques nécessaires, y compris les sujétions de ripage ou déroctage éventuel.

Si des purges s'averent nécessaires (matériaux plastiques trop compressibles), elles seront exécutées et il sera mis
en place des remblais d'apport.

L'entrepreneur doit charger et transporter les déblais impropres a une réutilisation, ainsi que les terres
excédentaires a la décharge publique (y compris paiement des droits de décharge), et les terres polluées en
décharges spécialisées adaptées (y compris paiement des droits de décharge).

Les matériaux des déblais seront stockés séparément suivant leur nature, pour réemploi éventuel ou évacuation.

8.2.3.2 - Décapage de terre végétale

Les manipulations de terre végétale ne seront autorisées que sur des terres ressuyées, et seront interrompues
en cas de pluie ou de gel.

Le seul engin autorisé pour le décapage est la pelle mécanique montée sur chenilles.

Les engins sur pneus, les tracks, bull-pousseur ou scraper sont interdits. La pelle mécanique travaille a reculons
et charge I'engin de transport ou stocke directement le matériau décapé en andain.

Elle sera prélevée sur un sol bien ressuyé et fera I'objet du minimum de manutentions et de reprises.

Les stockages seront limités en épaisseur a 2.00 m, et seront toujours fait sur des terrains ou la stagnation
d'eau est impossible.

Pour des stockages de durée supérieure a 6 mois, le stockage de la terre végétale décapée devra étre réalisé
en constituants des andains en constituant des andains linéaires de section triangulaire, et d'une hauteur
maximale de 2 m pour une base de 6 a 7 m. L'orientation longitudinale des andains suit le sens de la pente
pour éviter toute stagnation de I'eau en pied de tas. Aucun stockage en table ou en tas ne sont admis, quelle
que soit leur hauteur. lls seront engazonnés au moyen de luzerne (Fixateur d'azote atmosphérique) pour éviter
I'apparition de mauvaises herbes et le lessivage par les eaux de pluie d'éléments nutritifs, tout en apportant
une fertilisation naturelle.

Tout décapage ou stockage au chargeur, au trax au bull pousseur voire au scraper est strictement interdit.
Selon les conditions climatiques, le stockage devra :

B soit protéger les stocks par des baches imperméables ;

B soit effectuer un léger serrage superficiel avec le revers du godet pour éviter la pénétration d'eau a
I'intérieur des tas. Dans ce cas I'entreprise réalisera un semis adapté ainsi que I'entretien de ce dernier,
garantissant I'absence de mauvaises herbes tout au long du stockage.

Le cas échéant, les baches seront dimensionnées de fagon a permettre une protection continue des surfaces
stockées, en utilisant une largeur de |é adaptée. Elles sont fixées au sol. En cas de détérioration, elles sont
immédiatement remplacées par I'entreprise.
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La protection du tas de terre végétale sera comprise dans les prix.
Par temps sec, tous les moyens seront mis en ceuvre afin d'éviter la dispersion de poussiéres sur le site

8.2.3.3 - Mise en place des remblais

Les travaux ne pourront débuter qu'apres la remise au Maitre d'ceuvre d'un rapport explicite des modalités
définitives d'exécution des remblais.

La mise en ceuvre se fera par couches successives de 0,30 m soigneusement arrosées et compactées suivant la
GTR92.

Pour la réutilisation des matériaux du site, elle se fera suivant le rapport d'études géotechniques :

B Les déblais caractérisés D3 et C1B3 seront réutilisés en priorité en remblai
B Lles déblais caractérisés C1B4, B5 et A1 seront utilisés jusqu'a concurrence des volumes de remblai
nécessaire, et dans la limite des conditions de ré emploi suivant les dispositions du GTR92.

8.2.3.4 - Ecoulement des eaux

L'entrepreneur devra, a ses frais et sous sa responsabilité, assurer la protection du chantier contre les eaux
de toutes natures et toutes origines, et en assurer |'évacuation.

8.2.3.5 - Compactage de I'arase de terrassement en déblais

L'arase des terrassements sera systématiquement compactée.

Le nombre de passes des compacteurs sera déterminé a I'aide du tableau de compactage des remblais figurant
au fascicule 2 du Guide Technique pour la Réalisation des remblais et couche de forme.

Le compactage des matériaux est réalisé par les moyens mécaniques nécessaires (rouleaux a pneus, rouleaux
vibrants, rouleaux a pied dameurs).

Le compactage du sol en place sera conduit de fagon a obtenir en tout point les performances simultanées
suivantes :

B Sur une épaisseur de 30 cm, une compacité égale a 95% de I'0.P.N (Optimum Proctor Normal)
B Module EV2 > 30 MPa et un rapport EV2/EV1 < 2.2

8.2.3.6 - Compactage des remblais
Les remblais devront satisfaire aux conditions minimales suivantes :

m Densité >95% de I'O.P.N
B Module EV2 > 500 bars et un rapport EV2/EV1<2.2
m Coefficient de restitution dynaplaque > 50
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8.24 - Controle

L'Entreprise fera procéder a ses frais par un laboratoire indépendant agréé par le Maitre d'Ouvrage des essais
de contrdle des ouvrages :

m Controle de la portance de la PST par dynaplaque ou essais normalisés a la plaque, suivant le mode
opératoire du LCPC et NF P 94-117-1

m Controle de compactage des remblais, sur la totalité de leur épaisseur par essais au pénétrometre
dynamique a énergie variable suivant NF P 94-105,

Les essais seront faits conformément aux prescriptions de la note d’'information n°1 du CEREMA relative
a la méthodologie de mesure de la portance des plateformes (mars 2018).
Les essais seront faits a raison :

W 1 essai tous les 500 m? pour les arases
M 1 essai tous les 250m? pour les couches de forme
m 1 essai / 250m? tous les métres de remblai, au niveau des fondations et des voiles.

De plus des essais de portance seront réalisés a des points particuliers désignés par le maitre d’'ceuvre en cas
de doute sur certaines zones.

Les points de sondage devront étre répertoriés en coordonnées NGF, reportés sur un plan état des lieux.

En cas de résultats non satisfaisants des essais de portance, I'Entreprise du présent lot devra en avertir
immédiatement le Maitre d'ceuvre afin de prendre les mesures nécessaires au renforcement des couches
d'assise et de structures des revétements jusqu’a |'obtention de la compacité demandée.

Les essais devront étre réalisés par un laboratoire indépendant.

8.2.5 - Tolérances
Les surprofondeurs par rapport aux niveaux fixés doivent étre inférieures a 0.05 m.

Tolérances d'implantation :

B Aucun écart par défaut ne sera accepté.
m Ecart par excés : inférieur 8 0.10 m pour les excavations et puits éventuels.

Fouilles en terrain rocheux :

B Terrain supportant des ouvrages de macgonnerie : pour les fonds et les parois, aucune saillie par rapport
aux niveaux et cOtes prescrits ne sera acceptée, et des surprofondeurs locales comprises entre 0.10 et
0.20 m suivant la nature des roches seront tolérées.

B Terrain ne supportant pas de maconnerie : surprofondeurs locales jusqu'a 0.20 m.
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L'ensemble des voiries sera réalisé en tenant compte de la mise hors gel des structures et d'un entretien nul
pendant une durée de 20 ans.

8.3.1 - Couche de forme

8.3.1.1 - Modalités d’'exécution

Avant le commencement des travaux, I'Entreprise vérifiera |'état, la nature, la portance et le bon niveau des
plates-formes, conformément aux clauses du présent document.

Elles seront, en régle générale, exécutées a I'avancement des travaux.

En cas de terrain saturé en eau, la mise en ceuvre des couches de forme sera interrompue, de fagon a permettre
au terrain naturel de se ressuier.

La couche de forme sera mise en ceuvre sur une plateforme de terrassement préalablement contrélée en
nivellement et en portance, conformément aux clauses du présent document.

L'ensemble des voiries et chaussées sera réalisé en tenant compte de la mise hors gel et d'un entretien nul
pendant une durée de 10 ans.

L'encaissement de la chaussée est établi sur toute la largeur de la chaussée compris les bordures + 20 cm de
part et d'autre pour réaliser les épaulements des bordures.

Les remblais et fonds de forme des chaussées seront compactés soigneusement puis scarifiés afin d'obtenir
une bonne liaison avec les couches de matériaux rapportés constituant les chaussées.

Le fond de forme apres compactage doit avoir un profil en long paralléle a celui de la chaussée finie. Il doit en
étre de méme pour le profil en travers.

Si I'écoulement gravitaire est impossible, des moyens d'épuisement seront alors mis en ceuvre.

La mise en ceuvre de la couche de forme ne pourra avoir lieu qu'aprés que le maitre d'ceuvre ait levé le point
d'arrét des plates-formes d'assise. Elle sera conforme aux stipulations du fascicule 25 du C.C.T.G. et a celles
du présent fascicule.

Les opérations dissociées de pré-réglage puis réglage et compactage final sont interdites.

En cas de non-respect des tolérances de nivellement, la couche de forme sera scarifiée et éventuellement ré-
humidifiée ; un apport complémentaire sera éventuellement effectué, le réglage et le compactage seront alors
repris.

Les controles topographiques et de portance de la couche de forme constituent un point d'arrét a lever par le
maitre d'ceuvre.

8.3.1.2 - Compactage et controles

Le compactage devra satisfaire aux mémes spécifications que celles définies pour les remblais. Les critéres de
compactage a vérifier sont ceux définis dans le Guide Technique.

A l'issue du compactage, la couche de forme devra présenter les performances indiquées dans le chapitre 2 -
Hypothése de conception.

Les essais seront faits conformément aux prescriptions de la note d’information n°1 du CEREMA relative
a la méthodologie de mesure de la portance des plateformes (mars 2018).

Les essais seront faits a raison :

W 1 essai tous les 500 m? pour les arases
M 1 essai tous les 250m? pour les couches de forme
m 1 essai / 250m? tous les métres de remblai, au niveau des fondations et des voiles.

Si les valeurs ne sont pas atteintes, le maitre d'ceuvre prescrira un compactage supplémentaire ou une reprise,
au frais de I'entrepreneur.
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8.3.1.3 - Tolérances

La couche de forme devra étre exécutée avec une tolérance de plus ou moins 3 ¢cm aussi bien en planimétrie
gu'en altimétrie.

8.3.2 - Couche d’assise et corps de chaussée

8.3.2.1 - Matériaux

B Graves naturelles (GN) 0/80 pour les assises doivent étre conformes a la norme NF P 11-300 et présenter
les caractéristiques suivantes :

VBS < 0.10g pour 100g (NF P 94-068)
LA < 45 (NF EN 1097-2)
MDE < 45 (NF EN 1097-1)
M Graves non traitées (GNT) selon la norme NF EN 13285 et NF EN 13242+A1 et NF P18-545

0/20 ou 0/25mm concassé pour les couches de fin de réglage
0/31.5mm pour les couches de fon de régalage et de fondations

B Graves de déconstruction : il existe la possibilité d'utiliser des graves de déconstructions élaborés en
centre de recyclage autorisés. Ces centres doivent fournir a I'entreprise titulaire du marché une Fiche
Technique de Produit (FTP) de moins de 6 mois caractérisant ces graves recyclés qui devront satisfaire
aux exigences décrites dans le guide technique régional d'utilisation en travaux publics des graves de
recyclage.

8.3.2.2 - Modalités d’'exécution

Les matériaux seront mis en place a I'avancement du chantier.

Chaque couche constitutive fera I'objet d'une réception avant commencement de la suivante.

L'épaisseur de la couche sera compatible avec les moyens de compactage ainsi qu‘aux résultats a obtenir.
Toutes précautions devront étre prises pour assurer I'écoulement permanent des eaux.

Le réglage fin des couches d'assise sera fait par rabotage. Le réglage par enduit mince rapporté sera proscrit.

Dans le cas de mise en ceuvre sur matériaux drainants, il est recommandé d'arroser par temps sec la couche
support. Un arrosage modéré, mais fréquent, devra étre réalisé si nécessaire afin que le matériau ne desseche
pas en surface. L'exécution de la grave laitiére sera suivie de la réalisation d'une couche de cure sablée (300 g/m2
d'émulsion de bitume) ou d'un enduit monocouche, si la mise en ceuvre de la couche de roulement est réalisée
plus de quinze jours apres la mise en ceuvre des graves et sables laitiers.

Graves et sables bitumes : les véhicules servant au transport seront équipés de baches appropriées capables
de protéger les graves bitumes et d'éviter leur refroidissement. L'organisation du chantier sera réalisée de
maniéere a réduire au maximum les attentes de facon a limiter le refroidissement. Le répandage sera effectué
en une seule couche.

8.3.2.3 - Nettoyage et reprofilage des corps de chaussee

Avant tout commencement d'exécution des revétements en matériaux enrobés, les sections qui ont été
endommagées par la circulation ou qui sont affaissées par tassements des remblais ou toute autre cause,
doivent étre reprofilées avec des matériaux durs 0/8 scellés au bitume ou macadam, et cylindrées en vue
d'obtenir les profils exigés.

Si des matériaux de corps de chaussée sont écrasés ou souillés, I'entrepreneur doit les enlever, les remplacer
par des matériaux sains et de bonne qualité.
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Pour les chaussées recevant un revétement en béton bitumineux aprés leur mise en service, il est procédé
avant le reprofilage de la chaussée comme il est dit ci-dessus a un nettoyage au balai mécanique avec
arrosage abondant de maniere a ce que les dépdts argileux et autres soient enlevés totalement. Les saillies
doivent étre dégagées, les nids de poule bouchés, les bordures reprises et rejointoyées, autant que besoin.

8.3.3 - Couche de roulement

Avant application des couches de roulement, il sera procédé :

Au calibrage de la largeur des chaussées

Au décapage des rives

A la suppression des flashes, orniéres, nids de poules, etc.
A la mise & niveau des regards

A I'enlévement et au nettoyage de tous débris ou dépdts étrangers a la chaussée.

8.3.3.1 - Couche d'imprégnation
Elle sera répandue apres réception de la surface a revétir

8.3.3.2 - Couche d'accrochage

Le répandage sera fait en avant de la couche de roulement.
La rupture de I'émulsion devra avoir lieu avant répandage des enrobés.
Ce répandage sera systématiquement fait si les enrobés sont mis en ceuvre sur une chaussée mouillée.

8.3.3.3 - Enduits superficiels
lIs seront du type :

B Mono-couche a double gravillonnage.
B Bi-couches.

Le répandage n'aura pas lieu si la température ambiante est inférieure a 5° C. ou si la chaussée n'est pas
parfaitement seche.

[l sera réalisé a |'aide de répandeuses a basse ou moyenne pression et les reprises se feront sans recouvrement.
Le compactage sera réalisé a l'aide de compacteurs pneumatiques.

8.3.3.4 - Enrobés et béton bitumineux
lIs seront réalisés et mis en ceuvre conformément aux dispositions des normes :

NF EN 13108-1 : Enrobés bitumineux

NF EN 13108-2 : Béton bitumineux trés minces,
NF EN 13108-7 : Béton Bitumineux drainant,

NF EN 13108-8 : Agrégats d'enrobés

NFP 98-150-1 : Enrobés hydrocarbonés a chaud

La centrale d'enrobage sera d'un modéle agréé permettant un controle systématique :

B Des agrégats,
B De la température des enrobés,
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Le répandage sera interdit si la température des agrégats est inférieure a 135°C pour les grave-bitumes et les
bétons bitumineux, 140°C pour les EME, ou si le sol est gelé ou recouvert de neige. Dans ces cas les matériaux
enrobés non utilisables seront évacués par I'Entreprise du présent lot.
Ces températures de répandage seront a vérifier en fonction de la classe de bitume utilisé.

8.3.3.5 - Asphalte

B Asphalte pour trottoir

DESIGNATION

Asphalte pour trottoirs

Asphalte a grenailler
pour trottoirs

Asphalte gravillonné
pour rampes

Appellation francaise AT ATGr AG4
Appellation européenne ACR6 ACR6/ACR10 ACR6/ACR10
Epaisseur normale 20 mm 25 mm 25 mm

COMPOSITION :

Teneur minimale en
bitume TLmin
(NF EN 12697-1 et 39)

TL min 6,0 (>6%)

TL min 6,0 (>6%)

TL min 6,0 (>6%)

Grade du bitume noir

35/50 35/50 35/50

pur
Teneur en filler apres

. > 22% > 22% > 24%
extraction
Granulats o o
(pourcentage pondéral) g.s:p 100% / g.s:p 100%
Granulats esthethfles / > 40% /
(pourcentage pondéral)
Taux d’agrégats
d’asphalte < 10% 0% pour ATGr < 10%
(Recyclage)
Indentation maximale :
(I max) 5mm 5mm 1,5 mm
(NF EN 12697-21 et 20)
PMT
(NF EN 13036-1) / < 0.6 mm /
SRT
(NF EN 13036-4) >4 >4 >4
T°C d’application <£200°C £200°C <£200°C
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B Asphalte pour chaussées

Asphalte pour
chaussées a
circulation non

Asphalte pour

Asphalte pour
chaussées a
circulation non

Asphalte pour

DESIGNATION canlallsee, ch.aussegs a canalisée, ch_aussé_es a
caniveaux, circulation terrasses et circulation
terrasses et canalisée entrées canalisée

entrées charretiéeres grenaillable
charretieres grenaillable
Appell'atlon AC1 AC2 AC1 GR AC2 GR
francaise
Appellation ACR10/ACR14 | ACR10/ACR14 | ACR10/ACR14 | ACR10/ACR14
européenne
Epaisseur normale 30 mm 40 mm 30 mm 40 mm

COMPOSITION :

Teneur minimale en
bitume TLmin

(NF EN 12697-1 et
39)

TL min 6,0 (>6%)

TL min 6,0 (>6%)

TL min 6,0 (>6%)

TL min 6,0 (>6%)

Grade du bitume
noir pur

35/50

35/50

35/50

35/50

Teneur en Afiller
apreés extraction

2 22%

2 20%

2 22%

> 20%

Granulats
(pourcentage
pondéral)

qg.s.p 100%

g.s.p 100%

qg.s.p 100%

q.s.p 100%

Granulats
esthétiques
(pourcentage
pondéral)

> 40%

> 40%

Taux d’agrégats
d’asphalte
(Recyclage)

<10%

<10%

<10%

< 10%

Indentation
maximale : (I max)
(NF EN 12697-21 et
20)

3 mm

1,5 mm

3 mm

1,5 mm

PMT
(NF EN 13036-1)

<1,5mm

<15 mm

SRT
(NF EN 13036-4)

> 45

> 45

> 45

> 45

T°C d’application

< 200°C

< 200°C

< 200°C

< 200°C
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m Conditions de controle

Objet du contréle Essais-Controles Eléments de référence | Fréquence de contréle
Ecran entre I'asphalte et | Suivant le mode de | Visuel ou carottages Permanent ou apres les
le support liaison retenu travaux
Asphalte Support Visuel Début et au cours des

travaux
Asphalte Température Spécifications Début et au cours des
travaux
Asphalte Epaisseur / Planéité Spécifications Permanent
Asphalte Indentation NF T 66-002 Un prélévement mini.
Coefficient d'adhérence | NF EN 13036-4 48h maxi apres la mise
Asphalte
pendule SRT en ceuvre
. . Profondeur moyenne de | NF EN 13036-1 Apreés grenaillage.
Asphal I
sphalte a grenailler texture (PMT)

W Tolérances

Les tolérances admissibles sur la moyenne journaliere par rapport a la formule de composition adoptée seront

le pourcentage en bitume &.....c.ccoevivivieiieeece e +05%

le pourcentage en fines ou poudre d'asphalte naturel ............. .c.......... +1%
le pourcentage en sable 0/2 MM ..o 2%

le pourcentage en granulats de dimension supérieure a 3 mm ............... +5%

La tolérance sur I'épaisseur nominale est de =10% ; + 20%.

La planéité du revétement en asphalte est directement dépendante de la planéité du support.
La tolérance de planéité sous la régle de 2 metres est de :

+ 10 mm sur le support béton,

+ 10mm sur le support bitumineux,

+ 5 mm sur la surface asphaltée quel que soit son usage.

La planéité sera vérifiée en 10 points de 2 mesures croisées par surface de 100m?

8.4.1 - Matériaux

8.4.1.1 - Les ciments
Le ciment utilisé pour la confection du béton est conforme a la norme NF EN 197-1.

8.4.1.2 - Les granulats

Les granulats pour le béton sont conformes a la norme NF EN 12620+A1. Leurs caractéristiques
complémentaires sont conformes a la norme NF P98-170

L'utilisation de granulats recyclés conformes a la norme NF P18-545 est autorisée aux conditions décrites dans
la norme NF EN 206/CN.

Le chargement, le transport et le stockage des granulats doivent étre effectués en limitant les risques d‘attrition
et de ségrégation.
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8413 - L'eau

L'eau utilisée pour la fabrication du béton est conforme a la norme NF EN 1008.
Tout ajout d'eau sur le chantier, autre que celui lié a un ajout d'adjuvant prévu dans la formulation du béton,
est interdit.

8.4.1.4 - Les adjuvants

Les adjuvants sont conformes a la norme NF EN 934-2.
L'emploi d'un entraineur d'air est obligatoire. La teneur en air entrainé du béton (NF EN 206) doit étre comprise
entre 4 % et 9%.

8.4.1.5 - Les colorants ou pigments

Les colorants ou pigments sont des superfines (1 a 5 microns) dont le but est de modifier la teinte du béton
dans lequel elles sont dispersées.

Ces colorants doivent étre des pigments de synthése ou des pigments a base d'oxydes métalliques naturels
normalisés (NF EN 12878)

lls se présentent soit sous forme liquide, soit en poudre. Leur dosage est usuellement compris entre 3 et 6%
pour les ciments.

8.4.1.6 - Les fibres anti-fissuration

Les fibres peuvent étre des fibres “polyester”, des fibres “polypropylene”* ou des fibres inox, ou fibres de verre.
Leur dosage doit étre conforme aux indications du fabricant.
Leur utilisation et leur dosage sont soumis a l'acceptation du maitre d'ceuvre.

8.4.2 - Mode d’exécution

Le matériel de mise en ceuvre est conforme a la norme NF P98-734.
La mise en ceuvre des bétons est conforme a la norme NF P98-170 et aux prescriptions de l'article 74 du
fascicule 65.A du CCTG.

L'entreprise veillera a assurer une répartition homogene du béton.
La vibration du béton est obligatoire afin d'obtenir des résistances optimales

Le mode de vibration sera choisi en fonction des résultats des planches d’essai et sera soumis a l'acceptation
du maitre d'ceuvre.

Dans tous les cas, la consistance du béton sera adaptée pour supporter cette vibration sans remontée de
laitance excessive.

Dans le cas d'une mise en ceuvre entre coffrages fixes, toutes les surfaces de béton, une fois leur vibration
effectuée, devront étre lissées a la regle.

Apres la mise en ceuvre du béton, le revétement doit présenter une surface lisse, fermée, exempte de cavités
et de vagues. L'emploi d'une lisseuse large a grand manche est fortement recommandé.
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8.4.2.1 - Prise en compte des conditions météorologiques

L'entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les dispositions
nécessaires en cas de pluie, vent, fortes chaleurs ou gel.

Dans le cas d’'un chantier important, I'entrepreneur doit installer, a une hauteur de 1 m au-dessus du sol, en un
point du chantier accepté par le maitre d'ceuvre, un enregistreur de température et d’hygrométrie.

Les conditions atmosphériques ont une action sur la vitesse d'évaporation de |'eau du béton.

Le bétonnage par temps chaud et/ou par temps sec :
Le béton avant mise en place est a une température inférieure a 30 °C. Si la température ambiante est
supérieure a 20 °C ou si I'hygrométrie est inférieure a 50 %, deux précautions particuliéres sont prises :

B L'heure de début du bétonnage est retardée en fonction de la vitesse de réaction du ciment utilisé, pour
éviter que le dégagement de chaleur lié a I'hydratation du ciment ne se produise au moment des fortes
chaleurs ;

B La cure du béton est renforcée jusqu'a un dosage double de celui prévu pour les conditions courantes.

Si la température ambiante est supérieure a 30 °C, des dispositions particuliéres de protection du béton seront
prises.

Le bétonnage par temps froid :

La température du béton avant mise en place est supérieure a 5 °C. Si la température ambiante est inférieure
a 5 °C, tout en étant supérieure a 0 °C, et s'il y a des risques de gel dans les 24 heures qui suivent la mise en
place du béton, des protections particuliéres sont mises en place aprés acceptation du maitre d'ceuvre.

Tout bétonnage sera interdit lorsque la température mesurée sur le chantier a 8 heures du matin sera inférieure
al°C

Lorsque le béton est mis en ceuvre par temps froid et que la température peut descendre a 2 °C, I'entrepreneur
doit disposer, le long de 'ouvrage a bétonner, soit de la paille, soit des paillassons, soit des éléments en
matériau isolant ou tout autre matériel approprié qui sera utilisé pour empécher le béton frais de geler. Le
béton endommagé par le gel devra étre enlevé et remplacé, et cela, aux frais de I'entrepreneur.

Le bétonnage par temps humide :

En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages Iégers sont approvisionnés afin de
pouvoir protéger la surface de la dalle et maintenir les bords en place.

En cas de prévision d'orage, la fabrication du béton sera suspendue.

En cas de pluies violentes, le chantier est arrété, les dispositions suivantes sont prises :

B pour le béton encore frais, mis en ceuvre par des machines a coffrage glissant, des coffrages latéraux
doivent étre immédiatement mis en place,

B pour le béton dont le striage a disparu, un nouveau striage doit étre exécuté si le béton n'a pas commencé
sa prise,

B a la fin de la pluie lorsque le béton reprend sa teinte mate un nouvel épandage du produit de cure est
effectué sur les zones dégradées ou non traitées,

B sile béton est tres dégradé, il estimmédiatement remplacé.

Le bétonnage par vents forts :
Dans le cas de vent fort (supérieur a 6 m/s), la cure de béton est renforcée jusqu’'a un dosage double de celui
prévu dans les conditions courantes).

8.4.2.2 - Coffrage

La pose des coffrages sera réalisée par I'entreprise et le nivellement effectué sous sa responsabilité.

Les coffrages ne doivent pas présenter de risque d'absorption de I'eau du béton. Ils sont fixés au sol a l'aide
de fiches dont I'espacement est inférieur a 1 m. Leur alignement ne doit pas s'écarter de plus de 1 cm de
I'alignement théorique. Leur calage et leur rigidité sont tels qu'ils ne présentent pas de creux ou de bosses
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supérieurs a 3 mm sous la régle de 3 m et que le passage des machines de mise en place du béton ne provoque
pas de déplacement de plus de 3 mm en niveau et de 6 mm en plan.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de nettoyer aprés usage les coffrages, pour préserver
leur systéme de réglage et ne pas les alourdir inutilement.

Les coffrages sont enduits d'un agent de décoffrage.

Les coffrages spécifiques répondant aux aspects de surface et de finitions demandés décrit dans les piéces du
marché, pour les ouvrages béton ou partie d'ouvrage vue, devront répondre aux exigences du Maitre d'CEuvre.
Tout ragréage sera proscrit pour les ouvrages recevant ce type de coffrage.

8.4.2.3 - Joints
L'entrepreneur disposera les joints de maniére a ne pas créer d'angles aigus ou de resserrements.

Les joints longitudinaux (paralléles a I'axe de bétonnage) ne sont nécessaires que si la largeur de la voirie est
supérieure a 4,5 m.

L'espacement entre deux joints transversaux (a I'axe de la voirie) sera réalisé en fonction de I'épaisseur de la
dalle. Il ne doit pas étre supérieur a 25 fois I'épaisseur de la dalle.

Au niveau de chaque obstacle fixe (candélabres, batiments, bouches d'égout...) I'entrepreneur devra réaliser un
joint de dilatation.

Apreés chaque arrét de bétonnage supérieur a une heure, I'entrepreneur réalisera un joint de construction.

8.4.2.4 - Traitement du béton

Brossage
Afin de donner a la surface du béton une texture rugueuse et d'offrir une adhérence suffisante, le brossage

transversal du béton frais au moyen de brosses métalliques ou en PVC est réalisé, dans les délais les plus courts
sans dépasser 30 minutes apreés la mise en place du béton. Cette opération est suivie obligatoirement par une
cure du béton.

La technique de traitement de surface doit étre acceptée par le Maitre d'ceuvre lors des épreuves de
convenance.

Striage
Afin de donner a la surface du béton une texture rugueuse et d'offrir une adhérence suffisante, le striage

transversal au moyen de rateaux métalliques ou de balais a poils durs avec un pas défini par la maitrise d'ceuvre
est réalisé, dans les délais les plus courts sans dépasser 30 minutes aprés la mise en place du béton. Cette
opération est suivie obligatoirement par une cure de béton.

La technique de traitement de surface doit étre acceptée par le maitre d'ceuvre lors des épreuves de
convenance.

Balayage
Afin de donner a la surface du béton une texture rugueuse et d'offrir une adhérence suffisante, le balayage

transversal au moyen de balais a brins plastiques est réalisé. Le balai est trainé a la surface du béton dans les
délais les plus courts sans dépasser 30 minutes apres la mise en place du béton. Cette opération est suivie
obligatoirement par une cure du béton.

La technique de traitement de surface doit étre acceptée par le Maitre d'ceuvre lors des épreuves de
convenance.

Désactivage
Dés la fin de la mise en ceuvre du béton, apres son talochage et son lissage et avant son début de prise (la

teinte du béton vire au mat), le désactivant est répandu a la surface du béton, en veillant a I'hnomogénéité de
la pulvérisation.
Le désactivant (ou retardateur de prise) proposé par I'entrepreneur sera de type biodégradable et validé par le
Maitre d'ceuvre.
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Le répandage du retardateur de surface est effectué a l'aide d'un pulvérisateur qui doit permettre de recouvrir
la surface du béton d'une facon homogene et conformément au dosage prescrit.

Dans un délai compris entre 4 et 24 heures selon les caractéristiques du béton et I'environnement climatique,
a lieu I'enléevement des résidus de désactivation (laitance, ciment retardé, sable, désactivant...). Ce délai est
indicatif (voir les recommandations du fournisseur du produit désactivant) et doit faire I'objet d'un essai
préalable en fonction des conditions du chantier.

L'enlevement des résidus de désactivation peut étre réalisé :

B soit au jet d'eau a haute pression,
B soit par moyen mécanique a sec et aspiration

Dans le cas du nettoyage au jet d'eau a haute pression les eaux de lavage ne doivent pas ruisseler sur la partie
restant encore a désactiver et de doivent pas étre évacuées directement au réseau d'assainissement public. Il
sera mis en place un géotextile sur la grille des eaux pluviales pour retenir les fines de désactivation et de
laitance. Les eaux chargées seront captées et traitées (décantation, neutralisation) avant rejet par tout moyen
ou procédé utile.

Afin d'assurer la protection des parties limitrophes (murets, pavés, bordures, etc.) I'emploi d'un produit
protecteur est obligatoire. Il facilite I'élimination de toutes les projections accidentelles de béton et de
désactivant.

Des baches plastiques doivent étre mises en place en vue d'assurer la protection des parties baties (devanture
de commerces, soubassements d'immeuble, etc.).

Toutes ces opérations sont a la charge et aux frais de I'entrepreneur.

Dans le cas du nettoyage mécanique a sec, les déchets solides seront récupérés par aspiration en sacs en vu
de leur traitement.

La technique de traitement de surface doit étre acceptée par le Maitre d'ceuvre lors des épreuves de
convenance.

La cure du béton, pendant le délai d'action du produit désactivant, est assurée soit par un film de polyéthyléne,
soit par un produit de cure associé au produit désactivant. Apres désactivation, la surface du béton est
obligatoirement protégée par un produit de cure normalisé (NF P 18-370) certifié NF Produit de cure.

Bouchardage
Afin de donner a la surface du béton une texture rugueuse et d'offrir une adhérence suffisante, le bouchardage

de la surface du béton durci est réalisé, au minimum 8 jours apres la fin du bétonnage. Dans ce cas précis, la
cure du béton est effectuée avant le bouchardage, immédiatement aprés talochage et lissage du béton.

La technique du traitement de surface doit étre acceptée par le maitre d'oeuvre lors des épreuves de
convenance.

Impression matricée

Afin de donner a la surface du béton une texture rugueuse et d'offrir une adhérence suffisante, I'impression de
motifs a la surface du béton est réalisée a I'aide de moules souple en caoutchouc naturel avec une finition
texturée.

Les démoulants / cures seront un seul et méme produit qui aura la méme couleur que le colorant durcisseur.
[l pourra étre utilisé un démoulant de couleur différente pour donner des effets dans la texture.

Les résines pourront étre soit aqueuses, soit a base de solvant organique. Chaque résine possede une finition
différente (mat, brillante).

La formulation comprendra l'usage de fibres synthétiques et plastifiant.

La technique du traitement de surface doit étre acceptée par le maitre d'oeuvre lors des épreuves de
convenance.
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Durcie

Afin de donner a la surface du béton une texture lisse et d'offrir un confort de circulation, le durcissement de
la surface du béton est réalisée a I'aide d'un colorant durcisseur répandu sur béton frais puis taloché. Le dosage
minimum du durcisseur sera de 9 kg/m?.

Les résines pourront étre soit aqueuses, soit a base de solvant organique. Chaque résine possede une finition
différente (mat, brillante).

La formulation comprendra |'usage de fibres synthétiques et plastifiant.

La technique du traitement de surface doit étre acceptée par le Maitre d'ceuvre lors des épreuves de
convenance.

Sablage
Afin de donner a la surface du béton une texture rugueuse et d'offrir une adhérence suffisante, un sablage

mécanique de la surface du béton durci est réalisé par au minimum dans un délai de 24 heures apreés la fin de
bétonnage.

La technique du traitement de surface (hydro sablage ou par voie seche) doit étre acceptée par le maitre
d’ceuvre lors des épreuves de convenance.

Dans I'hypothése d'un sablage par voie seche, un systeme de confinement du poste de travail doit étre mis en
place pour une récupération des poussieres. La zone de sablage doit étre cléturée par un systéme de barriérage
équipé de plaques de contre-plaqué pour confiner les projections. Une protection métallique et mobile doit
étre appliquée pour préserver des projections le mobilier urbain, les émergences, les bordures, les devantures
et les facades. En cas de non-protection des émergences de réseaux enterrés lors du sablage, celles-ci devront
étre recouvertes d'un produit bitumineux anticorrosion appliqué au pinceau.

Traitement de protection minéralisant

[l pourra étre préconisé l'application d'un traitement de surface de protection minéralisant sur béton fini afin
de protéger l'aspect contre les salissures et encrassement. Le traitement comprend un lavage de
décarbonatation de la surface et I'application par pulvérisation du produit minéralisant a raison de 0,31/m2
minimum.

Le produit sera a base aqueuse incolore et non filmogéne. Le produit minéralisant agit par réaction avec
formation de microcristaux réduisant la porosité du béton sur plusieurs millimétres.

8.4.3 - Controles
L'entrepreneur fournit au maitre d'ceuvre les résultats des contréles de fabrication de la centrale de béton.

La consistance et la teneur en air occlus sont mesurés conformément aux normes NF EN 12350-2 er NF EN
12350-7 a la fréquence indiquée dans la norme NF EP 98-170.

L'étanchéité des joints peut étre controlée conformément a la norme NF P 98-246.

8.4.4 - Tolérances

La tolérance pour l'alignement en plan des arétes du revétement est de + 3mm par rapport aux profils
théoriques du bord de la dalle.

La planéité d'un support béton :

B destiné a étre asphalté aura une tolérance de planéité sous la regle de 2 métres de + 10mm.
B de finition aura une tolérance de planéité sous la regle de 2 métres de = 5mm.
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8.5.1 - Matériaux

[l sera mis en ceuvre sur une épaisseur de 10 cm, et pourra recevoir une circulation de véhicules légers
n‘excédant pas 3,5 T. Le sable aura une granulométrie du type 0/8. Le liant sera d’origine minérale, et dosé
entre 10 a 20 %.

8.5.2 - Exécution

Les sols stabilisés sont renforcés au liant hydraulique. Il conserve leur aspect naturel (texture et couleur) des
granulats employés (couleur claire pierre) Tout aspect de type « bétonné » ou « pulvérulent » est proscrit.
Réglage des pentes transversale : 3% mini pour le bon écoulement et I'évacuation des eaux pluviales,
Compactage sans vibration, densités du matériau compacté supérieures ou égales a 95% de la densité seche
optimum Proctor de référence.

8.6.1 - Matériaux

8.6.1.1 - Les éléments préfabriqués en béton
Les éléments conformes a la norme NF EN 1340 et NF P 98-340/CN

8.6.1.2 - Les élements coulés en place

Les éléments coulés en place armés ou non armés sont constitués de béton prét a I'emploi (BPE) selon la norme
NF EN 206.1.

Les formulations doivent apparaitre sur les bons de livraison fournis par le bétonnier.

Tout ajout d'eau au béton livré est formellement interdit.

Un joint de dilatation doit étre réalisé tous les 10 métres.

8.6.2 - Exécution

8.6.2.1 - Calage des bordures

Elles seront posées sur un béton de fondation de 0.15m d'épaisseur au minimum et 0.40m de largeur.

La hauteur de I'épaulement doit étre au moins égale a la moitié de la hauteur de la bordure.

Chaque élément est assis soigneusement et battu jusqu'a ce que son parement soit parvenu a la hauteur
nécessaire et qu'il posséde une stabilité parfaite.

Elles seront contrebutées par un massif en béton, et seront posées avant la réalisation de la couche de
roulement.

Le béton de calage transporté directement dans les bennes de camion doit présenter une consistance « ferme
» (I'affaissement mesuré au cone d'Abrams selon la norme NF P 18_451 est inférieur a 4cm).et une résistance
a la compression minimum a 28 jours de 20 MPa. Ces caractéristiques imposent une formulation de béton qui

se retrouve hors champs d'application de la norme NF EN 206.1.
Formulation :

B Béton de calage : C20/25 (260 kg/m3) - Dmax 14 - Consistance ferme - Cl 0.4

Formulation pour des bordures franchies fréquemment par des véhicules lourds :
B Béton de calage armé : BPS NF - EN 206-1 - XF2 (F) - C25/30 - Dmax 20 - S2 - Cl 0,4

Cette formulation doit apparaitre clairement sur le bon de livraison fourni par le bétonnier sur le chantier.
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Tout ajout d'eau au béton livré est formellement interdit.

8.6.2.2 - Confection des joints

Les espaces entre les bordures ont 1cm de largeur au plus ; ils sont remplis avec un mortier fin de maniére a
ne laisser aucun vide dans la magonnerie et ceci jusqu’a la surface des bordures préalablement protégée avec
un ruban adhésif. Ce mortier est immédiatement lissé soigneusement.

On procede par la suite si nécessaire a un grattage au crochet de fer du mortier de remplissage puis a un
lavage et nettoyage des levres. Il ne doit rester aucune bavure ni laitance a la surface des bordures.

8.6.2.3 - Raccordement et coupes

Les raccordements de bordures en angles seront réalisés par des coupes a 45° dites coupes d'onglets, les
coupes par éclatements étant proscrites.

Les courbes seront réalisés au moyen d'éléments préfabriqués courbes, de méme aspect fini que les éléments
droits.

Les bordures ayant gelé, présentant des traces de laitance sur les faces vues a terme, présentant une
ségrégation des granulats ou d'aspect non rectiligne, seront systématiquement rejetées.

8.6.3 - Tolérances
Les tolérances de pose des bordures sont en :

B xety:+05cm
m z:0 +05cm

8.7.1 - Signalisation horizontale

8.7.1.1 - Matériaux
Les documents de référence sont en particulier :

B La norme NFP 98-601 pour les caractéristiques des produits,

B L'instruction interministérielle sur la signalisation routiéere, livre 1 - 7eme partie, marques sur chaussée,
pour la forme, les modulations, largeurs et caractéristiques géométriques du marquage, I'article R1 du
code de la route

Les produits de marquage, les microbilles utilisées en saupoudrage pour la rétro - réflexion, doivent
obligatoirement étre homologués par le Ministére de I'Equipement. La détermination des performances des
produits se fait selon les spécifications de la norme NFP 98-601 et des normes auxquelles elle fait référence.

Les produits rétro - réfléchissants doivent étre utilisés avec la méme nature de microbilles que celle utilisée a
I'homologation et désignés au certificat d’homologation : hydrofugées - non hydrofugées. Il est rappelé qu'un
produit non réfléchissant homologué mis en ceuvre avec adjonction de billes de verre homologuées n’est pas
considéré comme un produit rétro-réfléchissant homologué.

Les récipients ou emballages contenant les produits en stock ou préts a I'emploi doivent obligatoirement porter
I'étiquetage prévu au cahier d’homologation des produits de marquage. La durée de vie homologuée des
produits de marquage devra étre minimum de 24 mois.

Lorsque les nécessités de circulation I'exigeront, I'Entrepreneur se mettra en rapport avec les Services de Police
afin de faire régler la circulation par un ou plusieurs agents aux abords du chantier. Le déplacement des voitures
en stationnement pouvant géner l'avancement des travaux, ne pourra s'effectuer qu'en présence des
propriétaires ou de la Police.
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8.7.1.2 - Prémarquage

Le pré-marquage des bandes est effectué par filet continu ou par pointillé. Il représente soit I'axe de la
bande, soit I'un des bords, I'Entrepreneur ne devant en aucun cas changer la ligne de référence au cours
des travaux.

Le pré-marquage des marquages spéciaux tels qu'ils sont définis sur les plans est effectué par un filet continu
en matérialisant le contour.

Les fleches de direction ou de rabattement et les inscriptions éventuelles sont positionnées lors du pré-
marquage par un filet figurant la base de ces éléments.

8.7.1.3 - Exécution

L'Entrepreneur sera tenu de prendre, pendant I'exécution des travaux, toutes dispositions utiles pour laisser en
permanence la libre circulation des véhicules et des piétons. Il devra se conformer aux prescriptions de sécurité
qui lui seront données par le Maitre d'CEuvre.

8.7.1.4 - Contrdle et réception

Les prélevements seront réalisés suivant les prescriptions de la norme NFP 98-634.
L'implantation du marquage est controlée a partir des plans de marquage.
La tolérance est de :

W 2 cm pour l'implantation de I'axe de bandes,
B 2 mm pour la largeur des bandes.

Les marquages effectués avec d'autres produits que ceux retenus ou avec des produits défectueux, ou non
conformes quant aux tolérances d'implantation seront effacés, et le marquage refait aux frais de I'entreprise.
Les marquages détériorés entre la mise en ceuvre et la réception feront I'objet d'une réfection en enduit a froid
aux frais de I'entreprise, qui doit prendre des dispositions pour éviter de telles détériorations.

8.7.2 - Signalisation verticale

8.7.2.1 - Les panneaux

Les dimensions des panneaux respecteront les prescriptions de la norme XP P 98-531. La gamme utilisée sera
la gamme moyenne. Les panneaux seront conformes a la norme NF EN 12899-1, pour la classe SP et
respecteront les prescriptions des parties 2 a 5 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére.
Les subjectiles seront réalisés en téle d'aluminium 15/10eme, comportant un dos fermé de couleur conforme
a la norme NF EN 12899-1. Le décor utilisera des revétements rétro-réfléchissants. Les décors sont réalisés au
moyen de procédés conformes a la norme XP P 98-520. Le revétement sera rétro-réfléchissant de classe 2, en
référence a la norme XP P 98-520, ils seront conformes au catalogue de la norme NFP 98-532.

8.7.2.2 - Les supports

Les supports seront constitués de tubes ronds de 60mm de diametre en acier galvanisé. L'acier est de classe
Fe 360 défini par la norme NF EN 10025. Les tubes rond D 76 mm en aluminium anodisé seront nécessaires
lorsque le moment résistant du tube D 60mm acier sera insuffisant (cas d'une fixation de 2 panneaux sur le
méme support). La galvanisation est réalisée a chaud conformément a la norme NF EN ISO 1461, par immersion
dans le zinc, dont la qualité sera celle prévue par la norme NF EN 13283. lls seront munis d'un capuchon
étanche. Les caractéristiques mécaniques des supports seront conformes a celles prescrites par la norme NF
EN 12899-1, pour des supports de classe SP.

Les supports sont fixés au sol au moyen de massifs bétons ou par carottage.

Le dimensionnement et les détails d'exécution sont établis par I'entreprise, en conformité avec les regles
définies par la norme NF EN 12899-1, pour la catégorie S.P. L'ensemble des prestations de fixation de support,
y compris la fourniture de tous les éléments de fixations ont a la charge de I'entreprise et sont rémunérés par
les prix unitaires de fourniture et de pose de supports et panneaux.
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8.8.1 - Matériaux

Les matériaux et produits qui ne sont pas couverts par une norme, et ne faisant pas ['objet d"un « Avis technique
favorable » doivent étre agréés par le maitre d’ceuvre qui établira les conditions de réception a appliquer a ces
fournitures conformément a l'article II. 1 du fascicule 70.

Les produits préfabriqués devront obligatoirement provenir d'usines agréées, et bénéficieront d'une
certification aux normes NF ou EN :

8.8.1.1 - Systemes de canalisation
Les systémes de canalisation d'assainissement mis en ceuvre respecteront les normes suivantes :

m P.V.C. présentant au minimum les caractéristiques mécaniques de la classe CR8, systéme de canalisation
et accessoires conformes a la norme NF EN 1401, NF EN 13476,

m Polypropyléne PP, présentant au minimum les caractéristiques mécaniques de la classe CR8, systeme de
canalisation et accessoires conformes a la norme NF EN 1852-1, NF EN 13476,

B Béton armé centrifugé ou moulé vibré, présentant au minimum les caractéristiques mécaniques de la
série 135A, systéme de canalisation et accessoires conformes a la norme NF EN 1916, NF P 16-345-2,

B Fonte ductile d'assainissement, revétement intérieur ciment alumineux, systéme de canalisation et
accessoires conforme a la norme NF EN 598+A1 ou EN 877/A1

B PVC pression pré manchonné, présentant au minimum les caractéristiques mécaniques de la série PN16,
conforme a la norme NF EN ISO 1452-2,

B PEHD, présentant au minimum les caractéristiques mécaniques de la série PN12.5, PE 100-SDR 13.6,
conforme a la norme en vigueur.

8.8.1.2 - Lit de pose et enrobage

Dans le cas général, les matériaux pour lit de pose seront des sables alluvionnaires propres de classe
géotechnique D1 ou B1 suivant NFP 11-300.

Les matériaux d'enrobage des ouvrages (assise, remblai latéral, enrobage supérieur) seront des sables
alluvionnaires propres de classe D1, B1 ou B3 suivant NFP 11-300.

Dans le cas d'une pose des ouvrages en nappe, les matériaux sableux (pose et enrobage) seront remplacés par
une gravette de granulométrie 5/15mm, insensible a I'eau, enveloppée d’'un géotextile.

Les matériaux de lit de pose et de remblaiement seront exempts de tous éléments susceptibles de porter
atteinte aux canalisations. Les débris végétaux seront éliminés.

En cas d’encombrement du sous-sol, rendant impossible le compactage des matériaux, un remblai autoplagant
sera mis en ceuvre. Ces matériaux traités aux liants hydrauliques seront réexcavables (Rc< 2MPa) et perméables
a l'air.

Les réseaux réalisés seront signalés par la mise en ceuvre, 20 a 30cm au-dessus de la génératrice supérieure
des ouvrages, d'un grillage avertisseur de couleur marron, conforme a la norme NF EN 12613.

8.8.1.3 - Regards et chambre de tirage en béton

Les regards de visite et tabourets de branchement, regards a grille respecteront les dispositions des normes
NF EN 1917 et NF P 16-342-2.

Les ouvrages coulés en place seront réalisés conformément aux prescriptions du fascicule 70 ; la composition
du béton retenue sera selon la norme NF EN 206.

Les regards en éléments préfabriqués seront munis de joints d'étanchéité entre chaque élément.

Les garnitures mises en ceuvre dans les ouvrages seront conformes a la norme EN 681-1.

Les regards de visite @1000 seront munis dispositifs de couronnement en béton, de classe de résistance
adaptée au trafic supporté, et seront munis d'un trou d’homme excentré pour assurer |'accessibilité au regard.
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Les chambres de tirage seront réalisées conformément aux exigences de la norme NF P98-050-1
Les chambres de tirages seront livrées sans fond, et seront posées sur un sol drainant de 50 cm de gravier semi
concassé compacté

8.8.1.4 - Dispositifs de couverture

Les dispositifs de couverture seront en fonte ductile. lls seront conformes a la norme EN 124-1 et EN124-2 en
ce qui concerne la classe de résistance a retenir ainsi qu'au § II.1 du fascicule 70, titre I.
lIs seront pourvus d’un joint anti-bruit disposé entre le cadre et le tampon.

B Tampon sur regard de visite :

Circulaire

@600 ou 650mm d'ouverture

Articulés avec une ouverture minimum de 110°

Non verrouillables avec frein usiné

Pleins, ajourés ou ventilés suivant la nature du réseau.

A remplir lorsque ce dernier est situé sous béton désactivé

Démontables sans dépose du cadre et interchangeable avec d'autres tampon de méme type.

B Tampon sur boite et tabourets :

Carré
Dimensions adaptées au corps du regard

Pourvu d'une gorge hydraulique

MW Grilles de recueillies

Carré, rectangulaire voir circulaire sur regard de visite

Dispositif de verrouillage automatique par barreau élastique

Systeme de verrouillages par vis ou écrous est proscrit

Grilles avaloir avec profil droit sans biseau, qui se raccordera parfaitement aux bordures de voirie.

Grilles de cheminement piéton conformes a I'arrété du 15 janvier 2007 et au décret n°2006-1658
relatif a I'accessibilité (dimension des lumiéres des grilles devra alors étre inférieure a 20mm.)

B Tampon sur chambre de tirage

Carré, rectangulaire

Dispositif de fermeture verrouillage

8.8.1.5 - Echelle de descente dans les regards et chambre de tirage

Les regards de visite de profondeur supérieure a 2m50 seront équipés d'une échelle de descente avec crosse.
La hauteur du premier barreau se situera 25cm en-dessous du niveau fini du tampon. En conséquence,
I'utilisation de rehausses sous cadre sera proscrite, sauf accord expresse du maitre d’'ceuvre et de |'exploitant.
Les chambres de tirage dont la profondeur est supérieure a 1.10 m seront a l'intérieur, munies d'échelons et
d'une crosse.

Les échelles et les crosses seront conformes aux normes NF EN 13101 et NF EN 14396.

Les échelles présenteront les caractéristiques suivantes :

MW Montant:

: MS19 REGROUPEMENT DE L'IMAGERIE
eg IS PHASE 2 IMAGERIE 107/125

31 janvier 2025




DCE V1
CCTP LOT 01 CURAGE DESAMIANTAGE DEMOLITION GROS-OEUVRE VRD

Profils fermés d'épaisseur minimale 3mm,
Contrainte de rupture minimale 25 hectobars,

Effort d'écartement minimum sans déformation permanente 400 daN.

M Barreaux:

Tubes striés d'épaisseur minimale 3mm,

Charge minimale admissible sans déformation permanente 240 daN.

Les échelles doivent étre démontables, et seront munies en téte d'une crosse escamotable a bout recourbé
non amovible en aluminium avec fourrure tube acier de hauteur 1,60 m.
Le haut et le bas des montants doivent étre obturés.

Les crosses présenteront les caractéristiques suivantes :

m Distance entre I'échelle et le mur: 150 a 200mm,
B Largeur normale entre montants : de 400 a 480mm,
m Distance entre barreaux d'axe en axe : 250mm.

8.8.2 - Exécution

8.8.2.1 - Tranchée

Les travaux d'ouverture, de comblement et de réfection aprés tranchées seront menés en application des
clauses de la norme NF P 98-331 dans sa derniére édition, ainsi que les prescriptions des § V.5 et V.6 du titre |
du fascicule 70 du CCTG, et des dispositions du guide technique annexé a la norme NFS 70-003 et décrets
n°2011-1241 du 05/10/2011 version consolidée du 23/08/2012 et n°2012-970 du 20/08/2012, relatifs aux
travaux effectués a proximité des ouvrages ou réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques.

Les canalisations rencontrées seront protégées et soutenues pendant tout le temps d'ouverture de la tranchée
afin de ne pas créer de désordre ou de détérioration de ces ouvrages.

La réalisation des tranchées et leur remblaiement se conformeront aux dispositions du reglement de voirie.
Les tranchées seront réalisées dans les terrains de toutes natures a la pelle hydraulique ou au tracto-pelle.

A proximité des réseaux dit sensibles (électriques, gaz), les tranchées seront réalisées manuellement avec toutes
les précautions utiles.

Les tranchées seront réalisées soit avec talus de déblais, soit avec blindage suivant la nature du terrain et la
profondeur des tranchées.

La profondeur des fouilles réalisées assurera la couverture mécanique réglementaire du réseau.

Pour les réseaux d'adduction d'eau, la profondeur des fouilles devra permettre d'assurer la mise hors gel de
ces réseaux.

Les fonds et parois seront dressés et plans, les pentes minimales d'écoulement des réseaux gravitaires seront
rigoureusement respectées et ne comporteront aucune contre-pente ni replat.

L'entreprise devra I'épuisement des eaux de pluie, d'infiltration ou de ruissellement rencontrées en fond de
fouille par tous ouvrages provisoires d'assainissement nécessaires tels que : drains, rigoles, puisards, pompage.
S'il doit étre posé plusieurs tuyaux dans la méme fouille, soit au méme niveau, soit a des niveaux différents,
(pose en banquette), ces conditions de tranchées correspondent a des conditions différentes de celles prises
en compte dans l'annexe IV du C.CT.G. Les banquettes seront consolidées afin de pallier tout risque
d'affaissement.

Le fond de fouille sera :

m Egalisé et dressé, y compris purge des points durs susceptibles d’endommager les canalisations
B Soigneusement réglé a la pente prescrite avant mise en ceuvre du lit de pose
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B Soigneusement compacté en 2 passes minimum, en prenant soin de ne pas remanier le terrain.

La portance des fonds de fouille sera systématiquement contrdlée, avec un objectif minimum de 4PMa.

Le cas échéant, I'entreprise mettra en ceuvre les dispositions de stabilisation et de renforcement des fonds de
fouilles par drainage, substitution, cloutage, mise en place de géotextile.

Pour des tranchées a grande profondeur, la mise en ceuvre de blindage devra se faire suivant le décret n° 64-
48 du 08/01/1965 modifié par décret du 6 mai 1995, décret du 2 décembre 1998 et décret du Ter septembre
2004 complété du Code du Travail (Partie 4 — Livre V Titre Ill, Chapitre IV section 4).

8.8.2.2 - Lit de pose

Le lit de pose de la canalisation sera constitué d'une épaisseur minimale de 10cm de sable alluvionnaire, serré
et tiré a la pente de la canalisation, avec un objectif de compactage g5.

Si les tuyaux sont a collets, des niches seront ménagées sous les collets. Cette précaution est indispensable
pour éviter tout risque de rupture par flexion longitudinale des tuyaux ou désordres au niveau du fil d'eau lors
de la mise en place du remblai.

8.8.2.3 - Remblaiement

Il est indispensable d'assurer le contact uniforme du remblai avec la moitié inférieure du tuyau. Le remblai est
mis en place et compacté par couches successives de 0.30 m d'épaisseur maximum. Il est mis en ceuvre en
veillant a utiliser des engins compatibles avec la résistance du tuyau et la hauteur atteinte par le remblai.

Le remblaiement de la partie supérieure de la tranchée sera réalisé avec des matériaux de type GNT ou GDNT
2 ou 3, mis en ceuvre avec précaution avec précaution, tout remblai tranchant ou de mauvaise qualité sera
évacué. Ces remblais seront compactés par couches successives de 20cm d'épaisseur, avec un objectif de
compactage g2 sous voirie.

Le remblaiement avec les matériaux d'extraction sera possible sous réserve de leur compatibilité avec les
caractéristiques précédemment décrites ou leur amélioration par traitement préalable chaux/ciment/LHR, les
matériaux ne répondant pas a ces exigences seront chargés et évacués hors de I'emprise du chantier,

Les matériaux impropres aux remblais seront chargés sur camions et évacués a la charge de I'entreprise.

Les remblais de tranchées seront soigneusement compactés en place, par couches successives de 0.30 m
environ, en prenant soin de ne pas endommager les canalisations situées sous les remblais.

La circulation des engins de chantier n'est possible que lorsque le recouvrement du remblai a atteint la hauteur
suffisante pour assurer la répartition des charges compatible avec la résistance des tuyaux.

Apreés remblais des tranchées, une série d'essais de résistance au pénétromeétre sera réalisée sur ces remblais
par un organisme de contrdle, a la charge de l'entreprise. Les classes de résistance des remblais seront
conformes a la destination de la surface au-dessus des tranchées remblayées, suivant les prescriptions du
marché. :

B Le remblai de la partie inférieure de la tranchée a un objectif de compactage :

g4 ou g3 sous voirie, suivant la profondeur de la chaussée,

g4 sous trottoir et espaces verts

B Leremblai de la partie supérieure de la tranchée a un objectif de compactage,

g3 sous voirie,
g3 sous trottoir,

g4 sous espaces verts,

En cas de résultats insuffisants, I'Entreprise du présent lot devra la reprise des remblais et le re compactage sur
tranchées.
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8.8.2.4 - Pose des éléments

Avant la pose, chaque élément constitutif de regard sera inspecté visuellement.

Tout élément présentant un défaut intérieur ou extérieur sera écarté par l'entrepreneur et évacué
immédiatement du chantier.

Tout élément épaufré ou présentant un défaut de joint sera écarté par I'entrepreneur et évacué immédiatement
du chantier.

Une attention particuliére sera portée aux joints, réservations, emboitures, etc.

lIs seront nettoyés avant la pose, et les joints lubrifiés suivant les prescriptions du fabricant.

8.8.2.4.1 - Regards, grilles EP et chambre de tirage

Au niveau du raccordement au regard de visite, on utilisera des éléments courts de tuyaux (1 m) en amont et
en aval du regard de facon a limiter les conséquences d'un éventuel tassement différentiel.

Le raccordement sera réalisé au moyen de joints élastomeres a lévres pré montées dans les éléments de regards
préfabriqués.

Les dalles de réduction en téte de regard seront appuyées sur les remblais périphériques soigneusement
compactés du regard, et seront désolidarisées du regard.

La pose des tampons devra impérativement suivre la pente des revétements. Pour cela I'entreprise devra le
coulage en place de la téte du regard, avec scellement du cadre du tampon ou de la grille suivant la pente
définitive des revétements de finition. Cette intervention aura lieu avant réalisation de la couche de finition des
revétements.

Les regards munis d'un tampon non circulaire seront mis en place parallélement a la bordure ou le mur le plus
proche.

Les fentes doivent étre placées perpendiculairement ou en oblique par rapport au sens de la progression, pour
les grilles de caniveau a I'entrée d’'un batiment.

8.8.2.4.2 - Canalisations

Les canalisations sont posées en files bien alignées et avec une pente réguliere entre deux regards consécutifs,
sans aucune contre-pente.

Les pentes d'écoulement seront conformes a la réglementation.

Les joints seront parfaitement étanches et réalisés selon les instructions du fabricant.

Pour les passages sous voirie, I'entreprise s'assurera que le niveau supérieur des canalisations est a -1.00 m de
la couche de roulement.

Dans le cas contraire, la canalisation recevra un enrobage en grave-ciment ou en béton maigre.

Les passages sous les bordures existantes se feront sans desceller lesdites bordures.

Pour le transport et le déchargement, tous les dispositifs risquant d'endommager les embouts de tuyaux sont
proscrits.

Pour le stockage provisoire de tuyaux sur le chantier, il y aura lieu de reproduire les dispositions du chargement.
[l ne sera pas constitué de piles plus hautes que celles des chargements.

Les bagues de joints et les lubrifiants seront conservés dans leurs emballages d'origine dans un endroit frais et
a I'abri du soleil.

Il sera utilisé une élingue ou une sangle coulissante enserrant le tuyau transversalement sensiblement au point
d'équilibre de celui-ci, (souvent repéré par le fabricant) ou tout autre procédé ayant recu I'agrément du
fabricant.

L'emboitement par poussée d'un godet de pelle lorsqu'elle agit par saccades brutales est interdit, une
protection de I'extrémité de I'élément est obligatoire.

Aprés assemblage, le jeu entre les extrémités des éléments adjacents est maintenu dans les tolérances
indiquées par le fabricant.

Le calage est soit définitif par remblai partiel, soit provisoire, a I'aide de cales. Le calage au moyen de matériaux
durs est interdit.

La coupe des tuyaux sera limitée au strict minimum, les raccordements aux regards seront réalisés avec des
tuyaux courts et des biellettes male-male, afin d'assurer I'emboitement étanche avec le collet de la canalisation
aval.
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Lorsqu'une découpe de canalisation sera nécessaire, elle sera réalisée par sciage ou tronconnage. Tout autre
procédé sera proscrit. Le trait de coupe sera net et régulier.

8.8.2.4.3 - Branchements

Les branchements au réseau public existant seront réalisés conformément au cahier des ouvrages
communautaires, et comprennent :

B Raccordement au réseau par un dispositif de raccordement, aprés forage de l'ouvrage existant a la
couronne.

B Canalisation de branchement,

B Boite de branchement ou de voirie, munie de joints souples au niveau des entrées de canalisation.

Le dispositif de raccordement au réseau sera mis en ceuvre apres forage a la couronne du réseau récepteur et
sera constitué d'une culotte ou d'une selle de branchement, té de raccordement.

Tout autre mode de percement des ouvrages existants est interdit.

Pour un branchement de diametre supérieur ou égal a 300 mm, le raccordement pourra s'effectuer par tulipe
de branchement non pénétrante et munie de joints souples. Sa longueur n'excédera pas 0,25 m afin de
permettre I'exécution du joint de garnissage intérieur.

Le raccordement au réseau des branchements de grilles ou bouches d'égout s'effectuera en tuyau rectiligne
de diameétre 250 mm minimum, et dans la mesure du possible dans les regards de visite.

A défaut, ils seront exécutés a l'aide des dispositifs précédemment décrits pour les branchements particuliers
ou a l'aide de tulipes non pénétrantes munies de joints souples.

La réalisation de tabouret coulé en place ou borgne est proscrite.

Sur un ouvrage circulaire, I'axe de raccordement doit étre radial et situé dans la demi-section supérieure de la
canalisation.

Sur un ouvrage visitable ou semi visitable non circulaire, la hauteur de raccordement, sur I'ouvrage récepteur,
sera au maximum de 0.30 m. par rapport au radier ou fil d'eau du collecteur.

Le raccordement pour les branchements sur les collecteurs a banquettes se fera 10cm environ au-dessus de la
banquette pour un branchement EP.

Le raccordement se fera au niveau du radier pour les branchements EU/EV, apres forage de la banquette,
réalisation d'une cunette d'écoulement et mise en ceuvre d'une grille caillebotis en aluminium pour le
franchissement de la cunette ainsi créée.

Les branchements sur les regards d’accés a ces collecteurs sont interdits.

Les raccordements en chute sont admis uniquement pour les branchements EP.

En cas de raccordement en chute dans un regard existant, la position et I'altimétrie du branchement sera
adaptée afin de ne pas endommager les joints entre les différents éléments du regard, et ne pas dégrader la
résistance mécanique du regard. Le cas échéant, les éléments de rehausse du regard existant seront déposés
et remplacés afin de respecter ces prescriptions.

Le calepinage des regards neufs, sur lesquels un raccordement en chute sera envisagé, respectera ces mémes
prescriptions.

Quel que soit le mode de branchement, celui-ci ne doit pas étre pénétrant dans la section intérieure libre du
collecteur ou du regard récepteur.

8.8.2.5 - Positionnement des réseaux

La tranchée ne doit pas étre située a proximité immédiate de constructions (y compris bordures ou caniveaux)
pour ne pas les déstabiliser. Une distance minimale de 0.30m est a respecter sauf en cas d'impossibilité
technique et accord du gestionnaire du domaine public ou privé.

Proximité avec les arbres, se référer a la norme NF P98-332, aux prescriptions des concessionnaires et
gestionnaires publics. Distance mini est de 3.00m par rapport aux arbres et de 1.00m par rapport aux haies ou
arbustes.
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8.8.2.5.1 - Spécifiques a chaque réseau

Les hauteurs de charge seront adaptées aux ouvrages projet et existant notamment les fils d'eau de regards,
les voies de circulation extérieure de train, les fosses, les radiers et dallages.

Les hauteurs de charge minimales a respecter a partir de la génératrice supérieure sont les suivantes, suivant
la norme NF P98-332:

Sous trottoirs, accotements ou espaces verts (non circulé) :

Courant faible : 0.60m

Courant fort (hors HTB) : 0.80m

Gaz (distribution) : 0.70m

Gaz (transport) : 1.00m

Eau : 1.00 a 1.20m suivant les régions (mise hors gel).
Assainissement (branchement) : 0.60m

Assainissement (autre trongon hors branchement) : 1.00m
Chauffage urbain : 0.60m

Hydrocarbures : 1.00m

Sous voirie ou charges roulantes :

Courant faible : 0.80m

Courant fort (hors HTB) : 1.10m

Gaz (distribution) : 0.80m

Gaz (transport) : 1.00m

Eau : 1.00 a 1.20m suivant les régions (mise hors gel).
Assainissement (branchement) : 0.80m

Assainissement (autre trongon hors branchement) : 1.00m
Chauffage urbain : 0.80m

Hydrocarbures : 1.00m
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8.8.2.5.2 - Entre réseaux posés en parallele
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8.8.2.5.3 - Entre réseaux posés en croisement
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8.8.2.6 - Nettoyage

Les réseaux d'assainissement devront faire I'objet d'un nettoyage par curage avant réception, a la charge de
I'entreprise et compris dans son offre.
Ces travaux comprennent :

Curage haute pression des canalisations de tout diametre, a mener sur les réseaux créés, et sur leurs
exutoires jusqu’au regard de branchement au réseau public en limite de propriété,

Aspiration des effluents et des produits de curage,

Transport et I'évacuation des produits de vidange et des boues en centre de traitement,

Mise en dép6t ou centre de traitement,

Frais de traitement, redevances locales pergues par les collectivités locales (STEP ou autre centre agréé).
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8.8.3 - Controle

L'Entreprise aura a sa charge tous les essais nécessaires aux controles de ses prestations :

Vérification des compactages des tranchées au pénétrométre,

Vérification des conditions d'écoulement dans les réseaux,

Vérification des fourreaux par passage de furet,

Inspection vidéo ou inspection visuelle des ouvrages,

Conformité topographique et géométrique des ouvrages,

Plans de récolement des ouvrages en classe de précision A suivant NF S 70-003,

Essais d'étanchéité sur les réseaux d'assainissement suivant NF EN 1610.

Essais de pression des canalisations d'eau potable, incendie, sprinklage extérieurs au batiment.
Désinfection des conduites.

Etablissement des attestations de fonctionnement de I'AQC et d'écoulement sur I'ensemble des réseaux
enterrés réalisés, qui sera transmis au contréleur technique pour examen et avis.

L'entreprise sera tenue de s'assurer du parfait achevement de ses ouvrages avant la mise en ceuvre des
revétements et/ou du cablage.

Des contréles pourront avoir lieu en cours de travaux, notamment avant remblaiement des ouvrages.

Si ces essais et controles montrent un dysfonctionnement du réseau créé, I'entreprise devra prendre toutes les
dispositions afin de localiser et reprendre le réseau non conforme, et notamment :

Controle caméra,
Curage,
Chemisage du troncon de réseau non conforme,

Réfection ou repose des canalisations, compris fouilles, remblaiements, branchements sur les regards et
réfection des revétements ou espaces verts impactés par les reprises.
Nouvelle vérification devra étre faite a ses frais apres réfection.

Les essais devront étre réalisés par un laboratoire indépendant.

8.8.3.1 - Essais sur les matériaux de remblaiement

Essais a réaliser pour chague matériau mis en place

Désignation des essais Fréquence minimale
Analyse granulométrique 1 pour 200m3
Limite d'Atterberg 1 pour 200m?
Equivalent sable 1 pour 200m?
Teneur en eau 1 par jour
Essais proctor 1 pour 200m3

8.8.3.2 - Essais de compactage

Désignation des essais Fréquence minimale
Essais sur tranchées 1 pour 50ml|
Essais au droit des regards et des chambres 1 essai pour 5 regards ou chambres
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8.8.3.3 - Test d'étanchéité des canalisations
Les tests d'étanchéité a l'air et a I'eau sont a réaliser :

B Les tests a I'eau seront réalisés conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 16
mars 1984,.

B Les tests a I'air retenus sont ceux proposés dans le cadre de la normalisation européenne : les tests
d'étanchéité a pression décroissante 50-40 mbar ou 100-85 mbar.

8.8.3.4 - Essais de pression de canalisation d'adduction d'eau

L'épreuve est faite avant remblaiement des tranchées afin de pouvoir examiner le trongon de conduite éprouvé
et en particulier tous les joints.

Les troncons d’essais ne doivent pas excéder 500 ml.

La pression d'épreuve est celle de la pression statique majorée de 50 %, sans pouvoir étre inférieur a 10 bars.
Si le trongon soumis a I'essai comporte des robinets vanne, ces derniers sont éprouvés simultanément « vanne
ouverte ».

Conformément au CCTG, fascicule 71, la durée de I'épreuve sera, au minimum, de 30 minutes et la diminution
de pression ne devra pas étre supérieure a 0,2 bars.

Un cavalier de terre est disposé au milieu de chacun des tuyaux.

Si durant I'essai, des défauts d'étanchéité sont constatés, I'entrepreneur doit y remédier immédiatement a ses
frais et procéder a un nouvel essai.

[l est dressé un proces-verbal de chaque essai, contradictoirement entre le Maitre d'ceuvre, I'entrepreneur et
I'exploitant.

Les branchements particuliers sont éprouvés par mise en pression a la pression de service, avant remblaiement
de la tranchée et robinet d'arrét compteur fermé.

Les raccordements des poteaux et bouches d'incendie, bornes, fontaines, bouche de lavage sont éprouvés en
méme temps que le réseau.

Tous ces travaux seront réalisés comme indiqués ci-apres, en cas d'imprécision ou de désaccord, les documents
de référence sont le fascicule 71 et a ses annexes.

8.9.1 - Protections diverses

8.9.1.1 - Protection des matériels

Tous les profils métalliques utilisés en extérieur recevront une protection par galvanisation a 350 g/m?, pour
obtenir une garantie décennale (Classe Z 350).

En intérieur, cette protection par galvanisation sera ramenée a 275 g/m? (Classe Z 275).

L'entreprise du présent lot devra toutes les peintures de protection anticorrosion ainsi que toutes les peintures
de finition de I'ensemble de ses ouvrages : Mats, lanternes, goulottes, cables apparents, etc.

8.9.1.2 - Protections électriques

Les indices de protection contre les chocs électriques pour les matériels mis en ceuvre seront conformes aux
normes Frangaises en vigueur.

De méme, les natures des cablages et fourreaux a utiliser seront a choisir en fonction des normes et DTU
suivant l'utilisation qu'il en sera faite.

Toutes les mesures seront prises pour éviter aux usagers comme aux personnels d'entretien, aux animaux
domestiques et aux biens en général les risques suivants :

m Courant de chog,
B Températures trop élevées,
m Brdlures,
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W Incendie.

Les installations devront comporter toutes les dispositions permettant d'empécher le contact direct des
usagers avec des conducteurs ou des matériels électrotechniques.

Les installations seront équipées de disjoncteur différentiel assurant la coupure de I'ensemble des conducteurs
(Phases, neutre et liaison équipotentielle) simultanément, et ce aprés un défaut inférieur a celui pouvant
provoquer un courant de choc.

De méme les installations seront équipées d'un dispositif de coupure automatique en cas de surintensité ou
de surtension, avant que celle-ci atteigne une valeur dangereuse. La coupure fonctionnera méme en cas de
surintensité non dangereuse, si celle-ci se prolonge.

Les installations devront de méme étre prémunies contre les courants de fuite.

8.9.1.3 - Protections des départs divers

Les départs ou borniers en attente pour l'alimentation de matériels des autres corps d'état seront tous équipés
d'une protection différentielle adaptée au matériel alimenté.

Les armoires seront toutes équipées d'un dispositif de coupure d'urgence. Ce dispositif pourra étre un
contacteur général commandé par un systéme coup de poing. Son emplacement exact, a proximité de
I'armoire, sera défini cas par cas sur place en collaboration avec le Maitre d'ceuvre.

8.9.14 - Calfeutrements

L'entreprise devra tous les joints, habillages, cordons silicones afin d'assurer une parfaite étanchéité a l'air et a
I'eau de ses ouvrages.

Ces calfeutrements devront étre réalisés avec le plus grand soin tant sur un plan d'efficacité que sur un plan
esthétique.

8.9.2 - Matériaux et matériels

D'une fagon générale tous les matériels livrés par I'entreprise seront neufs, de premiére qualité et exempts de
défaut.

Tous les matériels et matériaux seront conformes aux Normes NF et/ou DTU en vigueur ou devront avoir fait
I'objet d'un avis technique du CSTB.

L'Entrepreneur restera toujours et seul et unique responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

[l lui incombera de choisir les produits et matériaux les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les
impératifs du chantier, dont notamment :

B Pose en intérieur, en extérieur ou en immersion,

m Qualités mécaniques a la rupture comme a la déformation,
B Pérennité des ouvrages pour l'utilisation qu'il en fait,

B Résistance chimique,

m Compatibilité des matériaux entre eux,

B Esthétisme.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres cités ci avant.

Dans le cas contraire, il fera par écrit ses observations au Maitre d'ceuvre, avec éventuellement une contre-
proposition.

Le maitre d'ceuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

lIs seront exempts de défaut visible ou caché et devront répondre en tout point aux normes en vigueur et aux
spécifications du présent C.C.T.P.

Les classes de résistance des mats, luminaires, fixations, et de I'ensemble des matériels en général, seront
choisies en fonction du site et de I'exposition au vent des installations.

Les massifs de fixation et de fondation seront dimensionnés de méme.
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NB : Le matériel sera validé par I'architecte et la maitrise d'ouvrage avant le démarrage des travaux

Les luminaires du parvis devront avoir les caractéristiques techniques suivantes ou équivalent

. Luminaire LED, éclairage par 24 a 72 LEDs
. Corps en fonderie d’aluminium, intégré dans le bras
. Dissipateur thermique et driver LED intégrés

. LED luminaire, 48 to 72 LEDs lighting
. Body made of die-cast aluminum, integrated hinge
. Integrated LED driver and heat sink

Indice de protection / Protection IP 65 /1K 08

Classe / Class 1 (Il possible)

Puissance / Pt : 24'\W 48 W 72W 96 W
Flux sortant / Outflow | 2860 Im | 5282Im | 8593 Im | 10566 Im
Poids / Weight 8,5 kg 9 kg 9,5kg 9,5kg
T° de couleur / Color t° 2200, 2700, 3000, 4000 °K

IRC/CR >70

Durée de vie / Lifespan (L8OB10) > 109 000

Driver Pilotage DALI, 0-10 V

(sur demande / upon request)

Hauteur de mat variable conformément au projet de I'architecte
Finition :

=+ Finition
= . Thermolaquage par poudre

Polyester, coloris RAL ou finitions
spéciales

. Anodisation (20 microns)

Finish

. Polyester powder coating,
RAL colors or special finish

. Natural anodization (20 microns)

8.9.2.1 - Cablages électriques :

L'Entrepreneur veillera a toujours utiliser les cables appropriés a l'installation a réaliser dans les limites de

services de ceux-ci.

Lors de la mise en ceuvre des cables, il prendra soins de ne pas blesser I'isolant des gaines, a ne pas dépasser

les efforts maxima admissibles au tirage.

Les rayons de courbures des cables seront scrupuleusement respectés, a la mise en ceuvre comme en service

de l'installation.

Les cables mis en ceuvre sous fourreaux ne devront en aucun cas dépasser une occupation de plus de 2/3 de

la section du fourreau.
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8.9.3 - Mode d’exécution des ouvrages

8.9.3.1 - Base de calcul des installations
Les calculs sont menés suivant les directives suivantes :

m Echauffement : Les intensités admissibles compatibles avec I'échauffement seront celles indiquées par la
NFC 15-100 et les recommandations des fabricants des différents matériels.

B Chutes de tension : Les chutes de tensions seront mesurées depuis le point de branchement jusqu'au
point utilisateur le plus éloigné. En dehors de toute valeur numérique, celles-ci ne devront jamais
dépasser une limite incompatible avec le bon fonctionnement, au démarrage et en service normal de
I'utilisation alimentée par la canalisation intéressée, soit 3% au point le plus éloigné de chaque circuit.

B Pouvoir de coupure : Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits, devront
avoir un pouvoir de coupure supérieur au courant du court-circuit présumé au point de l'installation
considérée.

B Sélectivité : La sélectivité verticale des déclenchements disjoncteurs en surcharge ou court-circuit se fera
en respectant les valeurs données par les fabricants de matériels. La sélectivité verticale, entre les
dispositifs a courant résiduel, sera assurée par le respect simultané des 2 conditions ci-apreés :

Delta N AMONT > 2 | Delta N AVAL,
Temporisation AMONT > temps total de coupure AVAL.

Le temps de fonctionnement des dispositifs de protection différentielle seront inférieurs au temps
donné par les courbes limites de sécurité applicables.

B Régime du neutre : Le régime du neutre est le régime TT.

8.9.3.2 - Massif et fixations

L'entreprise devra la pose, la fixation et le scellement de tous ses ouvrages.

Les massifs de fondations seront réalisés sous la propre responsabilité de I'Entreprise adjudicataire du présent
lot.

Les dimensions des divers massifs seront calculées par I'entreprise du présent lot qui indiquera en temps voulu
les volumes de béton nécessaires a I'ancrage de ses ouvrages au Maitre d'ceuvre.

Dimensions minimums des massifs a respecter :
Hauteur 4 5 6 7 8 9 10 12
(m)

LxIxh | 70x70x70 | 70x70x70 | 70x70x80 | 70x70x90 | 80x80x90 80x80 80x80 80x80
x100 x130 x150

L'Entreprise sera responsable du dimensionnement définitif des massifs de fondation des mats, en
fonction des caractéristiques mécaniques des mats utilisés (Données par les fabricants du mat) des
matériels accrochés sur ces mats, de la prise au vent de I'ensemble et de I'exposition du matériel en
exploitation.

Les tiges de scellement et d'ancrage seront munies d'un gabarit de pose, pour celles a mettre en place par
I'Entreprise réalisant les massifs,

Les tiges seront filetées, munies d'écrou et de contre-écrou.

Les filetages seront protégés pendant la réalisation des travaux, et seront, aprés pose des luminaires, équipées
d'un capuchon en plastique rempli d'une graisse consistante les protégeant de la corrosion et résistant au
contact avec le béton du sur-massif de protection.
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Le positionnement des massifs de fondations sera fait dans le respect général de I'ensemble du projet. Lors de
la réalisation de ses massifs, I'Entreprise du présent lot prendra soins des ouvrages des autres corps d'état, et
principalement des réseaux d'arrosage, des réseaux, d'assainissement, des systemes racinaires des arbres et
plantations diverses.

Avant la réalisation des fouilles nécessaires a ses massifs de fondation, I'Entreprise du présent lot devra la
protection des revétements et de la terre végétale.

D'une maniere générale, 'assise des massifs de fondation des ouvrages du présent lot sera descendue au
niveau inférieur des massifs de plantations, afin que les massifs reposent sur un sol stable et non sur la terre
végétale susceptible de présenter des tassements différentiels important.

Le glacis supérieur sera parfaitement lissé et réglé horizontalement de facon a permettre la pose de la platine
du luminaire en contact direct avec le béton, sans boulon ou cale de rattrapage.

Apres pose des matériels d'éclairage (Mats posés, fixés et réglés), I'Entreprise du présent lot devra la réalisation
de sur-massifs en béton dosé a 200kg/m3, assurant la protection de la platine et des crosses de scellements
La pose des luminaires "sur pilotis" sera proscrite.

8.9.3.3 - Assemblages — Soudures

Les assemblages seront réalisés afin de résister sans déformation ni amorce de rupture aux essais mécaniques.
lls seront exécutés de fagon a ne permettre aucune infiltration d'eau.
Les soudures ne présenteront aucun défaut. Les faces visibles seront parfaitement polies aprés soudures.

8.9.3.4 - Dépose de matériel existant

Toute dépose de matériel sera mise en ceuvre apres accord du Maitre d'ouvrage.

La dépose du matériel existant s'entend y compris la dépose du cablage d'alimentation du luminaire depuis le
réseau principal.

Isolation des tétes de cables laissées en attente de démontage.

Les travaux de dépose du matériel comprennent toute main-d'ceuvre de débranchement, démontage,
transport aux dépots précisés par le maitre d'ouvrage, et toutes sujétions.

Ces opérations seront réalisées aprés mise hors tension des circuits électriques concernés.

8.9.4 - Essais, vérification et mise en service

L'entreprise devra fournir une étude d'éclairage afin de confirmer les performances photométriques du
matériel proposé.

Les études seront établies selon les normes en vigueur et devront assurer les niveaux validés par la Maitrise
d'Ouvrage.

L'entreprise devra faire exécuter, sous sa responsabilité et a ses frais, les essais et vérifications de son
installation vis-a-vis de la norme NF C 17-200 par un organisme de controle indépendant, compétent et agréé
par le Maitre d'Ouvrage.

Les matériels nécessaires aux essais et mesures sont a la charge de I'entreprise.

Les essais et mise en service se feront en présence d'un représentant du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre
d'ceuvre.

L'organisme de contrble consignera le résultat de ces essais sur un procés-verbal qu'il transmettra au Maitre
de I'Ouvrage, au Maitre d'ceuvre et a I'Entreprise.

L'entreprise mettra a disposition I'ensemble des moyens nécessaires aux relevées photométriques des
installations. Cette séance sera réalisée en présence de la Maitrise d'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre et selon les
critéres des normes en vigueur.

Toutes les modifications, adaptations et transformations de I'installation, demandées par cet organisme, par
les services techniques du Maitre d'Ouvrage ou par le Maitre d'ceuvre seraient a la charge de I'Entreprise.

: MS19 REGROUPEMENT DE L'IMAGERIE
eg|8 PHASE 2 IMAGERIE 121/125

31 janvier 2025




DCE V1
CCTP LOT 01 CURAGE DESAMIANTAGE DEMOLITION GROS-OEUVRE VRD

8.10.1 - Matériaux

Tous les mobiliers urbains devront étre livrés « finis » ; les traitements de finition sur chantier ne seront pas
admis. Seuls, le cas échéant, les petits raccords de finition pourront se faire sur le chantier.

Les mobiliers urbains dont la finition serait déja détériorée a la livraison par le transport ou toute autre raison
seront refusés.

Tous les profils métalliques utilisés en extérieur recevront une protection par galvanisation a 350 g/m2, pour
obtenir une garantie décennale (Classe Z 350).

L'entreprise du présent lot devra toutes les peintures de protection anticorrosion ainsi que toutes les peintures
de finition de I'ensemble de ses ouvrages.

Toutes les boiseries utilisées seront estampillées C.T.B.X., seront traitées fongicide, insecticide et anti-
cryptogamique et recevront au titre du présent lot une finition par peinture, lasure ou vernis suivant les cas.
Ces traitements et finitions seront réalisés en atelier et révisés une fois les ouvrages posés.

Avant la mise en fabrication en série des éléments de mobilier "non standard”, ou n'appartenant a aucun
catalogue, I'entreprise du présent lot aura a sa charge la réalisation et la présentation au Maitre d'ceuvre d'un
prototype de chacun des éléments créés.

8.10.1.1 - Fers et aciers

Les fers et aciers devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine ICS 77.140 (catalogue
AFNOR).

Pour les éléments métalliques concernés, les matériaux et fournitures devront étre conformes aux prescriptions
du DTU 32.1 - Chapitre II.

Tous les laminés, profilés, tubes, etc. devant étre mis en ceuvre seront de 1re qualité, liants, nerveux, sans
aspérités, crique, gercure, brllure ou autre défaut pouvant nuire a I'aspect ou a la qualité des ouvrages.

8.10.1.2 - Alliage d'aluminium

Les alliages d'aluminium devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine

ICS 77.140 (catalogue AFNOR).

Les toles et profilés mis en ceuvre seront en alliage AGS, de codification 6060 AGS T5 selon norme NF P 50-
401.

Pour les éléments en alliage léger concernés, les matériaux et fournitures devront étre conformes au DTU 32.2
- Chapitre lll. 10.3.4. Ferrages - Serrures — Quincaillerie.

Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les concernant ; cette conformité aux
normes devra étre matérialisée par la marque « NF-SNFQ » poingonnée par le fabricant.

Les serrures devront répondre aux normes visées ci-avant, et porter la marque « NF-SNFQ-1 » ou « A 2 P
Serrures ».

8.10.1.3 - Peinture et vernis

Les peintures, vernis et lasures devront respecter la classification de la norme NF T 36-005 ; ils devront répondre
aux normes en vigueur, ainsi qu‘aux normes visées au chapitre 2 « Références normatives » du DTU 59.1.

8.10.1.4 - Visseries et petits accessoires

Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours selon leur
usage en alliage Iéger, ou en acier cadmié ou inox.
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Protection contre la corrosion des ouvrages en alliage léger
La protection contre la corrosion sera traitée par :

B Anodisation répondant a la norme NF A 91-450, label EWAA-EURAS, avec garantie de bonne tenue de
10 ans 15 EWAA - Classe 15 pour milieu atmosphérique normal ;

ou
B 16 EWAA - Classe 20, pour milieu atmosphérique agressif, tels que milieu industriel, atmosphére marine

ou analogue.
Ou
B laquage industriel répondant a la norme NF A 50-452 ; revétement par laque thermodurcissante label
Qualicoat, accompagné d'une garantie de bonne tenue de 10 ans pour le blanc et de 5 ans pour les
autres coloris.

Protection contre la corrosion des produits en métal ferreux

Tous les éléments en métal ferreux utilisés devront impérativement étre protégés d'une maniére efficace et
durable, contre la corrosion.

Cette protection devra au minimum correspondre aux normes suivantes, selon le cas, pour une atmosphére
rurale non polluée :

Acier galvanisé :

B selon normes francaises : NF A 36-321 et NF A 36-322;
B selon normes européennes : EN 10-142 et EN 10-147.

Classe de galvanisation : Z 350.
ou
Acier galvanisé prélaqué :

M selon normes francaises : NF A 36-321 et NF A 36-322;
B selon normes européennes : EN 10-142 et EN 10-147.

Classe de galvanisation : Z 225.
Revétement peinture selon norme NF P 34-301.

Le type de protection devra en plus étre prévu pour résister a I'atmosphére existante sur le site des travaux, a
savoir :

B urbaine et industrielle normale ;

Les protections par peinture ne seront pas admises pour les aciers.
La protection privilégiée par le maitre d'ouvrage est la suivante :
Pour les éléments en acier :

B protection par zingage a chaud ou galvanisation ou traitement par bains multiples dégraissant,
phosphatant ou passivant ;
B dégraissage par vapeur de trichloréthyléne, s'il y a lieu ;

application électrostatique de poudre polyester 60-80 microns ;
m finition par polymérisation au four.
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8.10.2 - Exécutions

8.10.2.1 - Assemblages-Soudures

Les assemblages seront réalisés afin de résister sans déformation ni amorce de rupture aux essais mécaniques.
lls seront exécutés de fagon a ne permettre aucune infiltration d'eau.

Les soudures ne présenteront aucun défaut. Les faces visibles seront parfaitement polies aprés soudures.

Les éléments en métal seront assemblés par soudure, avant galvanisation, ou par boulons en métal traité contre
I'oxydation.

8.10.2.2 - Calfeutrements

L'entreprise devra tous les joints, habillages, cordons silicone afin d'assurer une parfaite étanchéité a I'air et a
I'eau de ses ouvrages.

Ces calfeutrements devront étre réalisés avec le plus grand soin tant sur un plan efficacité que sur un plan
esthétique.

8.10.2.3 - Réservations et scellements

L'entreprise du présent lot devra fournir a I'entreprise chargée des travaux de structure tous les fourreaux a
sceller nécessaires a ses propres ouvrages, et ce en temps voulu avant exécution des travaux par le lot de
structure.

En aucun cas I'entreprise du présent lot ne pourra refouiller ou percer dans les éléments de structures en béton,
métal ou bois. Les percements non portés a temps sur les plans de structure seront réalisés par les entreprises
de structure, qui factureront leur prestation a I'entreprise du présent lot.

8.10.2.4 - Socle de fondation

L'ensemble des socles de fondation des ouvrages du présent lot est a la charge du présent lot.

Les dimensionnements des divers socles et massifs seront calculés par I'entreprise du présent lot, sous son
entiére responsabilité.

Les massifs affleurant le sol, verrons leurs glacis supérieurs parfaitement lissé. Les arrétes seront a angle vif ou
seront chanfreinées, au choix du Maitre d'ceuvre.

Elles devront comporter, incorporées au coulage, toutes les douilles ou autres dispositifs pour recevoir les
éléments de fixation des mobiliers urbains.

Si nécessaire, certaines fondations devront incorporer des armatures.

L'entrepreneur devra immédiatement, aprés exécution des fondations, procéder a I'enlevement des terres et
gravois a la décharge.

La composition et la confection des bétons pour fondations, socles et radiers, se feront dans les conditions
précisées au DTU.

La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances
mécaniques, tout en recherchant une bonne compacité et une faible fissurabilité. Pour les bétons en contact
avec le terrain, le ciment a employer devra étre capable de résister aux eaux éventuellement agressives et a la
nature chimique des terres.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre en ceuvre.

8.10.2.5 - Pose et fixation

Les mobiliers urbains seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact. Toutes les
précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par I'entrepreneur pour
leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau corrects.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des
fixations, les cales seront enlevées ensuite.

Les équipements devant rester en place a demeure devront étre fixés par des boulons ou autres dispositifs
indémontables (vis a téte a empreinte spéciale ne pouvant étre dévissées qu'a l'aide d'une clé a embout-
empreinte correspondante : vis a téte hexagonale électrozinguée ou a téte fraisée électrozinguée).

Tous les éléments de fixation seront en acier, efficacement protégés contre la corrosion.

Les produits lourds devront étre équipés de douilles de levage et d'élingues appropriées.
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En aucun cas I'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel
ou tel principe de fixation qu'il n‘aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au maitre
d'ceuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander a I'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera
nécessaires.

En cas de pose sur revétements existants, les revétements seront :

B soigneusement découpés aux dimensions voulues, pour les revétements en béton bitumineux ou en
asphalte ; découpés et conservés pour remise en place ultérieure pour les gazons ;
B soigneusement déposés pour repose apres travaux pour les sols en pavage, dallage, carrelage, etc.

Aprés mise en place des mobiliers urbains, les revétements de sols devront étre reconstitués en leur état
d'origine, avec les matériaux déposés, ou si nécessaire avec des matériaux neufs identiques ou a défaut avec
des matériaux d'aspect similaires.

La fourniture de ces matériaux fait implicitement partie du marché de I'entrepreneur.

En ce qui concerne les mobiliers urbains a poser sur les revétements de sols existants, toutes précautions seront
a prendre lors de la pose pour éviter toutes dégradations au revétement existant.

Dans le cas contraire, le revétement de sol devra étre reconstitué en son état d'origine dans les conditions
précisées ci-dessus.

8.10.2.6 - Tenue au gel et aux sels de déneigement
Tous les mobiliers urbains a mettre en place devront étre garantis pour :

B latenue au gel;
B larésistance aux sels de déneigement.

8.10.3 - Controles, Essais

L'entreprise assurera tous les essais de fonctionnement, réglages, vérification et mise en service de ses
installations.

Les matériels nécessaires aux essais et mesures sont a la charge de I'entreprise.

Les essais et mise en service se feront en présence d'un représentant du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre
d'ceuvre.

L'entreprise consignera le résultat de ces essais sur un proces-verbal dont un exemplaire sera transmis au
Maitre de I'Ouvrage.

: MS19 REGROUPEMENT DE L'IMAGERIE
eg|8 PHASE 2 IMAGERIE 125/125

31 janvier 2025




	1 -  Description sommaire du projet
	1.1 -  Lieu et nature du projet
	1.2 -  Objet du présent document

	2 -   Hypothèses de conception – Base des calculs
	2.1 -  Documents de référence-Normes-Règlements
	2.2 -  Classement du chantier
	2.3 -  Liste des documents graphiques gros-œuvre du bâtiment existant
	2.4 -  Données géotechniques
	2.5 -  Diagnostic amiante avant travaux
	2.6 -  Diagnostic plomb avant travaux
	2.7 -  Bases de calculs
	2.7.1 -  Charges et surcharges
	2.7.1.1 -  Charges permanentes
	2.7.1.2 -  Charges d’exploitations

	2.7.2 -  Actions climatiques
	2.7.3 -  Séisme

	2.8 -  Stabilité au feu des structures
	2.9 -  Hypothèses des études béton
	2.9.1 -  Composition des bétons des structures nouvelles créées
	2.9.1.1 -  Classe de consistance
	2.9.1.2 -  Classe de teneur en chlorures
	2.9.1.3 -  Classe d’exposition des bétons des ouvrages nouveaux créés
	2.9.1.4 -  Classe de résistance du béton

	2.9.2 -  Aciers d’armatures
	2.9.3 -  Fissuration
	2.9.4 -  Déformations admissibles
	2.9.5 -  Enrobages des éléments béton nouveaux créés


	3 -  Principes constructifs généraux
	3.1 -  Principes structurels du bâtiment existant
	3.2 -  Impact du projet sur le bâtiment existant
	3.2.1 -  Travaux de démolition
	3.2.2 -  Surcharge des planchers
	3.2.3 -  Ouvrages créés
	3.2.3.1 -  Gaines ascenseurs
	3.2.3.2 -  Extension



	4 -  Description des ouvrages
	4.1 -  Installations de chantier
	4.1.1 -  Panneau de chantier
	4.1.2 -  Clôture de chantier
	4.1.3 -  Bureaux de chantier
	4.1.4 -  Installations communes de sécurité et d’hygiènes
	4.1.5 -  Alimentation de chantier
	4.1.6 -  Tri sélectif des déchets
	4.1.7 -  Fermeture du chantier
	4.1.8 -  Etudes d’EXE et DOE

	4.2 -  Désamiantage
	4.2.1 -  Obligations du prestataire
	4.2.1.1 -  Approbations
	4.2.1.2 -  Frais à prévoir par le titulaire
	4.2.1.3 -  Réception
	4.2.1.4 -  Contrôle des travaux
	4.2.1.5 -  Sécurité et protection de la santé
	4.2.1.6 -  Qualifications
	4.2.1.7 -  Dossier des Ouvrages Exécutés
	4.2.1.8 -  Documents sur le chantier

	4.2.2 -  Prescriptions techniques générales
	4.2.2.1 -  Transport, stockage, conservation
	4.2.2.2 -  Protection temporaire sur chantier
	4.2.2.3 -  Protections individuelles
	4.2.2.4 -  Sas de décontamination du personnel
	4.2.2.5 -  Sas matériaux de décontamination des déchets
	4.2.2.6 -  Dépoussiérage – Nettoyage

	4.2.3 -  État des lieux
	4.2.3.1 -  Préalable
	4.2.3.2 -  Final

	4.2.4 -  Surfaces à traiter
	4.2.4.1 -  Dépose des carreaux de carrelage muraux et de la colle

	4.2.5 -  Confinement limité et préparation des zones de travail (par phase)
	4.2.6 -  Analyse du taux d’empoussièrement de l’air – Mesure libératoire (par phase)
	4.2.7 -  Dépose du confinement (par phase)
	4.2.8 -  Analyse du taux d’empoussièrement de l’air – Mesure de restitution (par phase)
	4.2.9 -  Élimination des déchets
	4.2.9.1 -  Préparation des Travaux
	4.2.9.2 -  Evacuation des déchets
	4.2.9.3 -  Stockage des Déchets
	4.2.9.4 -  Transport des déchets Amiantés
	4.2.9.5 -  Traitement des déchets

	4.2.10 -  Documents à remettre par l’entreprise

	4.3 -  Curage de la zone
	4.3.1 -  Généralités
	4.3.2 -  Protection des ouvrages
	4.3.3 -  Repérage et protection des réseaux existants en fonctionnement
	4.3.4 -  Dépose des faux plafonds
	4.3.5 -  Démolition des cloisonnements
	4.3.6 -  Démolition des murs non porteurs
	4.3.7 -  Dépose de revêtement de sols souples existants
	4.3.8 -  Dépose de faïence et carrelage
	4.3.9 -  Dépose de revêtements muraux
	4.3.10 -  Dépose de menuiseries intérieures - Portes
	4.3.11 -  Dépose des équipements sanitaires
	4.3.12 -  Dépose des éléments de plomberie
	4.3.13 -  Dépose des appareillages de chauffage
	4.3.14 -  Dépose des éléments et équipements électriques
	4.3.15 -  Dépose des menuiseries extérieures
	4.3.16 -  Déposes diverses
	4.3.17 -  Piquage de socle
	4.3.18 -  Remise en état des fonds – Réception contradictoire
	4.3.19 -  Enlèvement des produits de démolition

	4.4 -  Travaux de démolition
	4.4.1 -  Réalisation de réservations dans les ouvrages béton existants
	4.4.2 -  Démolition de voiles porteurs et reprises en sous œuvre
	4.4.3 -  Démolition de planchers et reprises en sous œuvre
	4.4.4 -  Travaux préparatoires

	4.5 -  Travaux de gros-œuvre
	4.5.1 -  Gaine ascenseur
	4.5.1.1 -  Terrassements pour ouvrages enterrés
	4.5.1.2 -  Mission géotechnique G3
	4.5.1.3 -  Micropieux
	4.5.1.4 -  Massifs têtes de pieux
	4.5.1.5 -  Poutres en béton armé rectilignes
	4.5.1.6 -  Poteaux rectangulaires
	4.5.1.7 -  Dalles horizontales
	4.5.1.8 -  Gaines

	4.5.2 -  Coursive en extension
	4.5.2.1 -  Terrassements de la plateforme
	4.5.2.2 -  Terrassements pour ouvrages enterrés
	4.5.2.3 -  Purge de l’ancien bac à graisse
	4.5.2.4 -  Mission géotechnique G3
	4.5.2.5 -  Micropieux
	4.5.2.6 -  Massifs têtes de pieux
	4.5.2.7 -  Longrines
	4.5.2.8 -  Protection anti-termite
	4.5.2.9 -  Coffrage perdu biodégradable
	4.5.2.10 -  Isolation thermique sous dalle portée
	4.5.2.11 -  Dalle portée
	4.5.2.12 -  Carneau enterré pour VB
	4.5.2.13 -  Cour anglaise
	4.5.2.14 -  Poutres en béton armé rectilignes
	4.5.2.15 -  Poteaux rectangulaires
	4.5.2.16 -  Dalles horizontales
	4.5.2.17 -  Voiles périphériques plans
	4.5.2.18 -  Acrotères
	4.5.2.19 -  Plaquette de parement


	4.6 -  Travaux divers
	4.6.1 -  Réseaux sous dalle portée avec pénétrations dans le VS
	4.6.2 -  Calfeutrement de réservations existantes
	4.6.3 -  Renforcement des planchers existants
	4.6.3.1 -  Renforcement par adjonction de profilés métalliques en sous-face
	4.6.3.2 -  Renforcement de plancher par procédé de fibres carbone

	4.6.4 -  Relevés béton armé
	4.6.5 -  Stabilité au feu des structures
	4.6.6 -  Isolation thermique sous toiture terrasse
	4.6.7 -  Joints coupe-feu
	4.6.8 -  Ouvrage divers pour les lots techniques
	4.6.8.1 -  Dés béton
	4.6.8.2 -  Massifs support de matériel en terrasse
	4.6.8.3 -  Dallette béton
	4.6.8.4 -  Souches béton maçonnées en toiture


	4.7 -  Travaux extérieurs VRD
	4.7.1 -  Travaux de terrassements
	4.7.1.1 -  Démolition de revêtements extérieurs
	4.7.1.2 -  Démolition de bordures et caniveaux existants
	4.7.1.3 -  Dépose de portails et clôtures existantes
	4.7.1.4 -  Compactage de la PST

	4.7.2 -  Travaux d’assainissement
	4.7.2.1 -  Fouilles en tranchée y compris remblaiement d’apport et évacuation.
	4.7.2.2 -  Canalisation d’assainissement en PVC CR16
	4.7.2.3 -  Regard d’assainissement
	4.7.2.3.1 -  Regard de branchement 40x40cm
	4.7.2.3.2 -  Grille d’eaux pluviales 60x60cm

	4.7.2.4 -  Piquage sur réseaux existants
	4.7.2.5 -  Hydrocurage et inspection vidéo des réseaux créés et existants conservés

	4.7.3 -  Travaux d’éclairage extérieur
	4.7.3.1 -  Fouilles en tranchée y compris remblaiement d’apport et évacuation.

	4.7.4 -  Bordures et Revêtements
	4.7.4.1 -  Bordures
	4.7.4.1.1 -  Bordure T2
	4.7.4.1.2 -  Bordure T2 basse

	4.7.4.2 -  Reprise de voirie en enrobé pour voirie lourde
	4.7.4.2.1 -  Couche de fondation GNT 0/31.5mm classe D3
	4.7.4.2.2 -  Enrobé pour voirie lourde BBSG 0/10 –

	4.7.4.3 -  Marquage au sol
	4.7.4.3.1 -  Marquage au sol – Larg = 10cm
	4.7.4.3.2 -  Marquage au sol Zébras

	4.7.4.4 -  Panneau de signalisation
	4.7.4.5 -  Potelet amovible en acier anti-stationnement _ clé pompier
	4.7.4.6 -  Déplacement du portail existant et clôture

	4.7.5 -  Rampe et escalier extérieur
	4.7.5.1 -  Rampe extérieure et palier
	4.7.5.2 -  Escaliers droits
	4.7.5.3 -  Murets en béton
	4.7.5.4 -  Semelles superficielles

	4.7.6 -  Espaces verts

	4.8 -  PSE1 : suppression d’un ascenseur

	5 -  ATTENDUS DU PRESENT LOT
	5.1 -  Étendue des prestations et travaux
	5.2 -  Conditions d’Exécutions
	5.2.1 -  Prestations particulières
	5.2.2 -  Protection et prévention des accidents
	5.2.3 -  Responsabilité
	5.2.4 -  Connaissance des lieux
	5.2.5 -  Finition
	5.2.5.1 -  Avant réception
	5.2.5.2 -  Après réception

	5.2.6 -  Gestion de la qualité

	5.3 -  Variantes
	5.4 -  Limites de prestations
	5.5 -  Documents d’exécutions
	5.5.1 -  Documents à fournir : mission MOE base
	5.5.2 -  Synthèse des réservations
	5.5.3 -  Contenu des DOE


	6 -  SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES (STD) – DEMOLITION
	6.1 -  État des lieux avant travaux
	6.2 -  Mode d'exécution des travaux
	6.3 -  Canalisations et branchements divers existants
	6.4 -  Découvertes
	6.5 -  Travaux préliminaires
	6.6 -  Dispositions particulières concernant les réseaux d'un ouvrage à réaliser par phases
	6.7 -  Étaiements
	6.8 -  Travaux sur existants conservés
	6.9 -  Démolition de planchers
	6.10 -  Démolition d’ouvrages porteurs - reprise en sous-œuvre
	6.11 -  Matériaux provenant des démolitions
	6.12 -  État des lieux après démolitions

	7 -  SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES (STD) – GROS OEUVRE
	7.1 -  Introduction
	7.2 -  Domaine d’application
	7.3 -  Références Normatives
	7.4 -  Termes et Définitions
	7.5 -  Gestion de l’exécution
	7.5.1 -  Hypothèses
	7.5.2 -  Documentation
	7.5.3 -  Management de la qualité
	7.5.4 -  Action en cas de non-conformité

	7.6 -  Etaiement et coffrages
	7.6.1 -  Exigences de base
	7.6.2 -  Matériaux
	7.6.3 -  Conception et mise en place des étaiements
	7.6.4 -  Conception et mise en place du coffrage
	7.6.5 -  Coffrages spéciaux
	7.6.6 -  Dispositifs provisoires et inserts permanents noyés dans le béton
	7.6.7 -  Démontage des coffrages et des étaiements

	7.7 -  Armatures de béton armé
	7.7.1 -  Généralités
	7.7.2 -  Matériaux
	7.7.3 -  Façonnage, coupe, transport et stockage des armatures
	7.7.4 -  Soudage
	7.7.5 -  Jonctions

	7.8 -  Opération de bétonnage
	7.8.1 -  Spécification du béton
	7.8.2 -  Opérations préliminaires au bétonnage
	7.8.3 -  Livraison, réception et transport sur le chantier du béton frais
	7.8.4 -  Mise en place et serrage
	7.8.5 -  Cure et protection
	7.8.6 -  Opération après bétonnage
	7.8.7 -  Bétonnage des structures mixtes
	7.8.8 -  Parements

	7.9 -  Mise en œuvre des éléments préfabriqués
	7.10 -  Tolérances géométriques
	7.10.1.1 -  Généralités
	7.10.1.2 -  Situation de la construction dans son ensemble
	7.10.1.3 -  Tolérances sur le positionnement du tramage
	7.10.1.4 -  Niveaux
	7.10.1.5 -  Tramage en plan
	7.10.1.6 -  Verticalité
	7.10.1.7 -  Tolérance des éléments de structure

	7.11 -  Eléments non inclus dans la NF EN 13670
	7.11.1 -  Maçonneries
	7.11.2 -  Mortiers - enduits - chapes
	7.11.2.1 -  Textes de références
	7.11.2.2 -  Composition des mortiers

	7.11.3 -  Réseaux intérieurs et extérieurs enterrés
	7.11.3.1 -  Généralités
	7.11.3.2 -  Regards de visite

	7.11.4 -  Dallages et ouvrages associés
	7.11.4.1 -  Forme
	7.11.4.2 -  Interface
	7.11.4.3 -  Corps du dallage
	7.11.4.4 -  Joints du dallage
	7.11.4.5 -  Renfort dans dallage sous maçonnerie

	7.11.5 -  Déformations
	7.11.5.1 -  Calcul des déformations
	7.11.5.2 -  Déformations admissibles



	8 -  SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES (STD) - VRD
	8.1 -  Réglementations et normes
	8.2 -  Travaux de terrassement
	8.2.1 -  Prescriptions générales
	8.2.2 -  Matériaux
	8.2.3 -  Exécution
	8.2.3.1 -  Exécution des déblais
	8.2.3.2 -  Décapage de terre végétale
	8.2.3.3 -  Mise en place des remblais
	8.2.3.4 -  Écoulement des eaux
	8.2.3.5 -  Compactage de l’arase de terrassement en déblais
	8.2.3.6 -  Compactage des remblais

	8.2.4 -  Contrôle
	8.2.5 -  Tolérances

	8.3 -  Travaux de voirie
	8.3.1 -  Couche de forme
	8.3.1.1 -  Modalités d’exécution
	8.3.1.2 -  Compactage et contrôles
	8.3.1.3 -  Tolérances

	8.3.2 -  Couche d’assise et corps de chaussée
	8.3.2.1 -  Matériaux
	8.3.2.2 -  Modalités d’exécution
	8.3.2.3 -  Nettoyage et reprofilage des corps de chaussée

	8.3.3 -  Couche de roulement
	8.3.3.1 -  Couche d’imprégnation
	8.3.3.2 -  Couche d’accrochage
	8.3.3.3 -  Enduits superficiels
	8.3.3.4 -  Enrobés et béton bitumineux
	8.3.3.5 -  Asphalte


	8.4 -  Travaux de revêtement béton
	8.4.1 -  Matériaux
	8.4.1.1 -  Les ciments
	8.4.1.2 -  Les granulats
	8.4.1.3 -  L’eau
	8.4.1.4 -  Les adjuvants
	8.4.1.5 -  Les colorants ou pigments
	8.4.1.6 -  Les fibres anti-fissuration

	8.4.2 -  Mode d’exécution
	8.4.2.1 -  Prise en compte des conditions météorologiques
	8.4.2.2 -  Coffrage
	8.4.2.3 -  Joints
	8.4.2.4 -  Traitement du béton

	8.4.3 -  Contrôles
	8.4.4 -  Tolérances

	8.5 -  Travaux de stabilise
	8.5.1 -  Matériaux
	8.5.2 -  Exécution

	8.6 -  Travaux de bordures et caniveaux
	8.6.1 -  Matériaux
	8.6.1.1 -  Les éléments préfabriqués en béton
	8.6.1.2 -  Les éléments coulés en place

	8.6.2 -  Exécution
	8.6.2.1 -  Calage des bordures
	8.6.2.2 -  Confection des joints
	8.6.2.3 -  Raccordement et coupes

	8.6.3 -  Tolérances

	8.7 -  Travaux de signalisation horizontale et verticale
	8.7.1 -  Signalisation horizontale
	8.7.1.1 -  Matériaux
	8.7.1.2 -  Prémarquage
	8.7.1.3 -  Exécution
	8.7.1.4 -  Contrôle et réception

	8.7.2 -  Signalisation verticale
	8.7.2.1 -  Les panneaux
	8.7.2.2 -  Les supports


	8.8 -  Travaux réseaux enterres
	8.8.1 -  Matériaux
	8.8.1.1 -  Systèmes de canalisation
	8.8.1.2 -  Lit de pose et enrobage
	8.8.1.3 -  Regards et chambre de tirage en béton
	8.8.1.4 -  Dispositifs de couverture
	8.8.1.5 -  Echelle de descente dans les regards et chambre de tirage

	8.8.2 -  Exécution
	8.8.2.1 -  Tranchée
	8.8.2.2 -  Lit de pose
	8.8.2.3 -  Remblaiement
	8.8.2.4 -  Pose des éléments
	8.8.2.4.1 -  Regards, grilles EP et chambre de tirage
	8.8.2.4.2 -  Canalisations
	8.8.2.4.3 -  Branchements

	8.8.2.5 -  Positionnement des réseaux
	8.8.2.5.1 -  Spécifiques à chaque réseau
	8.8.2.5.2 -  Entre réseaux posés en parallèle
	8.8.2.5.3 -  Entre réseaux posés en croisement

	8.8.2.6 -  Nettoyage

	8.8.3 -  Contrôle
	8.8.3.1 -  Essais sur les matériaux de remblaiement
	8.8.3.2 -  Essais de compactage
	8.8.3.3 -  Test d’étanchéité des canalisations
	8.8.3.4 -  Essais de pression de canalisation d’adduction d’eau


	8.9 -  Travaux d’éclairage extérieur
	8.9.1 -  Protections diverses
	8.9.1.1 -  Protection des matériels
	8.9.1.2 -  Protections électriques
	8.9.1.3 -  Protections des départs divers
	8.9.1.4 -  Calfeutrements

	8.9.2 -  Matériaux et matériels
	8.9.2.1 -  Câblages électriques :

	8.9.3 -  Mode d’exécution des ouvrages
	8.9.3.1 -  Base de calcul des installations
	8.9.3.2 -  Massif et fixations
	8.9.3.3 -  Assemblages – Soudures
	8.9.3.4 -  Dépose de matériel existant

	8.9.4 -  Essais, vérification et mise en service

	8.10 -  Travaux mobilier urbain - Serrurerie
	8.10.1 -  Matériaux
	8.10.1.1 -  Fers et aciers
	8.10.1.2 -  Alliage d'aluminium
	8.10.1.3 -  Peinture et vernis
	8.10.1.4 -  Visseries et petits accessoires

	8.10.2 -  Exécutions
	8.10.2.1 -  Assemblages-Soudures
	8.10.2.2 -  Calfeutrements
	8.10.2.3 -  Réservations et scellements
	8.10.2.4 -  Socle de fondation
	8.10.2.5 -  Pose et fixation
	8.10.2.6 -  Tenue au gel et aux sels de déneigement

	8.10.3 -  Contrôles, Essais



