
DCE 2 - Service d'Imagerie

Regroupement de l'Imagerie H1 - SS2
Hopital Rangueil

1 Avenue du Professeur Jean Poulhès, 31400 TOULOUSE

Janvier 2025

Coordinateur SPS : Qualiconsult
1 rue de la Paderne
31170 TOURNEFEUILLE

Coordinateur SSI :

Bureau de Contrôle : Apave
11 rue Alexis Tocqueville
31200 TOULOUSE

Maitre d'Oeuvre :
Agence Patrice Chabbert Architectes
32, chemin de la Butte  -  31400 TOULOUSE
Tél : 05 61 52 10 00 - Fax : 05 61 52 10 05
Email : contact@apcarchitectes.fr

Hopitaux de Toulouse
2 rue Viguerie
31000 TOULOUSE

Maître d'Ouvrage :

Egis Bâtiment Sud - Toulouse
33/43 av. Georges Pompidou Heliopole Bat. D BP 1311 - 31131 BALMA 
Tél : 05 62 18 18 28
Email : egis.batiments-toulouse@egis.fr

Bureau d'études : 

Betem
6 impasse Alphonse Bremond
31200 TOULOUSE
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Toiture terrasse = 226,930
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Entrée public
Imagerie

Escalier accès
toiture terrasse

Extension coursive

Acrotère béton préfabriqué Brise-soleil alu Vitrage Extérieur Collé Acrotère béton préfabriqué

0,00 = 222,145 NGF

+340

+680

+1020

Espace vert
Voirie remaniée

Palier=222.12 NGF

Rampe béton accessible pmr

Pente=3,88%Palier=222.12 NGF

S03
Façade Pare-vue

1er Etage

Rez de chaussée

232,345

228,945

1er Sous-sol225,545

2eme Sous-sol222,145

HSD Zone Cuisine226,930

221.00 Référence
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3eme Etage

4eme Etage

5eme Etage

6eme Etage

2eme Etage

1er Etage

Rez de chaussée

7eme Etage

232,345

235,745

239,145

242,545

245,945

249,345

252,745

228,945

1er Sous-sol225,545

2eme Sous-sol222,145

HSD Zone Cuisine226,930

Niv. +/- 0,00
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Toiture terrasse = 226,930

221.00 Référence
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Entrée public
Imagerie

Escalier accès
toiture terrasse

Extension coursive

IMAGERIE: aménagement des services d'Imagerie Conventionnelle
Objet du présent dossier APD

IMAGERIE: aménagement des locaux du personnel
DCE en cours

Acrotère béton préfabriqué Brise-soleil alu Vitrage Extérieur Collé Acrotère béton préfabriqué

0,00 = 222,145 NGF

+340
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+1020

+1020

+1700

+2040

+2380

+2720

+3060

+3400

+3647

Espace vert
Voirie remaniée

Palier=222.12 NGF

Rampe béton accessible pmr

Pente=3,88%Palier=222.12 NGF
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