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PRESCRIPTIONS GENERALES

NATURE DES TRAVAUX

Le présent dossier s’inscrit dans I’Opération R1959 - Regroupement du service
d’Imagerie Conventionnelle et des locaux du personnel du sous-sol -2.
L’aménagement des locaux du personnel dans la zone Louis Bugnard constitue
la phase 1 de 'opération, actuellement en cours de passation des marchés.

Le regroupement des services d’Imagerie Conventionnelle constitue la phase 2
de I'opération.

Le présent CCTP a pour objet la définition des travaux de menuiseries bois nécessaires
pour la Phase 2 du Regroupement du service d’Imagerie Conventionnelle au Sous-sol -
2 du H1 de I'Ho6pital Rangueil.

L'entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni
réserve, tous les travaux qui sont indispensables pour I'achévement complet de
I'ouvrage et sa parfaite finition.

NOTA IMPORTANT : Les entreprises devront prendre en compte I’ensemble des
contraintes de travaux en site hospitalier occupé, et de phasage de chantier.
Les interventions bruyantes ou nécessitant des neutralisations de réseaux
devront se dérouler en horaires décalés (soir et nuit) ou en week-end.

TEXTES DE REFERENCE

Les fournitures et travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues
dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi qu'aux avis
techniques favorables du C.S.T.B. aux normes du R.E.E.F. et aux prescriptions du
D.T.U. concernant le présent corps d'état, en vigueur le premier jour du mois
d'établissement des prix.

L’entrepreneur consulté, est considéré comme maitre des techniques propres a son
corps d’état et devra aviser le maitre d’ouvrage, par écrit, au moment de I'appel d’offres
de toutes remarques de sa part quant aux prescriptions contenues dans le présent
document et qui lui semblent incompatibles avec I'art de la bonne construction.

En particulier, seront considérés :

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

Les ouvrages devront étre conformes aux prescriptions des DTU applicables aux
travaux de ce corps d'état :

- DTU 36.1 de Décembre 1984

-DTU 59.1

NORMES

L’ensemble des normes de I'Association Francaise de Normalisation (AFNOR) en
vigueur, applicables aux travaux de ce corps d’état, constitue une piece contractuelle
du présent marché et en particulier les normes :
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- NF P 23-302

- NF P 20-511

- NF P 26-101 a 426 pour la quincaillerie de batiment

- NF A 36-301 pour les huisseries.

- NF DTU 36.5 — Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

AVIS TECHNIQUES CSTB

Tout procédé nouveau de construction ou tout produit nouveau n'existant pas dans le
cadre des prestations ou des normes mentionnées ci-dessus, devra faire I'objet d'un
avis technique du C.S.T.B et recevoir I'acceptation en garantie de la Commission
Technique du S.T.A.C, pour pouvoir étre éventuellement agréé par le Maitre d'Oeuvre
et le Bureau de Controle.

AUTRES DOCUMENTS

Pour la fabrication et recommandations de mise en ceuvre des huisseries et batis
fabriqués industriellement.
Les portes devront porter le label NF-CTB et la quincaillerie le label NF-SNFQ.

PRESTATIONS ET OBLIGATIONS DIVERSES

ETUDE ET PLANS D’EXECUTION

Les plans de détail devront faire apparaitre la liaison avec les ouvrages d'autres corps
d'état, gros -oeuvre, cloisons, etc.
Ces plans seront a remettre avant les travaux pour accord.

MATERIAUX

Les matériaux et produits destinés a la construction des ouvrages devront provenir de
fabricants agréés par le Maitre d'Oeuvre, I'agrément devra étre demandé par
I'entrepreneur avant tout approvisionnement sur le chantier.

A sa demande d'agrément, I'entrepreneur joindra tous procés-verbaux d'essais,
échantillons, plus particulierement pour la quincaillerie et les réactions au feu des
portes.

Tous les matériaux, livrés par I'entrepreneur, seront accompagnés de lettre de voiture
indiquant le lieu de provenance de ces matériaux et le nom du fabricant.

Les portes auront la marque double NF-CTB.

Tous les bois employés seront de 1lere qualité et sans défaut pouvant nuire a la
résistance ou a la durée des menuiseries.

Les bois seront ponceés.

Les bois devant rester apparents seront choisis afin d'éviter des différences de tons
entre pieces d'un méme ensemble.

Les contreplagués et lattes seront de 1ere qualité.

Les aléses de toutes les portes auront I'épaisseur des ouvrants pour recouvrir les
chants de panneaux avec revétement.

Page 4



Service d’'Imagerie Conventionnelle au sous-sol -2 du H1 de I'Hopital Rangueil - OPERATION
R1959
DCE V2 — Janvier 2025

LOT 07 — MENUISERIES INTERIEURES

ECHANTILLONS

L'entrepreneur titulaire du présent lot doit fournir, sur demande du Maitre d'Oeuvre, une
série d'échantillons de toutes menuiseries bois, parement stratifié et quincaillerie
prévues au présent lot.

RECEPTION HUISSERIES

L’entreprise du lot Menuiserie intérieure réceptionnera a 'avancement les huisseries
dans murs et plaques de platre. En cas d’acceptation de la pose I'entreprise de
menuiserie sera responsable en terme de colt et main d’ceuvre pour réfection et
recalibrage des portes et huisseries. Aucune flexion des linteaux ne sera acceptée.

MISE EN OEUVRE

La mise en ceuvre se fera en suivant scrupuleusement les documents et texte cités ci-
dessus et aux recommandations du ou des fabricants concernant particulierement la
manutention, le stockage, la mise en ceuvre des menuiseries et de leurs accessoires
propres aux types des bloc - portes, de leurs huisseries, des plinthes bois, quincaillerie,
butoirs de portes etc...

Fixations des menuiseries :

En régle générale, les menuiseries seront fixées par pattes a scellement dans les
ouvrages en béton armé ou maconnés, et chevillées sur les ouvrages béton pour celles
gui seront posées apres coulage.

L'entrepreneur veillera particulierement a ce que toutes les fixations assurées par
vissage soient parfaitement exécutées. A cet effet, un avant trou sera exécuté pour
I'encastrement des tétes de vis qui seront mastiquées et rebouchées avec un produit
approprié par I'entrepreneur du présent lot.

Assemblages — Finitions :

Tous les parements des ouvrages seront soigneusement poncés avant livraison a
I'entreprise de peinture. Les assemblages, sauf indications contraires, seront a tenons
et mortaises.

Les couvre-joints auront des angles vifs.

Toutes les mises en jeu, nécessaires a un parfait fonctionnement des ouvrages, seront
exécutées en temps opportun.

Tous les couvre-joints quart de rond et tous les habillages en profils divers, nécessaires
au parfait achévement des ouvrages et a leur bonne présentation, sont dus au titre du
présent lot. lls seront en bois de méme nature que les ouvrages qu'ils habillent.

LIMITES DE PRESTATIONS

Les prestations a charge de ce lot comportent les fournitures, le matériel, la main
d'ceuvre, I'énergie, les transports, nécessaires a la réalisation compléte des ouvrages
décrits dans le présent document.

Le présent lot prend en charge :

- organigramme.

- la mise en place de la pyramide des clés.

- la fourniture et pose des canons définitifs lors de la réception de chantier.

- la fourniture des huisseries aux lots chargés de la pose
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- le ferrage et la quincaillerie de I'ensemble des ouvrages

- les travaux de finition et la mise en jeu des ouvrants

- I'assistance a la pose des huisseries pour le lot Cloisons et Gros-ceuvre

- les butoirs en caoutchouc en sol

- la protection des ouvrages et matériaux adjacents durant la pose des ouvrages du
présent lot

- la fourniture et la pose de tous les ouvrages de menuiseries intérieures décrits dans le
chapitre suivant

- le nettoyage apres travaux

- butées iso-phoniques en feuillure des huisseries, non autocollantes

- la mise sur organigramme des canons et serrureries ainsi que le repérage des clés
par étiquette personnalisées a chaque barillet (3 clés par barillet)

- I'ensemble des clés sera sous son entiére responsabilité jusqu'a la réception. A cet
effet, elles devront étre sous tableau fermé avec tenue par le présent lot d'un registre
indiquant le nom de I'emprunteur, le jour d'emprunt et de restitution

- toutes les clés seront fournies en trois exemplaires

dans le cas de perte de clés a la réception, le titulaire du présent lot devra le
remplacement a neuf du barillet avec ses 3 clés

- la reprise des huisseries aprés enléevement des étrésillons

ORGANIGRAMME

L'ensemble des canons de serrure sera sur organigramme. Toutes les portes
extérieures et intérieures seront munies de serrure. Le présent lot devra se rapprocher
du lot menuiseries extérieures pour la marque et type de canons retenus et pour
I'incorporation de ces serrures dans l'organigramme.

Chaque canon sera fourni avec 3 clés gravées pour repérage avec une étiquette
d'identification.

L'entrepreneur sera responsable de ses clés jusqu'a la réception.

Les dimensions des portes indiquées ci-aprés s'entendent pour les dimensions de
passage.

TOLERANCES

- Verticalité : + 2 mm / métre

- Horizontalité : £ 2 mm / metre

- Planitude entre ouvrants et dormants : 1/1000 demi-périmetre de I'ouvrant

PROTECTION DES OUVRAGES

Il est rappelé ici I'obligation de protection temporaire de I'ensemble des ouvrages tant
au niveau du stockage de l'approvisionnement, que du montage, jusqu'aux réglages de
livraison des ouvrages.

A tous moments, I'entrepreneur sera tenu de remettre en état les protections, voir de
changer les éléments jugés défectueux par le maitre d'ceuvre.

NETTOYAGE

L'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et copeaux
provenant de l'exécution de ses travaux.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
07.01 TRAVAUX DE REPRISE

Travaux de reprise et phasage de menuiseries intérieures bois et de protections murales.
Comprenant la dépose des ouvrages détériorées et remplacement dito existant.

Travaux pour SAS provisoire de jonction entre zones de travaux et la zone en site occupé,
selon plans de phasage

Localisation : Ponctuellement au droit des zones sans travaux situées au
contact des zones d’intervention du projet.

07.02 BLOCS PORTES A AME PLEINE

07.02.01 PORTES PARE-FLAMME 1/2h A AME PLEINE STRATIFIE (B0O0)

Fourniture, amenée a pied d'ceuvre et mise en fonction des portes stratifiées :

- Nature des parois de scellement : selon les emplacements et plans

Huisserie :

- Huisserie métallique a recouvrement ou affleurantes dans le cas d’incorporation dans
ouvrages en béton banché

- Pose a la charge du lot GROS CEUVRE ou CLOISONS SECHES suivant le cas
Fourniture des pattes a scellement pour huisseries a insérer dans le gros ceuvre
maconne.

Ouvrant : Porte a ame pleine et a rives droites, composée d'un panneau de particules
de bois agglomérées, alaise en bois dur sur 4 cotés - épaisseur 40 mm - ferrage sur 4
paumelles de 140 mm

Parements : Stratifié 2 faces

Condamnation, Quincaillerie : vo ir chapitre correspondant

Ensemble Pare-flamme 1/2 heure (avec P.V.)

Sujétion revétement de protection des portes 2 faces, intégration/découpe sur tranche
extérieure, selon plan de repérage.

Isolement acoustique 35DB.

- Label C.T.B.

B00.1 Portes 1 vantail 90 x 204h

B00.2 Portes 1 vantail 120 x 204h

B00.3 Portes 2 vantaux 90+50x204h

B00.4 Portes 2 vantaux 90+70x204h

Localisation : selon plan architecte
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07.02.02 PORTES COUPE-FEU 1/2h A AME PLEINE STRATIFIE (B01)

Fourniture, amenée a pied d'ceuvre et mise en fonction des portes stratifiées :

- Nature des parois de scellement : selon les emplacements et plans

Huisserie :

- Huisserie métallique a recouvrement ou affleurantes dans le cas d’incorporation dans
ouvrages en béton bancheé

- Pose a la charge du lot GROS CEUVRE ou CLOISONS SECHES suivant le cas
Fourniture des pattes a scellement pour huisseries a insérer dans le gros ceuvre
maconne.

Ouvrant : Porte a ame pleine et a rives droites, composée d'un panneau de particules
de bois agglomérées, alaise en bois dur sur 4 cotés - épaisseur 40 mm - ferrage sur 4
paumelles de 140 mm

Parements : Stratifié 2 faces

Condamnation, Quincaillerie : voir chapitre correspondant

Ensemble Coupe-feu 1/2 heure (avec P.V.)

Sujétion revétement de protection des portes 2 faces, intégration/découpe sur tranche
extérieure, selon plan de repérage.

Isolement acoustique 35DB.

- Label C.T.B.

B01.1 Portes 90x204h CFE 1/2h

B01.2 Portes 90x250h CF 1/2h

B01.3 Portes 120x204 h CF 1/2h

B01.4 Portes 90+50x204 h CF 1/2h

B01.5 Portes 90+60x204 h CF 1/2h

Localisation : selon plan architecte
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07.02.03 PORTES DAS (B02)

Fourniture et réglage de bloc porte type « bloc porte 2 vantaux PF 1/2 H double action a fermeture
automatique sur pivots de sol encastré de MALERBA » ou similaire, de caractéristiques suivantes

- vantaux en va et vient dont 1 de 0,90 m de passage minimum

- Isoplane a ame pleine de 40 mm

- Parements stratifié 2 faces

- Joints anti-pince doigts

- Cadre d'huisserie métallique coiffant adapté a la localisation

- Oculus g 300 mm en verre feuilleté avec film PVB (classé dans la catégorie des vitrages de
sécurité)

- Ensemble Pare Flamme 1/2 heure

Quincaillerie :

Pivot de sol encastré

Ventouses électromagnétiques

Position de recoupements sur les portes en limite de zones
Contact de position entre ZS

La mise en ceuvre des portes se fera soit entre deux cloisons perpendiculaires soit dans
I'épaisseur d’un doublage suivant plans.

L'ensemble composé du bloc porte et des équipements assurant son asservissement doit étre
conforme a la norme NFS 61.937 et doit avoir fait I'objet d'essai de résistance au feu. Un Proces
Verbal NFS 61.937 et un Procés Verbal de résistance au feu attestent de la conformité du bloc
porte.

L'entreprise doit la fourniture et pose de I'ensemble avec équipements conformément a la
réglementation. Le raccordement électrique sera a la charge du lot - sécurité incendie.

Les cablages électriques seront amenés dans les faux plafonds par le présent lot ou I'électricien
aura ces attentes.

Il sera indispensable de prendre les renseignements nécessaires auprés de l'entreprise
d’électricité pour connaitre les positions des attentes.

L’entreprise devra également la fourniture de tous les renforts métalliques ou bois nécessaires
dans les ouvrages en plaques de platre (Exemple pour les ventouses...), au platrier.

Finition stratifiée 2 faces — teinte au choix de l'architecte

B02.1 Portes DAS 90+90x250h + Oculus :

Localisation : Zone Accueil et coursive, Recoupement des circulations selon
plans architecte

B02.2 Portes DAS 90+90x204h + Oculus :

Localisation : Recoupement des circulations selon plans architecte
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B02.3 Portes DAS 90+50x204h + Oculus :

Localisation : Recoupement des circulations selon plans architecte
B02.4 Portes DAS 90x204h + Oculus :

Localisation : Recoupement des circulations selon plans architecte

B02.5 Portes DAS 90+70x204h + Oculus :

Localisation : Recoupement des circulations selon plans architecte

PSE 1 : SUPPRESSION D’UN ASCENSEUR

Plus-value en portes a ame pleine stratifi€e pour la suppression d’un ascenseur entre le
SS2 et le SS1.
Toutes sujétions comprises.

Localisation : Selon plans architecte PSE 1 — P02.2 et P03.2

07.03 PORTES COULISSANTES A GALANDAGE

07.03.01 PORTES COULISSANTES A GALANDAGE (B18)

Fourniture et réglage de bloc porte coulissante a galandage, de caractéristiques
suivantes :

- 1 vantail, de 90 cm de passage minimum

- Ensemble chassis, porte et habillage bois.

- Pour cloison de 98/48 de type « placoplatre » ou similaire

- Compris garniture (poignée, serrure avec cylindre européen sur organigramme) et

tous les accessoires pour une finition soignée
L’ensemble avec P.V. pare flamme % heure.

B18 90x204h :
Localisation : Selon plan architecte

07.04 PORTES BATTANTES PLOMBEES

07.04.01 PORTE BATTANTE PLOMBEE (B04.1)

Fourniture et pose de portes automatiques battantes plombées (équivalent 2 mm ou 3
mm de plomb selon localisation)

Les PV d’Essais d'étanchéité par un laboratoire agréé (Type CSTB ou similaire) devront
étre impérativement produits avec la remise d'offre.

Huisserie avec feuilles de plomb.

Vantail avec feuille de plomb :

Page 10



Service d’'Imagerie Conventionnelle au sous-sol -2 du H1 de I'Hopital Rangueil - OPERATION
R1959
DCE V2 — Janvier 2025

LOT 07 — MENUISERIES INTERIEURES

Remplissage du vantail &me en bois + feuille de plomb avec revétement stratifié
affleurant avec protection des chants par profilés alu anodisé.
Oculus plombé (équivalent 2 mm de plomb) affleurant. Dimensions 400 x 400

Etanchéité :

Joint tubulaire impérativement en silicone pour une excellente résistance aux
agressions chimiques et facilement interchangeable clipsé sur le profilé périphérique du
vantail.

Automatisme : (conforme a la norme CEM - EN50081.1 et EN50082.1) Opérateur ISO
H, sélecteur 3 positions, radars de présence des 2 cotés Commande affleurante main
et commande au pied

Sécurité :

Dispositif anti panique permettant I'ouverture des vantaux en cas de coupure
d'alimentation lorsque la porte n'est

pas verrouillée :

- par un dispositif mécanique intrinséque avec contrdleur de tension (prévu a la
conception de la porte) conforme a la norme CO48 (Etablissement Recevant du Public).

Couleur :
RAL au choix de I'architecte
Compris boitier de déverrouillage

B04.1 90x204h

Localisation : Salle de radio type 1 et type 2, secteur radiographie, selon plan
architecte

B04.2 90+70x204h

Localisation : Salle de radio type 1 et type 2, secteur radiographie, selon plan
architecte

PSE 2 : REFACTION PARTIELLE IRM/SCANNER

Plus-value en portes plombées pour la réfection partielle des services de Scanner et
IRM — Remplacement de deux portes plombées.
Toutes sujétions comprises.

Localisation : Selon plans architecte PSE 2 — P02.3
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07.05 CHASSIS COMPOSES INTERIEURS

07.05.01 CHASSIS VITRE BOIS (B05)

Chéssis vitrés bois :

Fourniture, pose et réglage d'un chassis fixe vitré sur allege en cloisons de plaque de platre,
suivant détails,

Chassis vitrés intérieurs en bois avec degré. EI 60 (Coupe-feu 1 heure) ou El 30 (Coupe-feu
1/2h), avec affaiblissement acoustique : Rw+C > 35dB, avec classe de réaction au feu M2
minimum, comprenant :

Cadre et parcloses en bois exotique rouge. Les cadres des chassis seront adaptés aux
épaisseurs des murs / cloisons et adaptés pour la mise en place d'un vitrage coupe-feu

Vitrage clair pare flamme

L’ensemble avec P.V. pare flamme ¥ heure.

L’ensemble avec :

- PV de résistance au feu (adapté a la nature de la paroi traversée)
- PV acoustique

- Certification NF porter le logo correspondant (NF).

B05.1 250x60h CF1/2h

Chassis fixe vitré posé sur allége h=190
Boxs de consultation, secteur Accueil

B05.2 230x77h

Chassis fixe vitré poseé sur allége h=130
Bureau IDE, secteur Echographie, selon plan architecte

B05.3 220x77h

Chassis fixe vitré pose sur allege h=130
Accueil, secteur Echographie, selon plan architecte

B05.4 385x77h

Chassis fixe vitré pose sur allege h=130
Interprétation, secteur Echographie, selon plan architecte

B05.5 220x180h

Chassis fixe vitré posé sur allege h=50
Salle de détente personnel, secteur Urgences, selon plan architecte

Localisation : Selon plan architecte
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07.05.02 CHASSIS VITRE PLOMBE (B06)

Fourniture, pose et réglage de chassis fixes anti-X plombé (équivalent 2 mm ou 3 mm
plomb selon localisation)

- Pose dans le doublage avec feuille de plomb

- Chassis en aluminium laqué blanc RAL 9010

- Fixation de la vitre par parcloses amovibles

- Couvre joint plombé assurant la continuité de la radioprotection entre la baie libre et le
chassis

- Remplissage en vitrage anti-X

Les parois du bloc devront étre parfaitement étanche a I'air. Une attention toute
particuliére sera portée en coordination avec le lot

B06 200x130h

Chaéssis fixe vitré posé sur allege h=100
Poste de commande Scanner et Radio, secteur Urgences, selon plan architecte

Localisation : Selon plan architecte

07.06 FACADES DE GAINE TECHNIQUE

07.06.01 FACADES GAINES TECHNIQUES 1 OU 2 VANTAUX (B0O7)

Facades de gaines techniques avec vantaux a ame pleine avec finition pré peintes, qualité feu
(Coupe-Feu, Pare-flamme)

L’ensemble des fagades de gaines techniques seront équipées de plaque de protection sur 1
face sur 1.30m ht et de 'ensemble des ouvrages de quincaillerie.

Facade de gaine filante Coupe-feu 1/2 heure de Montibert ou équivalent, composé de :
Huisserie 4 cotés bois européen, pin lamellé- collé ou exotique, section mini 68/58, avec profil a
recouvrement 1 face.

Couvre-joint dans le cas d'impossibilité de recouvrement.

Tous ces éléments seront fournis au LOT Platrerie qui en assurera la pose dans les cloisons
seches.

Les vantaux seront du type isoplane 40mm d'épaisseur avec cadre BE section 33x33.3 abouté
et ame pleine

350 kg/m3.

-Fermeture par serrure avec fouillot rectangle PLACARDS PLOMBERIE

-Fermeture par serrure VACHETTE, U35777PLACARDS ELECTRIQUES.

-Fermeture vantail semi-fixe par targettes haut et bas.

-Ferrage 3 ou 4 paumelles de 130 universelles ou de140.

-Joint intumescent FLEXILODICE 15x2 en fond de feuillure d'huisserie.

-Joint FLEXILODICE 18x2 sur I'ouvrant en traverse haute.

-Joint FLEXILODICE 18x2 et 10x3 en feuillure de battement sur vantail de service.

-Plaque d'identification de la gaine sur chaque vantail a chaque niveau.

B0O7 80x200h

Facade de gaines neuves en remplacement des existantes
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B07.1 50+50x200h

Facade de gaines techniques sur gaines techniques créées (Circulation, secteur Urgences)

07.06.02 TRAPPES ACCES GAINES TECHNIQUES

Fourniture et mise en ceuvre de trappes dans cloisons pour accés gaines techniques.

Coupe feu 1/2 heure

Trappe de visite en gaine de degré. EI60 et d'indice d'affaiblissement acoustique pondéré. [Rw
+ C]>32dB, en

panneaux aggloméré ignifugé finition prépeinte, classe de réaction au feu M2 minimum,
comprenant en particulier :

- Cadre en bois exotique dur qualité a peindre.

- Trappe ouvrant a la frangaise a 1 vantail a &me pleine en panneaux aggloméré Ignifugé de 40
mm d'épaisseur avec isolation laine de roche de 50 mm minimum finition prépeinte,

- Ferrage par charniéres invisibles.

- Condamnation par batteuses a carré

- Un joint périphérique

Dimensions base appel d'offre de 0.50 x 0.90 metre avec EI60 et 0,50 x 2,05 pour les GT
plomberie.

Localisation : Pour accés toutes gaines techniques créées y compris bati-
supports — Provision 10U
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07.07 PORTE ET AMENAGEMENT DE PLACARDS (B08)

07.07.01 PORTE DE PLACARD COULISSANTE (B08.2)

Fourniture et pose de portes coulissantes pour placard :

- Rail de suspension et cache en partie haute, fixé a méme la sous-face du plafond;
suspension a galets pourvue d'un réglage, accés déporté

- Guidage télescopique en partie basse

- Panneaux en aggloméreé de bois mélaminé blanc

- Profils en acier laqué blanc

- Profil compensateur pour intégrer la surépaisseur des plinthes

- Produit SOGAL, COULIZED ou équivalent

- Les dimensions suivant plans

Localisation : Salle de scanner, secteur Urgences, selon plan architecte

07.07.02 FACADES DE PLACARD (B08.3)

Fourniture et pose de portes ouvrant a la francaise pour placards :

- Cadre sapin périphérique + recoupes verticales intermédiaires, traverse basse
constituant plinthe

- Panneaux en aggloméré de bois médium a peindre — teinte selon choix architecte

- Charniéres déportées

- Les portes fermées seront en alignement de la paroi dans laquelle elles s'inserent.
joint creux périphérique de 1cm sur cbtés et linteau, hauteur de plinthe en partie basse

Localisation : Placards RIA, selon plans architecte

07.07.03 AMENAGEMENT INTERIEUR DE PLACARD (B08.1)

Aménagement intérieur de placard en étageres :

Qualité des panneaux : aggloméré mélaminé blanc de 19mm avec chants plaqués
stratifiés

Composition pour placards :

- 1 étagere supérieure a 1,70m du sol sur toute la largeur du placard

- 1 montant médian vertical servant de raidisseur

- 4 étageres sur crémailleres métalliques laguées blanc

Localisation : Salle de scanner, secteur Urgences, selon plan architecte
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07.08 PROTECTIONS DIVERSES

07.08.01 PROTECTIONS DE PAROIS

Panneau de protection en PVC teinté dans la masse de 2mm d'épaisseur et de 1.30m de
hauteur, avec classement au feu B-s2d0, type "DECOCHOC des Ets SPM" ou équivalent,
comprenant en particulier :
- Travaux préparatoires compris fixateur et enduit de lissage maigre sur I'ensemble des parois
suivant nécessité et préconisations du fabricant,
- Pose collé avec colle préconisée par le fabricant,
- Panneau de protection en PVC teinté dans la masse, antibactérien
- Finition des bords, angles et tétes de panneau bisauté/adouci
- Compris sujétion de joints spécifique étanche suivant préconisation du fabricant
- Compris toutes sujétions de découpe et d'adaptation des panneaux sur chantier. (Pour
intégration des différents équipements (Interrupteur, prises, quincailleries..)
Caractéristiques techniques des revétements muraux :
- Epaisseur : 2.00 mm minimum
- Classement au feu aux normes Euro classes : B-s2d0
Nota :
- Panneaux de 3.00 x 1.30m.
- Joints verticaux a chaud avec cordon d'apport sont réalisés par tranchage des lisiéres
superposées avant encollage.
Teinte (s) au choix du maitre d'oeuvre dans la gamme compléte du fabricant.
La pose du revétement sera effectuée dans les régles de I'art selon le DTU et les
recommandations du fabricant.
Nota :
- Colle avec tres faible émission de COV avec étiquetage A+ soit une .mission de COV £ 10
pMg/m3
- Colle acrylique class. A+ en.émissions de composés organiques volatiles
- Classe E1 (Formaldéhyde) selon la norme 717-1 : 2004 ou concentration Formaldéhydes <
0.1mg/m3 selon la norme
ISO16000-9

Localisation : selon plans de repérage architecte

07.08.02 PROTECTIONS D’ANGLE DANS LES CIRCULATIONS

Fourniture et pose d’'une corniére avec liseré flexible sur platine (de type Cornéaflex de SPM).
Elle est composée d’un profilé en PVC lisse classé M1 et coloré dans la masse d’'une épaisseur
de 2,5 a 3,5 mm et d'une largeur d’ailes de 60 mm (cote intérieure), venant se clipper sur une
platine en aluminium pré-perceée.

Sa partie centrale arrondie et flexible forme un liseré décoratif et particulierement amortisseur
grace a ses 2 billes de renfort en PVC souple.

Angle variable
Hauteur: 1,40 m

Coloris : au choix du maitre d’oeuvre dans la gamme du fabricant.
Mode de pose : fixation sur platine en aluminium pré-percée a visser au mur.
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Localisation : selon plans de repérage architecte

07.08.03 PROTECTIONS MURALES PAILLASSES SPM

Cimaise en PVC teinté dans la masse de 2mm d'épaisseur et de 0,60m de hauteur, avec
classement au feu B-s2d0,

type "DECOCHOC des Ets SPM" ou .équivalent, comprenant en particulier :

- Travaux préparatoires compris fixateur et enduit de lissage maigre sur I'ensemble des parois
suivant nécessité et préconisations du fabricant,

- Pose collée avec colle préconisée par le fabricant,

- Panneau de protection en PVC teint. dans la masse, antibactérien

- Finition des bords, angles et tétes de panneau bisauté/adouci

- Compris sujétion de joints spécifique étanche suivant préconisation du fabricant

- Compris toutes sujétions de découpe et d'adaptation des panneaux sur chantier. (Pour
intégration des différents équipements (Interrupteur, prises,..)

Caractéristiques techniques des revétements muraux :

- Epaisseur : 2.00 mm minimum

- Classement au feu aux normes Euro classes : B-s2d0

Nota :

- Panneaux de 3.00 x 1.30m.

- Joints verticaux a chaud avec cordon d'apport sont réalisés par tranchage des lisiéres
superposées avant encollage.

Teinte (s) au choix du maitre d'oeuvre dans la gamme compléte du fabricant.

La pose du revétement sera effectuée dans les regles de I'art selon le DTU et les
recommandations du fabricant.

Nota :

- Colle avec tres faible mission de COV avec.étiquetage A+ soit une .mission de COV £ 10
pMg/m3

- Colle acrylique class. A+ en émissions de composés organiques volatiles

- Classe E1 (Formaldéhyde) selon la norme 717-1 : 2004 ou concentration Formaldéhydes <
0.1mg/m3 selon la norme 1SO16000-9

Localisation : Hauteur 60cm sur Evier-Paillasses humides selon plans de
repérage architecte

07.07.04 PROTECTION DE PORTES
Fourniture et pose de protection de porte type DECOCHOC de SPM ou équivalent

hauteur 120cm sur les deux faces, recouvrement de la tranche de la porte, avec
découpe de la plague de protection de la poignée.

Localisation : Ensemble des portes implantées dans les murs protéges

07.07.05 PROTECTION CHANTS PORTE RECOUPEMENT

Fourniture et pose de protection pour chant de portes en PVC rigide classé M1 et coloré dans la
masse.

Epaisseur 2 mm

Surface légérement grainée.
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Protection du chant c6té paumelle - Hauteur : 1,00 m
Localisation : Portes DAS dans circulations

PSE 2 : REFACTION PARTIELLE IRM/SCANNER

Plus-value en protections murales, protections de portes et protections d’angle pour la
réfection partielle des services de Scanner et IRM — Remplacement de deux portes
plombées.
Toutes sujétions comprises.
Localisation : Circulation Scanner et IRM , selon plans architecte PSE 2 —
P02.3

07.09 AMENAGEMENT INTERIEUR

07.09.01 PLANS DE TRAVAIL (B10)

Fourniture et pose de plan de travail sur mesure :

- Matériau aggloméré stratifié, épaisseur 21 mm, profondeur : 85 cm

- Retombée de 45 mm de part et d'autre

- Fixation par taquet bois contre magonnerie ou platrerie, pietements inox
- Forme et longueur indicative selon plans architecte

- Sujétion d’intégration des équipements de controle

- Caissons de support d’ordinateur

Localisation :

Poste de commande Scanner et Radio, secteur Urgences, selon plan
architecte

Salles d’interprétation, secteur Echographie et Radiographie, selon plans
architecte

07.09.02 ENSEMBLE PAILLASSE EN CORIAN ET MEUBLES (B11)

Ensemble composé d’'une paillasse en corian, un meuble sous plan et un meuble
suspendu.

Paillasse humide corian :

Fourniture et pose d’'une paillasse moulée en CORIAN

Paillasse de dimension 100x60 avec un dosseret mural et une retombée avant en bandeau —
largeur 60cm.

1 cuve intégrée, de méme nature que le plan, sans joint ni collage,

Siphon PVC a culot démontable, bonde a grille

Compris toutes sujétions de fixations, de raccordements, de coupe, d’assemblage et tous
accessoires nécessaires a la bonne solidité de I'ouvrage et a une finition de 'ensemble soignée.
Les raccordements en fluides et évacuations sont a charge du lot plomberie.
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Meuble sous plan :

Fourniture et pose de modules meuble bas sous paillasses humides, dimensions variables
selon locaux (suivant programme), largeur 60 cm, composé de :

- Joues de 16 mm d’épaisseur, de part et d’autre

- 1 plancher de 20 mm d’épaisseur sur toute la longueur du placard

- Etagere de 20 mm d’épaisseur, sur toute la longueur du placard

- 1 fond de 12 mm d’épaisseur, sur toute la longueur du placard

- Porte double ou simple, de 16 mm d’épaisseur, avec charniéres invisibles et poignées de
tirages

- Pieds réglables, sous le placard

- Plinthes, de 16 mm d’épaisseur, en retrait pour recevoir la remontée en plinthes du
revétement de sol, fixation par clips, sur la face avant et les 2 retours

Compris toutes sujétions de fixations, de raccordements, de coupe, d’assemblage et tous
accessoires nécessaires a la bonne solidité de I'ouvrage et a une finition de 'ensemble soignée.

Meuble suspendu :

Fourniture et pose de modules meuble haut suspendu sur paillasses humides, dimensions
variables selon locaux (suivant programme), largeur 40 cm, composé de :

- Joues de 16 mm d’épaisseur, de part et d’autre

- 1 plancher de 20 mm d’épaisseur sur toute la longueur du placard

- Etagére de 20 mm d’épaisseur, sur toute la longueur du placard

- 1 fond de 12 mm d’épaisseur, sur toute la longueur du placard

- Porte double ou simple, de 16 mm d’épaisseur, avec charniéres invisibles et poignées de
tirages

Compris toutes sujétions de fixations, de raccordements, de coupe, d’assemblage et tous
accessoires nécessaires a la bonne solidité de 'ouvrage et a une finition de I'ensemble soignée.

B11l dim. 100x60 cuve 1 bac

B11.2 dim. 300x60 cuve 2 bacs — salle échographie interventionnelle et salle de
surveillance, secteur Echographie

Localisation : selon plan architecte

07.09.03 MEUBLE ACCUEIL (B14)

Fabrication et pose de banques d'accueil moulées en corian, classe de réaction au feu D (M3)
minimum, finition soignée et comprenant en particulier :

- Plans de travail en corian

- Pietements de support par vérins réglables

- Ossature cachés en bois exotique dur,

- Facades en corian, monté sur joint étanche a I'eau de lavage du sol compris sujétions de
joints creux suivant plans architecte
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- Panneaux verticaux formant support du plan de travail. EIéments composés de panneaux
agglomérés de 38 mm d'épaisseur avec qualité. CTB.H finition stratifié., monté sur joint.étanche
a I'eau de lavage du sol compris sujétions de joints creux suivant plans architecte,

- Plinthes en retrait suivant plans

- Plateau rabattable pour accés au personnel

- Compris intégration des passe céables et cabochons de traversées dans plan de travail.

- Assemblage par tourillon, lamellos, ...etc, les montages avec ferrures d'assemblage
excentrique ne sont pas acceptés.

Coupe d'onglet a prévoir a la gestion des angles.

- Compris toutes sujétions d'assemblages et de contreventement

- Finitions de I'ensemble :

Corian - Teinte au choix du Maitre d'CEuvre dans la gamme compléte du Fabricant.

Nota important : pour la partie du meuble d'accueil accessible aux personnes a mobilité
réduite :

- Le plan de travail devra libérer un vide en sous face de 0.70 hauteur x 0.80 largeur x 0.30
profondeur

- Le plan de travail devra étre situé & une hauteur maximale de 0.80 et sous face. 0.70 m de
hauteur.

Teinte (s) au choix du maitre d'ceuvre dans la gamme compléte du fabricant.

Nota : L'entreprise devra prévoir dans son offre la mise en place d'une protection des meubles
par panneaux rigides ou bachages.

Dimensions et dispositions suivant plans et dessins de détalil

L'entreprise respectera scrupuleusement les plans, tant sur les dimensions indiquées que sur la
nature et la finition des matériaux employés.

Tous les ensembles seront fixés par l'intermédiaire de pattes, équerres métalliques en acier
thermolaqué mises en ceuvre contre le c6té intérieur du meuble.

La prestation comprendra également toutes découpes, réservations et autres sujétions pour
passage d'alimentations diverses a la demande des autres corps d'états.

Selon détails de principe architecte

B14 Accueil physigue général :

- 2 banques d’accueil de dim. 265x95 cm
- 2 banques d’accueil de dim. 294x95 cm

Localisation : Accueil général, Hall d’Accueil Imagerie, selon plan architecte

B14.2 Accueil physigue général :
- 1 banque d’accueil de dim. 230x95 cm.

Localisation : Accueil général, secteur Echographie, selon plan architecte
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07.09.04 COUVRE JOINT DE DILATATION

Fourniture et pose de couvre-joints de dilatation en médium en mur, compris toutes sujétions de
coupe, mise en ceuvre, ... Ouvrage complet.

Localisation : Traitement des joints de dilatation, selon plan architecte

07.09.05 CLOISONNETTES ACOUSTIQUES (B12)

Fourniture et pose de cloisonnettes acoustiques type « SCREENIT A30 » de chez
ACOUSTEO ou techniguement et esthétiguement équivalent.

Dimension 100x140h

Teinte au choix du Maitre d'CEuvre dans la gamme compléte du Fabricant.

Localisation : Salles d’'interprétation, selon plan architecte P02.1

07.09.06 HABILLAGE DE PAROIS BOIS (B15)

Habillages de fagade en panneaux de particules stratifiés de 22 mm d'épaisseur., classement
au feu M1, comprenant :

- Finition stratifiée 9/10° avec motif(s)/teinte(s) au choix de I'architecte dans la gamme du
fabricant.

Habillage collé sur cloison placo CF1h.
Habillage monté sur ossature

Facade démontable pour permettre I'évacuation de I'lRM par la coursive file J1 et K1.
Compris sujétion de découpe/intégration des équipements électriques.

Selon plans de détail de principe architecte.

Localisation : Boxs de consultation Accueil physique, Attentes valides coursive, selon
plans architectes
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07.10 QUINCAILLERIE

07.10.01 ORGANIGRAMME

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et pose des cylindres, demi cylindres sur
I'ensemble des menuiseries intérieures décrites au présent lot.

Les autres lots concernés par I'organigramme auront a leur charge la fourniture et la
pose de leur cylindre.

L’entreprise du présent lot coordonnera la commande de I'ensemble des cylindres.

L'organigramme sera sur 'organigramme déja existant sur le site du CH. L’entreprise
définira les pyramides de clés en collaboration avec le maitre d’Ouvrage.
De type « PROTEC2 CLIQ ».

L’entreprise du présent lot devra, en collaboration avec le fournisseur la mise a jour de
I'organigramme plan sur fichier Excel.

Un exemplaire format papier et informatique sera remis au CH
Les passes et les clés variures seront gravés
Compris présentoirs en coffret, manu portables, avec crochets

Combinaison des clés de toutes les portes intérieures selon organigramme avec passe
général compris :
-Gravage sur cylindre et cl. (par le fabricant) du N° de porte.
-Etiquetage sur porte-clés (3 clés par porte).
-Fourniture en 3 exemplaires du schéma de combinaison.
Le présent lot est responsable de I'établissement de I'organigramme pour tous les lots.
Le présent lot doit la fourniture et la pose de ses canons.
L'entreprise devra prévoir un organigramme compatible avec lI'organigramme et les
cylindres existants déja en place
Les entrepreneurs de menuiseries alu et de serrurerie devront fournir au présent lot
toutes les indications utiles a la définition exacte de leurs serrures.
Le Maitre d'ouvrage sera consulté et participera a la mise au point de cet
organigramme.

Localisation : ensemble des portes

07.10.02 GARNITURES POUR SERRURE DE SURETE (CYLINDRES
EUROPEENS)
Fourniture et pose de garniture double inox brossé, sur plaque longue avec poignée de Type

Béquilles doubles LIGNE NT 83 de NORMBAU. (Serrures de sureté a clés plates, pour cylindre
ou demi cylindre.
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Serrures de s(reté a clés plates de marque ASSA ABLOY PROTEC2 CLIQ selon
organigramme établissement.
Serrure & condamnation/ décondamnation avec voyant pour les WC.

Localisation :

Toutes les portes remplacées avec un cylindre européen

Toutes les portes neuves avec un cylindre européen

07.10.03 BARILLET ELECTRONIQUE

Fourniture et pose de barillets électroniques de type ASSA ABLOY PROTEC2 CLIQ ou
techniqguement et esthétiguement équivalent.
Raccordement électrique a la charge du lot électricité.

Localisation : Toutes les portes neuves

07.10.04 BEQUILLE DE PORTE AVEC DIGICODE (D)

Fourniture et pose de béquilles de porte avec digicode type Code Handle de ASSA
ABLOY ou techniquement et esthétiquement équivalent.
Raccordement électrique a la charge du lot électricité.

Localisation : Code D, selon plan architecte

07.10.05 BUTEES DE PORTES MURALES

Fourniture et pose de butoirs de portes muraux en aluminium anodisé, fixation invisible.
Localisation : ensemble des portes bois

07.10.06 FERME PORTE (FP)

Ferme-porte automatique a fermeture hydraulique. Bras a coulisse avec réglage de

course.

Type GEZE Gamme TS. Force appropriée a la surface et au poids de la porte.
Localisation : Code FP, selon plan architecte

07.10.07 FERME PORTE ASSERVIS (FPD)

Fourniture et pose de ferme-porte intelligent débrayable de type Groom GR500 FS,
bras anti-vandalisme, conforme a la norme EN 1154 et EN 1155, certifié CE, conformité
accessibilité < 50 N en mode débrayé, conforme NFS 61937-1 et NFS 61937-2.

o Aucun effort a 'ouverture et a la fermeture : porte "libre" des le premier degré
d’ouverture du vantail.
Aucun réarmement local nécessaire.
Fermeture automatique du vantail par ordre de la centrale incendie permettant
d’assurer le compartimentage feu.

o Force réglable 2 a 5 par vérin permettant d’équiper des vantaux jusqu’a 1250
mm de largeur et/ou 100 kg avec un angle d’ouverture de 180°.
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o Réglages vitesse de fermeture et accélération finale par vis pointeau en face
avant dissimulées sous le capot. Fixations du corps et du bras invisibles.

o 3types de pose : pose du corps sur I'ouvrant ou sur le dormant coté paumelles
et sur le dormant c6té opposé aux paumelles.

o Pose en type G avec sélection automatique de la tension 24Vcc/48Vcc intégré
au ferme-porte, sans cable apparent

o Pose en type B avec sélection automatique de la tension 24Vcc/48Vcc intégré
au ferme-porte, protection IK 07 du cable.
Réversible droite et gauche.
Alimentation de la centrale CMSI avec sélection automatique de la tension 24 ou
48 Vcc Rupture.

o Protection IP 42 contre pénétration de corps solides étrangers et pénétration de
eau.
Hydraulique thermostable -20° a +40°.
Ferme-porte équipé de clapets de surpression.
Finitions argent, RAL.

Le cablage et raccordement au systeme SSI est a charge du lot électricité.

Localisation : selon plans architecte

07.10.08 BARRE DE TIRAGE

Fourniture et pose de barre de tirage type « poignée de maintien », @ 34 mm, entre axe
400 mm, en nylon renforcée d’un noyau acier anti-corrosif, avec rosace renforcée d’une
sous-rosace acier, fixations invisibles. NYLON CARE de NORMBAU ou similaire, dans
la gamme de I'ensembles des accessoires sanitaires.
Pose sur une porte bois.

Localisation : Sanitaires PMR

07.10.09  OCULUS (OC)

Parcloses bois exotique, diamétre 40 cm
Vitrage PF 1/2heure (verre type DRAVEL) d’une surface de 0,12m2 pour portes
nécessitant une résistance au feu.
Positionnement : axe a hauteur 150 ou 70 cm.
Localisation : Code OC, selon plans architecte
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