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PRESCRIPTIONS GENERALES

08 REVETEMENT DE SOLS
NATURE DES TRAVAUX

Le présent dossier s’inscrit dans I'Opération R1959 - Regroupement du service
d’Imagerie Conventionnelle et des locaux du personnel du sous-sol -2.

L’aménagement des locaux du personnel dans la zone Louis Bugnard constitue la phase
1 de I'opération, actuellement en cours de passation des marchés.

Le regroupement des services d’Imagerie Conventionnelle constitue la phase 2 de
I'opération.

Le présent CCTP a pour objet la définition des travaux de sols souples nécessaires pour la
Phase 2 du Regroupement du service d’'Imagerie Conventionnelle au Sous-sol -2 du H1 de
I'Hopital Rangueil.

L'entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve,
tous les travaux qui sont indispensables pour I'achévement complet de I'ouvrage et sa parfaite
finition.

NOTA IMPORTANT : Les entreprises devront prendre en compte I’ensemble des
contraintes de travaux en site hospitalier occupé, et de phasage de chantier.

Les interventions bruyantes ou nécessitant des neutralisations de réseaux devront se
dérouler en horaires décalés (soir et nuit) ou en week-end.

TEXTES DE REFERENCE

Les fournitures et travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les
lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi qu’aux avis techniques
favorables du C.S.T.B. aux normes du R.E.E.F. et aux prescriptions du D.T.U. concernant le
présent corps d'état, en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix.

L’entrepreneur consulté, est considéré comme maitre des techniques propres a son corps
d’état et devra aviser le maitre d’ouvrage, par écrit, au moment de I'appel d’offres de toutes
remargues de sa part quant aux prescriptions contenues dans le présent document et qui lui
semblent incompatibles avec I'art de la bonne construction.

En particulier, seront considérés :

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES
Les ouvrages devront étre conformes aux prescriptions des DTU applicables aux travaux de ce
corps d’état:

-DTU 55 et 53.2

- DTU 26.2 - Chape de dalles a base de liant hydraulique

- DTU 53 - Revétements de sols collés (juin 58)

NORMES

L’ensemble des normes de I'Association Francaise de Normalisation (AFNOR) en vigueur,
applicables aux travaux de ce corps d’état, constitue une piece contractuelle du présent marché

AVIS TECHNIQUES CSTB

Les avis techniques concernant l'aptitude de mortiers, colles, et enduits de lissage.

Page 3



Service d'Imagerie Conventionnelle au sous-sol -2 du H1 de I'Hopital Rangueil - OPERATION R1959
DCE V2 — Janvier 2025

LOT 09 — REVETEMENT DE SOLS

Le Cahier des Charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de
sols minces (Cahier 286 5002 du CSTB)

La notice sur le classement UPEC, classement des locaux (Cahier du CSTB n° 2183 de
septembre 1987)

La notice sur le classement UPEC des locaux (Cahier du CSTB n° 1504)

Prescriptions Techniques d'exécution des enduits de lissage de sols intérieurs (Cahier du CSTB
n° 1645)

AUTRES DOCUMENTS

Les régles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose
des revétements de sols minces (UNRST - UNM )
Le Cahier des Charges des dalles en béton (SNFPB - FIB)

EMPLOI DE MATERIAUX, PROCEDES TRADITIONNELS ET NON TRADITIONNEL

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux regles précédentes,
le maitre de I'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer
un rabais proportionnel.

L'emploi de matériaux, procédés non traditionnels, éléments ou équipements nouveaux est
subordonné :

- soit & un avis technique délivré par application de I'arrété du 2 décembre 1969,

- soit & un accord expressément constaté des parties.

PRESTATIONS ET OBLIGATIONS DIVERSES

MATERIAUX

Il sera fait usage exclusivement de matériaux de premier choix, parfaitement calibrés, de
surface lisse et bien plane, de forme réguliére, ne présentant aucune faille, gergure, différence
d'épaisseur ou épaufrure.

Toute fourniture, au moment de la mise en ceuvre, qui ne correspondrait pas aux échantillons
approuveés par le Maitrise d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage sera impérativement refusée.

Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur devra faire agréer les produits qu'il entend utiliser.
L'entrepreneur devra se conformer aux Normes UPEC

Les matériaux et produits ayant été présentés au maitre d'ceuvre et au bureau de contréle, le
démarrage des travaux ne pourra intervenir qu'apres approbation ou modifications éventuelles
acceptées par ordre de service.

Les PV de réaction au feu devront étre transmis, par I'entreprise au bureau de contréle avant
toute exécution .

La mise a exécution sans accord ou en l'absence de documents et échantillons sera
sanctionnée par un ordre d'arrét de chantier jusqu'a régularisation de la situation.

Toutes les conséquences découlant de cet arrét seront supportées par l'entreprise.

RECEPTION DES SUPPORTS

L'entrepreneur du présent lot devra s’assurer, avant son intervention, que les entreprises des
lots “ EQUIPEMENTS SANITAIRES ”, “EQUIPEMENTS THERMIQUES”, “ EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES ” ont bien mis en place tous les fourreaux nécessaires au passage de leurs
canalisations ou les canalisations elles-mémes, si c'est le cas.

L'entrepreneur du premier lot doit livrer les sols bruts exempts de tous détritus et aspérités, les
planchers et les escaliers parfaitement balayés. Dans le cas ou ces conditions ne seraient pas
remplies, il appartient a I'entrepreneur du présent lot de le signaler et le faire constater au pilote
du chantier.
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Il doit également vérifier si les réserves d'épaisseur demandées a I'entrepreneur du lot Gros
ceuvre sont respectées et signaler a la Maitrise d'Oeuvre toute différence en plus ou en moins
constatée dans les niveaux.

Toute réclamation ou contestation devra étre présentée ou faite avant tout commencement des
travaux de revétements, faute de quoi I'entrepreneur du présent lot devra renoncer a prétendre
a toute indemnité. Une réclamation présentée aprés commencement d'exécution des travaux
ne pourra en aucun cas étre prise en considération.

MISE EN OEUVRE

Les revétements seront posés parfaitement plans, aucun décalage de niveau en particulier ne
sera admis.

Travaux préparatoires :

Le support doit étre exempt de tout dépbt de déchet, pellicule de platre et débarrassé de toute
plague de laitance.

Il doit étre soigneusement dépoussiéré par I'entrepreneur du présent lot.

Ragréage au moyen de produits de ragréage reconnus aptes a cet emploi (cf. avis technique
des produits de ragréage et de lissage pour sol) et ne présentant pas d'incompatibilité avec le
produit de sol mis en place.

Sujétions particulieres :

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir :

- La dilatation au périmétre de chaque local sous les plinthes.

- Tous les contacts utiles avec les divers corps d'état intéressés au moment de la pose des
précadres, des seuils métalliqgues, des portes extérieures, des joints de dilatation en sol, des
appareils sanitaires, des huisseries, etc... pour leur préciser d'abord les niveaux de pose, pour
les vérifier ensuite.

- La fourniture et la pose des joints d'ébonite ou des joints souples recoupant les grandes
surfaces et aux seuils des portes séparant des locaux comportant des carrelages différents.

- Il devra également assurer l'interdiction de la circulation dans tous les locaux revétus pendant
trois jours apres l'exécution des travaux de sa propre surveillance et sous sa responsabilité.

- Il devra toutes découpes et ajustages de gaches en sol, de boites encastrées pour les
revétements, etc...

- Les revétements de sol s'entendent aux seuils revétus.

- Les marquages, par contraste visuel et de texture, au droit de chaque poteau formant obstacle
et dans les escaliers, en conformité aux textes applicables d’accessibilité des personnes
handicapées.

LIMITES DE PRESTATIONS

Les prestations a charge du présent lot comprennent toutes les fournitures, le matériel, la main
d'ceuvre, I'énergie, les transports nécessaires a la réalisation des sols souples.

Le présent lot devra le chauffage des locaux si le degré d’humidité relevé a la date
d’intervention prévue n’est pas compatible avec la pose d’'un sol PVC. L’amenée des énergies
et locations éventuelles de matériel de chauffe sont a la charge du présent lot.

Il devra notamment :

- le nettoyage et les piquages nécessaires,

- le rattrapage de niveau de planimétrie des supports en fonction des tolérances d'exécution
des lots livrant ces supports,

- les chapes de pose et les formes de pente et le ragréage,

- les jointoiements et les garnissages nécessaires a une parfaite finition,

- les fagons pour joints de dilatation, de rupture, avec mastic d'étanchéité,

- la mise en ceuvre de couvre-joints au passage des joints de dilatation et de rupture,
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- les finitions complémentaires apres passages éventuels des autres corps d'état.
- la préparation du support et son nettoyage, la fourniture, la manutention et la pose des
matériaux, le nettoyage de fin de pose.

TOLERANCES

Pour la planimétrie des revétements de sol, une regle de 2 m posée en tous sens ne doit pas
accuser de faux niveaux supérieurs a 3 m/m.

Pour l'alignement des points, une regle de 2 m, placée de sorte que ses deux extrémités
régnent avec les bords homologués des deux carreaux de méme ligne au méme rang, ne doit
pas accuser de différence d'alignement supérieure a 1 m/m plus des tolérances de calibrage.

PROTECTION DES OUVRAGES

Une fois le revétement terminé dans une piece, l'entrepreneur devra prendre toutes les
mesures nécessaires pour en assurer la protection des revétements exécutés jusqu’a la
réception.

ENTRETIEN
L'entrepreneur indiquera le mode d'entretien pour chacun des types de revétements utilisés.

NETTOYAGE

A la fin de ses travaux, l'entrepreneur devra enlever tout son matériel, les matériaux en
excédent, les déchets et débris provenant de ses travaux, et laisser les lieux dans un état de
propreté parfaite.

GARANTIES

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation
nationale en matiére de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de
toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période
de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et
dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie
biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code
Civil.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES
08 REVETEMENT DE SOLS

SOLS SOUPLES
08.01 SPECIFICATIONS PARTICULIERES A CE LOT

L'entrepreneur de ce lot devra avant tout commencement de travail, reconnaitre les lieux,
vérifier la planimétrie des

sols et murs sur lesquels il a a effectuer ses ouvrages. Sa visite sera effectuée
contradictoirement avec les

entrepreneurs concernés : magonnerie, platrerie et en présence soit de l'architecte ou de son
représentant.

Il sera vérifie. en plus de la planéité. :

- La qualité. des surfaces,

- L'altitude brute, par rapport a l'altitude finale a obtenir,

- La terminaison des poses de fourreaux ou travers.es de plancher des autres corps d'.tat.

S'il y avait contestation, elle figurerait dans le carnet de P.V de l'architecte et seuls les
entrepreneurs concernés

devraient a I'entrepreneur de ce lot, les frais de ragréage éventuels.

L'entrepreneur doit :

- Le déplacement, la remise en place et la protection du mobilier,

- Le nettoyage des sols avant travaux proprement dits,

- les découpes et travaux de finition autour des poteaux, cloisons, batis, gaines, tuyauteries,

- Le nettoyage aprés coulage des joints

- La protection nécessaire avant, pendant et apres la pose des revétements jusqu'a réception.

- La présentation d'échantillons avant pose.

- Le changement de revétement de sol se fera au milieu de la feuillure des portes.

Enfin les choix de matériaux faits au moment de la signature du marché. ne pourront étre
modifiés sous aucun

prétexte, sauf volonté. expresse du Maitre de I'ouvrage exprimée clairement a temps pour
permettre a I'entrepreneur de modifier son approvisionnement.

08.02 MISSION COV ET FORMALDEHYDE

Au sens de la nome NF EN 13419 : Mesure de I'émission de composés organiques volatils a
partir des produits de construction, les produits listés ci-aprés devront étre de classe A ou A+ :
-Les revétements de sol et mur,

-Les colles, enduits et mastics,

-Les produits de ragréage des sols.

08.03 TRAVAUX PREPARATOIRES

08.03.01 ENDUIT DE RAGREAGE

Fourniture et mise en oeuvre d'un enduit de ragréage auto-lissant de sol du type P3 selon
destination

Support : dalle béton existante mise a nue ou surfaces carrelées conservées.

Fiche de compatibilité avec type de sol a fournir avant début des travaux.
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Les travaux comprennent le nettoyage, le poncage, le dépoussiérage et I'numidification du
support.

Localisation : Sols PVC, selon plan de repérage Sols

08.03.02 RAGREAGES

D'épaisseur suffisante pour obtenir une surface plane compris toutes préparations du support.
L'entreprise du présent lot réceptionnera les supports avec I'entreprise de gros ceuvre, avant
toute pose.

Toutes les précautions seront prises afin que le ragréage soit dur, lisse, sec adhérant et sans
bullage.

Le surfacage de ce ragréage sera poncé mécaniguement pour supprimer toutes surépaisseurs.

Aprés livraison du support, par le lot gros ceuvre suite aux travaux de démolitions et de
rebouchages :
- Réception des sols
- Lessivage des sols, ringages abondants, séchage.
- Fourniture et application d'un primaire d'accrochage autolissant et autonivelant et a haute
performance.
- Traitement des fissures : Les fissures de retrait du béton devront étre rebouchées au moyen
d'une résine EPOXY par le présent lot.
- Fourniture et pose d’'un Ragréage fibré de rattrapage. Ce ragréage permettra de rattraper le
niveau général.
- Fourniture et application de ragréage de lissage.
Son classement sera conforme au revétement de sol correspondant, conformément au cahier
des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs ; il sera au
minimum de type P3.

Localisation : Tous les locaux recevant un sol souple

08.04 TRAVAUX DE REPRISE

L’entreprise devra 'ensemble des raccords de sol entre les ouvrages neufs et existants ainsi
que I'ensemble des reprises sur ouvrages existants au droit des démolitions, des menuiseries
déposées et modifiés, etc

Cette prestation comprendra les raccords du revétement de sol et des plinthes

Localisation : Au droit des ouvrages neuf et modifiés contre un ouvrage existant
et aprés remise en conformité des lots techniques

08.05 REVETEMENTS DE SOL PVC

08.05.01 REVETEMENTS THERMOPLASTIQUES COMPACT U4P3E3C2

Le revétement de sol sélectionné est un revétement PVC compact, en rouleaux avec
classement U4P3E3C2, de groupe P d’abrasion, de type "IQ GRANIT des Ets TARKETT" ou
équivalent. |l dispose d’'un décor dans la masse intégré dans la couche du PVC.
Il est protégé par un traitement de surface de type "IQ" ou équivalent facilitant I'entretien et
évitant toute métallisation ou méthode spray pendant la durée de vie du produit.
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Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (tr.s persistantes
et tres bio accumulatives) et PBT (persistantes, bio accumulatives et toxiques), il est conforme
au reglement européen REACH.

Les émissions dans l'air de TVOC . 28 jours (NF EN 16000) du revétement sélectionné sont
<100 pg/m3 et sont classées A+ dans le cadre de I'étiquetage sanitaire.

Il est 100% recyclable et contient 25 % de produit recyclé.

Classement UPEC : U4P3E3C2.

Classification : 34 - 43

Dimension des les : 25.00 x 2.00m

Epaisseur total : 2.00mm

Groupe d'abrasion : P

Poids total : 2 800 gr/m.

Poinconnement rémanent : 0.02mm suivant NF EN ISO 24343-1
Réaction au feu : Bfl-s1 suivant NF EN 13501-1

Glissance : R9

Garantie : 10ans

Nota :

- Joints soudés a chaud avec cordon entre les les et en rives aux plinthes et angles préformés

pour avoir un classement E3.

- Colle avec tres faible émission de COV avec étiquetage A+ soit une émission de COV £ 10

HMg/m3

- Colle acrylique classée A+ en émissions de composés organiques volatiles

- Classe E1 (Formaldéhyde) selon la norme 717-1 : 2004 ou concentration Formaldéhydes <

0.1mg/m3 selon la norme 1SO16000-9

Teinte (s) et aspects (s) au choix du maitre d'oeuvre dans la gamme compléte du fabricant.
Localisation : Suivant [égende "PVC U4P3" des plans repérage des sols

08.05.02 REMONTEE PLINTHE PVC

Remontée du revétement de sol plastique, sur une hauteur de 10 cm.

Traitement des plinthes conforme au DTU 53.2 avec remontées du sols PVC.

La pose se fera par collage en plein sur un profil creux d’appui, de type « PA 30 de TARKETT»
ou équivalent, et sera conforme aux prescriptions du fabricant.

Le relevé sera de méme nature que le sol. La hauteur du relevé. sera de 10cm.

La rive supérieure sera traitée par l'application d'un profil quart de rond

La pose sera conforme au DTU 53.2 compris toutes fagons de coupes, soudure, encollage et
ajustage.

Dans le cas ou la remontée en plinthe est contre un joint de dilatation, I'entreprise devra
respecter ce joint.

Localisation : Pour I'ensemble des sols souples ci-apres

PSE 1 : SUPPRESSION D’UN ASCENSEUR
Plus-value en sol souple U4P3E3C2 pour la suppression d’'un ascenseur entre le SS2 et le
SS1.
Toutes sujétions comprises.
Localisation : Selon plans architecte PSE 1 — P02.2 et P03.2
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PSE 2 : REFACTION PARTIELLE IRM/SCANNER

Plus-value en sol souple U4P3E3C2 pour la réfection partielle des services de Scanner et IRM.
Toutes sujétions comprises.

Localisation : Selon plans architecte PSE 2 — P02.3
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SOLS DURS

08.06 CARRELAGE COLLE

08.06.01 ETANCHEITE SOUS CARRELAGE

Fourniture et pose d’'une étanchéité sous carrelage, bicouche élastomére en vue de recevoir la
pose des sols collés de type CERMICRYL de chez DESVRES ou équivalent.

- Remontée d'étanchéité

- Toutes sujestions : étanchéité des moignons de naissance de chute, relevés sur plots et
périphériques, raccords des cuvettes de caniveauy, joints de dilatation.

Localisation : Sols carrelés des pieces humides

08.06.02 CARRELAGE POSE COLLEE

Fourniture et pose de carrelage sur support dallage/ plancher béton di par le lot gros-ceuvre.
Les travaux comprendront :

- Teinte au choix de I'architecte

- Approvisionnement des carreaux

- Tracage, calibrage et exécution des coupes

- Préparation du support

- La nature et le positionnement de tous les joints du support seront a prendre en compte

- Pose a la colle, avec toutes préparations d’encollage et fournitures de mortier-colle adapté au
classement des locaux et a la nature du support

- Pose droite

- Joints de 5mm au ciment gris

- Rejointoiement et joints de désolidarisation et fractionnement

- Nettoyage en fin de travaux

Carrelage pour pieces humides :

Finition antidérapant (parement structuré) :

- Sous couche d'étanchéité ou produit équivalent prescrit

- Plinthes assorties en périphérie y compris joints verticaux ; le joint entre plinthe et carrelage
étant traité avec un mastic élastomére 1ére catégorie

- Forme de pente vers exutoires (siphons ou caniveaux)

- Réglage soigné des sols et des murs afin de reporter les coupes en diagonale sur siphons ou
caniveaux

- Carrelage MARRAZZI (finition structurée) ou équivalent - coloris au choix de I'architecte

- Classement U4P3 - R11 V4

Localisation : Selon plan de repérage des sols architecte

08.06.03 PLINTHES A TALONS

Fourniture et pose de plinthes a talons gres cérame :
- Idem gamme sol

- Pose collée

- Joints verticaux filant / joints du sol
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Localisation : Périphérie compléte des zones réalisées en sol carrelés

08.07 DIVERS

08.07.01 SOCLES

Mise en ceuvre de socles pour remontées de canalisation de plomberie et d’électricité
comprenant :

- Socle béton a hauteur de plinthe au pourtour des remontées

- Habillage par plinthe périphérique

- Finition enduit lissé de la partie supérieure

Localisation : remontées pour toutes canalisations de plomberie et d’électricité,
selon besoins des lots techniques

08.07.02 SEUILS

Seuil inox :
Barres de seuil en acier inox brossé ou aluminium anodisé avec fixations invisibles, de type
"DINAFIX des Ets DINAC" ou équivalent, comprenant en particulier :
- Barres de seuil bombées en acier inox brossé ou aluminium anodisé de 41mm environ et de
5mm d'épaisseur
- Fixations dans le sol par systéme de fixations invisibles.
Localisation : A la jonction entre sols PVC et sols de nature différente , Entrées des
zones

08.07.03 COUVRE-JOINT DE DILATATION EN ALUMINIUM

Fourniture et pose de couvre joint de dilatation en aluminium en sol, compris toutes sujétions de
mise en ceuvre

Fourniture et fixation d'un cordon coupe-feu type "jointofeu" de COUVRANEUF de diametre
approprié la largeur du joint traité pour obtenir une résistance au feu de 1 ou 2 heures (sol, mur
et plafond).

Fourniture et pose de couvre-joints de dilatation "Encastrée" au sol du modéle RM 20-3 (sol/sol)
pour sol PVC dans la gamme MIFASOL de COUVRANEUF

Pour joints de 20mm.

Les produits de traitement seront mis en oeuvre suivant les spécifications du fabricant et
devront recevoir I'agrément du bureau de contrdle.

Le type de joint a employer sera adapté au degré coupe-feu a respecter.

Localisation : Pour I'ensemble des joints de dilatation des revétements de sol du
présent lot

08.07.04 MIROIR
- Miroir inox
Fourniture et pose d’'un miroir en inox avec fixation collée compris toutes sujétions de fourniture

et de pose.
Dimensions : largeur selon plan, H=130.

Localisation : Au-dessus des plans de vasque dans les sanitaires, selon plan
architecte

Page 12



Service d'Imagerie Conventionnelle au sous-sol -2 du H1 de I'Hopital Rangueil - OPERATION R1959

DCE V2 — Janvier 2025

LOT 09 — REVETEMENT DE SOLS

08.07.05 TAPIS DE SOL

Fourniture et pose de tapis essuie-pieds :

- Type TOP CLEAN TREND de chez GEGGUS EMS
- Lames renforcées

- Epaisseur : 17 mm

- Pose dans un cadre corniére en aluminium fourni et posé par le présent lot.

- Réalisation de la chape lissée
- Dimensions suivant plan du rez-de-chaussée
- Normes handicapés

Localisation : Sas thermique hall

Page 13



