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PRESCRIPTIONS GENERALES
NATURE DES TRAVAUX

Le présent dossier s’inscrit dans I'Opération R1959 - Regroupement du service
d’Imagerie Conventionnelle et des locaux du personnel du sous-sol -2.

L’aménagement des locaux du personnel dans la zone Louis Bugnard constitue la phase
1 de 'opération, actuellement en cours de passation des marchés.

Le regroupement des services d’lImagerie Conventionnelle constitue la phase 2 de
I'opération.

Le présent CCTP a pour objet la définition des travaux de cloisonnement, isolation et plafonds
nécessaires pour la Phase 2 du Regroupement du service d’Imagerie Conventionnelle au Sous-
sol -2 du H1 de I'Hbpital Rangueil.

L'entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve,
tous les travaux qui sont indispensables pour I'achévement complet de l'ouvrage et sa parfaite
finition.

NOTA IMPORTANT : Les entreprises devront prendre en compte I’ensemble des
contraintes de travaux en site hospitalier occupé, et de phasage de chantier.

Les interventions bruyantes ou nécessitant des neutralisations de réseaux devront se
dérouler en horaires décalés (soir et nuit) ou en week-end.

TEXTES DE REFERENCE

Les fournitures et travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les
lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi qu’aux avis techniques
favorables du C.S.T.B. aux normes du R.E.E.F. et aux prescriptions du D.T.U. concernant le
présent corps d'état, en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix.

L’entrepreneur consulté, est considéré comme maitre des techniques propres a son corps
d’état et devra aviser le maitre d’ouvrage, par écrit, au moment de I'appel d’offres de toutes
remarques de sa part quant aux prescriptions contenues dans le présent document et qui lui
semblent incompatibles avec I'art de la bonne construction.

En particulier, seront considérés :

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

Les ouvrages devront étre conformes aux prescriptions des DTU applicables aux travaux de ce
corps d'état :

- DTU 25.222, DTU 25.232, DTU 58.1 - Plafonds

-DTU 25.41, DTU 25.42 - Platreries

- DTU 46 - Cloisons

NORMES

L’ensemble des normes de I'Association Francaise de Normalisation (AFNOR) en vigueur,
applicables aux travaux de ce corps d’état, constitue une piéce contractuelle du présent marché
et en particulier les normes :

- NF A 50-451 - Aluminium et alliages d’alu

- NF A 50-471 - Bandes minces et feuilles »

- NF P 25-41

- NF P 72-301

-NB F 72-302
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AVIS TECHNIQUES CSTB

Relatifs aux procédés nouveaux de constructions utilisés
Ainsi que les conditions générales d’emploi et de mise en ceuvre des complexes et sandwichs
d’isolation thermique intérieure plaque de platre isolant, cahier 1637 du CSTB n° 207

AUTRES DOCUMENTS

Réglementation thermique et acoustique du 28 octobre 1994.

Réglementation thermique 2012.

Recommandations professionnelles du SNFA pour la coordination des fagades, cloisons,
habillage et plafonds.

Les prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour les matériaux utilisés.

Les régles de compagnies d’assurances (APSAIRD) notamment pour les matériels de
désenfumage.

Rapport sécurité établi par AINF

PRESTATIONS ET OBLIGATIONS DIVERSES

ETUDE ET PLANS D’EXECUTION

Avant tout travaux, I'entrepreneur devra fournir un dossier d’exécution faisant clairement
apparaitre les éléments d'implantation de ces supports et le calepinage des plaques en plafond.
A ce sujet, les raccords en rives par « petits bouts » seront refusés.

L’entreprise se conformera au calepinage représenté sur les plans d’architecte

MATERIAUX

Les matériaux ou procédés de construction non traditionnels devront avoir fait I'objet d'un avis
technique du CSTB ayant recu un accord favorable de la commission technique de 'ARCES.
Tous les matériaux et produits destinés aux prestations du présent lot devront étre agréés par
le Maitre d'ceuvre et le bureau de contrdle. A cet effet, I'entrepreneur fournira une série
d'échantillons étiquetés avec notice technique.

L’ensemble des matériaux utilisés sera classé MO au regard de leur réaction au feu.

La laine de roche dans les plénums devra étre classée M1.

Les éléments de suspension seront stables au feu 1/2 heure et ne doivent pas dégager de gaz
toxiques sous I'action de la chaleur.

L’entrepreneur devra fournir les certificats d’essai des comportements au feu.

Les PV de réaction au feu devront étre transmis au bureau de contréle avant toute exécution.

RECEPTION DES SUPPORTS

L’entrepreneur réceptionnera les supports laissés par le lot gros ceuvre.

Avant toute exécution, I'entreprise devra réceptionner les supports et ouvrages réalisés par les
autres corps d’états. Cette réception devra faire I'objet d’'un constat a transmettre aux maitres
d’ceuvre avant le début des travaux.

A défaut I'entrepreneur est réputé avoir accepté les supports et ouvrages sans réserve.
Notamment, il devra vérifier que les ouvrages réalisés (cablerie, tuyauterie, chassis...)
permettent la pose et I'exécution de ces travaux aux codtes prescrites aux plans.

MISE EN OEUVRE

Le descriptif n'a pas un caractere limitatif et I'entreprise devra tous les travaux nécessaires a
une parfaite finition.

La coordination avec les lots précédents ou suivants et toutes les sujétions y afférant
notamment pour I'intégration des équipements électriques ou de ventilation, climatisation.
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La mise en ceuvre se fera en respectant les prescriptions contenues dans les textes généraux,
les sujétions rappelées dans les fiches descriptives et les conditions générales d'emploi
mentionnées dans les avis techniques des produits ou procédés utilisés et dans les
recommandations techniques du fabricant

Plafonds :

Les principales sujétions de mise en oeuvre des plafonds sont les suivantes :

- Pose visée sur ossature bois ou métallique fixée a la structure (charpente ou plancher) par
l'intermédiaire de piéces métalliques réglables. Les tétes de vis de fixation seront en léger
retrait par rapport au parement

- Toutes les ossatures et tous les accessoires pour les suspensions des plafonds doivent étre
protégés contre la corrosion par galvanisation ou métallisation

- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

- Les écrans de recoupement de plenums respectant les volumes de surface et tenue au feu
réglementaires sont dis au présent lot.

Doublages :

Les principales sujétions de mise en oeuvre des plaques de doublage sont les suivantes :

- Pose par collage directement sur le support, suivant préconisation du fabricant

- Raccordements avec les batis, les huisseries ou les menuiseries extérieures

- Poteau en sapin blanc du Nord pour arrét du doublage thermique lorsque celui-ci est arrété en
un point quelconque de la paroi

- Baguettes métalliques d'angle sur 2m de hauteur

- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

Cloisons :

Les principales sujétions de mise en oeuvre des cloisons sont les suivantes :

- Le tracage et l'implantation des cloisons : Accord nécessaire de I'implantation par le maitre
d’ceuvre avant toute phase exécutoire de mise en place des cloisons.

- Rails de liaison en plafond et a la jonction avec d'autres séparations verticales

- Taquets de liaisonnement des éléments de cloisons

- Raccordements avec les batis ou les huisseries

- Renforts en bois a l'intérieur des cloisons pour permettre la pose des appareils sanitaires et
des meubles de cuisine

-La pose des tampons bois en bas des cloisons pour pose de plinthes

- Création d'orifices avec encadrement en sapin pris entre les deux plaques de platre cartonné
au droit des trappes de visite sur gaines d'encoffrement des canalisations

- La pose et scellement des grilles, trappes bois ou métal, fourreaux et autres accessoires
fournis par les autres corps d'état

- Les raccords nécessaires aprés le passage des autres corps d'état

- Les semelles liege ou Phaltex sous toutes les cloisons

- Baguettes métalliques d'angle sur 2m de hauteur Les arétes métalliques traitées contre la
corrosion

- Renforts pour cloisons de grande hauteur

- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

TRAITEMENT DES JOINTS

Tous les joints des plaques de doublage, cloisons ou plafonds seront traités de la maniére
suivante:

- Enduit de collage, pose de calicots, enduit de finition

- Poncage soigné

- Enduit de lissage
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Si la bordure des plaques n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre-latte situé en bout de
plaque sera posé a 3mm en retrait par rapport au nu fini, de fagon a éviter toute saillie du joint.
Mise en place de bandes armées pour angles saillants et rentrants.

Les ouvrages seront livrés préts a peindre

LIMITES DE PRESTATIONS

A partir des ouvrages de maconnerie livrés par le lot Gros CEuvre, le présent lot prend en
charge l'exécution compléte des doublages et cloisons de distribution mentionnées sur les
plans.

Le présent lot devra une parfaite coordination avec les lots le précédant ou le suivant et fera son
affaire de toutes les sujétions y afférant notamment l'intégration des équipements électriques ou
de climatisation.

TOLERANCE

Cloisons et doublages:

Implantation : Tolérance de 2mm pour axes de cloisons
Verticalité sur une hauteur d’étage : 5 mm

Planitude locale : 0,5 mm sous la réglette de 0,20 m
Planitude générale : 5 mm sous larégle de 2 m

Plafond en panneaux:

Défaut d'affleurement entre arétes en regard appartenant a deux plaques adjacentes : inférieur
a 1mm

Ecart d'alignement de chaque file de joints : inférieur a 0,5mm

Planéité sous régle de 2m: + 3mm

Plafond a bacs :
Longueur (a 20° C): Pour une longueur et une largeur inférieures a 600 mm la tolérance est de
6 mm

au-dela la tolérance est de + 0,1 % des dimensions

Planéité : Fléches transversales et longitudinales : 0,6 % de la largeur

pour les ondulations longitudinales : 0,1 % de la longueur de 'onde
Hors d’équerre : 1/500 de la largeur de I'élément
Rectitude des bords : 0,1 % de la largeur ou longueur du bord considéré
HUMIDITE

L’entrepreneur devra évacuer de facon immédiate toute plaque de platre ou complexe type
PMS méme si cette derniére est mise en place et jointée. Aucun rattrapage type liquide javellisé
ne sera admis sur chantier.

Dans les pieces humides (cuisine, salle de bains, W.C., etc.) I'entrepreneur devra prévoir sous
tous les types de cloison (doublage ou distribution) une protection contre I'humidité (rail
plastique ou film polyane relevé le long de la cloison)

NETTOYAGE

L’entrepreneur devra I'évacuation des déchets des plaques et billes polystyréne au fur et a
mesure de I'avancement, le respect du tri sélectif pour envoi aux décharges et le décapage
immédiat des plots d’enduits laissés au sol aprés jointeur.

Le chantier devra étre livré parfaitement propre et net aux autres corps d'état, a défaut, le
Maitre d'Oeuvre substituera sans mise en demeure préalable, une entreprise de nettoyage aux
frais exclusifs du présent lot, pour limiter les retards qui resteront en tout état de cause
imputables a I'entreprise (voir CCTP commun).
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

06.01 TRAVAUX DE REPRISE

Travaux de reprise de cloisons, doublages, platrerie et faux-plafonds, en site hospitalier occupé
comprenant:

- La dépose des ouvrages existants détériorés ou a adapter selon nouvelle configuration des
locaux.

- La fourniture et mise en ceuvre d'ouvrages de cloisons, doublages platrerie et faux-plafonds.

- Dépose et repose, reprises sur existants

- Compris toutes sujétions d’isolement de chantier, de procédures d’intervention en site occupé
en fonctionnement.

Selon plans de principe de phasage joints au présent DCE.

- Le présent lot réalisera la pose de I'huisserie, toutes les reprises et raccords nécessaires pour
intégration des nouvelles menuiseries bois dans les cloisons conservées. La démolition de baie
libre est a charge du lot Gros-ceuvre.

Localisation : Ponctuellement au droit des zones sans travaux situées au contact
des zones d’intervention du projet.

Au droit des fagcades de gaines techniques existantes déposées, code BO7 sur les
plans architectes

06.02 TRAVAUX POUR SAS PROVISOIRE

Travaux en site occupé :

- L'entreprise du présent lot devra prendre en compte dans son offre I'ensemble des contraintes
de travaux en site occupé et de phasage de chantier.

- Elle pourra étre amenée a travailler en horaires décalés (Horaires t6t le matin, du soir, de nuit
ou de week-end) et limiter les nuisances sonores.

- Elle devra utiliser des produits de collage a prise rapide afin de limiter le temps d'intervention
de travaux.

- Aucune plus-value ne sera tolérée aprés la remise des offres

Travaux pour SAS provisoire de jonction entre les zones de travaux et zones en site occupé,
comprenant en particulier :

- La création de cloisons de fermetures pour le SAS avec ossature métallique, plaque de
contreplaqué marine sur la face extérieur, isolation en laine minérale et plaques de platre
marine sur la face intérieure, film polyane d’étanchéité totale aux poussiéres.

- La dépose des ouvrages de cloisons aprés dépose du SAS.

- Compris ensemble des sujétions des travaux de reprise des ouvrages de cloisons, doublages,
(Reprise de cloisons, de doublages,....).

Localisation : Selon plans de principe de phasage joints au présent DCE
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06.03 HABILLAGE DE MURS EN CLOISON DEMI-STIL

NOTA :

Pour les locaux soumis a la norme NF $90-351 — Exigences relatives a la maitrise de la
contamination aéroportée — les jonctions entre les éléments de finition intérieure devront
étre parfaitement étanches. Leurs raccords seront lisses et a bords arrondis afin de
faciliter leur nettoyage et de limiter la rétention de contaminants.

06.03.01 HABILLAGE DE MURS EN CLOISON DEMI-STIL

Fourniture et pose d’'un habillage de murs en demi-cloisons de type Placostil demi-stil :

- Ossature compléte désolidarisée des murs banchés

- Rails hauts et bas

- Montants verticaux type fourrures Stil F530 posés seuls tous les 60 cm et doublés tous les
120 cm

- Isolation des murs par panneaux roulés semi-rigide de laine de verre qualité TELSTAR, tenue
au feu MO

- Traitement des joints entre plaques

- Livré jointé prét a peindre.

- Finition des cueillies au moyen d'une bande a joints

- Plaques hydrofugées pour piéces humides : douches.

- Nettoyage du chantier

Le recouvrement des joints sera soigné de méme que le calfeutrement des huisseries de
fenétres ou porte-fenétre.

Réalisation d'une bande continue a la colle en téte des plaques de doublage sous les plafonds
afin d'interrompre la lame d'air.

En pied des doublages ci-aprés posé sur sol brut dans les locaux avec chape rapportée et dans
les locaux EB+, mise en place d'un film polyéthyléene dépassant, aprés relevée, d'au moins 2
cm par rapport au sol fini.

Les doublages iront du dessus de la dalle jusque sous le plancher.

Complexe demi-cloison sur ossature métal Ep. 140 :

Epaisseur totale : 140 mm

Habillage par 1 plaques BA 13 posées vissées sur montants

Laine de verre modéle ISOVER de type GR32 ou équivalent

Epaisseur de 140 mm

Lambda : 0.032 W/m.K

R = 3,75 m2.K/W — Up< 0.26 W/m2°C, conformément a la notice thermique établie par EGIS
Localisation : Habillage des murs magonnées coté 14 sur les plans, Echographie,
IRM, selon plans architecte

Complexe demi-cloison sur ossature métal Ep. 100 :

Epaisseur totale : 100 mm

Habillage par 2 plaques BA 13 posées croisées vissées sur montants

Laine minérale modéle ISOVER de type PANOLENE BATIMENT ROULE PBR ou équivalent :

épaisseur de 80 mm

R>2.3 m2°C/W: Up global< 0,38W/m2°C, conformément a la notice thermique établie par EGIS
Localisation : Local déchet, selon plans architecte
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Habillage de parois en cloisons demi-stil Ep. 60 :
Habillage par 1 plaques BA 13 posées vissées sur montants
Laine minérale modéle ISOVER de type PANOLENE BATIMENT ROULE PBR ou équivalent :
épaisseur de 45 mm R>1.35 m2°C/W: Up global< 0,62W/m2°C, conformément a la notice
thermique établie par EGIS
Localisation : Habillage des murs magonnées coté 6 sur les plans, parois
intérieures existantes, extension en coursive file 012, selon plan architecte

Habillage de parois par plaques collées :
Provision 200m2 pour raccords divers
Localisation :
Habillage de murs de facades + parois intérieures existantes

06.03.02 HABILLAGE DE MURS EN CLOISON DEMI-STIL AVEC FEUILLE DE PLOMB

Fourniture et pose d’un habillage de murs en demi-cloisons de type Placostil demi-stil avec
feuille de plomb comprenant :
- Ossature compléte désolidarisée des murs banchés
- Rails hauts et bas
- Montants verticaux type fourrures Stil F530 posés seuls tous les 60 cm et doublés tous les
120 cm
- Isolation des murs par panneaux roulés semi-rigide de laine de verre qualité TELSTAR, tenue
au feu MO
- Parement constitué de plaques de platre BA13 avec feuille de plomb de 1,5, 2 ou 3 mm
d’épaisseur sur 275 ou 250 cm de haut selon hauteur sous faux-plafond.
- Traitement des joints entre plaques
- Livré jointé prét a peindre.
- Finition des cueillies au moyen d'une bande a joints
- Plaques hydrofugées pour piéces humides : douches.
- Nettoyage du chantier
Localisation : Selon plans architecte

06.04 CLOISONS SEPARATIVES

06.04.01 CLOISON PLACOSTIL

Fourniture et pose de cloisons en plaques de platre type Placostil :
- Ossature périphérique et montants fixés sur rails haut et bas, épaisseur et écartement selon
exigences de performances. Compris isolant phonique en laine de verre.
- Les vis, joints seront traités selon la technique et avec les produits placoplatre ou similaire. La
mise en ceuvre sera conforme aux PV d'essais et aux recommandations placoplatre.
- Incorporation des huisseries fournies par le lot MENUISERIE INTERIEURE
- Sujétion de joint acrylique au pourtour des huisseries
- Traitement des joints entre plaques
- Livré jointé prét a peindre.
- Finition des cueillies au moyen d'une bande a joints
- Sujétions particuliéres :
- Montant d'ossature, écartement selon prescriptions de mise en ceuvre.
- Montants doubles pour les grandes hauteurs
- Renforts de montants pour les portes pleines
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- Renforts dans les cloisons pour éléments et équipements sanitaires.

- Incorporation des canalisations et des luminaires.

- Degré CF de 1h

-Plaques hydrofugées pour pieces humides.

- Nettoyage du chantier

- Les coupes d’onglet seront réalisées pour tous les angles saillants et rentrants

Cloison placostil 98/48 :
Ossature 48 mm, parement par 1 plaque de 18mm sur chaque face, laine minérale.
Epaisseur 100 mm, R=44 dB(A), CF 1H, avec PV d'essai du C.S.T.B

Localisation : Selon plans architecte, cotée 10

PSE 1 : SUPPRESSION D’UN ASCENSEUR

Plus-value en cloison pour la suppression d’'un ascenseur entre le SS2 et le SS1.
Toutes sujétions comprises.
Localisation : Selon plans architecte PSE 1 — P02.2 et P03.2

PSE 2 : REFACTION PARTIELLE IRM/SCANNER

Plus-value en cloison pour la réfection partielle des services de Scanner et IRM — Déplacement
d’une cloison secteur scanner.
Toutes sujétions comprises.

Localisation : Selon plans architecte PSE 2 — P02.3

06.04.02 CLOISON EN PLAQUES DE PLATRE AVEC FEUILLE DE PLOMB

Fourniture et pose de cloisons en plaques de platre avec feuille de plomb comprenant :

- Ossature périphérique et montants fixés sur rails haut et bas, épaisseur et écartement selon
exigences de performances. Compris isolant phonique en laine de verre.

- Les vis, joints seront traités selon la technique et avec les produits placoplatre ou similaire. La
mise en ceuvre sera conforme aux PV d'essais et aux recommandations placoplatre.

- Parement constitué de plaques de platre BA18 avec feuille de plomb de 1,5, 2 ou 3 mm
d’épaisseur sur 275 ou 250 cm de haut selon hauteur sous faux-plafond.

- Incorporation des huisseries fournies par le lot MENUISERIE INTERIEURE

- Sujétion de joint acrylique au pourtour des huisseries

- Traitement des joints entre plaques

- Livré jointé prét a peindre.

- Finition des cueillies au moyen d'une bande a joints

- Sujétions particuliéres :
- Montant d'ossature, écartement selon prescriptions de mise en ceuvre.
- Montants doubles pour les grandes hauteurs
- Renforts de montants pour les portes pleines.
- Renforts dans les cloisons pour éléments et équipements sanitaires.
- Incorporation des canalisations et des luminaires.
- Degré CF de 1h
- Nettoyage du chantier
- Tous les angles saillants recevront une protection par bande spéciale souple armée
avec plomb
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- Les coupes d’onglet seront réalisées pour tous les angles saillants et rentrants

NOTA : Les plaques seront jointées toute hauteur de plancher a plancher.

Cloison plombées 98/48 avec feuille de plomb 1,5 mm d’épaisseur :
Salle d’osteo-densitométrie, service Radiographie

Cloison plombées 98/48 avec feuille de plomb 2 mm d’épaisseur :
Salle de Radio type 1, 2 et 3, service Urgences et Radiographie

Cloison plombées 98/48 avec feuille de plomb 3 mm d’épaisseur :
Salle de Scanner, service Urgences

Localisation : cloisons en périphérie des salles d’examen, selon plans architecte, cotées
10.

NOTA :

Pour les locaux soumis a la norme NF $90-351 — Exigences relatives a la maitrise de la
contamination aéroportée — les jonctions entre les éléments de finition intérieure devront
étre parfaitement étanches. Leurs raccords seront lisses et a bords arrondis afin de
faciliter leur nettoyage et de limiter la rétention de contaminants.

06.05 GAINES TECHNIQUES

06.05.01 GAINES TECHNIQUES

Réalisation de gaines techniques en cloison monobloc :

- CF 1h en systeme Placostil ou équivalent, affaiblissement acoustique moyen 52dB(A)

compris ossature métalliques et joints.

- Accessoires d'assemblage (semelles, rails, clavettes, vis, pointes, etc...)

- Incorporation des trappes de visite fournies par le lot MENUISERIES INTERIEURES

- Traitement des joints entre plaques

- Finition des cueillies au moyen d'une bande a joints

- Nettoyage du chantier
Localisation : Pour 'ensemble des gaines techniques du projet pour dévoiement des
réseaux. Suivant plans des lots techniques.

06.05.02 HABILLAGES CONDUITS DE DESENFUMAGE

Habillage des conduits de désenfumage Coupe-Feu 1 heure de type PROMAT du lot CVC :
Habillage de I'ensemble des faces vues par doublage demi-stil avec plaque de platre BA25 et
isolant acoustique en laine minérale.
Localisation : Pour adaptation et création des conduits de désenfumage du
batiment. Suivant plans des lots techniques et plans architecte.
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06.06 OUVRAGES DIVERS

06.06.01 RENFORTS

Renforts en cloison :
Renforts pour barres de maintien handicapés, mains courantes efc...
Mise en ceuvre de feuillard acier de renfort pour fixation des barres de maintien handicapés
dans les sanitaires et mains courantes dans les circulations.
Localisation :
Sanitaires handicapés, circulations
Renforts pour support sanitaire :
Fourniture et pose de support sanitaire sur ossature double
Montants spéciaux MSR 48 au droit des appareils sanitaires
Localisation :
- Tous les appareils sanitaires sauf WC suspendus

Renforts dans les cloisons comprenant des portes automatiques et plombées :

Fourniture et pose de renforts horizontaux et verticaux en bois rouge.
Localisation :
- Toutes cloisons recevant des portes coulissantes automatiques et des portes
plombées

06.06.02 ARETES DE RENFORT / CALICOTS / BANDES ARMEES

Fourniture et pose d'arétes de renfort pour angles intérieurs saillants
Arétes métalliques de renfort d'angle, hauteur 2,50 m

Localisation :

- Tous les angles saillants habillés en plaques de platre

06.06.03 BANQUETTE TECHNIQUE

Fourniture et pose de banquettes techniques du type "PLACOSTIL" de PLACOPLATRE ou
similaire constituées de plaques de platre vissées sur ossature métallique, de caractéristiques
suivantes :

- Ossature métallique type "Placostil" constituée de rails et de montants de 48 en acier
galvanisé épaisseur 6/10éme solidaires du BATI-SUPPORT mis en place par le plombier
(fourniture et pose du support au lot Plomberie - Sanitaire).

- Les rails R48 seront disposés de maniére a constituer une banquette d'épaisseur libre
intérieure suivant les indications des plans

- Le rail haut sera disposé sous le plafond.

- Les montants seront simples, implantés tous les 0,60m. L'ossature sera fixée sur le BATI-
SUPPORT.

- Le parement sera constitué d'une plaque de platre type "BA 18" de PLACOPLATRE ou
similaire.

- Protection en pied conformément aux prescriptions et recommandations du fabricant.

Ces banquettes techniques seront toute hauteur

Tous les angles saillants recevront une protection par bande spéciale souple armée.
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Le dispositif bénéficiera d'un avis technique du CSTB en cours de validité et la mise en ceuvre
sera conforme au DTU 25.41

Pose, y compris toutes sujétions de préparation du support, découpe, joints, raccordements,
raccords de finition

NOTA: La fourniture et la mise en place des BATI-SUPPORT ne sont pas a la charge du
présent lot, mais a celle de I'entrepreneur titulaire du lot plomberie sanitaire.
L'entrepreneur du présent lot se mettra en rapport avec le plombier afin de coordonner
leurs interventions.

Localisation : Derriére tous les WC suspendus dans sanitaires créés

06.06.04 REBOUCHAGES DIVERS

Rebouchages et reprises diverses aprés passage des autres corps d’états
Localisation :
Pour 'ensemble de I'opération

06.06.05 ENDUITS AU PLATRE SPECIAUX HD SUR MURS

Réalisation d'enduit au platre sur support neuf :

- Mise en place d'un échafaudage

- Réalisation des enduits, arétes et cueillies, directement sur le mur brut
- Enlévement d'échafaudage

- Nettoyage du chantier

Platre spécial HD sur mur en agglomérés de ciment :
Localisation :
- Ensemble des murs maconneries intérieurs

06.06.06 SCELLEMENT DE MENUISERES INTERIEURES

Pose et scellement de menuiseries intérieures fournies par le corps d'état MENUISERIES
INTERIEURES

La pose des huisseries s’effectuera obligatoirement par I'intermédiaire d’'un montant renforcé
type MF 48 de placoplatre ou équivalent.

Sujétions d'exécution :

Quand une huisserie est fixée sur un banché ou un mur maconnerie, il sera interposé une
fourrure CELLOGIL de la hauteur de I'huisserie et exécuté un masticage du joint avec un
élastomére a peindre.

Epaisseur maximum du joint 8 mm (dans le cas d'un faux aplomb, rattrapage par le Gros
Oeuvre).

Dans le cas d'huisseries accolées, masticage du joint avec un élastomére a peindre.
Suppression des écarteurs en pieds aprés pose des huisseries sur cloisons séparatives et
distribution

Sont prévues :

- Huisseries sur cloisons de distribution

- Trappes de visite de gaines : 1 par gaine et par niveau.

- Facades de gaines techniques
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NOTA : Des renforts spécifiques seront a prévoir du sol au plafond pour l'incorporation des
portes plombées.

Localisation :
- Toutes menuiseries intérieures situées dans les ouvrages en plaques de platre
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06.07 PLAFOND DEMONTABLE EN FIBRE MINERALE SUR
OSSATURE METALLIQUE

NOTA : Les découpes pour intégration des luminaires et bouches de ventilation dans les faux-
plafonds sont a charge du présent corps d’état.

06.07.01 REPRISES DIVERSES

Travaux de reprise de faux-plafonds, en site occupé au droit de notre zone d’intervention, dans
la zone accueil de I'lmagerie et les circulations attenantes, comprenant en particulier :

- La dépose des plafonds et faux plafonds existants détériorés compris ouvrages attenants
(Retombées de faux plafonds, trappes, coffre...). La dépose se fera de maniére soignée afin
d'éviter les impacts des travaux.

- Evacuation des déchets, chargement et évacuation en bennes chantier compris tri et
évacuation des bennes en décharge publique suivant PGCSPS et CCAP.

- La repose des faux-plafonds démontés suite au passage des lots techniques.

- Nettoyage du chantier

- Compris toutes sujétions d’isolement de chantier, de procédures d’intervention en site occupé
en fonctionnement.

- L'entreprise du présent lot devra prendre en compte dans son offre I'ensemble des contraintes
de travaux en site occupé et de phasage de chantier.
- Aucune plus-value ne sera tolérée apres la remise des offres

Localisation : selon besoin des lots techniques

06.07.02 PLAFOND A OSSATURE APPARENTE EN DALLES DE FIBRES MINERALES

Faux-plafond en laine de roche surfacée d'un voile décoratif blanc mat et renforcé par un voile
de verre naturel sur la contre face de type "ARMSTRONG BIOGUARD ACOUSTIC" ou
équivalent, classement feu A1, comprenant en particulier :

- Ossature primaire et secondaire en profilés acier laquée : garantir la compatibilité des
couleurs et le respect des tolérances entre les dalles de plafond et les profilés

- Suspentes et ossature thermolaqué ARMSTRONG BOARD 24 mm compris toutes sujétions.
Teinte(s) aux choix de l'architecte dans la gamme compléte du fabricant.

- Fixation au support par tige filetée

- Corniére de rive a joint creux type T2020 H ou équivalent, laquée délimitant les bordures du
plafond

- Clips anti-soulévement

- Habillage des retombées de plénum au droit des décaissés de plafond et de chevétres

- Classement au feu MO

- Sujétions particuliéres :

- Intégration par découpe de luminaires et grilles de ventilation.

- Le plafond supportera une surcharge complémentaire de 3 kg au m2

- Réservation pour incorporations des détecteurs ioniques

- Nettoyage du chantier

Mise en oeuvre suivant Normes-DTU en vigueur et sur préconisations du fabricant, notamment:
- L'ossature respectera les normes d'écart et de pose préconisées par le fabricant.

- L'écart de niveau avec le plan de référence sera inférieur a 3mm par métre, sans dépasser
2cm.
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- La planéité sera telle qu'une régle de 2 ml promenée en tous sens ne fera pas apparaitre
d'écart supérieur a 5mm.
- La mise en oeuvre sera conforme au DTU 58.1.

Plafond en dalles de fibres minérales locaux secs :
Epaisseur 20 mm, dimensions 600 x 600 mm, couleur blanche, surface lisse.
Dnfw: 36db, alfa w NRC: 0,60
Modéle ARMSTRONG BIOGUARD ACOUSTIC ou équivalent.
Localisation : Selon plan de repérage des plafonds P05

Plafond en dalles de fibres minérales locaux humides :
Epaisseur 19 mm, dimensions 600 x 600 mm, couleur blanche
Modéle AMF THERMATEX AQUATEC ou équivalent.

- Localisation : Selon plan de repérage des plafonds P05

PSE 1 : SUPPRESSION D’UN ASCENSEUR

Plus-value en faux-plafond dalles minérales pour la suppression d’un ascenseur entre le SS2 et
le SS1.
Toutes sujétions comprises.

Localisation : Selon plans architecte PSE 1 — P02.2 et P03.2

PSE 2 : REFACTION PARTIELLE IRM/SCANNER

Plus-value en faux-plafond dalles minérales pour la réfection partielle des services de Scanner
et IRM.
Toutes sujétions comprises.

Localisation : Selon plans architecte PSE 2 — P02.3

06.08 PLAFOND DEMONTABLE METALLIQUES

06.08.01 FAUX PLAFOND METALLIQUE DECORATIF

Fourniture et pose de faux plafonds démontables suspendus en panneaux métalliques
autoportants du type « ORIAL de PLAFOMETAL » ou similaire, de largeur 300 mm en acier
prélaqué de teinte blanc ou gris métallisé.

Les bacs seront équipés d’un voile acoustique noir thermocollé en usine.
Laine minérale déroulée pour acoustique

Les panneaux seront jointifs a angles chanfreinés et emboitement par le biais de joncs
d’étanchéité male et femelle sur leurs cotés longitudinaux.
Leurs extrémités seront a bouts ouverts.

Le plafond sera mis en ceuvre sur un systéme d’ossatures adapté a la trame : corniére, corniére
joint creux, T35, lisse plate, ... Une coulisse de méme teinte que I'ossature assurera la finition
périphérique au droit des murs et des cloisons. Les dalles reposeront sur I'ossature qui restera
apparente dans sa totalité.

Sujétion de raccord aux parois verticales par profilé de rive joint en creux.
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La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1&2, au DTU 58.1
et aux recommandations du fabricant.

L’entreprise du présent lot devra toutes les réservations demandées par le lot électricité,
chauffage, ventilation, plomberie/sanitaire, ...

Sujétions de découpes pour pose des luminaires, grilles, bouches VMC ...

Compris matelas de laine de verre de 20mm, densité. 70kg/m3, face intérieure en tissu noir,
feuille aluminium au dos, classement MO ou M1.

Nota important :
Dans le cas ou des réseaux de fluides médicaux passent dans les plenums des présents faux
plafonds, l'entreprise devra prévoir des trappes (1 unités pour 50m.) et une surface de
ventilation selon la régle du 1/100e de la surface du plafond
La surface de ventilation sera gérée avec l'incorporation de bacs largement perforés pour
obtenir 1/100 de la surface ventilée en raison de l'obligation de ventilation des plénums ou
circulent des fluides médicaux (cf plan technique).

- Localisation : Accueil principal selon plan de repérage faux-plafonds P05

06.09 PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE

06.09.01 PLAFONDS EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE

Fourniture et pose de plafond en plaques de platre a joints non apparents:

- Echafaudage

- Ossature métallique a fixer sous dalle béton : Ossature en profilé du type F530

- Adaptation des longueurs de suspentes en fonction de hauteur du plénum. Voir coupes
- Fixations des plaques par vissage

- Traitement des joints entre plaques

- Livrés prés a peindre

- Calfeutrement au "MAP" en périphérie a la jonction plafonds/murs de facades

- Sujétions particuliéres :

- Traitement des joints par mastic acrylique entre plaques et pannes bois si nécessaire dans le
cas de plafonds rampants

- Nettoyage du chantier

Plafond en plaques de platre CF 1H sur ossature métallique :
Epaisseur 1 PPF 15 mm avec languette de protection en PLACOFLAM de 15 mm pour
traitement des joints transversaux et longitudinaux
Modéle PLACOPLATRE Placostil+Placoflam ou équivalent
- Localisation : Selon plan de repérage faux-plafonds P05

NOTA :

Pour les locaux soumis a la norme NF $90-351 — Exigences relatives a la maitrise de la
contamination aéroportée — les jonctions entre les éléments de finition intérieure devront
étre parfaitement étanches. Leurs raccords seront lisses et a bords arrondis afin de
faciliter leur nettoyage et de limiter la rétention de contaminants.
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06.10 DIVERS

06.10.01 JOUES VERTICALES
Traitement des joues verticales par plaque de platre a joints non apparents:
- Echafaudage
- Ossature métallique
- Fixations des plaques par vissage
- Traitement des joints entre plaques
- Nettoyage du chantier
- Toutes sujétions de coupe et fagconnage
- Epaisseur 1 BA13 mm
- Modéle PLACOPLATRE Placostil ou équivalent
Localisation :
- Habillage de retombée de plénum entre zone
- Habillage de retombée de plénum au droit des trémies, cage d'escalier, trappes,
etc...

06.10.02 PLIAGES METAL LAQUE
Fourniture et pose d’'une tble pliée laquée pour traitement du raccord faux-plafond / fagade et
des dénivelés de plafond :
- Fixation sur le rail d’extrémité du faux plafond et sur la traverse haute alu de la menuiserie
- Pliages et épaisseur de téle a définir pour interdire tout défaut de planéité perceptible a I'ceil
nu,
- Sujétions particuliéres :
Intégration des bouches de ventilation
Localisation : Faux-plafond SAS thermique, selon plans et coupes architectes

06.10.03 HABILLAGE DE PUITS DE JOUR
Fourniture et pose de puits de jour en plaques de platre a joints non apparents:
- Echafaudage
- Ossature métallique
- Fixations des plaques par vissage
- Traitement des joints entre plaques
- Nettoyage du chantier
- Toutes sujétions de coupe et fagconnage
- Epaisseur 1 PPF 15 mm
- Modéle PLACOPLATRE Placostil ou équivalent
Localisation :
- Ensemble des puits de jour existants et créés, selon plans architecte

06.11 SUJETIONS DIVERSES

Sujétions d'exécution :

- Lorsqu’un montant d’'une huisserie est fixée sur un banché ou un mur magonné, il sera
interposé une fourrure CELLOGIL de la hauteur de I'huisserie et exécuté un masticage du joint
avec un joint élastomére acrylique de 1° catégorie (prestations a la charge du présent lot)

- Epaisseur maximum du joint 5 mm (dans le cas d'un faux aplomb, rattrapage par le GROS
OEUVRE)

- Dans le cas d'huisseries accolées, masticage du joint avec un élastomére acrylique de 1°®
catégorie

- Suppression des écarteurs en pieds aprés pose des huisseries sur cloisons de distribution
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- Bourrage en laine de verre de type ISOLAIR en pieds de doublages
- Calfeutrement a la périphérie des menuiseries
- Sujétions de joint acrylique en pied de cloisons pour étanchéité a l'air
- Sujétions de joint acrylique au pourtour des huisseries de distribution intérieure et menuiseries
PVC
- Percements et découpes a la demande du plombier et de I'électricien
- Pose des huisseries fournies par le lot MENUISERIES INTERIEURES
- Reéalisation de soffites en BA 13 (2 ou 3 faces) compris toute ossature pour habillage
retombées de poutres BA (a prévoir ponctuellement sur 'ensemble du projet)
- Premiére passe de joints avant tout travaux de pose de canalisations de plomberie et travaux
de faience
- Etanchéité a l'air entre doublages de facades et tous ouvrages insérés (menuiseries
extérieures, bouches...) pour garantir les objectifs de la RT2012.

Localisation :

- Pour 'ensemble de I'opération

06.12 PROTECTION — NETTOYAGE

CF. PRESCRIPTIONS COMMUNES paragraphe NETTOYAGE p.6.
Localisation :
- Pour 'ensemble de I'opération
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