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PRESCRIPTIONS GENERALES 

MENUISERIES EXTERIEURES ALU 

NATURE DES TRAVAUX 
Le présent dossier s’inscrit dans l’Opération R1959 - Regroupement du service d’Imagerie 
Conventionnelle et des locaux du personnel du sous-sol -2. 
L’aménagement des locaux du personnel dans la zone Louis Bugnard constitue la phase 
1 de l’opération, actuellement en cours de passation des marchés. 
Le regroupement des services d’Imagerie Conventionnelle constitue la phase 2 de 
l’opération. 

Le présent CCTP a pour objet la définition des travaux de menuiseries extérieures aluminium 
nécessaires pour la Phase 2 du Regroupement du service d’Imagerie Conventionnelle au Sous- 
sol -2 du H1 de l’Hôpital Rangueil. 
L'entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, 
tous les travaux qui sont indispensables pour l'achèvement complet de l'ouvrage et sa parfaite 
finition. 

 
NOTA IMPORTANT : Les entreprises devront prendre en compte l’ensemble des 
contraintes de travaux en site hospitalier occupé, et de phasage de chantier. 
Les interventions bruyantes ou nécessitant des neutralisations de réseaux devront se 
dérouler en horaires décalés (soir et nuit) ou en week-end. 

 

TEXTES DE REFERENCE 
Les fournitures et travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, 
décrets, arrêtés et circulaires applicables en France, ainsi qu’aux avis techniques favorables du 
C.S.T.B. aux normes du R.E.E.F. et aux prescriptions du D.T.U. concernant le présent corps 
d'état, en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix. 
L’entrepreneur consulté, est considéré comme maître des techniques propres à son corps d’état 
et devra aviser le maître d’ouvrage, par écrit, au moment de l’appel d’offres de toutes remarques 
de sa part quant aux prescriptions contenues dans le présent document et qui lui semblent 
incompatibles avec l’art de la bonne construction. 
En particulier, seront considérés : 

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES 

Les ouvrages devront être conformes aux prescriptions des DTU applicables aux travaux de ce 
corps d'état : 

- DTU 33.1 - Travaux de façade semi-rideaux . 
- DTU 34.1 - Ouvrages de fermeture 
- DTU 36.1 - Travaux de menuiserie 
- NF DTU 36.5 – Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures 

- DTU 37.1 - Travaux de menuiseries métalliques et mémento 
- DTU 39 - Travaux de miroiterie et vitrerie en verre épais et mémento 

NORMES 

L’ensemble des normes de l’Association Française de Normalisation (AFNOR) en vigueur, 
applicables aux travaux de ce corps d’état, constitue une pièce contractuelle du présent marché 
et en particulier les normes : 
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- NF P 23.305 
- NF P 20.501 - Méthodes d'essais des fenêtres 
- NF P 24-301 - Fenêtre et châssis métalliques (Août 1980) . 
- NF P 01.012 - Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes 
d'escaliers 
- NF P 20.401 - Dimensions des châssis et croisées à la française 
- NF P 20.502 - Méthodes d'essais des fenêtres : essais de perméabilité de l'air 

- NF P 20.503 - Méthodes d'essais des fenêtres : essais de résistance au vent 
- NP P 23.415 - Ferrage des châssis et croisées à la française 
- NP 24.351 - Protection corrosion 
- NF A 21.150 - Anodisation de l'aluminium 

- NF P 20.203 - Caractéristiques des fenêtres 
- NF B 32.002 - 32.003 - 32.500 - 78.301 
- NF P 78.501 - 503 - 504. 

AUTRES DOCUMENTS 

Règles professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour l'étanchéité des joints (SNJF, 
DTSB, septembre 1989) 
Règles NV 65-67 et annexes (neige et vent) 
XP 28.004 - Façades légères ,façades panneaux 

LABEL EUROPEEN QUALICOAT : fenêtres et châssis en aluminium thermo-laqués 
Les règles de l'art de la profession et les prescriptions de mise en œuvre des fabricants 
Les ouvrages devront respecter à minima les hypothèses de calcul d’EGIS cf. CCTP LOT 03 
CVC/PB/DES – 2.1.3.1 Menuiseries p.13-161. 

 
L’entrepreneur consulté, est considéré comme maître des techniques propres à son corps d’état 
et devra aviser le maître d’ouvrage, par écrit, au moment de l’appel d’offres de toutes remarques 
de sa part quant aux prescriptions contenues dans le présent document et qui lui semblent 
incompatibles avec l’art de la bonne construction. 
Il devra le cas échéant motiver les raisons de ses réserves et proposer une ou des solutions de 
remplacement. 

PRESTATIONS ET OBLIGATIONS DIVERSES 

ETUDE ET PLANS D’EXECUTION 

Les plans d'atelier devant servir à l'exécution seront établis par l'entrepreneur. Ils seront soumis 
à l'architecte pour approbation, celle-ci concernant uniquement la conformité ou l'adaptation au 
projet architectural et ne diminuant en rien la responsabilité de l'entreprise. 

LOCALISATION DES OUVRAGES 

L'emplacement des diverses menuiseries figure sur les plans du dossier établi par l'architecte. 

RESERVATIONS 

Le titulaire du présent corps d'état se mettra en rapport avec l'entreprise de GROS-OEUVRE 
pour lui communiquer les dimensions hors-tout des ouvrages en aluminium, ainsi que 
l'emplacement et la nature des réservations, percements, feuillures, etc. à prévoir. Si cette 
démarche n'est pas effectuée, toutes les reprises éventuelles dans les ouvrages de maçonnerie 
en vue de la pose des menuiseries seront faites aux frais de l'entreprise du présent corps d'état. 
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COORDINATION 

Il appartient au titulaire du présent lot d'assurer la coordination avec les autres lots (gros œuvre, 
chauffage, cloisons...) pour l'établissement en temps voulu des réservations, dimensions, ... 
nécessaires à la bonne exécution des ouvrages. 

MATERIAUX 

Les matériaux devront être titulaires d'un certificat de qualification A (arrêté du 10 janvier 1978): 
mastics extrudés, cordons préformés, bandes de mousse imprégnée. Les garnitures d'étanchéité 
devront comporter une protection qui sera enlevée après les opérations de peinture 
L'entrepreneur devra présenter sa proposition de base en conformité avec les marques et types 
prescrits. 
La quincaillerie sera de première qualité et portera l'estampille S.N.F.Q. (Société Nationale 
Française de Quincaillerie). 

ECHANTILLONS 

L'Entrepreneur proposera à l'agrément du Maître d'œuvre une série d'échantillons dans chaque 
espèces de fournitures. 

MISE EN OEUVRE 

Le descriptif n'a pas un caractère limitatif et l'entreprise devra tous les travaux nécessaires à une 
parfaite finition et à l’achèvement complet de son lot. 
Les travaux du présent lot sont ceux nécessaires à la fourniture et à la mise en œuvre des 
matériaux pour l’exécution du lot menuiserie aluminium, occultations comprenant : 
- la fourniture et pose de menuiserie aluminium, 

- la fourniture et pose de vitrages, 
- la fourniture et pose des accessoires de finition 
- la fourniture et pose des occultations 

Le certificat de qualification professionnelle sera joint au devis, de même que les attestations 
d’assurance décennale et responsabilité civile couvrant les travaux du présent lot. 

Font implicitement partie de la prestation : 
- La réception des supports 
- La mise en œuvre parfaite conforme aux règles de l'art 
- Le montage et la pose à toute hauteur des menuiseries 

- Les scellements et toutes sujétions de pose 
- Toutes les sujétions de raccordement et de tenue des éléments entre eux 
- Les calfeutrements 

- Les joints d'étanchéité des menuiseries ainsi que les joints entre menuiseries et gros œuvre 
- Toute la quincaillerie et, en particulier : barre urgence, crémone, rejets d'eau, paumelles 
Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maître d'œuvre pour approbation avant tout 
approvisionnement auprès des fournisseurs. 
L'entrepreneur devra vérifier que les produits prescrits sont conformes aux préconisations et 
limites d'utilisation garanties par le fabricant. 
L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes à scellement, 
équerres et autres ferrures en nombre suffisant. Toutes les pièces mobiles des quincailleries 
seront, si besoin est, graissées et huilées avant pose. 
- La pose des entrées d’air dans les pièces sèches 
- Parcloses amovibles et joint pour vitrage 
- Serrures: Chaque canon sera fourni avec 3 clés gravées pour repérage avec une étiquette 
d'identification. 
L'entrepreneur sera responsable de ses clés jusqu'à la réception. 
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Les serrures seront de première qualité, issues des grandes marques et seront garanties trois 
ans minimum. 
- Les réglages, la mise en état 
Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des 
ouvrages en tout point irréprochables dont l'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue 
et le parfait fonctionnement. 

FINITIONS 

La mise en place de rivets, vis, tire fonds, etc, sur les faces vues des menuiseries ne sera pas 
tolérée sans acceptation préalable du Maître d'œuvre. 

ORGANIGRAMME 

Le présent lot met en place les canons provisoires, l’organigramme et pose canons définitifs sont 
dus au lot Menuiserie intérieure bois. 

PROTECTION DES OUVRAGES 

L’entrepreneur devra la protection des ouvrages durant construction. Les traces de coups ou 
autres défauts qui apparaîtraient au cours des travaux, même causés par des personnes 
étrangères à l'entreprise, seront aux frais de l'entrepreneur du présent lot. 
La protection des ouvrages et en particulier la protection antirouille sur l'ossature métal 

NETTOYAGE 

L'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et copeaux provenant 
de l'exécution de ses travaux 
L’entrepreneur devra le nettoyage nécessaire à une parfaite finition en vue de la livraison. 
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PRESCRIPTIONS GENERALES 

SERRURERIE 

NATURE DES TRAVAUX 
Le présent dossier s’inscrit dans l’Opération R1959 - Regroupement du service d’Imagerie 
Conventionnelle et des locaux du personnel du sous-sol -2. 
L’aménagement des locaux du personnel dans la zone Louis Bugnard constitue la phase 
1 de l’opération, actuellement en cours de passation des marchés. 
Le regroupement des services d’Imagerie Conventionnelle constitue la phase 2 de 
l’opération. 

Le présent CCTP a pour objet la définition des travaux de serrurerie nécessaires pour la Phase 
2 du Regroupement du service d’Imagerie Conventionnelle au Sous-sol -2 du H1 de l’Hôpital 
Rangueil. 
L'entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, 
tous les travaux qui sont indispensables pour l'achèvement complet de l'ouvrage et sa parfaite 
finition. 

TEXTES DE REFERENCE 
Les fournitures et travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, 
décrets, arrêtés et circulaires applicables en France, ainsi qu’aux avis techniques favorables du 
C.S.T.B. aux normes du R.E.E.F. et aux prescriptions du D.T.U. concernant le présent corps 
d'état, en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix. 
L’entrepreneur consulté, est considéré comme maître des techniques propres à son corps d’état 
et devra aviser le maître d’ouvrage, par écrit, au moment de l’appel d’offres de toutes remarques 
de sa part quant aux prescriptions contenues dans le présent document et qui lui semblent 
incompatibles avec l’art de la bonne construction. 
En particulier, seront considérés : 

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES 

Les ouvrages devront être conformes aux prescriptions des DTU applicables aux travaux de ce 
corps d’état: 

- DTU 32.1 
- DTU 34.1 (NF P 25-201) - Ouvrages de fermeture pour baies libres (juin 1994) 
- NF DTU 36.5 – Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures 

- DTU 37.1 
- DTU 39 (P 78-201) - Travaux de miroiterie - vitrerie (octobre 2000) 

NORMES 

L’ensemble des normes de l’Association Française de Normalisation (AFNOR) en vigueur, 
applicables aux travaux de ce corps d’état, constitue une pièce contractuelle du présent marché 
et en particulier les normes : 

- NFP 24-351 - Protection contre la corrosion. 
- NFP 01-012 - Dimensions des garde-corps - Règles de sécurité relatives aux dimensions 
des garde-corps et rampes d'escalier (juillet 1988) 
- NFP 01-013 - Essais des garde-corps - Méthodes et critères (août 1988) 

AUTRES DOCUMENTS 

Normes TECHMAVER 
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Normes suédoises SIS 05.59.00 concernant l’état de surface des éléments en acier 
Respect des exigences requises en matière de résistance à l'effraction. 
Les ouvrages devront respecter à minima les hypothèses de calcul d’EGIS cf. CCTP LOT 03 
CVC/PB/DES – 2.1.3.1 Menuiseries p.13-161. 

 

PRESTATIONS ET OBLIGATIONS DIVERSES 

ETUDE ET PLANS D’EXECUTION 

L’entrepreneur devra les plans de réservations et les notes de calcul effectués à partir du 
règlement neige et vent en vigueur. 
Les plans d'atelier devant servir à l'exécution seront établis par l'entrepreneur. Ils seront soumis 
à l'architecte pour approbation, celle-ci concernant uniquement la conformité ou l'adaptation au 
projet architectural et ne diminuant en rien la responsabilité de l'entreprise. 

RESERVATIONS 

L'entreprise devra le tracé des scellements ou réservations. L'entrepreneur titulaire du présent 
corps d'état est tenu de fournir à l'entrepreneur de MACONNERIE, dès le début des travaux, tous 
renseignements utiles, fourreaux, tasseaux ou pattes spéciales, pour que soient prévues les 
réservations nécessaires dans les ouvrages de maçonnerie et de béton armé. A défaut, les 
travaux de réalisation des percements, trous et saignées seront exécutés ultérieurement à la 
charge de l'entreprise de SERRURERIE. 

MATERIAUX 

Protection par galvanisation à chaud épaisseur 80 microns pour extérieur et 55 microns pour 
serrureries extérieures. 

MISE EN OEUVRE 

L’entrepreneur devra : 
- La protection des ouvrages et en particulier la protection antirouille 

- La réception des supports 
- La mise en œuvre parfaite conforme aux règles de l'art 
- Le nettoyage nécessaire à une parfaite finition en vue de la livraison. 
Font notamment partie des prestations à la charge de l'entrepreneur : 
- Le montage et la pose à toute hauteur des serrureries 
- Les scellements et toutes sujétions de pose 
- La fourniture et la pose des quincailleries à une hauteur de 1m50 

- Les retouches de protection anti corrosion 
- Les réglages, la mise en état et le nettoyage 

ORGANIGRAMME 

Toutes les serrures seront livrées sur chantier avec canons provisoires européens. 
Organigramme et canons définitifs effectués par lot Menuiserie Bois. 

PROTECTION DES OUVRAGES 

Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des 
ouvrages en tout point irréprochables dont l'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue 
et le parfait fonctionnement. 
Les fers et aciers seront dressés et coupés régulièrement sans jarret ni cassure. Ils seront 
toujours calculés en fonction du service demandé. Les assemblages et soudures seront traités 
avec le plus grand soin. 
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Les ouvrages pour lesquels est demandé une finition galvanisée devront recevoir un traitement 
par galvanisation à chaud, par trempage. Pour ces ouvrages, il ne sera toléré aucune reprise 
ou modification sur chantier. 
Tous les fers non galvanisés seront livrés avec une couche de peinture antirouille passée en 
atelier après grattage et décalaminage. 
L’entrepreneur devra la protection des ouvrages durant construction. Les traces de coups ou 
autres défauts qui apparaîtraient au cours des travaux, même causés par des personnes 
étrangères à l'entreprise, seront aux frais de l'entrepreneur du présent lot. 
L'entrepreneur devra, pendant la construction du bâtiment, assurer la sécurité des personnes et 
de son personnel. Les ouvrages dangereux seront protégés pendant toute la période de 
construction. 

NETTOYAGE 

Le nettoyage en fin de travaux aux fins de livraison devra être conforme au paragraphe des 
GENERALITES. 

VITRAGE 

Mise en œuvre : 
On considèrera que l'ensemble des vitrages est en classe d'exposition E2 au sens de l'article 
5.11. du mémento de conception ( DTU 39 ). 
Les vitrages seront posés sur joint mastic en bande préformé en feuillure avec parcloses qui 
seront fixées au moment de la pose. Les parcloses sont posées par le présent lot. 
Le calage sera exécuté conforme au DTU 39 articles 43 et 4.3 
Le choix du système d'étanchéité et du calfeutrement ( garniture principale et garniture 
secondaire ) sera conforme au tableau du paragraphe 5.2 du DTU 39. 
La dimension minimale de la feuillure dépendra de la nature des garnitures principales et 
secondaires d'étanchéité. La feuillure sera drainée. 

Limites de prestations : 
Le titulaire du présent lot devra donner, en temps voulu, aux lots intéressés, toutes les indications 
nécessaires aux réservations, dimensions, etc… pour une bonne réalisation des ouvrages 
exécutés par le présent lot. 
Le nettoyage des vitrages après pose est à la charge du présent lot. 
Les vitrages seront du type : 

A -Double vitrage isolant : 
Double vitrage isolant : type SP 10-12-4 
Facteur solaire vitrage : 0,28 
Facteur de transmission lumineuse : 0,6 

Vitrage peu émissifs, lame d’air 12 mm, vide conforme à la RT 2012 par élément 
Retardateur d’effraction classe 5 
Localisation : tous locaux donnant sur l’extérieur 

 
B - Vitrage feuilleté de sécurité : 

Simple vitrage : type Stadip 33/2 ou 55/2 selon dimensions des volumes vitrés 
Localisation : châssis intérieurs 
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES 

MENUISERIES EXTERIEURES ALU 

02.01 MENUISERIE ALUMINIUM (AL) 

02.01.01 VITRAGE V.E.C : VITRAGE EXTERIEUR COLLE 
Largeur d’ossature 52 mm 
Profilés : réalisés en alliage d’aluminium « 6060 bâtiment » du GLFA de la série MX de TECHNAL 
ou techniquement et esthétiquement équivalent. 

Protection : 
- Par thermo laquage polyester suivant «label QUALICOAT» et certifié «qualité marine» pour les 
sites en atmosphère marine ou agressive. Epaisseur du film 60 à 80 microns. Ou anodisation 
selon choix architecte 

 
Ossature : 
Constituée de montants et traverses de différentes sections (avec possibilité de renfort par tube 
acier) définie selon les règles statiques de dimensionnement relatives à la façade. Fixation sur le 
gros-œuvre au moyen d’attaches spécialement conçues et favorisant un réglage dans les trois 
dimensions. 
Les profilés d’ossature permettent de réaliser tous les aspects extérieurs de façade garantissant 
la cohérence de l’architecture intérieure. 

 
Assemblage : 
Liaison montant/ traverse en coupe droite par un raccord en aluminium moulé (pose de face) ou 
par plots en aluminium extrudé avec alvéovis (pose à l’avancement). 

Etanchéité : 
- Ossature : effectuée dans tous les cas par injection d’un mastic d’étanchéité au butyle dans le 
raccord (pose de face) ou dans une pièce spécifique (pose à l’avancement) prévue à cet effet. 
Selon les cas, l’étanchéité pourra être faite en atelier ou sur chantier. 
- Remplissages : par des joints EPDM sous forme de cadres vulcanisés dans les angles évitant 
tout aléa lié à une étanchéité manuelle. 
Réalisé au plan intérieur, le principe d’étanchéité permet d’accéder au nez des profilés d’ossature 
sans interruption d’étanchéité et recevoir en toute sécurité des systèmes aménagés tels que 
brise-soleil, stores extérieurs... 

ASPECT VEC « FACADE LISSE » 
La structure porteuse définie ci avant permet de réaliser une façade VEC non bordée ne laissant 
apparaître que les produits verriers. Les cadres des parties fixes et ouvrantes à l’italienne sont 
séparés entre eux par un joint creux de 22mm, 40mm dans le cas d’un ouvrant oscillo-battant et 
50mm dans le cas d’un ouvrant pompier. 

 
Collage : 
Effectué par des entreprises qualifiées conformément aux directives et documents techniques du 
fabricant et du fournisseur de mastic de collage. Réalisé sur barrette aluminium (fabriquée sous 
contrôle du CSTB) par l’intermédiaire d’un mastic de collage (sous label SNJF ou avis technique). 
Ce principe est sous avis technique du CSTB. 
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Cadres fixes : 
Les cadres sont réalisés en profilés tubulaires de section réduite pour un clair de vitrage 
maximum. 
Protection et habillage du joint creux par joints EPDM périphériques sous forme de cadres 
vulcanisés. 
La mise en œuvre des modules sur l’ossature sera réalisée à partir d’une technique dite 
«d’engondage» 

 
Vitrages : 
Conformes à l’avis technique, notamment sous label CEKAL type VEC pour les vitrages isolants. 
- Partie vision : vitrage clair type A2 isolant de 31 mm, arrêtes abattues 4 côtés 
Vitrage type A1 selon paragraphe VITRAGE p.9 

Angles : 
Possibilité de réaliser des angles de 0 à ± 5° à partir de l’ossature de base. 
Compris pliages aluminium de raccord aux doublages thermiques placo intérieurs. 

 
Conforme à la RT 2012 et à l’étude thermique EGIS jointe au présent DCE. 

Uw< 1.4 à 1.6 w/m2°C suivant RCL 

Menuiseries à ruptures de pont thermique : Uf < 2.2 w/m2°C 

Coefficient vitrage seul Ug= 1.05 w/m2. °C, remplissage argon 

Psig< 0,05w/ml°C 

Facteurs solaires vitrages < 0.28 

Facteur de transmission vitrage >0.61 

 
AL01 VEC dim 3450x270h 

Localisation : Façade Est, code AL01 sur les plans et détails 
 

 
02.01.03 CHASSIS VITRES A REMPLACER PAR REMPLISSAGE TOLÉ 

Châssis vitrés existants à remplacer par remplissage tôlé alu isolant 
Recoupes selon détail architecte, compris traverses acier nécessaires à la tenue de l’ensemble 

- Matériaux : 
Aluminium anodisé: Teinte au choix de l’architecte. 
Menuiserie tout aluminium, finition anodisée, pour châssis ouvrant à la française, oscillo- 
battant, à soufflet, coulissant, fixes, ensembles menuisés, pivotant, projection, etc… 
Profilés en alliage d'aluminium à rupture de pont thermique dimensionnés selon les 
volumes des châssis pour une rigidité de cadres parfaite et éviter toute déformation ou 
amorce de rupture . 
TOPAZE : châssis à frappe, fixes et ouvrants 
TITANE : portes 
SAPHIR: coulissants 
GEODE : verrière 
De chez TECHNAL ou produit techniquement et esthétiquement équivalent, en conformité 
à la RT 2012 par élément. 

- Habillages : 
Habillage par tôle pliée en aluminium anodisé dito menuiserie pour tous raccords de 
menuiseries en tête de cloison placo ou de doublages en façade. 
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Dimensions selon plans 
Les cotes indiquées en cm sont indicatives et seront vérifiées et adaptées en phase exécution 
selon trame et cotes définitives du Gros Œuvre. 

 
AL03 325x46h, 2 unités  

Localisation : Façade Est existante, selon plans architecte. 

 

02.02 DIVERS 

02.02.01 SIGNALETIQUE POUR HANDICAPES 

Mise en place de lignes horizontales par autocollant de couleur sur vitrage porte d ‘entrée selon 
réglementation : motifs carrés répétitifs. 

Localisation : Façade Est existante, selon plans architecte. 
 

 

02.03 OCCULTATIONS 

02.03.01 PARE-SOLEIL 

Fourniture et pose d’un ensemble pare soleil fixé à la façade : 
- Structure en tubes d’aluminium section rectangulaire, dimensionnement selon calculs EXE de 
l’entreprise, fixation chevillée sur la maçonnerie, compris sujétion pattes de fixation en pied et en 
tête. 
- Portes lames type Speed fix de chez LETELLIER BRISE SOLEIL – module 50 mm – aluminium 
anodisé naturel épaisseur 0,95 m – Profondeur 50 mm 
- Lames de type brise soleil vertical fixe RECTI’LIGNE de chez TELLIER BRISE SOLEIL – produit 
techniquement et esthétiquement équivalent. 
Aluminium Lames EL400x50 – en aluminium anodisé naturel. 
Fixation en sous face de la dalle béton plancher haut en partie haute et sur la dalle béton plancher 
bas en partie basse. 
Finition anodisée naturel satiné pour la totalité de l’ouvrage. 

AL04 3450x270h 
 
 

Localisation : Façade Est, Code PS sur les plans architecte 
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES 

SERRURERIE 

02.01 PLANCHER METALLIQUE (S02) 
Fourniture et mise en œuvre d'un plancher métallique préfabriqué en usine et monté sur site. 
Dimensionnement des éléments structurel à la charge de l'entrepreneur du présent lot. 
Ensemble comprenant : 
- des potelets métalliques de formes carré, pour support du plancher. Ces potelets seront fixés 
sur des plots béton 20 x 20 par platine boulonnées. Mise en place en pieds des potelets d'une 
coiffe en tôle d'acier plié venant recouvrir et protéger les têtes des relevés d'étanchéité 
- une structure porteuse du plancher sera réalisée avec des profilés métallique du commerce 
- un plancher en caillebotis à standard, fixé à la structure du plancher à l'aide de crapauds, 
compris réservations pour le passage des gaines. 
- un escalier d’accès y compris garde-corps conforme au code du travail 
Ensemble en acier galvanisé 
Compris toute sujétions et tout accessoires de finition et de mise en oeuvre. 

Cette plateforme permettra de supporter la CTA et de créer une plateforme de maintenance pour 
cette dernière. 
Dimensions selon plans. 

 
Localisation : Sous CTA en toiture, selon plan de CVC Egis 

 

 

02.02 ESCALIERS SAUTS DE LOUP (S05) 
Fourniture et pose d’un escalier extérieur pour franchissement des acrotères et réseaux des lots 
techniques: volée avec marches caillebottis sur limon tubulaire, garde-corps 2 faces conforme au 
Code du travail. Chevillé sur plot support béton. Finition galvanisé. 
Dimensions selon plan. 

Localisation : Toiture terrasse existante, selon plan de CVC Egis 
 

 

02.03 HABILLAGES / FERMETURES 

02.03.01 BARDAGE A VENTELLES (S03) 

Fourniture et pose d'un bardage à ventelles type FL 600 FACAD’LIGNE de chez TELLIER autour 
des équipements techniques en toiture comprenant : 

- Ossature primaire porteuse : profilés en tubes carrés acier. L’ensemble recevra une 
galvanisation à chaud par trempage. L’ensemble sera posé sur des plots béton à la charge du lot 
gros oeuvre 
- Bardage à lames filantes fixé mécaniquement sur les porteurs : profil en aluminium extrudé, au 
pas de 66mm, passage d’air important. Structure de support, supports de lames simple type 
L066.11 (écartement maxi 1m40), clips sur lesquels sont clippées les lames de profil type L066. 
Pas de lame 66 mm et alignement continu.Dilatation 1mm/m. 
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Mise en œuvre de l’ensemble en conformité aux prescriptions du fabricant. 
Modèle FL 600 FACAD’LIGNE de chez TELLIER ou techniquement et esthétiquement équivalent. 
L’ensemble en aluminium finition anodisé naturel 20 microns 

Dimensions: 
- Edicule technique de dimension 300cm x 350 x 215h avec une porte 1 vantail de dimension 90 
x 215ht + ferme porte et fermeture par serrure verticale, crémone, ensemble béquille métal et 
butoir de porte 

 
Localisation : Edicule technique toiture de la coursive créée, selon plans architecte 

 

 
02.03.02 GRILLE DE VENTILATION PARE-PLUIE (S06) 

Fourniture et pose de grille de ventilation à profil pare-pluie à poser sur les voiles maçonnés 
réalisés par le lot gros-œuvre. 

 
Comprenant : 
- Ossature porteuse en tubes d'acier 
- Remplissage à lames filantes fixé mécaniquement sur les porteurs : profil en aluminium extrudé, 
au pas de 66mm, passage d’air important. Structure de support, supports de lames simples type 
L066.11 (écartement maxi 1m40), clips sur lesquels sont clippées les lames de profil type L066. 
Pas de lame 66 mm et alignement continu. Dilatation 1mm/m. 
Mise en œuvre de l’ensemble en conformité aux prescriptions du fabricant. 
Modèle RENSON ou techniquement et esthétiquement équivalent. 
L’ensemble en aluminium finition anodisé naturel 20 microns 
Dimensions 100x100h 

 
Localisation : Façade Nord de la coursive créée, file M1 

 
02.03.03 GRILLE D’HABILLAGE DE VB (S01) 

Fourniture et pose de grille d’habillage de ventilation basse à poser en cloison par le présent lot. 
Mise en œuvre de l’ensemble en conformité aux prescriptions du fabricant. 
Modèle LAC 40 de chez France Air ou techniquement et esthétiquement équivalent. 
L’ensemble en aluminium finition anodisé naturel 20 microns 
Dimensions 60x250h 

 
Localisation : VB zone Accueil, selon plan architecte 

 
02.03.04 BARRE ACCROCHE-ECHELLE (S04) 

Fourniture et pose d’une barre accroche-échelle sur bandeau béton, pour accès à la toiture de la coursive. 
Dimension 1m. 
Finition galvanisée. 

Localisation :Façade Est, selon plan de Toiture architecte 


