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GENERALITES

PROGRAMME DES TRAVAUX

Le présent dossier s’inscrit dans I’'Opération R1959 - Regroupement du service
d’Imagerie Conventionnelle et des locaux du personnel du sous-sol -2.

L’aménagement des locaux du personnel dans la zone Louis Bugnard constitue la phase
1 de I’opération, actuellement en cours de passation des marchés.

Le regroupement des services d’lmagerie Conventionnelle constitue la phase 2 de
I’'opération.

Les prestations du présent CCTP ont pour objet la réalisation de travaux pour la Phase 2 du
Regroupement du service d'Imagerie Conventionnelle au Sous-sol -2 du H1 de I'Hépital
Rangueil.

SITUATION
Commune de Toulouse

Référence cadastrale :
- Section : AH
- Parcelles : 36

MAITRE D’OUVRAGE

Hoépitaux de Toulouse
2 rue Viguerie
31000 TOULOUSE

MAITRE D’CEUVRE

ARCHITECTE

APC ARCHITECTES - Agence Patrice Chabbert Architectes
32 chemin de la Butte

31400 TOULOUSE

tél. : 05.61.52.10.00

contact@apcarchitectes.fr

BUREAU D’ETUDE

EGIS Batiment Sud — Toulouse

33/43 av. Georges Pompidou Heliopole Bat. D BP 1311 — 31131 BALMA
tél: 05 62 18 18 28

Email: egis.batiment-toulouse@egus.fr

BUREAU DE CONTROLE

APAVE
11 rue Alexis Tocqueville

COORDINATEUR SPS

QUALICONSULT
1 rue de la Paderne
31170 TOURNEFEUILLE
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COORDINATEUR SSI

BETEM
6 impasse Alphonse Bremond
31200 TOULOUSE

LISTE DES LOTS

00 — PRESCRIPTIONS COMMUNES

01 - CURAGE-DESAMIANTAGE — DEMOLITION - GROS CEUVRE
02 — CVC-PLOMBERIE-DESENFUMAGE

03 — FLUIDES MEDICAUX

04 — CFO CFa

05 — ASCENSEURS

06 — PLATRERIE-FAUX PLAFOND

07A — MENUISERIES INTERIEURES

07B — PORTES AUTOMATIQUES

08 — REVETEMENTS DE SOLS

09 — PEINTURE

09 — MENUISERIES EXTERIEURES-SERRURERIE
10 — ETANCHEITE

DEFINITION DU C.C.T.P.

Le Cahier des Clauses technigues Particuliéeres (C.C.T.P.) vient préciser l'ensemble des
prestations que l'entrepreneur doit prévoir dans son offre. L'entreprise devra notamment
comprendre dans son offre I'ensemble des études et travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages des travaux prévus au devis descriptif ou représentés sur les plans.
Si certaines dispositions des plans et du C.C.T.P. soulévent des divergences d'interprétation,
les ouvrages seront exécutés conformément aux avenants techniques de références et aux
décisions du Maitre d'Oeuvre sans entrainer pour autant des modifications au prix global
forfaitaire des Marchés.

Il est précisé que la clause de priorité prévue au C.C.A.P. entre les plans et le C.C.T.P. n'a pas
pour but d'annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur I'une des piéces et non
sur l'autre.

Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux
plans et non décrit au C.C.T.P. est formellement d( et vice versa.

En cas de divergences entre les documents architecte et bureaux d’études, les documents de
I'architecte prévalent.

La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme
et coordonnée entre les divers corps d'état. Il appartient, en conséquence, a I'Entrepreneur, qui
modifierait certains points d'un corps d'état particulier, de prendre a sa charge les incidences
éventuelles techniques et financiéres sur les autres corps d'état.

Cette description n'a pas un caractére limitatif et I'Entrepreneur de chaque lot devra définir les
spécifications techniques détaillées, établir la note de calcul et réaliser les plans d'exécution et
exécuter tous les travaux nécessités par sa profession et qui sont indispensables a
I'achevement complet de son lot.

L'entrepreneur prendra connaissance de l|'ensemble des descriptifs de ['opération. Les
soumissionnaires reconnaitront avoir pris connaissance des CCTP des autres corps d'état et
étre parfaitement au courant du programme général de la construction projetée.
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DEFINITION DES LOTS

Les travaux faisant I'objet du présent CCTP sont divisés en "lots de travaux" pouvant donner
lieu chacun a un marché de travaux.

Un méme soumissionnaire pourra se voir attribuer plusieurs lots. Dans ce cas, l'entreprise est
tenue de présenter une offre chiffrée pour chaque lot qu'elle souhaite se voir attribuer, de telles
sorte que le jugement des différentes offres ou propositions recues puisse étre fait pour chaque
lot considéré séparément.

Chaque lot est divisé en deux parties :

- PRESCRIPTIONS GENERALES : celles-ci contiennent les dispositions réglementaires, les
modes opératoires courants et I'obligation d'une assurance qui s'appliquent généralement a
toutes les opérations.

- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES : celles-ci ont pour réle de définir précisément, a propos
de chaque ouvrage :

sa nature et celle de ses principaux composants ou accessoires

ses particularités de mise en oeuvre

ses caractéristigues qualitatives et dimensionnelles

sa provenance, avec éventuellement, la référence commerciale

sa localisation dans l'ouvrage.

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation frangaise
telle gu’elle se trouvera étre en vigueur le premier jour du mois d'établissement de I'offre

Elles sont indiquées en particulier dans les documents suivants :

CCTG

Cabhiers des charges et celui des clauses spéciales DTU.

Régles de calcul DTU.

Normes francaises homologuées.

De plus I'ensemble des travaux sera conforme :
Aux prescriptions imposées dans I'Arrété :
De la Demande de Permis de Construire N°PC03155524C0580U3101

Aux dispositions du rapport établi par le Bureau de Contréle

Aux dispositions de I'étude de sols établie par le Bureau d'Etude

Aux réglements de sécurité contre l'incendie des batiments

Pendant la construction, I'entrepreneur devra respecter tous les reglements administratifs en
vigueur, tels que police, sécurité, plan d'hygiéne, etc.

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux regles précédentes,
le maitre de I'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer
un rabais proportionnel.

L'emploi de matériaux, procédés non traditionnels, éléments ou équipements nouveaux est
subordonné :

- soit a un avis technique délivré par application de l'arrété du 2 décembre 1969,

- soit a un accord expressément constaté des parties.

Pour la mise en ceuvre des procédés non traditionnels visés par un cahier des charges le
personnel de I'entreprise intervenant sur le chantier doit étre impérativement étre titulaire d’'un
certificat d’aptitude a la pose, délivré par le fournisseur du produit a I'issue d’'une formation
spécifique.
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PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Qu'elles figurent ou non dans le corps du descriptif détaillé, les prestations ci-aprés sont dues
par les entreprises attributaires et sont réputées comprises dans le montant du marché :

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est tenu de se rendre sur les lieux aux fins d'examen avant I'établissement de sa
proposition. Il ne saurait se prévaloir postérieurement a la conclusion des marchés, d'une
connaissance insuffisante du site, lieu et terrain d'implantation, moyen d'acces, nature du sol,
conditions climatiques en relation avec les délais d'exécution.

NOTA IMPORTANT : Les entreprises devront prendre en compte I’ensemble des
contraintes de travaux en site hospitalier occupé, et de phasage de chantier.

Les interventions bruyantes ou nécessitant des neutralisations de réseaux devront se
dérouler en horaires décalés (soir et nuit) ou en week-end.

CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Le présent descriptif sommaire a pour objet la description des travaux et des particularités de
l'opération. Bien que divisé en chapitres correspondant a des corps d'état différents, il constitue
un ensemble homogéne, chaque participant est tenu d'en prendre connaissance dans sa
totalité et ne pourra se prévaloir d'une non-connaissance des travaux confiés aux autres corps
d'état.

Les prestations comportent les fournitures, le matériel, la main d'ceuvre, I'énergie, les
transports, nécessaires a la réalisation compléte des ouvrages décrits dans le présent
document.

Ces ouvrages seront exécutés conformément aux prescriptions du présent C.C.T.P. et a la
série de plans incluse dans le dossier.

Dans le cas d'une impossibilité technigque ou réglementaire d'exécution, I'entrepreneur devra en
informer l'architecte avant la remise des offres.

RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS ET SERVICES

Toutes démarches ou déclarations auprés des services d'E.D.F.-G.D.F, FRANCE TELECOM,
Compagnie des Eaux, Services Technigues de la Ville, etc. sont a la charge de I'entreprise, y
compris les travaux demandés par ces mémes services pour permettre le bon déroulement et
I'achevement complet de la réalisation.

Les frais de dossiers éventuellement demandés par ces Services sont a la charge de
I'entreprise

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les installations du chantier propres a chaque entreprise, y compris baraques de chantier,
hangars de stockage, etc.

TRANCHES DE TRAVAUX

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de décomposer la réalisation du projet en
plusieurs tranches

ESSAIS
Les essais et vérifications prévues aux DTU pour les ouvrages afférents a leur lot
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DOCUMENTS

L’établissement et la fourniture en trois exemplaires des plans de récolement des ouvrages
exécutés selon les prescriptions du maitre d’ceuvre.

REUNIONS DE CHANTIER

La participation aux réunions de chantier des lors que l'entrepreneur y aura été invité par
l'architecte.

OFFRES DE PRIX

VERIFICATION DES DOCUMENTS — CARACTERE INTANGIBLE DU FORFAIT

~

L'entrepreneur devra vérifier les documents fournis. Son offre sera établie a partir de ses
propres avant-métrés, les quantifications fournies par I'architecte n'étant qu'indicatives.

CONTENU DU PRIX

Les prix proposés doivent comprendre toutes les fournitures, facon et accessoires nécessaires
au parfait achévement des ouvrages, en conformité avec l'acte de batir et avec les lois et
reglements en vigueur, méme si certaines de ces fournitures ou fagons n'étaient pas
mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages.

L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement son prix forfaitaire en invoquant une définition
insuffisante des travaux qu'il est présumé connaitre parfaitement au moment de ['établissement
de ce prix.

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article le prix unitaire en Euros dans le
bordereau.

Le prix en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée comprenant toutes
les sujétions de fourniture et mise en ceuvre inhérentes a celle-ci.

L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ne subsiste dans I'énumération et les
guantités des ouvrages du descriptif ou du bordereau de présentation pour mener a leur terme
les travaux faisant I'objet de la présente étude.

En conséquence, le présent bordereau du cadre de décomposition n'est pas limitatif, il pourra
étre le cas échéant, complété par l'entreprise compte tenu de ['étude réalisée et de
I'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

Il est également spécifié que pour chaque solution présentée (solution de base et solution
variante), l'entreprise reprendra pour chaque proposition un bordereau de présentation
mentionnant tous les articles y compris ceux ne faisant I'objet d'aucune variation.

L'offre de I'entreprise sera donc présentée obligatoirement suivant le modele de présentation du
bordereau complété si besoin était par l'entreprise et fourni en autant de solutions que
I'entreprise présentera de propositions distinctes.

Chaque offre devra comporter impérativement les caractéristiques des équipements et
références, valeurs et performances des équipements.

PLANS D’EXECUTION ET DE RECOLEMENT

MISSION DU CONCEPTEUR

Le projet est limité a la production de détails d'exécution dans leur principe et a la fourniture de
spécifications techniques allégées.
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Les plans d'exécution et les notes de calcul sont a la charge et sous la responsabilité des
entreprises.

La maitrise d’ceuvre a une mission de base MOP + DQD.

L'entreprise devra, avant exécution, faire au maitre d'ceuvre toutes les observations ou
propositions qu'elle jugera utile pour garantir son travail, car elle ne pourra par la suite, arguer
de la faute d'autrui ou de vices cachés.

Les plans d'atelier devant servir a I'exécution seront établis par I'entrepreneur. lIs seront soumis
a la maitrise d’ceuvre pour approbation, celle-ci concernant uniqguement la conformité ou
I'adaptation au projet architectural et ne diminuant en rien la responsabilité de I'entreprise.

PLANS D’EXECUTION

Les entrepreneurs devront fournir tous les plans et détails nécessaires a I'exécution des
travaux.

Ces plans et détails d'exécution, ainsi que toutes notes de calcul et explications, seront soumis
en deux exemplaires au visa du maitre d'ceuvre au plus tard 15 jours apres la date de
notification du marché.

Les modifications prescrites par le maitre d'ceuvre ne diminuent en rien la responsabilité de
I'entreprise, si celle-ci n'a pas présenté en temps utile objections écrites et motivées.

Il sera également responsable du retard dans I'exécution des travaux résultant de la remise
tardive de ces documents et des corrections et compléments d'études nécessités par leur mise
au point.

L'entreprise devra, avant exécution, faire au maitre d'ceuvre toutes les observations ou
propositions qu'elle jugera utile pour garantir son travail, car elle ne pourra par la suite, arguer
de la faute d'autrui ou de vices cachés.

Les entrepreneurs auront a fournir obligatoirement les schémas d'installations de toutes les
canalisations et réseaux, apparents ou cachés et tous les plans des ouvrages exécutés.

Si I'entrepreneur omet de soumettre au maitre d'ceuvre les documents visés au présent article,
il sera entierement responsable des conséquences de cette omission qui pourra entrainer le
refus de I'ouvrage et sa démolition a ses frais.

ETUDES DE SYNTHESE

Cellule de synthése

La cellule de synthese sera menée par le lot CVC.

Producteurs de modéles 3D

La production des modéles 3D doit étre faite avec les logiciels certifiés BIM, conformément a la
convention BIM.

Le modeéle devra étre publié systématiquement :

e au format natif Revit, si la solution est retenue par l'intervenant, dans la version imposée par
convention,

e au format d'export IFC dans la version imposée par convention, modéle complet de MVD
Coordination views 2.0 sans les propriétés autre que IFC et dans le systétme de coordonnées
imposé par la convention,
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La production 3D sera imposée pour :
- lelot 02 CVC PB DES

- lelot03 FM

- lelot 04 CFO Cfa

Les autres lots fourniront leur plans en dwg 2D.

PLANS DE RECOLEMENT - DOE

Aprés exécution de ses travaux, I'entrepreneur de chaque lot devra remettre trois tirages d'un
dossier complet des ouvrages exécutés, y compris notice descriptive de fonctionnement des
équipements.

Les entreprises devront remettre ces documents au plus tard un mois avant la date de
réception prévisionnelle des travaux établie par le planning contractuel. A défaut d'exécution de
cette obligation, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire réaliser ces plans aux frais de
I'entreprise défaillante et de s'opposer aux versements de la retenue de garantie ou de
suspendre la production de la main levée de la caution bancaire .

Documents produits lors de la réception des travaux en trois exemplaires papier et un
reproductible.

Aucun reglement définitif des travaux ne pourra étre effectué si ces pieces ne sont pas
produites.

CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

Tous les ouvrages doivent étre réalisés avec les matériaux ou fournitures de la meilleure qualité
dans l'espéce indiquée avec mise en oeuvre dans les régles de l'art, tant au point de vue
technique qu'au point de vue esthétique.

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LE CHANTIER

Cet article important s'applique a toutes les corporations.

Les entreprises devront prendre en compte le PGC établi par .

Les entreprises devront prendre toutes précautions pour interdire 'accés du chantier au public
(signalisation, barriéres ...), la protection individuelle des travailleurs est de la responsabilité des
entreprises, elles établiront un PPSPS qui sera lu, commenté et remis par tous les
entrepreneurs a chacun de leurs ouvriers.

Les entrepreneurs participant aux travaux seront responsables de tous les accidents que
I'exécution de ces travaux, ou le fait de leurs agents ou ouvriers, pourraient causer aux
personnes, quelles qu'elles soient, se trouvant sur le chantier ou a proximité, ainsi que des
dommages causés aux immeubles et fonds voisins du fait de I'exécution des travaux, ou du fait
de leurs employés ou ouvriers, sans pouvoir en aucun cas réclamer au Maitre de I'Ouvrage une
compensation a ce sujet, ni exercer envers lui aucun recours et pétitions. lls devront justifier du
paiement des primes d'assurances couvrant les risques précités.

Toutes les ouvertures ménagées dans les murs ou cloisons ou planchers et non utilisées
pendant le cours des travaux, devront étre bouchées complétement par des planches
solidement fixées et d'une résistance suffisante.

En cas d'incendie, il devra étre utilisé, conformément aux indications de la notice qui y sera
jointe, les extincteurs que les chefs d'entreprise seront solidairement tenus d'entretenir sur le
chantier en nombre suffisant et en parfait état de fonctionnement.
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LOT 00 — PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

ECHAFFAUDAGE — MONTAGE DES MATERIAUX

Le prix global proposé par les entrepreneurs comprendra la valeur des échafaudages, agrées,
engins, étais, etc., nécessaires a |'exécution des travaux de leur propre lot.

Les appareils de levage de l'entreprise de gros ceuvre seront mis a la disposition des
entreprises du chantier qui en feront la demande selon conventions du prorata.

TRAITS DE NIVEAUX — ALIGNEMENTS — IMPLANTATION

Les entreprises se serviront des seuls niveaux de référence matérialisés par le magon, ceci afin
d'éviter les erreurs pouvant résulter de tracés effectués par différents corps d'état
(obligatoirement réalisés avec une couleur différente).

Les traits qui auront disparu, nhotamment aprés l'exécution des enduits, seront reconstitués au
fur et a mesure de I'avancement des ouvrages (toujours de la méme couleur).

L'entrepreneur de gros ceuvre devra également se tenir a la disposition des corps d'état
secondaires pour leur fournir toutes les précisions et indications matérielles concernant les
alignements et implantations.

Les entreprises auront a leur charge les tracés d'implantation de leurs ouvrages, impliquant
d'office I'obligation de respecter les alignements et nivellements.

RESERVATIONS, PERCEMENTS, FOURREAUX, GARNISSAGES , RACCORDS

L'entreprise de magonnerie doit prévoir toutes les incorporations au gros ceuvre. Elle réserve, a
ses frais, tous les percements, passages pour bétis, huisserie, dormants, scellements, etc..
pratiqués dans le gros oeuvre pour les ouvrages des lots secondaires. De méme, elle doit la
mise en place au coulage de ses ouvrages, des taguets, tasseaux, fourrures, etc.. selon les
indications fournies par titulaires des différents lots.

Les demandes de réservation devront parvenir a lI'entreprise de magonnerie une semaine avant
la date prévue pour la réalisation des ouvrages de gros ceuvre, faute de quoi les travaux seront
réalisés aprés coup en régie aux frais de I'entreprise concernée.

Les entrepreneurs du second oeuvre doivent tous les percements qui leurs seront nécessaires
dans les autres matériaux que ceux constituant le gros ceuvre. Chaque entrepreneur doit tous
les raccords, scellements, bouchements, -calfeutrements, joints plastiques ou autres
indispensables a un parfait et complet achévement de tous les travaux de son lot et ceci dans
tous les matériaux.

En cas de désaccord entre entrepreneurs, I'imputation sera décidée par le maitre d'ceuvre.

RECEPTION DES SUPPORTS

Chaque Entrepreneur réceptionnera les ouvrages exécutés par les autres Entrepreneurs ayant
un rapport direct avec ses propres travaux (réservation, niveaux, état de surface, etc.). Il
présentera des réserves par écrit a I'Architecte s'il y a lieu dans les huit jours de I'exécution des
travaux incriminés. L'absence de réserve vaut acceptation.

L'Entrepreneur du lot considéré demeurera seul responsable de malfagons ultérieures.

Tout début des travaux sans réception implique l'acceptation pure et simple des ouvrages
existants dans leur état.

Chaque corps d'état est tenu de faire reconnaitre, en présence du maitre d'ceuvre, les ouvrages
gu'il a réalisés, par les corps d'état qui doivent lui succéder.

Toutes les dimensions devront étre vérifiées sur place par les entrepreneurs et les différences
constatées avec celles indiquées au dessin seront soumises a l'appréciation du maitre d'ceuvre
avant tout commencement d'exécution.

Tous les travaux imprévus exécutés sans ordre de service ne pourront étre payes.
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ECHANTILLONS

L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément et examen du maitre d'ceuvre les matériaux,
produits et fournitures qu'il compte mettre en ceuvre, conformément au devis descriptif et dans
les délais qui seront fixés des la signature du marché. Il devra fournir a l'appui de son offre les
documents permettant de juger les caractéristiques des matériaux et équipements proposés.

QUALITE DES MATERIAUX, STOCKAGE ET MISE EN OEUVRE

MATERIAUX

Les matériaux non traditionnels ne seront admis que s'ils ont fait I'objet d'un avis technique par
le CSTB, ne comprenant aucune réserve ou mention défavorable et s'ils sont utilisés
conformément aux directives et recommandations.

L’entrepreneur ne pourra exécuter ses travaux qu’aprés accord du bureau de contréle sur la
conception de ses ouvrages.

Il procédera au contrdle interne auquel il est assujetti au niveau des fournitures, du stockage et
de la mise en oeuvre ainsi qu'aux essais et vérifications figurant sur la liste établie par le
COPREC.

APPROVISIONNEMENTS

A réaliser en temps utiles pour ne provoquer aucun retard sur la marche des travaux et
permettre a I'entreprise d'effectuer les ouvrages préparatoires.
Les emplacements seront fixés avec maitre d'ouvrage et maitre d'ceuvre.

ENTREPOSAGES

L'entreposage devra étre fait de fagcon & ne pas créer de charges concentrées et a ne pas
géner, d'aucune facon, le travail des différents corps d'état. Toutes les dispositions ci-dessus
sont a la charge, ainsi qu'aux risques et périls de I'entrepreneur.

CONTROLE

Les produits et matériaux livrés sur le chantier devront porter l'indication de leur provenance ou
la marque du fabricant.

Des contrbles pourront étre effectués a tout moment par le maitre d'ceuvre.

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le
contrble des matériaux et de leur mise en oeuvre. Le contrdle interne auquel sont assujetties
les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera
gue les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et spécifications
complémentaires éventuelles du marché ;

- au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont
convenablement protégées ;

- au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la
conception que de l'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps
d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations ;

- au niveau de la fabrication et de la mise en oeuvre, le responsable des contrbles
internes de l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U et aux
regles de I'Art ;

- au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le
D.T.U et les régles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les
pieces écrites.
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PROTECTION

PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures de protection envers les ouvrages des autres
corps d'état et restera responsable de ses travaux jusqu'a leur réception et sera tenu de
remédier a toutes détériorations intervenues pendant l'exécution jusqu'a réception. . Il doit donc
les protéger contre les risques de détérioration, de vol ou de détournement

Pendant I'exécution et jusqu'a réception des travaux, l'entrepreneur demeurera responsable de
tous les matériaux et objets destinés aux travaux qu'ils soient mis en ceuvre ou simplement
déposés sur le chantier.

Il sera responsable de tous les dégats survenus sur le chantier pendant les travaux, du fait de
ses ouvriers ou de personnes qui auraient pu s'introduire sur le chantier, comme aussi de toute
détérioration ou soustraction faite a I'édifice.

PROTECTION DES EXISTANTS ET FONDS VOISINS

L'entreprise est réputée effectuer ses travaux en pleine connaissance des risques éventuels
gue peut subir la construction existante ou les fonds voisins.

Elle devra prendre toutes précautions utiles pour éviter tous accidents, troubles ou désordres
qui pourraient affecter le batiment et ses abords.

Si des détériorations sont constatées en cours de chantier elles seront réparées aux frais de
I'entrepreneur responsable, a charge pour lui de se faire couvrir par son assurance.

Ces réparations ou remises en état, quoi qu'étant exécutées pendant le délai contractuel,
n'entraineront pas d'augmentation de ce délai.

NETTOYAGES ET EVACUATION DES GRAVOIS

Le nettoyage devra étre effectué par l'entrepreneur au fur et a mesure des travaux, chaque fois
gu'il sera nécessaire et ses gravois devront étre évacués hors du chantier.

Chaque corporation est tenue de laisser les locaux ainsi que ses propres ouvrages dans |'état
tel que les corps d'état qui doivent lui succéder puissent exécuter leurs travaux dans les
meilleures conditions et sans sujétion supplémentaire.

Dans le cas de défaillance, le nettoyage peut, aprés mise en demeure par le Maitre d'Ouvrage
ou par le Maitre d'Oeuvre, étre fait aux frais de I'Entrepreneur défaillant avec application des
pénalités prévues au C.C.A.P.

Le nettoyage aux fins de livraison sont dus par I'entreprise de peinture

GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation
nationale en matiere de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de
toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période
de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et
dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

La date de réception avec ou sans réserve constitue l'origine des garanties des ouvrages.
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LOT 00 — PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

INSTALLATION DE CHANTIER

ACCES CHANTIER

L’accés provisoire se fera sur la voirie existante.
Signalisation de sécurité pour I'accés et dispositif de guidage : lot 01 GO.
Nettoyage camions en sortie de chantier : chaque entreprise.

L’accés principal au chantier se fera depuis la voirie existante comprenant signalisation de
sécurité pour I'accés et dispositif de guidage. Ouverture et fermeture journaliéres, nettoyage et
entretien pour toute la durée du chantier, remise en état des abords en fin de chantier : a
charge du lot Gros-ceuvre.

Mise en place et entretien des acceés chantier et acces provisoires : lot Gros-ceuvre.

BUREAU ET INSTALLATION DE CHANTIER

Les installations de chantier sont a la charge du lot gros ceuvre durant la durée totale du
chantier : fourniture, installation et raccordements.

Bureau pour réunion avec téléphone

Baraquement réservé a la restauration du personnel du chantier

Sanitaires communs et lavabos.

Bureau pour réunions.

Baraquement réservé a la restauration du personnel du chantier
Sanitaires communs, lavabos, vestiaires

Entretien par une entreprise spécialisée pour toute la durée du chantier.
Fourniture d’'une copie du dossier Marché sur le chantier : au prorata

Ces installations seront réalisées dans le sous-sol -2 dans des locaux mis a disposition par le
MOA.

ALIMENTATION EN ENERGIE CHANTIER

Sont compris mise en place et démarches administratives.

Eau : a la charge du lot Gros-ceuvre.

Electricité : a la charge du lot Gros-ceuvre, alimentation principale, alimentation du
cantonnement, alimentation coffret (s) chantier.

Sont compris mise en place des comptages et démarches administratives.

Eau : a la charge du lot Gros-ceuvre.

Electricité : alimentation et tableau général, comptage séparé, alimentation du cantonnement a
la charge du lot Gros-ceuvre.

Alimentation et coffret(s) divisionnaire(s) de chantier : il sera installé autant de coffrets que
nécessaires a chaque niveau et permettant de raccorder des rallonges ne dépassant pas 25 m.
Compris toutes adaptations ou déplacements nécessaires en cours de chantier a la charge du
lot électricité.

Eclairage du chantier : a la charge du lot électricité.

L’ensemble des consommations seront a charge du prorata.
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CLOTURE DE CHANTIER

Etablissement et mouvement des clétures établis en conformité avec l'article R8221-1 du Code
du Travail.

La cl6ture est a la charge du lot Gros-ceuvre. Fourniture et pose de panneaux rigides a maille
rectangulaire hauteur 2 meétres avec brises vues, avec portail équipé d'un cadenas pour
interdiction d'acces en dehors des heures d'ouverture du chantier, localisation : périphérie
compléte du chantier.

Les parois d’isolement de chantier respecteront les exigences de la maitrise d’ouvrage en
terme de solidité, d’isolement visuel et aux poussiéres.

Les entreprises devront fournir les défenses qu'elles estiment nécessaires a la sécurité du
personnel et a interdire l'accés au chantier pour toute personne non habilitée.

Compris toutes modifications ou adaptations a 'emprise du chantier selon lI'avancement des
travaux.

PANNEAU DE CHANTIER
A la charge du lot Gros-ceuvre. Suivant disposition de I'article A 421-7 du code de l'urbanisme.

NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Le nettoyage aux fins de livraison est d par l'entreprise du lot peinture.

Toutefois, chaque entreprise devra laisser les lieux propres et balayés. A défaut, le maitre
d'ceuvre se réserve le droit de faire intervenir, sans mise en demeure préalable, une entreprise
spécialisée aux frais exclusifs des entreprises ayant négligé le nettoyage.

Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont il est chargé. Il a a charge I'évacuation et le tri de ses propres
déblais jusqu'au lieu de stockage mis en place par le lot Gros ceuvre, il a a charge le nettoyage,
réparations et remise en état des installations qu'il a salies ou détériorées.

Le nettoyage de fin de chantier des extérieurs sera réalisé par le lot GO : remise en état des
existants.

COMPTE PRORATA - CONSOMMATIONS

La gestion du compte prorata est a la charge du titulaire du lot Gros ceuvre.
Les dépenses de consommation, eau, €électricité, téléphone, fax sont au prorata.

Entretien
Entretien des installations de chantier : gestion au lot G.O

Frais de remise en état des installations de chantier détériorées : au compte prorata.

BENNES

La gestion des bennes (commande, rotations et demande d’enlévement) sera prise en charge
par le lot Gros-ceuvre pendant la durée totale du chantier.

Les dépenses de bennes (mise en place des bennes, évacuations en décharge) seront prises
dans le cadre du compte prorata.

Les déchets seront triés en 5 types :

déchets inertes
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cartons

métaux

DIB (déchets industriels banals
DIS (déchets industriels spéciaux)

GESTION DES INTERFACES ET LIMITES DE PRESTATIONS

GENERALITES

L'entrepreneur doit prévoir, outre les ouvrages énumérés au CCTP ou figurés sur les plans,
tous les travaux incombant a sa profession, ainsi que les fournitures nécessaires a leur parfait
achévement.

L'Entrepreneur doit avant tout début d'exécution de ses travaux, notifier par écrit au Maitre
d'ceuvre, toutes les réserves qu'il jugerait utiles de faire sur les travaux déja réalisés par les
autres corps d'état et qui conditionnent la bonne mise en ceuvre de ses propres ouvrages.

Dans le cas de réserves justifiées, les travaux de reprise seront a la charge de l'entreprise
responsable du lot concerné.

Il doit, le plus tét possible, communiquer ses exigences vis a vis des autres corps d'état et se
renseigner sur l'objet et le contenu technique de celles des autres intervenants dont lui-méme
devra tenir compte (réservations, attentes, fixations, aspect de surface, etc.), faute de quoi, il
devrait supporter les frais engendrés par toutes modifications ou exécution ouvrage dont il
serait la cause.

Toute réserve émise par un Entrepreneur ne sera recevable par le Maitre d'Ouvrage délégué
sans préjuger de son acceptation, que dans la mesure ou elle est accompagnée de justificatifs
étayés par des preuves.

En tout état de cause, il est fait obligation a chacune des entreprises de provoquer toute remise
de documents concernant ou conditionnant ses ouvrages et d'informer tous les intervenants des
impositions qui lui sont faites par la mise en ceuvre ou I'exécution de ses travaux.
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GESTION DES INTERFACES ET LIMITES DE PRESTATIONS

GENERALITES

L'entrepreneur doit prévoir, outre les ouvrages énumérés au CCTP ou figurés sur les plans,
tous les travaux incombant a sa profession, ainsi que les fournitures nécessaires a leur parfait
achéevement.

L'Entrepreneur doit avant tout début d'exécution de ses travaux, notifier par écrit au Maitre
d'ceuvre, toutes les réserves qu'il jugerait utiles de faire sur les travaux déja réalisés par les
autres corps d'état et qui conditionnent la bonne mise en ceuvre de ses propres ouvrages.

Dans le cas de réserves justifiées, les travaux de reprise seront a la charge de l'entreprise
responsable du lot concerné.

Il doit, le plus tot possible, communiquer ses exigences vis a vis des autres corps d'état et se
renseigner sur l'objet et le contenu technique de celles des autres intervenants dont lui-méme
devra tenir compte (réservations, attentes, fixations, aspect de surface, etc.), faute de quoi, il
devrait supporter les frais engendrés par toutes modifications ou exécution ouvrage dont il
serait la cause.

Toute réserve émise par un Entrepreneur ne sera recevable par le Maitre d'Ouvrage délégué
sans préjuger de son acceptation, que dans la mesure ou elle est accompagnée de justificatifs
étayés par des preuves.

En tout état de cause, il est fait obligation a chacune des entreprises de provoquer toute remise
de documents concernant ou conditionnant ses ouvrages et d'informer tous les intervenants des
impositions qui lui sont faites par la mis en ceuvre ou I'exécution des ses travaux.

TABLEAUX ET SCHEMAS DES LIMITES DE PRESTATIONS

Ces tableaux et schémas indiquent la nature des interfaces et les lots concernés : les modalités
d'exécution sont décrites dans les CCTP de chacun des lots concernés.

N° Abréviations Lot

1 DEMOL-GO CURAGE-DESAMIANTAGE-DEMOLITION-GO

2 PS-CVC-DES CVC-PLOMBERIE-DESENFUMAGE

3 FM FLUIDES MEDICAUX

4 CFO CFa ELECTRICITE COURANTS FORTS ET
FAIBLES

5 ASC ASCENSEUR

6 DCLFP PLATRERIE-FAUX PLAFONDS

7A Ml DOUBLAGES - CLOISONS

7B PA PORTES AUTOMATIQUES

8 SD SS REVETEMENT DE SOLS DURS ET SOUPLES

9 P PEINTURE

10 MEXT MENUISERIES EXTERIEURES

11 E ETANCHEITE
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APC

PRESC?IPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT

0/1|1(1|0|7|6|6(8|8|9 |4 2510
PRESTATIONS V|IG|1|0|S|M|D|F|S|S|P|C C|A|S
RIO|E|M|M| | |C|P|D|S F V|S|C
Dl |T|E Pl cf c|C
o] |A
1 Fourniture au lot GO des plans détaillés TOUS
2 Réservations
Exécution des réservations et percements (des existants) d'une dimension supérieure X
ou égale & 100x100 ou équivalent dans les ouvrages en béton ou maconneries
Rebouchage et calfeutrement de ces réservations ou percement X
Exécution des réservations et percements d'une dimension inférieure a 100x100 ou | LOTS DEMANDEURS
éguivalent dans les ouvrages en béton ou maconneries
Rebouchage et calfeutrement de ces réservations X X
Découpe des faux plafonds pour encastrement X
Exécution et calfeutrement des réservations dans les cloisons LOTS DEMANDEURS
3 |Incorporation d'éléments en coffrage et dans les structures en béton T T T T T T LT T ]
Fourniture, pose et calage des éléments a incorporer LOTS DEMANDEURS
Responsabilité de la bonne tenue au coulage X
4 Emploi inserts dans le béton
Fourniture LOTS DEMANDEURS
Pose et calage, responsabilité de la bonne tenue au coulage X
5 Huisserie
Fourniture XX
Pose et fixation dans support gros oeuvre, y compris scellement, calfeutrement, X
enduits
Pose et fixation dans support plague de platre y compris scellement, calfeutrement, X
enduits
6 Fourreaux
Fourniture et mise en place des fourreaux des vides sanitaire de dallages gros oeuvre | LOTS DEMANDEURS
Scellement et enduit X
7 Percement en cloisons placo
Implantation suivant les plans des lots demandeurs, exécution et rebouchage LOTS DEMANDEURS
Implantation suivant les plans des lots demandeurs, exécution et rebouchage de X
finition
8 Génie civil des locaux techniques (feutre béton)
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Sans objet
9 Ouvrages de serrurerie
Chaises et support des matériels installés a l'intérieur des locaux technigues
Portes d'accés aux locaux techniques X
Trappes d'accés au matériel X
Echelles et garde corps en machineries, locaux techniques, cuvettes ascenseurs X
Fers guides et support en gaines ascenseurs
Grilles de ventilation extérieures X
Grilles de ventilation techniques intérieures
Gaines maconnées de ventilation naturelle des locaux techniques et vide sanitaire X
Gaines coupe feu de ventilation et désenfumage a l'intérieur des locaux X
Organigramme des clefs X
10 |Liaisons électrigues
Alimentations électriques en attente, brin mou, tableau DTU, boitiers de connexion,
etc.
Installations avales de ces alimentations, y compris liaisons équipotentielles LOTS CONCERNES
Fourniture et pose conducteur de terre, y compris connexions
Liaisons d'alarmes techniques de Gestion Technique Centralisée etc. entre les
armoires des lots techniques et les équipements centralisateurs
Fourniture d'un bornier séparé, dans les armoires techniques, pour les informations
d'alarmes et de gestion technique centralisée (GTC)
11 | Alimentation EF, évacuation en locaux technigues
EF a l'entrée des locaux technigues sur vanne antipollution en attente
EU a proximité des points d'utilisation des corps d'état techniques
12 | Eau chaude sanitaire
Distribution ECS et recyclage
13 | Travaux liés a I'étanchéité
Sorties terrasse de ventilation de désenfumage, EU et EV y compris joints de
raccordement
Etanchéité des sorties en terrasse X
Relevés béton pour sorties en terrasse X
Raccord d'étanchéité sur sorties terrasses des gaines, ventilation, désenfumage EU- X
EV socles
14 | Ouvrages divers

Peinture aux couleurs conventionnelles des réseaux

LOTS CONCERNES
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Equipements encastrés dans les faux plafonds ou traversant ceux-ci

- découpe renfort

- implantation, mise en place de I'équipement

LOTS CONCERNES

15

Eaux pluviales

Sans objet

Volets roulants

- alimentation électricité X
- cable entre commande et alimentation électrique X
- inter fourni et mise en place par électricité X
- télécommande volets roulants (sans objet)

- raccordement moteur électrique X
Portes DAS

- alimentation électricité X
- cable entre commande et alimentation électrique X
- fourniture systéme complet X

- raccordement électrique X

Trappes

- démolition gros ceuvre y compris équipements techniques désactives
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TERTIAIRE IMAGERIE

LOT

INTITULE

MISE EN PLACE

ENTRETIEN

EVACUATION/aNVI

er 2025

ot Rion GBI R SRV IMAISJF TOUS LES CORPS D'ETAT

Lots concernés

Lots concernés

Lots concernés

Nettoyage

Lots concernés

Lots concernés

Lots concernés

Nettoyage final avant réception

Lot peinture

Nettoyage final aprés levée des réserves

Lot peinture

Echafaudages - Levage

Lots concernés

Lots concernés

Lots concernés

facturé au compte

Tracage des maconnerie, traits de niveaux Gros ceuvre Gros ceuvre Gros ceuvre
Tracage des cloisons Lot Cloisons Lot Cloisons Lot Cloisons
Plans d'installation chantier Gros ceuvre

Branchement provisoire électricité, téléphone Gros ceuvre Gros ceuvre Gros ceuvre

Branchement provisoire EF Gros ceuvre Gros ceuvre Gros ceuvre

Consommation EF, électricité, téléphone Prorata

Distribution provisoire et alimentation électricité et téléphone (a|Electricité Electricité Electricité

l'intérieur du batiment, des cantonnements et bureaux chantier) y

compris éclairage

Distribution EF (a l'intérieur du batiment, des cantonnements, et|Gros ceuvre Gros ceuvre Gros ceuvre

baraques chantier)

Evacuation des matériaux dans benne mise a disposition Gros ceuvre Gros ceuvre | Gros ceuvre
facturé au compte | compte prorata
prorata

Bennes d'évacuation selon norme tri sélectif Gros ceuvre Gros ceuvre | Gros ceuvre
facturé au compte
prorata

Bureaux de chantier et cantonnement (installations sanitaires, local | Gros ceuvre Gros ceuvre | Gros ceuvre

infirmerie, etc.) facturé au compte
prorata

Cantonnement du personnel (réfectoire, etc.) Gros ceuvre Gros ceuvre | Gros ceuvre
facturé au compte
prorata

Panneaux de chantier Gros ceuvre Gros ceuvre Gros ceuvre

Consommables pour les bureaux et sanitaires Gros ceuvre Gros ceuvre
facturé au compte
prorata

Dispositifs de sécurité (protections collectives de chantier) Gros ceuvre Gros ceuvre Gros ceuvre

Dispositifs de sécurité (protections individuelles) Lots concernés Lots concernés Lots concernés

Nettoyage du site Page 20 |Gros ceuvre
facturé au compte
prorata

Reportage photographigue si demandé par le Maitre d'Ouvrage Gros ceuvre

prorata
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Prescriptions techniques sécurité incendie - sureté
Rive droite

A intégrer dans les CCTP des différents lots concernés

Chantier/généralités

- Attention : de nombreux équipements sont en place et doivent faire 1’objet de précaution pendant le chantier :
DI, CCF, PCF, volets dsf, BAES. Un état des lieux écrit sera réalisé avant démarrage des travaux, en présence
de la Moe, de I’entreprise concernée et de M. Valentin, référent systemes sécurité.

- Toutes les précautions nécessaires seront prises afin d’assurer la continuité de la mise en sécurité.

- Protéger les DI a I’aide de capots de protection pendant les phases générant de la poussiére, enlever les caches
tous les soirs. Informer le service sécurité.

- Dans les zones ou il est prévu la dépose des bus DI existants, le bus et quelques DI seront maintenus en phase
travaux afin d’assurer la surveillance du chantier. Les bus et DI seront déposés au moment du basculement sur
nouveau bus.

- Si coupure de I’alimentation élec : avant coupure, voir avec service sécurité, M. Valentin, pour mise au repos
des BAES.

- Respect procedure permis feu.

- Livraison, circulation : I’accés aux camions d’un tonnage supériecur a 19 tonnes est strictement interdit dans
I’enceinte de ’hopital de Rangueil.

-Suivre avec respect le plan de circulation et les points de montée dédiés. Avertir le PCS pour livraison ou accés
spécifique.

- Balisage zones extérieures : prendre contact avec service sécurité Monsieur De Oliveira

- Toute demande de coupure ou déplacement sur le réseau SSI ou éclairage de sécurité devra étre adressée au
service sécurité M. Valentin pour validation.

Courant fort/faible, CVC, plomberie

SSI

il est congu selon la NF S61-932 §14

1. Dossier exploitation SSI du CHU : (& ne pas confondre avec le dossier SSI réglementaire constitué par le
coordinateur SSI) :

- Prévoir la mise & jour des plans d’exploitation SSI du CHU : lls doivent obligatoirement comporter le
cartouche constructeur (Siemens, def ou chubb en fct des sites) avec indice du dernier projet DOE (avant ces
travaux) + indice du projet concerné.
- Liste des plans et documents & créer ou mettre a jour pour le dossier SSI d’exploitation du CHU et chaque
dossier SSI batiment, en complément des exigences de la norme définissant la composition d’un dossier SSI et
des demandes du coordinateur SSI :

- Plans DI du niveau concerné (ensemble du niveau) + zoom des ZS impactées

- Synoptique du dsf

- Plans DAS du niveau concerné (ensemble du niveau) + zoom des ZS impactées

- Plan diffusion alarme

- Synoptique des centrales SDI et CMSI concernées (centrale, bus, poids...)

- Face avant baies

- Plans de cheminement des bus

Les plans doivent représenter I’ensemble du niveau, format A3 couleur.
En dématérialisé, ils doivent étre aux formats DWG +PDF
Tous les autres fichiers dématérialisés doivent étre dans un format modifiable (.xlIs, .doc, etc)
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L’installateur devra vérifier la concordance entre le plan exé et la réalisation effectuée concernant la
position et numérotation des différents matériels (MEA, DI, DAS,...) et cheminement bus. Il fournira plan
de recollement exact dans DOE (installateur/constructeur intégrateur). Les plans seront créés, validés et
mis a jour par intégrateur Siemens(rangueil, LGP, Chapitre, HDLG), def (la fontaine salée)ou chubb
(larrey)en fonction des sites.

- Ce dossier d’exploitation SSI du CHU est & remettre en 1 exemplaire papier + format informatique (format dwg
pour les plans) par ’entreprise lot CFO/Cfa (différent du dossier SSI officiel), plans format A3 couleur (plans,
prog, synoptiques, analyses fonctionnelles format xls...). Ce dossier ne se substitue pas aux piéces a fournir au
coordinateur SSI pour constitution du dossier SSI.

- La numérotation sur plan des DI, DM, DAS, AGS, MEA, bus est a la charge du constructeur Siemens, Dfe ou
chubb conformément a la charte CHU en vigueur.

2. CENTRALE SsI

-Les extensions, modifications, remplacements des baies SSI, feront I’objet d’une mise a jour ou création des
plans synoptique, facades des baies sur support papier couleur format A3, et dématérialisé a partir d’un fichier
DWG. (Autocad).

-Le regroupement des dispositifs de réarmement (CCF, Moteurs de DSF, Non-stop ascenseurs) se fera sur une
baie dédiée a cet usage.

Toutes commandes et visualisation de controles des états, de déclenchements des équipements de sécurite, seront
identifiées selon les normes en vigueur et la charte du Chu,

-L’ensemble du cablage lié¢ aux baies SSI, sera également identifié.

Il est impératif qu’il y ait une mise a la terre conforme sur les baies

3. SDI

- Chaque DI et DM devront étre physiquement identifiés sur place, conformément a la charte signalétique en
annexe.

- Les déclencheurs manuels seront de derniére génération & membranes déformables et capots de protection, avec
plomb, avec repére du DM sur socle. lls ne seront pas encastrés dans les cloisons.

- Les indicateurs d'action associés aux détecteurs porteront le repére du ou des DI. lls seront physiquement
identifiés.

- Tout DI installé dans un local sera associé a un IA. Si le local est équipé de plusieurs accés, chaque acceés sera
équipé d’1 IA.

-Ces |A devront étre programmeés pour pouvoir fonctionner lorsqu’on est en mode essais

4. CMSI

- Toutes les MEA existantes qui seront déposées, devront I’étre en présence du constructeur et du service
sécurité. 1l sera constaté le bon fonctionnement avant et apres dépose. Les MEA seront restituées au service
sécurité

- Dans le cas d’insertion de Module Electronique Adressable sur un BUS existant, recalage a faire de la
numérotation de toutes les cartes MEA du BUS sur les boitiers MEA, sur site, sur plans papier, sur synoptiques.

- Identification de tous les DAS sur plan et sur site conforme a charte CHU.

Signalétique sur chaque organe : CCFv/CCFd, PCFz/PCFr, indicateur de position des CCF, volets tunnel, volets
dsf, MEA, bus, conforme charte CHU voir en annexe.

Lorsque 2 CCF seront repris sur méme adresse de MEA, on mettra le 1° numéro du CCF situé au droit de
I’indicateur de position puis le 2° n° de CCF repris sur cette adresse.

L’ensemble de cette signalétique est a la charge du présent lot et conforme a charte CHU

- Indicateur de position (IP) au droit de chagque CCF ou volet tunnel de désenfumage (CCFd) et avec
signalétique.

- Rangueil : Réarmement des CCFv et CCFd depuis la commande générale d’étage existante située dans gaine
incendie sas principal et depuis la commande d’étage redondante, existante située dans local SSI concerné.

5. Diffusion d’alarme

Les AG, AGS et TRA seront numérotés sur site et sur plan conformément a la charte CHU.

Des supports muraux pivotants 10 pochettes type tarifold seront apposés a coté de chaque TRA. L’implantation
précise de chaque TRA dans chaque local sera réalisée en concertation avec le service sécurité et le cadre de
santé responsable de service.

Des consignes spécifiques d’exploitation des TRA (conduite a tenir, mode d’utilisation du TRA, plans,) devront
étre réalisées, soumises & validation du CHU (voir exemple type en annexes).

2
NF/FV/09-2024
Service sécurité rive droite



6. US/UCMC

Sera repris et adaptée en fonction de I’ampleur du chantier. L’organisation des faces avant (fonctions, niveaux,
libellés...) sera réfléchie en concertation avec le CHU afin de répondre au mieux aux besoins d’exploitation. Des
consignes d’exploitation seront apposées a proximité des baies.

7. UAE

Rangueil : UAE existantes version MMB8000 : 1 UAE dédiée aux CMSI et 1 UAE dédiée aux SDI. Les autres
sites: 1 UAE par site. Elles seront adaptées aux besoins d’exploitation du service sécurité. Les codifications
couleurs des fonctions et points dynamiques des DI et DAS sur navigation graphique respecteront les normes en

vigueur.

8. CCF et volets tunnel

Les CCF et volets tunnels mis en place devront :

Clapets coupe feu/volets tunnel (dsf : quand extraction ou amenée d'air dévoyées) marque Aldés, motorisé.
Signalétique sur chaque organe sur support inaltérable et conforme charte CHU. Indicateur de position au droit
de chaque CCF ou volet tunnel et avec signalétique. Doivent étre accessibles : démontables, réarmables
manuellement si le réarmement a distance et/ou la motorisation sont HS, de plus il est demandé qu’une trappe
de visite soit faite soit en amont ou en aval suivant accessibilité. le réarmement se fait soit sur la commande du
niveau du batiment, soit au niveau du local SSI.

9. Désenfumage

- Les coffrets de relayage, type Canadair ou eéquivalent, ne devront pas étre mis a ’extérieur. Ils devront étre a
I’abri des intempéries dans des locaux appropriés. L ouverture et fermeture des capots de ces coffrets doit étre
aisée pour permettre la maintenance. Implantation a valider avec le service securite

-Les MEA liées aux coffrets de relayage ne devront pas étre mis a 1’extérieur. Ils devront également étre a 1’abri
des intempéries, a proximité immédiate des coffrets de relayage.

-Commandes de réarmements des moteurs de désenfumage sur baie de réarmement dans locaux SSI concernés :
une seule commande de réarmement par ZF par niveau.

-Les pressostats des tourelles de DSF situées en terrasse, devront étre protégés des intempéries dans des boites
étanches type PLEXO.

-Les cables CR1 liés aux moteurs de DSF seront installés sur des chemins de cables protégés a I’abri des
intempéries, capotes et si apparents sous gaine anti uv .

-Supports de chemin de céble et des gaines de désenfumage, seront composés de barres d’aluminium adaptées a
la charge et de patins anti vibrations en caoutchouc a base de pneus recyclés disposables sur tout type de
revétement de terrasse (gravier, bitume) .

-Les tourelles de DSF seront identifiées sur le carter moteur selon charte Chu.

-Volets de DSF semblables au modéle existant dans I’établissement, identifié selon charte Chu. lls seront de type
ALDES derniére génération (voir en annexes)

-Les grilles sur les volets de dsf seront de type ALDES derniere génération validé par le service de sécurité,
identifié selon charte Chu.

-Fournir un synoptique (identique a I’existant) et un tableau exhaustif (a chaque bouche) de mesures de débit
faisant apparaitre débit théorique requis / débits mesurés (au format modifiable)- débits de référence

Eclairage de sécurité

-Avant tous travaux pouvant concerner 1’éclairage de sécurité , un état des lieux sera effectué avec le référent
sécurité incendie sur la centrale de supervision GTC concernée. Les plans extrait de la GTC BAES feront foi
pour les deux parties. Si au début des travaux 1’entreprise constate des mal fagons, demander au référent sécurité
incendie de venir constater ces mal fagons qui les tracera et feront foi a la réception de chantier. Pour toutes mal
fagons constatées au moment de la réception et non constatées au moment de 1’état des lieux ou d’un constat
avant travaux, I’entreprise se verra dans 1’obligation de réparer a ses frais.

- si ’entreprise doit débrocher les BAES ADR existant, ils doivent impérativement étre remis au méme endroit
au moment de la remise en route (les BAES sont adressés et programmeés).

- BAES a installer : Blocs d’évacuation débrochables adressables SATI marque Luminox ,modele en vigueur au
moment de I’AO

- Blocs anti-panique adressables SATI marque Luminox

- il existe une architecture constituée de plusieurs centrales implantées dans les locaux SSI, et gérées a distance
depuis le PCS via un poste informatique et le réseau éthernet. Tous les blocs rajoutés devront étre intégrés a
cette architecture et si besoin sur une nouvelle centrale.

3
NF/FV/09-2024
Service sécurité rive droite



- Les BAES seront installés dans le respect des normes du constructeur et de la réglementation incendie et
positionné de fagon a permettre la maintenance du luminaire ainsi que son débrochage.

Longueurs filaires pour une centrale équipée d'une carte 511 blocs

Centrale de
gestion -

Ligne 0 (maximum - 511 blocs) — 4 mam 4 mm 2 2000 métres

m - 4 EEn
(TLU} Bunie[ de (B N N O N N Illlllllllllll 117
télécommande él mj

< 600 metres

— < mm <G00 métres

Longueurs filaires pour une centrale équipée de deux cartes 511 blocs

Ligne 0 (maximum - 511 blocs)

Centrale de
gestion - L 1

! Ll L Une ligne
— - - -1 ~ N
T -------i - w4 mE < 2000 métres
Ligne 1 (maximum : 511 blocs) m— o min < GO0 métres

(TLU) Boitiers de

telécommande E mj
—

mj - mm G0 métres

=
]

Raccordement sur le secteur :
La section des conducteurs du cable de la ligne est de 1,5 mm..
Type de cable préconisé : UL000R02V.

Raccordement de la ligne de télécommande :
La section des conducteurs du cable de la ligne de télécommande doit &tre uniquement de 1,5 mm2.
Type de cable préconisé : UL000R02V.

L’utilisation de la ligne de télécommande existante est possible a condition :

* Que tous les blocs raccordés sur la ligne soient des BAES ou BAEH adressables,
* Que la ligne de télécommande passe par tous les blocs,

* Que la polarité des connecteurs est respectée sur les blocs de type BAEH,

* Que la section des deux conducteurs du bus de communication soit de 1,5 mm2,

Conducteurs I Conducteurs. "+" et "-"
d'alimentation du bloc : du bus
/_/;\d de communication
Marron :
1

_______ |§|‘_3E""\\_. : //3- Noir

Jaune 4= '\,\\ / —3 Noir
\

U7

ST

Conducteur \l [
de terre F__ %
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Raccordement du boitier de télécommande

Secteur
230V /50 Hz
- 1 11
S o0o0oo0oo0o o0 00
230V 1 2 3 4
(&m
[L] LURMMEH
LW

12410g 8 7 By A5
000000 9999 (0) O}@,
= | E— | .
I— Ligne de
télécommande

Vers centrale

— |-+

Les boites de dérivation seront repérées avec écriture en feutre noir indélébile
Les cébles seront repérés aux abords des boites de dérivation avec des étiquettes de cable comme ci-dessous

- Prévoir programmation et mise a jour navigation graphique sur les centrales BAES et la GTC

- Fournir plans papier et dématérialisés sous format DWG, dxf,, svg et xml (ces trois derniers étant utilisés pour
I’implantation sur le superviseur) de 1’ensemble du niveau format AO ainsi que le format xIs et csv pour les
libellés, mis a jour conforme aux plans déja existants, plans papier et dématérialisés sous format DWG indiquant
le cheminement des BUS des centrales BAES vers points d’implantation, repérage des points d’alimentation des
BAES (gaines élec.) avec numérotation

- Mise & jour du synoptique général.

- Voir avec service securité M. Valentin, pour définir la centrale et la zone a laquelle il faut se rattacher.

- Validation par le service sécurité, notamment pour I'adressage de chaque BAES. Prévoir le repérage sur tous
les BAES (centrale, zone, n° BAES) selon charte en vigueur.

- Des essais entreprises avec PV d’autocontroles devront étre réalisés afin de s’assurer notamment :

- du bon adressage du bloc : sur place par étiquette, dans la programmation, dans le renvoi sur centrale, dans le
renvoi sur GTC BAES et navigation graphique, sur plan.

- du bon fonctionnement de chaque BAES en adéquation avec la centrale de gestion et la GTC

-du bon fonctionnement de la télécommande

Ces essais seront réalisés en partenariat entre I’entreprise d’électricité et le constructeur CooperlIndustries. Le PV
autocontrole sera visé par les 2 parties.

Des essais seront réalisés lors de la réception en présence du MO, de I’exploitant (service sécurité), du Moe, de
I’entreprise, du constructeur.

- Procédure pendant chantier : avant toute coupure d’alimentation électrique de la zone chantier, une demande
d’autorisation de coupure des BAES devra étre formulée au préalable auprés du service sécurité. (Notamment
pour mise au repos des BAES)

Plans d’évacuation

PLAN D'évacuation PLASTIFIE 400 X 600 - CADRE ALU CLIPSABLE INTEGRANT LA CONSIGNE SPECIFIQUE (voir
plan type en annexes)
Les maquettes seront soumises a validation du service sécurité, avant mise en production
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Extincteurs
Fourniture, pose des extincteurs avec signaletique adaptée. le CHU est équipé d’extincteurs marque Desautel.

Lot menuiserie intérieure

Les PV de résistance au feu des portes intérieures doivent étres liés aux n°® des locaux ou circulations qu’elles
ferment.

Les commandes manuelles locales de fermeture quand PCF asservies, doivent étre accessibles. Si pas possible, la
commande doit étre déportée. Les contacts de position des portes en limite de zone seront encastrés dans le cadre
de la porte (milieu de la partie verticale) avec bille de contact métal.

Verrou ventouse 300kg pour PCF simple action (ventouses magnétiques Proem ou équivalent a émission, 48
volts) conforme a la norme NFS 61-937 .

Portes coupe-feu des locaux a risque : toutes les portes devront étre asservies sur le principe de ferme porte
bras libre debrayable type GROOM ou ventouse en fonction du besoin défini conjointement avec le CHU.

Les bras libres debrayables (asservissement des PCF des locaux a risque) seront de marque groom type
GR500FS

Verrou aligator ou équivalent pour PCF double action. Soumis a approbation du service sécurité

L’alimentation des verrous ne doit pas étre prise sur les MEA.

Le déclencheur manuel vert aura 3 contacts, sera lumineux et sonore : capot/ plombé/ alarme locale de marque
I1ZY et modele RCP310G

Les PCF seront dotées de plaques de renfort sur les portes va et vient a pivot ainsi que des protections de chant,
type malerba. En amont des portes, des protections physiques seront rajoutées type plots ou chasse roue,
solidement ancrées.

Joint coupe-feu

Protections de chant

Protection de chant P'nlecﬂpﬂ de chant

N
40
\
N\
NN
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Organigramme des clés Rangueil :

Il existe un organigramme des clés qui doit étre respecté, marque Vachette. (Protocole services
techniques/service sécurité). Toutes les portes (locaux, portes donnant sur extérieur,) équipés de canons seront

alignées sur le PG des batiments.

Principe de base : aucun passe général ou partiel n’est donné aux utilisateurs. Une attention particuliére sera
portée aux variures proposées. Afin de faciliter I’exploitation de tous, aligner le maximum de canons de portes
sur un minimum de variures.la définition des variures se fera avec les futurs exploitants.

Organigramme actuel maintenu pour certains batiments existants (car largement déployé) :

BATIMENT N° ORGANIGRAMME
Zone labos : Routine (LR), Immuno (L1), Modeéle Vachette : 105/32320
CTS (LX), L1, L2, L3 Cylindre V5
Centre de soins dentaires Modéle JPM
Modele Vachette : 540807
Larre Cylindre V5
y Modele Vachette systéme radial : 102/101180

Organigramme crée pour nouveaux batiments et certains batiments existants non pourvus,

locaux et gaines techniques :

BATIMENT

N° ORGANIGRAMME

ADM

Modéle Vachette : 612659

Cylindre V5
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GENERAL

RDC

MAISON USAGERS
BUR. ENTREES
DIVERS

DIVERS

ler ETAGE

2eme ETAGE

3eme ETAGE

P1.2

PG
P1.1
P1.3
P1.4
P

P3

P

-
o

H1 BOH1 orga clé version V2

Modele Vachette : 620479
Systeme V5

Satine Variure unique chambres intitulée CH-H1 V2
Modele vachette n° plan 614934
Systeme V5
* passe général H2 PO

HD * un passe partiel par niveau du R-2 au R+8 :

Pl1aP1l
* une variure unique pour toutes les chambres,
coiffée par passes partiels et passe général

H3 + tous les autres batiments existants :
aire produits toxiques, internats, self, IFSI,
creche, maison du personnel, médecine
physique, médecine nucléaire, logip0le,
Chapitre : Stérilisation, UCP, Blanchisserie
+ tous les locaux et gaines techniques rive
droite (sauf larrey)

Modele vachette : 572254

Cylindre HDI+

* Création d’un « super » passe général
commun a tous ces batiments PO

* Création d’un passe général par batiment :

- PP1 batiment produits toxiques

- PP2 BOH3

- PP3 internat pharmacie

- PP4 internat medecine

- PP5 maison du personnel

- PP6 médecine physique (hospit® et plateau
technique)

- PP 8 shelter rangueil

- PP9 médecine nucléaire

- PP11 logipdle pharmacie

- PP 12 logip6le logistique

- PP 13 Stérilisation (zone Chapitre)

- PP14 batiment ST (ex CTS)

* PP10 Création d’un passe technique, hors
controle d’acces valable pour tous les batiments
de Rangueil

* PP7 Création d’un passe secours pour portes
équipées de controle d’acces par lecteur de
carte, valable pour tous les batiments de
rangueil
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Toutes les fermetures des portes des RIA doivent étre remplacées par poignée de tirage et aimant. Les RIA
doivent étre accessibles de tous.

Portes des gaines techniques, locaux techniques non équipés de contréle d’acceés :
o existence d’un passe technique englobant tous les corps de métiers PP10
o existence d’une variure par corps de métier, alignées sur ce passe technique :

- Fluides médicaux : canon sur une variure dédiée
- VDI, informatique : canon sur une variure dédiée
- Electricité : canon sur une variure dédiée

- CVC/plomberie : canon sur une variure dédiée

- Incendie : canon sur une variure dédiée

- Machinerie ascenseurs

Les menuisier/quincailler/fabricant assurent la mise a jour de 1’organigramme plan sur fichier Excel. Le n°® de
piéce (conforme au repérage CHU) sera renseigné dans la colonne « repére » + affectation local dans la colonne
« désignation local ».

Le menuisier remettra au CHU un exemplaire organigramme plan format papier et informatique.

Les passes et les clés variures seront gravés. Pour les passes, gravage du n° du passe et nom du batiment (exple :
PP2 H3). Pour les variures, gravage du texte de la variure (exple : CH-H1, élec, VDI, CVC-pbrie, gaz méd.,..)
Les autres clés seront gravées en corrélation avec I’organigramme plan élaboré par Vachette.

Procédure reproduction de clé organigramme Vachette 572254 dans le cadre de demande interne ou lors
de travaux (certificat de sécurité) :
Afin de préserver la sécurité et la confidentialité de cet organigramme sécurisé :
®  L’acheteur (menuisier) sollicite un quincaillier en précisant le chantier, le site, le batiment
concerné
= Le quincaillier sollicite les ST du CHU
" Vachette transmet a I’'usine avec le n° de CS

Signalétiquea apposer :
-sur toutes les PCF non asservies : "Porte coupe- feu a maintenir fermée"
-sur toutes les PCF asservies : "Porte coupe-feu ne pas faire obstacle a la fermeture”

- sur les PCF des locaux a risque, mettre "local a risque" + "Porte coupe-feu a maintenir fermée" ou « Porte
coupe-feu ne pas faire obstacle a la fermeture” (si elles sont asservies)
- sur les portes des gaines techniques, mettre : électricité, plomberie, fluides médicaux, ventilation,... Doit

étre conforme a la charte signalétique du CHU
- rajouter le n° d’identification DAS de la porte (sur I’encadrement) sur support inaltérable écriture blanc sur
fond rouge, lorsqu’elle est asservie (repére fourni par Siemens )

Charte CHU a respecter :

Signalétique de sécurité

La charte de la signalétique de sécurité vise a garantir la cohérence dans I'évolution des structures de I'hopital de
Rangueil.

Elle codifie donc les différents panneaux de signalétique sécurité.

* panneau de gaines :

- fluides médicaux

- plomberie

- RIA et colonne séche

- ventilation

- informatique

- gaine électrique

- SSI : sécurité incendie montante
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- SSI : sécurité incendie descendante

* panneau de porte coupe-feu
Les Maitres d'(Euvre doivent prévoir cette prestation a la charge de chaque lot ou dans lot spécifique signalétique

Panneau de gaine : fluides médicaux
Description :

Panneau adhésif serigraphie
Dimensions : 250 x 45mm
Couleur fond : bleu pantone 298
Cadre blanc épaisseur 3mm
Texte : "fluides médicaux"
- centré verticalement et horizontalement
- police Helvetica médium ou arial
- minuscules
- corps : 80pts
- couleur noire

Réf : e

Panneau de gaine : plomberie

Description :

Panneau adhésif sérigraphie
Dimensions : 250 x 45mm
Couleur fond : bleu pantone 298
Cadre blanc épaisseur 3mm
Texte : "plomberie™
- centré verticalement et horizontalement
- police Helvetica médium ou arial
- minuscules
- corps : 80pts
- couleur noire

Réf : =R




Implantation :
- sur porte de gaine

- bord droit du panneau & 5cm du bord droit de la porte de gaine
- bord supérieur du panneau a 5¢cm du bord supérieur de la porte de gaine

panneau de gaine : ventilation
description :

Panneau adhésif sérigraphie
Dimensions : 250 x 45mm
Couleur fond : bleu pantone 298
Cadre blanc épaisseur 3mm
Texte : "ventilation"
- centreé verticalement et horizontalement
- police Helvetica médium ou arial
- minuscules
- corps : 80pts
- couleur noire

Réf : oK)

Implantation :
- sur porte de gaine

- bord droit du panneau a 5cm du bord droit de la porte de gaine
- bord supérieur du panneau a 5¢cm du bord supérieur de la porte de gaine

Panneau de gaine : gaine électrigue

Description :

Panneau adhésif sérigraphie
Dimensions : 250 x 45mm
Couleur fond : jaune pantone process yellow C
Cadre blanc épaisseur 3mm
Texte : "gaine électrique”
- centré verticalement et horizontalement
- police Helvetica médium ou arial
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- minuscules
- corps : 80pts
- couleur noire

Réf : =ef

Gaine electrique

Implantation :
- sur porte de gaine

- bord droit du panneau a 5cm du bord droit de la porte de gaine
- bord supérieur du panneau a 5¢cm du bord supérieur de la porte de gaine

Panneau de gaine : informatigue

Description :

Panneau adhésif sérigraphie
Dimensions : 250 x 45mm
Couleur fond : pantone green 368
Cadre blanc épaisseur 3mm
Texte : "informatique”
- centré verticalement et horizontalement
- police Helvetica médium ou arial
- minuscules
- corps : 80pts
- couleur noire

Réf : =eN
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Implantation :
- sur porte de gaine

- bord droit du panneau a 5¢cm du bord droit de la porte de gaine
- bord supérieur du panneau a 5cm du bord supérieur de la porte de gaine

Panneau de gaine : RIA et colonne séche
Description :

Panneaux normalisés

Implantation :
- sur porte de gaine

- bord droit du panneau a 5¢cm du bord droit de la porte de gaine
- bord supérieur du panneau a 5cm du bord supérieur de la porte de gaine
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Panneau de gaine : gaine sécurité incendie montante

Description :

Panneau adhésif serigraphie
Dimensions : 250 x 45mm
Couleur fond : jaune pantone red 032
Cadre blanc épaisseur 3mm
Texte : "gaine électrique”
- centré verticalement et horizontalement
- police Helvetica médium ou arial
- minuscules
- corps : 80pts
- couleur noire

Réf : e

aine montante systeme sécurite

iIncendie

implantation :
- sur porte de gaine

- bord droit du panneau a 5¢cm du bord droit de la porte de gaine
- bord supérieur du panneau a 5cm du bord supérieur de la porte de gaine
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panneau de gaine : gaine sécurité incendie descendante

Description :

Panneau adhésif serigraphie
Dimensions : 250 x 45mm
Couleur fond : jaune pantone red 032
Cadre blanc épaisseur 3mm
Texte : "gaine électrique”
- centré verticalement et horizontalement
- police Helvetica médium ou arial
- minuscules
- corps : 80pts
- couleur noire

Réf : =&

Gaine descendante systeme

sécurité incendie

Implantation :
- sur porte de gaine

- bord droit du panneau a 5cm du bord droit de la porte de gaine
- bord supérieur du panneau a 5¢cm du bord supérieur de la porte de gaine

15
NF/FV/09-2024
Service sécurité rive droite




Panneau de porte coupe-feu (fermée)
Description :

Panneau adhésif sérigraphie
Dimensions : 220 x 60mm
Couleur fond : rouge pantone red 032
Cadre blanc épaisseur 3mm
Texte :
- centré verticalement et horizontalement
- minuscules
- couleur : blanc
"Porte coupe-feu"
- police Helvetica gras
- corps : 64pts
"A maintenir fermée"
- police Helvetica médium
- Corps: 36pts
Interligne: 64 pts

SEHSECH)

Porte coupe-feu

a maintenir fermée

Implantation :

- sur porte coupe-feu simple battant

- ce type de porte demeurant en position fermée, le panneau doit étre apposé sur la
face de la porte c6té circulations

- panneau placé a 5em latéralement du bord de la porte - coté de la serrure

- bord supérieur du panneau a 5cm du bord supérieur de la porte

- sur porte coupe-feu double battant

- ce type de porte demeurant en position fermée, le panneau doit étre apposé sur les
deux faces de la porte

- panneau sur chaque battant placé a 5ecm latéralement du bord de la porte - c6té de la
serrure - bord supérieur du panneau a 5cm du bord supérieur de la porte
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Panneau de porte coupe-feu (ouverte)
Description :

Panneau adhésif sérigraphie
Dimensions : 220 x 60mm
Couleur fond : rouge pantone red 032
Cadre blanc épaisseur 3mm
Texte :
- centré verticalement et horizontalement
- minuscules
- couleur : blanc
"Porte coupe-feu"
- police Helvetica gras
- corps : 64pts
"Ne pas faire obstacle a la fermeture”
- police Helvetica médium
- Corps: 36pts
Interligne: 64 pts.

Réf : J=of

Porte coupe-feu

Ne pas faire obstacle a la fermeture

Implantation :

Ce type de porte demeurant en position ouverte, le panneau doit étre apposé sur la face visible
de la porte lorsgu'elle est en position ouverte

- sur porte coupe feu simple battant

- panneau placé a 5em latéralement du bord de la porte - cote de la serrure
- bord supérieur du panneau a 5¢cm du bord supérieur de la porte

- sur porte coupe feu double battant

- panneau sur chaque battant placé a 5ecm latéralement du bord de la porte - coté de la
serrure - bord supérieur du panneau a 5cm du bord supérieur de la porte
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Description :

Panneau adhésif sérigraphie
Dimensions : 220 x 60mm
Couleur fond : rouge pantone red 032
Cadre blanc épaisseur 3mm
Texte :
- centré verticalement et horizontalement
- minuscules
- couleur : blanc
"Local a risques”
- police Helvetica gras
- corps : 64pts

Local arisques

Implantation :

Sur les locaux définis comme a risques

- sur porte coupe feu simple battant

- panneau placé a 5¢cm latéralement du bord de la porte - c6té de la serrure
- bord supérieur du panneau a 5¢cm du bord supérieur de la porte

- sur porte coupe feu double battant

- panneau sur chaque battant placé a 5ecm latéralement du bord de la porte - coté de la
serrure - bord supérieur du panneau a 5cm du bord supérieur de la porte
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ANNEXE CHARTE SIGNALETIQUE

Identification des TRA (tableau répétiteur d’alarme)
Le numéro d’identification doit apparaitre de fagon visible sur la face du TRA

TRA-étage-N°

Les étiquettes caractéres noir sur fond blanc : bande DYMO largeur 12mm.
Ce numéro doit étre présent sur le plan de situation fixé a coté du TRA

Identification des détecteurs incendie

Les DI seront identifiés par des étiquettes caractéres noir sur fond jaune : bande DYMO largeur
12mm.

Identification des indicateurs d’action et déclencheurs manuels

Les étiquettes caractéres noir sur fond jaune : bande DYMO largeur 12mm.

030090

*Pose partie supérieure de 1’élément.

Identification des moteurs de désenfumage

Etiquettes poly gravées caractéres blanc sur fond rouge PVC expansé de classe feu M1 au format
10cm x 2,5¢cm

MEXT H1-T-12

En cas de deux colonnes distinctes desservies par un seul moteur, le numéro des deux colonnes
doit étre sur le moteur

MEXT H1-T-12-13

*Pose partie supérieure de I’élément.

Identification des grilles de désenfumage
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Les étiquettes caracteéres blanc sur fond rouge : bande DYMO largeur 12mm.
*Pose partie supérieure droite de I’élément.
En cas de moteur desservant deux grilles au méme niveau on rajoute au numero du moteur a,b

VEXT H1-1-1-56

VEXT H1-1-1-56a

En cas de moteur distribuant deux grilles
au méme niveau, en plus du moteur lui
attribuer une lettre minuscule

Identification des volets de désenfumage

Etiquettes poly gravées caractéres blanc sur fond rouge PVC expansé de classe feu M1 au format
7cm x 1,5cm

VEXT H1-1-1-56

En cas de moteur distribuant deux
arilles au meme niveau,

*Pose partie supérieure de 1’élément sur le carter du mécanisme de réarmement.

VEXT pour ventilation extraction
VAN pour ventilation air neuf

Les VAN et VEXT en désenfumage naturel se termine avec une lettre majuscule.

Identification des PCFz-PCFr-PCFq

Etiquettes poly gravées caracteres blanc sur fond rouge PVC expanse de classe feu M1 au format

5cmx1cm
PCFz H2-A-9-01

*Pose partie supérieure droite du cadre de la porte.

Identification des CCFv CCFd
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Etiquettes poly gravées caractéres blanc sur fond rouge PVC expansé de classe feu M1 au format
7cm x 1,5cm

CCFv H1-2-6-02

*Pose sur le corps du CCF visible depuis le sol.

Identification des Indicateurs de position (CCF)

Les étiquettes caractéres blanc sur fond rouge : bande DYMO largeur 12mm.

CCFv H1-2-4-06
COFV H1-2.6-2

t

*Pose sur la fac;ade de I’IP visible depuis le sol. NB= lorsque 2 CCF sont repris sur la méme

adresse MEA, mettre en 1° ligne le numéro
du CCF situé au droit de I’IP et sur la 2° ligne
le numéro du CCF repris sur cette adresse.

Identification des MEA

Le marquage se fait au feutre indélébile de couleur noire sur le couvercle du coffret MEA.

O O O
O y
MEA 3-BUS 4
O y
= = =

Le numéro d’identification doit également apparaitre de facon visible au droit de la MEA dans
’angle supérieur entre mur et faux-plafond.

Les étiquettes caractéres blanc sur fond rouge : bande DYMO largeur 12mm.

MEA 3 -BUS 4

Identification des BAES
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Le numéro d’identification doit apparaitre de fagon visible sur la partie inférieure du BAES

Les étiquettes caractéres noir sur fond blanc : bande DYMO largeur 12mm.
Identification doit apparaitre également sur les drapeaux amovibles

C06-00-09

Signalétique pour les amenées d’air de désenfumage et les portes des locaux

a risque

Signalétiqgue au sol pour les volets de désenfumage d’air
neuf (volet bas)

Format 1000 x 500 mm

Marquage Impression numérique sur adhésif high-tack
Plastification floorguard
Coupe au format

Pose Au sol, devant la gaine de ventilation
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Signaletique au mur pour les volets de désenfumage d’air
neuf (volet bas)

Format 600 x 250 mm
Marquage Impression numérique directe sur PVC blanc 2 mm
Découpe au format

Pose de 3 bandes de double face mousse au verso
Pose Au mur, au-dessus de la gaine de ventilation

SECURITE INCENDIE
NE PAS ENCOMBRER LES CIRCULATIONS

VOLET DE DESENFUMAGE :
NE PAS OBSTRUER

Mise en situationde lasignalétique au sol etau mur
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Signalétique au sol pour les portes des locaux a risque
asservies

Format 500 x 500 mm
Marquage Impression numérique sur adhésif high-tack

Plastification floorguard
Découpe a la forme

Pose Au sol, derriére la porte

FERMETURE DE PORTE
EMPLACEMENT A LAISSER LIBRE EN PERMANENCE
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Annexe modele DMV

LT E Notice technique

cllzuev ou scanner
. le QR code

Déclencheur manuel vert 3 contacts, lumineux et sonore

12/24/48 v DC L /- Reps1ocll

| 86 |
| |
7 N
L]
5| 8 > O3
DEVERROUILLAGE PORTE
APPUYER ICI
B SIS 3
ki oS
2 RCP310G 2
Capot RCP-C en option
Q (] ]
2 3 contacts inverseurs &
\ /

9 Multi-tensions 12/24/48\ DC

> Signal d’état lumineux vert / rouge

) . S—
™4 > Alarme sonore déclencheur actionné ) .
n
N . ‘ !
i > Alarme sonore capot de protection levé ! w /0
s s : A~
2 Commande extérieure du signal - «,/"
sonore
i 2 RCP-C 2 PS903KG 2 RCP-K
> Réarmement en fagade Capot de protection Lot de 10 pc scellés Clé de réarmement
double action (en option) (“plombs”) plastique (DM livré avec 1 clé)
livré avec 1 scellé (en option)
RCP310G
Montage Applique / Semi-encastré (sur boite d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
Technologie Membrane déformable (réarmable en fagade)
Tensions d'alimentation / Consommations max. 12/24/48 V DC - 75/40/25 mA

Contacts

Signal d'état lumineux
Alarme sonore

Commande extérieure buzzer
Couleur du boitier

Fenétre d'état

Marquage fenétre d'état
Raccordement

Indice de protection IP
Température de fonctionnement / RH
Dimensions (L x h x p)

Poids brut

*Autres couleurs voir page 193, 194, 195

iZyxD

Www.izyx-systems.com

3 contacts inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 230 VAC /5 A
LEDs Vertes / Rouges programmables en mode permanent ou intermittent
Buzzer programmable en mode continu ou discontinu (volume réglable)
Pilotage possible par commande négative
Vert*

Intégrée a la fenétre d'action
Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé
Borniers a vis - Section de fil max. 1,75 mm?

IP 42
-5°a+65°C /85 % RH
Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encastré 86 x 86 x 20,5 mm
0,21 Kg

Gestion des issues de secours » 141
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Annexe modele bras libre asservi pour locaux a risque.

Prendre le denier modele en vigueur

COMPARTIMENTAGE // EQUIPEMENTS LINEAIRES DE SECURITE

GRSO0OFS

Le ferme-porte bras anti-vandalisme débrayable :
la derniere innovation en terme de confort, de design et de sécurité

Conformité Homologation coupe-feu
‘ accessibilité Conforme EN 1634

LES &) PRODUITS GROOM

o Aucun effort a I'ouverture et a la fermeture : "porte libre"
e Appareil débrayé des le 1% degré d’ouverture

* Fermeture automatique du vantail par ordre de la centrale incendie CMSI assurant le
compartimentage

 Conformité Accessibilité HPMR <50 N en mode débrayé
e Alimentation en 24/48Vcc avec sélection automatique
e Faible consommation : 2 watts
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Annexe exemple de plan d’évacuation format 400*600

VOUS ETES
HOPITAL RANGUEIL

Batiment : INTERNAT

PHARMACIE
Niveau :
REZ-DE-CHAUSSEE
LEGENDE

@ Vous étes ici

[.‘tﬂ lssue d'évacuation d'un niveau
= Cheminement d'évacuation
E24  Point de rassemblement
m Déclencheur d'alarme incendie

Systéme de sécunté incendie
[5] Robinet dincendie armé
[T Extincteur poriatif
E Commande de désenfumage
ﬁ Ascenseur
A, Armoire Electrique
- Arrét d'urgence
,E/ Arrét sur extraction

SILE FEU SE DECLARE :

1- DONNEZ L'ALERTE 1 8
on appelant ke nurdeo erene. ————

IDENTIFIEZ préctsament LE LIEU du siniste
o

DECLENCHEZ hes commandes manuslies
i FALARME INCENDIE

2- ATTADUET le fou avec b saibriel mis &
Wil S oo,

f : 3 Ty

e BeCoUTS |Evacuation, )

s bguizes

- Wenirepocez sssun prosutl ou madaned dans bss oiroulasions,
palnsc at placants fsohniques.
- Aggrenez 3 connalre ec prodults nfammables précents dane.

wenvios.
- Bignajez fout oe qui vous paralt anormal, ou dangereax.

Fiepérez ot racpaniaz les moyenc de cecoun: mic 4
waire dicpoction

- NEraomibres pac les dega)
- Laiccaz Bbre Faoohe aux
Ly

miants ot lguse 28 GALOUTE.
cheur:, R4 #f commandes

‘alarmes.
- iz plaoez jamais wotre wahlaule devant lec poisaus ingerndie
ot cur Isc vodst pompiert

PLAN D'EVACUATION

Studio | ’j EE‘T— Studio
L -
Studio |4 ] Studio
swdo HH HUY studo
—
C*
—t by
i San. ——
Salle 3 iy i —
—  manger -L:':' |
Bar J H
¥
&

A L'AUDITION DU SIGNAL D'EVACUATION OU SUR ORDRE :

- Dirigez-yous wers Mesue ddvaguation.

-Me revenaz Jamaic en arriére.

~Fubeez fe. Indioations du gaide évaouztion ou des carvives de ceomurs.
~Bejzigniez |u Toms 08 raccembament

KA

Point de rassemblemeant

FLANSCHEMATIERE :  MCPLAN: SeaSImar 18
COnee W and  SEFQUSAN Fesns
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