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CHAPITRE 1.0bjet du marché

1.1 Objet du présent CCTP

Le présent marché porte sur la réalisation d'une mission de coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé des travailleurs, pour les phases de conception et de réalisation, relative a I'opération de mise en conformité
incendie et de rénovation des amphithéatres des batiments M1 et P1 de la cité scientifique de I'université de Lille.

La mission porte sur une opération de batiment en catégorie 2, définie aux articles L.4531-1 et suivants et R.4532-1 et
suivants du code du travail.

La mission comprend I’'ensemble des éléments indiqués dans les textes cités au CCTP et notamment le décret N° 94.1159
du 26 décembre 1994 repris dans les articles ci-dessous, c’est-a-dire la prévention des risques et la protection de la santé
des intervenants du chantier, riverains et futurs intervenants (entretien, maintenance, rénovation).

Le coordonnateur S.P.S. est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives a la sécurité
du chantier et a la santé des travailleurs pouvant s'appliquer a I'opération.

La mission est réservée aux coordonnateurs S.P.S. agréés selon I'arrété du 7 mars 1995 et I'article R.4532-17 du Code du
Travail (ou équivalent européen).

1.2 Présentation de I'opération

Le document « Synthese du programme » joint en annexe expose les attendus de 'opération et ses principes de
planification.

L'opération sera réalisée dans un cadre de type « Loi MOP ». Un maitre d’ceuvre, en cours de consultation, sera chargé
des missions suivantes :
» Etudes de diagnostic
Etudes d’avant-projet sommaire (APS) et autorisations administratives
Etudes d’avant-projet définitif (APD)
Etudes de projet (PRO)
Assistance pour la passation des marchés publics de travaux (ACT)

Visa des études d’exécution (VISA)

YV VYV VYV V V

Direction de I'exécution des travaux (DET)
» Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achévement des ouvrages (AOR)

Missions complémentaires :

» Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC)

» Coordination des systéemes de sécurité incendie (CSSI)

CHAPITRE 2.Nature de la prestation

2.1 Cadre général de la mission

Le coordonnateur S.P.S. veille a ce que les principes généraux de prévention définis par l'article L.4531-1 du code du
travail soient effectivement mis en ceuvre.

Le Coordonnateur de sécurité assiste directement le Maitre d'ouvrage et ses conseils dans les formalités que celui-ci doit
accomplir.

Le coordonnateur S.P.S. ne peut se substituer aux autres intervenants pour |'exécution des missions qui leur incombent
notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs, sous réserve des dispositions
du présent document.

L'intervention du coordonnateur S.P.S. ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui incombent, en
application des dispositions du code du travail, a chacun des participants aux opérations de batiment et de génie civil.
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Le coordonnateur S.P.S. intervient dans les phases conception, réalisation et pendant I'année de garantie de parfait
achevement. Il est totalement indépendant du maitre d’ceuvre et des entreprises mais devra travailler en bonne
intelligence avec eux afin que la sécurité s’integre harmonieusement dans la conduite du chantier et ['utilisation future
de l'ouvrage. Une information mutuelle aussi large que possible est nécessaire de ce point de vue. Cette bonne entente
est un élément essentiel de la bonne réussite de la présente mission.

Caractéristiques principales de la mission :

e Organiser et faire respecter la coordination.

e  Organiser le controéle d'acces au chantier.

e Elaborer le plan général de coordination (P.G.C.) et suivre le registre-journal (R.J.).

e Recevoir et diffuser les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.).

e Présider le college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (C.1.5.S.C.T.).

e  Constituer le dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage (D.1.U.).

e Assistance a la mise en place de plans de préventions pour les entreprises intervenant dans le cadre de I'exploitation
maintenance et/ou dans le cadre de la GPA.

2.1.1 Décomposition de la mission
La mission du coordonnateur sécurité est décomposée en 4 parties techniques :

e PT1 - Phase conception

e  PT2 - Phase réalisation — Batiment M1

e PT3-Phase réalisation — Batiment P1

e PT4: Phase garantie de parfait achevement

Durant les 4 phases de sa mission, le coordonnateur sécurité veille a ce que I'ensemble des principes généraux et
particuliers de prévention soient mis en ceuvre. Ces principes de prévention sont énoncés dans le code du travail mais
également dans d'autres textes codifiés (notamment le code de la route, code de I'urbanisme, code de la construction et
de I'habitation, ...) ainsi que dans des textes non codifiés (notamment le décret n°88-1056 modifié, ...). Les principes de
prévention particuliers concernant I'hygiéne et la sécurité définis par le maitre d’ouvrage sont également a prendre en
compte.

La phase conception porte sur le suivi de la conception de la maitrise d’ceuvre.
2.2 Phase « conception »

2.2.1 Registre journal de la coordination

Conformément a l'article R. 4532-12 du code du travail, le coordonnateur S.P.S. ouvre le Registre Journal de la
Coordination.

En phase conception, sont consignés au registre journal :
e  tous les avis, observations ou notifications que le coordonnateur S.P.S. juge nécessaire de faire, ainsi que les
réponses éventuelles ;

e tousles événements intéressant la prévention, et notamment les avis émis sur les dossiers d’études et les suites
qui leur sont données.

Le coordonnateur S.P.S. transmet des formalisation au maitre de I'ouvrage et a ’AMO les compléments apportés au
registre journal.

2.2.2 Plan Général de Coordination (P.G.C.)

Le coordonnateur S.P.S. élabore le plan général de coordination prévu a I'article L.4532-8 du code du travail selon le cadre
défini par 'article R.4532-44 du code du travail.

Le plan général de coordination (P.G.C.) définit :

e les modalités de vérification des ouvrages provisoires par les entreprises qui en ont la responsabilité ;

e les conditions de manutention (appareils de levage) ;

e |a délimitation et 'aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux ;
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e ['utilisation des protections collectives, des accés provisoires et de I'installation électrique générale ;

e les mesures a prendre pour tenir compte des activités d’exploitation du site ;

e |essujétions découlant des interférences avec I'extérieur (public, réseaux publics...) ;

e les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité ;
e les consignes pour les secours et I'évacuation des personnels ;

e les modalités de coopération entre entreprises ;

e etles modalités du contrble d’accés au chantier.

Il porte également sur les mesures prévues aux articles R.4533-1 a R.4533-5 relatifs aux Voies et Réseaux Divers (V.R.D.)
du chantier.

Le plan général de coordination (P.G.C.) sera inclus dans le dossier de consultation des entreprises.

Le coordonnateur S.P.S. établira le PGC avec les éléments disponibles au stade du programme et le complétera en phase
études de conception.

Le plan général de coordination (P.G.C.) est établi en 4 exemplaires, 1 est diffusé a la maitrise d’ceuvre et 1 au controleur
technique.

2.2.3 Dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (D.1.U.)
Le coordonnateur S.P.S. constitue le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (D.I.U.).

Le D.I.U., dont le cadre est défini par I'article R. 4532-95 du code du travail, rassemble les mesures a prendre de maniere
a faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures.

Le D.I.U. doit étre un document facile a utiliser, son organisation sous la forme de fiches avec nomenclature est souhaitée.
Ces fiches comporteront les références des plans des ouvrages exécutés a consulter pour préparer 'intervention.

Il intégrera également le dossier de maintenance tel que défini a I'article R.4211-3 a R.4211-5 du code du travail.

2.2.4 Autres prestations dues par le coordonnateur S.P.S. en phase conception

En phase conception, le coordonnateur participe aux réunions intermédiaires lorsque sa présence est souhaitée. Une
présence mensuelle est a considérer au minimum.

Un rapport particulier est établi a I'issue de chaque phase d’études (APS, APD et PRO) :

e |l apour objet de vérifier que les principes généraux de prévention définis aux articles L.4532-1 et L.4532-
18 du Code du Travail sont effectivement mis en ceuvre

e |l doit comporter une synthése de I'évolution des mesures de coordination en matiere de sécurité et de
santé.

e En phase PRO une attention particuliere sera apportée a la notice d’organisation générale du chantier
établie par le maitre d’ceuvre.

Le coordonnateur S.P.S. prépare et valide la déclaration préalable selon les articles R.238-1 et 2 du code du travail.

2.2.5 College interentreprises de sécurité, santé et des conditions de travail (C.I.S.S.C.T)
Le cas échéant — 'opération est estimée en catégorie 2

Il est constitué et organisé en application de I'article L. 4532-10 a 15 et des articles R. 4532-77 a 94 du Code du travail. Le
coordonnateur S.P.S. élabore le projet de reglement du college et le remet concomitamment au plan général de
coordination a joindre au rapport d’analyse des études de projet réalisées par le maitre d’ceuvre.
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2.3 Phase réalisation

2.3.1 Phase préparatoire du chantier
Pendant la phase préparatoire du chantier le coordonnateur S.P.S. doit les prestations suivantes :

e transmission du plan général de coordination (P.G.C.) a tous les intervenants ;

e adaptation du plan général de coordination (P.G.C.) a l'installation de chantier proposée par chaque
entreprise et acceptée par le maitre d’ceuvre et au planning de travaux ;

e harmonisation du plan général de coordination (P.G.C.) en fonction des plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé (P.P.S.P.S.) visés ;

e  suivi du registre journal de la coordination.

Suivant les articles R.4532-58 et R. 4532-59 du code du travail, il collecte des plans particuliers de sécurité et de protection
de la santé (P.P.S.P.S.) de 'ensemble des entreprises présentes sur le site.

2.3.2 College inter-entreprises de sécurité, santé et des conditions de travail (C.1.5.5.C.T)
Le cas échéant — 'opération est estimée en catégorie 2

Le coordonnateur S.P.S. propose au maitre d'ouvrage la constitution du C.I.S.S.C.T. dans les 7 jours qui suivent le début
de la premiere période de préparation des travaux, ainsi que toutes modifications ultérieures.

Le coordonnateur S.P.S. assure la présidence et le fonctionnement du C.I.S.S.C.T. conformément aux dispositions des
articles R 238-47 dernier alinéa, et R 238-50 a 52 du Code du travail.

Le coordonnateur S.P.S. transmet le réglement, des son adoption a l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé,
au comité régional de I'Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics (OPPBTP) et a
|'organisme de Sécurité Sociale compétent en matiére de prévention des risques professionnels.

Le procés-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le réglement du collége est joint a cette transmission. Le
proces-verbal mentionne les résultats du vote émis a l'occasion de cette adoption.

Le coordonnateur S.P.S. assure I'envoi des proces-verbaux des réunions du college dans un délai de 2 jours aux comités
d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, aux délégués du personnel des entreprises ou
établissements intervenant sur le chantier.

Le coordonnateur S.P.S. est tenu de répondre par écrit aux observations qui peuvent lui étre formulées par les comités
d'hygiene, de sécurité et des conditions du travail ou, a défaut, par les délégués du personnel des entreprises ou
établissements intervenant sur le chantier, suivant les modalités fixées par le reglement du college.

2.3.3 Réalisation des travaux

A) Collecte et analyse des PPSPS, visites d’inspection commune

Le coordonnateur S.P.S. procede, avec chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, préalablement a
I'intervention de celle-ci, a une inspection commune aux fins de préciser (en fonction des caractéristiques des travaux
gue cette entreprise doit réaliser) les consignes a observer ou a transmettre et les observations particulieres de sécurité
et de santé prévues pour I'ensemble de I'opération.

Le coordonnateur S.P.S. doit en informer préalablement le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage et '’AMO qui pourront
participer aux visites d’inspection.

Cette inspection commune fait I'objet d’un procés-verbal écrit, signé par le coordonnateur S.P.S. et le représentant de
I'entreprise, et référencé au registre-journal.

Ce procés-verbal est adressé au maitre d’ouvrage, a '’AMO et au maitre d’ceuvre.
Au cours de cette inspection commune, I'entreprise transmet les informations préalables au coordonnateur S.P.S. :

e nom et adresse de 'entreprise ;
e date approximative d’intervention sur le chantier ;
e durée destravaux ;
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o effectif prévisible sur le chantier ;
e nature des travaux sous-traités et identification des sous-traitants ;
e consignes particuliéres de sécurité a observer par les autres intervenants.

B) Suivi des travaux

Le coordonnateur S.P.S. veille a la mise en ceuvre effective des principes généraux de prévention définis a I'article L.4531-
1 du code du travail et a I'application correcte des mesures de coordination définies dans le plan général de coordination
(P.G.C.).

Le coordonnateur S.P.S. organise, entre les différentes entreprises présentes ou non ensemble sur le chantier, la
coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations,
leurs informations mutuelles et I'échange, entre elles, des consignes en matiére de sécurité. La coordination ainsi
préconisée par le coordonnateur doit étre définie en concertation avec le maitre d’ceuvre et I'OPC (ordonnancement-
pilotage-coordination).

Au vu du planning, des plans d’exécution, du plan d’installation, des plans particuliers de sécurité et de protection de la
santé (P.P.S.P.S.), le coordonnateur S.P.S. établit la synthése de la coactivité propre a I'opération, et y note dispositifs,
consignes, moyens mis en commun, contraintes particulieres, qu’il a pris ou préconisé ou noté.

Le coordonnateur S.P.S. veille a ce que les dispositions (prévues au plan général de coordination) pour que seules les
personnes autorisées puissent accéder au chantier soient bien appliquées. Le plan général de coordination doit étre tenu
a disposition sur le chantier et pouvoir étre consulté par les représentants des salariés et le cas échéant, par les membres
du college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (C.I.S.S.C.T.).

Le coordonnateur sécurité procede a des inspections de chantier pour veiller :

e al‘application, par chaque entreprise, des dispositions prévues dans son marché et dans son plan particulier
de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.),

e au respect des regles de sécurité définies par la réglementation en la matiére ou dans le plan général de
coordination,

e alamise en ceuvre des dispositions retenues par le C.I.S.S.C.T.

Chacune de ces inspections fait I'objet d’une inscription au registre journal.

D'une maniere générale le coordonnateur sécurité consigne au registre-journal I'ensemble des comptes-rendus des
inspections communes visés par les entreprises concernées, I'ensemble des consignes et observations visées par les
personnes concernées, I'ensemble de ses visites sur le chantier.

Il analyse les rapports d’accidents établis par les entreprises en vue de proposer toute mesure utile a leur non-
renouvellement.

Il examine les mesures envisagées pour satisfaire aux demandes des organismes officiels.

Le coordonnateur sécurité veille a la sécurité permanente du public et des activités a proximité desquelles est implanté
le chantier. Il représente le maitre d’ouvrage dans les réunions éventuellement organisées sur ce théme avec les
partenaires publics (Mairie, Police nationale, Pompiers, Inspection du travail, ...).

Le coordonnateur S.P.S. transmet des formalisation au maitre de I'ouvrage et a ’AMO les compléments apportés au
registre journal.

2.3.4 Phase réception des travaux

Le coordonnateur S.P.S. remet au maitre d’ouvrage le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (D.l.U.) complet.
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2.4 Phase année de parfait achéevement

2.4.1 Interventions dans le cadre de la période de parfait achévement :

En début de la présente partie technique, le Titulaire remettra au Maitre d'ouvrage un cadre de plan de prévention
intégrant les risques apportés par |'exploitation décrits par le Maitre d'ouvrage, et qui servira de référence aux
interventions ultérieures des entreprises pour les travaux non soumis a coordination SPS.

Le coordonnateur S.P.S. assistera le maitre d’ouvrage pour la mise en place des mesures de prévention découlant des
articles R4512-2 a 12 (inspection commune préalable et plan de prévention) avec le cotraitant en charge de cette mission.

2.4.2 Interventions ponctuelles en lien avec |'opération :

A chaque intervention d’entreprise (levée de réserves, remise en état, réparation...) le coordonnateur S.P.S. en assure la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, notamment vis-a-vis des utilisateurs et usagers de
I'ouvrage.

Dans ce cadre il assistera le maitre d’ouvrage dans I'application des obligations des articles R4512-2 a 12 (inspection
commune préalable et plan de prévention).

Au plus tard un mois avant la fin de la garantie parfait achévement (G.P.A.), le coordonnateur sécurité remet au maitre
d’ouvrage, en 3 exemplaires, le dossier d’intervention ultérieure (D.I.U.) définitif. Cette transmission fait I'objet d'un
bordereau d’envoi.
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CHAPITRE 3.Conditions d’exécution de la mission

3.1 Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous les moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-journal de la Coordination (R.J.C.). Cette information doit étre
confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels que chute de
hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a
ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée au Registre-journal de la Coordination. Les reprises décidées par le maitre
d’ouvrage, apres avis du coordonnateur, sont également consignées dans le Registre-journal de la Coordination.

Tout différend entre le coordonnateur et I'un des intervenants participants a I'opération est soumis a I'avis de '’AMO et
a I'arbitrage du Maitre d’Ouvrage.

3.2 Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre acces
Le coordonnateur SPS a libre acces :

e auchantier en respectant les principes de sécurité ;
e au bureau de chantier et au matériel mis a disposition par I’entreprise, le cas échéant.

B — Obligations du maftre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage et '’AMO informent le coordonnateur des réunions qu’ils organisent auxquelles ce dernier est
systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes rendus de
ces réunions.

C- Obligations du maitre d’ceuvre
Le maitre d’ceuvre communique au coordonnateur :

e tous les documents d’étude relatifs aux « Elément Avant-Projet » et « Elément Projet » ;

e aufuretamesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants ainsi que des entrepreneurs
et de leurs sous-traitants éventuels. Il tient a sa disposition leurs contrats ;

e laliste, tenue a jour, des personnes qu’il a autorisées a accéder au chantier.

Le maftre d’ceuvre et les entreprises remettent au coordonnateur tous les documents nécessaires a I'établissement du
Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (D.1.U.O.) notamment le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) et le
Dossier de maintenance des Equipements (DME) des gu’ils sont établis.

Le maitre d’ceuvre informe le coordonnateur des réunions qu’il organise auxquelles ce dernier est systématiquement
invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes rendus de ces réunions.

D - Dispositions prises par le Maitre d’Ouvrage
Le maitre d’ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au coordonnateur :

e avant de les approuver, tous les documents d’étude relatifs aux « Elément Avant-Projet » et « Elément
Projet » ;

e |'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

e tousles documents d’exécution des ouvrages ;

e les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux, y compris les travaux de levées de réserves ;

e [|'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

e lacopie des déclarations d’accidents de travail ;
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e par les différents cocontractants du maitre d’ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes gqu’ils autorisent
a accéder au chantier ;

e par les différents titulaires des contrats de travaux qu’il a conclus, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier.

Le Maftre d’Ouvrage prend également toutes mesures pour que soit informé le coordonnateur :

e de toutes les réunions organisées par le groupement de conception-réalisation auxquelles il est
systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes
rendus de ces réunions ;

e delintervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achévement » prévue dans le code
civil.

Il prend également toutes dispositions pour que le coordonnateur puisse se faire communiquer tous autres documents
et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants concernés (maitre
d’ceuvre, entreprises, bureau de contréle technique ...) et en particulier :

e les mesures d’organisation générales du chantier envisagées par le maitre d’ceuvre en vue de leur
intégration dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;

e par les entreprises, tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs.
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