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ARTICLE 1. - OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet I’exécution d’une mission de maitrise d’ceuvre dans le
cadre d’une opération pluriannuelle de remplacement ou de rénovation d’appareils élévateurs
situés au Palais du Luxembourg et dans plusieurs de ses dépendances, a Paris 6°™.

L’opération projetée ne consistant pas en une opération de construction neuve ou de
réhabilitation d’ouvrage au sens de I’article L. 2412-1 du code de la commande publique, le
présent marché n’est pas soumis aux dispositions du livre IV de la deuxiéme partie de ce code
(anciennement loi « MOP »).

1.2. Pouvoir adjudicateur — Maitrise d’ouvrage
L’Etat-Sénat, représenté par le Conseil de Questure du Sénat, est le pouvoir adjudicateur.

Le marché et ses éventuels avenants sont signés par Mme la Questeure déléguée ou
M. le Questeur délégué.

Sous cette réserve, le Directeur de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins et les
personnes qu’il délégue a cet effet représentent le maitre d’ouvrage dans le cadre de la présente
opération.

1.3. Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

La coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
(coordination SPS) dans le cadre de cette opération sera assurée par le titulaire de I’accord-cadre
passé par le Sénat pour la réalisation de telles prestations, qui est aujourd’hui I’entreprise
SOCOTEC CONSTRUCTION.

Sous le contréle du maitre d’ouvrage, le coordonnateur SPS a autorité sur I’ensemble des
intervenants a I’opération, y compris le titulaire du présent marché, pour I’application des
principes généraux de prévention mentionnés a I’article L. 4531-1 du code du travail.
Conformément a I’article L. 4532-6 du méme code, I’intervention du coordonnateur ne modifie
ni la nature, ni I’étendue des responsabilités qui incombent a chacun en application des autres
dispositions dudit code.

Le coordonnateur est habilité a se faire communiquer par les différents intervenants tout
document ou information nécessaire a I’accomplissement de sa mission.

Il a acces a toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre au cours des études
comme pendant les phases de préparation de chantier et de chantier.

1.4. Terminologie

Dans le présent CCAP et dans les autres piéces constitutives du présent marché, les termes
titulaire et maitre d 'ceuvre désignent le titulaire du présent marché.
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ARTICLE 2. - TYPE DE MARCHE

Le marché est un marché de services passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert,
conformément a I’article R. 2124-1, au 1° de I’article R. 2124-2 et aux articles R. 2161-2
a R. 2161-5 du code de la commande publigue.

ARTICLE 3. - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
3.1. Ordre de priorité

Par dérogation a I’article 4.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés
publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), les pieces contractuelles désignées ci-apres
constituent le marché et prévalent les unes sur les autres dans I’ordre suivant de priorité
décroissante en cas de contradiction entre elles :

- I’acte d’engagement (AE) ;

- les prix d’unité compris dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF),
dont les quantités sont en revanche indicatives ;

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et le calendrier
prévisionnel de I’opération qui lui est annexeé ;

- le descriptif technique de la mission (DTM) et ses annexes ;

- le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) (arrété publié au Journal officiel du 1 avril 2021) ;

- les réponses au cahier des réponses attendues (CRA) et I’offre technique du titulaire ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a
la notification du marché.

3.2. Piéces a remettre au titulaire

Par dérogation a l’article 4.2 du CCAG-PI, la notification du marché comprendra une
copie de I’acte d’engagement. Les autres pieces figurant au dossier de consultation des
entreprises sont réputées contractuelles du simple fait de la conclusion du marché.

Le titulaire du marché est réputé avoir pris connaissance de I’ensemble du dossier de
consultation des entreprises (DCE). Aucune réclamation pour mauvaise compréhension du
DCE ne sera acceptée. Les exemplaires conservés par le maitre d’ouvrage font seuls foi en cas
de litige.
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ARTICLE 4. — MISSION DE MAITRISE D’ EUVRE
4.1. Eléments de mission

Comme indiqué ci-avant, I’opération projetée ne consistant pas en une opération de
construction neuve ou de réhabilitation d’ouvrage au sens de I’article L. 2412-1 du code de la
commande publique, le présent marché n’est pas soumis aux dispositions du livre 1V de la
deuxiéme partie de ce code (anciennement loi « MOP).

Toutefois, la mission du titulaire est de méme nature et comprend les mémes
éléments que la mission de maitrise d’ceuvre dite « de base » pour les opérations de
réhabilitation de batiment, définie a I’article R. 2431-5 du méme code. Ces éléments de
mission, dont le contenu est défini aux articles R. 2431-20 suivants dudit code et a I’annexe 11
a Iarrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de
mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de
droit privé et précisé par le descriptif technique de la mission (DTM), sont les suivants :

les études d’avant-projet (AVP) ;
- les études de projet (PRO) ;

- I’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux
(ACT);

- I’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa (VISA) ;
- ladirection de I’exécution des marchés publics de travaux (DET) ;

- I’assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achevement (AOR).

Pour I’ensemble de la mission, les livrables remis auront une qualité au moins égale a
celle des livrables transmis par le titulaire a I’appui de son offre. Les livrables présentant une
qualité inférieure seront rejetés.

4.2. Décomposition en tranches

Le présent marché comprend une tranche ferme et deux tranches optionnelles, en
application des articles R. 2113-4 a R. 2113-6 du code de la commande publique. Chaque
tranche comprend I’ensemble des éléments de la mission pour un groupe d’appareils élévateurs
déterminé par la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins sur le fondement d’un
classement de priorité qui figure au descriptif technique de la mission.

La tranche ferme porte sur I’ensemble des éléments de mission pour les appareils
élévateurs n® 23, 25, 33, 40, 46 (groupe n° 1).

La tranche optionnelle n° 1 porte sur I’ensemble des éléments de mission pour les
appareils élévateurs n° 11, 18, 20, 30, 34, 44 (groupe n°2).
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La tranche optionnelle n° 2 porte sur I’ensemble des éléments de mission pour les
appareils élévateurs n® 32, 36, 41, 42, 43, 51, 52 (groupe n° 3).

La décision d’affermissement des tranches optionnelles sera notifiée au titulaire par ordre
de service. Les dates prévues par le calendrier prévisionnel joint au présent CCAP pour le début
de I’exécution de chaque tranche sont purement indicatives, le pouvoir adjudicateur se réservant
la faculté d’affermir I’une ou 1’autre des tranches optionnelles dés 1’achévement des études de
projet de la tranche en cours d’exécution et au plus tard 90 jours aprés la réception des travaux
de cette tranche. Il n’y aura lieu, ni a indemnité d’attente, ni & indemnité de dédit.

La deécision d’affermissement des tranches optionnelles sera notifiée au titulaire au
minimum 15 jours calendaires avant le démarrage des prestations correspondantes.

ARTICLE 5. - DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION
5.1. Durée du marché

Le marché s’exécute a compter de la date indiquée sur I’ordre de service prescrivant au
titulaire de débuter I’exécution de la tranche ferme. Il prend fin a I’expiration de la période de
garantie de parfait achévement de I’ensemble des travaux, le cas échéant prolongée dans les
conditions prévues au cahier des clauses administratives genérales des marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux).

Selon le calendrier prévisionnel de 1’opération, annexé au présent CCAP, les études de
conception doivent commencer en juin 2025 et les travaux se dérouler en 3 phases entre
mars 2026 et septembre 2028.

5.2. Délais d’exécution

Les délais d’exécution applicables au titulaire sont ceux qui figurent dans le tableau
suivant et, dans la mesure ol il n’y est pas dérogé, au CCAG-PI. A défaut de stipulation
spéciale, le titulaire dispose d’un délai de sept jours pour exécuter toute prestation prévue au
marché, suivant la demande du maitre d’ouvrage.

Les délais d’exécution des prestations dues au titre de chaque élément de mission sont les
suivants (les délais exprimés en jours s’entendant en jours calendaires) :

Etudes d’avant-projet (AVP)

Remise des livrables 8 semaines a compter de la date indiquée sur
I’ordre de service prescrivant le démarrage de
I’élément de mission

Mise a jour des livrables 1 semaine a compter de la transmission au titulaire
des observations de la maitrise d’ouvrage
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Etudes de projet (PRO)

Remise des piéces du dossier de consultation
des entreprises de travaux dues par le titulaire

2 semaines a compter de la date indiquée sur
I’ordre de service prescrivant le démarrage de
I’élément de mission

Mise a jour des piéces

1 semaine a compter de la transmission au titulaire
des observations de la maitrise d’ouvrage

Assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux
(ACT)

Projets de réponses aux questions techniques
posées par les candidats pendant la consultation

3 jours a compter de la transmission au titulaire des
guestions des candidats

Examen des candidatures

1 semaine a compter de la transmission au titulaire
des dossiers de candidature

Analyse des offres

2 semaines a compter de la transmission au
titulaire des dossiers d’offres

Examen de la conformité au projet des études d’exécution réalisées par les entreprises de
travaux et leur pré-visa (VISA) et direction de I’exécution des marchés publics de travaux
(DET)

Compte rendu de réunion

24 heures suivant la réunion

Visa des études d’exécution

5 jours a compter de la transmission au titulaire des
études d’exécution

Vérification des décomptes mensuels

5 jours a compter du dép6t des projets de décompte
sur la plateforme de facturation choisie par le Sénat

Analyse des devis en cas de travaux
modificatifs

5 jours a compter de la transmission au titulaire des
devis

Assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement (AOR)

Instruction des dossiers des ouvrages exécutés
(DOE)

1 semaine a compter de la transmission au titulaire
des DOE

Controle des éléments nécessaires a la
constitution du  dossier  d’interventions
ultérieures sur I’ouvrage (DIUO)

1 semaine a compter de la transmission au titulaire
des éléments

Vérification des projets de décompte final des
entreprises de travaux

5 jours calendaires & compter de la transmission au
titulaire des projets de décompte final

Instruction des mémoires en réclamation

1 semaine a compter de la transmission au titulaire
des mémoires en réclamation
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Par dérogation a I’article 13.3 du CCAG-PI, la maitrise d’ouvrage n’est tenue a aucun
délai pour accepter ou refuser la prolongation de délais d’exécution demandeée par le titulaire.

ARTICLE 6. — LIEUX D’EXECUTION DES PRESTATIONS
6.1. Lieux d’exécution

La mission s’exécute au Palais du Luxembourg, 15 rue de Vaugirard, au Petit
Luxembourg, 15 rue de Vaugirard, au 36 rue de Vaugirard, au 46 rue de VVaugirard et au 11 rue
Servandoni, Paris VI°.

Elle donnera également lieu a des réunions qui se tiendront, sauf indication contraire,
dans les locaux de la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins du Sénat, au
64 bis boulevard Saint-Michel, Paris VI°.

Le titulaire est réputé connaitre les caractéristiques des sites concernés et toutes les
contraintes et sujétions prévisibles au moment de I’établissement de son offre.

Il est tenu de se conformer aux instructions de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise
d’ouvrage, et d’une maniére générale de faciliter leur tache. Il devra en outre se conformer aux
instructions du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé (SPS).

Le colt de I’ensemble des éventuels équipements, aménagements et contraintes
d’organisation liés a la mise en ceuvre de ces prescriptions (actuelles et, par dérogation aux
articles 5.3, 6.2 et 7.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de
prestations intellectuelles -CCAG-PI-, le cas échéant a venir) est a la charge du titulaire. Aucun
surcoQt ne pourra étre facturé au Sénat a ce titre.

6.2. Contraintes des interventions sur site sensible

Les travaux se dérouleront dans un site occupé constituant un lieu de travail, sensible sur
les plans institutionnel et sécuritaire : ces particularités devront étre prises en compte par le
titulaire.

Il devra notamment faire tout son possible pour :

- contribuer, par les méthodologies et les solutions techniques proposées, a limiter les
nuisances : poussiére, pollution, encombrement, nuisances sonores, etc. ; il informera a
I’avance la maitrise d’ouvrage de toute nuisance inevitable, afin que des dispositions
appropriées (communication avec les usagers, horaires de travail aménagés, adaptation
méthodologique ou organisationnelle...) puissent étre prises ;

- contribuer a protéger le site et ses abords de tout dommage lié au chantier ;
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veiller a ce que chacun des intervenants de sa société et des entreprises sous-traitantes
adopte un comportement approprié.

Le titulaire devra respecter les éventuelles interruptions liées aux contraintes de I’activité

parlementaire ; il ne pourra prétendre a aucune majoration de ses prix a ce titre.

ARTICLE 7. - REMUNERATION DU MAITRE D’(EUVRE

7.1. Définitions
Au sens du présent article :

la « part de I’enveloppe financiére préevisionnelle affectée aux travaux » est celle fixée
dans I’acte d’engagement du présent marché, pour chaque tranche du marché de maitrise
d’ceuvre ;

le «colt prévisionnel des travaux » est le montant total prévisionnel des travaux
correspondant a chaque tranche, hors variation de prix, arrété par le maitre d’ouvrage
apres la validation des études d’avant-projet, dans les conditions fixées ci-apres ;

le « colt cumulé des marchés de travaux » est la somme des montants initiaux des
marchés de travaux correspondant a chaque tranche, hors variation de prix ; en cas de
marchés a prix unitaires ou mixtes, il est tenu compte du montant estimatif résultant du
détail quantitatif estimatif et des prix unitaires contractuels ;

le « colt total définitif des travaux » est la somme des montants définitifs des marchés
de travaux correspondant a chaque tranche, hors variation de prix, pénalités, retenues et
primes éventuelles.

7.2. Forfait de rémunération

Les prestations prévues au titre de chaque tranche du marché sont rémunérées a prix

global et forfaitaire, révisable dans les conditions prévues ci-apres.

Le prix est réputé comprendre tous les frais annexes (transports, impressions, etc.) et

sujétions nécessaires a I’exécution du marché sans que le titulaire puisse invoquer de frais
supplémentaires. Ce prix comprend également la cession des droits de propriété intellectuelle
telle que prévue par I’article 35 du CCAG-PI.

Toutes les réunions nécessaires a la bonne réalisation de chacune des phases de la mission

sont réputées incluses dans le prix soumissionné pour chaque tranche du marché.

Le maitre d’ceuvre ne peut percevoir aucune rémunération d’un tiers au titre de la

réalisation de I’opération.

Le prix est libellé en euros.
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Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maitre
d’ceuvre ainsi qu’au contréle des engagements pris sont exprimés en euros hors taxes.

En cas de discordance entre les différentes indications du prix global et forfaitaire de
chaque tranche figurant dans I’offre du titulaire, I’indication en lettres, hors taxes, figurant a
I’article « Prix » de I’acte d’engagement prévaudra sur toutes les autres indications.

7.2.1. Forfait provisoire de rémunération

En application de I’article R. 2112-17 du code de la commande publique, le présent
marché ayant pour objet des prestations complexes et présentant des aléas techniques
importants, il est conclu a prix provisoire pour chacune des tranches.

Le montant du forfait provisoire de rémunération de chaque tranche a été établi en tenant
compte des éléments portés a la connaissance du maitre d’ceuvre lors de la passation du marché,
notamment :

le contenu de la mission défini par les pieces du marché ;
- le programme ;

- la part de I’enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maitre
d’ouvrage ;

- les éléments de complexité liés a la nature du site ;

- les délais d’exécution contractuels des études du maitre d’ccuvre et le délai indicatif de
veérification par le maitre d’ouvrage ;

- la durée prévisionnelle d’exécution des travaux et leur phasage ;
- les colts en matiere d’assurance pesant sur le maitre d’ceuvre.

Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d’événements affectant la réalisation du
marché avant la fixation du forfait définitif, dans les conditions prévues aux articles R. 2194-2,
R. 2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du code de la commande publique.

7.2.2.  Fixation du cout prévisionnel des travaux et du forfait definitif de
rémunération — Clause de réexamen

Le montant du codt prévisionnel des travaux ainsi que le montant de la rémunération
définitive du maitre d’ceuvre sont arrétés par voie d’avenant aprées validation par le maitre
d’ouvrage des études d’avant-projet, pour chaque tranche du marché.

Le montant définitif de la rémunération forfaitaire du maitre d’ccuvre est calculé de la
maniére suivante :

forfait provisoire
PEFPT*

Forfait définitif = CPT X
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<

ou:

CPT désigne le codt prévisionnel des travaux, tel que défini a I’article 7.1 du présent
CCAP;

PEFPT* désigne la part de I’enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux,
telle que définie au méme article 7.1 et actualisée.

L’actualisation de la part de I’enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux
s’effectue par I’application d’un coefficient d’actualisation Ca, calculé selon la formule
suivante :

BT48,yp
Co =7
BT48pgrpr

dans laquelle :

BT48avp : derniére valeur connue de I’index BT48 « Ascenseurs» (identifiant
INSEE 001710980, base 2010) a la date de remise des études d’avant-projet par le maitre
d’ceuvre ;

BT48perpt : Valeur de I’index BT48 au mois d’établissement de la part de I’enveloppe
financiere prévisionnelle affectée aux travaux, défini par I’acte d’engagement.

Toutefois, la rémunération forfaitaire définitive du titulaire au titre de chaque tranche du
marché ne pourra excéder 150 % du forfait provisoire.

En outre, et le cas échéant, le Sénat se réserve la faculté de demander au titulaire la
justification de I’augmentation de ses charges, liées notamment au volume horaire consacré a
la mission, justifiant I’augmentation du prix.

En cas de désaccord entre les parties, le montant du co(t prévisionnel des travaux ainsi
que le montant de la rémunération définitive du maitre d’ceuvre sont fixés par ordre de service.
Il appartient alors au maitre d’ceuvre de faire valoir ses observations dans les conditions prévues
au CCAG-PI.

7.3. Engagements du maitre d’ceuvre
7.3.1. Engagement du maitre d’eeuvre sur le coiit prévisionnel des travaux

Le maitre d’ccuvre s’engage a respecter le colt prévisionnel des travaux a programme
constant. En cas de désaccord avec le maitre d’ouvrage sur le montant du co(t prévisionnel des
travaux, cet engagement porte sur le colt prévisionnel estime par le maitre d’ceuvre lors de la
remise des études d’avant-projet.

Le contr6le de cet engagement s’opere, a I’issue de la consultation des opérateurs
économiques chargés des travaux, en comparant le colt cumulé des marchés de travaux au codt
prévisionnel des travaux, actualisé dans les conditions définies ci-aprés et assorti d’un taux de
tolérance de 6 %.
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L’ actualisation du codt prévisionnel des travaux s’effectue par I’application d’un
coefficient d’actualisation Ca-calculé selon la formule suivante :

BT48,
Cop = ———
BT484pp_aef

dans laquelle :

BT48: : valeur de I’index BT48 « Ascenseurs » au mois d’établissement des prix des
marchés de travaux ou, si elle n’est pas encore connue a la date d’attribution des marchés,
derniere valeur connue de cet index a cette méme date ;

BT48arp _def : Valeur de I’index BT48 au mois de remise des études d’avant-projet par le
maitre d’ceuvre.

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux actualisé, majoré de 6 %.

En cas de dépassement du seuil de tolérance ne résultant pas de circonstances que le
maitre d’ceuvre ne pouvait prévoir, le maitre d’ouvrage peut lui demander d’adapter ses études,
sans rémunération supplémentaire.

7.3.2. Engagement du maitre d’eeuvre sur le coiit cumulé des marchés de travaux

Le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le colt cumulé des marchés de travaux tel que
défini a I’article 7.1 du présent CCAP.

Le respect de cet engagement est contrdlé, aprés exécution compléte des travaux
nécessaires a la réalisation de I’ouvrage, en comparant le colt total définitif des travaux au codt
cumulé des marchés de travaux assorti d’un taux de tolérance de 4 %. Le seuil de tolérance est
donc égal au colt cumulé des marchés de travaux majoré de 4 %.

En cas de dépassement du seuil de tolérance résultant de manquements du maitre d’ccuvre
dans I’exercice de ses missions de direction de I’exécution des marchés publics de travaux et
d’assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception, la rémunération du maitre
d’ceuvre est réduite. Le montant de cette réduction est égal au montant total des modifications
des marchés de travaux rendues nécessaires par de tels manquements, sans pouvoir excéder
15 % de la remunération du maitre d’ceuvre correspondant aux ¢léments de mission postérieurs
a Iattribution des marchés publics de travaux (éléments de mission VISA, DET et AOR).

Il est en outre rappelé que tout autre manquement du maitre d’ceuvre dans
I’exercice de sa mission, susceptible d’avoir une incidence sur le colt de I’opération pour
le maitre d’ouvrage, engage sa responsabilité contractuelle. En cas d’erreur ou d’omission
dans les piéces des marchés de travaux, la pénalité prévue a I’article 12.2 du présent CCAP est
applicable.

7.4. Variation du prix

Le prix de chaque tranche du présent marché est révisable mensuellement dans les
conditions fixées ci-apres.
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7.4.1. Mois d’établissement du prix

Le prix de chaque tranche est reputé établi sur la base des conditions économiques du
mois de la date limite de remise des offres, telle qu’indiquée au réglement de la consultation.
Ce mois est appelé mois zéro.

7.4.2. Index de référence

L’index de référence est I’index ING - « Ingénierie », publié par I’INSEE (identifiant
001711010, base 2010).

7.4.3. Modalités de révision du prix

La révision est effectuée par application au prix de chaque tranche du marché d’un
coefficient C de révision donné par la formule :

ING,,

= 0,12 7
¢C=0125+0,8 SINGO

dans laquelle INGg et INGr sont les valeurs de I’index ING, respectivement au mois zéro
et a la date correspondant a I’échéance du délai contractuel de réalisation des prestations ou a
la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure. En cas de retard du titulaire, la valeur finale
de I’index retenue pour I’application de la formule ci-dessus ne pourra excéder sa valeur a
I’échéance du délai contractuel. Toutefois, en cas de retard du titulaire, la valeur finale de
I’index retenue pour I’application de la formule ci-dessus la plus faible des deux valeurs
suivantes : valeur a la date correspondant a 1’échéance du délai contractuel ; valeur a la date de
réalisation des prestations. Le présent alinéa déroge a I’article 10.2.2 du CCAG-PI.

Il revient au titulaire de demander la mise en ceuvre de la clause de révision du prix et de
procéder lui-méme au calcul de la formule de révision, qu’il joindra a chaque projet de
décompte, avec justifications a 1’appui.

A défaut, le Sénat se réserve la faculté, le cas échéant et a son appréciation, de procéder
d’office a la mise en ceuvre et au calcul de la formule de révision.

ARTICLE 8. — AVANCE

Saufrenonciation expresse dans I’acte d’engagement, il sera fait application de I’option A
de I’article 11.1 du CCAG-PI si les conditions prévues aux articles R. 2191-3 et R. 2193 17 du
code de la commande publique pour le versement d’une avance sont remplies, en ce qui
concerne tant les prestations rémunérées a prix global et forfaitaire que les prestations
rémunérées a prix unitaires et prescrites par chagque bon de commande.

Conformément a I’article R. 2191-7 du méme code, si le titulaire ou son sous-traitant
admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise au sens de ’article R. 2151-13
dudit code, le taux de 1’avance est porté a 30 %.



Palais du Luxembourg et dépendances —
Remplacement et rénovation d’appareils élévateurs — 13/24
Marché de maitrise d 'eeuvre

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

ARTICLE 9. - REGLEMENT DES COMPTES

Le réglement des comptes et du solde s’effectue conformément aux stipulations afférentes
du CCAG-PI, sous réserve des dérogations et précisions ci-dessous.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement sous forme électronique, sur la plateforme
de facturation qui lui est indiquée par la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des
Jardins en début d’exécution du marché. A titre indicatif, la plateforme de facturation
habituellement utilisée par le Sénat pour la gestion de ses marchés de travaux est la plateforme
EDIFLEX.

9.1. Acomptes

Des acomptes cumulatifs périodiques sont versés au titulaire dans les conditions
suivantes.

9.1.1. Pour les éléments de mission AVP, PRO et ACT

Les prestations incluses dans les éléments de mission ci-dessus ne feront I’objet d’un
reglement qu’apres leur achévement total et leur admission par le maitre d’ouvrage.

Toutefois, le titulaire du présent marché aura la possibilité de demander des acomptes
mensuels dans la limite de 70 % du montant de I’élément de mission en cours.

9.1.2. Pour les éléments de mission VISA et DET

Les prestations incluses dans les éléments de mission ci-dessus seront réglées en fonction
de I’avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au montant des
travaux effectués depuis le début.

9.1.3. Pour ’élément de mission AOR

Les prestations incluses dans I’élément de mission AOR seront réglées en fonction de
leur avancement, étant précisé que le montant total des acomptes ne pourra excéder 95 % du
montant du marché a la date de réception des travaux, le solde n’étant dii qu’a I’expiration de
la période de garantie de parfait achévement.

9.1.4. Demandes d’acompte

Les demandes d’acomptes du titulaire établissent le montant total, arrété a la fin du mois
précédent, des sommes auxquels il peut prétendre du fait de I’exécution du marché depuis le
début de celui-ci.

Les demandes d’acomptes mensuels sont transmises au plus tard le 5 du mois suivant.
9.2. Solde

Le solde du marché sera payé dans les conditions prévues a I’article 11.7 du CCAG-PI,
le silence gardé par le pouvoir adjudicateur sur la demande de paiement pour solde présentée
par le titulaire valant rejet de la demande.
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9.3. Délai de paiement

Le délai de paiement est fixé par le code de la commande publique.

ARTICLE 10. —- OBLIGATIONS DU TITULAIRE
10.1. Connaissance du dossier

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de I’ensemble du dossier de consultation
des entreprises (DCE) et formulé toute demande d’information complémentaire nécessaire a la
formulation de son offre. Il ne pourra arguer d’un quelconque défaut d’information pour
prétendre a un supplément de prix.

10.2. Qualifications du titulaire — Modification de sa situation —
Constitution de I’équipe

Le titulaire a été déclaré attributaire du marché compte tenu de son organisation, de ses
qualifications et références professionnelles et de celles de son personnel. Si, pour quelque
raison que ce soit, il venait a perdre ses qualifications, le marché pourrait étre résilié, sans
indemnisation, par simple décision du Sénat notifiée par lettre recommandée avec avis de
réception, avec effet immédiat.

Dés la notification du marché, le titulaire devra fournir la composition de I’équipe dédiée
a I’exécution de la mission et les références professionnelles de chacun de ses membres. 1l devra
informer sans délai la maitrise d’ouvrage de toute modification. Les membres de I’équipe
devront disposer, pendant toute la durée du marché, de qualifications professionnelles au moins
équivalentes a celles des personnes pressenties pour participer a I’exécution du marché dans
I’offre du titulaire.

Le Sénat se réserve le droit de demander a tout moment au titulaire le remplacement d’une
ou plusieurs personnes de son équipe.

10.3. Obligation de neutralité, de discrétion professionnelle et de
confidentialité

Les membres du personnel du titulaire et de ses sous-traitants éventuels sont liés par une
stricte obligation de neutralité, de discrétion professionnelle et de confidentialité pour tout ce
qui concerne les faits et informations dont ils peuvent avoir connaissance dans I’exercice de
leurs fonctions. Cette obligation s’applique tant au cours de la durée d’exécution du marche que
postérieurement a la réception des prestations et ce, sans limitation de durée.

Il est spécialement interdit au titulaire et a ses personnels ou sous-traitants :

— de fournir directement ou indirectement a un tiers tous renseignements, documents
écrits ou audiovisuels, concernant soit les prestations réalisées au Sénat, soit les faits
qui peuvent se dérouler dans I’enceinte du Palais du Luxembourg et de ses
dépendances ;
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— de diffuser des documents dont ils peuvent avoir communication a raison de leurs
fonctions.

Le titulaire s’engage, sous sa responsabilité, a obtenir de I’ensemble de ses personnels et
de ceux de ses sous-traitants qu’ils respectent strictement cette obligation.

Le titulaire s’interdit de répondre aux demandes de renseignements emanant de tiers,
quelle que soit leur origine, et concernant les prestations faisant I’objet du marché. Ces
demandes devront étre envoyées sans délai au Directeur de I’ Architecture, du Patrimoine et des
Jardins, qui décidera de la suite a leur donner.

Toute parution ou toute mention dans une parution portant sur les prestations faisant
I’objet du présent marché (article de presse, plaquette publicitaire, photographies, etc.) est
soumise a autorisation préalable du Sénat.

Les obligations définies a la présente clause ont un caractere substantiel. Leur non-respect
pourra entrainer, sans préjudice des pénalités prévues au présent CCAP, la résiliation immédiate
et sans indemnité du marché.

Le titulaire pourra, sur sa demande, obtenir une attestation des prestations menées a bonne
fin.

10.4. Circulation du personnel — Autorisation d’acces
10.4.1. Acces des intervenants

Seuls devront étre utilisés par le personnel du titulaire et de ses sous-traitants les parcours,
acces et locaux désignés. Il est formellement interdit de pénétrer ou de circuler, sous quelque
prétexte que ce soit, dans les locaux autres que ceux désignés.

L’acces Palais du Luxembourg et a I’ensemble des batiments occupés par le Sénat est
conditionné par la détention d’un badge nominatif. Le titulaire devra, pour chacun des
intervenants, formuler une demande d’autorisation d’acces auprés de la Direction de
I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins, au plus tard trois jours ouvrés avant la date du
premier acces, sur un portail dédié, accessible par un lien qui lui sera communiqué en temps
utile. En cas de personnel d’entreprise sous-traitante, la raison sociale de cette derniére devra
étre clairement indiquée.

Ce lien est propre a chaque entreprise et permettra également de saisir les demandes
d’acces pour le compte des éventuels sous-traitants. En aucun cas ce lien ne devra étre
communiqué a des tiers.

Chague demande devra étre saisie avec le plus grand soin ; la moindre différence entre
les informations saisies et celles figurant sur les cartes d’identité des personnels concernes
empéchera la délivrance d’un titre d’acces.

Pour les personnes ayant fait I’objet d’une autorisation d’acces, un badge avec photo sera
établi par la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins. Ce titre d’acces est
strictement personnel.
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Chague intervenant devra présenter son badge lors de tout acces au site et le porter sur lui
en permanence.

Ces badges permettent I’accés au Sénat, qui est un site tres sensible sur le plan sécuritaire.
Chaque intervenant devra en prendre le plus grand soin. En conséquence :

— toute perte devra étre immédiatement déclarée a la Direction de I’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins (01423422 10) ou au Poste Central (PC) Sécurité
(01 42 34 21 04) en dehors des horaires d’ouverture du Sénat ;

— al’expiration de leur période de validité, les badges devront étre restitués a la Direction
de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins, par lettre recommandée ou en main
propre contre décharge. 1l en va de méme des cartes d’acces delivrées a des personnes
qui cessent d’intervenir au Sénat ou de faire partie du personnel de I’entreprise titulaire
ou de ses sous-traitants.

Pour des raisons de sécurité, cette procédure pourra évoluer ; cette évolution ne donnera
droit au versement d’aucune indemnité compensatrice, par dérogation a I’article 5.3 du
CCAG-PI.

Le Sénat se réserve le droit de refuser ou de retirer, discrétionnairement, ce titre d’acces
aux personnels du titulaire ou de ses sous-traitants.

Il en sera de méme pour les demandes éventuelles de prolongation de la durée de validité
du titre d’acces.

Toute perte de badge ou négligence le concernant, ainsi que la communication a des tiers
du lien de saisie des demandes de badges, constitueront un mangquement grave a la sécurité et
seront sanctionnés a ce titre, conformément aux pénalités prévues au marché, du simple fait de
leur constatation et ce, sans nécessité d’une mise en demeure préalable.

10.4.2. Acceés des véhicules

Aucun stationnement n’est possible ni dans I’enceinte du Palais du Luxembourg ni dans
le Jardin du Luxembourg.

Des parkings publics sont disponibles a proximité (aux frais des intervenants) : place
Saint-Sulpice, Marché Saint-Germain, rue de I’Ecole de médecine, rue Soufflot.

10.4.3. Sécurité des personnes et des biens

En cas de probléme concernant la sécurité, le numéro unique a contacter est le PC
Sécurité : 01 42 34 21 04.

Une attention toute particuliere doit étre portée a la sécurité des chantiers du Sénat. Tout
manguement aux regles de sécurité (port des équipements de protection individuelle, respect de
la réglementation, des regles de sécurité propres au Sénat, des injonctions du coordinateur SPS
ou de la maitrise d’ouvrage...) sera sanctionné par les pénalités prévues a cet effet.
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Le titulaire, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur les
interventions dont il aura été chargé de la supervision.

Il doit étre en mesure de produire, sur simple demande du maitre d’ouvrage, les
habilitations que son personnel, aux termes de la legislation, de la réglementation, de toute autre
norme et des régles de I’art, doit détenir pour la bonne exécution de ses taches. Cette obligation
lui incombe de méme a I’égard du personnel des entreprises sous-traitantes.

10.4.4. Utilisation de la langue francaise

La langue utilisée pour I’exécution des prestations (entretiens, échanges écrits, livrables)
est exclusivement le francais.

10.5.  Format et support des documents a remettre par le titulaire

Les documents d’études seront remis par le maitre d’ccuvre en version papier (en
trois exemplaires pour les piéces graphiques comme pour les pieces écrites) et en version
électronique (soit par courrier électronique avec avis de réception, soit par envoi postal d’une
clé USB). Tous les autres documents dus par le maitre d’ceuvre (comptes rendus de réunions de
chantier, etc.) seront transmis en version électronique.

Les documents remis sur support informatique doivent pouvoir étre modifiés par la
Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins. Les formats textes, tableurs et plans
doivent étre exploitables par Word®, Excel® et Autocad®.

Tous les livrables seront rédigés en langue frangaise.

La présentation des documents fournis par le titulaire devra respecter la charte graphique
de présentation des documents du Sénat, qui sera communiquée au titulaire aprés notification
du marché. Il est demandé que les logiciels de dessin utilisés produisent des fichiers compatibles
avec le format Autocad®.

Les plans produits par le titulaire au titre de ses missions devront étre complets et
parfaitement compréhensibles par les entreprises de maniére a ce qu’aucune ambiguité sur les
travaux a réaliser ne puisse exister.

ARTICLE 11. — SOUS-TRAITANCE
11.1. Désignation des sous-traitants
11.1.1. Généralites

En application de I’article 3.6 du CCAG-PI, le titulaire, s’il envisage de sous-traiter une
partie des prestations prévues au marché, doit préalablement demander a la Direction de
I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins d’accepter chaque sous-traitant et d’agreer ses
conditions de paiement.
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Toute déclaration de sous-traitance, qu’elle intervienne au moment de I’offre ou apreés la
notification du marché, doit étre établie au moyen du formulaire DC4!, diiment complété et
signé par le soumissionnaire ou le titulaire et par le sous-traitant envisagé. La déclaration doit
en outre étre accompagnée des pieces suivantes :

une attestation d’assurance de responsabilité décennale en cours de validité ;

une attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité ;

une attestation de régularité fiscale datant de moins de trois mois ;

une attestation de réglement des cotisations URSSAF datant de moins de trois mois.

Chaque sous-traitant présenté par le titulaire doit impérativement justifier des
qualifications et/ou références nécessaires a la prestation que celui-ci souhaite voir sous traitée.
A défaut de qualifications et/ou de références suffisantes, la demande d’acceptation sera rejetée.

Si le titulaire n’a pas accompli toute diligence permettant a la Direction de I’ Architecture,
du Patrimoine et des Jardins d’étre en mesure d’instruire utilement la demande d’agrément
(dossier incomplet, etc.), celle-ci sera rejetée. Il est précisé que le délai d’instruction du dossier
d’acceptation du sous-traitant est de 14 jours.

En cas de sous-traitance occulte constatée par la Direction de [I’Architecture,
du Patrimoine et des Jardins, les prestations de la sous-traitance concernée seront
immédiatement arrétées. Le titulaire supportera la totalité des consequences financieres de cet
arrét ainsi que les pénalités prévues au présent CCAP.

Le titulaire informera la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins en cas
de défaillance d’un sous-traitant.

11.1.2. Déclaration de sous-traitance en cours d’exécution du marché

Apres la notification du marché, toute déclaration de sous-traitance doit étre transmise en
premier lieu par courriel aux adresses marches-apj@senat.fr et compta-apj@senat.fr, au moins
14 jours avant la date envisagée d’intervention du sous-traitant.

Aprés Vérification par la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins,
I’original du dossier doit étre transmis par courrier postal a I’adresse suivante : Direction de
I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins, 15 rue de Vaugirard, 75006 Paris, ou déposé au
64 bis boulevard Saint-Michel, 75006 Paris.

Il est rappelé qu’en application de I’article R. 2193-7 du code de la commande publigue,
le pouvoir adjudicateur ne pourra pas accepter un sous-traitant admis au paiement direct ni
agréer ses conditions de paiement si I’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité prévu a
I’article R. 2191-46 du méme code n’a pas été modifié ou si la justification mentionnée a
I’article R. 2193-6 dudit code ne lui a pas été remise.

1 Ce formulaire peut étre téléchargé a I’adresse : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat.
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11.2. Modalités de paiement direct

Il sera fait application des articles R. 2193-10 a R. 2193-12 du code de la commande
publique.

Le titulaire joint a ses projets de décompte une attestation indiquant la somme a régler par
le maitre de I’ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d’une
éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance.
ARTICLE 12. — PENALITES

Les stipulations du présent article dérogent a I’article 14 du CCAG-PI.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.
12.1. Pénalités et provisions pour pénalités de retards

Tout retard dans I’exécution des prestations dues par le titulaire pourra donner lieu a une
pénalité d’un montant maximal de 150 € par jour calendaire de retard. Ce montant maximal est
porté a 300 € par jour calendaire en cas de retard dans I’exécution des prestations dues au titre
des éléments de mission ACT et VISA.

La remise de documents manifestement incomplets ou erronés est assimilée a un défaut
de remise.

Par dérogation a Ilarticle 14.1.1 du CCAG-PI, les pénalités de retard peuvent étre
appliquées sur simple constatation des retards par la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine
et des Jardins, sans qu’il soit nécessaire de mettre en demeure le titulaire préalablement ou de
I’inviter a présenter ses observations.

Elles peuvent étre appliquées a tout moment & compter de la constatation des retards. Une
provision peut également étre constituée en vue de I’application ultérieure éventuelle de telles
pénalités ; il est alors appliqué une retenue sur le montant du prochain acompte périodique ou
du solde a verser au titulaire.

Par dérogation a I’article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités de retard ne
peut excéder 20 % du forfait définitif de rémunération du maitre d’ceuvre, pour chaque tranche.

Par dérogation a I’article 14.1.3 du CCAG-PI, les pénalites de retard ne donnent lieu a
aucune exonération en-deca d’un certain montant, et sont intégralement dues au Sénat.

12.2. Pénalités encourues en cas d’erreur ou d’omission dans les piéces
des marchés de travaux

En cas d’erreur ou d’omission du maitre d’ceuvre dans les pieces des marchés de travaux
dont I’établissement lui incombe, conduisant le maitre d’ouvrage a prescrire des travaux
supplémentaires ou modificatifs postérieurement a ’attribution des marchés, le maitre d’ceuvre
subit une pénalité d’un montant égal a 20 % du montant desdits travaux supplémentaires ou
modificatifs.
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Le montant total des pénalités prononcées en application de la présente section ne peut
excéder 15 % du forfait définitif de rémunération du maitre d’ceuvre, pour chaque tranche.

12.3. Pénalités pour infractions diverses

Sans préjudice de la faculté pour le pouvoir adjudicateur de resilier le marché pour faute
a raison de la gravite éventuelle de I’infraction, les pénalités particuliéres suivantes (montant
maximal, par jour calendaire et/ou par infraction) sont également applicables :

- infraction aux regles de sécurité et de circulation (non-restitution
d’un titre d’accés, manquement aux régles de circulation du 1500 €
personnel, défaut de « permis feu », etc.) :

- manquement a I’obligation de neutralité, de discrétion

professionnelle et de confidentialité : 1500¢€
- sous-traitance non déclarée : 1500 €
- manquement a I’obligation de protection des données 1000 €

personnelles prévue par I’article 5.2. du CCAG-PI :
- refus d’obtempérer, aprés mise en demeure, a une injonction de la

maitrise d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre ou du coordonnateur 500 €

SPS:

- absence aux rendez-vous auxquels le maitre d’ceuvre est
convoqué sans justification suffisante fournie au moins 300 €
24 heures a I’avance :

- tout autre manquement aux autres obligations contractuelles du

titulaire 300€

Par dérogation, la pénalité prévue ci-dessus pour «tout autre manguement aux
obligations contractuelles du titulaire » n’est pas libératoire.

ARTICLE 13. — ADMISSION

Par dérogation aux articles 28.2., 29.1 et 29.2.2. du CCAG-PI, seul le paiement du solde
du marché pourra faire présumer la volonté du maitre d’ouvrage d’admettre les prestations, sans
qu’il y ait lieu a aucun autre cas d’admission tacite.
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En cas d’ajournement de I’admission des prestations, a défaut pour le titulaire d’avoir
présenté a nouveau celles-ci, une fois mises au point, dans le délai prévu a I’article 29.2.1 du
CCAG-PI ou par les documents particuliers du marché, une réfaction de prix pourra étre
pratiquée sur ce simple constat et sans que le titulaire ait été invité a présenter ses observations,
par dérogation a I’article 29.3 du méme CCAG-PI.

ARTICLE 14. — ARRET OU SUSPENSION DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION
14.1. Arrét de I’exécution de la prestation

Conformément a I’article 22 du CCAG-PI, le Sénat se réserve la possibilité d’arréter
I’exécution des prestations de chaque tranche du marché au terme de chacune des parties
techniques correspondant aux éléments de mission AVP, PRO, ACT, VISA et DET, telles que
définies a I’article 4 du présent CCAP.

Cette décision, a la discrétion du Sénat, ne donnera lieu a aucune indemnité du titulaire.
Elle entrainera la résiliation du marché, a moins qu’une autre tranche soit en cours d’exécution.

Pour I’application de I’article 22 du CCAG-PI, le montant de chacune des parties
techniques susmentionnées est la somme des prix d’unité des prestations correspondantes
figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire.

14.2. Suspension de I’exécution de la prestation

Le Sénat se réserve la possibilité de suspendre I’exécution des prestations de chaque
tranche du marché, par ordre de service, au terme de chacune des parties techniques citées
ci-avant. Cette décision du Sénat pourra donner lieu a une indemnité.

ARTICLE 15. — RESILIATION — EXECUTION DE LA PRESTATION AUX FRAIS ET
RISQUES DU TITULAIRE

Le marché pourra étre résilié dans les hypothéses prévues au chapitre 7 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché par le pouvoir adjudicateur pour un motif d’intérét
général, le titulaire n’aura droit, par dérogation au deuxiéme alinéa de I’article 36 et au premier
alinéa de I’article 40 du CCAG-PI, a aucune indemnité.

En application de I’article 27 du CCAG-PI, le Sénat pourra, en cas d’inexécution par le
titulaire de prestations prévues au marché, ou en cas de résiliation du marché prononcée a ses
torts, faire procéder par un tiers a I’exécution des prestations concernées, aux frais et risques du
titulaire.

La bonne execution des prestations dépendant essentiellement, dans I’hypothése ou le
titulaire serait un groupement, des co-traitants désignés comme tels dans I’acte d’engagement,
les stipulations du CCAG-PI traitant de la résiliation aux torts du titulaire, de la résiliation a ses
frais et risques et des autres cas de résiliation s’appliquent dés lors qu’un seul des co-traitants
du groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.
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ARTICLE 16. —- CONVENTION SUR LA PREUVE
Le pouvoir adjudicateur et le titulaire conviennent que tous les échanges réealises par

courriel dans le cadre du présent marché regoivent la méme force probante qu’un écrit de
maniere manuscrite.

ARTICLE 17. - CONTENTIEUX
En cas de contestations ou de litiges touchant a I’application, a I’interprétation ou a

I’exécution des clauses du présent marché, le tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy,
75004 Paris) sera seul compétent.

ARTICLE 18. — DEROGATIONS AU CCAG-PI

Avrticles du CCAG - PI
auxquels il est dérogé

Articles du CCAP
portant stipulations dérogatoires

4.1
(ordre de priorité)

3.1
(ordre de priorité)

4.2
(piéces a remettre au titulaire)

3.2
(piéces a remettre au titulaire)

5.3
(mesures de sécurité)

10.4.1
(circulation, acces)

5.3,6.2et7.2
(mesures de sécurité ; protection de la main
d’ceuvre et conditions de travail ; protection de
I’environnement, sécurité et santé)

6.1
(contraintes liées au fonctionnement du Sénat et
sujétions diverses)

10.2
(prix et reglement)

7.4
(variation du prix)

13.3
(prolongation du délai d’exécution)

5.2
(durée du marché et délais d’exécution)

14 12.1
(pénalités) (pénalités)
28.2,29.1,29.2.2 €t 29.3 13
(Délai de vérification ; ajournement ; réfaction) (admission)
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Articles du CCAG - PI Articles du CCAP
auxquels il est dérogé portant stipulations dérogatoires
36 et 40 15

(résiliation pour motif d’intérét général) (résiliation)
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Liste des annexes

Annexe 1 — Calendrier prévisionnel de I’opération



