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1 Présentation du Projet 

Le présent document décrit les sondages des reconnaissances géotechniques à réaliser dans le 
cadre de l’opération de restructuration de et d’extension de l’unité de Médecine Intensive et 
Réanimation (MIR) sur le site de l’hôpital J. Minjoz  

Le projet est présenté dans le document joint en annexe. 

2 Textes de référence 

Pour exécuter sa mission, le géotechnicien se conformera aux règles et normes en vigueur, au 
mois Mo du marché et notamment : 

 Le Code de la Construction et de l’Habitation ; 

 Le décret 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de 
transport ou de distribution ; 

 Le C.C.T.G. et en particulier : 

o NF P94 – 500  Missions géotechniques – classification et 
spécifications 

o XP P94 – 010 Sols : reconnaissance et essais – Glossaire géotechnique 
– Définitions et symboles ; 

o XP P94 –11  Sols : reconnaissance et essais – description – 
identification – dénomination des sols – terminologie – éléments de 
classification - et les documents qui y sont référencés ; 

o XP P94 – 202  Sols : reconnaissance et essais – Prélèvements 
des sols et les roches – Méthodologie et procédures. 

Cette liste est non exhaustive  
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3 Programme des investigations 

3.1 Organisation de la mission 

La mission d’études géotechniques doit permettre d’accompagner le projet sur l’ensemble de 
son déroulement depuis la phase de programmation jusqu’à la réalisation des travaux de fondation. 

Cette mission s’inscrit dans l’accompagnement du Maitre de l’ouvrage ainsi que de 
l’ensemble des acteurs de ce projet (Architecte, Bureau d’étude, contrôleur technique, Entreprises 
pour permettre de garantir la conformité et la solidité des ouvrage réalisés 

Le bureau d’études géotechniques intervient donc sur les différentes phases du projet : 

 Phase Programme : 
o Type de mission : G1 ES/GPC 
o Objectif : Etudes géotechniques préalables  

 Phase Esquisse : 
o Type de mission : G2 AVP 
o Objectif : permettre aux groupements de prendre en compte les 

contraintes générales du sol pour définir la structure du bâtiment. 
 Phase Avant-Projet (Définitif) 

o Type de mission : G2 PRO 
o Objectif : confirmer la faisabilité du projet lorsque la structure et les 

descentes de charges seront parfaitement définies. 
 Phase Travaux 

o Type de mission : G4 
o Objectif : Garantir la conformité de réalisation des fondations ainsi que 

le mode opératoire de l’Entreprise. 

 

A noter qu’une mission G3 sera demandée à l’Entreprise de Gros œuvre. 
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3.2 Reconnaissances géotechniques 

La compagne d’investigation vise à reconnaître les fondations des existants et à définir les 
principes des fondations les plus appropriés (économiquement et techniquement) en vue de la 
création des extensions et en tenant compte des contraintes d’exploitation du bâtiment (poids 
des équipements particuliers) . 

 

Il s’agit de réaliser pour chaque phase telles que décrites au §3.1 et conformément à la norme 
NF P 94-500 et autres références normatives et réglementaires : 

 Une campagne de sondages, dont le programme d’investigation est donné ci-après, 

 Une étude géotechnique qui traitera notamment des points suivants 

 Interprétation des sondages réalisés, 
 Reconnaissance des fondations de l'existant, 
 Préconisations de renforcement ou de reprises des fondations existantes, 
 Types de fondations à retenir pour la construction 
 Analyse sismique du site, 
 Analyse hydrologique du site, 
 Assise des dallages et voiries, 
 La perméabilité du sol et les niveaux de nappe phréatique. 

3.3 Programme d’investigation 

 Mission G1 ES/GPC 

Etant réalisée au stade programme, la structure du bâtiment n’étant pas connue à ce jour, cette 
mission comprendra  à minima les sondages suivants : 

 2 sondages pressiométriques SP1 à SP2, descendus à 10.0 m de profondeur, avec 
essais tous les mètres, 

 2 sondages de reconnaissance de fondations – RF1 à RF2, 
 1 essai de perméabilité des sols PM1 à la profondeur de 1.50 m, type Matsuo ou 

Nasberg selon la norme en vigueur. 

L’implantation des sondages est donnée par le plan joint en annexe. 

L’attention est attirée sur le fait que les interventions seront impérativement à 
coordonner avec le maître d’ouvrage. 
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 Missions G2 AVP et G2 PRO 

Ces missions seront réalisées en phase Esquisses et Avant-Projet soit à un stade où le bâtiment 
sera connu structurellement. L’implantation et le nombre de sondages dépendra du projet 
retenu. 

Le BET géotechnicien fournira pour ces 2 éléments de mission, son programme 
d’investigation défini en coordination avec le Maître d’Ouvrage la Maîtrise d’œuvre et le 
bureau de contrôle. 

Le Maître d’ouvrage validera financièrement le programme d’investigation sous réserve de 
l’accord de la Maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle. Le BET Géotechnicien fera le 
nécessaire pour justifier ses choix afin de garantir une réponse permettant au projet d’avancer. 

En cas de blocage ou de refus, le programme d’investigation devra être repris et complété 
jusqu’à obtention de l’accord de toutes les parties.  

 

3.4 Descriptifs sondages et fouilles manuelles 

 Sondages (norme NF P 94-110 de décembre 1991) 

Les sondages seront réalisés en 60 mm de diamètre, et seront tubés si nécessaire. 

Les carottages seront réalisés à travers le sol en place. Ils seront obturés après réalisation. 

Les sondages seront nivelés altimétriquement en système NGF. 

Des échantillons seront prélevés au fur et à mesure de l'avancement pour identification 
géologique des couches traversées. 

Les niveaux de la nappe phréatique seront soigneusement notés dans chaque sondage, en cours 
de forage, et en fin de chantier après stabilisation. 

Les caractéristiques mécaniques des terrains rencontrés seront mesurées au moyen d'essais 
pressiométriques effectués tous les mètres. 

Le BET géotechnicien décrira précisément le mode opératoire de chaque type de sondage dans 
son mémoire technique. 

  



CHU Besançon – MIR – Etudes géotechniques – CCTP - Page 7 sur 17 

 

 

 Fouilles de reconnaissance à la pelle ou manuelle 

L’implantation des fouilles est donnée par le plan joint en annexe. Ces fouilles seront nivelées 
altimétriquement en système NGF. 

Le titulaire devra réaliser ces fouilles dans le but de déterminer la géométrie et les 
caractéristiques des matériaux constitutifs avec obligation de résultats. 

Ces fouilles permettront de déterminer le type, les dimensions et le niveau d’assise des 
fondations du bâtiment existant (mesures et photos). 

Un schéma à l’échelle côté et nivelé devra être fourni représentant le sondage effectué. 

Un blindage sera à prévoir si nécessaire. Les fouilles devront être refermées et les revêtements 
réparés aussitôt que les caractéristiques des fondations seront connues. 
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3.5 Rapports d’études géotechniques 

 Mission type G1 ES/GPC 

Cette mission d’étude et de reconnaissance préalable comprendra :  
- Une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence 

d’avoisinants. 
-  
- La réalisation d'essais d'infiltration d'eau en vue de la pose éventuelle d’ouvrage 

d’infiltration des eaux pluviales  
 

- La réalisation d'essais de perméabilité en terrain hors nappe, de type Nasberg ou 
Matsuo, dont le mode opératoire devra être conforme à la norme en vigueur . La 
cavité d’essai sera réalisée en sondage destructif foré à l’eau claire (boue proscrite) 
avec enregistrement des paramètres de forage ; elle devra être correctement isolée 
de la partie supérieure du forage par un tubage métallique provisoire. Avant l’essai, 
les résidus de forage seront rincés à l’eau claire à l’aide d’un tube plongeur"  

 
- Une Campagne de reconnaissance de fondations existantes sur chacun les 

bâtiments à proximité des zones pressentie, hors bâtiments qui seront démolies. 
 

- Définir un programme d’investigation géotechnique spécifique, basé sur celui 
défini ci-avant mais pouvant être compléter ou modifier par le prestataire au vu des 
éléments en sa possession et des constats réalisés sur place, le réaliser et en assurer 
le suivi technique, en exploiter les résultats. 

 
- Une fois les sondages effectués, le bureau d’étude géotechnique devra remettre le 

terrain en état, dito l’existant. 
 
 

Un rapport donnant un modèle géologique préliminaire devra être fourni. Il précisera  les 
principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques 
géotechniques majeurs. 

. 
Un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de 
la ZIG, horizons porteurs potentiels), ainsi que certains principes généraux de construction 
envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de 
sols) sur la base du projet envisagé et plus globalement pour la zone du projet sera également 
remis en vue de l’intégration en annexe du Programme Technique Détaillé de l’opération.  
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 Mission type G2 AVP 

L’étude géotechnique de type G2 AVP (cf. norme NF P 94-500), comportera notamment : 

 Le nivellement en NGF, 

 La description et l’interprétation de la géologie du site en y mentionnant 
l’historique de formation du site 

 L’interprétation des sondages avec en particulier les élément précisant la nature et 
les caractéristiques mécaniques des terrains rencontrés, 

 le type et caractéristiques des fondations existantes et sujétions correspondantes, 
niveaux d’assises, hypothèses de calculs, contraintes admissibles (ELS, ELU, 
séismes), préconisations éventuelles de renforcement ou reprises en sous-œuvre… 

 Les types de fondations à retenir pour le bâtiment futur, les niveaux d’assises, les 
contraintes admissibles (ELS, ELU, séismes), une estimation des tassements 
prévisionnels, les précautions particulières à prendre, le risque de rencontrer des 
vestiges d’anciens ouvrages enterrés… 

 L’analyse sismique du site : Groupe des différentes couches de sols, classement 
du site du point de vue de l'Eurocode 8, détermination obligatoire du potentiel de 
sol liquéfiable ou non sous séisme, … données nécessaires au calcul 
parasismique, 

 L’analyse hydrologique du site : Le niveau moyen de la nappe phréatique, le 
niveau des plus hautes eaux, le niveau des eaux exceptionnelles, le cheminement 
des eaux de ruissellement éventuelles, éléments et sujétions à prendre en compte 
pour intégrer l’hydrologie du site (drainage, étanchéité des parois enterrées, etc.). 
Les sujétions du PPRI. 

 L’assise des dallages et des chaussées : L’épaisseur des remblais des plates-
formes de travail, l’épaisseur minimale et composition des remblais sous dallages, 
les purges et substitutions éventuelles, les précautions particulières relatives aux 
travaux de terrassement, résultats à obtenir pour les essais à la plaque (Ev2, Ev1, 
Ev2 / Ev1, Module de Westergard). 

 L’analyse de l’agressivité des sols et de l’eau afin de déterminer les classes de 
béton à mettre en œuvre. 

 Un plan d’implantation des sondages avec la légende correspondante 
 Les coupes des reconnaissances de fondations avec dimensions et niveaux, etc. 
 Les coupes des sondages avec la nature des terrains traversés, les niveaux 
 L’évaluation du potentiel de liquéfaction des sols. Les reconnaissances exigées à 

cette fin doivent comporter au minimum la réalisation in situ d’essais de 
pénétration standard (SPT) ou d’essais de pénétration au cône (CPT), ainsi que la 
détermination des courbes granulométriques en laboratoire 

Il est expressément demandé à ce que toutes les cotes altimétriques (TN, sondages, 
assises, etc…) soient nivelées par rapport à un référentiel altimétrique absolu (IGN69). 
Le recours à tout système de nivellement indépendant est proscrit. 
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Le prix comprendra également les échanges téléphoniques et les réunions de travail 
nécessaires avec la Maîtrise d’œuvre et bureau de contrôle. 

Dans le cadre de cette mission, le type et ou la méthodologie de sondages n’est pas imposé au 
prestataire qui a une obligation de résultats quant aux réponses à fournir à l’équipe de Maitrise 
d’œuvre et bureau de contrôle. Ainsi, le prestataire pourra proposer et expliciter la méthodologie qu’il 
compte mettre en place pour cette mission. 

 Mission G2 PRO (selon NF P 94-500) 

Dans le cadre du projet, le géotechnicien se verra confier la mission de type G2 PRO complète 
pour les études de projet géotechnique. Cette mission comprendra notamment, au sens de la 
norme NF P 94-500 : 

 La fourniture des notes techniques donnant les méthodes d'exécution retenues pour 
les ouvrages géotechniques : terrassements / soutènements / fondations / 
dispositions spécifiques vis à vis de la nappe phréatique - des avoisinants (en phase 
chantier - en phase définitive) 

 La fourniture de notes de dimensionnements, les quantités, les délais et coûts de 
réalisation 

 L’assistance au "bureau d'études bâtiment", pour l'établissement des documents 
nécessaires à la consultation des entreprises pour les ouvrages géotechniques. 

Cette mission se déroulera entre les études d’APS / APD et de PRO. Le géotechnicien devra 
travailler en étroite collaboration avec la "Maîtrise d'œuvre Bâtiment" et le Bureau de Contrôle 
pour les échanges d'informations et pour établir son programme d’investigation en parfaite 
cohérence avec les attendus et en conformité avec les prescriptions du chapitre 5 ci-dessous. 

Le prix comprendra également les échanges téléphoniques et les réunions de travail 
nécessaires avec la Maîtrise d’œuvre, le bureau ce contrôle et le maître d’ouvrage. 

Dans le cadre de cette mission, le type et ou la méthodologie de sondages n’est pas imposé au 
prestataire qui a une obligation de résultats quant aux réponses à fournir à l’équipe de Maitrise 
d’œuvre et bureau de contrôle. Ainsi, le prestataire pourra proposer et expliciter la méthodologie qu’il 
compte mettre en place pour cette mission. 
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 Mission G4 (selon NF P 94-500) 

Le titulaire du présent marché doit mener à bien les prestations de la mission G4 selon la 
classification des missions géotechniques types de la norme NF P 94-500. 

Cette phase de supervision de l'étude géotechnique d'exécution permet d'assurer au maître 
d'œuvre et au maître d'ouvrage que les documents établis dans le cadre de l'étude géotechnique 
d'exécution respectent les dispositions du projet géotechnique et sont conformes aux objectifs 
du projet. L'ingénierie géotechnique chargée de cette supervision donne un avis sur :  

 L’étude géotechnique d'exécution ;  
 Les adaptations ou optimisations potentielles des ouvrages géotechniques, 

proposées dans le cadre de cette étude géotechnique d'exécution ;  
 Le programme d'investigations complémentaires et d'auscultation (avec les valeurs 

seuils associées) proposé dans le cadre de cette étude géotechnique d'exécution.  

Cet avis porte sur la définition et les plans des ouvrages géotechniques, leur dimensionnement, 
les méthodes et conditions d'exécution, ainsi que les propositions de modifications en cas de 
conditions géotechniques en cours de travaux différentes de celles considérées lors de l'étude 
géotechnique d'exécution. Il porte également sur le programme d'investigations 
complémentaires et d'auscultation, et sur les valeurs seuils associées proposées.  

Cette mission concerne les ouvrages géotechniques du projet en phase d'exécution, y compris 
les éventuels ouvrages de soutènements (berlinoise, palplanche, paroi clouée, ….) 

Phase Supervision du suivi d'exécution  

Cette phase de supervision du suivi géotechnique d'exécution permet, par une intervention 
périodique et discontinue sur le chantier, d'assurer le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage 
que le suivi géotechnique d'exécution, continu et généralement confié à l'entrepreneur, permet 
de valider en temps réel le modèle géologique et géotechnique retenu ainsi que la similitude 
entre comportement prévu et comportement observé de l'ouvrage et des ouvrages avoisinants 
(méthode observationnelle en particulier), cela dans l'objectif de contribuer à la maîtrise des 
risques géologiques. L'ingénierie géotechnique chargée de cette supervision donne un avis sur 
:  

 Le contexte géotechnique rencontré par les investigations complémentaires et/ou 
lors des travaux géotechniques, contexte réel synthétisé dans le cadre du suivi 
géotechnique d'exécution ;  

 Le comportement observé de l'ouvrage et des avoisinants concernés (application de 
la méthode observationnelle), comportement également synthétisé dans le cadre du 
suivi géotechnique d'exécution ;  

 Toute adaptation ou optimisation que l'entreprise serait amenée à proposer pour un 
ouvrage géotechnique du projet en cours de réalisation dont le comportement 
observé ne serait pas conforme aux prévisions faites au stade de l'étude 
géotechnique d'exécution.  

Dans le cadre de cette mission les éléments nécessaires seront fournis par la maitrise d’œuvre 
ou par l’entreprise chargée des travaux. 



CHU Besançon – MIR – Etudes géotechniques – CCTP - Page 12 sur 17 

 

 

Le titulaire devra remettre :  

Les rapports de visite au maître d’ouvrage, au Maître d’œuvre, au bureau de contrôle et à 
l’Entreprise dans un délais de 48 h sur l’outil de gestion documentaire partagé (§4.1) si celui-
ci est actif au moment de l’intervention. Dans le cas contraire les documents seront diffusés 
par mail. 

Les Avis sur documents graphiques ou pièces écrites d’exécution au maitre d’ouvrage, au 
Maître d’œuvre, au bureau de contrôle et à l’Entreprise, dans un délai d’une semaine à compter 
de la date de réception des documents soumis au VISA, sur l’outil de gestion documentaire 
partagé (§4.1) si celui-ci est actif au moment de l’intervention. Dans le cas contraire les 
documents seront diffusés par mail. 
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4 - CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

4.1 Intégration des outils partagés de gestion de chantier 

Le maître de l’ouvrage, sur proposition de la maîtrise d’œuvre, se réserve la possibilité de 
mise en place de plateformes informatisées de partage de l’information et de gestion 
documentaire et technique du chantier (armoires à plans, BIM, …). 

Dans ce cas, le bureau d’étude géotechnique devra obligatoirement intégrer cette démarche 
pour la diffusion des documents soumis à avis du Maître d’œuvre et contrôleur technique. Il 
devra en outre déposer (ou faire déposer par un intervenant chantier à ses frais) ses rapports 
(G2) ou comptes rendus de visites (G4) sur l’outil de partage et gestion documentaire. 

4.2 Implantation des sondages de reconnaissance 

Les points de sondage seront implantés sur la base du plan fourni en annexe. 
Lors de l'exécution, le titulaire ne pourra arguer d'aucune difficulté particulière pour demander 
une rémunération supplémentaire, suite au déplacement d'un sondage. 

 

4.3 Intervention sur site hospitalier en activité 

Toute intervention qui n’aurait pas été expressément validée par le maître d’ouvrage ne pourra 
donner lieu réalisation puis à paiement. 

Nota : le géotechnicien devra tenir le maître d’ouvrage informé de tous les aléas 
éventuellement rencontrés. 

Préalablement à son intervention, le titulaire procèdera à l’établissement et à la diffusion des 
documents de gestion d’opération de travaux internes au CHU, à savoir : 

 Une Demande d’Autorisation de Stockage (DAS) permettant de définir l’emprise 
du chantier et préciser la période de réalisation 

 Un Permis de Travaux (PT) permettant de valider l’intervention en définissant, les 
dates d’intervention (début, fin, horaires) et les conditions d’interventions sur le site 
(mesures d’hygiène, balisage, maintien des flux et de l’activité, …) 

Pour l’exécution de sa mission, le géotechnicien devra adapter au mieux les méthodes et te 
type de matériel à utiliser, à la situation du lieu des investigations : site hospitalier en activité. 

 

4.4 Alimentation en énergie 

Le titulaire fait son affaire de la recherche et de la fourniture de toute énergie nécessaire à 
l'exécution de ses prestations (eau, électricité, etc…). 

4.5 Autorisation auprès des administrations 

Le titulaire aura à sa charge d'obtenir, auprès des administrations concernées, les autorisations 
nécessaires à l'exécution de ses travaux. Les contacts seront pris suffisamment à l'avance pour 
que les autorisations soient prononcées une semaine au minimum avant les opérations 
correspondantes. 



CHU Besançon – MIR – Etudes géotechniques – CCTP - Page 14 sur 17 

 

4.6 Repérage des réseaux 

Le titulaire devra prendre tous les contacts nécessaires pour repérer les réseaux sur site. 

Le titulaire restera seul responsable des dégâts que pourraient occasionner ses travaux. Il 
s'entourera de toutes les sécurités avant et pendant les travaux. En cas de dégâts, le titulaire 
rétablira, à ses frais et dans les délais les plus brefs, la situation d'origine. Il recherchera un 
nouvel emplacement de sondage, sans que cela ne se traduise par une rémunération 
supplémentaire ou par une prolongation de délais. 

Il convient de noter également que le prestataire devra assurer de façon parfaite la protection 
des existants conservés. Ainsi les sondages seront positionnés afin de gêner le moins possible 
la suite de l’exploitation ; par exemple, les sondages dans les murs seront faits à une altitude 
comprise dans le volume du faux plafond. Les sondages en dalle seront positionnés en accord 
avec les utilisateurs. 

Important : 

Le plan VRD fourni par le Maître de l’ouvrage a été établi avec les éléments transmis dans 
les différents DOE remis par les différentes entreprises et maîtrises d’œuvre (opérations 
récentes) et, en l’absence de documents d’exécution, par des relevés sur site sans toutefois 
mettre les réseaux à nu pour en vérifier la profondeur et les caractéristiques exactes. Les 
données inscrites sur ce document sont indicatives et ne sauraient être prises pour fiables 
ou exhaustives et dispenser le Titulaire de procéder aux vérifications préalables dans le 
cadre de son étude. 

Le Maître d’ouvrage n’acceptera aucun argument relatif à l’exploitation de ce plan en cas 
de problème sur un réseau enterré dans le cadre du chantier dont il a la charge. 

4.7 Nuisances diverses (Sécurité et Environnement) 

Le titulaire devra réduire au strict minimum les nuisances qu'il pourrait occasionner aux 
riverains et à l'environnement (bruits, rejets, etc…). 

L’exécution des prestations s’effectue le long des bâtiments d’hospitalisation. 

Le titulaire veillera au respect des règles de sécurité du chantier et du travail ; il apportera une 
attention particulière aux procédures de protection du personnel travaillant à proximité 
d’équipements et d’outils lourds. 

Les nuisances et/ou les dommages sur l’environnement devront être réduits au maximum et 
notamment : 

 Le bruit ; 

 La vibration du sol ; 

 La pollution du sol, des eaux de surface ou souterraines, de l’air ; 

Le titulaire veillera à la préservation de l’intégrité de la végétation et des cultures (arbres, 
buissons, souches, ceps, sarments, feuillage, fleurs et fruits) de tout dommage susceptible 
d’être causés par ses personnels et par la manipulation des matériels. 
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S’agissant de travaux destructifs pouvant générer de la poussière, le titulaire prendra soin de 
de mettre œuvre toutes mesures visant à inhiber. En cas de temps sec, il procédera à l’arrosage 
permanent de la zone sondée. 

 

4.8 - Remise en état des lieux après travaux 

Après chaque sondage, le titulaire s'engage à remettre dans l'état précédant les travaux, les 
lieux qui lui auront été confiés (nettoyages, rebouchages,…) 

 

4.9 - Connaissance des lieux 

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance, avant de répondre au présent dossier, de l'état 
des lieux et des conditions particulières relatives : 

 À l’accès aux bâtiments, 
 Aux possibilités de stationnement et de giration des engins, 
 Aux périodes d’interdiction de circulation, 
 Aux interdictions de nuisances vis-à-vis, des tiers, des bâtiments voisins, des 

installations à proximité. 
 En conséquence, les prix doivent tenir compte des contraintes particulières 

évoquées ci-dessus. 
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5 Rendus et livrables 

A la fin des investigations géotechniques et pour chaque élément de mission, un rapport 
d’étude conforme à la norme NF P 94-500 sera rédigé et comprendra au moins les éléments 
suivants :  

 Un plan d’implantation des sondages au format dwg (base plan masse fournis par 
le Maître de l’ouvrage),  

 Les coupes des sondages avec la nature des terrains traversés et le nivellement des 
têtes de sondages,  

 Le relevé des niveaux d’eau en cours et en fin de forage,  
 Les résultats des essais effectués in situ et au laboratoire,  
 La description et l’interprétation de la géologie du site avec un profil géotechnique,  
 L’interprétation de l’aspect mécanique du site assortie des valeurs caractéristiques 

du sol à prendre en compte dans les calculs,  
 Les modalités d’exécution des travaux : technique de terrassement, blindage, 

présence d’eau (type de nappe, mode d’épuisement),  
 Les tronçons nécessitant l’emploi du BRH avec indication de la profondeur de la 

roche compacte,  
 Les conditions de réemploi des sols extraits,  
 L’influence des conditions climatiques sur la mise en œuvre des matériaux 

d’apports préconisés ou sur les conditions des sols extraits,  
 Une proposition sur les types et les caractéristiques des fondations à envisager 

(semelles, puits, pieux, …). Cette proposition comportera, en particulier, les 
niveaux d’assise, les taux de travail admissible du sol aux E.L.S. et la contrainte de 
calcul aux E.L.U., l’évaluation des tassements absolus et des tassements 
différentiels, les précautions essentielles à prendre lors de l’exécution des travaux,  

 La classification sismique du site… 

Pour la mission de la phase 3, les documents à fournir seront ceux listés dans le tableau du 9.2 
de la norme NF P94-500. 

Le titulaire devra être en mesure de remettre sur demande de la maîtrise d’ouvrage les 
documents sur l’outil de gestion documentaire partagé (§4.1) si celui-ci est actif au moment 
de l’intervention. Dans le cas contraire les documents seront diffusés par mail. 

  



CHU Besançon – MIR – Etudes géotechniques – CCTP - Page 17 sur 17 

 

 

6 Délais 

Les délais d’intervention sont récapitulés ci-dessous : 

 Les investigations débuteront au plus tard une semaine après réception de la 
commande, 

 La durée du chantier sera de 2 à 3 jours au maximum, à confirmer avec l’offre, 
 Les premiers résultats pourront être communiqués dès la fin des travaux, 
 Le rapport détaillé sera diffusé dans les 2 semaines suivant la fin du chantier. 

 

7 Document annexes 

 Descriptif opération avec implantation du projet (extension) 
 Plan de masse avec implantation des sondages mission G1 
 Plan VRD du CHU pour la zone concernée 
 Rapport d’études géotechniques préalablement réalisées dans les zones 
 Formulaires PT et DAS. 
 Mesures d’hygiène 
 Planning prévisionnel 
 Plans de structure Bât Gris 

 


