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1 LES DONNEES

11 Geénéralités

La présente opération conceme la mise en place de systéme de vidéo protection sur les différents sites des Hopitaux
Universitaires Henri Mondor.

L’hépital Henri MONDOR, situé au 1 rue Gustave Eiffel, 94 000 Créteil.

Interlocuteur Adresse mail

Ingénieur M. ZAHI samir.zahi@aphp.fr

Responsable technique | M. RENARD vincent.renard@aphp.fr

Responsable techniqgue | M. GUENNOC philippe.guennoc@aphp.fr

L’hopital Albert CHENEVIER, situé au 40 rue de Mesly, 94 000 Créteil.
Interlocuteur Adresse mail

Ingénieur de site M. TRABELSI tarek.trabelsi@aphp.fr

Responsable technique | M. PALIN yvon.palin@aphp.fr

L’hépital Emile ROUX, situé au 1 avenue de Verdun, 94 450 Limeil-Brévannes.
Interlocuteur Adresse mail

Ingénieur de site Mme PIERRE amilia.pierre@aphp.fr

Responsable techniqgue | M. LEBEAU Jean-francois.lebeau@aphp.fr

L’hépital DUPUYTREN, situé au 1 rue Eugéne Delacroix, 91 211 Draveil.
Interlocuteur Adresse mail

Ingénieur de site M. NAGUE martial.nague@aphp.fr

Responsable techniqgue | M. SERRIN lionel.serrin@aphp.fr

Responsable technique | M. ZEROUALI miloud.zerouali@aphp.fr

L’hépital Georges CLEMENCEAU, situé au 1 rue Georges Clemenceau, 91 750 Champcueil.
Interlocuteur Adresse mail

Ingénieur de site M. NAGUE martial.nague@aphp.fr

Responsable technique | M. DIEGES roberto.diegues@aphp.fr>

Ce CCTP présente le contexte de I'opération, les différentes dispositions réglementaires qui seront suivies pour la
réalisation de ce projet, les besoins du site, et 'ensemble de ses contraintes.

1.2 Présentation des Hopitaux Universitaires Henri MONDOR (HUHM)

Les Hopitaux Universitaires Henri MONDOR (HUHM), Groupement Hospitalier de I'Assistance Publique Hopitaux de
Paris (APHP), sont constitués de 5 hopitaux comprenant un hopital de soins de courte durée (Henri MONDOR) et 4
hopitaux de Soins Suites et de Réadaptation (SSR) et de Soins de Longue Durée (SLD). 2 sont situés dans le Val de
Marne (Albert-CHENEVIER et Emile-ROUX) et 2 dans I'Essonne (DUPUYTREN et Georges-CLEMENCEAU). Ce
regroupement permet d’améliorer 'offre de soins notamment en assurant une prise en charge totale du patient sur un
territoire de santé élargi et de créer une synergie des compétences par complémentarité des activités de chacun des
sites.

Le groupe hospitalier est organisé autour de 12 pdles d’activité médicale constitués pour tous les pdles cliniques de
services implantés sur les cing sites. Cet établissement assure une triple mission de soins, d’enseignement (Faculté de
Médecine et Institut d’Enseignement en soins Infirmiers) et de recherche.
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1.2.1  L’Hopital Henri Mondor

L'Hépital Henri Mondor de I'AP-HP est un IGH réalisé en 1969 sur la commune de Créteil. Il assure un role d'hépital
universitaire et de recours sur I'Est francilien. Cet établissement de soins aigus allie des missions de proximité a des
missions de référence de haute technicité. Cet hdpital fait partie du groupe hospitalier « Hopitaux universitaires Henri
Mondor » qui comporte 5 sites au total.

En termes d'activité, I'ndpital Henri Mondor accueille par an environ 55 000 patients, 200 000 consultations, 41 000
passages aux urgences et 12 000 interventions chirurgicales au bloc opératoire

L’hépital Henri Mondor est un établissement de 'Assistance Publique-Hopitaux de Paris, implanté dans le secteur 6 de
I'lle de France et inclus dans le Schéma Régional d'Organisation Sanitaire et Social (SROSS).

Sa démarche et sa réflexion s'inscrivent dans une double orientation de structure hospitaliére de référence et d’hopital
de proximité intégré dans une logique de coordination et de complémentarité avec les structures régionales et locales.

L’hépital Henri MONDOR est un site d’enseignement et de recherche :

e 1 UFR de médecine
e 9unités d'INSERM et 3 unités CNRS.

Il accueille dans ses locaux un Institut de Formation en Soins Infirmiers ainsi que le SAMU et le SMUR du Val de Marne.
Il offre :

o 1S.AU (Service d’Accueil d'Urgence)
o 28 services d’hospitalisation
o 19 services médico-techniques

Soit 900 lits d’aigus et places de moins de 24 heures. Il réalise 54 000 admissions, 43 200 passages au SAU, 47 600
séances d’hopital de jour.

Les effectifs d’'Henri Mondor comptent 2800 personnels non médicaux et 800 médecins.
Le plateau opératoire central comprend 22 blocs de chirurgie : cardiologique, neurologique, urologique, viscérale,

vasculaire, plastique, orthopédique et septique. Les différents blocs assurent également des greffes et prélévements
d’'organes.
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1.2.2

L’Hopital Dupuytren

Hopital DUPUYTREN, sis 1, rue Eugéne Delacroix a Draveil.

L’hépital emploie environ 800 personnes.

L’hépital est implanté sur une superficie de 51 881m2

Il se compose de 15 batiments dont deux grands batiments A (Sénart) et B (Seine) d’hospitalisation respectivement de 7
niveaux et 8 niveaux.

Le Rez-de-chaussée du batiment « A » est pour partie affecté a des services administratifs. Le sous-sol est occupé par
des salles de réunions et des vestiaires.

D’autres batiments viennent s’ajouter :

Batiment « C » : Rééducation, Hopital de jour, Consultations, Radiologie, Local de dépbt de tri, Pharmacie a
usage intérieur,

Batiment « E » : Cuisine, Self, magasin alimentaire, vestiaires,

Batiment « F1 » : Services logistiques, et locaux syndicaux.

Des batiments annexes (Services techniques — chambre mortuaire)

5 logements affectés principalement au personnel.

Batiment « D » Pollux qui regroupe plusieurs services : créche, jardin d’enfants, Service de santé au travail,
réserve fauteuils roulants, administratifs, logements, local association MAIA et CLIC 91.

L’ensemble de ces batiments représente actuellement une superficie de 35107 m2.

Cet hopital est spécialisé dans les pathologies aigues ou chroniques de la personne agée : en soins de suite et de
réadaptation ainsi que de soins de longue durée: Cardiaques, pulmonaires, endocriniennes, neurologiques,
nutritionnelles, cutanées, démence, oncogériatrie, maladie d’Alzheimer.

Ces activités sont regroupées dans les deux batiments d’hospitalisation équipés de 134 chambres a 1 lit et 233
chambres a 2 lits et 12 places en hépital de jour, soit un total de 412 lits.
Les soins sont également dispensés dans le batiment C.

Le nombre annuel d’hospitalisation est d’environ 2300.
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Codastre AS329 2021-2025 Dravell le 18/09/2020

1.2.3  L’Hopital Emile Roux

L’'Hopital Emile Roux situé 1 avenue de Verdun — 94450 Limeil-Brévannes est un établissement sanitaire & vocation

gériatrique de courts, moyens et longs séjours.

Sur une superficie de 22 hectares, sont batis 26 batiments de structures architecturales différentes : pavillons, parties

historiques, etc...

L’hépital dispose d’environ 600 lits, d’'une créche, d'un IFSI, d’'un centre de loisirs, de logements, etc... sur une surface

de plancher de 94 000 m2.
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Batiments
(année de construction)

Type et catégorie + activités annexes

Meary (1956) Code du travail salles de sports, salles de réunion / Formation
Chateau (1803) Type W - 5éme Direction : bureaux, salles de réunion
Cat
Fontenelles-Fouquet (1896) Type U - 3éme Bureaux, hospitalisation, salles de réunion
Cat
Achille Murat (1965) Type L - 5éme Logements
Cat
Jean Davenne (1965) Code du travail Archives
Gilberte Hacquart (1984) Type R - 5éme Salles de cours, salles de réunion, bureaux
Cat
Les Mohicans (1991) Type R -4éme Centre de loisirs
Cat
Claude Galien (1962) logement
Frangois Mansart (1972) Logistique
Alfred Vulpian (1892) Archives
Michel Moring (1892) Type U - 4éme Bureaux et locaux désaffectés
Cat
Georges Kuss (1892) Ancienne cuisine
Claude Bernard (1892) Type U - 4éme Hospitalisation, bureaux et salles de réunion
Cat
USN (1977) Type U - 2éme Hospitalisation, bureaux et salles de réunion
Cat
Chaufferie (1972) Code du travail Locaux techniques
Albert Calmette (1981) Type U - 3eme Hospitalisation, bureaux, salles de réunion,
Cat consultations,
Jean Cruveilhier (1981) Type U - 3eme Hospitalisation, bureaux, salles de réunion, magasins
Cat hételier, pharmacie et créche

Jacques Lachia (1963)

Code du travail

Service technique : bureaux, salles de réunion,
magasin technique et ateliers

Batiment A (2011)

Type V5 éme Cat
— Code du travail

Chambre Mortuaire

Batiment B (2011)

Code du travail

Vaguemestre — Service sécurité incendie

Louis Duvelle (1892) Type W - 5éme Logements et bureaux
Cat
Loge H. Barbusse (1964) Type W - 5eme Bureaux
Cat
Jean Monnet (1906) Logements
Cuisine centrale (1907) Code du travail Cuisine, réfectoire, réserves, logistique
Chapelle (1845) Chapelle
Pigeonnier (1845) Pigeonnier
Loge Verdun (1965) Type W - 5éme Bureaux
Cat
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1.24 L’Hopital Albert Chenevier

L'hépital Albert CHENEVIER est implanté sur une superficie de 122 504 m? et constitue I'aval immédiat et naturel de
I'hépital Henri Mondor.

Son activité s'articule aujourd’hui autour de deux péles principaux :

Les soins de suite et de rééducation (S.S.R.), qui concernent la majeure partie de ses services : rééducation digestive et
nutritionnelle, réadaptation cardiaque, médecine physique et médecine interne (particuliérement pour les personnes
agées) ;

La psychiatrie : avec un service psychiatrie générale sectorisée couvrant une population de plus de 200 000 habitants
avec les secteurs 6, 7 et 8 du Val de Marne.

L'établissement développe également des activités de prévention dans le domaine de la lutte contre les addictions
(tabac, jeux d’argent, alcoolisme, ...).

L'hopital Albert CHENEVIER en chiffres :

Effectifs :
e Personnel non médical ;: 970
e Personnel médical : 216

Capacité d'accueil :
595 lits pour I'hospitalisation de plus de 24 heures
Les services d’hospitalisation :

1 Service de réadaptation cardiaque ;

1 Service de réadaptation digestive ;

1 Service de neurologie ;

1 Service de médecine interne ;

1 Service de médecine physique et réadaptation ;
1 Service de psychiatrie.

Un plateau technique :

Service central de rééducation ;
Service de radiologie ;

Des consultations ;

Pharmacie..
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1.3

Contexte de I'opération

Depuis 2015 et les attentats qui ont touché a plusieurs reprises la France au sein de lieux publics, le plan vigipirate a été
renforcé de I'état d'urgence. Les missions des hdpitaux publics les poussent a accueillir toutes les populations, tout en
leur garantissant une sécurité permanente. C'est dans ce contexte que les sécurisations des sites sont étudiées et
pointées comme lacunaires et parfois vétustes.

2 REGLEMENTATION

Lors de la réalisation des études, I'entreprise devra se conformer a I'ensemble de la réglementation s’appliquant aux
travaux concernés, tels que : lois, décrets, arrétés, normes, DTU, regles syndicales, prescriptions des organismes de
controle, de sécurité, etc. applicables a la date de remise des offres.

Il conviendra notamment de se rapporter aux documents suivants :

21 Installations de vidéoprotection

o Arrété du 3 aoiit 2007 portant définition des normes techniques des systémes de videoprotection

o L’article 8 de la convention européenne des droits de 'lhomme et des libertés fondamentales qui dispose
que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance

o L’article 11 de cette convention, qui protége le droit a la liberté de réunion et d’association

o La Constitution de 1958, en particulier le préambule de la Constitution de 1946

o LaDéclaration des Droits de 'THomme et du Citoyen.

o Laloi du 21 janvier 1995, et notamment son article 10

e Laloi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978

o Le décret du 17 octobre 1996

e Circulaire DHOS/E4 n° 2006-525 du 8 décembre 2006 relative a la prévention des risques électriques dans
des conditions climatiques de grands froids ;

o Circulaire du 6 octobre 1998 relative a la sécurité électrique des établissements de santé publics et privés ;

o Arrété du 3 octobre 1995 relatif aux modalités d'utilisation et de controle des matériels et des dispositifs
médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D 712-43 et D 712-47 du code de la santé publique,
notamment l'article 2 ;

o Arrété du 7 janvier 1993 relatif aux caractéristiques du secteur opératoire mentionné a l'article D 712-31 du
code la santé publique pour les structures pratiquant 'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire visée a l'article R.
712-2-1 (b) de ce méme code, notamment 'article 8 ;

o Norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension et ses guides d’application.

o Norme NF C 15-211 relative aux installations électriques basse tension dans les locaux a usage médical.

e Norme NF C 18-510 relative aux opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un
environnement électrique — Prévention du risque électrique.

o Norme NF X 60-010 relative aux concepts et définitions des activités de maintenances.

2.2 Sécurité Incendie

o Arrété du 6 mars 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le réglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (meubles
rembourrés, ascenseurs et autres) (JORF n° 88 du 13/04/2006).

o Arrété du 25 juin 1980 relatif au réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

o Arrété du 30 décembre 2011 relatif au réglement de sécurité dans les Immeubles de Grande Hauteur.

o Arrété du 19 novembre 2001 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le reglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
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2.3 Installations techniques et ouvrages du batiment
o Arrété du 21 mars 2007 relatif a I'accessibilité pour les personnes handicapées dans les établissements
existants recevant du public.
e Code de I'Urbanisme
o Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)
2.4 Hygiene, sécurité et conditions de travail

Dispositions du Code du Travail - Hygiene, Sécurité et Conditions de Travail.

Textes officiels relatifs & la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques.

Le matériel devra répondre aux normes NF, a la réglementation du Code du Travail, aux arrétés et décrets concernant
la sécurité dans la conception des matériels (édition de I'.N.R.S. — Ministére du travail).

3 PRESCPRIPTIONS GENERALES

3.1 Généralités

Le présent C.C.T.P. a pour but de faire connaitre le programme général de I'opération de I'extension du systéme de
vidéoprotection des Hopitaux Universitaires Henri Mondor

En conséquence, il est convenu que le forfait remis par l'entrepreneur devra, dans sa soumission de base au marché,
comprendre l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement de la mission.

L'entrepreneur devra prendre connaissance des lieux, le fait de soumissionner en est considéré comme la confirmation.
Par exemple, pour les difficultés d'approvisionnement, d'accés, d'installation de chantier etc. De plus il est établi que
tous les éléments visibles ou identifiables avant I'ouverture du chantier sont réputés connus de l'entreprise et ne
pourront motiver une remise en cause du prix forfaitaire aprés passation du marché.

L'entrepreneur devra notamment inclure dans son prix forfaitaire :
e Les fournitures en totalité y compris celles des accessoires et des organes de fonctionnement et de sécurité,

Les emballages,

Le transport a pied d’ceuvre,

Les manutentions,

Les montages,

Les coltinages a tous niveaux,

Les fixations,

Les réglages,

Les ajustages,

Etc.,

Les prestatlons accessoires a ces ouvrages telles que :

Les protections de ses ouvrages propres,

Les protections des ouvrages réalisés par les autres corps d'état, lors de son intervention,

Le nettoyage en cours et en fin de travaux,

L’enlevement de tous détritus et gravois aux décharges publiques en tenant compte des obligations pour rendre
étanche a la poussiére les éléments de descentes verticales des gravois (habillage de goulottes par polyane) et
des bennes a gravois (bachage).

Dans le cas ou des ouvrages décrits au présent C.C.T.P. différeraient du R.E.E.F. de par leur conception, I'entrepreneur
devra toujours se conformer a I'esprit de ces documents quant a la qualité et a la mise en ceuvre des matériaux.
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Le C.C.T.P renseigne l'entrepreneur sur la nature des travaux a effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leurs
emplacements ; mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que le soumissionnaire
devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession,
nécessaires et indispensables pour 'achévement complet de leur lot concernant les travaux projetés.

Dans le cas d’erreur ou imprécision dans le C.C.T.P., I'entrepreneur est tenu de les signaler au Maitre d’CEuvre avant
remise de son offre, lequel lui communiquera ses décisions par écrit.

Au cas ou des contradictions ne se révéleraient qu'aprés la remise des soumissions, le Maitre d’'Ouvrage pourra exiger
la solution la plus onéreuse figurant soit aux plans soit au présent C.C.T.P.

Cette clause sera appliquée pour le calcul éventuel des travaux supplémentaires ou déductions, provenant de ces
contradictions.

Avant toute exécution, I'entrepreneur vérifiera toutes les cotes, ainsi que toutes les dispositions particulieres pouvant
influencer ses travaux (aplomb, décrochement, alignements, et autres).

Il provoquera, en temps utile, la remise de tous renseignements complémentaires. Faute par lui de ne pas se conformer
a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de I'exécution ainsi que des
conséquences en résultant.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et C.C.T.P. puissent le
dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent I'objet d'une demande de supplément sur les prix.

De toute maniére, le fait pour un entrepreneur d'exécuter, sans en rien changer, les prescriptions du présent C.C.T.P.,
ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiere responsabilité de constructeur.

L'entrepreneur est tenu de préparer, d'aprés les piéces du projet, les calculs, les dessins d'ensemble et de détail
nécessaires pour I'exécution, ctés avec le plus grand soin, précisant tous les détails.

Ces dessins et calculs seront soumis a I'approbation du Maitre d’Ouvrage avant toute exécution.

L'entrepreneur devra se conformer aux rectifications que le Maitre d’Ouvrage pourra juger utile d'apporter a ces dessins
et calculs, et en tenir compte dans I'exécution qui devra respecter scrupuleusement les dessins approuvés.

3.2 Connaissance des lieux, de I'environnement, et de tous les éléments afférents a I’exécution des
travaux

L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre :

o S'étre rendu sur les lieux et les avoir étudiés en détail. Une attestation de visite par site, joint en annexe du
Réglement de consultation, sera jointe au dossier d'appel d'offre.

e Avoir pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ainsi que les
lieux et les éléments généraux locaux en relation avec I'exécution des travaux.

o Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement rendu compte
de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

e Avoir pris connaissance des sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces, aux plans de cheminement
concernant les acceés des ouvriers, engins et matériaux, aux aires de stockage des matériaux, installation de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées et prenant en compte les difficultés liées au lieu
d'opération.

o Avoir contrdlé toutes les indications des documents du dossier d'appel d'offres notamment celles données par
les plans, les dessins de détails et le C.C.T.P., particulier a chaque lot, s'étre entouré de tous renseignements
complémentaires éventuels et avoir pris tous renseignements utiles auprés des Services Publics ou
parapublics.

L'entrepreneur prendra les précautions nécessaires et établira les protections utiles pour assurer, en toutes
circonstances, la sécurité des tiers.
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Toutes dispositions seront prises par chaque entrepreneur pour satisfaire a la réglementation concernant les bruits de
chantier, ainsi qu'aux prescriptions relatives a la propreté des abords et voies.

3.3 Conditions d’exécution
Il est rappelé que les travaux seront exécutés dans un hopital maintenu en service.

Les principales interférences dont les entreprises devront tenir compte sont les suivantes :
e Circulation du public.
e Travaux en milieu occupé, notamment pour les prestations & réaliser aux niveaux supérieur ou inférieur pour
passage de réseaux de toute nature.
o Restrictions éventuelles d'accés pour approvisionnement de matériels lourds et encombrants.

Une attention particuliére devra donc étre apportée par chaque intervenant sur le plan de la sécurité, des nuisances
acoustiques, de I'hygiéne et de la lutte contre les infections nosocomiales.

Le niveau de risque sera établi par I'équipe opérationnelle d’hygiene (EOH) pour chaque service dans lequel des
travaux sont prévus. Il en découlera une procédure de protection et un choix de mesure de prévention.

En tout état de cause, une activité produisant de la poussiéere doit étre précédée d’une parfaite isolation, de la zone. Une
visite sur place avec le responsable de 'EOH précisera les modalités d'interventions et de protections. Un rapport
d’intervention par le service d’hygiéne du site sera établi.

Il appartient au personnel de I'entreprise travaillant sur les chantiers de veiller quotidiennement a I'état des protections,
au remplacement des tapis sales, et le cas échéant, de procéder a la réparation des films plastiques déchirés. Les tapis
propres et sales seront obligatoirement entreposés dans les locaux de I'entreprise de la base vie. Le changement des
tapis sales et propres sera fait obligatoirement chaque lundi de la semaine.

La sécurité et 'accés du personnel hospitalier devront également étre assurés par les différents intervenants.

Il sera demandé, pendant les heures de fonctionnement, que les sources de bruit soient réduites au strict minimum.
L'entreprise devra donc envisager la réalisation de travaux en dehors des horaires normaux du chantier.

De méme, une tache programmée pourra étre décalée a la demande du Maitre d’Ouvrage, sans que I'entreprise ne
puisse se prévaloir de quelque compensation.

L'entreprise devant utiliser des produits dangereux devra impérativement transmettre au coordonnateur les fiches de
données de sécurité et mettre en place les mesures de protection précisées sur la fiche. Elle devra également signaler
la zone de travail a risque.

Les zones en travaux devront étre isolées des zones de I'hdpital en fonctionnement.
3.4 Commencement des travaux — Moyens a mettre en ceuvre

L'entrepreneur mandataire entreprend les travaux a la date mentionnée sur l'ordre de service prescrivant de les
commencer. La notification de cet ordre de service étant, le cas échéant, a solliciter par I'entreprise.

L'entrepreneur doit apporter dans sa réalisation la plus grande diligence et suivre pour leur échelonnement et leur
exécution, dans le détail prescrit, la marche qui est indiquée par le calendrier d'exécution qu'il remet au maitre d’ouvrage
dés le début des travaux.

Il est tenu d'avoir toujours les matériels, approvisionnements, outillage et moyens de toutes sortes suffisants, de maniéere
a assurer la marche réguliére des travaux et leur achévement dans le délai prescrit, ainsi que de maintenir en tout temps
un effectif en nombre suffisant pendant toute la durée de ses travaux.

Il ne peut prendre pour une autre opération aucun des matériaux approvisionnés, ayant fait 'objet d'un réglement a titre
d'approvisionnement dans les conditions du marché.
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Au cas ol un retard est constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le maitre de I'ouvrage peut mettre en
demeure 'entrepreneur :
o D'augmenter les effectifs employés sur le chantier, dans les ateliers ou usines.
o Daffecter au chantier du matériel et des approvisionnements supplémentaires, en vue d'augmenter la cadence
d'exécution et de rattraper rapidement ledit retard.

3.5 Trous et scellements
Les trous et percements seront réalisés par le titulaire du présent marché

Lorsqu'il s'agit de trous et percements situés dans les éléments de structure porteuse (Béton armé ou non, magonnerie
etc.), I'entreprise devra établir les notes, calculs et dessins nécessaires a leur réalisation, et les faire contrdler par la
Maitrise d’ouvrage et le contréleur technique.

Les bouchements et raccords seront réalisés par I'entreprise, étant entendu que les bouchements et raccords devront
donner a 'ouvrage toutes les garanties de solidité et de tenue au feu.

Nota : D'une maniere générale les trous dans des éléments de structure en béton armé ou non (voiles, planchers, ...)
seront réalisés a |'aide d'outils au diamant (sciage ou carottage).

3.6 Nettoyage - Gravois
L’ensemble des zones en chantier devra étre maintenu en permanence en parfait état de propreté, les gravois seront
sortis au fur et a mesure, et enlevés aux décharges publiques, ils ne seront jamais stockés.

L’entrepreneur doit I'enlévement des gravois et leur transport.

Le transport des gravois se fera dans les services dans des containers fermés et étanches. Le transport vertical sera
effectué suivant recommandations de 'EOH

L'entreprise est responsable du maintien de la propreté du chantier.

Si I'état des lieux ne donne pas satisfaction au maitre d’ouvrage, ou si les gravois, déchets, etc. sont d'origine
indéterminée, le maitre d’ouvrage pourra faire exécuter les nettoyages par un entrepreneur de son choix, les frais en
résultant étant portés au compte des dépenses du titulaire du marché.

En fin de travau, les lieux devront étre remis nets de toutes installations.

3.7  Protection des ouvrages - Matériaux - Matériels
L'entrepreneur est tenu pour responsable des ouvrages et prestations et en doit la protection jusqu'a la réception. Ces
protections sont enlevées sur ordre de la Maitrise d’Ouvrage.

Les protections s'entendent pour location, pose, remaniement, maintenance, dépose et double transport.

Tous les équipements et accessoires livrés d'aspect fini sont efficacement protégés contre les chocs, coups, rayures,
salissures, etc., par et aux frais de I'entrepreneur les mettant en ceuvre. L'enlévement de ces protections, ainsi que le
premier nettoyage en résultant, sont assurés par I'entrepreneur chargé des nettoyages avant réception ou livraison.

L'entrepreneur est tenu pour responsable des dommages causés a l'aspect des parements apparents des ouvrages
destinés a rester bruts. En conséquence, il veille a ce que la main-d’ceuvre employée par lui sur le chantier n'exécute,
sur ces parements, graffitis, épaufrures, rayures ou autres. Tout manque a cette clause et non réparable sans porter
préjudice a l'aspect de l'ouvrage, est sanctionné par la démolition et la réfection de I'ouvrage incriminé aux frais de
I'entrepreneur.

Toutes ces réparations, remises en état, remplacements, quoiqu'étant exécutés pendant le délai contractuel d'exécution,
ne peuvent entrainer d'augmentation dudit délai.
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En aucun cas, les frais résultant de I'application du présent article ne peuvent étre imputés au Maitre d'Ouvrage.

3.8 Protection des ouvriers

L'entrepreneur doit se conformer strictement aux dispositions 1égales et réglementaires relatives a I'hygiéne et a la
sécurité des ouvriers conformément a la loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du
Travail applicables aux opérations de batiment et de génie-civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des
travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-57 en date du 24
Juin 1992 et du décret n® 94-1159 du 26 Décembre 1994 relatif & l'intégration de la sécurité et & l'organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment.

L’entrepreneur devra prendre connaissance et signer le plan de prévention des HUHM et fournir toutes les habilitations
nécessaires.

3.9 Plans

L'entreprise devra fournir, dans le délai fixé au C.C.A.P. a compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des
travaux, tous les plans d'exécution, synoptiques, schémas de principe, notes de calculs etc... nécessaires a la bonne
exécution des ouvrages au Maitre d’Ouvrage pour approbation.

Les pieces a fournir par I'entrepreneur avant le commencement des travaux sont :
Les plans d'exécution des ouvrages (P.E.O.) comprenant notamment :
e Les schémas de principe généraux.
o Les détails techniques d'exécution.
o Les plans d'atelier des ouvrages a réaliser, ...
o Les plans de fabrication et de montage comportant toutes les précisions nécessaires a la parfaite
compréhension des installations,
o Les demandes d'approbation des matériels avec fiches techniques et agréments (CSTB, efc.).

Ces plans seront établis par I'entrepreneur et seront soumis a I'approbation du Maitre d'Ouvrage et au visa du Bureau
de Controle.

3.10 Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE)
En fin de travaux, 'entrepreneur sera tenu de fournir le dossier des ouvrages exécutés qui comprendra :

Quatre (4) séries de tous les plans et schémas des installations conformes aux installations exécutées,

Quatre (4) séries de nomenclature de tout le matériel installé avec fiches techniques,

Quatre (4) exemplaires des notices d'entretien et de conduite des installations, avec les schémas renseignés, des
adresses des fournisseurs, numéros de téléphone.

Deux (2) exemplaires de I'ensemble des dossiers en version numérique, sur clé USB.

3.11 Obligation de résultat
L'obligation de résultat engage contractuellement I'entrepreneur dans le cadre de son prix forfaitaire.
Elle concerne principalement :

Les objectifs du programme tels qu'ils sont définis par le C.C.T.P.

Le respect de la réglementation en vigueur.

Le fonctionnement normal des installations techniques.

La réalisation compléte des travaux, méme si tel ou tel détail ou prestation accessoire n'en est pas explicité
dans les pieces contractuelles.

o Levés des réserves du bureau de contrble
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En conséquence, toutes dispositions du projet tel qu'il est défini par ses piéces particuliéres, qui seraient contraires ou
insuffisantes en regard de ces données, doivent étre adaptées ou complétées par I'entrepreneur sans remetire en cause
le caractere forfaitaire du marché.

3.12 Présentation des offres

Pour permettre une comparaison judicieuse des offres, les entreprises devront obligatoirement présenter leurs
propositions d'aprés le schéma suivant :

o Les devis quantitatifs estimatifs formant bordereau de décomposition du prix global forfaitaire a annexer aux
soumissions seront présentés par les entreprises suivant l'ordre des articles des différents C.C.T.P.

o Chaque article pouvant étre décomposé en plusieurs postes si l'entreprise estime cela nécessaire a la

compréhension de son offre.

Le montant des différents postes composant un chapitre ou un article apparaitra distinctement.

Tous les prix seront calculés hors taxe, la T.V.A. aux taux en vigueur étant reprise sur le total général,

Les variantes seront chiffrées séparément

Un planning prévisionnel qui identifie les périodes et les durées d'intervention au sein des locaux.

3.13 Conditions de réception technique
D'une maniere générale, les conditions particulieres de réception et d’'essais ci-aprés, sont imposées a I'entrepreneur
pour tout ce qui touche les équipements ou les installations réalisées au titre des travaux objet du dossier.

Lorsque I'ensemble des travaux sera terminé, il sera procédé aux essais, vérifications et contréles suivants :
o Vérifications systématiques de la conformité des équipements réalisés avec les plans et les conditions
technigues fixées.

Toutes vérifications ou essais prescrits au présent titre pourront étre effectués si le Maitre d’Ouvrage en manifeste le
désir, et sans que I'entreprise puisse, en aucune maniere, refuser d'y apporter son concours sans réserve :
o Veérification des différentes fournitures faites afin de s’assurer que celles-ci sont conformes aux spécifications
techniques imposées.

3.14 Mise en service

Sauf modalités particulieres décrites au C.C.A.P., la mise en service intervient normalement aprés réception.

Pendant cette période, I'entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel d'exploitation des
modalités de mise en route, de conduits et d'arrét des installations, en liaison avec les documents d’exploitation fournis
a la réception.

3.15 Essais

Les essais sont effectués par I'entreprise conformément au document technique du fabricant, le Maitre d’Ouvrage doit
étre informé des dates de leur exécution afin de pouvoir y assister.

Des fiches détaillées seront établies par I'entreprise et communiquées au Maitre d'Ouvrage, ainsi qu'au Bureau de
Controle.

3.16 Levée des réserves

La réception sera prononcée par le Maitre d’ouvrage a I'achévement complet des travaux d'installation dans la mesure
ol aucune réserve n'aura été apportée sur la qualité et la conformité de ceux-ci, ainsi que sur la présentation d’une ou
plusieurs attestations de conformité établies par I'organisme de contrble désigné.
La fourniture des plans et schémas de récolement conformes a I'exécution, feront partie intégrante des conditions
de réception.
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3.17 Garanties

Garantie des fournitures
Tout le matériel fourni par I'entreprise est garanti contre tous les vices de construction ou de nature, pendant une durée
de 1 an a dater de la réception.

Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou
de la non-observation des instructions de conduite.

Garantie d’exploitation
Toutes les installations faites par 'entreprise sont garanties conformes aux régles de I'art et conformes aux dispositions
d’exécution.

Garantie de fonctionnement
L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de 1 an, a dater de la mise en service
réguliére apres la réception.

Au cours de cette période, I'entreprise sera tenue de rectifier tous les défauts de fonctionnement qu’elle qu’en soit la
nature, et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus.

Garantie d’exploitation
Le Maitre de I'ouvrage doit désigner les membres de son personnel pour la conduite des installations.

Cependant, cette prise en charge ne dégage en aucune maniére I'entreprise de tous les incidents de fonctionnement
susceptibles de se produire, qu'elle qu’en soit leur origine. Elle sera en outre chargée de l'instruction du personnel
d’exploitation et d’entretien.

3.18 Amiante

Chaque site dispose d’'un Dossier Technique Amiante (DTA), qui recense les présences de produits et matériau
contenant de I'amiante. Ces DTA seront consultables par le titulaire du présent marché a tout moment, directement au
sein des bureaux de dessin des sites.

L’ensemble des précautions réglementaires et adéquates devra impérativement étre pris en compte par le titulaire du
présent marché, et détaillé dans les piéces écrites travaux, si des travaux sur des matériaux amiantés s'avérent
nécessaires.

Ces travaux ne pouvant étre que circonscrit, de par la nature de la présente opération, ils seront réalisés en sous
section 4, ou seront faits avec I'emploi de gels permettant la non libération de fibres durant les travaux.

3.19 Démarches administratives et techniques

Le Concepteur sera chargé d'effectuer toutes les démarches administratives et techniques et les constitutions de
dossiers et notamment pour :

o Le dossier de déclaration CNIL

e Le bureau de controle

e L’Inspection du travail

Cette liste n’est pas exhaustive, le titulaire du présent marché devra toute sujétion permettant un remplacement en tous
points conforme a la réglementation. En aucun cas il ne pourra arguer d'un manque de la part du Maitre d’Ouvrage dans
cette décomposition de taches.
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4 OBJECTIFS DE L’'OPERATION DE TRAVAUX

41  Obijectifs généraux

La présente opération a pour objectif principal I'extension du systeme de vidéoprotection, dans le cadre de la
sécurisation des sites des HUHM, dans le respect des contraintes et besoins suivants :
e L'intégration sans impact dysfonctionnel au sein des installations existantes
L’amélioration du confort d'utilisation par les équipes anti-malveillance
La recherche d’optimisation des installations et de leur maintenabilité
L’évolutivité des réseaux de vidéoprotection
Le respect des réglementations en vigueur, notamment techniques et relatives a la vie privée.
Le respect de I'environnement et des normes y afférent
La garantie d’'une cybersécurité parfaitement assurée en tous points des réseaux de vidéoprotection créés.
Améliorer la couverture vidéo afin de répondre aux exigences de la sécurité,
Sécuriser les locaux sensibles.

4.2 Besoins et contraintes
421 Généralités

Le systéme de vidéoprotection s’intégrera au réseau de I'hdpital.
Les besoins de fonctionnement que doit respecter le titulaire du présent marché sont :
o Leréseau installé permettra d'identifier a tout moment les dysfonctionnements ou les besoins de maintenance ;
¢ Un schéma graphique de l'installation sera consultable avec affichage des défauts ou points singuliers ;
o L’historique des dysfonctionnements sera enregistré et consultable a tout moment ;
o Le ou les logiciels seront ouverts et permettront une évolutivité et une maintenance assurée par les équipes
techniques du site ;
o Le titulaire du marché s’engage sur un taux de disponibilité de l'installation compléte de 95% du temps sur un
an.
o Le titulaire fournira les plans d’exécution de I'ensemble de ['installation pour validation des HUHM en cours
d’'opération, et les plans exécutés a la réception, le tout au format dwg.
e Tout percement, sera impérativement rebouché de telle sorte que les degrés coupe-feu, ruptures de ponts
thermiques et phoniques, soient parfaitement restitués.
e Les cables chemineront au sein de chemins de cables dédiés au courant faible lorsqu'ils existent, et sous
goulotte dans le cas contraire.

4.2.2 Service Sécurité Anti-malveillance

Chaque site dispose d’'un service de sécurité anti-malveillance qui assure la protection du site et la sécurité des biens et
des personnes.

Ce service est l'utilisateurs premier du systeme de vidéoprotection et est constitué d'un chargé de sécurité anti-
malveillance, avec ou sans adjoint, et disposant d’un bureau et d'une équipe d’agents de sureté implantée au sein du
site Henri Mondor.

4.2.3 Service Technique
Chaque site dispose d’un service technique rattaché a la Direction des Investissements, Travaux, Ingénierie,

Maintenance et Equipements (DITIME), qui assure la maintenance, I'entretien et I'exploitation des équipements et
installations techniques, dont le systéme de vidéoprotection.
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424 Service Informatique

Les sites disposent d’'un service informatique rattaché a la Direction des Systémes d'Information (DSI), qui assure la
maintenance et 'exploitation des infrastructures et équipements informatiques des HUHM.
Les besoins de fonctionnement que doit respecter le titulaire du présent marché sont pour chaque site :
e Le réseau de caméra devra répondre aux exigences de la note ministérielle ANSSI de 2013
e Le réseau sera totalement sous IP et permettra de faire cohabiter les systémes existants et nouveaux puis
permetira d’en garantir I'évolutivité

425 Contraintes liées au milieu hospitalier

L'attention de I'entrepreneur est portée sur le fait que la majorité des interventions auront lieu en site hospitalier occupé.
Toutes les précautions devront étre prises pour assurer la continuité de 'activité sans géner les différents services et en
limitant au maximum les nuisances occasionnées. L'Equipe Opérationnelle d’'Hygiéne (EOH) dd I' HUHM travaille en
collaboration avec les Services Techniques et fixent les conditions minimales d’hygiéne a respecter pour chaque
intervention. L’entrepreneur s’engage a respecter ces consignes sans pouvoir réclamer de plus-value.

4.3 Bordereau de prix unitaire

D’une maniére générale, 'ensemble des prix unitaires du bordereau s’entendent toutes sujétions de pose et de mise en
service comprise et dans le respect des régles de I'art. Les marques figurant au Bordereau de Prix Unitaire ne sont que
des exigences minimales a respecter et I'entrepreneur est libre de proposer tout autre matériel qui lui semblerait plus
pertinent.

4.3.1 Caméra IP fixe

Résolution max. de 2 M (1980 x 1080), compatible Full HD 1080p.
Objectif & verres progressifs motorisés de 3 ~ 8,5 mm (2,8 x).
Contréle automatique du gain.

Zones de compensation de contre-jour.

Commutation automatique jour /nuit (couleur/ N&B)

Mise au point automatique, débrayable

Diffusion multiple recadrée, IP66, IK10

43.

N

Cameéra IP mobile :

Caméra de type ddme avec rotation sur 360° sans butée, 180° en vertical
Résolution max. de 2 M (1980 x 1080), compatible Full HD 1080p.

Zoom optique 4,44 ~ 102,1 mm (23x), zoom numérique 12x

Contréle automatique du gain

Zones de compensation de contre-jour

Commutation automatique jour/ nuit (couleur/ N&B)

Mémorisation de pré positionnements 10 minimum

Masquage dynamique

Bulle protectrice teintée anti UV

Diffusion multiple recadrée, IP66, IK10

4.3.3 Fonctionnalités de la solution Logicielle de videoprotection (Liste non exhaustive)

e Accés rapide aux caméras, malgré un nombre important de caméra en fonctionnement.
e Fonctionnalité de plan de situation des installations de videoprotection MAccés immédiat aux caméras.

CCTP — HMN25T02TRX - Marché a bons de commande pour les travaux d’installation et de modification des systémes de
vidéoprotection sur les sites des HUHM
Page 23/24



434

Possibilité de créer des scénarios de surveillance, et de scénarii de séquence vidéo suivant remontée d'une
alarme.

Systéme logiciel en frangais complet.

Virtualisation possible du serveur vidéo.

Continuité de videoprotection sur caméra de proximité (continuation de champs vidéo interactive). Mode
trackking multi-caméra.

Multi constructeurs de caméras de videoprotection intégrables, pérennité des marques possibles pouvant étre
installées.

Intégration aux systémes -Solution multi-caméras de différentes marques, et protocoles tiers.

Possibilité de déporter les enregistreurs de videoprotection, pour réduire les flux Vidéo, l'infrastructure réseau,
Répartition de charge réseau, solution Evolutive.

Permet I'Echange de protocole de contrdle-commande de flux vidéo, pour intégration dans une supervision de
sureté.

Acces distant pour de multiples utilisateurs, depuis différents postes, PC, SMARTPHONE... ect.

Possibilité d’intégrer les technologies coaxiales.

Possibilité d’enregistrer plusieurs formats de compression sur un méme archiveur.

Formats possibles JPEG, H264 MPEG- 4... ect.

Enregistrement sur événement possible, configuration du format d’enregistrement.

Station de de travail pour 2 écran maxi

Les performances du matériel informatique évoluant rapidement, les caractéristiques devront a minima étre les
suivantes

Station de travail Intel Core i7 6700/3,4 Ghz — 8 Go RAM, 256 Go SSD + 1To HDD, Nvidia Quadro K1200 - Windows 10,
Ecrans 32" Full HD

435

Station de de travail pour 4 écran maxi

Les performances du matériel informatique évoluant rapidement, les caractéristiques devront a minima étre les
suivantes

Station de travail Intel Core i7 6700/3,4 Ghz — 8 Go RAM, 256 Go SSD + 1To HDD, Nvidia Quadro K620 - Windows 10,
Ecrans 32" Full HD

CCTP — HMN25T02TRX - Marché a bons de commande pour les travaux d’installation et de modification des systémes de
vidéoprotection sur les sites des HUHM

Page 24/24



