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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Objet du marché - Normes et réglements

Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au LOT CHARPENTE et de
permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition, sans restriction ni réserve, pour
I'extension du bureau de I'ONF a Allevard.

Conditions d'études

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont a réaliser selon
les régles de I'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment le recueil des D.T.U.,
le recueil des régles de calcul D.T.U., les normes et directives diverses.

A la demande de la maitrise d'ouvrage, l'entreprise devra fournir une étude structurelle
précisant son mode opératoire et le détail des produits utilisés, avec leurs fiches techniques et tous
documents justifiant leur compatibilité avec le projet considéré.

Les frais de I'étude ainsi que les plans d'exécution sont dus par I'entreprise de charpente et elle
comprend obligatoirement la note de calculs détaillée des ouvrages et les plans d'exécution y compris
les détails explicitant la coordination avec d’autres corps d'état.
L'étude (note de calculs et plans est bien sir a soumettre pour approbation de la maitrise d'ceuvre ; ceci
avant exécution).

Reégles et caractéristiques des travaux

Les ouvrages décrits au présent lot ont un caractére spécifiquement fonctionnel et technique. Leur
exécution devra correspondre aux Régles de I'Art les plus absolues.

Le présent document constitue une description générale d'exécution des ouvrages.

Les détails et spécifications techniques qui n'auront pas été formulés explicitement ne supprimeront pas
pour autant I'obligation de résultat de I'entrepreneur.

Il devra donc, en tant qu'homme de I'Art, les prévoir dans le cadre de la terminaison compléte et effective
de ses travaux.

A noter qu'il est demandé a I'entreprise de procéder a une déconstruction, avec tri sélectif des déchets,
préalablement a toute démolition.

La qualité de finition attendue devra étre parfaite.

S'il devait y avoir une emprise quelconque sur la voie publique, la demande d'autorisation serait
préalablement déposée a la Mairie ou faite par I'entrepreneur de ce lot.
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TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATIONS DE CHANTIER
2.0.0
Notes de calcul justificatifs, dimensionnement, plans d’exécution de tous
les ouvrages de structure, 1 exemplaire a remettre a I'architecte 15 jours
avant toute exécution des travaux correspondants.
200 INSTALLATION
Les entreprises pourront utiliser le bureau comme base de vie : 2.0.0.1
sanitaires, vestiaire, chantier a condition de maintenir les lieux propres.
Le titulaire du présent lot devra s'assurer du bon entretien des locaux et
de la mise en place de protections éventuelles. = ;
Nécessité de laisser constamment les locaux et abords propres et i
utilisables avec nettoyage et évacuation des déchets au fur et a mesure 1
(pas de benne collective prévue) Les aires de stockage seront sur place, s
les branchements eau et électricité seront sur les réseaux de I'ONF. J ;
2.0.0 PREPARATION
Prévoir échafaudage et moyen de levage.
20.0.1 . 2.0.1
b DEMOLITION TOITURE (AUVENT)
Dépose couverture, charpente bois et placard exterieur. Dépot sur place | o=
pour bois de chauffage .
CHARPENTE NON ASSEMBLEE A= ?
2.0.1 Panne Faitiere : section selon étude
Portée : 616cm entre murs existants. =
Compris scellement des bois dans magonnerie pour éviter des sabots
dans des blocs creux.
Assemblage des bois en sifflet, coupes d'about de panne 202
2.0.2 Pannes Sabliéres : section selon étude -
Portée : 506cm entre murs existants. S e —
Compris scellement des bois dans magonnerie pour éviter des sabots
dans des blocs creux. Z !
Assemblage des bois en sifflet, coupes d'about de panne 7
20.3 Poteau bois provisoire (2,5 m) ‘
NOTA : contrairement a la faitiére, la section des sabliéres doivent rester S——
étroites pour laisser une hauteur de passage maximum aux portes
d'entrées. Pour cette raison prévoir un poteau bois provisoire pour étayer
les deux sabliéres dans I'attente du lot MOB. 20.3
Chevrons en sapin de pays : o
2.04 Fourniture et pose de chevrons - -
Portée : 340 cm
. Compris réduction de la section des chevrons en passée de toiture
. bois bruts de sciage avec chantournement des abouts et rabotage des il (Y
faces apparentes de bois en dépassées 1T
. traitement fongicide , insecticide de classe Il par produit agrée CTBH
. chevrons avec espacement 0.60 m environ : a vérifier suivant calcul a o
la charge du présent lot ; La note de calcul devra faire I'objet d'une -
validation.
.y compris toutes ferrures nécessaires.
2.0.5 Littelage + écran ventilé de sous-toiture :

. fourniture d'un écran de sous-toiture ventilé devant bénéficié d'un avis
technique favorable

. pose tendue de cet écran par des liteaux en sapin de 35 x 35, cloués
sur plateau CTBH

. pose des liteaux avec réglage au pureau des tuiles retenues pour le
projet.

. L'entrepreneur a a sa charge la fourniture et la pose d'un grillage en
sous face des tuiles suivant les regles du D.T.U, grillage anti -
moustiques.
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Repérage

2.0.6
2.0.7
2.0.8
2.0.9
2.1.0
2.1.1
2.1.2

2.2.0

2.2.2

. Compris tablettage soigné au droit des murs raccord "a 'onglet" aux
différents angles de la couverture.

Rives et bandeau d'égout

- Bandeaux en Douglas ou sapin de 27 mm d'épaisseur et 22 cm de
hauteur compris coupes, ajustage, fixations et tous détails pour rives
d'égolts et pignons.

. Rive Est

. Rive Ouest

. Rive Nord

. Rive sud (porche logement fonction)

. Pignon Ouest bureau

. Pignon Sud entre auvent et garage

. Noue bureau

Lambris de sous-face

- Planchette de sous-face en sapin similaire a I'existant fixées sous
chevrons (dans la longue). Compris toutes coupes droites, biaises,
découpes et entailles. L'entrepreneur a a sa charge la fourniture et la
pose d'un grillage en sous face des tuiles, grillage anti - moustiques.

Remplacement de la COUVERTURE sur la partie bureau

2.0.6 Rives et bandeau

NOTA : la toiture actuelle ne comporte ni de pare-pluie ni de contre-
lattage qui sont obligatoires en rapport aux DTU.

Si le budget ne permet pas de remplacer I'ensemble de la toiture, la
partie neuve (avec les contres-liteaux) va étre rehaussée par rapport a la
toiture existante. Pensée a gérer la différence de hauteur par la mise en
oeuvre de couloir en zinc coté plague, noquets zinc coté tuiles plates le
tout surmonté d'une main courante ou d'un couvre joint.

En attente proposition technique par I'entreprise.

COUVERTURE
Exécution de la couverture en tuiles en terre cuite comprenant :

fourniture des tuiles : surface courante en tuiles courantes.

. modele DELTA 10 de Ste FOY ou autres tuiles de marques différentes
(tuiles pouvant présenter des rapports qualité/prix intéressants.

.Y compris incorporation de tuiles chatieres selon regle de calcul. Tuiles
conformes et avec garantie de 10 ans.

. Pose selon DTU 40-21 sur liteaux traditionnels et prescriptions du
fabricant.

. ancien auvent
. bureau

Tuiles faitieres y compris closoirs et frontons
Tuiles a douille et lanterne (a valider)
Tuiles de rive (pignon Ouest bureau)

ZINGUERIE

Noquets zinc coté tuiles plates le tout surmonté d'une main
courante ou d'un couvre joint.
Emplacement : Pignon entre auvent et garage

Gouttieres zinc

Chéneaux demi - ronds en zinc de 0,33 m de développement avec
boudin, fixations par brides "Vadot" sur chevrons (espacement de 60
cm). (comptés en plus value de metre linéaire)

. linéaire A
. linéaire B
. linéaire C

2.1.4 couverture

AN )

e _,“M,Mv«.‘il_

2.1.9

P ] 3

Gouttieres

e S s e | 5.3
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Tuyaux de descentes eaux pluviales
Descentes en zinc & 100, raccordement sur chéneaux suivant
2.2.3 | emplacement. 223
Créer raccordement aux regards d'eaux pluviales en pied des descentes -
y compris coudes & PVC. Prévoir changement regards selon besoin. =1
Travaux en découverte pour modifications des descentes EP Lo
existantes J
204 Prestation a justifier pour tous travaux en découverte au cours du
- chantier. = I
Sortie de toiture : @ 160 |
Comprenant fourreau au diamétre adapté en traversée de la toiture. i
225 Abergement de sortie de toiture en zinc avec bavette, fonds, couloir, 0| ,
solin, confection, adaptation, soudures. Y compris chapeau chinois de
fermeture 205
Abergement pour souche en sortie de toiture P e ) )
300x300mm sortie CHEMINEE Ay
2.26 Chevétre bois, entailles de fixation ou équerres métalliques et tirefonds.
Abergement en zinc
Fenétre de toit Dimension 0.78 x 0,9 m ht
Remplacement Fenétres pour toiture tuiles actuelles, a projection. R
207 Exécution sous avis technique C.S.T.B. Aspect naturel comme .
actuellement.
. En pin Sylvestre ou Nord massif, traité en autoclave
. Profilés extérieurs en aluminium
. Obturateur de ventilation incorporé,
2.2.6
S %
4
2.2.7
e i
4
Variante 1
Remplacement de la COUVERTURE sur toute I'aile du RDC (bureau et 2.2.8 variante 1
logement de fonction) Ay X

COUVERTURE

Exécution de la couverture en tuiles en terre cuite comprenant :

fourniture des tuiles : surface courante en tuiles courantes.

. modele DELTA 10 de Ste FOY ou autres tuiles de marques différentes
(tuiles pouvant présenter des rapports qualité/prix intéressants.

.Y compris incorporation de tuiles chatieres selon regle de calcul. Tuiles
conformes et avec garantie de 10 ans.

. Pose selon DTU 40-21 sur liteaux traditionnels et prescriptions du
fabricant.

AN AN N N N
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. logement fonction Gouttieres
. porche logement fonction 236=A
. ancien auvent 2.37=B
. Bureau 237=C
ggg Tuiles faitieres y compris closoirs et frontons e Tl ]
2'3'0 Tuiles a douille et lanterne (a valider) I
231 Tuiles de rive (pignon Ouest bureau)
ZINGUERIE -
2.3.2 .
233 Bavette avec solin A
2.3.4 | fourniture et mise en place a libre dilatation de bavette avec mise en B
forme, cheuvillé tous les 0.30 m avec interposition d'un joint comprimé et c
de mastic.
Gouttieres zinc
235 Chéneaux demi - ronds en zinc de 0,33 m de développement avec
e boudin, fixations par brides "Vadot" sur chevrons (espacement de 60
cm). (comptés en plus value de metre linéaire)
. linéaire A : 11 ml
. linéaire B : 23 ml
. linéaire C : 15,5 ml
Tuyaux de descentes eaux pluviales
236 Descentes en zinc @ 100, raccordement sur chéneaux suivant
237 | emplacement.
2.38 Créer raccordement aux regards d'eaux pluviales en pied des descentes
y compris coudes & PVC. Prévoir changement regards selon besoin.
239 Travaux en découverte pour modifications des descentes EP
o existantes
Prestation a justifier pour tous travaux en découverte au cours du
chantier.
Sortie de toiture
2.4.0 Comprenant fourreau au diameétre adapté en traversée de la toiture.
Abergement de sortie de toiture en zinc avec bavette, fonds, couloir,
solin, confection, adaptation, soudures. Y compris chapeau chinois de
fermeture
Abergement pour souche en sortie de toiture
2.4.1 Chevétre bois, entailles de fixation ou équerres métalliques et tirefonds.
Abergement en zinc
Fenétre de toit Dimension 0.78 x 0,9 m ht
Remplacement Fenétres pour toiture tuiles actuelles, a projection.
24.2 Exécution sous avis technique C.S.T.B. Aspect naturel comme
actuellement.
. En pin Sylvestre ou Nord massif, traité en autoclave
. Profilés extérieurs en aluminium
2.4.3 . Obturateur de ventilation incorporé,

GENERALITES SPECIFIQUES ZINGUERIE
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NATURE DES MATERIAUX

Tous les travaux de zinguerie prévus au présent projet, seront exécutés en zinc n°12 - épaisseur 0.66
mm n°13 - épaisseur 0.74 mm

n°14 - épaisseur 0.82 mm

posé a dilatation libre.

Les prix de ces ouvrages devront comprendre : les pattes, soudures, ourlets, vis, planchage en
voliges, cales, tasseaux, etc... nécessaires pour une exécution dans les régles de I'Art.

Les certificats du C.S.T.B., ainsi que les procés-verbaux d'agrément des matériaux seront fournis par
I'entrepreneur a la sighature de marché.

MISE EN OEUVRE

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables, étant entendu qu'il doit assurer le
complet et le parfait achévement de ses travaux, conformément aux régles de I'art et de bonne
construction, sans qu'il puisse prétendre a aucune majoration pour raison d'omission aux plans ou aux
devis descriptifs, étant donné qu'il a pris connaissance des travaux a effectuer, et qu'il a suppléé, par
ses connaissances professionnelles, aux descriptifs et aux détails qui pourraient étre omis sur les
plans.

Pour chacun des lots, I'entrepreneur devra prendre connaissance des descriptifs des autres corps
d'état, afin de prévoir ou compléter ses travaux en parfaite concordance, sans qu'il y ait oubli ou
double emploi.

DISPOSITIFS DE SECURITE
L'entrepreneur devra obligatoirement tenir compte dans sa proposition de prix, de I'organisation de la
coordination de la sécurité et de la protection de la santé de ses travailleurs. Ces obligations sont

fixées dans la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 (L 235.1 a 5) et le décret 94-1159 du 26 Décembre
1994 (R 238.3 a 10 et R 238.16 a 19).

GENERALITES SPECIFIQUES CHARPENTE - COUVERTURE TUILES

PROVENANCE DU BOIS
Il est privilégié que le bois d’ceuvre soit de provenance locale: sapin de pays, douglas, pin.

CONSISTANCE DES TRAVAUX
lls comprennent: I'exécution des travaux de charpente et couvertures en tuiles

PRESTATIONS PREVUES ET LIMITES

Les prestations de I'Entrepreneur du présent lot comprennent, sans que I'énumération ci-dessous soit
limitative :

- les études, plans de chantier et nomenclatures nécessaires a I'exécution des ouvrages dont il a la
charge suivant les regles en vigueur. Ces plans devront étre approuvés par le Bureau de Controle.

- la fourniture des matériaux entrant dans la composition des ouvrages y compris piéces spéciales,
ferrures, ainsi que les diverses réservations,

- la mise en ceuvre de ces matériaux,

- le chargement a I'atelier, le transport a pied d'ceuvre et le déchargement,

- I'établissement d'aires de montage convenablement aménagées

- la mise en place, le réglage et le scellement de la charpente,

- I'utilisation du moyen de levage du lot gros ceuvre pour la mise en ceuvre de la charpente et de la
couverture

- les baches de protection, les filets de protection compris pose, dépose avec enlévement

- la couverture

- les raccordements divers a la magonnerie

- I'ensemble des sujétions inhérentes a I'exécution des ouvrages du présent lot pour un travail effectué
conformément aux régles de I'Art

- 'ensemble des travaux d'adaptation avec les ouvrages existants

CCTP - Projet d'extension d'un bureau existant a Allevard 8
MOE : Lilian Chaubet Architecte - MOA : Office National des Foréts



‘ Ref. ‘ LOT N°02 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE Repérage

D'une fagon générale, sont réputés dis tous les éléments et sujétions qui concourrent au bon
parachévement de I'ouvrage ou qui découlent logiquement des travaux décrits.

Ces fournitures ou prestations sont dues, méme si elles sont imparfaitement décrites dans les pieces
d'appel d'offres. Ceci concerne les supports, les divers réglages, calages et reprises de finition qui
pourraient s'avérer nécessaires

L'entreprise pourra développer les variantes de son choix. Cependant, si ces variantes affectent la
base du projet ou le caractére architectural, elle devra I'annoncer dés la soumission, le Maitre
d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre pourront refuser ces variantes.

CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

L'entrepreneur est tenu en ce qui le concerne de vérifier les points ci-dessous dans le cadre des
normes et réglementations en vigueur.

1/ Choix des bois

2/ Traitement

3/ Résistance

4/ Montage

5/ Assemblages

6/ Réception

QUALITE DES MATERIAUX

Ferrures

Toutes les ferrures, téles et goussets seront en acier E 24 qualité 2 suivant norme NFA 35-501.Ces
ferrures seont galvanisées a chaud (galvanisation Swendzimir admise pour les boitiers et ferrures du
commerce).

TRAITEMENT DES BOIS ET ACCESSOIRES

Tous les bois employés seront protégés par le présent lot, fongicide a action durable, insecticide a
action curative et préventive a I'aide d'un produit agréé ne dégageant pas d'odeur définitive. Produit
agréé CTBH. Modalités et dosage selon instructions du fabricant du produit agréé.

L'Entrepreneur du présent lot devra fournir au Maitre d'CEuvre un certificat attestant de ces protections
en indiquant le cubage de bois traité. Les traitements devront étre effectués par une entreprise agréée
par le CSTB. Les bois en contact avec la magonnerie seront protégés par application de deux
couches de goudron de gaz de carbonyle.

Les ferrements métalliques employés seront protégés par une couche primaire applique par le présent
lot aprés travaux préparatoires.

Aprés pose, il sera appliqué par le présent lot une deuxiéme couche de protection antirouille de
qualité ne nécessitant pas d'étre recouverte.

MISE EN OEUVRE

Elle sera effectuée dans les régles de I'Art et selon les prescriptions des DTU 30, 40 ... Les bois mis
en ceuvre devront étre a I'état dit "sec a l'air" correspondant a un état d'humidité compris entre 13 et
17 %. La couverture sera mise en ceuvre conformément aux prescriptions du DTU compte tenu des
pentes indiquées sur les plans.

CONDITIONS DE FABRICATION

Pour les éléments métalliques, application des régles de I'art usuelles sans prescriptions
supplémentaires. Pour le lamellé collé, le charpentier ou son sous-traitant devra se conformer au
chapitre 2 du guide pratique et pouvoir apporter la preuve des bonnes conditions de mise en ceuvre
par la matérialisation de son autocontréle.

CCTP - Projet d'extension d'un bureau existant a Allevard 9
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Les documents correspondants a cette prescription seront exigibles par le Maitre d'CEuvre. Ceci
portera, de fagon non limitative sur le choix des colles, les conditions de mise en oeuvre (température
et hygrométrie), le choix et le tri des bois, les conditions de serrage

(pression et durée) etc...

Pour ce qui est des essais évoqués dans ce chapitre 2 du guide pratique, il est précisé que
I'entreprise devra, seulement avoir a justifier son autocontréle habituel dans la mesure ou I'étude ne
fait pas apparaitre de conditions délicates

L'entreprise aura également a mettre en ceuvre et a contrdler la contre fleche déterminée par I'étude.

COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Le titulaire du présent lot devra laisser toutes possibilités aux autres corps d'état pour la mise en
ceuvre de leurs fourreaux, gaines et autres éléments devant étre incorporés dans les ouvrages de
charpente. Il devra leur fournir tous renseignements et précisions sur les délais et durées qui lui sont
nécessaires pour son propre travail et obtenir, de la part des autres corps d'état, les délais et durées
qui leur sont indispensables;

De méme, I'Entrepreneur du présent lot devra fournir en temps utile, a I'Entrepreneur du lot Gros
CEuvre, toutes les réservations nécessaires a la mise en ceuvre de ses prestations (feuillures,
engravures).

L'Entrepreneur du présent lot devra veiller au bon état de conservation des éléments posés par ces
entreprises, les différents corps d'état participant aux travaux seront solidairement responsables des
erreurs ou omissions. Les calfeutrements au pourtour des ouvrages du présent lot, les scellements
des charpentes sont a sa charge mais seront réalisés par le magon aux frais du présent lot.

MONTAGE

Les tolérances de montage restent celles des DTU 31.1 et du guide pratique du lamellé collé sans
prescription complémentaire. Pour la soumission, I'entreprise prévoiera d'utiliser ses propres moyens
de manutention.

Tous les bois endommagés seront remplacés sauf accord explicite du Maitre d'CEuvre. De méme les
modifications sur place sont a proscrire (retour en atelier des piéces inadaptées et usage du
chalumeau interdit pour les ferrures) Pour les ancrages prescellés, le charpentier doit la fourniture des
pieéces de prescellement avec repérage clair des axes. La mise en place est effectuée par le magon
sous la surveillance et selon les instructions du charpentier. A l'issus de cette mise en place, un relevé
contradictoire de la géométrie sera a effectuer. Les dispositifs de rattrappage (pour les écarts
dimensionnels courants) sont du ressort du charpentier qui doit tous calage, réglage et reprises que
peut nécessiter la bonne finition (rappel)

Le nettoyage en fin de chantier fait explicitement partie des prestations dues par I'entreprise

ECHAFAUDAGES
Le présent lot devra prévoir les échafaudages propres a son chantier.

PRESCRIPTIONS INCENDIE
L'entrepreneur devra prévoir I'ensemble de sa charpente et des fixations de fagon a assurer une
stabilité au feu de celle ci d'1/2 heure.

GARANTIES - ASSURANCES

Tous les ouvrages assurant I'étancheité seront garantis 10 ans a compter de la réception des travaux,
y compris les conséquences des infiltrations.

Conformément a la loi de janvier 1978, I'Entrepreneur prend également a sa charge tous les travaux
nécessaires au parfait achévement de ses ouvrages durant une année apres la réception.
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‘ Ref. ‘ LOT N°02 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE Repérage

GENERALITES (PPSPS simplifié) plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Le PPSPS simplifié est rédigé dans le cadre des opérations de catégorie 3 comprenant un ou des
travaux a risques particuliers. Il répond a un a PGC simplifié.

Ce dossier doit mentionner :

- les nom et adresse de I'entrepreneur;

- I'évolution prévisible de I'effectif sur le chantier;

- le nom et qualité de la personne chargée de diriger I'exécution des travaux;

- la description des travaux pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des autres
intervenants ;

- les dispositions a prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir
les salariés de I'entreprise.
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