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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Objet du marché - Normes et réglements

Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au LOT
TERRASSEMENT/DEMOLITION/MACONNERIE et de permettre aux entreprises consultées d'établir
leur proposition, sans restriction ni réserve, pour I'extension du bureau de 'ONF a Allevard.

Conditions d'études

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont a réaliser selon
les régles de I'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment le recueil des D.T.U.,
le recueil des régles de calcul D.T.U., les normes et directives diverses.

A la demande de la maitrise d'ouvrage, I'entreprise devra fournir une étude structurelle
précisant son mode opératoire et le détail des produits utilisés, avec leurs fiches techniques et tous
documents justifiant leur compatibilité avec le projet considéré.

Les frais de I'étude ainsi que les plans d'exécution sont dus par I'entreprise de magonnerie et elle
comprend obligatoirement la note de calculs détaillée des ouvrages et les plans d'exécution y compris
les détails explicitant la coordination avec d’autres corps d'état. L'étude (note de calculs et plans est
bien sir a soumettre pour approbation de la maitrise d'ceuvre ; ceci avant exécution).

Reégles et caractéristiques des travaux

Les ouvrages décrits au présent lot ont un caractére spécifiquement fonctionnel et technique. Leur
exécution devra correspondre aux Régles de I'Art les plus absolues. Le présent document constitue une
description générale d'exécution des ouvrages.

Les détails et spécifications techniques qui n'auront pas été formulés explicitement ne supprimeront pas
pour autant l'obligation de résultat de I'entrepreneur.

Il devra donc, en tant qu'homme de I'Art, les prévoir dans le cadre de la terminaison compléte et effective
de ses travaux. A noter qu'il est demandé a l'entreprise de procéder a une déconstruction, avec ftri
sélectif des déchets, préalablement a toute démolition. La qualité de finition attendue devra étre parfaite.
S'il devait y avoir une emprise quelconque sur la voie publique, la demande d'autorisation serait
préalablement déposée a la Mairie ou faite par I'entrepreneur de ce lot.
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TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATIONS DE CHANTIER

Notes de calcul justificatifs, dimensionnement, plans d’exécution de tous
les ouvrages de structure, 1 exemplaire a remettre a I'architecte 15 jours
avant toute exécution des travaux correspondants.

INSTALLATION

Les entreprises pourront utiliser le bureau comme base de vie : sanitaires,
vestiaire, chantier a condition de maintenir les lieux propres. Le titulaire du
présent lot devra s'assurer du bon entretien des locaux et de la mise en
place de protections éventuelles.

Nécessité de laisser constamment les locaux et abords propres et
utilisables avec nettoyage et évacuation des déchets au fur et a mesure
(pas de benne collective prévue) Les aires de stockage seront sur place,
les branchements eau et électricité seront sur les réseaux de 'ONF

TERRASSEMENT

L'entrepreneur du présent lot procédera a l'exécution des terrassements
indiqués sur les plans Architecte et les indications du BET Structure.

En cas de découverte de canalisations : eau, gaz, électricité, téléphone,
I'entrepreneur sera tenu d'en informer sans délai le Maitre de I'ouvrage
avec informations des services concessionnaires concernés. Il sera alors
établi un relevé sommaire qui sera transmis a l'administration ou a la
société conventionnée intéressée. Avant le démarrage des travaux de
terrassement, I'entreprise du présent lot devra s'assurer que I'ensemble
des réseaux (eau, électricité, courants faibles, gaz, ...) ne sont plus
alimentés et que les terrassements pourront se faire sans aucune retenue.
Si toutefois certains réseaux étaient susceptibles de rester alimentés
durant les travaux, l'entrepreneur du présent lot devra veiller a la
protection des réseaux existants et éviter toutes dégradations des
ouvrages. Dans le cas contraire il sera seul responsable des désordres
occasionnés et devra prévoir les travaux nécessaires a la remise en états
des réseaux affectés.

Le titulaire du présent lot prendra en compte dans son offre toute
prestation nécessaire a une purge parfaite de tous résidus éventuels de
toutes constructions en infrastructure qui pourraient subsister dans le
sous-sol au droit de I'emprise des terrassements a réaliser. Il sera a la
charge de I'entrepreneur du présent lot de prendre les moyens
nécessaires pour que les terres évacuées soient seches.

Découpe enrobés

- Décaissement sous enrobés

- Retrait de la terre végétale sur env.50 cm et réutilisation ou stockage sur
le terrain.

. Décaissements a la pelle mécanique.

. Attention particuliere a avoir au niveau du décaissement droit des murs
existants mis a nus.

. Protection et maintien des parois.

. Compris remblaiement apres édification des ouvrages, tassement et mise
en forme avec terre végétale.

- Fouilles pour création 6 plots de fondations

. Fouilles en rigoles et en trous isolés, exécutés en terrain de toute nature
hors roche compacte, a I'engin mécanique (pelle puissante) avec
intervention manuelle ponctuelle (non prévu utilisation de brise roche ou
d'explosifs).

Compris : implantation, démolition par tous moyens de tous ouvrages de
toute nature en béton, magonnerie ou autres éventuellement rencontrés,
ainsi que de tous blocs ou bancs de pierre, mise en place de dispositifs
d'évacuation des eaux présentes en fond de fouille jusqu'au coulage des
fondations, dressement des parois et fond de fouille, et toutes sujétions.

SYSTEME PORTEUR DES LONGRINES
Réalisation d’'un étude de fondation par plots et longrines suivant principe
suivant

1.0.4
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- Plots de fondation (selon plan de principe de fondation)

- Longrines préfabriqués (poutres BA) sous murs périphériques en appuis
sur plots nivelées

- Les longrines intermédiaires, placées sous les murs de refends

- Découpe ou piquage enrobé sous descentes EP

- Pose drain en pied de mur de facade Ouest, posé sur fondations
jusqu'au regard EP existant. Voir plan de principe. Drain diam. 110 mm,
graviers et géotextile de protection.

- Décaissement de deux murets déflecteurs selon plan architecte.
Muret 1 : 3ml et muret 2 : 2ml
Localisation : contre butte de terre coté ouest

RACCORDEMENT

- Réseau EP existant. Raccordement canalisation PVC compris mise a la
pente.

- Vérification état regards EP

localisation : chaque cotés Est et Ouest du garage attenant

- Réseau électrique

- le tableau électrique de la partie bureau arrive dans le garage du
logement de fonction.

- identifier I'alimentation bureau actuel et le consigner.

- mettre en place un tableau de chantier en partant de cette alimentation.
- raccorder le tableau divisionnaire situé dans la cuisine du bureau actuel
au tableau de chantier.

site occupé : les occupants peuvent continuer de travailler.

- lors de la dépose de la charpente existante, le réseau électrique situé sur
la zone du auvent sera supprimé.

- prévoir avec le magon et I'architecte une réservation électrique en partie
enterrée ou en partie haute le long de la charpente.

- l'installation électrique du futur bureau sur la zone du auvent est prévue
en phase 2.

- Plomberie. Condamner le robinet de puisage existant (validation
proposition du systéme brasure ou bouchon serti par I'architecte)

DEMOLITION

L'entrepreneur du présent lot s'engage a déployer tous les moyens
nécessaires afin de confiner la poussiere lors de la descente des
matériaux. Travaux exécutés par tous moyens appropriés en fonction des
conditions du chantier et de son environnement, avec toutes précautions
prises pour ne causer aucun dommage aux ouvrages conservés, compris
tous travaux accessoires nécessaires.

Ramassage, descente et enlevement des gravas. Tous échafaudages,
agres, protections, sécurité etc. nécessaire.

Evacuation et enlévements des ouvrages déposés

- Dépose plots fondations sous poteaux auvent.
La dépose couverture, charpente bois et placard extérieur sont au lot
charpente.

DEMOLITION RETOUR MUR
- Démolition d'un retour mur agglo béton, compris évacuation des gravats.
Localisation: ancien placard.

1.0.8
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MACONNERIE

HERISSON
- Hérisson en pierre concassée de 30: ép. 0,20
Localisation: actuel auvent"

LIT DE GRAVIERS
- Lit de graviers ronds de riviére de nivelé sur le hérisson: ép. 0,05

LIT DE SABLE
- Lit de sable pour servir d'assise nivelée au panneaux isolants: ép. 0,03

VOILE DE POLYANE
- Voile de polyane (compris recouvrements)

ISOLATION THERMIQUE
- Isolation thermique sous dalle de béton: unimat ou similaire. ép. 10 cm

- Relevé d'isolation thermique en nez du dallage: type unimat ép.0,04

DALLE BETON

- Dalle béton conforme au nouveau DTU tiré a la regle compris treillis
soudés en panneaux: €p.0,12.

- Création d'un mur périphérique de soubassement en bloc plein selon BE
pour pose MOB et fixation isolant extérieur étanche a I'eau.

Hauteur : 20 cm a partir de la dalle en béton

NOTA

Le niveau de la dalle doit étre au méme niveau que la dalle brute
existante. Le niveau fini doit étre identique bureau actuel.

- agrégats : 0,400 m3 de sable et 0,800 m3 de gravillons,

- ciment : 350 Kg de ciment CPA 45

ou dosages différents selon études techniques.

Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée.
Compris : adjuvant hydrofuge, réservations, vibration au vibreur
mécanique, vérification du niveau d'arase, évacuation des eaux présentes
en fond de fouille et toutes sujétions.

CREATION PASSAGE

- Création d'un passage dans mur existant selon plan architecte. Reprise
en sous ceuvre y compris reprise d'enduit sur mur en blocs creux.
Localisation: proche conduit poéle

Passage libre : 0,9 cm "

NOTA
Rebouchage provisoire du passage le temps du chantier. Pose panneau
polystyrene + OSB 12 mm

CREATION MURETS DEFLECTEURS

- Murs de béton armé banché, largeur 20cm, hauteur 180cm : 60cm a
partir du terrain naturel + 80cm enterré (hors gel)

Selon plan de principe de fondation

Localisation muret 1 (4 ml) : contre mur WC du bureau

Localisation muret 2 (3 ml) : coté jardin au sud "

Béton de gravillons pour murs banchés ou murs BA.

Dosage :

. agrégats : 0,400 m3 de sable et 0,800 m3 de gravillons,

. ciment : 350 Kg de ciment CPA 45

ou dosages différents selon études techniques.

Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée.
Compris : adjuvant hydrofuge, réservations, vibration au vibreur
mécanique, vérification du niveau d'arase, évacuation des eaux présentes
en fond de fouille et toutes sujétions.

REMPLACEMENT BITUME

- Suite a la découpe de enrobée coté fagade Ouest pour pose du drain,
refaire un enrobé ou proposer similaire.

- facade Est : enrobée pour ajustement descente EP et finition le long de
longrine

1.2.3

1.2.4

1.2.6
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RESUME ETUDE DE SOL

Les préconisations concernant les terrassements et le dimensionnement des fondations sont donnés
dans les chapitres 8 et 9 : C.24.52.098 ONF G2 AVP-1

Les sondages ont révélé un terrain naturel constitué essentiellement de limon I1égérement graveleux,
moyennement compact. Au vu de I'ampleur relativement réduite du projet, on peut donc envisager des
fondations superficielles classiques.

La taille des semelles sera a déterminer en fonction des descentes de charges du batiment prévu. A
titre informatif, des semelles de fondations ont classiquement une dimension d'au minimum 50 a 70cm
de large.

L'extension étant accolée a des batiments déja existants, il faudra que les nouvelles fondations soient
ancrées au moins a la méme profondeur que I'existant, pour ne pas apporter de charges
supplémentaires sur les fondations existantes, et respecter également la profondeur hors-gel (ici
0,8m).

Enfin, il faudra vérifier au moment des terrassements que le sol support est de "bonne qualité", c'est-
a-dire en particulier sans poche remaniée ou décomprimée, sans débris anthropiques susceptibles
d'évoluer avec le temps.

GENERALITES (PPSPS simplifié) plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Le PPSPS simplifié est rédigé dans le cadre des opérations de catégorie 3 comprenant un ou des
travaux a risques particuliers. Il répond a un a PGC simplifié.

Ce dossier doit mentionner :

- les nom et adresse de I'entrepreneur;

- I'évolution prévisible de I'effectif sur le chantier;

- le nom et qualité de la personne chargée de diriger I'exécution des travaux;

- la description des travaux pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des autres
intervenants ;

- les dispositions a prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir
les salariés de I'entreprise.
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