MAITRISE D'OEUVRE : 17/02/2024
Lilian Chaubet Architecte Phase : DCE
1 rue Nicolas Gauthier 38580 Allevard

+33 (0)6 77 27 30 84

lilianchaubet@gmail.com

DECOMPOSITION DES PRIX GLOBAUX ET FORFAITAIRES

LOT N°02 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE

PROJET D'EXTENSION D'UN BUREAU EXISTANT

2 boulevard Jules Ferry, Allevard 38580

MAITRISE D'OUVRAGE :

PROPRIETE DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS
Département de I'Isere, commune d'Allevard
Référent bureau d'Allevard : Arnaud Duperrier
Responsable immobilier : Nora Von-Hof




LOT N°02 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE

Montant

Désignation Unité Quantité | Prix unit. HT

GENERALITES

Le déménagement intérieur des locaux et abords sont
supposés faits.

Les interventions se feront dans un batiment existant en
contact direct avec les salariés qui devront continuer a
travailler pendant les travaux.

Nécessité de laisser constamment les locaux et abords
propres et utilisables avec nettoyage et évacuation des
déchets au fur et a mesure (pas de benne collective
prévue)

Les aires de stockage seront sur place, les branchements
eau et électricité seront sur les réseaux de I'ONF

Les fournitures devront impérativement faire I'objet d'une
confirmation du maitre d'oeuvre avant toute commande.
Les locaux sont réputés ne pas contenir d'amiante
(diagnostic joint).

Les cotes sont données approximativement pour
permettre le chiffrage de l'offre, devront étre vérifiées et
soumises avant exécution a l'approbation de l'architecte.

Dans le cadre de cette opération I'entreprise doit fournir
un PPSPS simplifié. Voir liste des informations du plan
général simplifié de coordination dans CCTP

INSTALLATION CHANTIER

Les entreprises pourront utiliser le bureau comme base
de vie : sanitaires, vestiaire, chantier a condition de

2. 00 maintenir les lieux propres. Le titulaire du présent lot
devra s'assurer du bon entretien des locaux et de la mise
en place de protections éventuelles.

INSTALLATION

Travaux exécutés par tous moyens appropriés en fonction
2. 00 des conditions du chantier et nécessaires a la bonne ens 1
exécution des travaux (échafaudages, protections, etc.)

DEMOLITION TOITURE (AUVENT)
Dépose couverture, charpente bois et placard exterieur.

2
2.001 Dépot sur place pour bois de chauffage m 42
CHARPENTE NON ASSEMBLEE
2 1 Panne Faitiere (section selon étude) ml 6,16

dim. hors scellement
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Panne Sabliére (section selon étude)
dim. hors scellement
2. 3 poteau bois provisoire (2,5 m)

2. 4 Chevron (6x10 a valider selon étude)

2. 5 Littelage + écran ventilé de sous-toiture

Rives et bandeau d'égout

(Comprend I'ensemble de l'aile du RDC)
6 . Rive Est
7 . Rive Ouest
8 . Rive Nord
9 . Rive sud (porche logement fonction)
10 . Pignon Ouest bureau
11 . Pighon Sud entre auvent et garage
12 . Noue bureau

NN NNMNNNN

2. 13 Lambris de sous-face de I'ancien auvent (Est et Ouest)

[COUVERTURE :remplacement sur la partie bureau

Surface courante en tuiles courantes :
2. 14 | ancien auvent
2. 15 | Bureau

2. 16 Tuiles faitieres y compris closoirs et frontons
2. 17 Tuiles a douille et lanterne (a valider)
2. 18 Tuiles de rive

ZINGUERIE

Noquets zinc coté tuiles plates le tout surmonté d'une
2. 19 main courante ou d'un couvre joint.
Emplacement : Pignon entre auvent et garage

Gouttiéres zinc

(Comprend I'ensemble de l'aile du RDC)
2. 20 linéaire A
. 21 linéaire B
2. 22 linéaire C

N

2. 23 Tuyaux de descentes eaux pluviales

2. 24 Travaux en découverte

2. 25 Sortie de toiture : @ 160
2. 26 Abergement pour souche 300x300mm sortie CHEMINEE

2. 27 Fenétre de toit Dimension 0.78 x 0,9 m ht

LOT N°02 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE

ml 5,06
u 2
ml 3,4
m?2 42
ml 16,5
ml 12
ml 10
ml 7.3
ml 5,6
ml 6,8
ml 9
m2 6,2
m?2 42
m2 56,4
ml 16,5
u 2
ml 5,6
ml 6,8
ml 11
ml 23
ml 15,5
u 3
u 2
u 1
u 2
SOUS TOTAL
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28
. 29
. 30
.31

N NNDN

N

. 32
. 33

N

2. 36
2. 37
2. 38

2. 39
2. 40

2. 41

17/02/2025

Variante 1:

remplacement de la COUVERTURE sur I'ensemble de l'aile
du RDC

COUVERTURE

Surface en tuiles courantes :
. logement fonction

. porche logement fonction

. ancien auvent

. Bureau

Tuiles faitieres y compris closoirs et frontons
Tuiles a douille et lanterne (a valider)

Tuiles de rive (pignon Ouest bureau)
ZINGUERIE

Bavette avec solin contre logement de fonction
Gouttiéres zinc

linéaire A

linéaire B

linéaire C

Tuyaux de descentes eaux pluviales
Travaux en découverte

Sortie de toiture : @ 160
Abergement pour souche 300x300mm sortie CHEMINEE

Fenétre de toit Dimension 0.78 x 0,9 m ht

Bon pour accord, signature, Maitre d'Oeuvre :

LOT N°02 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE

m2 37
m?2 12,4
m2 42
m2 56,4
ml 22
u 2
ml 5,6
ml 18
ml 11
ml 23
ml 15,5
u 3
u 2
u 1
u 2

SOUS TOTAL VARIANTE 1

TOTAL H.T.

TVA 10 %

TOTALT.T.C.

Fait a

le

Signature et cachet de I'entrepreneur :
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