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MOE : Lilian Chaubet Architecte - MOA : Office National des Forêts 2

Désignation Unité Quantité Prix unit. Montant HT

GÉNÉRALITÉS

Le déménagement intérieur des locaux et abords sont 
supposés faits.

Les interventions se feront dans un bâtiment existant en 
contact direct avec les salariés qui devront continuer à travailler 
pendant les travaux. 

Nécessité de laisser constamment les locaux et abords propres 
et utilisables avec nettoyage et évacuation des déchets au fur 
et à mesure (pas de benne collective prévue)

Les aires de stockage seront sur place, les branchements eau 
et électricité seront sur les réseaux de l'ONF

Les fournitures devront impérativement faire l'objet d'une 
confirmation du maître d'oeuvre avant toute commande.
Les locaux sont réputés ne pas contenir d'amiante (diagnostic 
joint).

Les cotes sont données approximativement pour permettre le 
chiffrage de l'offre, devront être vérifiées et soumises avant 
exécution à l'approbation de l'architecte.

Dans le cadre de cette opération l’entreprise doit fournir un 
PPSPS simplifié. Voir liste des informations du plan général 
simplifié de coordination dans CCTP

INSTALLATION CHANTIER

1. 00

Les entreprises pourront utiliser le bureau comme base de vie : 
sanitaires, vestiaire, chantier à condition de maintenir les lieux 
propres. Le titulaire du présent lot devra s'assurer du bon 
entretien des locaux et de la mise en place de protections 
éventuelles.

TERRASSEMENT

1. 01 Découpe enrobés m² 27,4
1. 02 Décaissement sous enrobés m³ 13,7
1. 03 fouilles pour création 6 plots de fondations m³ 1,2

SYSTEME PORTEUR DES LONGRINES
1. 04 Plots de fondation (selon plan de principe de fondation) u 6

1. 05 Longrines préfabriqués (poutres BA)
sous murs périphériques en appuis sur plots nivelées ml 15,2

1. 06 Les longrines intermédiaires, placées sous les murs de refends ml 9,2

1. 07 Découpe ou piquage enrobé sous descentes EP u 2

1. 08
Pose drain en pied de mur de facade Ouest, posé sur fondations  
jusqu'au regard EP existant. Voir plan de principe. Drain diam. 
110 mm, graviers et géotextile de protection. 

ml 5
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1. 09

Décaissement et fondations de deux murets déflecteurs selon 
plan architecte. 
Muret 1 : 3ml et muret 2 : 2ml 
Localisation : contre butte de terre coté ouest

ml 5

RACCORDEMENT

1. 10 Réseau EP : existant à raccorder
Canalisation PVC compris mise à la pente. ml 6

1. 11 Vérification état regards EP
localisation : chaque cotés du pignon sud du garage attenant u 2

1. 12 Réseau elec : Intervention et installation tableau de chantier forfait 1
1. 13 Plomberie : Condamner le robinet de puisage existant u 1

SOUS TOTAL TERRASSEMENT

DÉMOLITION

1. 14
Dépose souches de fondation sous poteaux. 
La charpente bois, couverture et placard exterieur est au lot 
charpente. 

m² 42

DÉMOLITION RETOUR MUR 

1. 15
Démolition d'un retour mur agglo béton, compris évacuation 
des gravats. 
Localisation: ancien placard  

m2 2,2

SOUS TOTAL DEMOLITION

MAÇONNERIE

HÉRISSON

1. 16 Hérisson en pierre concassée de 30: ép. 0,20
Localisation: actuel auvent m² 27,4

LIT DE GRAVIERS

1. 17 Lit de graviers ronds de rivière de nivelé sur le hérisson: ép. 
0,05  

m² 27,4

LIT DE SABLE

1. 18
Lit de sable  pour servir d'assise nivelée au panneaux isolants: 
ép. 0,03  m² 27,4

VOILE DE POLYANE
1. 19 Voile de polyane (compris recouvrements) m² 30

ISOLATION THERMIQUE

1. 20
Isolation thermique sous dalle de béton: unimat ou similaire.  
ép. 10 cm m² 27,4

1. 21 Relevé d'isolation thermique en nez du dallage: type unimat  
ép.0,04 ml 10
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DALLE BÉTON

1. 22 Dalle béton conforme au nouveau DTU tiré à la règle compris 
treillis soudés en panneaux: ép.0,12. m² 27,4

1. 23

Création d'un mur périphérique de soubassement en bloc plein 
selon BE pour pose MOB et fixation isolant exterieur étanche à 
l'eau. 
Hauteur : 20 cm à partir de la dalle en béton

ml 8,5

NOTA

Le niveau de la dalle doit etre au meme niveau que la dale brute 
existante. Le niveau fini doit etre identique bureau actuel.

CREATION PASSAGE 

1. 24

Création d'un passage dans mur existant selon plan architecte. 
Reprise en sous oeuvre y compris reprise d'enduit sur mur en 
blocs creux. 
Localisation: proche conduit poêle 
Passage libre : 0,9 cm 

U 1

NOTA 
Rebouchage provisoire du passage le temps du chantier. Pose 
panneau polystyrène + OSB 12 mm U 1

CREATION MURETS DÉFLECTEURS 

1. 25 Murs de béton armé banché, largeur 20cm, hauteur 60cm :  à 
partir du terrain fini + 80cm enterré (hors gel) ml 7

Selon plan de principe de fondation
Localisation muret 1 (4 ml) : contre mur WC du bureau
Localisation muret 2 (3 ml) : coté jardin au sud 

REMPLACEMENT BITUME m² 3

1. 26

facade ouest : suite découpe enrobée  pour pose  drain, refaire 
un enrobé ou similaire. (2m2)
facade Est : suite découpe enrobée  pour ajustement descente 
EP, refaire un enrobé ou similaire (1m2)

SOUS TOTAL MACONNERIE

TOTAL H.T. 
TVA  10 %
TOTAL T.T.C.

Fait à 
le

Bon pour accord, signature, Maitre d'Oeuvre : Signature et cachet de l'entrepreneur : 


