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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
Objet du marché - Normes et règlements 
Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au LOT 
TERRASSEMENT/DÉMOLITION/MACONNERIE et de permettre aux entreprises consultées d'établir 
leur proposition, sans restriction ni réserve, pour l'extension du bureau de l'ONF à Allevard. Une visite 
est obligatoire en présence de l'architecte (attestation de visite obligatoire à remplir et joindre à 
votre offre). 
 
Conditions d'études 
Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont à réaliser selon 
les règles de l'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment le recueil des D.T.U., 
le recueil des règles de calcul D.T.U., les normes et directives diverses. 
A la demande de la maîtrise d'ouvrage, l'entreprise devra fournir une étude structurelle 
précisant son mode opératoire et le détail des produits utilisés, avec leurs fiches techniques et tous 
documents justifiant leur compatibilité avec le projet considéré. 
Les frais de l'étude ainsi que les plans d'exécution sont dus par l'entreprise de maçonnerie et elle 
comprend obligatoirement la note de calculs détaillée des ouvrages et les plans d'exécution y compris 
les détails explicitant la coordination avec d’autres corps d'état. L'étude (note de calculs et plans est 
bien sûr à soumettre pour approbation de la maîtrise d'œuvre ; ceci avant exécution).  
 
Règles et caractéristiques des travaux 
Les ouvrages décrits au présent lot ont un caractère spécifiquement fonctionnel et technique. Leur 
exécution devra correspondre aux Règles de l'Art les plus absolues. Le présent document constitue une 
description générale d'exécution des ouvrages. 
Les détails et spécifications techniques qui n'auront pas été formulés explicitement ne supprimeront pas 
pour autant l'obligation de résultat de l'entrepreneur. 
Il devra donc, en tant qu'homme de l'Art, les prévoir dans le cadre de la terminaison complète et effective 
de ses travaux. A noter qu'il est demandé à l'entreprise de procéder à une déconstruction, avec tri 
sélectif des déchets, préalablement à toute démolition. La qualité de finition attendue devra être parfaite. 
S'il devait y avoir une emprise quelconque sur la voie publique, la demande d'autorisation serait 
préalablement déposée à la Mairie ou faite par l'entrepreneur de ce lot. 
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TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATIONS DE CHANTIER  

Notes de calcul justificatifs, dimensionnement, plans d’exécution de tous 
les ouvrages de structure, 1 exemplaire à remettre à l’architecte 15 jours 
avant toute exécution des travaux correspondants.  

INSTALLATION  

Les entreprises pourront utiliser le bureau comme base de vie : sanitaires, 
vestiaire, chantier à condition de maintenir les lieux propres. Le titulaire du 
présent lot devra s'assurer du bon entretien des locaux et de la mise en 
place de protections éventuelles. 

Nécessité de laisser constamment les locaux et abords propres et 
utilisables avec nettoyage et évacuation des déchets au fur et à mesure 
(pas de benne collective prévue) Les aires de stockage seront sur place, 
les branchements eau et électricité seront sur les réseaux de l'ONF 

TERRASSEMENT  

L'entrepreneur du présent lot procédera à l'exécution des terrassements 
indiqués sur les plans Architecte et les indications du BET Structure. 

En cas de découverte de canalisations : eau, gaz, électricité, téléphone, 
l'entrepreneur sera tenu d'en informer sans délai le Maître de l'ouvrage 
avec informations des services concessionnaires concernés. Il sera alors 
établi un relevé sommaire qui sera transmis à l'administration ou à la 
société conventionnée intéressée. Avant le démarrage des travaux de 
terrassement, l'entreprise du présent lot devra s'assurer que l'ensemble 
des réseaux (eau, électricité, courants faibles, gaz, ...) ne sont plus 
alimentés et que les terrassements pourront se faire sans aucune retenue. 
Si toutefois certains réseaux étaient susceptibles de rester alimentés 
durant les travaux, l'entrepreneur du présent lot devra veiller à la 
protection des réseaux existants et éviter toutes dégradations des 
ouvrages. Dans le cas contraire il sera seul responsable des désordres 
occasionnés et devra prévoir les travaux nécessaires à la remise en états 
des réseaux affectés. 

Le titulaire du présent lot prendra en compte dans son offre toute 
prestation nécessaire à une purge parfaite de tous résidus éventuels de 
toutes constructions en infrastructure qui pourraient subsister dans le 
sous-sol au droit de l'emprise des terrassements à réaliser. Il sera à la 
charge de l'entrepreneur du présent lot de prendre les moyens 
nécessaires pour que les terres évacuées soient sèches. 

Découpe enrobés  
- Décaissement sous enrobés 
- Retrait de la terre végétale sur env.50 cm et réutilisation ou stockage sur 
le terrain. 
. Décaissements à la pelle mécanique.  
.  Attention particulière à avoir au niveau du décaissement droit des murs 
existants mis à nus.  
. Protection et maintien des parois. 
. Compris remblaiement après édification des ouvrages, tassement et mise 
en forme avec terre végétale. 
 
- Fouilles pour création 6 plots de fondations 
. Fouilles en rigoles et en trous isolés, exécutés en terrain de toute nature 
hors roche compacte, à l'engin mécanique (pelle puissante) avec 
intervention manuelle ponctuelle (non prévu utilisation de brise roche ou 
d'explosifs). 
Compris : implantation, démolition par tous moyens de tous ouvrages de 
toute nature en béton, maçonnerie ou autres éventuellement rencontrés, 
ainsi que de tous blocs ou bancs de pierre, mise en place de dispositifs 
d'évacuation des eaux présentes en fond de fouille jusqu'au coulage des 
fondations, dressement des parois et fond de fouille, et toutes sujétions. 
 
SYSTEME PORTEUR DES LONGRINES 
Réalisation d’un étude de fondation par plots et longrines suivant principe 
suivant 
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- Plots de fondation (selon plan de principe de fondation) 
- Longrines préfabriqués (poutres BA) sous murs périphériques en appuis 
sur plots nivelées 
- Les longrines intermédiaires, placées sous les murs de refends 
 
- Découpe ou piquage enrobé sous descentes EP 
 
 
- Pose drain en pied de mur de facade Ouest, posé sur fondations 
jusqu'au regard EP existant. Voir plan de principe. Drain diam. 110 mm, 
graviers et géotextile de protection.  
 
 
 
 
- Décaissement de deux murets déflecteurs selon plan architecte.  
Muret 1 : 3ml et muret 2 : 2ml  
Localisation : contre butte de terre coté ouest 
 
 
RACCORDEMENT 
 
- Réseau EP existant. Raccordement canalisation PVC compris mise à la 
pente. 
- Vérification état regards EP 
localisation : chaque cotés Est et Ouest du garage attenant 
 
- Réseau électrique  
 
- le tableau électrique de la partie bureau arrive dans le garage du 
logement de fonction.  
- identifier l'alimentation bureau actuel et le consigner.  
- mettre en place un tableau de chantier en partant de cette alimentation.  
- raccorder le tableau divisionnaire situé dans la cuisine du bureau actuel 
au tableau de chantier.  
site occupé : les occupants peuvent continuer de travailler.  
- lors de la dépose de la charpente existante, le réseau électrique situé sur 
la zone du auvent sera supprimé.  
- prévoir avec le maçon et l'architecte une réservation électrique en partie 
enterrée ou en partie haute le long de la charpente.  
- l'installation électrique du futur bureau sur la zone du auvent est prévue 
en phase 2.   
 
- Plomberie. Condamner le robinet de puisage existant (validation 
proposition du système brasure ou bouchon serti par l'architecte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉMOLITION 
 
 
L'entrepreneur du présent lot s'engage à déployer tous les moyens 
nécessaires afin de confiner la poussière lors de la descente des 
matériaux. Travaux exécutés par tous moyens appropriés en fonction des 
conditions du chantier et de son environnement, avec toutes précautions 
prises pour ne causer aucun dommage aux ouvrages conservés, compris 
tous travaux accessoires nécessaires. 
Ramassage, descente et enlèvement des gravas. Tous échafaudages, 
agrès, protections, sécurité etc. nécessaire. 
Évacuation et enlèvements des ouvrages déposés 
 
- Dépose plots fondations sous poteaux auvent. 
La dépose couverture, charpente bois et placard extérieur sont au lot 
charpente. 
 
DÉMOLITION RETOUR MUR  
- Démolition d'un retour mur agglo béton, compris évacuation des gravats.  
Localisation: ancien placard. 
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MAÇONNERIE 

HÉRISSON 
- Hérisson en pierre concassée de 30: ép. 0,20 
Localisation: actuel auvent" 
 
LIT DE GRAVIERS 
- Lit de graviers ronds de rivière de nivelé sur le hérisson: ép. 0,05   
 
LIT DE SABLE 
- Lit de sable  pour servir d'assise nivelée au panneaux isolants: ép. 0,03   
 
VOILE DE POLYANE 
- Voile de polyane (compris recouvrements) 
 
ISOLATION THERMIQUE 
- Isolation thermique sous dalle de béton: unimat ou similaire.  ép. 10 cm 
 
- Relevé d'isolation thermique en nez du dallage: type unimat  ép.0,04   
 
DALLE BÉTON 
- Dalle béton conforme au nouveau DTU tiré à la règle compris treillis 
soudés en panneaux: ép.0,12. 
- Création d'un mur périphérique de soubassement en bloc plein selon BE 
pour pose MOB et fixation isolant extérieur étanche à l'eau.  
Hauteur : 20 cm à partir de la dalle en béton 
 
NOTA 
Le niveau de la dalle doit être au même niveau que la dalle brute 
existante. Le niveau fini doit être identique bureau actuel. 
- agrégats : 0,400 m3 de sable et 0,800 m3 de gravillons, 
- ciment : 350 Kg de ciment CPA 45 
ou dosages différents selon études techniques. 
Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée. 
Compris : adjuvant hydrofuge, réservations, vibration au vibreur 
mécanique, vérification du niveau d'arase, évacuation des eaux présentes 
en fond de fouille et toutes sujétions. 
 
CREATION PASSAGE  
- Création d'un passage dans mur existant selon plan architecte. Reprise 
en sous œuvre y compris reprise d'enduit sur mur en blocs creux.  
Localisation: proche conduit poêle  
Passage libre : 0,9 cm " 
 
NOTA  
Rebouchage provisoire du passage le temps du chantier. Pose panneau 
polystyrène + OSB 12 mm  
 
CREATION MURETS DÉFLECTEURS  
- Murs de béton armé banché, largeur 20cm, hauteur 180cm : 60cm à 
partir du terrain naturel + 80cm enterré (hors gel) 
Selon plan de principe de fondation 
Localisation muret 1 (4 ml) : contre mur WC du bureau 
Localisation muret 2 (3 ml) : coté jardin au sud " 
 
Béton de gravillons pour murs banchés ou murs BA. 
Dosage :  
. agrégats : 0,400 m3 de sable et 0,800 m3 de gravillons, 
. ciment : 350 Kg de ciment CPA 45 
ou dosages différents selon études techniques. 
Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée. 
Compris : adjuvant hydrofuge, réservations, vibration au vibreur 
mécanique, vérification du niveau d'arase, évacuation des eaux présentes 
en fond de fouille et toutes sujétions. 
 
 
REMPLACEMENT BITUME 
- Suite à la découpe de enrobée coté façade Ouest pour pose du drain, 
refaire un enrobé ou proposer similaire. 
- facade Est : enrobée pour ajustement descente EP et finition le long de 
longrine  
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RESUME ETUDE DE SOL 
 
Les préconisations concernant les terrassements et le dimensionnement des fondations sont donnés 
dans les chapitres 8 et 9 : C.24.52.098_ONF G2 AVP-1 
 
 
Les sondages ont révélé un terrain naturel constitué essentiellement de limon légèrement graveleux, 
moyennement compact. Au vu de l'ampleur relativement réduite du projet, on peut donc envisager des 
fondations superficielles classiques. 
La taille des semelles sera à déterminer en fonction des descentes de charges du bâtiment prévu. A 
titre informatif, des semelles de fondations ont classiquement une dimension d'au minimum 50 à 70cm 
de large. 
L'extension étant accolée à des bâtiments déjà existants, il faudra que les nouvelles fondations soient 
ancrées au moins à la même profondeur que l'existant, pour ne pas apporter de charges 
supplémentaires sur les fondations existantes, et respecter également la profondeur hors-gel (ici 
0,8m). 
Enfin, il faudra vérifier au moment des terrassements que le sol support est de "bonne qualité", c'est-
à-dire en particulier sans poche remaniée ou décomprimée, sans débris anthropiques susceptibles 
d'évoluer avec le temps.  
 
 
GENERALITES (PPSPS simplifié) plan particulier de sécurité et de protection de la santé 
 
Le PPSPS simplifié est rédigé dans le cadre des opérations de catégorie 3 comprenant un ou des 
travaux à risques particuliers. Il répond à un à PGC simplifié. 
 
Ce dossier doit mentionner : 
 
- les nom et adresse de l'entrepreneur; 
- l'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier; 
- le nom et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux; 
- la description des travaux pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des autres 
intervenants ;  
- les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir 
les salariés de l'entreprise. 
 


