MAITRISE D'OEUVRE : 17/02/2025
Lilian Chaubet Architecte Phase : DCE
1 rue Nicolas Gauthier 38580 Allevard

+33 (0)6 77 27 30 84

lilianchaubet@gmail.com

DECOMPOSITION DES PRIX GLOBAUX ET FORFAITAIRES

LOT N°01 TERRASSEMENT/DEMOLITION/MACONNERIE

PROJET D'EXTENSION D'UN BUREAU EXISTANT

2 boulevard Jules Ferry, Allevard 38580

MAITRISE D'OUVRAGE :

PROPRIETE DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS
Département de I'Isére, commune d'Allevard
Référent bureau d'Allevard : Arnaud Duperrier
Responsable immobilier : Nora Von-Hof
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LOT N°01 TERRASSEMENT/DEMOLITION/MACONNERIE

Désignation

GENERALITES

Le déménagement intérieur des locaux et abords sont
supposés faits.

Les interventions se feront dans un batiment existant en
contact direct avec les salariés qui devront continuer a travailler
pendant les travaux.

Nécessité de laisser constamment les locaux et abords propres
et utilisables avec nettoyage et évacuation des déchets au fur
et a mesure (pas de benne collective prévue)

Les aires de stockage seront sur place, les branchements eau
et électricité seront sur les réseaux de I'ONF

Les fournitures devront impérativement faire l'objet d'une
confirmation du maitre d'oeuvre avant toute commande.

Les locaux sont réputés ne pas contenir d'amiante (diagnostic
joint).

Les cotes sont données approximativement pour permettre le
chiffrage de l'offre, devront étre vérifiées et soumises avant
exécution a l'approbation de l'architecte.

Dans le cadre de cette opération l'entreprise doit fournir un
PPSPS simplifié. Voir liste des informations du plan général
simplifié de coordination dans CCTP

INSTALLATION CHANTIER

Les entreprises pourront utiliser le bureau comme base de vie :
sanitaires, vestiaire, chantier a condition de maintenir les lieux
propres. Le titulaire du présent lot devra s'assurer du bon
entretien des locaux et de la mise en place de protections
éventuelles.

TERRASSEMENT

Découpe enrobés
Décaissement sous enrobés
fouilles pour création 6 plots de fondations

SYSTEME PORTEUR DES LONGRINES
Plots de fondation (selon plan de principe de fondation)

Longrines préfabriqués (poutres BA)
sous murs périphériques en appuis sur plots nivelées

Les longrines intermédiaires, placées sous les murs de refends

Découpe ou piquage enrobé sous descentes EP

Pose drain en pied de mur de facade Ouest, posé sur fondations
jusqu'au regard EP existant. Voir plan de principe. Drain diam.
110 mm, graviers et géotextile de protection.

DPGF - Projet d'extension d'un bureau existant a Allevard
17/02/2025 MOE : Lilian Chaubet Architecte - MOA : Office National des Foréts

Unité Quantité Prix unit. |Montant HT

m2 27,4
m3 13,7
m3 1,2
u 6

ml 15,2
ml 9,2
u 2

ml 5
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LOT N°01 TERRASSEMENT/DEMOLITION/MACONNERIE

Désignation

Décaissement et fondations de deux murets déflecteurs selon
plan architecte.

Muret 1 : 3ml et muret 2 : 2ml

Localisation : contre butte de terre coté ouest

RACCORDEMENT

Réseau EP : existant a raccorder
Canalisation PVC compris mise a la pente.

Vérification état regards EP
localisation : chaque cotés du pignon sud du garage attenant

Réseau elec : Intervention et installation tableau de chantier
Plomberie : Condamner le robinet de puisage existant

DEMOLITION

Dépose souches de fondation sous poteaux.
La charpente bois, couverture et placard exterieur est au lot
charpente.

DEMOLITION RETOUR MUR

Démolition d'un retour mur agglo béton, compris évacuation
des gravats.
Localisation: ancien placard

MACONNERIE

HERISSON

Hérisson en pierre concassée de 30: ép. 0,20
Localisation: actuel auvent

LIT DE GRAVIERS
Lit de graviers ronds de riviere de nivelé sur le hérisson: ép.
0,05

LIT DE SABLE

Lit de sable pour servir d'assise nivelée au panneaux isolants:
ép. 0,03

VOILE DE POLYANE
Voile de polyane (compris recouvrements)

ISOLATION THERMIQUE
Isolation thermique sous dalle de béton: unimat ou similaire.
ép. 10 cm

Relevé d'isolation thermique en nez du dallage: type unimat
ép.0,04

DPGF - Projet d'extension d'un bureau existant a Allevard

17/02/2025

Unité Quantité Prix unit. |Montant HT
ml 5
ml 6
u 2
forfait 1
u 1
SOUS TOTAL TERRASSEMENT
m2 42
m2 2,2
SOUS TOTAL DEMOLITION
m2 27,4
m?2 27,4
m?2 27,4
m?2 30
m?2 27,4
ml 10
3

MOE : Lilian Chaubet Architecte - MOA : Office National des Foréts
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LOT N°01 TERRASSEMENT/DEMOLITION/MACONNERIE

Désignation

DALLE BETON

Dalle béton conforme au nouveau DTU tiré a la regle compris
treillis soudés en panneaux: ép.0,12.

Création d'un mur périphérique de soubassement en bloc plein
selon BE pour pose MOB et fixation isolant exterieur étanche a
I'eau.

Hauteur : 20 cm a partir de la dalle en béton

NOTA

Le niveau de la dalle doit etre au meme niveau que la dale brute
existante. Le niveau fini doit etre identique bureau actuel.

CREATION PASSAGE

Création d'un passage dans mur existant selon plan architecte.
Reprise en sous oeuvre y compris reprise d'enduit sur mur en
blocs creux.

Localisation: proche conduit poéle

Passage libre : 0,9 cm

NOTA

Rebouchage provisoire du passage le temps du chantier. Pose
panneau polystyréne + OSB 12 mm

CREATION MURETS DEFLECTEURS

Murs de béton armé banché, largeur 20cm, hauteur 60cm : a
partir du terrain fini + 80cm enterré (hors gel)
Selon plan de principe de fondation

Localisation muret 1 (4 ml) : contre mur WC du bureau
Localisation muret 2 (3 ml) : coté jardin au sud

REMPLACEMENT BITUME

facade ouest : suite découpe enrobée pour pose drain, refaire
un enrobé ou similaire. (2m2)

facade Est : suite découpe enrobée pour ajustement descente
EP, refaire un enrobé ou similaire (1m2)

Bon pour accord, signature, Maitre d'Oeuvre :

DPGF - Projet d'extension d'un bureau existant a Allevard
17/02/2025 MOE : Lilian Chaubet Architecte - MOA : Office National des Foréts

Unité Quantité Prix unit. |Montant HT
m2 27,4
ml 8,5
u 1
u 1
ml 7
m?2 3
SOUS TOTAL MACONNERIE
TOTAL H.T.
TVA 10 %
TOTALT.T.C.
Fait a
le
Signature et cachet de I'entrepreneur :
4




