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Chapitre 1 - Conditions Générales

Article 1.1 - Présentation du projet, généralités
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) concerne les prestations de Rénovation
d’un réseau d’assainissement du site du CEREMA de Saint-Brieuc. Il a pour objet de définir la nature,
la qualité et la provenance des matériaux utilisés, ainsi que le mode d’exécution des travaux.

L’entrepreneur est réputé s’étre assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations décrites
dans le dossier technique. Le cas échéant, il devra en informer la Maitrise d’oceuvre (MOE) par tout moyen
et dans les plus brefs délais, dés la remise de son offre sans pouvoir pour autant prétendre a une
augmentation de prix.

Tous les éléments développés dans le présent CCTP sont censés étre implicitement compris dans les prix
du marché.

Le non-respect des clauses du CCTP et des réglementations en vigueur entraine de plein droit I'entiére
responsabilité de I'entrepreneur quels que soient les dégradations, préjudices, réparations ou retards de
chantier qui en découleraient.

Il sera tenu de résoudre dés notification tout désordre en résultant, a ses frais. Il ne pourra se prévaloir de
plus-value sur son offre sur les prestations a réaliser étant donné leur caractére connu et prévisible.

Il est entendu implicitement que toutes les prestations demandées a I'entrepreneur dans le cadre du
présent CCTP seront supportées financierement a sa seule charge. A défaut de ligne spécifique pour ces
prestations dans le marché, il inclura leur impact financier dans sa proposition de prix pour linstallation de
chantier.

1.1.a. Décomposition en lots
- Sans objet.

1.1.b. Tranches - Variantes
Les travaux seront réalisés en une tranche unique.

Le marché ne prévoit pas de Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE).

Article 1.2 - Spécificités techniques et réglementaires

Données d’entrée

Le maitre d’ceuvre a réalisé des plans d’'implantation et de cotation des ouvrages et voiries et un planning
général prévisionnel des travaux. Il a joint au dossier tous les documents techniques ou administratifs
pertinents en sa possession.

¢ Un plan de détection des réseaux.

e Les DT ont été réalisées.

e Des analyses Amiante HAP sur les enrobés.
e Un passage caméra a été réalisé.

Ces éléments sont joints au dossier technique du projet. lls sont fournis au titre d’'information, et seront
complétés aux frais de I'entrepreneur dés qu'il le jugera nécessaire. Le cas échéant, il ne pourra donc
arguer d’'un quelconque manque d’informations dans les données d’entrée.
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Contraintes

L’entrepreneur aura pris connaissance de I'ensemble des éléments techniques et administratifs du dossier
lors de la remise de son offre. Il ne pourra se prévaloir a posteriori d’'un quelconque impact d’éléments
connus sur la tenue du chantier.

Les contraintes spécifiques a I'opération, sans que la liste soit exhaustive, sont :
- La réalisation de travaux en site occupé avec le maintien des accés aux différents
batiments ;
- Laréalisation de travaux au droit de batiment et d’ouvrages existants ;
- Le maintien de la continuité de service durant tout le chantier ;
- La gestion du ruissellement des eaux pluviales ;
- Laprésence des réseaux concessionnaires enterrés.

L’entreprise devra prendre en compte les contraintes particulieres du chantier : la présence éventuelle de
réseaux aériens, '’encombrement du sous-sol, les caractéristiques du sous-sol avec la présence
éventuelle d’eaux de nappe...

Normes

L’entrepreneur est soumis a l'ensemble des réglementations et recommandations en vigueur et
nécessaires a la bonne réalisation des travaux objet du présent marché. Les travaux sont a exécuter
conformément a tous les décrets, arrétés, normes et réglements en vigueur a la date de remise de I'offre.

Le CCTP compléte, pour tout ce qui ne déroge pas aux documents contractuels :

e La liste des normes AFNOR homologuées ;

e Le CCTG en vigueur, applicables aux marchés de travaux ainsi que ses fascicules ;
e Les cahiers des charges des Documents Techniques Unifiés (DTU).

Les dispositions spécifiques de la norme priment sur les éléments du CCTP en cas de contradiction.

Article 1.3 - Conditions générales d’exécution des travaux

1.3.a. Généralités

L’entrepreneur est réputé avoir visité les lieux et pris connaissance totale des ouvrages et travaux a
exécuter. |l est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces contractuelles des autres lots en
cas de marché avec plusieurs lots. Il aura relevé toutes les difficultés techniques évidentes et mettra en
place toutes les mesures nécessaires pour 'achévement parfait des travaux.

Le titulaire devra intégrer dans son offre tous les travaux qu'il juge nécessaires a la bonne réalisation de
ses prestations.

1.3.b. Procédures préalables a I'ouverture du chantier

DICT — Déclarations préalables

Avant tout démarrage des travaux, I'entrepreneur est tenu d’établir des déclarations d’ouverture de chantier
auprés des différents concessionnaires de réseaux et de voirie. Il se tiendra scrupuleusement a leur cahier
des charges.

Il devra sans délai signaler au maitre d’ceuvre toutes les permissions, arréts ou dérogations qu’il y aurait
lieu de solliciter des pouvoirs publics.

Reconnaissance des ouvrages existants

L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour localiser et reconnaitre I'état de tous les
réseaux et voiries pouvant se trouver dans I'emprise de travaux. Il coordonnera tous les échanges et les
travaux avec les concessionnaires en cas de modification des réseaux existants ou de doute sur la
présence, la précision, le positionnement, le matériau, ou le diamétre d’'un réseau existant.
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En particulier, aucun chantier a proximité de réseau sensibles (Gaz, Electricité, Télécommunications,
Réseau de chaleur) ne démarrera sans la production de plans en catégorie A. En cas de plans de précision
insuffisante ou d’absence de plan, I’entrepreneur devra prendre contact avec le concessionnaire
concerné pour qu’il implante le réseau sur site ou qu’il transmette les plans en classe A.

Les ouvrages existants dans le sol et rencontrés dans les fouilles sont laissés dans leur état primitif et
aucune modification ne peut étre apportée sans I'accord écrit des propriétaires ou des concessionnaires
intéressés. Si au cours des travaux, des dommages sont causés a certains des ouvrages rencontrés,
toutes les mesures conservatoires qui s'avérent nécessaires doivent étre prises et le propriétaire de
l'ouvrage endommagé devra étre prévenu immédiatement.

Investigations complémentaires

L’entreprise devra réaliser a ses frais toutes investigations qu’elle juge nécessaire a la bonne exécution du
chantier. Ces investigations peuvent inclure, mais sans limitation : la détection des réseaux existants, des
sondages pour vérifier la typologie du sol, des relevés topographiques.

Amiante - HAP
Les analyses HAP et amiantes MOLP et META se sont révélées négatives sur les enrobés.

Le diagnostic et relevé topographique n’ont pas décelé la présence de réseau AC.

Si, malgré ces investigations préalables aux travaux, la présence d’amiante était détectée dans I'emprise
du chantier en phase DET, un point d’arrét serait alors ordonné par le M.O. afin de diligenter une entreprise
en mesure de décontaminer les aires ou matériels concernés.

Stockage - Circulations
Les éventuels lieux de stockages et les circulations sur voies et parcelles externes au chantier devront étre
validés par le propriétaire de la voirie ou de I'aire de stockage, et visés par le MOE.

1.3.c. Etat des lieux — constat d’huissier
L’entrepreneur réalisera un état des lieux avant et aprés travaux comprenant :
e Rapport photographique ou vidéo exhaustif,
o Expertise des ouvrages, voiries, réseaux et batiments existants situés a moins de 50 m de la limite
de prestation du chantier, comprenant notamment :
o Un relevé des fissurations significatives et de I'état général des facades.
o La pose de témoins au platre sur certains ouvrages explicitement désignés dans les pieces
du projet (monument historique, ouvrage remarquable, etc.) , avec relevé par géométre.

o |l est conseillé a I'entreprise d’intégrer au constat les limites public-privé, notamment pour les
parcelles des riverains.

Ces documents seront réalisés par des personnes compétentes et habilitées, sous contréle d’huissier. Un
exemplaire complet sous format informatique sera adressé au MOE et au MOA. La méthodologie sera
incluse dans le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) de I'entreprise transmis lors de la phase de préparation du
chantier. Les riverains concernés, les concessionnaires, le MOA et le MOE seront conviés par
I'Entrepreneur en temps et en heure par tout moyen.

1.3.d. Voisinage — Communication - Cohabitation
En cas de voisinage du chantier avec des riverains tiers, de cohabitation avec des ouvrages existants, ou
d’exécution simultanée de travaux avec des entreprises tierces, I'entrepreneur sera tenu de les informer en
temps et en heure de 'avancement des travaux, par tout moyen nécessaire. Il communiquera notamment :
- Les plages horaires de travaux ;
- Les interruptions de continuité de service de réseaux ou de voirie ;
- Les horaires de fonctionnement des machines bruyantes ou occasionnant des vibrations ;
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- Les horaires de livraison de consommables et de matériel.

Il devra immédiatement transmettre au maitre d’ceuvre toute remarque ou question portée par un riverain,
un concessionnaire ou une entreprise tierce.

L’entrepreneur devra se rapprocher du MOA ou des concessionnaires ou propriétaires éventuels et intégrer
dans son planning des plages horaires et calendaires privilégiées pour réaliser ces travaux (par exemple :
travaux uniquement pendant les vacances scolaires, pas de travaux durant la période estivale, etc).

Nuisances
Concernant les nuisances de chantier, I'entrepreneur sera tenu de respecter les derniéres normes et
circulaires en vigueur. En particulier, il mettra durablement en ceuvre toutes les dispositions constructives
pour :

- Réduire au minimum les émissions de gaz, de poussiéres ;

- Réduire au minimum le bruit, les vibrations du sol ;

- Réduire au minimum les travaux en dehors des plages horaires habituelles (7h-19h) ;

- Assurer la propreté des voiries publiques et privées.

Il établira ces dispositions dans son PAQ.

1.3.e. Continuité de service

Sauf indication contraire validée par le concessionnaire éventuel et le maitre d’ceuvre, aucune interruption
de service (réseau et voirie) ne sera tolérée. Toutes les suggestions liées a la continuité de service
pendant les travaux et les phases de mise en service devront étre prévues dans I'offre de I'entreprise.

L’entrepreneur sera responsable jusqu’a la réception des travaux du maintien en bon état de service des
voiries, réseaux, clétures et ouvrages de toute nature, publiques ou privées, affectés par ses travaux.

Sécurité - Secours
Les services publics de sécurité et de secours devront pouvoir accéder a tout moment a 'ensemble des
voiries et éléments béatis sur 'emprise du chantier, conformément a la réglementation.

Déviations

En cas de fermeture partielle ou compléte d’une voie de circulation douce ou automobile, I'entrepreneur
désignera en concertation avec le concessionnaire éventuel, le MOA et le MOE, une solution constructive
pour déporter la circulation en toute sécurité. Les arrétés de voirie en résultant seront a la charge de
I'entrepreneur, et il sera seul responsable de la communication en temps et en heure a I'ensemble des
personnes ou entreprises impactées.

Ecoulements pluviaux

Il assurera en permanence la continuité de I'écoulement pluvial sur le chantier. Il s’assurera qu’aucune
retenue d'eau ne se forme, mettant en ceuvre si besoin des réseaux temporaires de drainage et
d’évacuation des eaux pluviales. Des grilles de filtration seront installées a I'exutoire du réseau pour retenir
les déchets de chantier apportés par les eaux de ruissellement.

Astreinte

Les entreprises sont responsables de leur chantier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris le week-end
et les jours fériés. Elles devront communiquer durant la période de préparation les coordonnées d’une ou
de plusieurs personnes joignables a tout moment et habilitées a intervenir rapidement sur le chantier pour
résoudre tout désordre manifeste. Cette astreinte sera effective tout le temps que durera le chantier.

1.3.f. Provenance et qualité des matériaux et matériels
Toutes les fournitures et tous les matériaux utilisés pour réaliser les travaux doivent satisfaire aux
prescriptions du CCTG.
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L’ensemble des fournitures et matériaux proposés par I'entreprise devront avoir obtenu un visa favorable
du maitre d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage avant démarrage des travaux.

Les bons de livraisons de I’entreprise lui seront systématiquement demandés afin de justifier les
produits et matériaux réellement mis en ceuvre sur le chantier.

1.3.g. Procédures de fin de chantier

Remise en état des lieux

Les zones de chantier et les emprises publiques et privées empruntées pour la réalisation des travaux
devront étre remises dans I'état défini dans les piéces contractuelles du marché ou a défaut dans leur état
initial par 'Entrepreneur.

Article 1.4 - Conditions techniques d’exécution des travaux

1.4.a. Généralités

Tous les plans et documents techniques et administratifs du projet fournis a I'entrepreneur préalablement a
I'établissement de son offre devront étre suivis lors de la création de ses plans d’exécution. Ce dernier
reste entiérement responsable du dimensionnement des ouvrages et de toutes les sujétions éventuelles,
de leur mise en place et de leur mise en conformité technique.

1.4.b. Dossier d’exécution
Le dossier d’exécution de I'entrepreneur devra contenir toutes les informations réglementaires ou jugées
utiles par le MOE, comprenant a minima (liste non exhaustive) :

- Plans Techniques : Cotations de tous les ouvrages en altimétrie et planimétrie, cotes fil d’eau,
radier, tampon, pentes des conduites et de la voirie, classe de résistance, matériau, échelle, datés
et indicés ;

- Fournitures : Fournisseur, classe de résistance, couleur, matériau, calepinage, certification,
provenance, technique de mise en ceuvre, références d’autres chantiers ;

- Planning d’exécution: Planning par tache, journalier, congés compris, faisant clairement
apparaitre les taches critiques, respectant les délais établis par le MOE. Il sera mis a jour chaque
mois ou a chaque fois que le MOE le demandera, en prenant en compte les prestations réellement
effectuées ;

- Plan d’installation de chantier : Plan(s) faisant apparaitre les limites d’emprise du projet, les
conditions de circulation, les déviations éventuelles, les accés au chantier (piétons et véhicules), les
lieux de stockage, les baraquements, le phasage des travaux, les mesures de sécurité et d’hygiéne
a mettre en place, la nature du barriérage de chantier.

Durant la période de préparation, I'entrepreneur se rendra aux réunions organisées par le MOE. Ces
réunions ont pour objet principal la coordination des études d’exécution, la planification des travaux et de la
cohabitation et la validation des fournitures. L'entrepreneur devra faire connaitre dés que possible, toute
éventuelle modification rendue nécessaire par la présence d’'un élément non renseigné pouvant avoir un
impact sur le chantier, qu’il aurait relevée lors de son étude.

L’entrepreneur ne pourra commencer I’exécution des travaux tant que I'’ensemble du dossier
d’exécution tel que demandé par le MOE et le MOA n’aura pas été visé positivement. Il diffusera par
tout moyen les documents d’exécution validés aux différents intervenants concernés.

Le plan d’exécution doit étre réalisé a partir du plan projet. Toute modification par rapport au projet initial
présenté dans le présent dossier de consultation devra étre présentée par I'entrepreneur a la maitrise
d'ceuvre et d'ouvrage. Toute demande de modification devra étre argumentée qualitativement et
quantitativement.
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1.4.c. Vie du chantier

Installation de chantier

L’entreprise doit la mise en place des installations de chantier nécessaires au bon fonctionnement et a la
sécurité du chantier. L'entrepreneur aura a sa charge les demandes de branchements aux différents
réseaux necessaires a l'installation du chantier.

L’installation de chantier répondra aux demandes éventuelles du coordinateur SPS, et dans tous les cas au
code du travail en vigueur. La base vie sera située sur une emprise mise a sa disposition. L’entrepreneur
aura a sa charge le terrassement et le nivellement de la plateforme afin de la rendre plane et praticable par
les piétons et engins de chantier. La remise en état de I'emprise en fin de chantier sera également a la
charge de I'entreprise.

Signalisation
L’entrepreneur doit mettre en place et maintenir jusqu’a réalisation compléte de ses travaux toutes les

signalisations de chantier, horizontales ou verticales, conformément aux normes en vigueur et au code de
la route. Il devra également signaler les entrées et sorties de chantier sur emprise publique.

Marquage - Piquetage

L’entrepreneur réalisera les opérations de marquage et piquetage des ouvrages existants et projetés, sous
sa responsabilité.

lls seront réalisés sur les zones de travaux affectant le sol augmenté de 2,00 m. Les codes couleurs du
marquage piquetage devront étre respectés. L'entreprise devra I'entretien et la remise en état du marquage
piquetage durant toute la durée de l'intervention.

Réunions de chantier

Les réunions de chantier auront lieu au moins une fois par semaine, a l'initiative du MOE. L’entrepreneur
sera tenu d’y assister ou de se faire représenter a chaque fois que le MOE le convoquera. Il fournira
systématiquement a cette occasion un document a entéte de son entreprise stipulant les travaux réalisés la
semaine écoulée, la projection sur la semaine a venir et un avancement global de son chantier.

Reqistre de chantier — Documents consultables

Le journal de chantier sera tenu conformément au code du travail. Il sera consultable sur site a tout
moment par tout intervenant le désirant. Un exemplaire du présent CCTP ainsi qu’un jeu des derniers plans
d’exécution validés seront consultables a tout moment sur le chantier, sur simple demande.

Cléture de chantier

Le chantier sera interdit au public par tous moyens nécessaires, hotamment par la mise en place d’'une
cléture périphérique tubulaire en acier galvanisé (type Heras ou équivalent). Si le chantier est mobile, la
cloture de chantier devra étre réimplantée a I'avancement.

Les clotures de chantier seront fixées a I'aide de doubles brides déverrouillables a clé uniquement, fermées
de lintérieur du chantier. Des jambes de force seront mises en place tous les 3 panneaux en cas
d’exposition au vent ou de risque de renversement, a I'appréciation du MOE.

Sécurité - Hygiéne
L’entrepreneur fera scrupuleusement respecter toutes les mesures en vigueur en matiére d’hygiéne, de
santé, de sécurité et du code du travail, notamment mais sans limitation :

- Le port des EPI par tous les intervenants ;

- La mise en place du blindage de tranchée dés que nécessaire ou dés que le MOE ou le CSPS le

jugera nécessaire ;

- Le balisage des cheminements piétons a I'intérieur du chantier ;

- La mise a disposition de sanitaires de chantier, y compris douche ;

- La mise a disposition d’'un réfectoire de chantier ainsi que d’'une salle de réunion ;

- L’enlévement a 'avancement du matériel de chantier non nécessaire ;
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- La sécurisation par tout moyen des tranchées et des zones dangereuses, a I'appréciation du MOE
et de I'éventuel CSPS. Les tranchées seront soit remblayées a I'avancement, soit sécurisées en
totalité par des barriéres rigides scellées, soit couvertes par des plagues métalliques permettant la
circulation des véhicules. Toute fouille sera obligatoirement et a minima remblayée chaque fin de
semaine et durant les congés éventuels de I'entreprise durant le chantier.

1.4.d. Controles — Récolement

Essais - Contrédles :

L’entrepreneur devra se conformer aux instructions qui lui seront données par le représentant du MOE.
Celui-ci sera informé en temps et en heure a chaque fois que I'entrepreneur procédera a des essais ou
contréles, afin de pouvoir y assister. Dans le cas contraire, le MOE pourra demander de plein droit a
réaliser a nouveau les essais en sa présence.

En outre, I'entrepreneur procédera a tous les essais et a tous les contréles définis dans les normes en
vigueur. Il adressera une copie des PV de ces essais et de leurs résultats au MOE dés qu’ils auront été
effectués. Si les essais sont non concluants, il sera tenu d’y remédier et de réaliser a nouveau les essais
en question, dés qu’il en aura eu connaissance, et ce jusqu’a ce que la non-conformité soit levée, a sa
charge.

La MOA se réserve le droit de réaliser des essais avec une entreprise extérieure a ses frais.

Dossier des Ouvrages Exécutés

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) devra étre transmis a la maitrise d’ceuvre, a la maitrise
d’ouvrage et au gestionnaire des réseaux pour I'approbation des ouvrages. Le DOE sera a transmettre en
4 exemplaires papier et 4 exemplaires informatiques (Clé USB ou carte SD).

Le DOE devra comprendre au minimum :
- Les plans de récolement respectant le format demandé ;
- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en place ;
- Les documents techniques et d’entretien des ouvrages ;
- Les résultats des essais.

Les documents devront étre transmis en respectant le format de données demandé par la maitrise
d’ouvrage pour permettre I'intégration des éléments dans leurs systemes d’information. Les plans seront
fournis sous format Vectoriel (type .DWG) et sous format universel (type .PDF). Avant diffusion, le dossier
sera fourni pour visa au MOE.

Plans de récolement

Tous les travaux effectués donneront lieu a I'établissement d’'un ou plusieurs plans de récolement les
faisant clairement apparaitre. Les plans seront cotés en altimétrie en NGF IGN 69 et en planimétrie au
systéme de coordonnées RGF93 CC48, ainsi que tout systéme de coordonnées spécifique éventuellement
demandé par le MOA ou les concessionnaires. lls seront conformes a la législation en vigueur, ainsi qu'a
toute demande éventuelle des concessionnaires concernés.

1.4.e. Organisation des travaux

Points critiques

Le tableau ci-aprés comporte une liste non exhaustive des opérations a exécuter par I'entrepreneur avant
I'exécution des travaux :

Opération Echéance Documents a transmettre par
I'entreprise

DICT 2 semaines avant le démarrage Copie du récapitulatif voir de toutes les
DICT
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Proposition produits et
matériaux

Pendant la période de préparation
2 semaines avant le démarrage

Fiches techniques des ouvrages, procédés
et fournitures

Planning d’exécution

2 semaines avant le démarrage

Planning graphique journalier phasé et daté

Plan d’exécution

2 semaines avant le démarrage

Plans d’exécution et détails techniques
pour ’ensemble du projet
Notes de calcul

PPSPS

Avant le démarrage des travaux

Demande d’agrément
de sous-traitant

Voir CCAP ou 3 semaines avant
intervention du sous-traitant

CERFA — DC4

Les échéances mentionnées ci-dessus correspondent au délai nécessaire pour analyser les documents
transmis. En cas de non-respect du délai ou de désaccord sur un document, la période de préparation du
chantier pourra étre prolongée et cela sans remettre en cause les délais partiels ou globaux

contractuels.

L’ensemble du projet devra étre validé administrativement et techniquement par le maitre d’ceuvre, le
maitre d’ouvrage ainsi que les gestionnaires de réseaux et autres parties prenantes avant tout démarrage

des travaux. Concernant le plan d’exécution, il devra étre validé pour I'ensemble du projet avant le
démarrage des travaux.

Toute différence constatée entre les travaux réalisés et le plan d’exécution visé par le MOE devra étre

justifiée par écrit au MOE. A défaut, il pourra étre demandé a I'entreprise de reprendre a ses frais les

travaux.

Phasage des travaux

L’entrepreneur doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour respecter les délais du marché.
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Chapitre 2 - Travaux préparatoires

Article 2.1 - Généralités
Au démarrage du chantier, I'entreprise devra réaliser tous les travaux nécessaires pour obtenir les
meilleures conditions pour la réalisation du chantier.

Les prestations a la charge de I'entrepreneur sont notamment :
- Le dégagement des emprises ;
- Les démolitions nécessaires :
o Sciage et démolitions de surfaces enrobé, béton pour la réalisation des tranchées ;
o Dépose de réseaux existants non conservés aprés leur déviation, suivant le phasage des
travaux.
o Démolitions d’ouvrages divers non conservés.

L’entreprise est en charge de protéger tous ouvrages conserves par le projet.

En dehors des ouvrages qui seront reposés en fin de chantier, I'entrepreneur est en charge de I'évacuation
des ouvrages démolis et autres matériaux issus des travaux préalables. Aucun gravat, matériaux ou
matériel ne doit rester sur le chantier, les terrains voisins ou les espaces mis a la disposition de I'entreprise
pour les travaux.

Article 2.2 - Dégagements des emprises
L’entreprise est en charge des dégagements d’emprises nécessaires pour la réalisation des travaux. Le
dégagement comprend de maniére non exhaustive la coupe, I'abattage ou I'élagage des végétaux (y
compris arbres) sur emprise publique des travaux et leur évacuation en décharge agréée.

Article 2.3 - Déposes et démolitions
L’entreprise doit déposer soigneusement tout ouvrage nécessaire a la réalisation des travaux. Tout ce qui
est déposé par I'entreprise sera a reposer ou remettre en état en fin de chantier.

Les prestations de démolitions et déposes d’ouvrages sont détaillés dans les piéces du marché.

Démolition de chaussée

L’entrepreneur réalisera les démolitions de chaussée et de trottoir nécessaires pour la réalisation des
travaux. Toutes les précautions devront étre prises pour ne pas endommager les ouvrages de surface y
compris pavés, bordures, caniveaux...qui seront a reposer en fin de chantier.

La découpe des revétements de chaussée doit étre effectuée d'une fagon soignée avec une scie ou autre
outil équivalent. Le choix du mode de démolition (sciage, scarification, rabotage) dépendra de la
localisation et de I'épaisseur démolie et restera a la discrétion du MOE.

Les revétements en rive de tranchée qui seraient abimés par la réalisation des travaux seront a remettre en
état par I'entrepreneur a ses frais.

Les pavés, bordures et caniveaux devront étre déposés avec soin puis nettoyés et mis en stock a la
charge de I'entreprise. Ces éléments seront a remettre en place a la fin du chantier lors des réfections de
voirie. lls ne devront pas étre fendus, ébréchés ou cassés. Sinon, ils seront éliminés et remplacés a
I'identique par 'Entrepreneur a ses frais.

Dépose et repose de mobilier, clétures, ouvrages maconnés ou autres ouvrages divers
Tout mobilier ou ouvrage (muret, revétement de voirie spécifique, béton, pavés ...) déposé ou démoli
pour la réalisation des travaux devra étre reposé a I'identique en fin de chantier.
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Tous les ouvrages d’assainissement, accessoires et affleurants de réseaux non conservés dans le cadre
du projet seront enlevés et évacués en décharges agréees.

Chapitre 3 - Réseaux gravitaires

Article 3.1 - Nature des travaux a realiser

Les grands postes des travaux a réaliser sont, de maniére non exhaustive :

- Réalisation, remblaiement et réfection des tranchées ;

- Mise en place de canalisations en PVC ; y compris reprises des sorties batiments, des descentes
de gouttiéres et des branchements existants ;

- Mise en place de regards de visites, de regards pied de chute, de regards a grilles ;

- Raccordement sur le réseau existant ou projeté ;

- Dépose ou condamnation des réseaux non conserves ;

- Contréles et autocontréles.

= L’entreprise est en charge de prévoir le maintien de la continuité de service pendant tout le
chantier.

Article 3.2 - Tranchées

3.2.a. Exécution des tranchées
Les tranchées seront réalisées conformément aux plans du projet et aux réglementations en vigueur.

Les largeurs de tranchées seront dimensionnées pour permettre une pose correcte et en sécurité des
réseaux. Toute tranchée de profondeur supérieure a 1.30m devra étre blindée.

Blindages
Selon le terrain et notamment en cas de doute sur la tenue des terres, un blindage sera exigé pour des

profondeurs inférieures. De la méme maniére, en cas de présence d’ouvrages en aplomb ou en limite de la
tranchée, un blindage sera a prévoir par sécurité.

= En cas d’absence de dispositif de sécurité, le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité d’imposer de
plein droit un arrét de chantier immeédiat.

Terrains durs

Si de la roche est présente dans le terrain, I'entrepreneur devra utiliser tous moyens nécessaires dans les
normes en vigueur. Le moyen envisagé (BRH, trancheuse, mousse expansive) devra toutefois étre soumis
a la validation du maitre d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage avant intervention. En cas de roches trop
dures, I'entreprise devra réaliser toutes les démarches nécessaires avant réalisation d’'un minage ou micro-
minage (déclaration préalable, ...). L’entreprise devra prendre toutes les précautions et respecter les
normes notamment en matiére d’avoisinants.

De plus, I'entreprise devra informer la MOE de la rencontre de roche lors de I'ouverture des tranchées. Afin
de justifier les prestations réellement effectuées, I'entreprise devra réaliser un relevé des quantités (photos,
mesures in situ...) et transmettre sans délai les quantités mesurées. Aucun volume supplémentaire de
roche ne pourra étre facturé sans justificatif du quantitatif.

S’il apparait que le fond de fouille présente des matériaux de mauvaise qualité, I'entrepreneur devra
procéder a la purge des matériaux sans pouvoir prétendre a une indemnité supplémentaire.
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Terrassements pour ouvrages divers

L’entreprise doit les terrassements supplémentaires pour pose des regards de visite. Pour les regards, les
fouilles seront réalisées de telle sorte qu’il y ait minimum 50 cm entre les parois de la fouille et 'ouvrage, ils

seront posé sur un béton de propreté de 10 cm d’épaisseur.

La réalisation des tranchées devra respecter les normes de distances entres réseaux.

- _ _ .
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En cas de croisement ou longement d’ouvrages, l'entreprise devra réaliser les terrassement
supplémentaires pour élargir ou approfondir la tranchée. Toutes les précautions utiles devront étre prises
pour ne pas endommager les ouvrages enterrés.

Dépéts sur berge

Les déblais de tranchée pourront étre mis en dép6t provisoire sur berge si 'emprise le permet. Une largeur
minimale de 50 cm doit étre conservée entre les déblais et le bord de la tranchée. Cette berge doit rester
en permanence dégagée de tout dépbt (déblais ou matériel).

En fonction de la typologie du sol, la largeur a conserver dégagée pourra étre augmentée ou la mise en
dépdts de déblais interdite, a la discrétion du MOE.

Gestion des eaux

L’entrepreneur devra gérer toutes les eaux de ruissellement et souterraines afin de préserver un
environnement sain pour la réalisation des travaux. L'épuisement et la dérivation de toutes les eaux
(pluviales, usées, souterraines) sont a la charge de I'entreprise, quels que soient leurs débits et leurs
origines. Le détournement des eaux de toutes origines et les équipements sont assurés grace a un
matériel adapté, au fur et a mesure de I'avancement du chantier. lls sont considérés comme sujétions
normales de terrassement.

Drainage
En cas de présence d’eau de nappe, un drain sera prévu en paralléle du réseau avec un raccordement au

réseau d’eaux pluviales.

L’entreprise aura a sa charge I'enlevement et le transport en charge des déblais excédentaires ou
impropres.

3.2.b. Dérivation de I'assainissement

Dans le cadre de la continuité du service a assurer pendant les travaux, I'entreprise doit mettre en ceuvre
toutes les prestations nécessaires a la dérivation des réseaux d’assainissement des eaux pluviales et des
eaux usées selon les réseaux concernés par le projet.

La prestation comprend & minima :
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- La fourniture et la mise en place du matériel de pompage quel que soit le débit (y compris le débit
d’eaux parasites éventuels) et son alimentation ;

- La mise en place d’'une signalisation adaptée ;

- La mise en place de dispositifs de franchissement si nécessaire ;

- La dépose du dispositif.

3.2.c. Dépose de réseaux
L’entrepreneur doit la dépose des réseaux existants non conservés, ce qui comprend a minima les
prestations suivantes :

- Les terrassements nécessaires ;

- Les déconnections de réseaux nécessaires ;

- Les démolitions des canalisations, des regards et ouvrages annexes non conserves ;

Les canalisations déposées seront évacuées vers un lieu de stockage de classe approprié. Les sujétions
lites a la dépose et a I'évacuation, ainsi que les frais inhérents au traitement sont réputés a charge de
I'entrepreneur.

Le projet prévoit de laisser en place des réseaux existants qui ne seront plus en service et de les
condamner. Pour ces réseaux, l’entreprise devra réaliser un remplissage en béton de la
canalisation aprés s’étre assuré que tous les piquages existants sur le réseau ont été repris sur le
nouveau réseau et aprés avoir bouché soigneusement I’extrémité du réseau.

3.2.d. Remblais

Pour les tranchées profondes, le remblai des tranchées devra suivre les directives du document « Guide
Technique de Remblayage des tranchées et de Réfection des Chaussées » (Ministére de I'Equipement,
édité par le SETRA en mai 1994).

Le lit de pose, le calage et I'enrobage de la canalisation sera réalisé en adéquation avec la nature du
terrain, le fond de fouille (présence d’eau, de roche...) et le type de canalisation posé.

Lorsque le fond de fouille ne se préte pas a la confection d'un lit de pose (éléments isolés durs, bancs de
roches...), I'entreprise réalisera un lit de pose en sable, gravier-sable ou béton.

Pour les tranchées peu profondes, lorsque la profondeur entre la génératrice supérieure de la
canalisation et le sol fini est inférieure a 80 cm, I'entreprise devra mettre en ceuvre une protection :
enrobage béton de la canalisation, dalle de répartition en béton armé, fourreau acier, ...

Matériaux de remplacement
Sauf indications contraires, les tranchées seront remblayées en matériaux d’apport adaptés de type GNT B
0/31.5 avec les objectifs de densification suivants :

- Corps de remblais : compactage g4, MVS=95% de OPN ;

- Partie supérieure du remblais, épaisseur 40 cm : compactage g3, MVS=98.5% de OPN ;

- Couche de fondation, épaisseur 40 cm : compactage q2, MVS=95% de OPN.

L’utilisation de matériaux autres que ceux indiqué ci-dessus (réemploi de déblais ...) sont soumis a
validation de la MOE, MOA et du gestionnaire de la voirie.

L’entrepreneur devra réaliser a ses frais des essais de laboratoire sur les matériaux du site et fournir les
résultats d’analyses pour validation de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage. Dans le cas ou des
déblais seraient réutilisés en remblais, ils devront étre exempts ou purgés d’éléments de granulométrie
supérieure a 100 mm, d’argile, d’éléments organiques.
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Qu'il s’agisse de sols en place, s’ils sont réutilisables, ou de matériaux d’apport, les matériaux d’enrobage
ne doivent en aucun cas étre susceptibles d'endommager les canalisations, de provoquer des tassements
ultérieurs (matériaux évolutifs) ou d’altérer la qualité de la ressource en eau. Les matériaux de remblais
devront étre visés par le MOE avant toute utilisation.

Les gestionnaires de voirie (Conseil départemental, Communauté de communes, ...) pourront imposer
d’autres techniques de remblaiement qui se substitueront alors aux prescriptions ci-dessus.

Lors des travaux, toutes les prestations réalisées avec des matériaux non visés par le MOE seront a
reprendre a la charge de I'entrepreneur sans qu’il puisse prétendre a une indemnité.

Article 3.3 - Canalisations

3.3.a. Spécifications des canalisations
Le type et la classe des canalisations sont précisées sur les plans. L’entrepreneur devra soumettre pour
visa au MOE tout changement en justifiant de nouvelles conditions de classe et de pose.

Dans tous les cas, I'entrepreneur devra vérifier que la classe ou la série employée, ainsi que la nature des
revétements intérieurs et extérieurs, des tuyaux, piéces spéciales et de raccords, et accessoires a mettre
en ceuvre sont compatibles avec les conditions de pose, d’environnement et de fonctionnement ultérieur
des ouvrages.

Chaque tuyau devra porter une marque indélébile qui indique ou identifie le nom du fabricant, la classe du
tuyau et la date de fabrication. Tout tuyau ne portant pas cette marque sera rejeté.

Les types de canalisations prévues au marché sont les suivants :

Canalisations PVC @125 a 315 mm
PVE Les canalisations en PVC devront étre conformes au fascicule 70 du CCTG et aux
normes en vigueur. |l s’agira de canalisations en PVC.

Des canalisations de classe SN16 devront étre utilisées dans les cas suivant :
m canalisation a une profondeur supérieure & 3m ou inférieure a 1m (avec mise en

ceuvre de béton).

Toutes les piéces de raccord devront étre du méme matériau que les canalisations. En cas de jonction
entre deux éléments de matériaux différents, la piéce de raccordement devra étre adaptée aux matériaux
concernés. Aprés emboitement des éléments, le fil d’eau ne présentera aucune rupture.

En cas de renouvellement de réseaux, la reprise et le raccordement du branchement existant est comprise
dans la prestation due par I'entreprise.

Article 3.4 - Regards et ouvrages divers

3.4.a. Regards de visite
Les regards doivent étre visitables et permettre un accés pour le nettoyage et/ou I'inspection du réseau.

Les regards de visite seront en béton a moulage différé ou avec cunette intégrée en grés.

Les regards de visite devront respecter les caractéristiques suivantes :
- Diamétre 800 mm minimum.
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Des regards sont obligatoirement placés aux changements de direction, Tampone—— <IN IR

fonte

de diamétre des canalisations, de pente, aux jonctions de canalisations
secondaires. De plus, en cas de fort dénivelé, I'entreprise devra réaliser
des chutes au niveau des regards pour limiter la pente du réseau et éviter
des sur-profondeurs.

Echelons
Des changements de direction supérieure a 80° dans un seul regard sont
a proscrire. On préférera alors la répartition des changements sur deux
regards.

Tout regard de visite de profondeur supérieure a 1,00m devra étre
muni d’échelons et étre de diameétre 1000 mm. Les échelons ou
échelles devront résister a la corrosion.

Pour les regards avec chute, un dispositif brise-charge devra
accompagner la chute. Cet élément devra étre visitable pour hydrocurage
ou inspection télévisuelle.

Fond de regard

L’entreprise mettra en place les joints spécifiques au type de canalisation raccordé sur le regard.

Tous les regards devront étre adaptés a I'environnement de pose et au
fonctionnement ultérieur des ouvrages (nature du sol et des matériaux
d’apport, nature et caractéristiques des eaux transportées...).

Regards en béton
Les regards seront réalisés a partir d’éléments préfabriqués assemblés avec des joints étanches.

3.4.b. Dispositifs de fermeture

Les dispositifs de fermeture des regards, boites de branchement et autres ouvrages devront
obligatoirement étre d’une classe adaptée aux conditions de charges a prendre en compte dans le présent
projet.

Les tampons des regards seront en fonte de type PAMREX ou équivalent et devront respecter les
résistances suivantes :

- D400 articulés pour les zones avec circulation de véhicules (chaussées y compris accotements,
chemins d’exploitation, stationnements...) ;

- €250 pour les zones hors circulation (trottoirs, circulations piétonnes, espaces verts, terrains a
vocation agricole, ...) ; et emplacement au niveau d’un accés véhicules léger ;

- B125 sur espace vert non circulé.

Les dispositifs de fermeture des regards seront pourvus d’orifices d’aération et devront permettre
I'évacuation de I'air.

En zone inondable ou pour les secteurs identifiés, les tampons seront de type « haute étanchéité ».

0

3.4.c. Regards béton
Les regards seront préfabriqués et adaptés a la taille des réseaux qui doivent y pénétrer.
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3.4.d. Grilles de récupération des eaux pluviales et caniveaux grilles

Les bouches d’égout seront réalisées a partir d’éléments en béton préfabriqués, adaptés au diamétre des
canalisations s’y raccordant. Les grilles de récupération des eaux pluviales seront en fonte D400 sur
chaussée circulée et C250 sur trottoirs.

Les caniveaux a grilles seront en fonte de classe minimale C250. La largeur des caniveaux sera de 10 cm.

3.4.e. Regard de décompression
L’entrepreneur doit la réalisation de regard de décompression. Il s’agit de regard a grille équipé d'un
systéme de réduction ou clapet pour éviter les remontées d’odeurs.

Regard de visite RB5 \ /— Regard a grille RB4

Clapet en cas
de montee en charge

ZZL S

Evacuation des eaux pluviales

Systéme de ventilation possible

<= Réseau Unitaire f]' [j 'D U <= Réseau Unitaire

3.4.f. Systeme de ventilation ou aération

Afin d’éviter les odeurs et 'accumulation de gaz dans le réseau, I'entrepreneur devra mettre en place un
systéme de ventilation ou d’aération au niveau de regard de visite du réseau. La prestation comprend le
réseau de ventilation entre le regard et le faitage du batiment y compris toutes sujétions de raccordement
sur les ouvrages et fixations. La canalisation sera enterrée sous voirie et fixée en fagade du batiment.

E_ 1

Installation d'une ventilation \

Regard de visite existant \

Réseau Unitaire

Ny

NN AN
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Article 3.5 - Prestations avant réception des travaux

3.5.a. Curage de réseau
L’entreprise devra curer le réseau au minimum deux fois lors des travaux. La tenue de la propreté des
réseaux jusqu’a la réception des travaux est a la charge du titulaire.

Le réseau doit étre curé pour la réalisation des essais et contréles. Si les essais ne sont pas réalisables (a
cause d'obstacles, de déchets de chantier ...), I'entreprise devra réaliser a ses frais le curage
supplémentaire et la réalisation des essais qui n’ont pu étre réalisés.

Le réseau devra également étre curé pour sa mise en service.

3.5.b. Essais - Contréles

Au titre des autocontréles et pour la réception des travaux, I'entreprise devra les prestations suivantes :
- Essais de compactage ;
- Passage caméra ;
- Essais d’étanchéité.

L’entrepreneur fournira les résultats au maitre d’ceuvre.

En cas d'essais non satisfaisants, le maitre d'ceuvre ordonne alors a l'entreprise d'effectuer les travaux de
reprise nécessaires. L’entreprise devra ensuite réaliser a sa charge les nouveaux essais. Les essais
devront étre réalisés par une entreprise indépendante et différente de I'organisme choisit par le maitre
d’ouvrage pour les essais de réception.

3.5.c. Réception des travaux

Les opérations préalables a la réception sont exécutés aprés que I'entrepreneur ait informé la personne
responsable du marché et le maitre d’ceuvre que I'état d’avancement des travaux permet leur réalisation.
Les épreuves de compactage, d’étanchéité et I'inspection visuelle ou télévisuelle des ouvrages seront
effectués par un ou des organismes de contrdle qualifiés et indépendants de l'entreprise titulaire du
marché. Ces examens font 'objet chacun d’un procées-verbal, établi au plus tard a la date des opérations
préalables a la réception.

Si les essais de compactage réalisés pour la réception des travaux ne sont pas conformes aux objectifs
définis, le titulaire aura a sa charge et a ses frais, jusqu’a I'obtention de résultats satisfaisants, I'enlévement
des matériaux, la mise en ceuvre et le compactage d’'un nouveau remblai, et la réalisation de nouveaux
essais de compactage.

Si les investigations sur les réseaux posés ne sont pas concluants, I'entreprise devra réaliser a ses frais les
travaux de reprises nécessaires et la réalisation de contre-essais par un organisme indépendant .

Article 3.6 - Réfections

3.6.a. Réfections provisoires

Les réfections provisoires seront réalisées aprés essais au pénétromeétre satisfaisants. afin de permettre la
stabilisation de la tranchée. Les réfections devront étre réalisées dans des conditions météorologiques
favorables.

L’entrepreneur aura a sa charge la réalisation d’une signalisation provisoire afin de remettre en circulation
les voies.

Les chaussées, chemins, trottoirs seront démolis sur une largeur égale a celle des tranchées, augmentée
de 0.15 m de part et d’autre de la tranchée.
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3.6.b. Réfections définitives

Les résultats des essais de compactage devront étre regus avant la réalisation des réfections définitives et
étre conformes.

Un constat préalable a la réalisation des réfections définitives sera réalisé sur site en présence de la
maitrise d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre pour valider les travaux de réfections a réaliser. Toutes les
surfaces ayant subi des dégradations suite aux travaux de fouilles seront incluses dans les réfections
définitives, a la charge de I'entreprise.

Pour les réfections en enrobé, I'entrepreneur devra réaliser les travaux de réfections avec un objectif de
pérennité des revétements. La réalisation de poutres de rives sont incluses dans la prestation.

Les réfections définitives comprennent :

- Le rétablissement de la signalisation existante: marquage au sol, ...; Limplantation des
marquages sera réceptionnée par le maitre d’ceuvre. Les marquages au sol doivent étre réalisés
sur sol propre, sec, dépoussiéré et déshuilé.

- La repose des bordures et caniveaux qui ont été déposés; en cas d’endommagement des
bordures ou caniveaux, I'entreprise devra les remplacer a I'identique a ses frais ;

3.6.c. Modes d’exécution

Les travaux de réfections comprennent la réalisation des revétements ainsi que la reprise de la structure de
voirie (couche de base voire de fondation). Les prestations telles que le sciage soigné des bords de
tranchée ou le décaissement nécessaire sont comprises dans les travaux.

Les réfections qui ne seront pas réalisés dans les conditions optimales ou favorables ou qui seront
détériorées avant la réception des travaux feront I'objet d’une réfection totale aux frais de I'entreprise.

Les réfections en enrobé comprennent la réalisation d’'une couche d’'imprégnation.

L’entrepreneur devra réaliser les travaux de réfections avec un objectif de pérennité des revétements. La
réalisation de poutres de rives sont incluses dans la prestation.

Les prestations comprennent également la réalisation des joints a I'émulsion bitume au niveau des bords
de tranchée. Les joints seront également a reprendre 1 an apreés la réalisation des réfections définitives.

3.6.d. Remises en état d’espaces verts
Pour les remises en état d’espaces verts, I'entreprise aura a sa charge le régalage de terre végétale ainsi
que les éventuels semis de gazon et plantations.
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Chapitre 4 - Réhabilitation des réseaux d’assainissement

Article 4.1 - Généralités
Au démarrage du chantier, I'entreprise devra réaliser toutes les études et les travaux nécessaires pour
obtenir les meilleures conditions pour la réalisation du chantier.

4.1.a. Normes et certifications
Les matériaux, produits et procédés utilisés pour les travaux de réhabilitation doivent étre conformes aux
normes frangaises homologuées, en accord avec les normes européennes en vigueur. En I'absence de
telles normes, les produits conformes aux normes étrangéres des autres Etats membres de I'UE seront
acceptés, sous réserve d'équivalence. A défaut, I'ordre de priorité suivant s’applique :

¢ Normes frangaises non homologuées.

o Procédés ayant un Avis Technique (ATec) et certification du CSTB.

e Procédés ayant fait I'objet d’'une expérimentation dans le cadre d’un "Projet National".

Les travaux de réhabilitation doivent étre dimensionnés selon la norme NF EN 13 566-4 et les
recommandations de 'ASTEE (mise a jour 2017), basées sur les régles de conception du fascicule 70
(édition 2003).

4.1.b. Caractéristiques et spécifications techniques
Les chemises destinées a la réhabilitation doivent étre constituées de matériaux composites (feutre
polyester imprégné de résine époxy) et respecter les criteres suivants :

e Epaisseur et résistance mécanique en fonction des contraintes de site.

e Etanchéité au droit des raccordements et liaison gaine/regard.

o Comportement physico-chimique adapté aux effluents transportés.

e Résistance mécanique acceptable aux pressions extérieures et intérieures.

Les produits utilisés doivent étre agréés par le Maitre d'ceuvre avant leur emploi, et les essais de
conformité (controles d’épaisseur, tests de polymérisation) seront réalisés par un laboratoire agréé.

Article 4.2 - Nature des travaux a réaliser
Les grands postes des travaux a réaliser sont, de maniére non exhaustive :

- Les travaux préparatoires ;

- Les opérations d’étanchéité et de réparation ponctuelles du réseau avant chemisage en vue d’en
assurer la pérennité (injections de résine ou mortier spécifique si besoin);

- Le chemisage continu des canalisations ;

- La reprise des branchements : réouverture des branchements et rétablissement des liaisons du
chemisage de la conduite principale avec les branchements existants par injection de résine et
pose de selle de raccordement afin d’assurer I'étanchéité ;

- Le chemisage de branchements et/ou I'étanchement des raccordements de branchements,

- Létanchement et le ragréage de regards.

- L’hydrocurage des ouvrages avant réalisation des contrbles de réception.

- Les essais et contrdles au titre de 'autocontréle.

Nota : Le candidat prend a sa charge la réalisation des travaux tout en assurant la continuité de
service des réseaux existants.

Les ouvrages a réhabiliter concernent des réseaux d’assainissement, des canalisations de natures
différentes (grés, béton, béton armé,) et de diamétre compris entre 150 mm et 200 mm.

Pour les branchements la réhabilitation pourra porter sur des diamétres compris entre 100 et 200 mm. Des
regards seront également a réhabiliter.
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Article 4.3 - Travaux préparatoires
Les prestations a la charge de I'entrepreneur sont notamment :
- Le nettoyage du réseau par hydrocurage dynamique,
- Les travaux de fraisage et burinage,
- Les inspections télévisées de contrdles,
- La dérivation des effluents durant le chantier.

4.3.a. Diagnostic

Une inspection télévisée doit étre réalisée avant les travaux pour vérifier I'état initial des réseaux. Les
informations recueillies permettent de confirmer le programme des travaux (chemisage, fraisage, injections
de résine) et d’identifier les points singuliers a traiter. Cette inspection sera complétée par un curage
hydrodynamique pour éliminer tous les dépots.

4.3.b. Nettoyage et curage
Le curage des canalisations est effectué au jet haute pression (80 bars minimum) et doit inclure :
e L’enlévement des sédiments, graisses, racines, dépbts calcaires, et béton.
e L’évacuation des résidus vers un centre de traitement agrée.
e La réalisation de rapports de curage détaillant les linéaires nettoyés, volumes évacués, et
anomalies constatées.

4.3.c. Préparation de I’état d’accueil

Aprés curage, un nettoyage mécanique est effectué par robot multifonctions (fraisage, grattage,
découpage) pour éliminer les obstacles a I'écoulement et les défauts sur les piquages. Une vérification de
I'état d’accueil par passage caméra est réalisée pour valider la conformité avant la réhabilitation.

L’entrepreneur est en charge de I'évacuation des ouvrages démolis et autres matériaux issus des travaux
préalables. Aucun gravat, matériaux ou matériel ne doit rester sur le chantier, les terrains voisins ou les
espaces mis a la disposition de I'entreprise pour les travaux.

4.3.d. Dérivation de I'assainissement

Dans le cadre de la continuité du service a assurer pendant les travaux, I'entreprise doit mettre en ceuvre
toutes les prestations nécessaires a la dérivation des réseaux d’assainissement des eaux pluviales et des
eaux usées selon les réseaux concernés par le projet.

La prestation comprend a minima :
- La fourniture et la mise en place du matériel de pompage quel que soit le débit (y compris le débit
d’eaux parasites éventuels) et son alimentation ;
- La mise en place d’'une signalisation adaptée ;
- La mise en place de dispositifs de franchissement si nécessaire ;
- La dépose du dispositif.

Dans le cas de trés fortes infiltrations et si le procédé le nécessite, I’entrepreneur précise dans la
note technique la maniére de s’en affranchir.
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Article 4.4 - Chemisage continu structurant
Le chemisage continu doit permettre de :
o Rétablir 'étanchéité de I'ouvrage existant.
¢ Renforcer ses caractéristiques mécaniques.
e Protéger contre la corrosion, I'abrasion, I'érosion et I'intrusion d’eaux parasites.

Le chemisage est realisé par introduction d’'une chemise souple pré-imprégnée de résine époxy a l'intérieur
de la conduite a réhabiliter. Le procédé de durcissement par inversion (air, eau, vapeur) est choisi en
fonction des spécificités du chantier. Un contréle d’étanchéité par inspection télévisuelle est réalisé apres la
mise en ceuvre.

Article 4.5 - Injections et réparations ponctuelles
Les injections de résines spécifiques (type époxy) sont réalisées pour traiter les fissures, joints défectueux
ou infiltrations importantes avant la pose de la chemise. Ces injections doivent garantir 'étanchéité des
jonctions et 'intégrité structurelle de la canalisation.

Article 4.6 - Réhabilitation des branchements et raccordements
Les branchements sont réouverts par découpe robotisée pour rétablir la continuité hydraulique. La jonction
entre la chemise du collecteur principal et les branchements est assurée par pose de selles de
raccordement et injection de résine pour garantir I'étanchéité.

Article 4.7 - Réhabilitation des regards de visite
La réhabilitation des regards de visite inclut :
e Le traitement de I'étanchéité par injection de mortier ou résine.
e La projection centrifugée de mortier hydraulique anti-corrosion.
o La création ou réfection de cunettes et plages pour assurer la sécurité et le maintien du profil
hydraulique.

Article 4.8 - Réception des ouvrages réhabilités
Aprés chaque trongon réhabilité, des tests d’étanchéité et inspections télévisées sont effectués pour valider
la conformité des travaux. Un rapport d’intervention détaillé est fourni au Maitre d’ceuvre, incluant les
résultats d’essais, les inspections et les plans de récolement.
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