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Annexe CCAP

PARAGRAPHE | - DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES

A - OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES MARCHES

Les stipulations du présent CCAP concernent l'exécution des travaux prévus dans le cadre de
I'opération « REFECTION D’UNE UNITE SLD - Batiment CLR Centre Long Séjour» — Site Louis
Mourier du Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP. Nord Université — Paris Cité.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des
clauses techniques patrticulieres (CCTP) et ses annexes.

B - ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

1- Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d'un Coordonnateur Sécurité/Santé.
1bis - L'opération est de niveau : 2 (au sens de la loi 94-1156 du 31/12/94)

2- Pour la présente opération, il n’est pas prévu l'intervention d'un O.P.C. ;

3- Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d’'un Coordonnateur S.S.I. ;

4- L’entrepreneur du marché du lot n°1 est responsable de I'organisation du chantier

C - COMPTE DES DEPENSES COMMUNES (Article 7.1 du C.C.A.P.)

1. Les lots exclus du compte des dépenses communes sont précisés au tableau | ci-aprés ;
2. Pour les autres lots, les dépenses portées audit compte des dépenses communes sont
plafonnées a 2% du montant des marchés TTC figurant sur les actes d’engagement.

D - COEFFICIENT APPLICABLE AU REGLEMENT DES TRAVAUX EN
REGIE :

Suivant l'article 11.4 du C.C.A.P, le coefficient applicable au réglement des travaux en régie est de
1,25.

E - MISE A LA DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES
D'OUVRAGES

Sans objet

F - ASSURANCE (Article 10 du C.C.A.P.)

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, chaque entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché, doivent
justifier qu'ils sont titulaires des assurances en état de validité énumérées. Passé ce délai, le maitre
d’ouvrage pourra se substituer a I'entrepreneur défaillant et en déduire les montants correspondants
par précompte.
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G - TRANCHES / PHASES

Sans objet.
H - Prestations Supplémentaires Eventuelles
L’opération comporte 5 PSE :
Lot 01 : Démolitions — Gros CEuvre Platrerie
« PSEO01: Allées extérieures en U
+ PSEO02: Allée extérieure centrale
Lot 06: CVC — Plomberie - Désenfumage
* PSEO1: Climatisation des circulations
Lot 07 : Electricité
+ PSEO01: Alimentation des unités gainables des circulations
Lot 09 : Menuiseries extérieures

* PSEO01: Variante type d’ouvrant

Annexe CCAP

AP-HP.NORD REFECTION D’UNE UNITE SLD - Batiment CLR Centre Long Séjour LMR
CCAP Consultation n° 2025 053 DTVX 001 page
Annexe 3/11




Annexe CCAP

PARAGRAPHE | (SUITE) - TABLEAU |

Procédure de Type de Lots Exclus du Compte
Désignation des Lots Consultation Marché D.T.U. Applicable des Dépenses Nota
(Voir Nota 1) (Voir Nota 2) Communes
Nota 1

Tous les lots

Les prestations dues sont décrites dans le
C.C.T.P.

Tous les D.T.U.
Normes et
Réglements

Applicables aux

Travaux des Lots

PA F SANS OBJET

AOO : Appel d'Offres Ouvert
AOR : Appel d'Offres Restreint
PA  : Procédure Adaptée
MN : Marché Négocié

considérés Nota 2
F : Prix Forfaitaire
U : Prix Unitaire
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE Il - TABLEAU II

PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX (Article 12 du C.C.A.P.)

RAPPEL Variation dans les Prix
Caractere du Prix (Voir
de la Désignation des Lots Nota) Formule de variation
-Lot 01 : Démolitions — Gros CEuvre Platrerie 80% BT 50 + 20% BT 03
-Lot 02 : Menuiseries intérieures 100% BT 18a
-Lot 03 : Peinture 100% BT 46
-Lot 04 : Revétements de sols 100% BT 10
-Lot 05 : Faux plafonds 100%BT 46
F
-Lot 06 : CVC - Plomberie 50% BT38 + 50% BT 41
-Lot 07 : Electricité 100% BT 47
-Lot 08 : Fluides Médicaux 100% BT 38
-Lot 09 : Menuiseries extérieures 100% BT 43
-Lot 10 : Ascenseur 100% BT 48
Nota

R : Prix Révisables
A : Prix Actualisables
F : Prix Fermes éventuellement actualisables
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Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de remise de l'offre. Ce mois est appelé "Mois Zéro" (Mo).
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE Il

APPLICATION DES FORMULES DE VARIATION DANS LES PRIX

1 TRAVAUX

Les dispositions prises en application des articles R2112-6 et R2112-9 a R2112-11 du code de la
commande publique et relatif aux regles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte
des variations économique est applicable aux marchés régis par le présent C.C.A.P. La date
d'établissement des prix est fixée a I'Acte d'Engagement.

EXEMPLES
1°/ MARCHES A PRIX FERMES

Lorsqu’'un marché est conclu a prix ferme (voir lots énumérés au tableau Il) pour des travaux, le
marché doit prévoir :

* que ce prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date
d'établissement du prix figurant dans le marché, a savoir la date de remise de l'offre finale,
et la date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution des prestations,

» gue l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure
de trois mois a la date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution des prestations,

+ les modalités de cette actualisation.

Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue
le prix de réglement.

2°/ MARCHES A PRIX REVISABLES
Marchés a prix forfaitaires

Les lots énumérés au Tableau |, non actualisables, seront révisés aux dates d'exécution des travaux,
a l'aide des formules mentionnées au tableau du paragraphe I, de type :

P =Po x [0,125 + 0,875 In/IO]

dans laquelle :

Po : est le prix a la date de I'établissement définie ci-avant

0,125 : est la partie fixe (la valeur minimale est de 12,5 % du prix initial)

In et lo : indices du lot concerné lus respectivement a la valeur du mois 0 et au mois « n ». Partie
variable.
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE IV

A - DOCUMENTS

Les AE deslot1a 10

PIECES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

CONSTITUANT LE CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

DPGF annexe aux AE des lots 1 a 10

CCTP

Lot O : Généralités communes TCE
Lotl: Démolitions — Macgonnerie — Cloisons - Platrerie
Lot 2: Menuiseries intérieures

Lot 3: Peinture

Lot4: Faux plafonds

Lot5: Sols souples

Lot 6 : CVC - Plomberie

Lot 7 : Electricité

Lot 8: Fluides médicaux

Lot 9: Menuiseries extérieures

Lot 10: Ascenseur

Fichier Equipement et finition des locaux USLD
Fichier Tableau des portes

CCAP et son annexe
DAT de la zone travaux

B - LISTE DES PLANS CONTRACTUELS

001 - Plan état existant

002 - Plan de numérotation des menuiseries intérieures et extérieures
003 — Plan électrique n°1
004 - Plan électrique n°2
005 - Plan électrique n°3
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Annexe CCAP

Nota : les fichiers autocad seront transmis aux titulaires des marchés.

C - PLANS, NOTICES, DESCRIPTIONS REMIS PAR L'ENTREPRENEUR
AYANT VALEUR CONTRACTUELLE

Voir liste des piéces du marché indiqué article 1V.B.

D - DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES REMIS AUX
ENTREPRISES A TITRE INDICATIF ET N'AYANT AUCUNE VALEUR

CONTRACTUELLE
Sans Objet
B
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PARAGRAPHE V - DELAIS D'EXECUTION

A - DELAI GLOBAL D'EXECUTION

Le délai global d'exécution est fixé a 11 mois.

La période de préparation du chantier de 01 mois est incluse dans ce délai.

B - DATE D'OUVERTURE DU CHANTIER

A titre indicatif, et sans engagement formel du Maitre d’'Ouvrage, la date d'ouverture du chantier est
prévue pour le mois de Juin 2025.

C - DELAI PREVISIONNEL D'EXECUTION

Voir planning joint ci-apres.



Annexe CCAP

PARAGRAPHE V - SUITE

PLANNING PREVISIONNEL - TABLEAU I

Calendrier prévisionnel des travaux en mois

Valeur de X pour I'application

Mois : de
l'article 14 du
CCAP
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Période de préparation 1
1 Démolitions — Gros CEuvre Platrerie 10
2 Menuiseries intérieures 10
3 Peinture 10
4 Revétements de sols 10

5 Faux plafonds 10 500
6 CVC - Plomberie 10
7 Electricité 10
8 Fluides Médicaux 10
9 Menuiseries extérieures 10
10

=
o

Ascenseur




