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CHAPITRE 1 GENERALITES

1.1 Présentation du projet

Le projet consiste en la réfection du terrain en gazon synthétique existant sur le complexe sportif
De I'Institut National de Polytechnique (INPT) situé allée Emile Monso a TOULOUSE (31).
Ce terrain actuellement en gazon synthétique est entouré par une main courante et une allée en enrobé
avec des équipements sportifs (buts de football a 11, buts de football a 8, poteaux de rugby, filets
pare-ballons, abris joueurs,....) qui devront étre conservés et remis en état ou remplacés (PSE).
Il devra permettre la pratique du football (@ 11 et a 8) en compétitions régionales et du rugby
(entrainement).
Les travaux comprendront, essentiellement le remplacement du complexe gazon synthétique existant
sur I'ensemble de l'aire de jeu avec raccordement a I'existant (bordures et caniveaux), des
aménagements annexes des équipements existants (remplacement ou adaptation), l'arrachage et
rognage d‘arbres, la condamnation du réseau d'arrosage existant et I'entretien du terrain pendant 3
ans (PSE).

Les travaux effectifs devront impérativement débuter durant le premier semestre 2025
pour une mise au jeu prévue en septembre 2025

1.2 Généralités

Les travaux a réaliser décrits dans le présent document sont :
- les différents plans fournis,
- les articles suivants du présent C.C.T.P.

Le présent document a pour objet de donner la description des ouvrages a exécuter par les
soumissionnaires, ainsi que tous les détails nécessaires a leur compléte exécution.

Il est expressément stipulé que les ouvrages décrits ou non décrits, dans le présent devis descriptif,
seront exécutés suivant les regles de I'art, et en accord partiel ou total avec les prescriptions
contenues notamment dans les réglements, normes, guide, et DTU suivants :

- Réglementation des terrains et équipements : les reglements nationaux des fédérations concernées.
- Normes AFNOR ou NF P90-112 et NF EN 15330-1 relative aux terrains en gazon synthétique ;
- Norme NF P 11-300 de septembre 1992 relative a I'exécution des terrassements ;
- Normes NF P 18-010, NF P 15-301, NF P 18-101, NF P 18-103 relatives a la mise en ceuvre de
bétons ;
- Guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme (GTR -SETRA,
LCPC) ;
- D.T.U. fascicule 12 relatifs aux travaux de terrassement ;
- D.T.U. Regles de calcul ;
- Fascicules du CCTG suivants :
o N° 35: travaux d’espaces verts, d'aires de sport et de loisirs et ses annexes ;
- reglements généraux de la Fédération Francaise de Football
- tous autres textes officiels réglementaires parus antérieurement a la date de remise des offres
forfaitaires.

Pour tous les ouvrages du présent devis, les matériaux seront de la meilleure qualité et répondront
exactement aux conditions nécessaires pour la bonne exécution de I'ouvrage considéré. Ils devront étre
mis en oceuvre selon les prescriptions des publications dont la liste non limitative est mentionnée ci-
dessus.



Il est entendu que moyennant les prix consentis par les entreprises, le Maitre de I'Ouvrage n'aura a
faire aucune dépense supplémentaire pour tous les travaux de nature de ceux faisant I'objet du marché,
en conséquence, les prix comprennent, outre les travaux désignés dans les plans et le C.C.T.P., tous
ceux nécessaires pour leur entier et complet achévement.

Dans le C.C.T.P. détaillé, il est donné la consistance des travaux afin que leurs volumes soient
définis d'une facon aussi précise que possible afin d'éviter les contestations ultérieures.

L'entrepreneur ne pourra se soustraire a cette obligation appuyée sur ce que lesdites
désignations pourraient présenter d'inexact, d'incomplet, de contradictoire ou sur les omissions qu'elles
pourraient comporter.

Des prélévements, essais ou présentations d'échantillons peuvent étre demandés par le Maitre
d'Ouvrage et/ou Maitre d’Euvre, et ce, a n'importe quel stade de I'aménagement ou méme avant la
mise en ceuvre, et en général chaque fois que ceux-ci le jugeront utile. Ils seront a la charge de
I'entrepreneur, tant pour la fourniture des échantillons que pour I'exécution de I'essai proprement dit.
Tous les prélevements se feront en présence du Maitre d'Ouvrage et/ou Maitre d’CEuvre ou de leur
représentant.

Les analyses de matériaux qui pourront étre demandées par le Maitre d'Ouvrage et/ou Maitre
d’CEuvre, sont obligatoirement faites par un laboratoire officiel. Le Maitre d’CEuvre ou son
représentant assurera la coordination des travaux et la fourniture du planning tous corps d'état.

Chaque corps d'état doit, aprés son passage, procéder au nettoyage du chantier et a I'enlevement de
tous les matériaux ou fournitures non employés.

L'entrepreneur tiendra le compte prorata et s'assurera que tous les plans de réservations lui soient
donnés en temps utile.

Il n'y a aucune préséance entre les plans et le CCTP. Tout ce qui est décrit dans le CCTP et qui ne
I'est pas sur les plans et vice versa est d{ par I'entreprise. Il est bien précisé que le présent CCTP n'a
pas un caractére limitatif et en conséquence, les différents corps d'état s'assureront que tous les
éléments compris dans le projet ont été bien décrits.

Dispositions générales

L'entrepreneur sera présumé avoir parfaite connaissance de I'ensemble du dossier des travaux.

Il devra également se mettre en rapport avec les différents services techniques ou administratifs
concernés par ces travaux.

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'Ouvrage et/ou
Maitre d’CEuvre ou a leur assistant toute erreur, omission ou contradiction. Il sera supposé connaitre
I'état des lieux, les difficultés d’acces et d’organisation du chantier et devra conserver en bon état de
service et de fonctionnement les voies, canalisations, fossés d’écoulement, ouvrages de toute nature
rencontrés et au voisinage immédiat des travaux.

Les travaux devront étre effectués a proximité de voies et de batiments existants et en présence des
éleves de I'établissement, de leurs encadrants et de personnels administratifs divers; I'entrepreneur
devra prendre toutes précautions et cléturer le chantier. Ces clotures devront étre mise en place du
début des travaux jusqu’a la livraison du terrain pour que ceux-ci ne constituent pas un danger
et apportent la moindre géne pour les utilisateurs et les opérateurs.

1.3 Contraintes

L'entreprise devra étre particulierement vigilante en particulier au niveau des acces qui se feront en
milieu occupé.
La méthodologie de protection devra étre précisément décrite lors de la remise des offres.

L'attention de I'entrepreneur est spécialement attirée sur les précautions a prendre



au cours de l'exécution des travaux de terrassements (décapage, fouilles diverses etc...) a la
rencontre des réseaux souterrains existants; c'est ainsi qu'avant tout commencement des travaux,
I'entrepreneur est tenu de s'informer des emplacements des ouvrages existants sur I'emprise du
chantier:

1) auprés des Services techniques et administratifs de l'institut ,
2) auprées des concessionnaires et exploitants des réseaux divers (E.D.F, G.D.F, SNGSO,
Télécommunications, etc...).

A cet effet, il devra :

- consulter les documents,

- se procurer tous les plans de récolement (arrosage, drainage, assainissement, éclairage, ...)
- effectuer les déclarations d'intention de travaux, conformément aux modeéles existants.

Les récépissés de ces déclarations ainsi que les plans de récolement seront visés par le
directeur des Services Techniques ou son représentant avant tout commencement des travaux. En
aucun cas l'entrepreneur ne pourra démarrer les travaux sans cet accord.

Toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les canalisations, ouvrages ou installations
de tout ordre, devront étre prises en accord avec les Services compétents.

L'entrepreneur devra ensuite, en cours d'exécution, se conformer constamment aux indications
qui lui seront données par les Services ou concessionnaires intéressés.

Si, malgré toutes les précautions prises, des dégats venaient a se produire, sur les ouvrages
existants, I'entrepreneur devra alerter immédiatement et simultanément :

-le concessionnaire ou le service intéressé,

-la police,

-les pompiers,

-le service dirigeant les travaux
Les avaries aux canalisations et ouvrages souterrains et leurs conséquences survenues dans les fouilles
ou a leur proximité immédiate, seront réparées par les services publics ou les concessionnaires aux
frais de l'entrepreneur

Etudes technigues et fourniture de documents

A partir des plans fournis au dossier de consultation, I'entreprise établira tous plans nécessaires a
I'exécution de ses travaux.

Sont a la charge de I'entreprise :
. les plans d’exécution (sur support AUTOCAD 14 ou compatible)
. la mise a jour des plans au fur et a mesure de I'exécution
. les plans de méthode, de chantier et d'atelier
. tous les documents relatifs a la qualité des matériaux et des ouvrages
. tout document dérogeant aux principes des documents de base du dossier et des procédés
préconisés pour la consultation
. les plans de récolement réalisés par un géometre expert.

Relevé topographique du terrain

Les coOtes altimétriques du terrain en son état actuel devront étre légerement modifiées afin de
correspondre au nouveaux tracés des terrains lors du projet et de coller au mieux aux éléments
extérieurs (bordures, caniveaux acces,...).

Le terrain sera nivelé en toit avec des pentes de 1% maximum.

L'entrepreneur sera tenu, dans un délai de 10 (dix) jours a compter de la date prescrite pour le début
des travaux, de faire procéder au contréle de ce nivellement.

Faute d'observations écrites de I'entrepreneur a I'expiration du délai ci-dessus, le nivellement porté sur



les documents du dossier sera contractuellement réputé exact.

Remise en état du terrain

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge la remise en état tant du terrain que des dépendances
et cheminements du complexe pour toutes les zones ayant ete utilisees pendant le chantier pour ses
travaux. Les terrains, clotures, portails, etc.... devront étre remis en état a l'identique.

Remarques importantes

L'entrepreneur devra tenir compte, dans l'établissement de son prix, des contraintes
d’accés au chantier. Le chantier devra étre totalement clos et son accés sera réglementé
L'’entrepreneur devra explicitement décrire la gestion de I'acceés et I'organisation générale
du chantier.

L'entrepreneur devra replier tout leur matériel dans la zone chantier, et en assurera la
parfaite sécurité.

1°- L'entrepreneur devra tenir compte dans I'établissement de son prix de la présence de divers
réseaux ou travaux déja effectués qu'ils devront respecter ; les frais de remise en état seront a leur
charge.

Des réseaux existants non connus peuvent étre présents sur I'emprise du chantier. L’entreprise
devra, lors des travaux de terrassement, prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas
occasionner de désordres importants sur ces réseaux et se conformer a l'article 16.2 du Code de
I'environnement (travaux a proximité d’ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens).

Les contraintes occasionnées par la présence de réseaux ou par l'exécution d'autres travaux ne
donneront lieu a aucune indemnité et en particulier le délai d'exécution des travaux ne sera pas
augmenteé.

Au cours des travaux décrits ci-apres I'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour
éviter d'endommager la voirie et les ouvrages existants (équipements, allées, portails, lisses, ....).

Un état des lieux sera réalisé avant le démarrage du chantier et un autre contrat sera fait en fin
de chantier. Les réparations éventuelles seront facturées a l'entreprise.

2° - Tous les travaux devront étre exécutés sous controle du Maitre d'Ouvrage et/ou Maitre
d’CEuvre ou leur représentant.

Dans le cas ou I'entrepreneur ne respecterait pas cette clause, le Maitre d'Ouvrage et/ou Maitre
d’CEuvre ou leur représentant se réserve le droit de refuser les travaux effectués.

3° - L'utilisation des poteaux incendie pour la fourniture d'eau a d'autres personnes que celles
des services de secours est interdite. En conséquence, l'entreprise est invitée a prendre ses
dispositions pour faire face a ses besoins en eau.

4° - L'entrepreneur doit aprés son passage procéder au nettoyage du chantier et a
I'enléevement de tous les matériaux non employés.

Dans le cas ou cela ne serait pas fait, le Maitre d'Ouvrage fera procéder au nettoyage aux frais
de I'entreprise.

Constat d'huissier

Pendant la période de préparation de chantier, un huissier de justice sera en charge d'établir un
constat photographique de I'état des lieux (en particulier les acces chantier) avec I'appui de film et
I'arrét sur des points spécifiques. Ce constat porte notamment sur I'examen :

des extérieurs des batiments,

des équipements existants,

des locaux mis a disposition de I'entreprise (sanitaires),
de la voirie.

Ce constat précedera tout intervention sur site. Un constat contradictoire en fin de chantier permettra
de vérifier la restitution des ouvrages périphériques a l'identique

1.4 Variantes et Prestations Supplémentaires Envisagées



-  VARIANTE :

Ls entreprises répondant au marché devront se conformer strictement aux indications contenues
dans le dossier qu'ils seront présumés avoir controlées et acceptées.

Toutefois, ils pourront, s'ils le désirent, proposer une (et une seule) solution de remplacement
concernant uniquement les matériaux de remplissage.

Cette variante ne devra en aucun cas étre directement incorporée dans la proposition des entreprises
aux lieux et places des ouvrages qu'elles concernent ; elle devra faire I'objet :

- d'une part, d'un devis estimatif cadre faisant clairement ressortir I'économie ou la dépense
supplémentaire qu'elles entrainent,

- d'autre part, d'une note comportant tous les éléments techniques d'appréciation de la (ou des)
modification(s) ou du (ou des) matériau(x) proposé(s) en solution variante.

Ces deux documents (devis estimatif et note technique) devront obligatoirement étre joints par
I'entrepreneur a son offre de prix.

- PSE

PSE n°1 : Réfection totale d'allées périphériques en enrobé

PSE n°2 : Réfection totale de la main courante

PSE n°3 : Fourniture et mise en place de buts de foot a 11 et de poteaux de rugby
PSE n°4 : Fourniture et mise en place d’abris de touche

PSE n°5 : Entretien

I.5 Connaissance du site

L'entrepreneur est réputé avoir pleine et entiére connaissance des lieux, de la consistance de
ses travaux et des difficultés d’exécution.

Il est demandé aux entreprises une visite du site obligatoire afin de reconnaitre les lieux ou
les travaux doivent étre réalisés et d’effectuer les levées de plan nécessaires a la présentation du projet.
Se référer au reglement de la consultation.

Une attestation de visite sera produite. Elle sera remise par la maitrise d’'ouvrage.
La prise de rendez-vous sera réalisée par courrier électronique aupres de :

Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT)
Services techniques / Etudes et travaux neufs
Monsieur Mathieu Michel : Tél 07.65.18.04.70
mathieu.michel@toulouse-inp.fr

Les candidats devront éventuellement noter leurs questions et les transmettre ensuite au Maitre
d'Cuvre.

Le prestataire aura de fait pris toutes les informations nécessaires aupres du maitre d’ouvrage
et/ou du maitre d’ceuvre pour évaluer exactement la nature des différents travaux dont il aura la
charge.

En outre, I'entrepreneur est réputé avoir tenu compte, et sans que cette énumération ne
présente un caractere limitatif :



- des contraintes liées aux contextes techniques qui nécessitent une organisation adaptée

- de la présence de voiries qui bordent 'emprise du chantier et qui demanderont la mise en
ceuvre de moyens pour assurer la sécurité et le maintien en parfait état de propreté

- de 'organisation de la circulation depuis et vers le chantier

- des contraintes liées a la présence de réseaux débouchant aux abords du chantier

- de la nature des terrains

1.6 Consistance des travaux

Description sommaire des travaux

Les travaux consistent principalement en :
- installations du chantier,

- signalisation, aménagement acces et clotures chantier (compris dépose en fin de chantier),
- aménagement du chemin d’accés (déplacement jardinieres compris remise en place)

- dépose buts (foot a 11 et foot a 8) et poteaux de rugby, mise en dépo6t (compris remise en place),
- dépose des abris joueurs, mise en dépot (compris remise en place),

- dépose de filets pare-ballons + cables, compris évacuation,

- dépose du complexe gazon synthétique existant (compris découpe) et évacuation,

- consignation du réseau d'arrosage,

- dépose des arroseurs et bouchonnage (compris repérage),

- fourniture et pose de piquets de touche et de corner,

- reprise et nivellement de la couche de fondation,

- reprise remblaiement des drains collecteurs,

- fourniture et mise en place d’'un complexe gazon synthétique (compris couche de souplesse),
- reprise dalle béton + gazon synthétique (abris joueurs),

- reprise ponctuelle de la main courante (dépose et remplacement grilles)

- dépose portails et portillons avec remise en peinture (compris remise en place),

- fourniture et pose de filets pare-ballons (+ cables) sur poteaux existants,

- repries ponctuelles de I'allée en enrobé

- fourniture et mise en place de fourreaux pour buts de football a 11,

- fourniture et mise en place de rateliers pour poteaux de rugby,

- abattage d'arbres + rognage des souches et enlevement de racines sous projet,

- plantations d’arbres

- nettoyage et reprise des abords.

P.S.E N°1

- décroutage total de I'allée en enrobé et évacuation,

- reprise de la couche de fondation,

- fourniture et mise en place d'un revétement en enrobé.

P.S.E N°2



- dépose lisse/grilles main courantes + reprises ponctuelles des poteaux
- fourniture et mise en place d’'une main courante (lisse + grillage)

P.S.E N°3

- évacuation buts de foot a 11 et poteaux de rugby,

- fourniture et mise en place de buts de football a11 (compris filets, leves-filets et perches arrieres),
- fourniture et mise en place de poteaux de rugby (compris housses de protection).

P.S.E N°4
- évacuation des abris joueurs,

- fourniture et mise en place d'abris de touches (2 abris joueurs + 1 abri délégués),

P.S.E N°5
- entretien pendant 3 ans (1 décompactage/dépollution / an + 1 réassort).

1.7 Liste des plans

Plan N°1 situation

Plan N°2 plan d'installation de chantier (PIC) - éch: 1/500
Plan N°3a état des lieux (masse)- éch: 1/200

Plan N°3b état des lieux (réseaux)- éch: 1/200

Plan N°4 masse - éch: 1/200

Plan N°5 P.S.E - éch: 1/200



CHAPITE 2 TRAVAUX PRELIMINAIRES - INSTALLATION DU CHANTIER

2.1 Installation et protection du chantier

Le chantier sera organisé avec méthode et bien ordonné.
La collectivité mettra a disposition des entreprises,_aux abords du chantier, un local sanitaires.

Dans le cas de stockage de matériaux ou d'engins, I'entrepreneur prévoira une aire de dépot agréée
par le Maitre d'Ouvrage et protégé par une cloture. Il est rappelé que I'entrepreneur est responsable
de chantier jusqu'a sa réception définitive. En conséquence, il prendra en accord avec le Maitre
d'Ouvrage et/ou le Maitre d'ceuvre, toutes les dispositions de protection du chantier sur lequel il devra
intervenir.

Les acces se feront tel que décrits sur les plans. Le chantier sera interdit au public ; il sera donc cloturé
et signalés par l'apposition de panneaux interdisant le chantier au public.
Le plan d'emprise et I'organisation du chantier et de ses acces seront agréés par le Maitre d'CEuvre.

*Signalisation du chantier
L'entreprise est chargée de la signalisation du chantier aux abords des voiries.
La signalisation temporaire du chantier devra s'appuyer sur les principes suivants :
- 'adaptation,
- la cohérence,
- la valorisation,
- la lisibilité.
Si les opérateurs ou engins sont présents sur les deux sens de circulation, il conviendra de signaler
réglementairement les deux voies. En amont de chaque zone de travaux, la signalisation comprendra :
- une signalisation de danger,
- une signalisation de prescription,
- une signalisation d'indication.
En aval de chaque zone de travaux, une signalisation de fin de prescription.

*Positionnement de la signalisation
La signalisation d'approche sera posée sur la voie publique.
Les panneaux seront implantés sur chevalet a 50 cm du sol. La stabilité des panneaux sera assurée par
grand vent.

*Matériel nécessaire possible par voie de circulation
- 2 AK5
-2B31
- 2 AK3
-2K8
- 2 B3- K5 a ou K5c (DBA si nécessaire) pour le balisage du chantier.

* Signalisation des personnes
Le personnel intervenant sera vétu d'un vétement de signalisation a haute visibilité conforme a la norme
EN 471, DE classe 3 ou 2.
La classe 1 ne peut étre autorisée que pour les opérations de courte durée.

*Signalisation des engins
La réglementation oblige a porter des feux spéciaux (jaunes) comme tous les véhicules a progression
lente, ainsi qu'une signalisation complémentaire (bandes de signalisation rouges et blanches avant,
arriere et cotés).



Les véhicules de signalisation doivent porter au moins un panneau AK5 doté de trois feux de balisage
et d'alerte, ou éventuellement un panneau aménagé variable lumineux.

Le chantier sera organisé avec méthode et bien ordonné.

Dans le cas de stockage de matériaux ou d'engins, I'entrepreneur prévoira une aire de dépot agréée
par le Maitre d'Ouvrage et/ou Maitre d’CEuvre ou leur représentant.

Il est rappelé que l'entrepreneur est responsable de chantier jusqu'a sa réception définitive. En
conséquence, il prendra en accord avec le Maitre d'Ouvrage et/ou Maitre d'Euvre ou leur représentant,
toutes les dispositions de protection du chantier sur lequel il devra intervenir.

L'acces au terrain sera réalisé au niveau de la voie située aux abords du chantier. Une
zone sécurisée (zone de stockage) sera réalisée sur une partie du parking existant et
I'accés au chantier se fera au niveau du portail posé a cet effet par I'entreprise.

L'acceés au chantier se fera par I'intermédiaire d'un portail qui sera mis en place et géré
par I'entreprise en particulier lors de présence de camions ou d’engins de chantier.

La cloture devra étre déposée et remise en état a la fin du chantier.

Lors du démontage d’éléments de clotures et mains courantes nécessaires a
I'organisation du chantier, ceux-ci devront étre remis en état apres travaux.

Toutes les fosses, tranchées, etc... , devront étre soigneusement protégées par tout systeme adéquat
et résistant au vandalisme.

Des clotures seront posées partout ou le chantier devra étre protégé suivant les
prescriptions du Maitre d'Ouvrage et/ou Maitre d'GEuvre ou leur représentant pour
empécher I'accés des personnes étrangéres au chantier et éviter ainsi tout risque
d'accident. Des portails condamnables seront installés afin de garantir I'étanchéité
compléte des lieux d’intervention.

Pendant la durée des travaux, les interactions entre la circulation du chantier et les voies
et emprises publiques seront assurées par un homme trafic.

Le plan d'emprise et I'organisation du chantier et de ses accés devra étre agréé par le
Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur de ce chapitre a a sa charge :
e Les installations de chantier de I'entreprise y compris la préparation des lieux mis a disposition
par le maitre d'ouvrage, et la remise en état des lieux aprés repliement des matériels et
baraguements,
e Les frais d'entretien des voies publiques empruntées par l'entreprise,
e La signalisation du chantier,
e Pour la base vie :

o Les installations propres a I'entreprise et leur repliement,

o L'entretien et le nettoyage journalier de ces installations.

o Le paiement des factures d’électricité / chauffage et eau lié a la consommation de la base
vie. Les ordures ménageres des repas seront déposées dans une benne poubelle qui devra
étre amenée sur le trajet de ramassage de la ville. Le stationnement des VL particuliers est
assuré sur le parking a proximité du chantier.

e Pour la plateforme stockage :

o Les approvisionnements importants devront étre programmés et communiqués en temps
utiles a la mairie,

o L'aire de stockage sera cloturée et fermée par portail cadenassé, o Les déchets seront évacués
au fur et a mesure.

Il est demandé 2 bennes sur site :



> 1 benne a gravois,
> 1 benne a cartons / bois / plastique / métal.

La plateforme stockage sera équipée d'un point d'eau et d'une amenée électrique (si besoin) fournis
par la Maitrise d'Ouvrage.

L'entreprise devra les nettoyages des voies publiques et des voies intérieures (sauf dégradations
identifiées et faites par les autres lots) et ce quotidiennement si nécessaire.

L'accessibilité au chantier est controlée, le fonctionnement du site est prioritaire aux travaux engagés.
L'entreprise intégrera cette difficulté dans ses prix.

Elle mettra en place les moyens techniques pour répondre aux prestations demandées dans le délai
contractuel.

2.2 Panneau de chantier

Un panneau de chantier sera fourni et posé par I'entreprise.
II aura les dimensions suivantes :
- Largeur: 1,50 m
- Hauteur : 2,00 m
Le texte sera fourni par la MOA a l'entreprise lors de la réunion préparatoire.

Ce panneau sera retiré et évacué par I'entreprise en fin de chantier.

2.3 Prescriptions générales

L'entrepreneur prendra le terrain dans I'état ou il se trouve et exécutera le tracé et le piquetage.
Les indications planimétriques et altimétriques des ouvrages sont données par les plans de
récolement et le plan topo.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les pentes des ouvrages déterminées aux plans, il doit s'y
conformer strictement. En cas de difficultés, il devra immédiatement se mettre en rapport avec le
Maitre d'Ouvrage et/ou Maitre d'CEuvre ou leur représentant, qui seront seuls habilités pour adapter
ou éventuellement modifier les plans remis.

Les travaux de terrassements devront étre exécutés selon les points de niveau définis par les ouvrages
existants (bordures, caniveaux) en tenant compte des éléments a apporter aprés ces travaux (épaisseur
des revétements).
Les dimensions de |'espace de jeu sont les suivantes :

- Terrain de foot : 105 m X 68 m (aire de jeu)

- Terrain de rugby : 99 m X 66m (+ en-buts 6m)

- Quverture des tranchées-déblais:

Avant toute ouverture de tranchées et pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra prendre
toutes mesures nécessaires pour assurer a ses frais, la sécurité de la circulation, notamment la mise
en place d'une signalisation du chantier et des dép6ts de matériaux conforme a la réglementation en
vigueur.

- Protection des canalisations, branchements particuliers et ouvrages souterrains.
L'attention de I'entrepreneur est spécialement attirée par les précautions a prendre au cours de




I'exécution des déblais, a la rencontre des canalisations existantes (voir article 1.3).
Les avaries aux canalisations et ouvrages souterrains et leurs conséquences dans les fouilles ou a leur
proximité immédiate, seront réparées par les Services concernés aux frais de I'Entrepreneur.

Déroulement des travaux :

Tous les travaux seront effectués dans les conditions optimales. En particulier, les conditions
climatiques du moment devront étre prises en compte lors de I'exécution de chaque phase.

Les machines et outils utilisés devront étre parfaitement adaptés a leur fonction et ne devront pas, en
particulier, détériorer les ouvrages précédemment édifiés.

- Etat des lieux:

- L'entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation exacte, de
I'importance et de la nature des travaux a effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant
résulter de leur exécution.

- Les renseignements concernant I'état des lieux en surface comme en sous-sol donnés au présent
cahier et dans les différents documents du projet ne constituent que des éléments d'information qu'il
appartiendra a l'entreprise de compléter sous sa responsabilité.

2.4 Prescripti i particulieres et adaptation au terrain

L'entrepreneur devra effectuer les démarches auprés des compagnies concessionnaires
pour vérifier qu'il n'existe pas sur le terrain ou ses abords de canalisations non figurées
sur les plans.

Il devra de plus procéder aux activités suivantes :

- mettre en place une signalisation provisoire en accord avec les services compétents.
- relever les canalisations conservées ou a dévier, par sondage, si nécessaire

- mettre a la cote projet tous les éléments se trouvant dans I'emprise du terrain

- consigner les réseaux se trouvant dans I'emprise du projet (arrosage, éclairage, ...)

2.5 Voie acces chantier

L'acces au chantier se fera tel qu’indiqué sur les plans (PIC).

Afin de faciliter le déplacement des engins a I'entrée du chantier, des jardiniéres existantes seront déplacées
pour étre remises en place a la fin des travaux.

L'entreprise devra étre particulierement vigilante en particulier au niveau de la circulation a l'intérieur du site.
Toute détérioration des ouvrages existants (revétements voie et espaces verts, cloture, bordures, structure
et revétements) devront étre repris a l'identique en cas de de désordres constatés par le Maitre d'Ouvrage
et/ou Maitre d'CEuvre ou leur représentant.

Les dispositions prises sur ces voies devront permettre la circulation des engins de chantier en toute sécurité.

2.6 Déposes et démolitions

Réseaux existants

Dans la mesure du possible, la Maitrise d’Ouvrage aura fait effectuer la coupure de tous les réseaux
d'alimentation (eau, électricité,...). La résiliation effective des branchements fera l'objet d'une
vérification a I'ouverture du chantier en présence de I'entrepreneur.

Le réseau d'arrosage existant sera condamné mais conservé.

et I'entreprise devra réaliser la dépose et le bouchonnage des arroseurs ainsi que leur repérage
(mise en place de plagues métalligues et plan de récolement). Ces arroseurs seront remis a la
collectivité.




Techniques de dépose
Sauf prescription spéciale, I'entreprise pourra utiliser les techniques qu'elle jugera les plus adaptées a

la dépose ou au maintien des ouvrages en conservation.

Protection de I’'environnement

Pendant la durée du chantier, I'entrepreneur devra la protection et le nettoyage de la voie publique, le
respect des prescriptions du Code de la Route en ce qui concerne les matériaux pulvérulents ou risquant
de tomber de la benne du camion. Si le terrain est boueux, il sera installé obligatoirement un

bac de débourbage pour nettoyer les roues des camions.

Evacuation de déblais - nettoyage

L'entrepreneur ne devra laisser aucun gravois sur le chantier y compris les matériaux ou matériels qu'il
se propose de récupérer. Les déblais y compris les objets encombrants devront étre évacués dans des
décharges autorisées en fonction de leur nature.

Découvertes fortuites
En cas de découvertes fortuites telles que :
- engins de guerre,
- explosifs,
- site ou matériel archéologique.
L'entrepreneur devra interrompre immédiatement les travaux et prévenir sans délais la Maitrise
d’Ouvrage qui prendra alors les mesures qui s'imposeront.

Hygiéne et sécurité sur les chantiers

L'entreprise devra se conformer aux dispositions de la loi du 31 décembre 1993, relative aux opérations
de batiment et de génie civil, dans le cadre de grosses opérations et dans tous les autres cas se
conformer aux dispositions du Décret du 20 février 1992.

Description des ouvrages : objet de la dépose et de la démolition

Il s'agit des ouvrages suivants repérés sur les plans:

- dépose des arroseurs existants et bouchonnage ; le réseau d'arrosage existant sera condamné
mais conservé et I'entreprise devra réaliser la dépose des arroseurs et leur bouchonnage ainsi que
leur repérage (mise en place de plagues métalliques et plan de récolement),

- dépose et repose des buts de foot a 8 (+ mats arrieres), des buts de foot a 11, des poteaux de
rugby et des abris de touche,

- dépose et repose (aprés remise en peinture) des portails et portillons existants,

- démolition et évacuation des massifs des piquets de corner et des poteaux de touche,

- démolition et évacuation des filets pare-ballons et des cables de tension,

- démolition partielle et évacuation d’éléments de la main courantes (lisses et grillages),

- arrachage, rognage et enlévement des racines d'arbres existants,

- décroutages partiels de I'allée en enrobé.

Cette liste n'est pas exhaustive et tous les ouvrages ou équipements existants pouvant géner la
réalisation du projet devront étre démolis ou modifiés aprés demande et accord de la Maitrise
d’Ouvrage, de la Maitrise d’ceuvre ou de leurs représentants.




CHAPITRE 3 EXECUTION DES TRAVAUX

L'entreprise devra fournir tous les renseignements techniques demandés lors des
approvisionnements des divers matériels et matériaux (fiches techniques) et devra

attendre l'aval du Maitre d'Ouvrage et/ou Maitre d'CEuvre ou leur représentant pour
réaliser leur mise en place.

ose et évacuation du complexe existant

Le tapis existant du terrain sera déposé intégralement (gazon, sable et granulats de
caoutchouc). La méthodologie employée pour cette dépose devra étre précisée.

Tous les produits résultants de cette dépose seront soit évacués, soit valorisés. Ces deux solutions
feront I'objet d'une note spécifique fournie lors de la remise des offres qui précisera notamment :
- le type de recyclage envisagé pour les différents composants
- les détails de la filiere prévue (nom des décharges, ré utilisateurs, ...)
- la démarche environnementale spécifique de I'entreprise.

Les méthodologies de dépose et de découpe devront étre parfaitement décrites et il est demandé
que les engins de dépose et d'évacuation circulent en priorité sur le gazon existant afin de
ne pas déstructurer la couche de fondation et le réseau de drainage existants conservés.

La méthodologie de dépose sera conforme aux recommandations AFNOR du fascicule de documentation
FD CEN/TR 17519 d’octobre 2020 visant a limiter la dispersion des matériaux de remplissage dans
I'environnement.

Lors de la dépose et pour I'évacuation, les rouleaux de gazon seront emballés dans des sacs plastiques
recyclés afin de limiter la dispersion des matériaux de remplissage selon les recommandations AFNOR.

Si la solution "recyclage" est choisie (a préciser dans le mémoire) celui-ci devra étre conforme aux
dispositions figurant a I'article 541-1 et suivants du Code de I'Environnement de décembre 2010, et a
la Loi N°2020-105 de février 2020 relative a la lutte contre le gaspillage et a I'’économie circulaire.

La méthodologie de dépose sera conforme aux recommandations AFNOR du fascicule de documentation
FD CEN/TR 17519 d’octobre 2020 visant a limiter la dispersion des matériaux de remplissage dans
I'environnement.

Le recyclage sera confié a une entreprise spécialisée dans le recyclage des gazons synthétiques
qui devra obligatoirement justifier d’'une autorisation préfectorale d’exploiter avec la liste
des installations enregistrées selon les rubriques suivantes :

e Rubrigue 2662-1 : stockage de polymeres

e Rubrigue 2714-1 : stockage de déchets non dangereux

e Rubrigue 2791-2 : traitement de déchets non dangereux

La dépose sera réalisée selon la méthodologie suivante : découpe et enroulage de bandes de gazon de
2m et emballage des rouleaux remplis dans des sacs plastiques d’emballage selon recommandations
AFNOR.

L'évacuation sera réalisée par un transporteur possédant toutes les assurances et certifications
nécessaires.

Le recyclage sera éco-responsable, c'est-a-dire mécanique, sans utilisation d’eau, ni de produits
chimiques.

L'entreprise précisera comment elle assure la tracabilité des matériaux, de la prise en charge jusqu’a
la revente de matériaux recyclés et fournira les certifications prouvant sa capacité a recycler.



Les documents suivants seront obligatoirement remis en fin de prestation :
o Lettres de voiture internationales (CMR) de tous les camions ayant transportés les déchets
avec lindication du destinataire
o Justificatif sur les tonnages réceptionnés émis par le centre de recyclage (pesées émanant
dun pont bascule normé CE)
o Attestation de prise en charge des déchets comportant les indications suivantes : nature et
quantité de matériaux traités et certificat de recyclage une fois les matériaux recyclés.

Les solutions de réutilisation, d’enfouissement ou d’incinération sont proscrites, de méme
que la séparation ou le triage sur site. Le recyclage sera réalisé en site industriel dans une
usine spécialisée.

L'entreprise précisera comment elle assure la tracabilité des matériaux, de la prise en charge jusqu’a
la revente de matériaux recyclés.

Une attestation de prise en charge des déchets sera remise en fin de chantier, puis un certificat de
recyclage en bonne et due forme sera délivré une fois les matériaux recyclés.

Un certificat de valorisation devra étre fourni lors de la réception des travaux (a confirmer

lors de la remise des offres) ainsi que tous les justificatifs sur la tracabilité du recyclage.

3.2 Reprise de la couche de fondation existante

Apres réalisation de la dépose du complexe gazon synthétique, une reprise du nivellement de la couche
de fondation sera réalisée.

Au niveau de la jonction avec les éléments conservés (caniveaux CC, bordures) le niveau de la couche
de fondation devra étre réalisé en fonction des éléments composants le « complexe gazon
synthétique » (couche de souplesse, hauteur du gazon) et des prescriptions du fournisseur du gazon
(hauteur de fibre libre).

Afin de stabiliser sa surface, sur toute la superficie du terrain, sera fournie et mise en place une
couche d’aveuglement en matériaux concassés ayant les caractéristiques suivantes :

- D<10 mm

- Equivalent sable > 70

- Diametre des + gros éléments / diameétre des + petits éléments > 2

- Diameétre des + gros éléments > diameétre des + petits éléments / 2

- perméabilité: K > 36 cm/h

Réception de la couche de fondation :

La réception de la couche de fondation (nivellement et perméabilité) sera effectuée
contradictoirement par le Maitre d’Ouvrage (et/ou le Maitre d’Cuvre), I'entreprise et le bureau de
contréle mandaté par la collectivité. Le nivellement devra étre conforme a la norme NF P90-112
(planimétrie)

Les test de perméabilité seront réalisés aux mémes emplacements que ceux réalisés lors du controle
de laboratoire (voir document fourni au dossier) ; les résultats ne devront pas étre a minima
identiques a ceux des tests initiaux. Dans le cas contraire, 'entreprise devra reprendre la couche de
fondation afin d’obtenir les valeurs demandées et réaliser des tests contradictoires a ses frais.

3.3 Reprise du remplissage des drains collecteurs

Afin de renforcer l'efficacité du drainage, les matériaux de remplissage des collecteurs existants seront
remplacés par un matériaux conforme aux normes en vigueur et devront étre évacués.



Une documentation compléte des matériaux proposés (compris courbe granulométrique)

sera fournie lors de la remise des offres

Sur toute la superficie du terrain et en lieu et place du gazon déposé, sera fourni et mis en place un
complexe couche de souplesse + gazon synthétique + sable + granulats.

3.4.1 Couche de souplesse

Afin de répondre aux exigences des différentes normes et fédérations, une couche de souplesse
préfabriquée a forte capacité de drainage horizontal sera mise en place sur la couche de
fondation. Son identification sera réalisée par un laboratoire agréé mandaté par le maitre d’'ouvrage et
elle devra correspondre a la norme NF P 90 112 de Mars 2023

Son épaisseur minimale sera de 23 mm.

Perméabilité > 36 cm/h ou 1 X 10 m/s

Résistance a la rupture < 0,1 N/mm2

Résistance en traction > 0,15 Mpa

Stabilité comprise entre + 0,5% et — 0,5% de variation de dimension (longueur, largeur, diagonale)
Rétention en eau inférieure a 10% au bout de 5 mm et de 2% au bout d’une heure.

Des essais et controles, en particulier sur la perméabilité et la planimétrie seront réalisés pour validation
par un laboratoire agréé mandaté par le maitre d’ouvrage.

Sa mise en ceuvre devra réalisée a l'aide de matériels Iégers afin de ne pas déstructurer la
couche de fondation.

3.4.2 Gazon synthétique

Sur toute la superficie du terrain, sera fourni et mis en place du gazon synthétique réalisé a base de
polyéthylene. Le gazon sera constitué de fibres mixtes (dont des fibres monofilament d’une d'épaisseur
minimum de 360 microns) ; la_composition, le positionnement ou la densité de ces fibres devra
permettre de minimiser au maximum la migration des granulats de remplissage.

Les caractéristiques minimales du gazon qui devront, en outre, correspondre aux normes NF P 90-112,

et EN 15330-1 ou normes équivalentes seront les suivantes :
- poids de fil en décitex : = 17000
- nombre de touffes > 9500/m2, 6 brins par touffes minimum.

- poids du velours : > 1600 gr/m2 (pour une hauteur de velours de 40 mm)
- hauteur du velours =2 50 mm +/- 2 mm

- hauteur étirée = 50 mm +/- 2 mm

- couleur : 2 verts différents

3.4.3 Bandes de pontage

Les bandes de pontage seront en polyester ou polypropyléne, de 30 cm minimum de largeur.
La colle utilisée sera de type polyuréthanne a deux composants.



3.4.4 Matériaux de remplissage

Le sable proposé devra étre conforme a la norme NF P90-112 et présenter des caractéristiques
conformes au matériau utilisé pour les essais de validation laboratoire selon les tolérances de la
norme EN 15330-1.

Le sable sera de nature siliceuse (PH neutre) et de forme arrondie,

Granulométrie : d > 0.315 mm et D < 1.25 mm,

La friabilité du sable sera < 30 %,

La perméabilité du sable sera K > 1x10“m.s™'1,

Le sable sera livré en big-bags. Le stockage sera réalisé au sec, a I'abri des intempéries.

Granulats de remplissage:

Le remplissage sera réalisé, en solution de base, avec des granulats de liege. Les caractéristiques
des granulats seront indiquées par I'entrepreneur dans son offre. Ils seront résistants a la chaleur et
au gel, traités ou résistants a la dégradation aux ultra-violets et inodores.

Une variante (et une seule) pourra étre proposée avec seulement des granulats d’origine
naturelle, excluant tous matériaux issus de la filiere pétroliére

Leur provenance devra étre précisée et leurs caractéristiques seront les suivantes :
Perméabilité K > 1x10*m.s!

Densité > 0,13
Vieillissement : exigence de la norme NF P 90-112 ou similaire
Toxicologie :
Analyse par lixiviation :
- pour Pb, Cd, CrVI, Hg, Sn, Zn (avec CO2) :

lixiviation de 100 gr de granulats avec de I'eau déminéralisée et un barbotage de CO2. (le
second éluat a 48h est analysé)

- pour COD, Zn (sans CO2) :

lixiviation de 100 gr de granulats avec de I'eau déminéralisée (le second éluat a 48h est
analysé)

Une variante (et une seule) pourra étre proposée avec seulement des granulats d’origine
naturelle, excluant tous matériaux issus de la filiére pétroliére

Les matériaux proposés (base et variante) devront en outre répondre a toutes les

exigences normatives et réglementaires européennes, en particulier pour le pourcentage
des HAP < 17 mgqg / kg (US EPA 8270/REACH) et norme EN 71-3 (Ingestion)




Exigences des résultats

Eléments Normes Exigences
Carbonne Organique Dissous COD NF EN 1484 < 50mg/I
Plomb Pb NF EN ISO 11885 < 0,025 mg/I
Cadmium Cd NF EN ISO 11885 < 0,005 mg/I
Chrome total Cr NF EN ISO 11885 < 0,05 mg/I
Chrome hexavalent Cr NF T 90-043 < 0,008 mg/I
Mercure Hg NF T 90-113-2 < 0,001 mg/I
Etain Sn NF EN ISO 11885 < 0,04 mg/I
EOX DIN 38414-17 <100
Zinc Zn (1) avec CO2 NF EN ISO 11885 < 20 mg/I
Zinc Zn (2) sans CO2 NF EN ISO 11885 < 0,5 mg/l

Nota : pour le zinc, une des deux conditions doit étre requise

A la fin du chantier, I'entreprise devra fournir 2,5 m3 de matériaux de remplissage
conditionnés en big-bags.

3.4.5 Caractéristiques de I'ensemble du revétement

Le complexe couche de souplesse + gazon + sable + granulats proposés devra avoir subi les tests de
résistance aux crampons (minimum 20200 cycles), des tests de conformité aux normes NF P 90-112
(terrains de grands jeux en gazon synthétique sablé) NF EN 15330-1 ou normes équivalentes, et se
conformer aux réglements de la Fédération Francaise de Football. Les résultats des tests devront étre
délivrés par un laboratoire agréé.

Mise en ceuvre :

Le revétement sera mis en ceuvre selon les prescriptions du fabricant, en particulier pour ce qui
concerne les conditions d'application de la colle entre Iés.

La colle utilisée pour la construction des joints entre lés de moquette sera en concordance avec la
qualité de celle-ci, et donc, proposée par le fabricant du gazon synthétique. Elle sera conforme aux
prescriptions de la nhorme NF P 90-112.

Une colle bi-composante a base de résines (type polyuréthanne par exemple) devra étre utilisée.

Un plan de calepinage sera proposé par I'Entrepreneur a l'agrément du Maitre d'Ouvrage/Maitre
d'CEuvre.

La distance minimale entre les bords de deux bandes de pontages sera de 1 m.

La manutention des rouleaux sera effectuée avec le plus grand soin et leur déroulement toujours
dans le méme sens du velours.

Les rouleaux sont approvisionnés en ligne, a leur emplacement définitif de déroulement. Les lés sont
déroulés dans le sens transversal du terrain.

Les lévres entre deux Iés sont ouvertes pour permettre la mise en place d'une bande de pontage dont
I'axe coincidera parfaitement avec la ligne du joint. La bande de pontage sera encollée, les lévres des
deux Iés seront rabattues et lestées pendant la durée de prise de la colle. Dans cette opération, la
largeur du joint, aprés collage, ne sera pas supérieure a la jauge du tuftage (largeur entre deux lignes
de fil).

Le gazon recouvrira a sa mise en ceuvre le gazon de la piste, les caniveaux et/ou les bordures d'au
moins 25 cm. Les coupes d'ajustement du gazon au niveau des raccordements s'effectueront en une
seule opération continue, une fois que le gazon sera lestée de sable.

Les défauts distants de moins de 50 cm seront repris d'une seule piece.




3.4.6 Tracage des lignes de jeu

Les tracés seront réalisés dans le méme matériau que le gazon synthétique décrit ci-dessus.
Ces tracés seront incrustées soit par teuftage en usine (de préférence pour les lignes principales) soit

par collage ou couture dans la zone synthétique par bandes

Ils seront de couleur blanche pour le football a 11, jaune pour le rugby (largeur minimum de 10 cm)
et bleu pour les amorces de lignes du football a 8 (largeur 7 cm)

Les points de penalty seront préteuftés dans des carrés de gazon de 1m x im.

Le plan définitif de tracage devra correspondre aux spécifications des fédérations concernées
(positionnement des lignes, zone délégués, ...) et sera fourni a I'entreprise avant le début des travaux.

3.5 Matériels et équipements annexes

3.5.1 Dépose / repose équipements sportifs

Tous les équipements sportifs (buts de football a 11 et a 8,perches arrieres, poteaux de rugby, abris
joueurs) seront déposés et mis en dépo6t aux abords du chantier.

A la fin des travaux, ces équipements seront reposés en lieu et place initiale.

Des couvercles recouverts de gazon synthétique + couche de souplesse seront fournis pour les buts
de football a 11 (et mats arrieres) et poteaux de rugby.

Controle des buts et poteaux

Aprées travaux, un bureau de controle agréé et mandaté par I'entreprise vérifiera la conformité du
montage de ces équipements.

3.5.2 Dépose et évacuation filets pare-ballons

Tous les filets pare-ballons (derriere foot a 11 et foot a 8) seront déposés ainsi que les cables de
tension et I'ensemble sera évacué.

3.5.3 Reprises ponctuelles bordures et allée

Reprises bordures :
Les bordures épaufrées ou cassées devront étre remplacées par de bordures neuves. Les travaux
devront étre exécutés dans les regles de I'art.

Reprises allée :
> Reprises ponctuelles globales sur les parties les plus abimées ;

Les travaux seront le suivants :

- sciage des parties a reprendre

- décroutage de I'enrobé et évacuation

- reprise nivellement de la couche de fondation

- compactage rouleau vibrant de celle-ci.

- fourniture et mise en place d’enrobé 0/6

- fourniture et mise en ceuvre d'une couche

- épandage et régalage de béton bitumineux drainant sur une
épaisseur de 5 cm ' i




> Reprises fissures ;
Les travaux seront le suivants :
- désherbage mécanique ou thermique
- fourniture et mise en place d'un enduit spécifique (enduit asphaltique)

3.5.4 Reprises ponctuelles mains courantes

Derriere les buts de football a 8, les main courantes existantes (lisses et grillages uniquement) seront
remplacées (24 longueurs de 2,50 m).

Les travaux consisteront a :

e dépose des lisses/grilles et évacuation des éléments non récupérables,

e reprise aplomb des poteaux et horizontalité des lisses,

e récupération des autres éléments et pose en remplacement d’éléments
détériorés sur le reste de I'équipement (éléments remplacés a évacuer),

o fourniture et pose de grilles constituées d’une lisse horizontale tube rond & 60 mm
avec grille intégrée sous la lisse et soudée - Remplissage treillis soudés maille 200 x 50
(double fils horizontaux @ 8 mm - fils verticaux @ 6 mm) posée sur poteaux tubes
ronds @ 60 mm existants dans |'état.

e grilles et lisses galvanisées et plastifiés blanc RAL 9010.

De plus, sur les parties conservées, des travaux ponctuels de reprise d'aplomb des poteaux et

d’horizontalité des lisses seront réalisés,
Les travaux devront étre exécutés dans les regles de I'art.

Une documentation compléte du matériel proposé sera fournie lors de la remise des offres

3.5.5 Piquets de touche et de corner

Des piquets de touche et de corner (14l) seront fournis et mis en place dans fourreaux a sceller.
Chaque piquet doit avoir une hauteur de 1,20 m a partir du sol et avoir une flexibilité qui lui permette
de plier sans casser (la base du piquet doit étre équipée d’une articulation en caoutchouc spécial).

Les fourreaux pour piguets de touche et piquets de corner seront munis de bouchons en caoutchouc
ou de tout autre systéme permettant leur obturation.

Une documentation compléte du matériel proposé sera fournie lors de la remise des offres



3.5.6 Filets pare-ballons

En lieu et place des filets déposés et évacués, seront fournis et mis en place des filets pare-ballons.
Les travaux consisteront essentiellement a :

fourniture et pose d’un filet pare ballons - Maille 120 x 120 (fil @ 3.0 mm coloris noir)
fourniture et pose de cables acier gainé, tendeurs et anneaux brisés.

4 longueurs de 20 m (hauteur 5.00 m)

2 longueurs de 30 m (hauteur 8.00 m)

Une documentation compléte du matériel proposé sera fournie lors de la remise des
offres

3.5.7 Compatibilité du matériel d’entretien

La collectivité possede le matériel nécessaire a I'entretien d'un terrain synthétique existant.

Ce matériel est une brosse TurfCare TCA 1400 de marque Aquacleen ou équivalent.

L'entreprise devra confirmer dans son offre que ce matériel est compatible avec le complexe gazon
synthétique proposé.

3.5.8 Dalle béton pour abris joueurs

La dalle béton sera soigneusement nettoyée et sera reprise par ragréage de surface afin de retrouver
une surface plane et uniforme.

Sur cette dalle béton sera fourni et mis en place un revétement en gazon synthétique qui aura les
caractéristiques suivantes :

- Fourniture et pose d'un gazon synthétique court de type "Landscape" a fibre droite (couleur
a définir lors de la réunion préparatoire), collé sur le béton (longueur minimum 12mm)

- Colle mono-composant sans solvant a base de polyuréthane durcissant sous l'effet de I'eau
ou de I'humidité.

Une documentation compléte du matériel proposé sera fournie lors de la remise des
offres

3.5.9 Fourreaux pour buts de football a 11

Tel qu'indiqué sur le plan, des fourreaux pour buts de football sénior (4) seront fournis et mis en
place suivant les indications du fabricant et seront munis de couvercles qui seront recouvert d'un
ensemble couche de souplesse/gazon synthétique collé (couleur blanche).

Ces fourreaux devront étre compatibles avec les buts existants.

Une documentation compléte de tout le matériel proposé sera fournie lors de la remise des
offres

3.5.10 Portiques de rangement pour poteaux de rugby

Tel qu’indiqué sur le plan, 2 portiques pour rangement poteaux de rugby (rateliers) seront fournis et
mise en place.



Ils auront les dimensions nécessaires correspondant aux poteaux poseés ; leur structure sera en acier
galvanisé a chaud (tube @ 102 ou 80 x80) et munis de supports plats avec embouts de protection
(Finition : plastification RAL a définir).

Ils devront étre en harmonie avec les éléments de cl6ture (mains courantes /pare-ballons)

Une documentation compléte de tout le matériel proposé sera fournie lors de la remise des

offres

3.6 Abattage et rognage d’arbres / reprise cloture

Abattage des arbres, rognage, essouchage et évacuation des détritus.
Repris de la cl6ture en grillage a I'identique et remise en état des abords.

3.7 Plantations

Fourniture des végétaux

Les travaux de fourniture des végétaux comprendront les prestations suivantes :

. La fourniture et le transport des végétaux a pied d’ceuvre

. Toutes sujétions pour le choix et contrbles des végétaux en pépinieres par le maitre d’ceuvre
inclus les déplacements du maitre d'ceuvre

. Toutes sujétions de tracabilité des végétaux et garanties de leur bon entretien, bonne origine,
bonne garantie, bonne croissance en pépiniéres pendant la durée du chantier

o Toutes les opérations d’entretien, d’arrosage, de taille, de déparasitage, de traitement,
d’engrais en pépinieres pendant la durée du chantier

o Toutes sujétions de fiches techniques pour entretien et suivi

. Toutes sujétions pour suivi des végétaux apres leurs plantations

. Le constat de I'état des végétaux contradictoire entre entrepreneurs et en présence du MOE
lors de la livraison

. Le marquage sur le site de production des végétaux par le MOE et les scellés, 'ensemble des

frais pour réaliser ces marquages sont a la charge de I'entrepreneur
. La préparation des arbres en pépiniere avant l'arrachage



. L'arrachage en pépiniere et I'approvisionnement des végétaux selon le calendrier du chantier

. La garantie d'authenticité variétale et la garantie phytosanitaire

o Tous les moyens matériels, de laboratoires et humains pour le contrble et le marquage,
I'exécution du programme de formation des arbres en pépinieres

. Toutes les justifications d'étiquetage, de provenance des végétaux, d’authenticité variétale
o La fourniture et mise en place de tuteurs pour les grimpantes

Interventions du maitre d’ceuvre :

Le maitre d’ceuvre choisira en pépinieres les végétaux ; il les marquera et apposera des scellés
fournis par le pépiniériste sur les végétaux choisis en fonction de I'avancement des travaux.

Le maitre d’ceuvre choisira et marquera a la charge du pépiniériste tous les végétaux. Celui-ci se
réserve le droit de refuser les plants qui ne seraient pas conformes aux normes en vigueur et aux
prescriptions du présent marché.

Le pépiniériste sera chargé du transport des végétaux de la pépiniere au chantier.

Le maitre d’ceuvre et I'entreprise chargée de la plantation réceptionneront les végétaux a leur arrivée
avant déchargement.

Tous les végétaux non conformes a ceux marqués précédemment et/ou endommagés durant le
transport et/ou durant le chargement seront immédiatement refusés. Ceux-ci devront étre remplacés
dans un délai de 15 jours.

L'entreprise chargée de la plantation et le maitre d'ceuvre établiront conjointement un proces-verbal
signifiant qu'ils acceptent la fourniture et I'entrepreneur du lot plantation prendra I'entiére
responsabilité de cette fourniture.

Les résultats de cette inspection seront retranscrits dans un procés-verbal établi par la Maitrise
d'ceuvre et transmis au pépiniériste. Les réserves éventuelles valant le refus des végétaux y seront
mentionnées au cas ou des pathologies ou ravageurs ayant pour origine le lieu de culture seraient
détectée.

Une seconde inspection sera ensuite réalisée afin de lever les réserves éventuelles.

Dans le cas ou ces réserves ne seraient pas levées dans les délais tous les frais de déplacement
supplémentaires seraient intégralement supportés par le pépiniériste.

Documents de références :

Les fournitures et travaux du présent CCTP seront exécutés conformément aux prescriptions des
reglements et normes en vigueur a la date de remise des offres, et en particulier :

aux spécifications du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), précisées dans le fascicule
n°35 (travaux d’espaces verts, d'aires de sports et de loisirs) aux Normes Francaises (AFNOR) et en
particulier :

. NF U 44 501: amendements organiques

o NF U 42 001 : engrais

NF V 12 051: arbres et plantes de pépinieres

NF V 12 056: arbres et arbustes méditerranéens

NF V 12 055: arbres d'alignement et d'ornement

LISTE DES ARBRES TIGES 16/18 C
- Prunus amygdalus
- Acer monspessulanum
- Alnus x spaethii
- Fraxinus ornus
- Prunus avium 'Plena’



Travaux préliminaires a la plantation des végétaux :

Réception des végétaux avant plantation :

L'Entrepreneur préviendra au moins cing (5) jours a l'avance de la date d'arrivée des végétaux sur le
chantier afin de permettre au maitre d'ceuvre, s'il le souhaite, d'étre présent au déchargement et a la
réception des végétaux.

Tous les végétaux qui n'auront pas été réceptionnés pourront étre refusés apres plantation.

Taille et habillage :

Les racines des arbres et arbustes caducs seront rafraichies en recépant les extrémités et en
supprimant les parties meurtries ou desséchées. On poursuivra le modelage de I'appareil radiculaire
en vue d'un enracinement ultérieur abondant et réguli€rement réparti.

Apres la taille des racines, il y aura lieu de réduire en proportion la partie aérienne en éliminant sur
empattement tous les rameaux morts ou inutiles et en diminuant en général d'un tiers les branches
utilisables en envisageant I'équilibre qui doit exister entre elles. Il y aura lieu de considérer qu'il s'agit
essentiellement d'une taille destinée a assurer la reprise (la formation des arbres ou arbustes étant
inclus dans les travaux ultérieurs d'entretien).

De ce fait, on gardera une fleche ou un prolongement a tous les arbres méme s'ils sont
dichotomiques. Les plaies importantes devront étre revétues de mastic a greffer ou goudron végétal.
La taille des haies ne sera a effectuer qu'apres le plombage complet de I'eau.

Mise en jauge :

Il n'y aura pas d'espace destiné a la mise en jauge des végétaux dans I'enceinte du chantier. Les
végétaux pourront toutefois étre entreposés au sein de I'emprise travaux sous la responsabilité totale
de I'entrepreneur.

Plantation :

Réception des végétaux :

Le maitre d’ceuvre définira 2 semaines a lI'avance en fonction du planning les végétaux a planter sur
chantier.

Afin d’organiser I'approvisionnement le titulaire du présent lot devra se mettre en relation avec le
pépiniériste afin de s’accorder sur les périodes de livraisons, quantité des végétaux a fournir, lieu de
livraison et type de végétaux.

Les végétaux seront réceptionnés sur le chantier si la plantation intervient dans les trois jours
suivants la plantation.

Durant cette période de stockage, les végétaux seront mis en jauge, paillés et arrosés selon les
besoins et les regles professionnelles ;

Le maitre d’ceuvre et I'entreprise chargée de la plantation réceptionneront les végétaux a leur arrivée
avant déchargement.

Il sera établi un proceés-verbal de réception de la fourniture, I'entrepreneur acceptera ou refusera
alors la fourniture.

Une fois la fourniture acceptée il en prendra I'entiére responsabilité. Il sera alors chargé de tous les
déchargements, chargements, transport entre la plateforme et le chantier, transport au sein du
chantier, mise en jauge, entretien, plantation et garantie de reprise.

Période plantation :

Les périodes de plantation devront étre définies par le directeur des travaux selon le type de
végétaux, mais toujours sous la responsabilité entiere de I'Entrepreneur et seulement en fonction
d'objectifs définis.

Plantation :

Ce poste comprend :

o L'ouverture des trous de plantations (dimensions en fonction de la taille de la motte)

. Le stockage de la terre végétale a proximité immédiate du trou

Le décompactage du fond de trou de plantation

L'évacuation des terres excédentaires sous les 30 cm de terre végétale

. La plantation des végétaux :

o Pour les arbres, arbustes a feuilles caducs, les racines seront pralinées au moment de la
plantation. Les arbres seront placés de fagon que la terre arrive sensiblement au niveau du collet. Les
racines seront étalées soigneusement et garnies de terre, meuble et fine. Cette terre sera mise en



place a la main en tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas de vide. Le trou sera ensuite rempli
en piétinant doucement, vers les bords, pour affermir le remblai. Aprés la plantation, une cuvette
sera ménagée au pied de chaque arbre.

. Pour les végétaux en motte, le diametre de la cuvette sera inférieur a celui de la motte.

. Concernant le vivaces a grand développement I'entrepreneur devra prévoir un systéme de
tuteurage quand cela sera jugé nécessaire.

. Pour la plantation des arbustes, plants forestier, vivaces, plantes couvres sol et graminées,

I'entreprise devra préalablement procéder a un travail du sol sur 0.40m, a I'épierrage et a la
destruction mécanique de la végétation située sur 'emprise des zones de plantation.

. Cuvette d'arrosage et arrosage

La terre est disposée au pied de la plante en ménageant autour du collet une légére cuvette pour
recevoir les eaux d'arrosage. Apres formation de la cuvette, L'Entrepreneur effectue un premier
arrosage (plombage) qui fait partie de I'opération de plantation et n'entre pas dans le cadre des
arrosages d'entretien.

Les quantités approximatives sont :
o 100 litres par arbre

Ce plombage devra tenir compte du taux d’humectation de la motte lors de la plantation. Y compris la
fourniture et mélange avec I'eau de plombage d'un stimulateur de croissance racinaire type Osiryl de
chez Frayssinet ou équivalent, selon les doses prescrites par le fournisseur.
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Compost (5 cm)

CuveTrz YACROIAGE

STERRE VEGETALE DU S TE

CORRIOEE (PAR ATENDENENT
BN SLRFALE )

TRy e ?LANTATiol\\

Morte )
QL PECOMPACTE

SHeMA PE PRINCIPE DE PLANTATION

Fourniture et pose de tuteurs tripodes en chataigner :

Fourniture, transport et mise en ceuvre des trois tuteurs bois de chataignier non écorcé de diamétre
80/100 et longueur totale a la demande. Les tuteurs sont enfoncés en prenant toutes précautions
pour ne pas détériorer leur partie visible. Ils sont enfoncés d’environ 50cm dans le fonds de forme de
la fosse de plantation ; ils sont apparents hors sol d’environ 2m . En aucun cas, les tuteurs ne
viennent détériorer la motte du sujet planté. Tout tuteur ne présentant pas un aspect esthétique
convenable et refusé et déposé, changé et reposé ; les frais engendrés par ces travaux étant réputés
étre inclus dans le présent Poste. Les tuteurs sont verticaux.




Fourniture, transport et mise en ceuvre d'une planchette de bois de chataignier (longueur
minimale1,50 m, largeur 15cm, épaisseur minimale 2cm).

La planchette est fixée par tous moyens (de préférence tire-fond D6mm avec rondelle large ;
I'ensemble étant zingué) sur les tuteurs. La partie supérieure de la planchette est située a environ 15
cm du sommet des tuteurs. La planchette est horizontale et orientée parallélement aux bordures des
cheminements.

Fourniture, transport et mise en ceuvre de 2 sangles biodégradables par sujet a haubaner et d'un
dispositif de protection dimensions minimales 10 cm sur 10 cm, selon les indications des plans de
détails. Le ou les colliers sont mis en place environ 15 jours aprés la plantation ; ils sont vérifiés et
remis en place si nécessaire tous les mois suivant la plantation, et ce, pendant 6 mois suivant la
plantation. En aucun cas, le dispositif de tuteurage ne devra étre ni lache, ni agressif vis-a-vis du
végétal. Le ou les colliers seront en corde de chanvre naturel ou lin naturel de diametre 30mm.

Fourniture et mise en ceuvre de mulch en plaquette de feuillu :

Fourniture et mise en ceuvre d'un paillage en copeaux de bois de feuillus sur 8 cm d'épaisseur.
Echantillon & fournir pour validation par le maitre d’ceuvre.

Données techniques indicatives :

. pH (H20) : 7 +/- 0.5

. Conductivité 6mS/m

. Matiere seche/Produit Brut : 50%

. Matiére organique / Produit sec : 80%
o C/N : 260

. Porosité : 70%

. Capacité de rétention en eau 150 ml/I
. Densité : +/- 240 kg/m3

Toute surface de mulch devra se situer a 5 cm en dessous des sols minéraux et bordures alentours.
L'entrepreneur devra donc prendre en compte ce décaissé dans les altimétries finies de fosses de
plantations.

Localisation : sur les cuvettes d'arrosage
Fourniture et mise en ceuvre de protection de tronc en natte de bambou :

L'entreprise prévoira la fourniture et la mise en ceuvre d'une protection de tronc en natte de bambou
2m de hauteur.

3.8 Reprise des abords

Sur toutes les parties engazonnées endommagées lors des travaux, le sol sera nivelé de fagon a
obtenir une pente douce entre le terrain et les abords (terre végétale dépourvue de cailloux).

Sur les parties ou les engins auront circulé, un décompactage devra étre réalisé.

Un semis sera réalisé avec un mélange tenant compte de I'absence d’arrosage sur toutes les parties
reprises.

Sur toutes les autres parties endommagées lors des travaux (parking, voirie, ...) le sol devra étre
remis en état a I'existant.




CHAPITRE 4 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (P.S.E)

Article VI.1 P.S.E N°1: Rénovation totale de l'allée

En lieu et place de I'allée existante, une allée en enrobé drainant sera réalisée. Elle sera délimitée coté
terrain par des caniveaux et bordures et coté abords par des bordures.
Cette allée aura une largeur hors tout de 1,50 m.

Apres décroutage général de I'allée et repris éventuelle de bordures les travaux de réalisation de ces
allées seront les suivants :
e Décroutage de I'enrobé existant (compris évacuation).
e Reprise du nivellement de la grave concassée existante (avec apport complémentaire si
nécessaire)
e Compactage rouleau vibrant de celle-ci et toutes sujétion d'exécution. Les tolérances sont de plus
ou moins un centimétre pour le dessus de la couche de forme.
e Epandage et régalage de béton bitumineux drainant sur une épaisseur de 5 cm

Préalablement a la mise en ceuvre de cet enduit on veillera tout particulierement & .

- éviter la présence de matériaux roulants et ségrégés sur la couche en grave non traitée ;

- assurer une bonne préparation de la surface de la couche de base qui doit étre réalisée avec le
plus grand soin. Ainsi on procédera, avant la mise en ceuvre de l'enduit, a, un balayage léger mais
soigné des graves non traitées.

Epandage et régalage des bétons bitumineux

Conformément au titrel article 14.3 du fascicule 27 du C.C.T.G., la température minimale d'épandage
de l'enrobé est de cent quarante degrés Celsius. Les matériaux approvisionnés sur le chantier a une
température inférieure a la valeur prescrite ne seront pas admis. Ils seront rebutés et remplacés aux
frais de l'entrepreneur.

Le réglage en nivellement est imposé pour les enrobés. La tolérance en nivellement admissible est de
plus ou moins cing millimétres.

Epaisseur de béton bitumineux drainant a répandre : 5 cm

Conditions particuliéres d'épandage

La mise en ceuvre des enrobés sera interrompue pendant les orages, les fortes pluies et les pluies
modérées, mais continues.

L'épandage sur chaussée mouillée est soumis a I'accord de I’Assistant du Maitre d’Ouvrage et ou du
Maitre d'CEuvre. En cas de travail sur une chaussée mouillée, I'entrepreneur doit se conformer aux
indications du titre 1 article 14 du Fascicule 27 du CCTG.

Composition des bétons bitumineux

La composition des bétons bitumineux sera déterminée d'apres les fuseaux granulométriques définis
par les normes NFP 98.138.

Densité de la composition finale : 2.35.

On respectera par ailleurs : module de richesse supérieur ou égal a 3.5 pour BB 0/6.

La composition effectivement utilisée sera étudiée par I'entrepreneur et soumise a I'agrément du Maitre
d'GEuvre 15 jours au moins avant I'exécution des travaux.

Tous les dosages en bitume ou en granulats sont fixés en fonction du poids total des granulats, fines
comprises conformément au titre 1 Article 8 du Fascicule 27 du C.C.T.G.

Fabrication des bétons bitumineux

La fabrication des différents mélanges sera conforme a la norme NFP 98.150.

La centrale de fabrication sera soumise a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Les centrales de classe 1, telles que définies au fascicule 27 du C.P.C. applicable aux marchés de
Travaux Publics, ne sont pas admises.




Transport des bétons bitumineux

Les engins de transport seront en nombre suffisant pour assurer un débit compatible aussi bien avec
celui de la centrale d'enrobage qu'avec celui de I'atelier d'épandage et de compactage.

L'Assistant du Maitre d’Ouvrage pourra imposer, par temps froid ou de pluie, la mise en place d'un
dispositif de calorifugeage sur les camions sans que l'entrepreneur puisse prétendre a des plus-values.
Le bachage des camions sera imposé dans tous les cas.

Le Maitre d'Ouvrage et/ou le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser sur le chantier la mise en
ceuvre des enrobés transportés dans un camion non calorifugé. Les bons de pesée correspondant ne
seront pas pris en compte pour le calcul des quantités mises en ceuvre.

Article 4.2 P.S.E N°2 : Reprise totale des mains courantes + portails et portillons

La totalité des main courantes existantes (lisses et grillages uniquement) déposées et remplacées ;
les portails et portillons existants seront déposés, remis en peinture te reposés.

4.2.1 Mains courantes

Les travaux consisteront a :
e dépose des lisses/grilles et évacuation,
e reprise des aplombs des poteaux,
e Fourniture et pose d'un grillage type Bordure Parisienne ( Hauteur1.00 m - Galvanisé
classe A - Maille 60 mm - Fil & 3.9 mm),
e Poteaux percés sur place sur 3 hauteurs, équipés d'inserts (écrous crantés) et d'ceillets
filetés passe-cables (vis a ceil).

Les travaux devront étre exécutés dans les regles de I'art.

Une documentation compléte du matériel proposé sera fournie lors de la remise des offres

4.2.2 Rénovation portails et portillons

Dépose des 2 portails et des 2 portillons (remise en peinture des vantaux) - Repose des 2 portails et
des 2 portillons.

Article 4.3 P.S.E N°3 : Fourniture et mise en place de buts de football a 11 et de poteaux

de rugb

Les buts de football a 11 existants et les poteaux de rugby existants seront évacués ; des
équipements neufs seront fournis et mis en lieu et place.

4.3.1 Buts de football a 11



Les buts de football a 11 seront constitués d'une traverse en tube aluminium @ 100 et de deux
montants alu dans des fourreaux a sceller avec couvercle.

Le revétement de protection sera en vernis polyuréthanne blanc sur antirouille. Chaque paire de buts
sera livrée avec un jeu de fiches pour fixer le filet au sol. Le filet sera, a maille simple en fil de
polypropylene, @ 2 mm et la fixation du filet sera constitué par des crochets en nylon, réglables et
interchangeables coulissant dans une rainure intégrée au périmétre du but.

Les buts de football a 11 seront équipés d'un cadre de relevage de filets permettant le passage du
matériel d’entretien sans démontage. Ces filets seront soutenus par des perches (2 minimum), de
couleur sombre implantées dans des fourreaux a 0,50 m de la base extérieure des filets.

Les buts seront amovibles dans des fourreaux existants conservés. Ces buts devront étre
compatibles avec les fourreaux conserveés et suffisamment légers pour étre manceuvrés par 2
personnes.

L'ensemble de ces buts devra étre conforme a la norme EN 748, au décret n® 96-495 du 04/06/96 et
homologués FFF. Tous ces équipements devront étre conformes au reglement des terrains et des
installations sportives de la Fédération Francaise de Football.

La couleur des filets sera définie lors de la réunion préparatoire.

Controle des buts
Apres travaux, un bureau de controle agréé et mandaté par I'entreprise vérifiera la conformité du
montage des buts.

Une documentation compléte du matériel proposé sera fournie lors de la remise des offres

4.3.2 Poteaux de rugby

Le terrain sera équipé de deux poteaux de rugby. Ces poteaux seront réglementaires, en alliage
léger. La traverse sera démontable.

La hauteur hors sol sera de 10,00 m minimum.

Ils seront amovibles et posés dans des fourreaux existants conservés. Ces buts devront étre
compatibles avec les fourreaux conservés et facilement manutentionnables par deux hommes.
Les poteaux seront munis de charniéres permettant de plier et descendre les poteaux avant de les
sortir ou de les rentrer dans les fourreaux.

Pour chaque paire de poteauy, il sera fourni un jeu de coussins de protection en mousse de
polyuréthanne ou polyester recouvertes d’une bache avec systeme de fermeture par bades
agrippantes de hauteur et épaisseur réglementaires.

Afin de faciliter la pose te la dépose, un guide de levage sera fourni.

Une documentation compléte du matériel proposé sera fournie lors de la remise des offres

Article 4.4 P.S.E N°4 : Fourniture et mise en place d’abris joueurs

Les abris existants seront évacués ; des équipements neufs seront fournis et mis en lieu et place.

Abris joueurs a fournir et a mettre en place:

- 2 abris joueurs (dimensions 3,50 x 1,40)

- 1 abri délégués. (dimensions 1,50 x 1,40)
Ces abris seront monobloc soit en acier galvanisé, en aluminium ou en polyester.
Ces abris seront équipés de bancs sur toute leur longueur.




Une documentation compléte du matériel proposé sera fournie lors de la remise des
offres

Article 4.5 P.S.E N°5 : Entretien

Il est demandé un entretien du terrain pendant trois années a compter de la réception du chantier,
comprenant un passage par an.

La prestation comprendra :
¢ le nettoyage de la surface par tamisage du granulat et évacuation des déchets en décharge
agréé,
e décompactage et aération par passage d’'une machine spécialisée,
nettoyage en profondeur par aspiration des particules fines contenues dans le granulat de
remplissage,
traitement localisé des mauvaises herbes et mousse,
regarnissage des points de penalty et des zones ou le granulat manque,
vérification des joints de collage et des tracés avec réparation si nécessaire,
fourniture d'un rapport détaillé de I'état du terrain et des prestations réalisées lors de
I'intervention.

De plus, lors de la troisiéme année, un réassort sera réalisé, réassort qui sera effectué en
fonction des conclusions d’un rapport fourni par un laboratoire indépendant qui aura
réalisé une visite sur site.

Une descrption compléte des prestations proposées sera fournie lors de la remise des
offres



CHAPITRE 5- FINITION DU CHANTIER — ENTRETIEN & GARANTIE

5.1 Nettoyage du chantier

A la fin des travaux, l'entrepreneur est tenu de laisser les lieux en bon état, en particulier tous les
matériaux excédentaires de quelques natures qu'ils soient, seront enlevés et évacués a la décharge
publique.

Les zones détériorées, en particulier par le passage des engins ainsi que les acces chantier seront
remis en état.

Les voies pollués par des résidus terreux seront balayés et nettoyer soigneusement.

5.2 Résultat a atteindre

Aucune bosse ou flashes ne devront apparaitre sur le terrain. Tous les équipements devront remplir
normalement leur fonction et ne devront pas présenter de détériorations ou de vices de
conformation.

5.3 Formation

Pré réception I'entreprise assurera une journée de formation technique aupres des agents de la
collectivité chargés de la maintenance du terrain synthétique. Cette journée technique comprendra
les éléments suivants :

e Programme d’entretien adapté

Le contenu pédagogique de cette journée devra étre fournie a la remise des offres
Post formation, un document pédagogique sera remis aux participants

5.4 Garantie

Il sera demandé a I'entrepreneur la garantie pendant 1 an de tout le matériel mis en ceuvre a
compter de la date de réception a I'exception du concept de revétement (complexe gazon
synthétique) qui sera lui, garanti au minimum 8 ans.

Durant la période de garantie, I'entreprise devra garantir :
- la bonne tenue du tapis (déplacement horizontal, déchirement)
- la résistance des parties collées ou cousues (joints, lignes de jeu)
- la planimétrie du terrain.

Lors de la réception des travaux, un contrble a la charge du Maitre d’Ouvrage sera réalisé par un
laboratoire agréé (vor Article 46.6 ci-aprés). Ce contrble portera notamment sur les points
sécuritaires suivants:
- Réception de la couche de fondation (planéité)
- Identification produits (couche de souplesse, gazon, sable, granulats, ...) suite a prélevements
réalisé par le bureau de contréle
- Réception du sol sportif

Toutes les mesures de ce controle seront consignées sur un proces-verbal.

A la fin de la période de garantie (définie par I'entreprise lors de la remise des offres), un
controle similaire, a la charge du Maitre d'Ouvrage, sera réalisé par un laboratoire agréé.



Les résultats de ces tests devront étre conformes aux conditions directives des normes et
fédérations concernées.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de faire réaliser a I'entreprise, a l'issue de ce nouveau
contréle, tous les travaux nécessaires afin de respecter ces directives.

Des visites bimensuelles d’'un représentant technique de I'entreprise permettront un point technique.
Ces visites contradictoires (présence du Maitre d’'Ouvrage) préciseront les actions a entreprendre. En
plus des surfaces de jeux, le mobilier ainsi que tous les équipements installés sur les zones
aménagées seront maintenus en parfait état afin de ne présenter aucun risque pour les utilisateurs.

5.5 Plans de Récolement - Documentation

L'entrepreneur fournira, a la fin des travaux, les plans de récolement, cotés et détaillés a la méme
échelle que les plans projet fournis. Les canalisations y seront repérées par rapport a des ouvrages de
surface facilement identifiables.
Ce document sera remis sous forme de support informatique et devra étre compatible avec le logiciel
AUTOCAD 14 sous format DWG.

Il fournira de méme toutes les notices explicatives sur le matériel posé, concernant tant le mode
d'emploi que les caractéristiques techniques (D.O.E). Ces documents seront fournis sur support
papier (1 exemplaire) et sur support informatique (2 exemplaires).

REMARQUE IMPORTANTE:

La non remise, ou la non conformité, de ceux-ci ne pourra étre comptée comme une
simple réserve a la réception des travaux. Celle-ci ne pourra étre prononcée qu’apres la
remise des plans conformes.

Une notice d’entretien du complexe gazon synthétique sera fournie lors de la réception
des travaux.

4.6 Controles

Un bureau de contréle mandaté par la collectivité et agréé par la FFF réalisera pendant et apres
travaux les prestations suivantes sur I'enceinte de jeu en gazon synthétique:

- Réception de la couche de fondation (planéité)

- Identification produits (couche de souplesse, gazon, sable, granulats, ...) suite a prélevements
réalisé par le bureau de contréle

- Réception du sol sportif

Toute anomalie ou vice de forme sera constaté et consigné sur un proces-verbal. L'entreprise devra se
soumettre a ses frais aux modifications ou réparations nécessaires dans un délai fixé par le Maitre
d’Ouvrage et/ou son assistant.

Si les tout ou partie des controles réalisés par le laboratoire ne sont pas concluants, il sera

demandé a l'entreprise de remédier aux non conformités et de faire réaliser a nouveau ces
controles.




CHAPITRE 6 - QUALITE ENVIRONNEMENTALE

Afin que le déroulement du chantier soit en cohérence avec une démarche Haute Qualité
Environnementale, I'entreprise joindra a sa soumission une note technique sur les actions qui seront
menées dans ce sens durant |'exécution des travaux.

6.1 Choix des procédés et matériaux

Les matériaux utilisés devront dans la mesure du possible provenir de filieres locales.

Les métaux seront non traités.

Les bois éventuellement employés seront traités sans chrome ou arsenic.

Dans le cas de la mise en ceuvre d'un gazon artificiel, les constituants entrant dans la
composition de la couche de jeu seront exempts de classement toxicologique et éco
toxicologique. Les fiches de données de sécurité conforme aux exigences CE seront
remise dans l'offre.

6.2 Réduction des nuisances et des pollutions

Nuisances acoustiques

L'entreprise s'assurera de I'homologation de ses engins et véhicules de chantier au regard de la
réglementation sur le bruit. Elle veillera a ce qu'ils soient correctement entretenus pour rester
conformes a cette homologation.

L'entreprise veillera a respecter les plages horaires d'utilisation des engins thermiques.

Pollution des sols et des eaux

Des bacs de rétention seront placés sous les engins de maniere a empécher les écoulements
d’hydrocarbures.

Les opérations de maintenance, notamment les pleins de carburant et les vidanges, ne pourront en
aucun cas étre effectuées sur le site du chantier.

Aucun déversement ne sera fait sur le sol, qui par infiltration pourrait polluer le sous-sol ou nuire au
développement des arbres.

L'entreprise devra se conformer au respect total des étendues d'eau : rien ne devra étre jeté dans les
cours d’eau ou plans d’eau avoisinants, en particulier pas les eaux de lavage des engins et outils
utilisés sur le chantier.

L'entreprise aura en permanence a disposition des moyens de lutte contre les déversements
accidentels (produits absorbants, barriere de rétention, ...)

Elle devra veiller au maintien du bon écoulement des eaux pendant la durée des travaux, de maniére
a éviter tout débordement.

Pollution de I'air et gestion de I'énergie

Les engins et véhicules de chantier devront étre contrélés antipollution et maintenus en état de
conformité.

L'utilisation des sources d’électricité et de chauffage devra étre raisonnée et limité dans la mesure du
possible.

Pollutions visuelles

Le chantier devra étre organisé avec méthode et bien ordonné.

L'espace situé dans I'emprise des travaux et des installations de chantier sera nettoyé régulierement.
Les déchets et détritus seront évacués au fur et a mesure.

Le stockage des matériaux sera organisé sur des zones spécifiques en fonction des prestations a
effectuer et de maniere a contribuer a la propreté du site.

Les espaces situés hors de I'emprise du chantier devront étre maintenus en toutes circonstances



dans un état de propreté correct. Aucun stockage de matériaux n'y est autorisé. Dans le cas d’'une
pollution accidentelle, I'entreprise procédera immédiatement au nettoyage.

6.3 Optimisation de la gestion des déchets de chantier

La production de déchets de chantier devra étre limitée par des choix constructifs (préfabrication par
exemple) et devra étre quantifiée.

L'entreprise devra assumer la responsabilité de I'organisation de la collecte en vue du tri de ses
déchets et de la mise en place de bennes adaptées sur I'emprise du chantier.

Pour cela, elle devra lister les matériaux qui seront utilisés afin de bien appréhender I'évacuation et
la revalorisation des déchets.

L'entreprise aura également la responsabilité d'assurer la tragabilité des déchets pour justifier des
modalités de transport, de leur destination et leur devenir. Dans la mesure du possible, une
valorisation dans les filieres locales est a privilégier.

L'écobuage de toute nature est interdit.

Une note spécifique concernant I'évacuation et la valorisation du "complexe gazon
synthétique" existant (voir article 3.1) devra étre fournie lors de la remise des offres.
Des justificatifs et une attestation sur la tracabilité du recyclage seront fournies a la fin
du chantier.

6.4 Information et sensibilisation des acteurs

Tous les ouvriers seront sensibilisés a la gestion des déchets.

Les consommations (d'eau, d'énergie, de matiéres premieres) sont suivies au cours du chantier. En
cas de doute ou de litige, I'entreprise devra immédiatement suspendre le chantier et effectuer la
demande de renseignements ou la concertation nécessaire (notamment en cas d‘intervention pouvant
avoir un impact sur la qualité des rejets).

Tous les documents justificatifs de I'application de ces dispositions seront tenus a la disposition du
Maitre d’Ouvrage sur simple demande.

6.5 Matériaux issu du réemploi

L'entreprise devra indiquer précisément, lors de la remise des offres, tous les matériaux issus du
réemploi qui seront utilisés lors de la réalisation du chantier.

Ces informations devront étre étayées par des documents officiels provenant d’organismes
indépendants et agréés.

Tous les documents justificatifs de I'application de ces dispositions seront tenus a la disposition du
Maitre d’Ouvrage sur simple demande.



