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INTRODUCTION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les travaux de désamiantage,
déplombage et de curage, objet du présent lot 00A.

Il a pour objet de décrire la nature et la position des travaux a réaliser, a savoir :
- Pré-curage avant désamiantage et déplombage

- Retrait de matériaux, équipements et matériels contenant de 'amiante

- Retrait de matériaux, équipements et matériels contenant du plomb

- Curage avant réhabilitation

Le C.C.T.G. (Cahier des Clauses Techniques Générales) est un élément indissociable du C.T.T.P.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES (PTP) : GENERALITES

VISITE DU SITE

Avant la remise de son offre, I'Entreprise devra faire une visite de reconnaissance des lieux afin :
- de se rendre compte de la nature des travaux a effectuer
- d’appréhender les modalités d'accés au site et autres contraintes d'intervention éventuelles :
. accessibilité au site
. accessibilité des ouvrages pour la réalisation des travaux,
. travaux annexes et connexes nécessaires pour le traitement de ces ouvrages,
. disposition des locaux en ce qui concerne les possibilités de confinement, d’installation des sas de
décontamination du personnel et matériel/déchets, et de la zone de stockage temporaire des déchets
- d’estimer et d’inclure tous les ouvrages a déposer, toutes les prestations et sujétions nécessaires
mentionnées ou pas au rapport de repérage amiante avant travaux , au rapport de repérage plomb
avant travaux, et au présent CCTP

L’Entreprise est réputée avoir pris parfaite connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant
en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité
et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucune Entreprise ne pourra donc arguer de méconnaissances quelconques a ce sujet pour prétendre
a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront réalisés conformément aux regles de construction, faisant foi en qualité de Régles
de I'Art, en vigueur a la date de signature du marché.

Ces regles comportent notamment :

- les textes officiels : codes, lois, décrets, arrétés, circulaires, ...

- les normes AFNOR homologuées

- les normes DTU éditées par le CSTB

- les textes généraux et particuliers d'Avis Techniques (ATec) et les Cahiers des Prescriptions
Technigues (CPT) du CSTB

- les guides techniques de 'UEATc

- les regles professionnelles acceptées par la C2P

- les recommandations professionnelles, notamment les recommandations professionnelles RAGE
issues du programme PACTE (Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition
Energétique)

L'Entreprise devra en particulier se référer scrupuleusement aux textes en vigueur ainsi qu’aux
recommandations de INRS, I'inspection du Travail et de I'Inspection du Travail des Armées
(ITA), concernant les risques d’exposition a I’amiante et les risques d’exposition au plomb.

Si en cours de réalisation des travaux, de nouvelles dispositions Iégislatives ou réglementaires entrent
en vigueur, I'entrepreneur est tenu d’en référer au maitre d’ouvrage par écrit. Si ces dispositions sont
d’application immédiate ou de caractére d’ordre public, un avenant entre les parties devra étre conclu
afin d’'aménager les éventuelles modifications contractuelles.

Les documents cités ci-aprés n’ont aucun caractere limitatif ou exhaustif, et ne constituent qu’un rappel
des principaux documents de référence ; en cas de spécifications de normes ou autres référentiels qui
ne seraient plus en vigueur, I'Entreprise doit se référer aux normes ou autres référentiels de substitution.
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B.3

B.3.1

B.3.2

ASSURANCE QUALITE

OBLIGATION DE L’ENTREPRISE ET DOCUMENTS A FOURNIR AU STADE DE L’OFFRE

L’Entreprise du présent lot doit remettre une notice qualité décrivant au minimum :
- 'organisation du chantier (matériel et personnel)

- 'organisation des études d’exécution

- les dispositions relatives aux fournisseurs

Cette notice peut éventuellement étre accompagnée des éléments suivants :
- Plan d’Assurance Qualité (PAQ) d’'une précédente opération
- Certification Qualité

OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE ET DOCUMENTS A FOURNIR DURANT LA PERIODE DE
PREPARATION DU CHANTIER

Dés la signature du marché, I'Entreprise établit son Plan d’Assurance Qualité (PAQ) définitif. Ce PAQ
intégrera tous les éléments relatifs aux travaux qui seraient éventuellement sous-traités par I'Entreprise
titulaire.

Le Plan d’Assurance Qualité est considéré comme un document d’exécution. Il doit faire I'objet d’'un
avis du Maitre d’ceuvre dans le cadre de sa mission VISA.

Il décrit 'ensemble des dispositions organisationnelles et méthodologiques mises en ceuvre pour
atteindre les objectifs fixés dans le dossier du marché et les processus de contrble et d'essais
nécessaires pour en apporter la preuve.

Il doit comporter au minimum les chapitres suivants :

- engagement de la Direction de I'Entreprise

- objet du Plan Qualité

- organisation et moyens en personnel

- dispositions relatives aux fournisseurs

- plan de contrble et d’essais. Ce plan est établi compte tenu des prescriptions du chapitre ci-aprés
- traitement des non-conformités

- gestion des documents

- procédés d’exécution et matériel

L’Entreprise doit mettre en ceuvre les dispositions préétablies par elle, systématiques et formalisées,
permettant d’assurer que ses études, achats et travaux sont conduits de telle fagon que, a leur
achevement, les ouvrages et / ou installations livrées le seront dans le respect des obligations
contractuelles attachées au présent lot.

La démonstration de cette démarche d’Assurance Qualité sera apportée, au minimum, par la remise,
au Maitre d’ceuvre, de fiches d’auto-contrdles portant tant sur les études et les achats que sur la
réalisation.

Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage demeurant juges en chaque cas d’espece, ont toute autorité
et pouvoir de décision pour rejeter une proposition de matériel ou de matériau de démolition, de
remblais, de canalisations, etc. qu’ils estiment ne pas répondre aux définitions et caractéristiques
minimales exigées.

L’Entreprise ne peut s’élever contre leur arbitrage et en particulier faire état de critére d’ordre financier.
L’Entreprise est tenue de se soumettre au choix arrété et de fournir dans le cadre de son marché les
matériels ou matériaux retenus.

Pendant la période de préparation, I'Entreprise doit la réalisation de toutes les études nécessaires a la
bonne exécution de ses travaux.
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Aucune cote ne doit étre prise a I'échelle sur plans. En cas de contradiction ou d’erreurs relevées,
I'Entreprise en référe immédiatement au Maitre d’ceuvre en lui signalant les erreurs, omissions ou
insuffisances de précision qui auraient pu se produire ainsi que les changements qu’elle croit utiles
d’apporter. Elle provoque tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui semble douteux,
non conforme aux régles de l'art et aux prescriptions Iégales.

Documents a fournir préalablement aux OPR
L'Entreprise remettra un Dossier des Ouvrages Exécutés, conformément aux PTP déconstruction.

MATERIAUX, PROCEDES ET SYSTEMES « NON TRADITIONNELS »

Tous les matériaux, procédés et systemes proposés non traditionnels, c’est-a-dire non couverts par des
normes homologuées et NF D.T.U., des régles professionnelles acceptées par la C2P, ou des
recommandations professionnelles du programme PACTE, doivent faire I'objet :

- soit d’'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d’'une Evaluation Technique
Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d’Application, ou d’'un Avis Technique
(ATECc),

- soit d’'une Enquéte de Technique Nouvelle (ETN) délivrée par un organisme de contréle technique
agréé (ou a défaut d’'une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) de type « a ») en cours
de validité a la date d’exécution des travaux avec avis favorable du contrdleur technique de I'opération,

- soit, pour le chantier concerné, d’'une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEX) de type «
b » (le cas échéant de type « ¢ ») favorable et validée par le CSTB,

Si de plus, ces techniques sont considérées comme non courantes par son assureur, 'Entreprise
devra se rapprocher de son assureur afin de souscrire un contrat d’assurance particulier, couvrant
I’ensemble des acteurs du projet.

Le colit de cette assurance particuliére sera réputé inclus au montant du marché.

L’Entreprise devra justifier de cette attestation de garantie spécifique précisant :

- la dénomination précise du matériau ou procédé garanti

- le nom du chantier concerné

- le nom de I'Entreprise

- la conformité de la garantie aux spécifications des articles 1792 et suivants du code civil
- I'extension de la garantie au Maitre d'ouvrage et au Maitre d’ceuvre

- la nature de la procédure d’appréciation permettant I'extension de garantie.

Au cas ou les matériaux, procédés et systémes préconisés nécessiteraient une ATEX, il appartiendra a
I'Entreprise de prévoir, au titre de son marché, I'élaboration du dossier technique nécessaire a
I'obtention de cette ATEXx.

Ce dossier technique sera établi en étroite collaboration avec les différents fabricants de chacun des
constituants rentrant dans la composition du systeme.

L'ensemble du dossier devra étre présenté avant la signature du marché. Mais, dés son offre,
I'Entreprise devra obligatoirement remettre tous les renseignements et éléments dont elle dispose.

ACCES AU CHANTIER

L'Entreprise utilisera les accés existants, notamment le proche situé au Sud - Ouest du batiment 8.
L'Entreprise veillera donc a utiliser du matériel et des engins compatibles avec I'espace disponible sous
le porche.

L’Entreprise vérifiera dans le cadre de la remise de son offre que les acces permettent 'acheminement
des pelles et grues mobiles.

Si des interdictions de circulation au plus de 3,5 tonnes de nuit sont a respecter, I'Entreprise devra
effectuer une demande de passage ponctuel et exceptionnel aupres de des services compétents de la
ville, et ceci afin de ne pas perturber la circulation lors de I'accés pelles et grues mobiles

L'Entreprise devra prendre toutes dispositions pour préserver les accés existants du voisinage.

L'Entreprise est tenue de procéder au nettoyage permanent des voiries publiques et des accés au
chantier.
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COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

L'Entreprise du présent lot interviendra seule et de maniére anticipée aux autres lots du projet de
réhabilitation. Bien que le présent lot est un marché anticipé avec des travaux prévus en anticipé le
titulaire sera en coactivité avec les entreprises du marché principal a la fin de son intervention. Le
soumissionnaire se reportera au planning de 'opération joint au DCE.

COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

L'attention de I'Entreprise est attirée sur les régles a respecter dans le cadre des dispositions du code
du travail issues de la loi n° 93-1418 du 31/12/1993 et de ses décrets d'application, et relatives a la
sécurité et la protection de la santé des personnes.

L'Entreprise prendra notamment rendez-vous avec le Coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé, avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.P.S.P.S.), pour l'inspection commune au cours de laquelle seront précisées les consignes a observer
ainsi que les dispositions de sécurité et de santé prises pour cette opération.

Le P.P.S.P.S. devra étre établi par I'Entreprise avant tout commencement de travaux, sur la base du
Plan Général de Coordination (P.G.C.) rédigé par le Coordonnateur.

Les dispositions sont applicables dans leur intégralité a I’'Entreprise ainsi qu’'a 'ensemble de ses co-
traitants.

L'Entreprise devront avoir a leur disposition sur le chantier des extincteurs.

DOCUMENTS A TENIR A DISPOSITION SUR LE CHANTIER

Un dossier tenu a jour par I'Entreprise et mis a disposition des intervenants ou organismes de prévention
sera présent sur le chantier, doit contenir a minima :

- Les documents d’exécution

- Les modes opératoires retenus pour les travaux

- Le planning d'intervention détaillé

- Le regqistre de gardiennage et surveillance du chantier

- La liste des intervenants sur le site accompagnée des aptitudes médicales, certificats de formation,
AIPR, autorisations de conduites et des attestations CACES

- La liste et certificats de conformité des principaux matériels techniques employés sur le chantier
(pelles, grues, nacelles...)

- Les documents émis par la maftrise d’ouvrage, maitrise d’ceuvre, ou coordination sécurité.

- Les natifications de déclaration de travaux a l'inspection du travail, a la CARSAT a 'OPPBTP et l'avis
du médecin du travail

- Le registre des contrdles

- Les bordereaux de suivi des déchets (BSDA) et les certificats de mise en décharge

- Le registre de suivi des déchets retragant dans I'ordre chronologique les opérations relatives a la
gestion des déchets

- Le cas échéant, le Plan de Démolition, Retrait ou d'Encapsulage des matériaux amiantés

- Le cas échéant, le PPSPS et le(s) mode(s) opératoire(s) relatif(s) aux matériaux contenant du plomb
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B.9 DECOUVERTE DE MATERIAUX SUSPECTS

En cas de découverte de matériaux susceptibles de contenir de I'amiante ou du plomb pendant
I'exécution des travaux du présent lot, non référencés dans les rapports de repérage des matériaux et
produits contenant de I'amiante ou du plomb, I'Entreprise devra immédiatement prévenir le Maitre
d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS.

Le Maitre d'Ouvrage fera alors procéder a un Repérage Complémentaire par I'opérateur de son choix.
Dans l'attente des résultats, les travaux seront interrompus au voisinage du matériau suspect et
des mesures conservatoires seront mises en ceuvre afin d'empécher I'émission de fibres et I'agression
de celui-ci par un tiers.

Dés réception des résultats, la Maitrise d'ceuvre indiquera a I'Entreprise les dispositions a mettre en
ceuvre.

OTE INGENIERIE
Février 2025

REV. 2



PARIS (75) - ECOLE MILITAIRE - BAT.008 ET 009 -REHABILITATION LOURDE
CURAGE ET DEPOLLUTION DE DEUX BATIMENTS DE BUREAUX ET SALLES DEDIEES A L'ENSEIGNEMENT
LOT O0A - DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE 10/27

C PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES (PTP) : DESAMIANTAGE

C1l RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
L'Entreprise se reportera aux rapports de repérage avant travaux des matériaux et produits contenant
de I'amiante joints en annexe au présent dossier.

C.2 GLOSSAIRE ET DEFINITIONS

- Chantier test : premier chantier au cours duquel est déterminé le niveau d'empoussiérement d'un
processus donné

- Confinement (code du travail) : isolement de la zone de travail vis-a-vis de I'environnement extérieur
évitant la dispersion des fibres

- Confinement dynamique : Mise en dépression de la zone de chantier par des extracteurs d'air munis
de filtres a trés haute efficacité (aprés confinement statique de la zone). Cette opération permet de
s'assurer que le sens spontané de circulation de l'air se fait de I'extérieur vers l'intérieur du batiment
en cours de désamiantage. Ceci apporte une garantie supplémentaire contre le risque de pollution
des locaux voisins et de I'environnement ainsi qu'une sécurité supplémentaire en cas de déchirement
de I'enveloppe étanche (confinement statique).

- Confinement statique : Opération permettant de rendre la zone de chantier étanche. La plupart du
temps, il est assuré par la pose films de polyane sur les fenétres et sur les sols. Les murs intérieurs
pouvant étre soit recouverts par des films de polyane, soit traités par un vernis.

- Encapsulage : tous les procédés mis en ceuvre, tels que I'encoffrement, le doublage, la fixation par
revétement et I'imprégnation, en vue de traiter et de conserver, de maniére étanche, I'amiante en place
et les matériaux en contenant afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans I'atmosphére

- EPI : équipement de protection individuelle
- EPC : équipement de protection collective

- Fiche d’exposition a I'amiante : fiche établie par 'employeur pour chaque salarié exposé a lI'amiante
(Article R4412-120 du code du travail)

- Humidification : application par pulvérisation d’un liquide (eau additionnée d’'un savon liquide ou d’un
produit mouillant spécifique) pour humidifier un MCA

- Imprégnation : pulvérisation ou injection grace a un réseau d’aiguilles d’'un produit liquide dont la
fluidité lui permet de pénétrer a coeur les MCA par capillarité. Technique permettant de réduire la
volatilité des fibres d’amiante, utilisée notamment pour flocages et platres

- MCA : matériaux contenant de 'amiante
- MSCA : matériaux susceptibles de contenir de 'amiante
- MPC : moyen de protection collective

- Mesure libératoire « de 1ére restitution » ; Mesure apres travaux de retrait et d’'encapsulage et avant
démantélement du confinement, a la charge de I'Entreprise de désamiantage

- Mesure libératoire « de 2éme restitution » : Mesure en fin d’opération (travaux de réhabilitation inclus)
et avant réoccupation des locaux par les occupants, a la charge du propriétaire de I'immeuble bati

- Mesure de fin de chantier amiante : Mesure aprés travaux de retrait et d’encapsulage apres le départ
de I'Entreprise de désamiantage et avant intervention de salariés d'autres entreprises,
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- Métrologie : ensemble des techniques permettant d'effectuer des mesures, de les interpréter et de
garantir leur exactitude
La métrologie amiante se compose :
. d’une stratégie d’échantillonnage
. de prélevements
. d’analyses

- Niveau d'empoussiérement : niveau de concentration en fibres d'amiante généré par un processus de
travail dans la zone de respiration du travailleur, a I'extérieur de l'appareil de protection respiratoire

- Notice de poste : notice pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs a
des agents chimiques dangereux, destinée a informer les travailleurs des risques auxquels leur travail
peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.

- Opération : travaux de retrait ou d’encapsulage ou interventions sur des matériaux (article R 4412-96
du code du travail)

- Phases opérationnelles : les parties de l'opération, simultanées ou successives, susceptibles de
générer différents niveaux d’empoussiérement (article R 4412-96 du code du travail)

- Plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage (PDRE): document rédigé par I'Entreprise intervenant
en sous-section 3, dont le contenu est défini a I'article R 4412-133 du code du travall

- Processus : combinaison d’'un matériau amianté, d’'une technique de traitement et des protections
collectives mises en ceuvre (aspiration a la source, imprégnation a coeur des matériaux, ...).

- Sas (ou tunnel) : Installation comprenant un ou plusieurs compartiments permettant de décontaminer
les opérateurs, le matériel et les sacs de déchets

- Stratégie d’échantillonnage : méthodologie de prélévement d’'air a réaliser en vue de déterminer la
concentration en fibres d’amiante en suspension dans I'air dans une zone de mesure donnée (selon
norme NF EN ISO 16007-7 air intérieur)

- Vacation : période durant laquelle le travailleur porte de maniére ininterrompue un appareil de
protection respiratoire

- Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP) : limite de la moyenne, pondérée en fonction du
temps, de la concentration d’'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d’un
travailleur au cours d’'une période de référence déterminée. Au niveau réglementaire, la période de
référence est soit de 8 heures (VLEP 8 heures), soit de 15 minutes (VLEP court terme).

- Zone d'approche : zone contigle, extérieure a la zone de travail, ou transitent des personnes sans
protection respiratoire. Elle est généralement située dans le vestiaire d'approche quand il existe

- Zone de chantier : espace balisé comprenant notamment la zone de travail, la zone d'approche et, le
cas échéant, les sas, les vestiaires, les stockages de consommables

- Zone de récupération : zone généralement située & proximité du vestiaire d'approche permettant aux
travailleurs de récupérer physiologiquement apres leurs vacations. Cette zone se situe a I'extérieur de
la zone polluée (zone de travail) dans laquelle le port d'un équipement de protection individuelle n'est
pas nécessaire pour assurer la protection de la santé du travailleur

- Zone de travail : espace dans lequel est réalisé le traitement de I'amiante ou l'intervention sur ou a
proximité d'un matériau amianté
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QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

L’Entreprise réalisant les travaux de désamiantage devra étre titulaire de la certification Traitement de
I'amiante. Cette certification devra étre établie par I'un des trois organismes suivants :

- Certification QUALIBAT 1552
- Certification AFAQ - AFNOR
- Certification GLOBAL CERTIFICATION

Elle devra inclure a minima le(s) secteur(s) d’activités(s) suivants :

- ouvrages extérieurs de batiment
- ouvrages intérieurs de batiment

Les Entreprises de I'Union européenne devront satisfaire aux exigences suivantes :

- étre certifiées par un organisme d’accréditation signataire de I'accord européen multilatéral établi dans
le cadre de la coopération européenne des organismes d’accréditation.

- répondre aux exigences de la norme NF X-46-010

En cas de retrait provisoire en cours de chantier de cette qualification PEntreprise est
uniguement autorisée a achever les travaux de retrait (comprenant les opérations de nettoyage,
évacuation des déchets, etc.) en cours.

CONTENU DE L'OFFRE
Voir réglement de consultation.

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

L'attention de I'Entreprise est attirée sur la présence de fibres d'amiante dans certains matériaux dont
elle doit assurer le retrait.

L'Entreprise devra par conséquent prendre toutes les précautions nécessaires et rendues obligatoires
par la Réglementation en vigueur concernant :
- La protection des personnes :
. Personnels travaillant en « zone »
. Personnes extérieures au chantier
- La protection de I'environnement
- Le traitement des déchets : dépose des matériaux, régles d’emballage, de transport, évacuation selon
les filieres autorisées, tragabilité des déchets

APTITUDE, INFORMATION ET FORMATION DU PERSONNEL

Restriction d’emploi

Il est rappelé a I'Entreprise qu’il est interdit d’affecter aux travaux de retrait de MCA les catégories de
travailleurs suivantes :

- Salariés en contrat a durée déterminée

- Travailleurs d’une Entreprise de travail temporaire

- Travailleurs agés de moins de 18 ans

Aptitude médicale

Le personnel intervenant sur le chantier doit disposer d'un document attestant de son aptitude médicale
au poste de travail concerné, et mentionnant I'absence de contre-indication au port des EPI, notamment
respiratoires.
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Information du personnel

L’Entreprise sera tenue d’établir une notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail
exposant les travailleurs a 'amiante, destinée a informer les travailleurs sur :

- Les risques liés a I'inhalation de poussiére d’amiante

- Les mesures de prévention pour éviter ces risques ou a défaut les limiter

- Les consignes concernant l'utilisation des EPC et des EPI

- Les regles d’hygiéne a respecter apres les interventions (régles de décontamination)

Formation du personnel

Les salariés devront avoir recu, avant toute affectation sur le chantier, une formation spécifique aux
activités de retrait /confinement de MCA.

Cette formation devra étre conforme a I'arrété du 23 février 2012 modifié relatif a la formation et a la
prévention des travailleurs.

Liste du personnel

La liste nominative des personnes intervenant sur le chantier, ainsi que les certificats médicaux
d’aptitude (de moins d’un an), les certificats de formation et les certificats des sauveteurs secouristes
seront fournis au Maitre d’ouvrage et a la Maitrise d’ceuvre au démarrage du chantier.

PROTECTIONS COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES SPECIFIQUES AUX TRAVAUX DE
DESAMIANTAGE

Protections collectives

L’Entreprise proposera, pour les travaux de retrait a l'intérieur des batiments, un dispositif de
calfeutrement et d’isolement des zones de retrait en adéquation avec sa méthodologie de retrait et le
niveau d’empoussiérement attendu.

Elle devra installer Pensemble des équipements nécessaires au confinement des zones de travaux
de désamiantage, ainsi que les installations de décontamination des travailleurs, les
installations de décontamination des matériels et des déchets, conformément a I’arrété du 8 avril
2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective
a mettre en ceuvre par les Entreprises, ainsi qu’a I'instruction n° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre
2015.

Afin que le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre puissent veiller au bon déroulement du chantier, des
fenétres de visualisation, permettant de voir 'ensemble de la zone de travail, seront mises en place,
ou a défaut des caméras de surveillance seront installées.

Protections individuelles

Les protections individuelles seront conformes a l'arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien
et a la vérification des équipements de protection individuelle, ainsi qu'a linstruction n°
DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015.

Elles seront adaptées au niveau de risque estimé lors de I'analyse des risques, avec contrbles de
vérification en cours de chantier.

Vétements de protection

Port des équipements liés a l'activité, a savoir de maniére non exhaustive :

- Port d’'une combinaison jetable a usage unique avec capuche de type 5, aux coutures recouvertes ou
soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011),
fermés au cou, aux chevilles et aux poignets;

- Port de gants étanches aux particules, adaptés a I'activité exercée

- Ports de chaussures de sécurité, de bottes de sécurité décontaminables ou de sur-chaussures a
usage unigue
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Equipements de protection respiratoire

Les équipements de protection respiratoire sont adaptés aux différentes phases de chantier et
dépendent directement de I'analyse des risques établie par I'Entreprise.

POINTS D’ARRETS

Les prestations du présent marché sont soumises au contréle des différents points d’arrét suivants :

- Conformité des installations de chantier

- Validation des dispositifs de protection collective (calfeutrements, confinements dynamiques, ...)
nécessaires au désamiantage

- Etat des lieux suite a la découverte de matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante ou
du plomb non identifiés dans les conclusions des rapports de repérage avant travaux et/ou démolition
joints au marché,

- Examen visuel aprés retrait des matériaux contenant de I'amiante, avant repli des dispositifs de
confinement

Le contréle des points d’arréts mentionnés ci-dessus sera réalisé par le maitre d’ceuvre, a I'exception
des missions d’examen visuel qui seront réalisées par une personne certifiée mandatée par le maitre
d’ouvrage.

L’Entreprise préviendra le maitre d’ceuvre dés la survenance des prestations nécessitant un point
d’arrét.

Pour les points d’arréts nécessitant visa, la maitrise d’ceuvre réalisera la levée du point d’arrét dans les
7 jours ouvrés. En cas de non-conformité I'Entreprise réalisera la mise en conformité dans les plus bref
délais.

Pour les points d’arréts liés a une découverte fortuite, la maitrise d’ceuvre émettra des préconisations
dans les 7 jours ouvrés.

Pour la réalisation d’examen visuel, dés information le maitre d’ouvrage fera intervenir un opérateur de
repérage certifié.

L’Entreprise prendra connaissance du calendrier de travaux fourni au DCE.
L’Entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour intégrer dans son planning d’exécution
ces interventions.

OPERATIONS PREALABLES AUX TRAVAUX

PREPARATION DE CHANTIER

- Visite du chantier avec la Maitrise d'CEuvre pour évaluer en particulier les caractéristiques
dimensionnelles des fagades, les servitudes et les génes liées aux zones concernées par les travaux
- Réunion de présentation de I'Entreprise et du chantier aux Organismes de Prévention (si nécessaire)
- Etablissement par I'Entreprise d’'un Plan de Retrait ou d'Encapsulage de I'amiante (voir détails ci-
dessous), et d'un PPSPS comportant tous les renseignements obligatoires requis pour ce type de
travaux
- Transmission a la Maitrise d'CEuvre d'un planning précis d'intervention avec les effectifs.
- Planification des travaux
- Date de démarrage des travaux transmise a la Maitrise d'CEuvre, huit jours avant le début des travaux
- Organisation et planification :
. du stockage des déchets amiantés.
. du stockage des déchets non amiantés en benne (gravois).
. du transport des déchets amiantés.
. du traitement des déchets amiantiféres par centre de stockage agrées (acceptation par délivrance
des CAP).
. des interventions des laboratoires agréés pour les prélévements et analyses aprées qu'ils aient rédigé
une stratégie d'échantillonnage.
- Réunion préparatoire d'ouverture de chantier sur place avec la Maitrise d'Ouvrage ou son représentant
et la Maitrise d'CEuvre
- Mise en place des mesures de I'état initial par un laboratoire accrédité
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Etablissement et diffusion du PDRE

L'Entreprise proposera un Plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage des matériaux amiantés
(PDRE) conforme a larticle R. 4412-133 du code du travail et effectuera toutes les démarches
administratives en accord avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

La rédaction du plan est de la responsabilité de I'Entreprise qui doit exposer au sein de ce document la
méthodologie d'intervention de facon spécifique, en y intégrant une évaluation exhaustive des risques
susceptibles d'étre rencontrés pendant les travaux.

La méthodologie pour les travaux de désamiantage est laissée au libre choix de I'Entreprise.

Elle sera adaptée aux objectifs, dans le cadre du planning général, en fonction des moyens, techniques
et processus propres a I'Entreprise, dans le respect de la réglementation en vigueur.

L’Entreprise devra privilégier la méthode la moins agressive en matiére d’émission de poussiéres pour
protéger les travailleurs et I'environnement.

L’Entreprise déterminera les mesures de prévention collectives et individuelles devant étre mises en
ceuvre afin de garantir le respect de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) de 10
fibres/l mesurée sur 8 heures, en suivant les dispositions des arrétés du 7 mars 2013 et du 8 avril
2013, ainsi que les directives de l'instruction n® DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant
I'application du décret du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

Au moins un mois avant le démarrage des travaux, I'Entreprise diffusera son plan de retrait.. Elle
utilisera a cette fin le service en ligne "DEMAT@MIANTE" destiné aux entreprises de désamiantage
pour la saisie en ligne des PDRE et avenants. L'Entreprise adressera au Maitre d'Ouvrage et a la
Maitrise d'CEuvre copies des accusés de transmission et de réception, ainsi que des avis ou remarques
des organismes.

Le PDRE sera également diffusé aux intervenants concernés par la réalisation des travaux : Maitre
d’ouvrage, coordonnateur SPS, Maitre d'CEuvre, organismes de contrdle.

Le PDRE doit étre connu de tout intervenant et tenu a disposition sur le chantier pour les intervenants
ou organismes de prévention.

Il doit étre communiqué au comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, aux
délégués du personnel.

INSTALLATIONS DE CHANTIER SPECIFIQUES

L’Entreprise devra mettre en oeuvre toutes les dispositions nécessaires a la protection et a la
conservation des ouvrages mitoyens ou se trouvant aux abords des travaux décrits au présent lot.

La zone de chantier, qui comprend notamment la zone de travail, les sas de décontamination pour le
personnel et pour le matériel et les déchets, les locaux d’accueil et d’hygiene (base vie), les zones de
stockage des déchets, devra étre signalée et balisée par un affichage spécifique réglementaire.

Controle d’accés

L’Entreprise devra effectuer le contréle des accés, durant les heures ouvrées, a la zone de travalil

confinée.

Elle devra la présence permanente d’'une personne a I'extérieur de la zone confinée. Cette personne

devra:

- Le contrdéle permanent des accés a la zone confinée. Ce contréle doit prévenir I'entrée de personnes
non autorisées dans la zone de travail, mais également la vérification du bon équipement des
personnes pénétrant en zone et la mise a jour du registre des entrées et sorties de zone, et d'une
maniére générale de 'ensemble des registres.

- Etre en liaison avec le responsable de I'équipe en zone (talkie-walkie par exemple)

- Assurer la surveillance, la maintenance et le réglage éventuel de 'ensemble des matériels participant
au bon fonctionnement du chantier (armoires électriques, compresseurs, extracteurs, chauffage,
filtration des eaux...).

- Assurer I'approvisionnement de toute nature jusqu’au compartiment du sas dans lequel les opérateurs
retirent leur protection respiratoire
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- Vérifier I'état et le fonctionnement des appareils de protection respiratoire et la recharge des batteries,
si nécessaire.

En dehors des heures de travail, I'accés a la zone de chantier sera physiquement condamné.

Installations électriques et fluides - Réseaux

Conformément a I'arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les Entreprises lors d’opérations comportant un
risque d’exposition a 'amiante, 'Entreprise effectuera tous les repérages, vérifications et consignations
nécessaires.

Les différents réseaux d’alimentation et de rejet pour la zone de travaux seront installés avant le début

des travaux :

- Réseau d’alimentation électrique, d'une puissance suffisante pour alimenter I'ensemble des
équipements du chantier (extracteurs, éclairage, chauffage, outils et matériels électriques ...)

- Réseaux d’alimentation et d’évacuation d’eau (douche, nettoyage, imprégnation, aspersion,
brumisation ...)

- Implantation des compresseurs de production d’air respirable le cas échéant

- Installation et consommation a la charge de l'entreprise

Vérification du confinement /Test de fumée

Aprés réalisation de chaque zone confinée, et avant la réalisation des travaux, I'Entreprise devra un
contrdle de l'efficacité du confinement et de la mise en dépression de la zone confinée par :

- Contrdle visuel du confinement statique

- Test fumigéne

- Contr6le du niveau de la dépression, du bon fonctionnement des déprimogénes,

Ces tests feront I'objet d’'un proces-verbal, et pourront étre réalisés, sur simple demande, en présence
du Maitre d’ouvrage et du Maftre d’ceuvre.

PRE-CURAGE

Cette opération consiste au :

- Retrait des encombrants et déchets divers

- Dépose et retrait de tous les équipements et matériels en emprise sur les matériaux amiantés a
déposer

Il est rappelé que tous les travaux réalisés a proximité de matériaux amiantés rentrent dans le champ
d’application des interventions en sous-section 4 selon le code du travalil.

TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux qui sont dus au titre du présent lot sont décrits dans la partie « Descriptif ».

GESTION DES DECHETS AMIANTES

Sont considérés comme déchets amiantés tous les matériaux issus des travaux de retrait, ainsi que les
déchets liés au fonctionnement du chantier : EPI (équipements de protection individuels), matériels,
filtres, éléments de confinement, etc.

A ce titre, 'Entreprise prendra en charge dans le cadre du chantier, 'ensemble de ces déchets amiantés.

Avant tout démarrage des travaux, I'Entreprise remettra au Maitre d’ceuvre pour approbation une copie
des certificats d’acceptation préalable (CAP) des déchets délivrés par les installations de stockage ou
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de vitrification des déchets, ainsi que les fiches d’identification des déchets.

Les CAP devront préciser :

- La nature des matériaux

- Le type d’amiante

- Les volumes et/ou poids estimés

- Les types et dimensions des conditionnements

Dans le cas ou, en cours de chantier, la quantité de déchets produits dépasserait la quantité prévue sur
les Certificats d'Acceptation Préalable, une demande d'extension devra étre faite par I'Entreprise.

Tous les déchets devront :

- Etre ramassés au fur et & mesure de leur production,

- Conditionnés dans des emballages conformes a la réglementation en vigueur,
- Evacués aussitot que possible,

- Transportés et éliminés conformément a la réglementation en vigueur.

lls devront étre triés afin de différencier :
- Les déchets d’amiante liés a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité
- Les autres déchets d’amiante

Des leur production, les déchets devront étre conditionnés dans un emballage étanche, étiquetés et
rassemblés dans une zone de stockage provisoire, de maniére a empécher leur accumulation dans la
zone de travail. lls seront évacués dés que le volume le justifie. L'entreprise représentera la zone de
stockage provisoire dans son plan de retrait qui sera soumis a validation du maitre d'ouvrage/ maitre
d’ceuvre.

L’étiquetage réglementaire ne permettant pas de différencier la nature des déchets, il est demandé en
outre d’identifier les emballages selon leur filiere d’élimination.

La zone de stockage des déchets doit étre d’une taille suffisante, balisée et sécurisée. Elle peut étre
compartimentée en fonction de la nature des déchets et de leur filiére d’élimination.
Les déchets stockés dans cette zone restent sous l'entiere responsabilité de I'Entrepreneur.

A lissue des travaux, la zone de stockage temporaire des déchets sera dépolluée par aspiration et
lavage aprés retrait des éléments de protection.

Avant évacuation des déchets I'entreprise procédera a la création des BSDA sur la
plateformeTrackdéchets. Les BSDA seront soumis a signature du maitre d'ouvrage et validation de la
maitrise d’ceuvre avant la prise en charge par le transporteur.

Le transport des déchets amiantés sera réalisé par un transporteur disposant d'un agrément, selon la
réglementation ADR, pour le transport de déchets contenant de I'amiante.

L’Entreprise se charge de toutes les sujétions assurant au Maitre d’Ouvrage le traitement définitif de
I'amiante et fournira tous justificatifs garantissant le transport et la prise en charge de ces déchets.

Pour affichage

PROGRAMME DE CONTROLES - METROLOGIE

L’Entreprise devra établir et mettre en ceuvre un programme des contrbles a effectuer périodiquement
pour s’assurer de la maitrise de I'impact des travaux de retrait de I'amiante sur la santé humaine et sur
I'environnement.

Ces contrbles porteront notamment sur :

- Les prélevements et analyses du niveaux d'empoussierement dans l'air

- Les prélévements et analyses des matiéres en suspension dans les rejets d’eau des douches de
décontamination

- Le contréle sur I'état du confinement, sur la dépression de la zone

- La vérification des équipements de protection individuelle et collectif
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Les contréles des matiéres en suspension dans les rejets d’eau et des niveaux d’empoussierement
dans [lair (stratégies d’échantillonnage, prélévements et analyses) seront effectués par des
organismes accrédités par le COFRAC (Comité Frangais d’Accréditation) dans les domaines
concernes.

L’Entreprise justifiera auprés du Maitre d’ceuvre de I'accréditation des organismes retenus.

Mesures d’empoussierement

L’Entreprise fera procéder a des mesures d’empoussiérement :

- Avant toute intervention : mesures état initial

- Durant les interventions : mesures en zone sur opérateur, en zone d’approche/zone de récupération,
en périphérie zone de travail (mesures environnementales)

- En fin d’intervention : mesures libératoires et de fins de chantier

Pour chacune des zones, I'Entreprise s’assurera du respect des concentrations maximales en fibres
d’amiante admissibles.

Tout dépassement d’un des seuils réglementaire entrainera sans délai I’arrét des opérations, la
mise en place de mesures correctives et préventives permettant le respect de ces seuils, et
I'alerte des personnes et services concernés.

La stratégie d’échantillonnage et les prélevements seront conformes a la norme NF EN ISO 16000-7 et
son guide d’application FD X46-033 ainsi qu'aux normes NF X 43-050 de juillet 2021 et NF X43-269
de décembre 2017.

Les analyses seront conformes a la norme NF X43-050 de juillet 2021 (Microscopie Electronique a
Transmission Analytique).

Contréle des rejets dans l'eau

Toutes les eaux résiduelles (douche, matériel, eau de nettoyage) devront étre traitées avant leur rejet
en milieu naturel par une station de filtration des eaux, avec des filtres & 5um.

Des analyses d’eau seront effectuées avant rejet des eaux susceptibles d’étre polluées par des fibres
d’amiante, a raison d’un prélévement 1 fois par semaine.

Les concentrations de matiéres en suspension totale (MEST) devront étre inférieures a 30 mg par litre
d’eau et le PH compris entre 5,5 et 8,5.

Les résultats d’analyses seront a communiquer a la Maitrise d’ceuvre.

En cas de dépassement de la valeur, les travaux seront arrétés et le systeme de filtration sera nettoyé
et les filtres changés.
Les boues résiduelles et les filtres colmatés doivent étre conditionnés comme les déchets solides.

Les colts inhérents a ces contréles sont inclus dans le montant global de la prestation de I'entreprise.

Tracabilité des contrbles

Les résultats des contrbles seront consignés dans un registre comportant :

- Les dates et les résultats des mesurages d'empoussiérement et les résultats du contréle du respect
de la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP)

- Les justificatifs du maintien en état et du renouvellement des moyens de protection dont, le cas
échéant, les dates de changements des filtres et préfiltres des Equipements de Protection Collective
et des installations de filtration de I'eau.

- La consignation des parametres de surveillance du chantier tels que, s'il y a lieu, le niveau de la
dépression, la vérification de I'état des dispositifs de protection et du confinement, les résultats des
tests de fumée et du bilan aéraulique.

- Les attestations de consignation des réseaux

- Les rapports des installations et des équipements soumis a vérification périodique.
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Ce registre sera tenu, sur le chantier, a la disposition des membres du comité d'hygiéne, de sécurité et
des conditions de travail ou, a défaut, des délégués du personnel, ainsi que du Médecin du Travail, de
I'Inspecteur du travail des armées, des agents de la CARSAT, des agents de TOPPBTP, du Maitre
d’ceuvre et du Maitre d'ouvrage et, le cas échéant, des représentants des organismes certificateurs des
Entreprises effectuant des travaux de retrait et d'encapsulage d'amiante.

FIN DE CHANTIER

L’Entreprise assurera la dépose, I'évacuation, et la mise en décharge des installations de confinement
apres :

- Examen incluant 'ensemble des zones susceptibles d’avoir été polluées

- Nettoyage approfondi de la zone

- Fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

- Mesure libératoire du niveau d’empoussiérement et constat contradictoire avec le Maitre d’ceuvre

Mesure de 1ére restitution dite "liberatoire" et mesure de fin de travaux

Avant toute restitution de la zone de travaux et préalablement a I'enlevement de tout dispositif de
confinement, total ou partiel, I'Entreprise fera procéder a une mesure du niveau d'empoussiérement,
dite mesure de 1ére restitution.

Cette mesure devra se situer en dessous du seuil légal de 5 fibres d’amiante par litre d’air.
Dans le cas contraire, 'Entreprise prendra a sa charge, les compléments de désamiantage et de
nettoyage a faire, les nouvelles mesures libératoires, ainsi que toutes les incidences qu’entrainerait
cette situation.

Examen visuel

A lissue des travaux de désamiantage et avant démantelement du dispositif de confinement, le Maitre
d’ouvrage fera procéder de a un examen visuel de I'état des surfaces traitées par un opérateur certifié.
L’Entreprise, en vertu de son devoir de conseil, interdira 'accés aux locaux désamiantés avant
présentation par le Maitre d’ouvrage du rapport de contrdle visuel.

Si a lissue de cet examen visuel, la fiche de constat d'état des surfaces traitées aboutit 8 un résultat
non conforme a la catégorie de constat « Critére 1 : absence de résidus de MPCA » selon la
norme NF X 46-021 de septembre 2021, 'Entreprise sera tenue de reprendre a ses frais tous les
travaux nécessaires a I'obtention d’un résultat conforme.

Rapport de fin de travaux

L’Entreprise fournira au Maitre d’ouvrage un rapport de fin de travaux contenant tous les éléments
relatifs au déroulement des travaux, notamment :

- Rapports de repérage amiante : rapport avant travaux et/ou démolition

- Plan de retrait amiante et ses éventuels avenants

- Résultats de toutes les mesures d’empoussierement

- Résultats de toutes les analyses des rejets d'eau de douche de décontamination

- Résultats des autocontréles visuels

- Certificats d’acceptation préalable des déchets, par type de déchets

- Ensemble des BSDA visés par le responsable du centre d’élimination

- Plan de repérage des matériaux contenant de 'amiante mis a jour (sauf si déconstruction)
- Conclusions sur I'opération de désamiantage
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D PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES (PTP): DEPLOMBAGE
D.1 RAPPORT DE REPERAGE PLOMB

L'Entreprise se reportera aux rapports de repérage avant travaux des matériaux et produits contenant
du plomb joints en annexe au présent dossier.

D.2 CONTENU DE L'OFFRE
Voir réglement de consultation.

D.3 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

D.3.1 INFORMATION ET FORMATION DU PERSONNEL

Les opérateurs et le personnel d’encadrement de I'Entreprise devront obligatoirement avoir recu une
formation sur les risques liés aux techniques d’intervention sur les peintures au plomb et sur l'utilisation
en toute sécurité des équipements de protection collective et individuelle.

D.3.2 PROTECTIONS COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES

L’Entreprise devra, a partir de son évaluation des risques, prendre les mesures concernant
'aménagement des vestiaires et les tenues des salariés pour la prévention du risque plomb, visées aux
articles R4412-156 a R4412-159 du Code du travail.

L’Entreprise utilisera les moyens appropriés de protection collective et individuelle : confinement de
zone de travail, protection respiratoire, tenues de travail.

D.4 POINTS D’ARRETS

Les prestations du présent marché sont soumises au contréle des différents points d’arrét suivants :

- Constat d’état de lieux des différents batiments avant démarrage des travaux

- Conformité des installations de chantier

- Validation des dispositifs de protection collective (calfeutrements, confinements dynamiques...)
nécessaires au déplombage le cas échéant

- Etat des lieux suite a la découverte de matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante ou
du plomb non identifiés dans les conclusions des rapports de repérage avant travaux et/ou démolition
joints au marché,

Le contrdle des points d’arréts mentionnés ci-dessus sera réalisé par le maitre d’ceuvre.
L’Entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour intégrer dans son planning d’exécution
ces interventions.

D.5 ORGANISATION DU CHANTIER

L’Entreprise se reportera au calendrier des travaux fourni au DCE et définira son organisation de
chantier en prenant en le prenant en compte.

D51 PREPARATION DES TRAVAUX

Sur la base du résultat de ce contrfle, et du diagnostic plomb avant travaux réalisé sous la
responsabilité de la maitrise d’'ouvrage et joint au DCE, I’Entreprise titulaire du présent lot est tenu
au titre de son marché, a partir de sa propre évaluation des risques, de définir les modes
d’intervention sur les subjectiles recouverts de peinture au plomb conformément aux DTU, normes et
prescriptions techniques professionnels.

L’Entreprise devra choisir les techniques d’intervention les moins polluantes possibles et
déterminer les mesures de prévention collectives et individuelles devant étre mises en ceuvre
afin d’assurer une concentration atmosphérique en plomb la plus basse possible.
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Il appartient a I'Entreprise et a elle seule de prendre toutes les dispositions nécessaires et tous les
moyens de fagon a procéder aux travaux de déplombage dans le strict respect de I'ensemble des
réglementations.

L'Entreprise devra soumettre a approbation du coordinateur SPS, I'ensemble des procédures mises en
place pour préserver la santé des travailleurs et la non-prolifération des poussiéres ou autres éléments
chargés de plomb lors du chantier et la gestion des déchets consécutifs.

Le PPSPS et les modes opératoire relatif aux matériaux contenant du plomb seront tenu a jour par
I'Entreprise et mis a dispositions des intervenant ou organismes de prévention sur le chantier.

L’Entreprise mettra en place les installations suivantes (liste non exhaustive) :

- Signalisation et sécurisation des zones de chantier a risques

- Point d’eau avec savon et brosses a ongles

- Vestiaire avec deux compartiments distincts, I'un pour les vétements de travail, I'autre pour les tenues
de ville, séparés par la douche

- Local a usage de réfectoire situé hors de la zone des travaux

- Local sécurisé pour le stockage des déchets

- Isolement et confinement étanches des zones de travalil

- Protection des ouvertures, des éléments restant accrochés aux murs, des baies vitrées, etc... par film
polyéthyléne avec calfeutrement par ruban adhésif et mastic silicone, compris calfeutrement des joints
et ouvertures entre menuiserie et murs

- Protection des sols a l'aide d'un film polyéthyléne de 200 microns

DEROULEMENT DES TRAVAUX
Les travaux les plus polluants seront réalisés en premier.

Les eaux de ringage et de lavage devront étre filtrées avant rejet dans le réseau d’assainissement.

L’Entreprise s’assurera du respect des regles d’hygiéne et de sécurité définies aux articles R 4412-156
a R 4412-159 du code du travail, et contrblera le respect de la VLEP et des valeurs limites biologiques.

- Contr6le de la VLEP
La concentration atmosphérique en plomb sur le chantier devra obligatoirement étre controlée.
La valeur limite de la VLEP de 0,10 mg/m? ne devra jamais étre dépassée.

En cas de dépassement de la VLEP, le chantier seraimmédiatement arrété, et 'Entreprise alertera
sans délai le coordonnateur SPS et le Maitre d’ceuvre.
Elle instaurera les mesures correctives nécessaires et une reprise aux postes concernés ne sera
possible qu’aprés un nouveau contréle atmosphérique.

- Contr6le de la valeur limite biologique
L’Entreprise assurera un suivi individuel renforcé des travailleurs intervenant sur le chantier,
conformément a l'article R 4412-160 du code du travail, afin de s’assurer du respect de la valeur limite
biologique pour le plomb & ne pas dépasser.

- Gestion des déchets
Avant tout démarrage des travaux, I'Entreprise remettra au Maitre d’ceuvre pour approbation copie
des certificats d’acceptation préalable (CAP) des déchets délivrés par les installations de
traitement/stockage des déchets.

- Les déchets devront :
. Etre ramassés au fur et & mesure de leur production,
. Conditionnés dans des emballages conformes a la réglementation en vigueur,
. Stockés dans un local sécurisé inaccessible au public,
. Transportés et éliminés conformément a la réglementation en vigueur.
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lls devront étre triés afin de déterminer, en fonction de leur nature et leur teneur en plomb, la filiere
d’élimination appropriée.

L’Entreprise sera garante de la tragabilité des déchets en provenance du chantier.
Elle devra obligatoirement fournir les bordereaux de suivi des déchets dangereux (B.S.D.D.)

Le brllage des produits de déchets est strictement interdit.

FIN DE CHANTIER

L’Entreprise réalisera un nettoyage intensif et complet des zones de travaux et des accés a l'aide d'un
aspirateur a trés haute efficacité puis par un essuyage a I’humide.

Tous les ouvrages, quels qu’ils soient, endommagés par les travaux de déplombage seront a remettre
en état identique a l'existant, les frais de remplacement et de remise en état seront entierement a la
charge de I'Entreprise.

Le Maitre d’ouvrage fera procéder par un opérateur agréé a un contréle de fin de travaux comprenant :
- Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits
- Un contréle d’empoussiérement surfacique au sol.

Si I'inspection s’avére non satisfaisante, et/ou la concentration surfacique des poussiéres au sol est
supérieure a 1 000 ug/m? pour l'un des échantillons prélevés, I'Entreprise sera tenue de reprendre a
ses frais tous les travaux nécessaires a I'obtention d’'un résultat conforme.
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DESCRIPTIF

E.l

E.1l.1

RAPPEL
Documents et textes officiels a prendre en compte impérativement :

- Plan Général de Coordination S.P.S. (avec rappel des constats de présence d'amiante du rapport de
repérage amiante avant travaux et/ou démolition)

- Plans joints au dossier
- Principaux textes relatifs aux travaux de désamiantage

- Plans de phasage et planning prévisionnel de chantier

PHASAGE DES TRAVAUX

L’opération comprend :

- Une phase de pré-curage préalable comprenant I'évacuation de tous les encombrants et déchets
polluants du site et des batiments et la dépose des équipements sur matériaux amiantés et/ou plombés

- Une phase de désamiantage

- Une phase de déplombage

Nota : Un cahier de repérage indicatif des matériaux contenant du plomb dans le batiment 8 est fourni
en annexe, ce cahier est non exhaustif et a pour but de permettre au soumissionnaire d'évaluer la
typologie du batiment. Bien que concernant le batiment 8, le présent lot concerne le batiment 8 et 9
dans les limites indiquées sur le plans projet fournis au DCE.

TRAVAUX PREPARATOIRES

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Localisation :
- Pour I'ensemble des travaux du lot 00.

Exécution :

Le présent article concerne les installations de chantier pour toute la durée des travaux prévues aux

présent CCTP et notamment :

- 1 ensemble de panneau de chantier :

. 1 panneau de chantier format particulier pour les travaux du présent lot (trame fournie par le MOA)
. 1 panneau de chantier pour les travaux principaux (trame fournie par le MOA)
- 1 ensemble de bungalows équipés pour le personnel de chantier comprenant :
. Les sanitaires et vestiaires équipés avec eau froide et eau chaude
. Un réfectoire

- Toutes installations propres a I'Entreprise pour ses besoins et pour les activités du chantier, compris
aménagement des acces et plates-formes nécessaires aux installations, bennes et bungalows

- Toutes autres installations selon indications du C.C.A.P. et du P.G.C.

- Tous les raccordements nécessaires aux locaux provisoires et a leurs équipements y compris tous les
raccordements nécessaires aux autres installations relevant des activités du chantier et pour les
propres besoins de I'Entreprise et installations mentionnées dans le C.C.A.P. et dans le P.G.C.

- Les bennes a déchets nécessaires au tri des matériaux exigé par les filiéres de récupération, compris
toutes rotations nécessaires

- L'entretien quotidien des installations de chantier pendant toute la durée du chantier

- L'enléevement des installations de chantier a la fin du chantier

- Toutes dispositions selon Prescriptions Techniques Particulieres

- 'Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires
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E.1.2

E.2

E.3

E.3.1

E311

Sujétions :

Les installations de chantier seront installées dans la cour intérieure (cour Berthier). L'ensemble des
installations de chantier seront acheminés par le porche situé au Sud-Ouest du batiment 8. L'entreprise
prévoira donc des installations compatibles avec I'espace disponible.

Mode de métré : Au forfait

FERMETURE PROVISOIRE EN BOIS

Localisation :
- En limite de travaux du batiment 9

Objectif :
- Fermeture étanches pour fermeture des zones de travaux avec les zones publiques.
- Condamnation générale de tous les accés aux batiments concernés par les travaux

Exécution :

- Repérage des zones

- Fourniture et mise en place de fermeture étanches
- Panneaux en bois CTBX

- Mise en place de la signalétique adaptée

- Toutes sujétions complémentaires et nécessaires.

Mode de métré : au forfait

PRE-CURAGE AVANT TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DEPLOMBAGE

Objectif :

- Libérer les zones « amiante et plomb » pour permettre 'accés des opérateurs aux matériaux amiantés
et plombés
. Selon rapport amiante avant travaux cités en introduction
. Selon rapport plomb avant travaux cités en introduction

Exécution :
- Dépose, retrait et tri de tous les équipements et matériels
- Enlévement des mobiliers/déchets/gravats selon filiere adaptée

Sujétions particuliéres :
- Travaux réalisés en sous-section 4

Mode de métré : Au forfait

TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

OPERATIONS PREALABLES AUX TRAVAUX

Préparation de chantier

Exécution :
- Suivant description PTP

Mode de métré : Au forfait
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E3.12

E.3.2

E.3.3

E.3.4

E341

Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage

Exécution :
- Suivant description PTP :
. Base vie
. Installations électriques et fluides
. Equipements spécifiques nécessaires aux travaux de désamiantage :
..Confinement statique par film polyane 200 um ou équivalent
..Sas matériel et personnel
..Unités déprimogénes
..UCF
..Controleurs de dépression
.. Extracteurs de secours
..Groupe électrogéne de secours
..EPI
.. Etc.
. Tests de fumée

Mode de métré : Au forfait

CONTROLES

Exécution :
- Suivant PTP

Mode de métré : Au forfait

RETRAIT DE MCA

Localisation :
Les matériaux contenant de I'amiante concernés a déposer sont ceux répertoriés dans les rapports de
repérage amiante avant travaux et/ou démolition mentionné(s) en introduction.

Exécution :

Retrait des matériaux contenant de I'amiante par tous moyens appropriés selon processus de
I'entreprise.

Conditionnement et sortie de déchets de la zone amiante.

Stockage temporaire des déchets

Sujétions particulieres :

L’entreprise devra tout mettre en ceuvre pour maintenir un niveau d’empoussiérement le plus bas
possible.

Toutes les couches non décontaminables en contact avec des matériaux amiantés sont considérées
comme polluées et a traiter comme telle.

Il est attendu le désamiantage des matériaux contenant de I'amiante sur toutes les couches jusqu’au
support sain sans résidus ni trace de matériaux amiantés

Mode de métré : Suivant décomposition de la DPGF

GESTION DES DECHETS

Transport

Objectif : Acheminement par transport spécialisé et agrémenté des déchets issus de la dépose des
matériaux contenant de I'amiante.

Mode de métré : Au forfait
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E.3.42

E.3.5

E.4

E4.1

E41l1

E4.12

Elimination par stockage

Objectif : Elimination des déchets amiantés par enfouissement dans un centre de stockage agrée.

Mode de métré : Au forfait

FIN DE CHANTIER

Restitution de la zone, repli de 'ensemble du matériel et constitution du rapport final de fin de travaux,
conformément aux PTP.

Mode de métré : Au forfait

TRAVAUX DE DEPLOMBAGE

Limites de prestation :

La déplombage et la dépose des menuiseries extérieures n'est pas dd par le présent lot. Ces prestations
seront gérées par le lot prévu par 'ACMH.

Le soumissionnaire se reportera aux plans projet fournis au DCE.

OPERATIONS PREALABLES AUX TRAVAUX

Préparation de chantier

Exécution :
- Suivant description PTP

Mode de métré : Au forfait

Installations de chantier propre aux travaux de déplombage

Exécution :
- Suivant description PTP :
. Base vie
. Installations électriques et fluides
. Equipements spécifiques nécessaires aux travaux de désamiantage :
..Confinement statique par film polyane 200 um ou équivalent
..Sas matériel et personnel
..Unités déprimogénes
..UCF
..Contrdleurs de dépression
.. Extracteurs de secours
.. Groupe électrogéne de secours
..EPI
.. Etc.
. Tests de fumée

Mode de métré : Au forfait
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RETRAIT PAR DECAPAGE CHIMIQUE

Localisation :
Les matériaux contenant des revétements plombés concernés sont ceux répertoriés dans les rapports
de repérage plomb avant travaux et/ou démolition mentionné(s) en introduction.

Exécution :
- Suivant PTP et Description générale
- Conforme aux mesures particuliéres de protection des travailleurs, fixées dans le décret n° 69-558 du
6 juin 1969 relatif aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet
- Application de décapants chimiques organiques ou minéraux adaptée au subjectile et peinture au
plomb rencontrée
- Nombre de passages : sous la responsabilité de I'Entreprise afin de garantir le retrait total du plomb
- Mesures de prévention :
. Confinement de la zone de travaux avec récupération des décapants utilisés et résidus de plomb
afin d’éviter toute contamination des ouvrages avoisinants y compris des sols
. Balisage de la zone de travaux
. Equipement de protection individuelle complet et adapté suivant analyse des risques sous la
responsabilité de I'Entrepreneur
. Retrait en continu du mélange décapants chimiques + peintures au plomb vers un systéeme
permettant leur séparation
. En cas de non séparation, évacuation des déchets a 'avancement des travaux
. Nettoyage complet et adapté de la zone des travaux a chaque fin de poste
- Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

Mode de métré : Suivant décomposition de la DPGF

DEPOSE COMPLETE D'OUVRAGES CONTENANT DU PLOMB

Localisation :
Les matériaux contenant des revétements plombés concernés sont ceux répertoriés dans les rapports
de repérage plomb avant travaux et/ou démolition mentionnés en introduction

Exécution :

- Les travaux de dépose devront étre réalisés avec soins pour éviter toutes dégradations aux
constructions et ouvrages contigus conservés

- Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour
permettre la dépose, tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation,
coupements, hachements, etc...

- Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'Entreprise, qui devra les définir en
fonction de la nature de I'ouvrage, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres
conditions particuliéres rencontrées

- Les prix des déposes comprendront implicitement :

. Les barriéres de protections sur les vides
. Les dispositifs de protection des personnes tant cété domaine public que domaine privé
- 'Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

Mode de métré : Suivant décomposition de la DPGF
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