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LISTE DE PIÈCES 
PROJET : PARIS (75) – ECOLE MILITAIRE – BAT. 008 et 009 –  

Réhabilitation lourde de deux bâtiments de bureaux et salles dédiées à l’enseignement 

MARCHE : DEPOLLUTION - CURAGE 

PHASE : DCE 

DATE : 05/02/2024 

 

1/ PIÈCES GRAPHIQUES 

Code Indice Désignation Echelle Type 
Couleur / 

NB 
Nom du fichier informatique 

1.1 CURAGE  

1.1.1 0 01-01 - Plan curage RDC 1/500 A3 Couleur 01-01 - Curage P00 

1.1.2 0 01-02 - Plan curage R+e 1/500 A3 Couleur 01-02 - Curage P00e 

1.1.3 0 01-03 - Plan curage R+1 1/500 A3 Couleur 01-03 - Curage P01 

1.1.4 0 01-04 - Plan curage R+2 1/500 A3 Couleur 01-04 – Curage P02 

1.2 Plans de Niveaux Généraux - Projet  

1.2.1 0 02-1 - Plan général RDC 1/500 A3 Couleur 02-01 - General P00 

1.2.2 0 02-2 - Plan général R+e 1/500 A3 Couleur 02-02 - General P00e 

1.2.3 0 02-3 - Plan général R+1 1/500 A3 Couleur 02-03 - General P01 

1.2.4 0 02-4 - Plan général R+2 1/500 A3 Couleur 02-04 - General P02 

1.3 Plans de Niveaux par Bâtiment - Projet     

1.3.1 0 03-1 - Plan RDC Bâtiment 8 1/100 A0+ Couleur 03-01 - P00 Bât.08 

1.3.2 0 03-2 - Plan R+e Bâtiment 8 1/100 A0+ Couleur 03-02 - P00e Bât.08 

1.3.3 0 03-3 - Plan R+1 Bâtiment 8 1/100 A0+ Couleur 03-03 - P01 Bât.08 

1.3.4 0 03-4 - Plan R+2 Bâtiment 8 1/100 A0+ Couleur 03-04 - P02 Bât.08 
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1.3.5 0 03-5 - Plan RDC Bâtiment 9 1/100 A0+ Couleur 03-05 - P00 Bât.09 

1.3.6 0 03- 6 - Plan Entresol Bâtiment 9 1/100 A0+ Couleur 03-06 - P00e Bât.09 

1.3.7 0 03- 7 - Plan R+1 Bâtiment 9 1/100 A0+ Couleur 03-07 - P01 Bât.09 

1.3.8 0 03- 8 - Plan R+2 Bâtiment 9 1/100 A0+ Couleur 03-08 - P02 Bât.09 

1.4 Coupes et Détails - Projet     

1.4.1 0 04-1 - Coupes  1/50 A2 Couleur 04-01 - Coupes 

1.4.2 0 04-2 à 14 – Détails Variable  Couleur EDG_PRO_Détails 

1.5 Plan d’Installation de Chantier de principe 1/500 A3 Couleur PIC principe Lot 00 

 

2/ PIÈCES ÉCRITES 

Code Indice Désignation Type 
Couleur / 

NB 
Nom du fichier informatique 

2.1 CCTP  

CCTG00 3 CCTG lot n°00 – Dépollution – Curage  A4 NB EDG_DCE_CCTG 00 

N.O.C. 0 Notice d’organisation de chantier produite par PANGEA A4 NB PEM-EDG-DCE-Notice_d'organisation_de_chantier 

 0 Fiche de renseignements et bordereaux  produite par PANGEA A4 NB PEM-EDG-DCE-Fiches_de_renseignements_et_bordereaux 

CCTP00a 4 CCTP lot n°00A – Désamiantage – Déplombage A4 NB EDG_DCE_CCTP 00a Désamiantage déplombage 

CCTP00b 3 CCTP lot n°00B – Curage A4 NB EDG_DCE_CCTP 00b Curage 

CCTP 0 
Annexe : Carnet de repérage indicatif des matériaux contenant 
du plomb – Bâtiment 8 

 
 EDG_DCE_Annexe CCTP 

2.2 Cadres DPGF  

DPGF 2 DPGF lot n°00 – Dépollution – Curage A4 NB EDG_DCE_DPGF_Lot 00 

2.3 Calendrier Tavaux  

2.3.1 V 06.02.25 Calendrier général prévisionnel de l’opération A4 Couleur 2.3.1-PEM-EDG-DCE-Calendrier-général-prévisionnel-V20250206.pdf 

2.3.2 V 06.02.25 Calendrier TCE prévisionnel de l’opération  A4 Couleur 2.3.2-PEM-EDG-DCE-Calendrier-TCE-previsionnel-V20250206.pdf 
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3/ PIECES ANNEXES 

3.1 - Rapports de repérage amiante avant travaux 

  

Nom N° Date Entreprise 
Bâtiment 
concerné 

Rapport de repérage des 
matériaux et produits 

contenant de l’amiante 
avant réalisation de 

travaux dans un 
immeuble bâti 

ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE 

_BAT.008_DAT V01 
14/06/2024 

AED 
Expertises 

8 

Rapport de repérage des 
matériaux et produits 

contenant de l’amiante 
avant réalisation de 

travaux dans un 
immeuble bâti 

ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE 

_BAT.009_DAT V01 
26/06/2024 

AED 
Expertises 

9 

  
  
3.2 - Rapports de repérage plomb avant travaux 
  

Nom N° Date Entreprise 
Bâtiment 
concerné 

Rapport de repérage du 
plomb avant travaux 

ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE 

_BAT.008_DAT V02 
14/06/2024 

AED 
Expertises 

8 

Rapport de repérage du 
plomb avant travaux 

ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE 

_BAT.009_DAT V02 
26/06/2024 

AED 
Expertises 

9 

  
  
3.3 - Constat de l'état parasitaire 
 
Rapport n° Ministère des Armées  66656 28.10.21 T du 29/10/2021 de Adequat Environnement 

 


