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A620 –  OA 13 reprise du système anticorrosion -  Détail estimatif

TRANCHE FERME
N° DESIGNATION DES PRIX     Unité

1000 PRIX GENERAUX

1010 Installations de chantier  F
1020 Dossier d’exploitation sous chantier F
1030 Etudes d’exécution F
1040 Dossier de recollement F

1050 Signalisation F
 SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX

2000 TRAVAUX PREPARATOIRES TF

2010 Essais préalables TF F

SOUS-TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES TF
3000 TRAVAUX SUR OUVRAGE TF

3010 Décapage primaire de la structure à l’abrasif perdu TF m²

3020 Application d’un système ACQPA TF m²

SOUS-TOTAL TRAVAUX SUR OUVRAGE TF

TOTAL TRANCHE FERME HT (en Euros) 0,00 €
TVA 20% 0,00 €

TOTAL TRANCHE FERME TTC (en Euros) 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 1
N° DESIGNATION DES PRIX     Unité

4000 PRIX GENERAUX

4010 Plus-value installation de chantier F

4020 Plus-value signalisation F

SOUS-TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES TO1

5000 TRAVAUX PREPARATOIRES TO1

5010 Essais préalables TO1 F

SOUS-TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES TO1
6000 TRAVAUX SUR OUVRAGE TO1

6010 Décapage primaire de la structure à l’abrasif perdu TO1 m²

6020 Application d’un système ACQPA TO1 m²

SOUS-TOTAL TRAVAUX SUR OUVRAGE TO1

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1 HT (en Euros) 0,00 €
TVA 20% 0,00 €
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TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1 TTC (en Euros) 0,00 €

MONTANT TOTAL DU MARCHE
TOTAL TF + TO1 HT (en Euros) 0,00 €

TVA 20% 0,00 €
TOTAL TF + TO1 TTC (en Euros) 0,00 €
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A620 –  OA 13 reprise du système anticorrosion -  Détail estimatif

TRANCHE FERME
Quantité

F = Forfait
1 0,00 €

1 0,00 €

1 0,00 €

1 0,00 €

1 0,00 €

0,00 €

1 0,00 €

0,00 €

330 0,00 €

990 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 1
Quantité

0,00 €

1 0,00 €

0,00 €

110 0,00 €

330 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prix Unitaire 
HT (€)

Montant HT 
(€)

m2 = mètre carré

Prix Unitaire 
HT (€)

Montant HT 
(€)
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0,00 €

MONTANT TOTAL DU MARCHE
0,00 €

0,00 €

0,00 €
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