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1)DISPOSITIONS GENERALES ET DESCRIPTION
DE L'OUVRAGE

ARTICLE 1.1. PREAMBULE
Le présent CCTP suppose l'utilisation des fascicules du CCTG en vigueur.
Dans le présent CCTP, les documents cités sous les titres des articles, sous-articles,
paragraphes, etc... sont les principaux documents que doit respecter le titulaire pour le domaine

concerné par cet article, sous-article, paragraphe...
Par ailleurs, le présent CCTP comporte une annexe normative. Celle-ci liste les seuls

documents qui ne sont pas déja rendus contractuels par les fascicules du CCTG.

ARTICLE 1.2. OBJET DU MARCHE
Le présent CCTP concerne I'ouvrage dit des ponts OA13 N48017 et OA12 N48018 situés

dans la commune de Toulouse.
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[lustration 1 :
Les travaux consistent en la reprise du systéme anticorrosion des poutres caissons de

'ouvrage OA 13 en tranche ferme et de I'ouvrage OA 12 en tranche optionnelle.
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Hllustration 3: OA 12 - Coupe transversale

Pour se faire, les travaux devront étre réalisés de nuit avec une réouverture a la circulation en
fin de nuit. De plus le systeme utilisé pour les travaux devra étre titulaire de la marque ACQPA-
systéme anticorriosion (ou équivalent). Le personnel doit étre également qualifié ACQPA ou
équivalent.

Il est a noter que les ouvrages franchissent la voie de tramway. En outre, les catenaires sont
fixés sur les parties hourdis béton de I'ouvrage .

En conséquence une journée de formation avec Tisséo est a prévoir.

ARTICLE 1.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le CCTP définit les spécifications des matériaux et produits, ainsi que les conditions
d'exécution des travaux :

— d’installation de chantier,
—de mise en ceuvre du balisage,
—de préparation de la zone de chantier, protection des caténaires et des voies notamment
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—des travaux de décapage du systéme anticorrosion a reprendre
—des travaux d’exécution du systéme anticorrosion
—de dépose du balisage

ARTICLE 1.4. DONNEES GENERALES

1.4.1. Données hydrauliques

Sans objet

1.4.2. Réseaux de concessionnaires

Les Déclarations de projet de Travaux au sens du décret n°2012-970 du 20 aodt 2012 sont
jointes au présent CCTP, ainsi que les réponses des concessionnaires.

1.4.3. Contexte climatique et environnemental

1.4.3.1. Classes d'exposition a I'environnement climatique
(normes NF EN 206/CN, NF EN 1992-1-1 et NF EN 1992-1-1/NA)

1.4.4. Respect de I'environnement

1.4.4.1. Généralités

Pour I'élaboration de son programme d'exécution et pendant le déroulement des travaux,
depuis l'ouverture du chantier jusqu'a la réception des travaux, le titulaire et 'ensemble de ses co-
traitants et de ses sous-traitants devront respecter les sujétions liées a I'environnement notamment
dans celles décrites dans les textes suivants : Notice de Respect de I'Environnement (NRE) et ses
annexes, et le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de I'Environnement (SOPRE).

1.4.4.2. Plan de respect de I'environnement

Le titulaire devra fournir pendant la phase de préparation de chantier, un Plan de Respect de
I'Environnement (PRE) pour I'ensemble des travaux. Le PRE sera établi a partir des contraintes
générales et particuliéres définies dans la NRE jointe au présent dossier. Le PRE sera articulé
conformément au SOPRE. Le titulaire doit mettre en ceuvre le PRE selon les modalités définies au
chapitre 2 du présent CCTP.

ARTICLE 1.5. DONNEES CONCERNANT L'OUVRAGE EXISTANT

L’ouvrage OA 13 permet a 'A620 le franchissant des voies du tramway T1 et de 'avenue de
Grande Bretagne.

1.5.1. Matériaux

Cet ouvrage est un pont mixte en acier-béton (tri caissons).
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1.5.2. Caractéristiques géométriques
¢ Portée variable de 24,80 a 27,50 m

« 1 travée
* Largeur utilie 22,65 sur C1 et 20,10 sur C2

Surface estimée : 330 m?

1. L’ouvrage OA 12 permet a 'A624 de rejoindre ’A620 en franchissant les voies du tramway
T1 et 'avenue de Grande Bretagne.

1.5.3. Matériaux

Cet ouvrage est un pont mixte en acier-béton (tri caissons).

1.5.4. Caractéristiques géométriques
¢ Portée 23,50 m

« 1 travée

* Largeur7m

Surface estimée : 110 m?

ARTICLE 1.6. CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.6.1. Travaux compris dans l'entreprise

D’'une maniére générale, l'entreprise comprend toutes les fournitures et mises en ceuvre
nécessaires a la compléte réalisation des travaux objets du présent marché, ainsi que la remise en
état des lieux mis a la disposition du titulaire ou modifiés par le déroulement des travaux, a
I'exclusion de celles mentionnées au sous-article suivant.

Les travaux seront effectués de nuit. Le balisage sera déposé a chaque fin de nuit et
imposera une remise en état du site afin que les usagers et le tramway circulent.

Ces travaux comprennent :

* participation a une journée de formation pour la fermeture des catenaires,

* les études générales ;

* les études environnementales

* la visite de reconnaissance

» les installations de chantier ; Repli en fin de nuit

* les ouvrages provisoires d’acces, de travail et de confinement ; Repli en fin de
nuit

* [l'essai de convenance (au dessus de la partie trottoir)

* le décapage des poutres caissons ;

* la remise en peinture des poutres caissons (Multi couches) ;

* le traitement des déchets ;

*+ |le DOE
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1.6.2. Déchets

Le titulaire doit mettre en ceuvre un schéma d'organisation et de suivi de I'élimination des
déchets (SOGED/SOPRE), selon les modalités définies au chapitre 2 du présent CCTP.

ARTICLE 1.7. DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER

1.7.1. Phase préparatoire

— Formation Tisséo

— les études d'exécution,

— Les études environnementales
— Les essais préalables

1.7.2. La préparation des travaux

— Le balisage
— Les mesures de confinement

1.7.3. Préparation de la surface

— Pose et dépose du balisage et du moyen de confinement
— Méthode a définir pour un décapage total du systéme en place
— Traitement des déchets

1.7.4. Application du nouveau systéme
— Pose et dépose du balisage et du moyen de confinement
— Application du systéme anticorrosion certifié ACQPA ou équivalent

1.7.5. Fin des travaux
—Le DOE

ARTICLE 1.8. CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU
CHANTIER

1.8.1. Conditions d'acceés au site

Le chantier est accessible par 'avenue de Grande Bretagne (Toulouse).

Les emplacements mis a disposition de I'entreprise et les voies permettant d'accéder au site sont
détaillés dans les plans joints au présent CCTP.
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Rouge : Zones de stockage potentielles
Vert : OA 13 Tranche ferme
Bleu : OA 12 Tranche optionnelle

1.8.2. Maintien de la circulation — BALISAGE

Les travaux peuvent étre réalisés seulement de nuit avec une réouverture le matin.
Nuits tisséo :

e Lundi 16 juin, mardi 17 juin, mercredi 18 juin
* Lundi 23 juin, mardi 24 juin, mercredi 25 juin
* Lundi 30 juin, mardi 1 mercredi 2 juillet
e Lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 juillet

Horaires des fermetures de nuit du tramway lundi soir, mardi soir et mercredi soir : de
23h05 a 4h25

Horaires des fermetures avenue de Grande Bretagne, lundi soir, mardi soir, mercredi soir et
jeudi soir : 21h — 5h00

Le chantier sera découpé en 2 phases:

« Phase 1: fermeture de la voie de tram + fermeture de la voie du sens entrant et de la voie
de gauche du sens sortant.
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La phase 1 nécessite une déviation du sens entrant via I'avenue Casselardit
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* Phase 2: fermeture du trottoir et de la voie de droite du sens sortant.

Lors de la phase 2, la circulation piétonne devra étre maintenue (Solution a définir)
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2)PREPARATION ET ORGANISATION DU
CHANTIER

ARTICLE 2.1. STIPULATIONS PRELIMINAIRES

Le titulaire soumet a 'acceptation du maitre d'ceuvre toutes les dispositions techniques qui ne
font pas I'objet de stipulations dans le présent CCTP.

Ces dispositions ne peuvent pas étre contraires aux régles de l'art ni étre susceptibles de
réduire la sécurité et la durabilité de la structure et des équipements de l'ouvrage, en phase de
travaux comme en phase de service.

Ces propositions doivent étre assorties de justifications correspondantes, telles que notices,
mémoires, rapports d'organismes de certification ou de laboratoires agréés, procés-verbaux
d'essais, etc.

Tous les documents remis par le titulaire a la maitrise d'ceuvre doivent étre rédigés en
francgais.

Pour la mise en ceuvre du béton, la gestion de I'exécution doit respecter les exigences de la
norme NF EN 13670/CN.

ARTICLE 2.2. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE
(norme NF EN 13670/CN, chapitre 4 du fasc. 65 du CCTG, art. 28, 29 et 40 du CCAG-T)

2.2.1. Dispositions générales

L'ensemble des documents a fournir par le titulaire est soumis au visa du maitre d'ceuvre,
excepté :

— les documents de suivi du contréle intérieur dont seul le cadre est soumis a son
acceptation,

2.2.2. Liste des documents a fournir

L'ensemble des documents a fournir par le titulaire, soit pendant la mise au point du marché,
soit pendant la période de préparation des travaux, soit aprés exécution, est regroupé sous les
rubriques suivantes :

— liste et calendrier d’établissement des documents d’exécution
— le programme d'exécution des travaux,

—le Plan Qualité (notamment les agréments de matériaux et matériels, les procédures),
comprenant notamment les cadres des documents de suivi d'exécution et les documents de
levée de point d'arrét

— le projet des installations de chantier,

— les documents de suivi d’exécution

—les études d’exécution,

— les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé,
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—le schéma d'organisation et de suivi de I'élimination des déchets (SOGED/SOPRE),
—le plan de respect de I'environnement (PRE),

—Le PPSPS.

—le cadre des demandes d’agrément de fourniture (DAF) ;

— les plans des installations de chantier, y compris le détail des accés et des zones de stockage et
les protocoles chargement/déchargement ;

— les fiches techniques et les fiches de données de sécurité des produits utilisés (demande
d’agrément de fourniture) ;

— les procédures de mise en place des protections, de décapage et de remise en peinture ;
— les procédures de préparation (lavages et décapages) ;

— les procédures de remise en peinture ;

—les résultats des essais de convenance,

— les certifications ACQPA du personnel intervenant sur chantier y compris de I'encadrement, avec
précision des options

—les fiches ACQPA du systéme de peinture proposé, (ou équivalent)

—les résultats du contréle intérieur,

—le dossier des ouvrages exécutés (DOE),
—le cadre du journal de chantier.

ARTICLE 2.3. PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX
(art. 28.2 du CCAG-T, art. 4.2.1.1 du fasc. 65 du CCTG)

Le programme d'exécution des travaux comprend :

* e calendrier prévisionnel des travaux,
* la description générale des matériels et méthodes a utiliser,
* le projet des installations de chantier.

Le calendrier prévisionnel des travaux doit étre présenté de telle sorte qu'apparaissent
clairement les taches critiques et leur enchainement, les points d’arréts, ainsi que les éventuelles
marges.

ARTICLE 2.4. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
(art. 28.3 du CCAG-T, loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application)

Les modalités d'élaboration des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé,
conformément aux lois en vigueur, sont définies au CCAP.

ARTICLE 2.5. PLAN QUALITE - GENERALITES
(norme NF EN 13670/CN, art.4.2.2 fasc. 65 du CCTG)

2.5.1. Composition générale du Plan Qualité

Le Plan Qualité est constitué :

— de la note d'organisation générale du chantier (NOG), et le cas échéant, des procédures de
maitrise de la qualité qui la complétent,

— des Plan Qualité des co-traitants et des sous-traitants,

— des procédures d'exécution,
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— des cadres des documents de suivi d'exécution.
Les résultats du contrdle intérieur ne sont pas soumis au visa.

Seul le cadre de ces documents faisant partie du Plan Qualité est soumis au visa du maitre
d'ceuvre.

2.5.2. Points d'arrét et points critiques

La liste des points d'arrét est donnée ci-dessous, sauf proposition particuliére du titulaire
acceptée par le maitre d'ceuvre ou son représentant. Les délais de préavis et de levée sont
donnés au CCAP.

Phase préparatoire

Phase des travaux Points d'arrét Délai de Délai de levé
préavis (jours travaillée)
(jours
travaillé)
Acceptation du
Plan Qualité :
Visas 2 10
Agréments,
procédures,...
Procédure Validation de la procédure 2 10
Confinement
Procédure Validation de la procédure 2 10
décapage
Procédure systeme Validation de la procédure 2 10
anticorrosion
Essai de Vérification du résultat obtenu aprés I'essai de 2 10
convenance convenance
Phase travaux
Phase des Points d'arréts / Points critiques Délai de Délai de levé
travaux préavis | (jours travaillé)
(jours
travaillé)
Phase de Vérifiaction des zones décapées 2 10
décapage . o
Demande de levée de point d’arrét avant phase
suivante
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Primaire Vérification des résultats obtenus aprés la mise en 2 10
place du primaire.

Demande de levée de point d’arrét avant phase

suivante
Couche Vérification des résultats obtenus aprés la mise en
intermédiaire place de la couche intermédiaire.
2 10
Point critique
Couche de Vérification des résultats obtenus aprés la mise en 2 10
finition place de la couche de finition.
Point critique
Fin des travaux Nettoyage des avoisinants, 2 10

Balayage chaussée

La liste des points critiques est présentée par le titulaire dans le document d'organisation
générale du Plan Qualité.

ARTICLE 2.6. NOTE D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER
(norme NF EN 13670/CN, art. 4.2.2 du fascicule 65 du CCTG )

La liste et l'organigramme des responsables sur le chantier concernent l'ensemble des
entreprises, sous-traitants inclus.

La note d'organisation générale explicite également de fagon détaillée les principes de la
gestion des documents :

— calendrier de fourniture des documents,

— nombre des documents adressés au maitre d'ceuvre, aux bureaux de contrble et autres
intervenants,

— principes et délais pour les vérifications et modifications,

— liste des procédures d’exécution,

— principe du contrOle intérieur envisagé.

ARTICLE 2.7. DOCUMENTS DE SUIVI DU CONTROLE INTERIEUR ET/OU
EXTERNE

La liste des documents de suivi est définie au PAQ pour chaque procédure.
Les documents de suivi de chaque procédure définie dans le PAQ devront étre fournis au maitre d’ceuvre.

Le modele de document de suivi devra préciser :

* les dates et horaires de réalisation de chaque phase de traitement de I'ouvrage (mise en
place des protections, lavage/dégraissage, décapage, re-lavage et avivage si nécessaire,
application de chaque couche de peinture, et retrait des protections) ;

* le contrble interne (I'objet, la date et le nom de I'intervenant conducteur de travaux niveau 3
ACQPA de I'entreprise) ;

RE2020 — CCTP — Page 14/34




* la conformité ou non du contrdle (degré de soin, rugosité, absence d’éléments solubles,
poussiére, épaisseur du film, état visuel de la peinture,...) ;

» et en cas de non-conformité les mesures prises (visé par le conducteur de travaux
niveau 3 ACQPA de I'entreprise et soumis a la validation du maitre d’ceuvre),

* les conditions d’exécution dans les postes de travail et échafaudages (Tair, Tsupport,
humidité relative, Trointrosse) €t leur conformité ou non.

L’entreprise adressera au maitre d’ceuvre les documents de suivi des demandes de controle des points
critiques et des points d’arrét.

ARTICLE 2.8. CONTROLE EXTERIEUR

En plus du contréle effectué par I'entreprise, un contréle extérieur pourra étre réalisé sous la
responsabilité du maitre d’ceuvre. Le contrble extérieur pourra porter sur 'analyse des procédures
d’exécution, sur la conformité et la qualité des fournitures et de leur application, I'exécution
d’essais et de préléevement conservatoire si nécessaires, 'examen de réalisation du contrdle
interne...

ARTICLE 2.9. PROCEDURES D’EXECUTION

2.9.1. Liste des procédures d'exécution

Les procédures d'exécution sont établies par parties d'ouvrage.

Les procédures exigées sont les suivantes :

— la mise en ceuvre, l'utilisation, le démontage et le transfert des ouvrages provisoires
(échafaudages et postes de travail),

— la procédure et le programme de I'essai de convenance,

— la procédure de préparation des surfaces,

— la procédure de remise en peinture,

— les procédures concernant les contrbéles (méthodes, appareils et normes),

— la procédure de récupération et de gestion des déchets.

2.9.2. Documents annexés aux procédures d'exécution

Les documents annexés aux procédures comprennent en outre les documents suivants :

— le plan de phasage des travaux,

— I'ensemble des dispositions prises pour la protection de I'environnement,

— le programme de reprise du systeme,

— les références des documents internes a I'entreprise consultables par le maitre d’ceuvre sur
le chantier.

ARTICLE 2.10. PLAN DE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

La notice de respect de I'environnement est jointe a ce CCTP. Toutefois on rappelle :

Pendant la période de préparation, le titulaire soumet au visa du maitre d'ceuvre un Plan de
Respect de I'Environnement conforme au 4.2.3 du fascicule 65 du CCTG. Il comprend notamment
une composante "déchets" qui décrit de maniéere détaillée :

— les méthodes qu'il va employer pour ne pas mélanger les déchets,
— les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels
sont acheminés les différents déchets a éliminer,
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— les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qu'il va mettre en ceuvre pendant les
travaux.

— les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels
sont acheminés les différents déchets a éliminer,

— les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qu'il va mettre en ceuvre pendant les
travaux.

Tous les déchets a évacuer doivent |'étre en respectant les modalités prévues dans ce
document.

L'article intitulé "Déchets" du chapitre 3 du présent CCTP précise la nature et les quantités de
déchets présents sur le chantier et rencontrés lors des travaux, qu'ils soient destinés a étre
évacués ou réutilisés sur place.

ARTICLE 2.11. SCHEMA D'ORGANISATION ET DE SUIVI DE
L’ELIMINATION DES DECHETS

Pendant la période de préparation, le titulaire soumet au visa du maitre d'ceuvre un Plan de
Respect de I'Environnement conforme au 4.2.3 du fascicule 65 du CCTG. Il comprend notamment
une composante "déchets" qui décrit de maniere détaillée :

* les méthodes qu'il va employer pour ne pas mélanger les déchets,

* les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers
lesquels sont acheminés les différents déchets a éliminer,

* les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qu'il va mettre en ceuvre pendant les
travaux.

* les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers
lesquels sont acheminés les différents déchets a éliminer,

* les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qu'il va mettre en ceuvre pendant les
travaux.

Tous les déchets a évacuer doivent |'étre en respectant les modalités prévues dans ce
document.

ARTICLE 2.12. DOCUMENTS DE SUIVI D'EXECUTION

La liste des documents de suivi d'exécution est définie au Plan Qualité pour chaque procédure
d'exécution.

Lors de I'exécution, le titulaire adresse au maitre d'ceuvre les documents de suivi du controle
intérieur au fur et @ mesure de I'obtention des résultats du contrdle intérieur.

Chaque non-conformité fait I'objet d'une fiche.
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3)PROVENANCE, QUALITE ET
PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 3.1. GENERALITES
(art. 21 2 25 du CCAG-T)

Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie de
I'entreprise. Le titulaire doit en conséquence imposer dans les conventions avec les fournisseurs
ou producteurs les obligations du présent marché s’y référant.

Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou
ayant une incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par le titulaire au maitre
d'ceuvre selon les modalités (procédures et délais) prévues au PAQ.

lls sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.

Il est rappelé que I'acceptation des matériaux, produits et composants est subordonnée :
— aux résultats du controle intérieur, dont les modalités sont définies dans le PAQ,

— aux résultats du contréle extérieur.

Dans I'exercice du contrble extérieur, le maitre d'ceuvre peut étre amené a :

— s'assurer de I'exercice du contréle intérieur,

— exeécuter les essais qu'il juge utiles,
— faire procéder a des prélévements conservatoires.

En cas d'anomalies constatées sur les matériaux, produits composants et équipements avant
leur mise en place dans l'ouvrage au niveau du contrdle intérieur, ou dans le cadre du contrble
extérieur, il est fait application des articles 39 et 44 du CCAG-T.

3.1.1. Conformité aux normes, marques et avis techniques francais
(art. 23.2 et 24.2 du CCAG-T)

3.1.1.1. Possibilités d'équivalence

Le présent CCTP prévoit que certains matériaux ou produits doivent étre conformes a des
normes frangaises non issues de normes européennes.

Conformément a l'article 23.2 du CCAG-T, le titulaire peut proposer d'autres matériaux ou
produits a condition d'une part, qu'ils soient conformes a des normes en vigueur dans d'autres
Etats parties a I'Accord sur les marchés publics de I'Organisation mondiale du commerce et d'autre
part, qu'ils soient acceptés par le maitre d'ceuvre, ce dernier restant seul juge de I'équivalence.

Le présent CCTP prévoit également que certains matériaux, produits ou services doivent étre
titulaires soit d'une marque de qualité frangaise (marque NF ou autre), soit d'un avis technique,
d'un agrément ou d'une homologation émis par un organisme public frangais (Cerema, [fsttar,
CSTB, etc.).
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Conformément a l'article 24.2 du CCAG-T, le titulaire peut proposer d'autres matériaux,
produits ou services a condition que ceux-ci bénéficient d'une attestation délivrée par un
organisme établi dans I'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI
17025 par le Comité frangais d'accréditation (COFRAC), ou tout autre organisme d'accréditation
signataire de I'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation
for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces matériaux,
produits ou services doivent également étre acceptés par le maitre d'ceuvre, ce dernier restant
seul juge de I'équivalence.

3.1.1.2. Acceptation ou refus du maitre d'ceuvre d'une équivalence

En complément a l'article 23.2 du CCAG-T, pour toute demande d'équivalence d'un matériau,
produit ou service, le titulaire doit fournir au moins deux mois avant tout début
d'approvisionnement ou mise en ceuvre, les éléments (échantillons, notices techniques, résultats
d'essai, etc.) nécessaires a l'appréciation de I'équivalence du matériau, produit ou service proposé
au matériau, produit ou service requis. Ces éléments sont a la charge du titulaire et, pour les
documents, rédigés en langue francgaise.

Le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de 30 jours a partir de la livraison de ces éléments pour
accepter ou refuser ce matériau, produit ou service. Son acceptation est fondée sur le respect des
exigences définies dans la norme frangaise ou dans le réglement de la marque de qualité, de l'avis
technique, de I'nomologation ou de l'agrément requis, qui constituent toujours la référence
technique.

Tout matériau, produit ou service pour lequel I'équivalence aurait été sollicitée et qui serait livré
sur le chantier ou engagé sans respecter le délai précité est réputé étre en contradiction avec les
clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré ou interrompu au frais du titulaire, sans
préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét de chantier.

3.1.2. Produits

Les fiches techniques (FT) de I'ensemble des fournitures devront étre données au maitre d’ceuvre,
pour agrément (DAF). L'ensemble des produits utilisés devra étre compatible avec la structure et
l'environnement des parties d’ouvrage a peindre.

ARTICLE 3.2. CONFINEMENTS

3.2.1. Confinement pour déchets non toxiques

Les confinements seront réalisés a I'aide d’'une bache lourde résistante pour le sol et de filets anti-
chute d’objet de maille maximale de 50mm (norme NF EN 1263-1), jumelée a un systéme de
bache permettant les travaux de sablage et de peinture, mais aussi le maintien des conditions
d’ambiance nécessaires aux travaux de décapage et de remise en peinture.

Si nécessaire Un chauffage/déshydratation sera utilisé le cas échéant pour maintenir les
conditions d’ambiances nécessaires aux travaux de décapage et de remise en peinture tout au
long du chantier.

Un éclairage sera mis en place sur les postes de travail, si nécessaire, afin de maintenir en continu
de bonnes conditions de visibilité.

L’entreprise devra prévoir dans chaque poste de travail un thermo-hygrométre permettant un
acces direct aux mesures et un enregistrement en continue de la température ambiante, de la
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température du support, de la température du point de rosée et de 'humidité relative dans les
confinements. Ce matériel sera soumis a la validation du maitre d’ceuvre. Le matériel devra avoir
un certificat d’étalonnage a jour tout au long de la durée de chantier.

L’ensemble des matériaux et des matériels des confinements seront soumis a l'avis du maitre
d’ceuvre.

3.2.2. Confinement pour déchets toxiques

Sans objet

ARTICLE 3.3. SYSTEMES DE PROTECTIONS

Les zones d’intervention (décapage et remise en peinture) seront délimitées par un scotch de masquage
minimum 50 mm de largeur et de la bache lourde si nécessaire.

ARTICLE 3.4. PRODUITS DE LAVAGE/DEGRAISSAGE

Les produits retenus devront permettre I'élimination des huiles et graisses a I'aide de solvants
alcalins et I'élimination des hydrocarbures a 'aide de solvants organiques.

Les produits de lavage seront soumis a I'accord du maitre d’ceuvre.

ARTICLE 3.5. PRODUITS DE DECAPAGE

3.5.1. Abrasif pour décapage
Norme NF EN ISO 8504-2

Pour le décapage réalisé a I'abrasif, il est laissé a I'entreprise la possibilité de tester plusieurs
types d’abrasifs ainsi que plusieurs granulométries d’abrasifs lors de I'essai préalable.

Les matériaux et matériels choisis devront permettre d’obtenir la qualité des supports demandée
avant (re)mise en peinture.

La nature des matériaux utilisés pour le décapage sera compatible avec la réglementation
existante concernant :
» la protection de I'environnement — code de I'environnement lire I, Milieux physiques
(décrets 93742 et 93743 du 29 mars 1993) et code de I'environnement, livre V,
prévention des pollutions, des risques et des nuisances, titre 1V, déchets.
« |'utilisation d'abrasif contenant plus de 5% de silice libre est interdite (décret 69.558
du 6 juin 1969).

L’ensemble de ces items seront testés lors de I'essai préalable.

Les matériaux, le matériel et les procédures utilisés seront soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.
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ARTICLE 3.6. SYSTEMES DE PEINTURE

3.6.1. Généralités
Article 2.2 du fascicule 56 du CCTG

Le systéme de peinture utilisé devra étre certifié ACQPA (ou équivalent) sera de classe C4VH
ANV. Les systémes de peinture devront respecter la norme NF EN 45011.

Son niveau de durabilité sera de type H (haute, + de 15 ans) (NF EN ISO 12944-1) avec un niveau
de tenue Ri 1 (NF EN ISO 4628-3) garanti 7 ans pour I'anticorrosion, 5 ans pour I'aspect et 3 ans
pour les couleurs et certifié par TACQPA.

Le systéme devra étre compatible avec les procédés de préparation des surfaces et tolérants vis-
a-vis des fonds de peinture d’une part et avec le mode d’application de la peinture d’autre part.

Les diluants et nettoyants devront étre ceux préconisés par la fiche ACQPA du systeme retenu.
Les peintures seront soumises a I'accord du maitre d’ceuvre.

3.6.2. Approvisionnements et conditionnements

a) Les peintures font I'objet d'une procédure de réception qui inclut :

* La vérification de la conformité de la livraison par rapport a la commande : respect des
prescriptions pour les emballages et intégrité de ceux-ci ;

* Leur identification : société productrice, usine de fabrication, étiquetage des produits avec
le cas échéant la référence a une marque, un marquage, une homologation, la date de
fabrication, le numéro de lot, la date limite d'utilisation optimale ;

* Les Caractéristiques d'ldentification Rapide (CIR) pour chaque lot fourni avec les Fiches
d'ldentification Rapide (FIR) ;

* La fourniture de la fiche ACQPA précisant les conditions particuliéres et les consignes
d'emploi des produits.

b) L'entreprise doit s'organiser de fagon a ce que le stockage des produits sur le chantier permette
de respecter les conditions prescrites par le fabricant pour assurer leur bonne conservation et le
respect des consignes de sécurité et de I'environnement.

c) Contréle de conformité, I'entreprise doit procéder systématiquement a une vérification de la
concordance des étiquettes avec les bons de commande et tenir ces derniéres a la disposition du
maitre d’ceuvre.

3.6.3. Controle extérieur

Le maitre d’ceuvre et le contrdle extérieur pourront procéder a des vérifications complémentaires a
la charge du maitre de l'ouvrage.

ARTICLE 3.7. THERMO-HYGROMETRE

Sur la zone d’intervention un thermo-hygrométre permettra une mesure et un enregistrement en
continue (du début du décapage jusqu’a la fin de la mise en ceuvre de la couche de finition) de la
température ambiante, de la température du support, de la température du point de rosée et de
I'humidité relative. Le matériel devra avoir un certificat d’étalonnage a jour.
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Les données du thermo-hygrométre seront transmises a la maitrise d’ceuvre.

Ces matériels seront soumis a la validation du maitre d’ceuvre.
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4)EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 4.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

4.1.1. Installations de chantier

L'installation du chantier comprend les travaux suivants :
* les prestations définies a l'article 1.1 de I'annexe D du fascicule 65 du CCTG

* laréalisation de cl6tures périphériques du chantier

» les dispositifs de recueil et de traitement des eaux usées et polluées en provenance des
installations du chantier

* |'éclairage du chantier et des zones de travail

* linstallation des matériels et des magasins de stockage des produits, y compris la
préparation des plates-formes supports

* une salle de réunion de mise a la disposition du maitre d'ceuvre, y compris le chauffage
éventuel, I'éclairage, le téléphone et I'entretien,

* Un vestiaire y compris le chauffage éventuel, I'éclairage, et I'entretien
* Une clé 4G, mis a la disposition du maitre d'ceuvre.

Par dérogation au point D1.1 de I'annexe D du fascicule 65 du CCTG , les installations de
chantier font I'objet au bordereau des prix d’'une rémunération forfaitaire scindée en trois fractions.

4.1.2. Clotures

Le chantier est cléturé ou clos. Les clétures sont constituées de poteaux de 2 métres de
hauteur placés tous les deux métres. Les mailles du grillage employé ont pour dimensions
maximales 40 mm x 40 mm. Une fois les cl6tures périphériques du chantier réalisées, toute cléture
traversant I'emprise du chantier est déposée et évacuée, conformément aux prescriptions du PRE,
dans un lieu de stockage ou de regroupement, ou dans une unité de recyclage.

4.1.3. Atelier météo

Le chantier est équipé d'un thermomeétre hygrométre et d'un anémométre enregistreurs
fonctionnant en permanence.

Le chantier est équipé d'un thermomeétre hygrométre enregistreur fonctionnant en
permanence.

Les conditions météorologiques prévues a 5 jours doivent étre affichées et corrigées 24
heures a l'avance.
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4.1.4. Signalisation de chantier
Les travaux peuvent étre réalisés seulement de nuit avec une réouverture le matin

Nuits tisséo :

Lundi 16 juin, mardi 17 juin, mercredi 18 juin
Lundi 23 juin, mardi 24 juin, mercredi 25 juin
Lundi 30 juin, mardi 1 mercredi 2 juillet
Lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 juillet

Horaires nuits fermeture du tramway lundi soir, mardi soir et mercredi soir : de 23h05 a

4h25
Horaires fermetures avenue de Grande Bretagne, lundi soir, mardi soir, mercredi soir et

jeudi soir : 21h — 5h00

Le chantier sera découpé en 2 phases:
Phase 1: fermeture de la voie de tram + fermeture de la voie du sens entrant et de la voie

de gauche du sens sortant.

La phase 1 nécessite une déviation du sens entrant via I'avenue Casselardit
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Hllustration 5: Déviation phase 1 - N° 1 Sens entrant / N°2 Sens
sortant

Phase 2: fermeture du trottoir et de la voie de droite du sens sortant.

Lors de la phase 2, la circulation piétonne devra étre maintenue (Solution a définir)
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ARTICLE 4.2. OUVRAGES PROVISOIRES

lls doivent étre conformes aux prescriptions du chapitre 5 du fascicule 65 du CCTG, et classés
en fonction de l'importance de I'ouvrage.

Les moyens d’accés aux poutres caissons devront étre adaptés aux contraintes du chantier et
notamment a la réouverture a la circulation en fin de nuit.

Certaines interventions de (re)mise en peinture peuvent nécessiter I'utilisation d’échafaudages,
nacelle.

L’ensemble de ces installations sera mis en place sous la responsabilité du Chargé des Ouvrages
Provisoires (COP) de I'entreprise.

L’ensemble des ouvrages provisoires sera mis en place et utilisé sous la responsabilité du Chargé
des Ouvrages Provisoires (COP) de l'entreprise qui devra étre nommé dés la période de
préparation.

Les interventions de (re)mise en peinture nécessitent I'utilisation de confinement. Cest mesures de
confinement seront adaptées en fonction du systéme anticorrosion en place. De plus les mesures
de confinement devront étre congues pour faciliter le nettoyage des surfaces.

ARTICLE 4.3. ESSAI PREALABLE
Annexe 4 du Fascicule 56 du CCTG

Chaque chantier fera I'objet d’'un essai préalable qui servira aussi d’essai de convenance.

Un essai préalable sera réalisé sur une surface significative et représentative afin de permettre a
I'entreprise de tester les moyens optimums pour la suite du chantier.

Cet essai doit permettre de vérifier et valider les procédures de I'entreprise :
* l'acceés ala zone de travail ;
* le poste de travail : la sécurité, 'accessibilité des zones a traiter, 'ergonomie ;
* le confinement par rapport a la protection de I'environnement ;
* le confinement par rapport au maintien des conditions d’ambiance nécessaires aux
travaux de décapage et de (re)mise en peinture ;
* lelavage;
* le dépoussiérage par aspiration ;
* les méthodes de décapage ;
* les méthodes de mise en peinture ;
e le suivi documentaire ;
e [|'évacuation des déchets ;
* les contrbles de I'entreprise.

A lissue de I'essai préalable, un rapport sera rédigé par I'entreprise et remis au maitre d’ceuvre.
Ce rapport devra étre validé par le maitre d’ceuvre avant le commencement des travaux.

La zone de tests pour I'essai préalable pourra étre retraitée si besoin.

ARTICLE 4.4. PREPARATION DES SURFACES
Article 4.7 du fascicule 56 du CCTG, norme ISO 12944-4

4.4.1. Généralités
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L’objectif de la préparation de surface est d’éliminer la peinture en totalité, c’est-a-dire un
décapage complet du subjectile sur les parties métalliques(ici les poutres caissons). Différentes
méthodes de décapage peuvent étre combinées.

4.4.2. Préparation des produits

La préparation des produits doit étre conforme aux préconisations spécifiées dans la notice
technique du fabricant.

4.4.3. Mode d'exécution
Norme NF EN ISO 12944-7

La stratégie générale pour la préparation de surface sera :
* la protection des zones non peintes aux abords ;
* le lavage/dégraissage préalable indispensable pour obtenir un taux en sels solubles
<50mg/m? (ISO 8502-6 et -9) ;
* le décapage ;
* un empoussiérement < 2 (quantité et dimension, ISO 8502-3).

Le matériel utilisé pour les nettoyages et le décapage a I'abrasif devra étre adapté aux différentes
zones a traiter et sera soumis a 'agrément du maitre d’ceuvre.

La méthode de décapage pourra étre adapté en fonction des propositions technique du titulaire et
des résultats des essais de convenance.

4.4.3.1. Lavage/dégraissage des surfaces
Norme NF EN ISO 8502-6

Un lavage/dégraissage des surfaces sera réalisé afin d’obtenir les résultats de propreté compatible
avec la (re)mise en peinture. Des tests seront demandés.

La technique utilisée doit éviter la dispersion des produits de lavage/dégraissage dans le milieu
naturel, elle sera validée par le maitre d’ceuvre.

4.4.3.2. Mode d'exécution du décapage
Normes ISO 8501-1, NF EN ISO 12944-4 et NF EN ISO 8503-1

Les caractéristiques qu’il convient d’obtenir pour les surfaces traitées doivent étre conformes aux
exigences mentionnées dans la fiche ACQPA du systéme choisi.

Le matériel utilisé pour le décapage a I'abrasif perdu devra permettre aux opérateurs de moduler
certains paramétres comme : la consommation d’abrasif, la qualité d’abrasif, la vitesse de
projection...

Le personnel qui interviendra dans la zone de travail devra posséder les compétences requises, et
notamment en matiére de risques. Les attestations d’aptitude et de formation devront étre remises
au maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur devra également préciser les moyens mis en ceuvre pour éviter, pendant le
décapage, et lors des phases de nettoyage, toute projection de résidus en dehors du chantier.

Il est précisé que les dispositifs de protection doivent permettre d’éviter des projections de produits
sur des zones déja traitées.
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L’entreprise devra prendre les dispositions nécessaires pour maitriser I'’hygrométrie avant
d’appliquer les diverses couches de peintures ou prévoir un balayage complémentaire.

4.4.4. Récupération et élimination des résidus de décapage

L’'opération de décapage devra étre congue de fagon a pouvoir récupérer la totalité des déchets
(abrasif, autres ...).

Il est interdit de diluer les déchets.

Des moyens techniques et/ou organisationnels devront étre mis en ceuvre pour empécher tout
risque de contamination accidentelle du personnel et/ou de I'environnement.

4.4.5. Contréles

L’entrepreneur doit permettre au maitre d’ouvrage, et a I'organisme de contréle extérieur qu’il
pilote, d’accéder, en toute sécurité, a toutes les zones de travaux. En particulier, il devra, si
nécessaire, leur fourniture les équipements de protections individuelles adéquats.

Les opérations de contréles qu’il convient d’effectuer sont indiquées a l'article 4.7.5 du fascicule N°
56 du CCTG.

Il est rappelé que les surfaces traitées, prétes a étre peintes, doivent étre parfaitement adhérentes
; elles ne doivent pas contenir de sels solubles, ni de traces d’huile et/ou de graisse.

ARTICLE 4.5. APPLICATION DE LA PROTECTION ANTICORROSION
(Article 4.8 du fascicule 56 du CCTG)

4.5.1. Préparation des produits

Pour chaque produit, la préparation devra étre conforme aux préconisations de la préparation
spécifiée dans la notice technique du fabricant et dans la fiche ACQPA (malaxages, mirissement,
conditions climatiques d'utilisation, durée d'utilisation...).

4.5.2. Mode d'exécution

L’application des produits sera réalisée par des opérateurs niveau N1 ou N2 certifies ACQPA ou
équivalent et pour I'option qu’ils exécutent.

Les produits utilisés pour le nettoyage des matériels seront les mémes que les diluants proposés
pour les peintures.

Les produits seront appliqués conformément aux recommandations d’emploi de la fiche descriptive
du systéme certifié ACQPA.

4.5.3. Contréles

Le colt des contrdles est compris dans les prix de remise en peinture.
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Dans le cadre du contrble interne, I'entreprise est tenue de contrbler les conditions de mise en
ceuvre et de vérifier leur conformité au systéme utilisé. La présence d'un opérateur de I'entreprise
de niveau N1 est obligatoire pendant la réalisation des contréles de la protection anticorrosion.

Toutes les surfaces seront soumises a l'acceptation du contréle intérieur de l'entreprise. Le
programme et les surfaces de test seront définis en accord avec le maitre d’ceuvre.

Les contrOles a effectuer sont ceux indiqués a l'article 4.9 du fascicule N° 56 du CCTG, qui renvoie
aux articles 3.2.7 et 4.2.2.1.1 du méme fascicule.

Les contrbles d’épaisseurs (internes de l'entreprise ou extérieurs du maitre d’ceuvre) seront
effectués conformément a la norme ISO 19840 dite : «Mesurage de I'épaisseur du feuil sec»,

La valeur contractuelle de I'écart moyen arithmétique Ra utilisée pour la correction des mesures de
I'épaisseur du feuil sec étant estimée forfaitairement a 25 ym .

L'entreprise devra présenter les résultats des controles internes d'épaisseur sous la forme du
procés verbal prévue par la norme ISO 19840.
Les contrdles porteront sur les épaisseurs de peinture mises en ceuvre.

Les contrdles d’épaisseur porteront sur :
* [I'épaisseur du systéme avant application de la couche suivante ;

* I'épaisseur du systéme avant application de la derniére couche ;

* ['épaisseur de 'ensemble du systéeme.

L’ensemble des contrbles des systémes de protection anticorrosion fera I'objet d’'une procédure
soumise a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

L'entreprise est tenue de fournir au maitre d’ouvrage la possibilité d’accés a toutes les surfaces
traitées ou en cours de traitement, dans des conditions offrant toute sécurité.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de procéder a des contrbles dont le nombre et la
distribution sont laissés a leurs appréciations.

Le maitre d’ceuvre ou son(ses) représentant(s) procédera(ont) a des contrbéles inopinés ou
systématiques qui porteront sur :

* la conformité des produits ;

* Il'ambiance (température, hygrométrie..) ;

* les délais de recouvrement des surfaces décapées ou peintes ;

» [|'épaisseur des différentes couches.

La réception de I'ouvrage sera prononcée par le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre. Elle
portera sur :

* la conformité des épaisseurs de feuil sec aux résultats définis dans la norme ISO 19 840,

* l'absence de défauts d’aspect ou d’intégrité du feuil sec pouvant étre décelée par
'observation visuelle (NF EN ISO 4628 toutes les parties), et avec l'aide du test de
I'éponge humide ou du balai électrique (ASTM D 5162).

L’entreprise est entierement responsable de la qualité des travaux qu’elle réalise. Les contrbles
effectués par le maitre d’ceuvre ne la dédouane aucunement de ses responsabilités.
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ARTICLE 4.6. METRAGE

Le guide du GEPI « mode de métré peinture anticorrosion » s’appliquera pour les surfaces
considérées comme traitées.

ARTICLE 4.7. DECHETS

Les différents types de déchets (ménagers et déchets industriels banals), devront étre triés,
stockés, transportés et traités. Des mesures de concentration de polluants dans les déchets
devront étre réalisées si nécessaire.

Les résidus de décapage a I'abrasif perdu devront étre stockés et traités séparément.

L’entreprise devra soumettre au maitre d’ceuvre son organisation pour traiter 'ensemble des
déchets.

Le conditionnement et le stockage de 'ensemble des déchets sur le chantier devront se faire dans
des contenants étanches fermés et triés par catégories, avec un étiquetage indiquant l'origine, le
nom du maitre d’ouvrage et la nature des déchets, conformément a la Iégislation.

Les déchets doivent étre étiquetés avec la signalétique adaptée et stockés dans des zones
inaccessibles au public.

Le transport et le traitement des déchets doivent étre conformes a la législation en vigueur.
L'entreprise devra tenir a jour un registre des déchets et un registre des BSD.

L'entreprise fournira le récapitulatif des bons de pesées et les bordereaux de suivi des déchets.

ARTICLE 4.8. REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL
(art. 37 du CCAG-T, art. 4.5 du fasc. 65 du CCTG)

Outre la remise en état des lieux conformément a l'article 37 du CCAG, le titulaire est tenu
d'assurer le nettoyage de l'ouvrage conformément a l'article 4.5 du fascicule 65 du CCTG.
Notamment, les parements de I'ouvrage sont nettoyés et débarrassés de toutes les souillures et
salissures du fait des travaux.
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ANNEXE NORMATIVE

| - Textes législatifs et réglementaires cités par le présent CCTP :

Titre et date du texte Article du CCTP
concerné
Arrété du 26 octobre 2011 relatif a la classification et aux régles de 2.15.
construction parasismique applicables aux ponts de la classe dite «
a risque normal »
Arrété du du 5 mars 2019 portant application du décret n° 2000- 2.15.
1276 du 26 décembre 2000 modifie>
Décret du 2019-165 du 5 mars 2019 relatif au systéme national de 1.3.1.1.,1.3.1.2.
référence de coordonnées
Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif a la prévention du 2.15.
risque sismique
Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des 2.15.
zones de sismicité du territoire francais
Décret n° 2012-970 du 20 ao(t 2012 relatif aux travaux effectués a 1.3.3.
proximité des réseaux de transport et de distribution
Décret n° 69-558 du 6 juin 1969 portant reglement d'administration 3.20.1.
publique en ce qui concerne les mesures particuliéres de protection
des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de
dépolissage ou de dessablage au jet

Il - Normes contractualisées par les fascicules du CCTG et rappelées par le présent CCTP :

Indice et date Statut Fascicule du CCTG Article du CCTP
de la norme concerné concerné
concerné
FD P 18-503 de fascicule de doc. Fascicule 65 du CCTG| 3.7.4.8.,4.24.10.1.3.
novembre 1989
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Indice et date Statut Fascicule du CCTG Article du CCTP
de la norme concerné concerné
concerné

NF EN 1008 de juillet norme homologuée Fascicule 65 du CCTG 3.74.3.,3.13.24.,

2003

3.16.1.1.,3.156.2.1.,

3.16.3.1.,3.15.4.1.,
3.16.1.2.,3.17.2.2.5,,

41443.,4.18.4.3.

NF EN 196-1 de norme homologuée | Fascicule 65 du CCTG 3.13.2.3.2.
septembre 2016
NF EN 1992-1-1 de norme homologuée Fascicule 65 du CCTG 2.15.,4.14.2.1.,
octobre 2005 4.18.2.1.,

NF P 15-317 de
septembre 2006

norme homologuée

Fascicule 65 du CCTG

3.74.4.,3.7442,
3.13.2.1.,3.16.1.3,,
3.17.2.2.5.

P18-837 de avril 1993

norme homologuée

Fascicule 65 du CCTG

3.34.2.,3.75.2,
3.84.,3.19.1.

lll - Normes visées par le présent CCTP sans lien avec le CCTG :

Indice et date
de la norme

Statut

Article du CCTP
concerné

IV - Normes visées par le présent CCTP remplagant des normes contractualisées par des

fascicules du CCTG :

Indice et date
de la norme

Statut

Substitution

Article du CCTP
concerné

NF A 35-015 de
novembre 2009

norme homologuée

remplace la norme NF
A 35-015 de novembre
2007 qui a elle-méme
remplacé la norme NF
A 35-015 de octobre
1996 visée par le
fascicule 65 du CCTG

3.34.1.,3.34.13,
3.7.5.1.,3.7.5.1.3,,
3.8.3.,,3.8.3.3,,3.17.1,,
3.17.1.3.
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Indice et date
de la norme

Statut

Substitution

Article du CCTP
concerné

NF A 35-020-1 de
novembre 2011

norme homologuée

remplace la norme NF
A 35-020-1 de juillet
1999 visée par le
fascicule 65 du CCTG

3.3.4.1.5,,3.7.5.1.5,,
3.8.3.5.,3.17.1.5.

NF A 35-027 de
décembre 2015

norme homologuée

remplace la norme NF
A 35-027 de janvier
2003 visée par le
fascicule 65 du CCTG

3.34.1.,3.34.1.1,,
3.7.51.,3.751.1,
3.8.3.,,3.8.3.1,,
3.16.3.1.,,3.17.1.,
3.17.1.1.

NF A 35-080-1 de
décembre 2013

norme homologuée

remplace les normes
NF A 35-016-1 et NF A
35-019-1 de octobre
1996 visées par le
fascicule 65 du CCTG

3.34.1.,,3.34.14.,
3.7.5.1.,,3.7.5.14.,
3.8.3.,,3.8.34,, 3.16,,
3.16.3.1,,3.17.1.,
3.17.1.4.

NF A 35-080-2 de
décembre 2013

norme homologuée

remplace les normes
NF A 35-016-2 et NF A
35-019-2 de octobre

3.34.1.,3.34.1.2,
3.75.1.,3.7.51.2,,
3.8.3.,,3.8.3.2,3.17.1,,

1996 visées par le 3.17.1.2.
fascicule 65 du CCTG
NF A 35-503 de juin norme homologuée remplace la norme NF 3.1.1.3., 3.16.4.

2008

A 35-503 de novembre
1994 visée par le
fascicule 56 du CCTG

NF B 10-601 de mars
2014

norme homologuée

remplace la version de

la norme NF B 10-601

visée par le fascicule
64 du CCTG

3.14.,3.14.1., 3.14.2.

NF EN 10025-2 de
mars 2005

norme homologuée

remplace les normes
NF EN 10025 de
décembre 1993 visée
par le fascicule 66 du
CCTG

3.16.4.

NF EN 12390-3 de avril
2012

norme homologuée

remplace la norme NF

EN 12390-3 de février
2003 visée par le

fascicule 65 du CCTG

3.7.2.,3.7.2.1.
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Indice et date Statut Substitution Article du CCTP
de la norme concerné
NF EN 12620+A1 de norme homologuée remplace la norme NF 29.141.,3.7.4.1.,

juin 2008

EN 12620 de aolt
2003 visée par le
fascicule 65 du CCTG

3.741.2.,3.17.2.2.5.

NF EN 13263-1+A1 de
mai 2009

norme homologuée

remplace la norme NF
EN 13263-1 de
septembre 2005 visée
par le fascicule 65 du
CCTG

3.7.4.6.

NF EN 197-1 de avril
2012

norme homologuée

remplace la norme NF
EN 197-1 de fevrier
2001 visée par le
fascicule 65 du CCTG

3.74.4.,3.744.2.,
3.13.2.1.,3.16.1.2,,
3.16.3.2.,3.15.4.2.,
3.16.1.3., 3.17.2.2.3,,
3.17.2.2.5.

NF EN 934-2+A1 de
ao(t 2012

norme homologuée

remplace la norme NF
EN 934-2 de
septembre 2002 visée
dans le fascicule 65 du
CCTG

3.13.2.5,, 3.16.3.3,,
3.15.4.4.,3.16.1.4.

NF P 15-319 de janvier
2014

norme homologuée

remplace la norme XP
P 15-319 de septembre
1995 visée par le
fascicule 65 du CCTG

3.744.,3.744.2,
3.13.2.1.,3.16.1.3.,
3.17.2.2.3.,3.17.2.2.5.

NF P 18-370 de juillet
2013

norme homologuée

remplace la norme NF
P 18-370 d'octobre
1995 visée par le
fascicule 65 du CCTG

3.74.9.,3.13.2.7.

NF P 18-424 de mai
2008

norme homologuée

remplace la norme P
18-424 de octobre
1994 visée par le

fascicule 65 du CCTG

3.74.4.2.,3.17.2.2.3.

NF P 18-425 de mai
2008

norme homologuée

remplace la norme P
18-425 de octobre
1994 visée par le

fascicule 65 du CCTG

3.744.2.,3.17.2.2.3.

NF P 18-508 de janvier
2012

norme homologuée

remplace la norme NF
P 18-508 de juillet
1995 visée par le

fascicule 65 du CCTG

3.7.4.6.
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Indice et date
de la norme

Statut

Substitution

Article du CCTP
concerné

NF P 18-509 de
septembre 2012

norme homologuée

remplace la norme NF

P 18-508 de décembre
1998 visée par le

fascicule 65 du CCTG

3.7.4.6.

NF P 18-545 de
septembre 2011

norme homologuée

remplace la norme XP
P 18-845 de mai 2008
qui a elle-méme
remplacé la norme XP
18-545 de février 2004
visée par le fascicule
65 du CCTG

29.141.,3.7.41,,
3.15.4.3.,3.17.2.2.5,,

3.17.5.2.,3.17.6.,
3.17.6.3., 3.17.6.3.1.

NF P 18-832 de mai
2012

norme homologuée

remplace la norme

P18-832 d'octobre

1992 visée par le
fascicule 65 du CCTG

3.16.1.5.

V - Qualifications particuliéres imposées par le présent CCTP :

Qualification

Nom et date de publication
du réglement de la marque

Article du CCTP

concerné

ou de l'avis technique

certification

Certification ACQPA
"Revétement par peinture des
bétons de tunnels et de ponts"
(réeglement particulier de mars

2012)

3.20.3.

certification

Certification "porte-lance”
ASQUAPRO, référentiel v15 de
2008

414.4.,4.18.4.

certification

Marque NF-Granulats, délivrée
par AFNOR CERTIFICATION
(référentiel de janvier 2016)

2.914.22.,3.17.2.2.6.,
3.17.2.2.8.
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Qualification

Nom et date de publication

Article du CCTP

du réglement de la marque concerné
ou de l'avis technique
certification Marque ACQPA-Systémes 3.11.8.

anticorrosion, systémes
anticorrosion par peinture, le
label est attribué aprés des
essais par des laboratoires
agréés et sous l'égide de
I'ACQPA

VI - Autres documents particuliers contractualisés par le présent CCTP :

CCTP établi a partir de la bible RE 0020.00 et de la version 3.0 du logiciel PETRA.
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