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1. GENERALITES

1.1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

1.1.1. Objet des travaux
Le projet concerne les travaux de réhabilitation du plateau PACEA au R+3 du batiment 2 situé sis
Allée Geoffroy Saint-Hilaire, Campus Bordes a Pessac.

1.1.2. Classement du local
ERP Type R — 5 catégorie, Hauteur > 8m

1.1.3. Documents officiels
Pour I'exécution de I'ensemble de ces travaux, 1l'entreprise devra se conformer aux dispositions des
documents normatifs que sont les DTU, normes, arrétés et circulaires en vigueur au moment de la
réalisation.

1.1.4. Assurances
Avant le début des travaux, I'Entreprise fournira les attestations d'assurances obligatoires pour ces
travaux (responsabilité civile professionnelle et autres, ainsi que copie des conditions particulieres) de
moins de trois mois.

1.1.5. Prise de possession de I’ouvrage
L'Entrepreneur aura pris connaissance de la nature et de I'emplacement du chantier et de toutes les
indications sur les plans annexés au présent projet. Les prix tiendront compte de toutes les sujétions
pour les possibilités d'acces, de stockage de matériaux et matériels. Ils comprendront ainsi toutes les
sujétions pour les difficultés et limites d'acces et les déplacements des engins et véhicules ainsi que la
sécurité de site qui restera en activité durant les travaux.

1.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

1.2.1. Acces au chantier
L'acces du chantier sera défini d'un commun accord entre 1'Entrepreneur et le Maitre d'ceuvre, en
fonction de I'aménagement futur du chantier prévu au titre du plan d'organisation du chantier, et
prendra en compte les contraintes liées a la spécificité du lieu de travaux. Le cheminement des engins
liés au chantier et les abords du chantier seront maintenus propres, et les dispositions et les moyens
nécessaires seront a la charge de 1'Entrepreneur.

Pour la manutention des matériels lourds et volumineux, I’utilisation du monte-charge présent au
niveau de I’escalier C pourra €tre autorisée, sous réserve de planification des livraisons, d’accord avec
le maitre d’ouvrage et de coordination avec les utilisateurs. Toutes les protections devront étre prévues
afin de ne pas dégrader le moyen. Les limites de charge devront impérativement étre formellement
respectées.

Un état des lieux en présence du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’ceuvre et des entreprises ayant formulé
une demande d’utilisation du moyen sera réalisé avant le démarrage des travaux.

1.2.2. Prévisions
Les travaux prévus répondront a I'ensemble des prescriptions énoncées dans le CCTP et seront, en
outre, assujettis aux dispositions suivantes :
- La nature et I'exécution des ouvrages feront I’objet de certaines adaptations et mises au point
a proposer a I’accord du Maitre d’(Euvre et du Bureau de Contrdle
- Les modalités opératoires et matérielles seront adaptées aux implantations, aux possibilités de
dessertes, acces, levages et sujétions diverses du terrain
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- Autitre des fondations et de la structure, le Maitre d’(Euvre, le Maitre d’Ouvrage et le Bureau
de Contrdle restent maitres du choix et se réservent le droit de retenir la solution qu’ils jugeront
la mieux adaptée

- Les fournitures feront I’objet d’accord préalable

- Au titre des liaisons avec les autres Corps d’état, les ouvrages concernés devront étre
complémentaires, coordonnés et sans aucune incompatibilité.

Le descriptif définit I’essentiel des ouvrages dus par le titulaire du lot, méme s’il ne décrit pas le détail
des menus ouvrages.

Ces travaux seront compris dans le marché au méme titre que les autres, ainsi que tous ceux nécessaires
a la bonne finition des ouvrages.

Le titulaire du lot doit la mise en ceuvre de ses ouvrages ainsi que tous les éléments. L’ ouvrage
répondra en tous points aux regles de I’art.

1.2.3. Protections
L'Entrepreneur devra la protection des ouvrages conservés et la reprise de ceux-ci en cas de
détérioration.

Ces protections seront exécutées avec la derniere perfection, aucune dérogation a cette régle n'étant
admise. Ces protections seront dues quelle qu’en soit leur nature, y compris frais pour location, pose,
dépose et double transport.

1.2.4. Planning
L’attention de I’entreprise est attirée sur le fait que les travaux se dérouleront en site inoccupé mais
situé au R+3 d’un batiment occupé dont I’acces de chantier se fera par ’escalier C de ce batiment, et
selon les reglementations de 1’ Acte d’Engagement, du CCAP et du CCAG (planning prévisionnel de
travaux joint au DCE).

A noter que le déménagement des locaux (ensemble des meubles et matériels) avant travaux est a la
charge du Maitre d’Ouvrage.

Il est fourni lors de I’appel d’offres en annexe du CCAP un planning enveloppe.

Le suivi du planning sera fait conjointement avec le Maitre d’ceuvre et I’OPC. Les réunions de mise
au point du planning se feront en présence du Maitre d’ceuvre.

Le planning général finalisé par I’OPC sera le planning contractuel et opposable de 1’opération, les
entreprises seront invitées par I’OPC a signer ce planning et s’engageront a maintenir les délais
imposés. LE PLANNING GENERAL SERA SIGNE IMPERATIVEMENT PAR TOUTES LES
ENTREPRISES AVANT LA FIN DE PREPARATION ET AVANT LE DEMARRAGE DES
TRAVAUX.

NOTA : Dans le cas ol une entreprise diiment convoquée est absente a la réunion de signature du
planning général finalisé par I’OPC, il sera considéré comme tacitement accepté par cette dernicre,
sans pouvoir ultérieurement le remettre en cause. Le planning général sera notifié par la Maitrise
d’ceuvre.

Le pointage par I’OPC du planning général se fera a chaque réunion de chantier en présence de toutes
les entreprises titulaires d’un marché de travaux.

Le Maitre d’ceuvre pourra si besoin, faire part a I’entreprise du retard pris dans les travaux lui
incombant dans le compte rendu de chantier, et appliquer les pénalités de retard prévu dans le CCAP
et/ou le CCAG.

1.2.5. Réception

En application du CCAG travaux relatif aux marchés publics de travaux.
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Avis d'achevement des travaux, il sera adressé par I'Entreprise au Maitre d'Ouvrage sous forme
d'imprimé (Avis d'Achevement des Travaux) fourni par le Maitre d'Ouvrage.

Le Maitre d'Ouvrage entrera en possession des ouvrages lors de la premiere visite de réception, si
celle-ci est prononcée SANS réserves.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. INSTALLATION DE CHANTIER

2.1.1. Installations de chantier propre a I’entreprise
L’entrepreneur du présent lot devra ses propres installations de chantier, durant toute la phase de
démolition, comprenant :
- La mise en place des clotures de chantier, des protections diverses des espaces extérieurs et
intérieurs impactés par les travaux de démolitions ;
- Les branchements en eau, électricité — Les consommations d’énergies seront prises
directement sur les installations existantes du batiment aux frais de la maitrise d’ouvrage ;
- Les bungalows nécessaires tels que sanitaires, vestiaires, réfectoires et salle de réunion adaptés
au nombre d’intervenants durant la phase de démolition
- Lamise en place des bennes de tri et leur roulement autant que nécessaire pour les travaux de
démolitions.
La gestion et I’entretien de ces installations est a la charge du présent lot durant toute la phase de
démolition.

2.1.2. Clotures de chantier
L'entreprise du présent lot devra la fourniture, la pose et la maintenance des cl6tures et protections de
chantier pendant la durée de ses travaux au droit des zones de bennes extérieures.

Les clotures en tube galvanisé de type Héras ou équivalent sera composée de :
- Sabots amovibles en béton préfabriqué ;
- Grilles en délimitation de la zone chantier, hauteur 2m ;
- Fixations mécaniques type « menottes » obligatoires pour solidariser les différents panneaux
entre eux ;
- Signalétique de chantier sur chaque face des clbtures.

L’entrepreneur devra également 1’entretien constant des installations de chantier prévues a son lot et
notamment le maintien en bon état des clotures. Aucune défaillance ne sera acceptée pour les
ouvrages assurant la sécurité des usagers.

2.1.3. Balisage / Signalétique de chantier
L'entrepreneur du présent lot doit, pendant toute la durée de ses travaux, 1'ensemble des signalétiques
et balisages nécessaires tant en extérieur qu’en intérieur.

Cette prestation comprend notamment :
- Balisage / signalétique des installations extérieures ;
- Balisage / signalétique des cheminements intérieurs jusqu’au local;
- Balisage / signalétique des portes d’acces au local.

2.1.4. Maintien en état des voies et espaces
L’entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies et espaces utilisés pour ses
installations de chantier. Une remise en état y compris régalage des terres et complément
d’engazonnent si nécessaire en cas de dégradation constatée apres le retrait des installations de
chantier.

2.1.5. Gestion des déchets
L’entreprise du présent lot aura a sa charge 1’ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif
nécessaire a ses travaux. Les bennes pour le tri sélectif sur le chantier sont comprises dans ce poste.

Le tri sélectif permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en vue :

- D’une valorisation pour les produits recyclables
- D’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou
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déchets ultimes.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur,
nomenclature induite par la loi n°75_633 du 15 Juillet 1975 et I’avis relatif a la nomenclature déchets
du JO du 10-11 Novembre 1977.

L’évacuation des gravois et déchets sera journalier.

2.2. ETUDES D’EXECUTION / DOE

Les études d’exécution sont a la charge de I’entreprise. Elles comprendront les relevés, les plans,
détails et I’ensemble des fiches techniques, avis techniques et autres justificatifs nécessaires a la
validation des ouvrages a réaliser pour validation par la MOE et le bureau de contrdle.

Le dossier d’exécution devra étre transmis durant la période de préparation, en tenant compte des
délais impartis de commande éventuelle des produits et du délais nécessaire a la production des visas
par le maitre d’ceuvre et le bureau de controle.

L’entrepreneur du présent lot devra présenter son Dossier des Ouvrages Exécutés a la maitrise d’ceuvre
pour visa, puis apres validation en 2 exemplaires numériques a la maitrise d’ouvrage. Les DOE devront
étre produits 8 jours au plus tard avant la date de réception.

2.3. LIMTES DE PRESTATIONS

Le titulaire du lot est tenu d’avoir une connaissance complete des prescriptions définies par les autres
lots et en particulier pour ceux dont les prestations sont liées a la sienne.

Le titulaire du lot doit communiquer ses exigences aux autres intervenants et se renseigner aupres
d’eux de celles qu’il aura a subir du fait des autres corps d’état.

Le titulaire du lot doit réclamer aux autres corps d’état les plans visas par le maitre d’ceuvre et
approuvés par le bureau de contrdle.

Sont notamment a prendre en compte en limite de prestations :
- Le lot 03 Platrerie / Faux plafonds aura en charge la dépose et I’évacuation des menuiseries
intérieures remplacées dans les cloisons conservées,

2.4. TRAVAUX DE DEPOSE / DEMOLITIONS

Conformément au plan de démolition, I’entrepreneur du présent lot aura en charge la démolition /
démontage ainsi que I’évacuation des parois et équipements suivant :

- Démolition et évacuation des cloisons sur ossatures y compris portes intégrées, en limitant
les dégradations aux jonctions avec les faux plafonds non démontables non remplacés
dans leur intégralité, les gaines et appareillages électriques présents sur ces cloisons seront
laissés sur place (lovés) pour étre soigneusement déconnectés et déposés par le lot 05
Electricité

- Démolition et évacuation des cloisons en brique y compris portes intégrées, en limitant
les dégradations aux jonctions avec les faux plafonds non démontables non remplacés
dans leur intégralité, les gaines et appareillages électriques présents sur ces cloisons seront
laissés sur place (lovés) pour étre soigneusement déconnectés et déposés par le lot 05
Electricité

- Démolition et évacuation des cloisons et portes de placards techniques (ne contenant pas
de réseaux ou équipement technique existant ou dans le projet). Le supportage temporaire
de tous équipements fixés sur ces cloisons est compris dans la prestation.
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Démolition et évacuation des faux plafonds non démontables au droit des locaux
« animalerie »

Dépose et évacuation des panneaux isothermes en périphérie des zones « animaleries »
Dépose et évacuation des plinthes bois et des plinthes carrelage au droit des zones ou les
revétements de sols sont déposés par le présent lot,

Dépose et évacuation des éléments fixés dans les murs conservés, y compris les murs
actuellement masqués par les panneaux isothermes,

Arrachage / dépose et évacuation des revétements de sol souples y compris grattage des
anciennes traces de colles et de ragréage pour revenir au niveau du dallage

Démolition de socles de placards techniques

La prestation comprend I’ensemble des protections nécessaires et adaptées aux parois et équipements
conservés et ce durant toute la durée des interventions du présent lot. Tout dommage sur ces ouvrages
dus aux travaux de démolitions seront a la charge de la présente entreprise.

A la fin de ses travaux, I’entrepreneur du présent lot devra le nettoyage complet des zones
d’intervention et de circulations entre les installations de chantier extérieures et les zones de travaux.
Le nettoyage comprendra :

L’enlévement de tous les gravats

Le dépoussiérage de toutes les surfaces impactées par les travaux

L’enlevement des protections

Le lavage des sols

La remise en état des espaces extérieurs apres I’enlevement des installations, y compris
ratisser les terres et semer de la pelouse suivant I’impact des installations vis-a-vis de 1’ état
des espaces extérieurs avant travaux qui auront été constatés par 1’entreprise en présence
de la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage.

Localisation : Ensemble du plateau, suivant plan de démolition architecte.

MATH INGENIERIE Page | 7



