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1. GENERALITES

1.1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

1.1.1. Objet des travaux
Le projet concerne les travaux de réhabilitation du plateau PACEA au R+3 du batiment 2 situé sis
Allée Geoffroy Saint-Hilaire, Campus Bordes a Pessac.

1.1.2. Classement du local

ERT

1.1.3. Documents officiels
Pour l'exécution de I'ensemble de ces travaux, I'entreprise devra se conformer aux dispositions des
documents normatifs que sont les DTU, normes, arrétés et circulaires en vigueur au moment de la
réalisation.

1.1.4. Prescriptions générales — Reglementation
Pour l'exécution de I'ensemble de ces travaux, I'entreprise devra se conformer aux dispositions des
documents normatifs que sont les DTU, normes, arrétés et circulaires en vigueur au moment de la
réalisation.

Tous les ouvrages et travaux du présent Lot, seront conformes aux prescriptions des documents ci-
apres et a leurs annexes :
- NFDTU 36.2 P1-1 (mai 2016) : Travaux de batiment - Menuiseries Intérieures en bois - Partie
1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P23-202-1-1)
- NFDTU 36.2 P1-2 (mai 2016) : Travaux de batiment - Menuiseries Intérieures en bois - Partie
1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P23-202-1-2)
- NF DTU 36.2 P2 (mai 2016) : Travaux de batiment - Menuiseries Intérieures en bois - Partie
2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P23-202-2)
- Les agréments et les classements du CSTB
- Les cahiers du CSTB
- Les normes AFNOR
- Normes NFT 3000.1 et regles de l'art.
- Normes frangaises applicables aux composants, aux matériaux, aux tolérances et aux essais
correspondants,

Le caractere de ces documents n'est pas limitatif. La proposition remise par l'entrepreneur doit
comprendre implicitement tous travaux et fournitures nécessaires pour le parfait et complet
achevement de chaque ouvrage et ensemble d'ouvrages.

En outre, tous les matériaux répondront aux prescriptions des Normes Francgaises les intéressants, ainsi
d’ailleurs que tous les produits manufacturés, sans que les fabrications soient soumises a marque et
label, elles devront comporter la marque NF.

En ce qui concerne les matériaux au systeme non traditionnel, seuls seront acceptés ceux ayant fait
I’objet d’un agrément CSTB et dont la validité sera confirmée a la passation du marché.

Si en cours de travaux, I’agrément vient a expiration et n’est pas renouvelé, un nouveau matériau ou
systéme sera proposé a I’accord du Maitre d’ceuvre. Dans le cas de renouvellement, toutes les réserves
faites par le CSTB seront rigoureusement respectées. Dans le cas d’un choix d’un nouveau matériau,
celui-ci devra bénéficier d’un agrément dans les conditions ci-dessus.
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1.1.5. Assurances
Avant le début des travaux, 1'Entreprise fournira les attestations d'assurances obligatoires pour ces
travaux (responsabilité civile professionnelle et autres, ainsi que copie des conditions particulieres) de
moins de trois mois.

1.1.6. Prise de possession de ’ouvrage
L'Entrepreneur aura pris connaissance de la nature et de I'emplacement du chantier et de toutes les
indications sur les plans annexés au présent projet. Les prix tiendront compte de toutes les sujétions
pour les possibilités d'acces, de stockage de matériaux et matériels. IIs comprendront ainsi toutes les
sujétions pour les difficultés et limites d'acces et les déplacements des engins et véhicules ainsi que la
sécurité de site qui restera en activité durant les travaux.

1.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

1.2.1. Acces au chantier
L'acces du chantier sera défini d'un commun accord entre 'Entrepreneur et le Maitre d'ceuvre, en
fonction de I'aménagement futur du chantier prévu au titre du plan d'organisation du chantier, et
prendra en compte les contraintes liées a la spécificité du lieu de travaux. Le cheminement des engins
liés au chantier et les abords du chantier seront maintenus propres, et les dispositions et les moyens
nécessaires seront a la charge de 1'Entrepreneur.

Pour la manutention des matériels lourds et volumineux, I’utilisation du monte-charge présent au
niveau de I’escalier C pourra €tre autorisée, sous réserve de planification des livraisons, d’accord avec
le maftre d’ouvrage et de coordination avec les utilisateurs. Toutes les protections devront étre prévues
afin de ne pas dégrader le moyen. Les limites de charge devront impérativement étre formellement
respectées.

Un état des lieux en présence du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’ceuvre et des entreprises ayant formulé
une demande d’utilisation du moyen sera réalisé avant le démarrage des travaux.

1.2.2. Prévisions
Les travaux prévus répondront a I'ensemble des prescriptions énoncées dans le CCTP et seront, en
outre, assujettis aux dispositions suivantes :
- La nature et I'exécution des ouvrages feront I’objet de certaines adaptations et mises au point
a proposer a I’accord du Maitre d’(Euvre et du Bureau de Contrdle
- Les modalités opératoires et matérielles seront adaptées aux implantations, aux possibilités de
dessertes, acces, levages et sujétions diverses du terrain
- Autitre des fondations et de la structure, le Maitre d’(Euvre, le Maitre d’Ouvrage et le Bureau
de Controdle restent maitres du choix et se réservent le droit de retenir la solution qu’ils jugeront
la mieux adaptée
- Les fournitures feront 1’objet d’accord préalable
- Au titre des liaisons avec les autres Corps d’état, les ouvrages concernés devront étre
complémentaires, coordonnés et sans aucune incompatibilité.

Le descriptif définit I’essentiel des ouvrages dus par le titulaire du lot, méme s’il ne décrit pas le détail
des menus ouvrages.

Ces travaux seront compris dans le marché au méme titre que les autres, ainsi que tous ceux nécessaires
a la bonne finition des ouvrages.

Le titulaire du lot doit la mise en ceuvre de ses ouvrages ainsi que tous les éléments. L’ouvrage
répondra en tous points aux regles de I’art.

1.2.3. Marques et équivalence

Toute marque ou produit spécifié est systématiquement accompagné de la mention « ou équivalent » :
cette marque ou ce produit ne sont pas donc pas imposés mais précisent un niveau de qualité.

MATH INGENIERIE Page | 3



Université Bordeaux — Réhabilitation du plateau PACEA — Allée Geoffroy Saint-Hilaire a PESSAC Novembre 2024
Phase DCE
Lot 05 — Paillasses / Mobilier

Le titulaire du lot peut proposer en remplacement, a moindre prix ou prix égal, une marque ou un
produit différent & la condition :
- Qu’il soit de méme aspect et de caractéristique et performances techniques au moins
équivalents
- De I’indiquer clairement dans 1’ offre
Si ces produits sont jugés différents et/ou de qualité inférieure, par le Maitre d’ceuvre, le titulaire du
lot devra fournir les produits préconisés dans le présent document.

1.2.4. Qualité de mise en ceuvre
Les travaux seront exécutés conformément aux stipulations du D.T.U. et aux regles de l'art, aux
spécifications des CCTP et autres pieces du marché

1.2.5. Protections
L'Entrepreneur devra la protection de ses ouvrages et la reprise de ceux-ci en cas de détérioration

Ces protections seront exécutées avec la derniere perfection, aucune dérogation a cette régle n'étant
admise. Ces protections seront dues quelle qu’en soit leur nature, y compris frais pour location, pose,
dépose et double transport.

1.2.6. Exécution des travaux — Plans
Les plans d'exécution, d’atelier et de chantier sont a la charge de I’Entreprise.

Les travaux comprennent la fourniture, la mise en ceuvre et la pose ainsi que le transport et le stockage
et éventuellement la fabrication en atelier de tous les matériaux du lot.

Toute fabrication doit faire 1’objet au préalable de I’acceptation des plans par le maitre d’ceuvre et le
bureau de controle.

1.2.7. Planning
L’attention de I’entreprise est attirée sur le fait que les travaux se dérouleront en site occupé et selon
les reglementations de 1’ Acte d’Engagement, du CCAP et du CCAG (planning prévisionnel de travaux
joint au DCE).

A noter que le déménagement des locaux (ensemble des meubles et matériels) avant travaux est a la
charge du Maitre d’Ouvrage.

Il est fourni lors de I’appel d’offres en annexe du CCAP un planning enveloppe.

Le suivi du planning sera fait conjointement avec le Maitre d’ceuvre et I’OPC. Les réunions de mise
au point du planning se feront en présence du Maitre d’ceuvre.

Le planning général finalisé par I’OPC sera le planning contractuel et opposable de 1’opération, les
entreprises seront invitées par I’OPC a signer ce planning et s’engageront a maintenir les délais
imposés. LE PLANNING GENERAL SERA SIGNE IMPERATIVEMENT PAR TOUTES LES
ENTREPRISES AVANT LA FIN DE PREPARATION ET AVANT LE DEMARRAGE DES
TRAVAUX.

NOTA : Dans le cas ol une entreprise diment convoquée est absente a la réunion de signature du
planning général finalisé par I’OPC, il sera considéré comme tacitement accepté par cette dernicre,
sans pouvoir ultérieurement le remettre en cause. Le planning général sera notifié par la Maitrise

d’ceuvre.

Le pointage par I’OPC du planning général se fera a chaque réunion de chantier en présence de toutes
les entreprises titulaires d’un marché de travaux.

Le Maitre d’ceuvre pourra si besoin, faire part a I'entreprise du retard pris dans les travaux lui
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incombant dans le compte rendu de chantier, et appliquer les pénalités de retard prévu dans le CCAP
et/ou le CCAG.

1.2.8. Réception
Avis d'achevement des travaux, il sera adressé par I'Entreprise au Maitre d'Ouvrage sous forme
d’imprimé (Avis d'Acheévement des Travaux) fourni par le Maitre d'Ouvrage. Le Maitre d'Ouvrage
entrera en possession des ouvrages lors de la premiere visite de réception, si celle-ci est prononcée
SANS réserves. De méme, il fournira, en fin de travaux un D.O.E. (dossier des ouvrages exécutés),
détaillant les plans et les différentes fournitures mises en place lors des travaux
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. INSTALLATION DE CHANTIER

2.1.1. Installations de chantier propre a I’entreprise
L’entrepreneur du présent lot aura en charge toutes les installations nécessaires a ses travaux non prises
en charge par le lot 06 CVC / Plomberie / Sanitaire.

L’entrepreneur du présent lot aura entre autres en charge la gestion de ses déchets y compris son
évacuation en déchetterie appropriée.

2.1.2. Installations de chantier communes
Les installations de chantier communes a toutes les entreprises telles que gestion des sanitaires,
réfectoire et vestiaires et mise en place d’un panneau de chantier seront a la charge du lot 07
Revétements de sols / Peinture / Nettoyage.

2.1.3. Dispositif de sécurité
L’entreprise devra prévoir tout équipement pour mise en sécurité des équipes selon les configurations
du site et des zones de travaux.

Il aura a sa charge la mise en place, conformément a la 1égislation du travail, tous les systemes de
sécurité contre les chutes de son personnel - garde-corps provisoires - consoles, filets, échelles, etc. -
qu'il entretiendra, en permanence, en parfait état.

2.1.4. Compte prorata

L’entrepreneur du présent lot integrera dans son offre les frais de compte prorata, en charge du lot 06
CVC / Plomberie / Sanitaire, d’une hauteur de 2% du présent marché. Le reglement devra se faire
directement aupres de I’entreprise du lot 06 CVC / Plomberie / Sanitaire suivant la convention
contractuelle du marché.

2.2. ETUDES D’EXECUTION / DOE

Les études d’exécution sont a la charge de ’entreprise. Elles comprendront les relevés, les plans,
détails et I’ensemble des fiches techniques, avis techniques et autres justificatifs nécessaires a la
validation des ouvrages a réaliser pour validation par la MOE et le bureau de contrdle.

Le dossier d’exécution devra étre transmis durant la période de préparation, en tenant compte des
délais impartis de commande éventuelle des produits et du délais nécessaire a la production des visas
par le maitre d’ceuvre et le bureau de contrdle.

L’entrepreneur du présent lot devra présenter son Dossier des Ouvrages Exécutés a la maitrise d’ceuvre

pour visa, puis apres validation en 2 exemplaires numériques a la maitrise d’ouvrage. Les DOE devront
étre produits 8 jours au plus tard avant la date de réception.

2.3. LIMTES DE PRESTATIONS

Le titulaire du lot est tenu d’avoir une connaissance complete des prescriptions définies par les autres
lots et en particulier pour ceux dont les prestations sont liées a la sienne.

Le titulaire du lot doit communiquer ses exigences aux autres intervenants et se renseigner aupres
d’eux de celles qu’il aura a subir du fait des autres corps d’état.

Le titulaire du lot doit réclamer aux autres corps d’état les plans visas par le maitre d’ceuvre et
approuvés par le bureau de contrdle.
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Sont notamment a prendre en compte en limite de prestations :
- L’entrepreneur du lot 03 Menuiseries Intérieures / Mobilier devra la dépose et 1’évacuation
des portes remplacées dans les cloisons conservées,
- L’entrepreneur du lot 03 Platrerie devra la pose des huisseries et batis fournis par le présent
lot dans les cloisons neuves,
- Le présent lot devra la pose des portes neuves,
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2.4. PAILLASSE SECHE

Fourniture et pose de paillasse seéche avec dosseret, revétement surfacique en verre émaillé, compris
fixation.

Composition des paillasses seches :

- Plateau sans débordement permettant la juxtaposition et la modularité des tables,

- Plateau de forte épaisseur 30 mm, constitué d’un panneau en CTBH de 22 mm revétu d’un
module de verre moulé “Sécurit” émaillé de la taille exacte du plateau fini,

- Plateau ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur,

- Dosseret mélaminé, dimensions : suivant carnet de détails architecte,

- Pietements en H en tube métallique a profil fermé revétu d’une peinture époxy avec vérin de
mise a niveau en polypropyleéne diametre 40 mm,

- Hauteur des Paillasses : suivant carnet de détails architecte,

- Joint silicone anti-acide (insensible aux agents chimiques) pour la jonction du panneau de
verre au pourtour PVC du chant

- Profondeurs : suivant carnet de détails architecte

La prestation comprend toutes les réservations qui pourraient étre nécessaire au présent lot
ainsi qu’aux autres lots. Les habillages des chants des réservations sont également comprises.

Localisation : Selon plans et carnet de détails architecte.

2.5. PAILLASSE HUMIDE

Fourniture et pose de paillasse humide avec dosseret, revétement surfacique en verre émaillé, compris
fixation.

Composition des paillasses humides :

- Plateau sans débordement permettant la juxtaposition et la modularité des tables,

- Plateau de forte épaisseur 30 mm, constitué d’un panneau en CTBH de 22 mm revétu d’un
module de verre moulé “Sécurit” émaillé de la taille exacte du plateau fini,

- Plateau ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur,

- Dosseret mélaminés, dimensions : suivant carnet de détails architecte,

- Pietements en H en tube métallique a profil fermé revétu d’une peinture époxy avec vérin de
mise a niveau en polypropyleéne diametre 40 mm,

- Cuvette gres blanc 450 mm x 450 mm (intérieur) prof. 210 mm avec siphon PE, trop-plein et
bonde, compris réservation et finitions de mise en oeuvre,

- Hauteur des Paillasses : suivant carnet de détails architecte,

- Joint silicone anti-acide (insensible aux agents chimiques) pour la jonction du panneau de
verre au pourtour PVC du chant

- Profondeurs : suivant carnet de détails architecte,

- Le présent lot se raccordera sur les attentes laissées par le lot Plomberie.

La prestation comprend toutes les réservations qui pourraient €tre nécessaire au présent lot
ainsi qu’aux autres lots. Les habillages des chants des réservations sont également comprises.

Localisation : Selon plans et carnet de détails architecte.

2.6. ETAGERE SEPARATION PAILLASSE
Fourniture et pose de systeme central de caisson étagere.

Caractéristiques techniques :

MATH INGENIERIE Page | 8



Université Bordeaux — Réhabilitation du plateau PACEA — Allée Geoffroy Saint-Hilaire a PESSAC Novembre 2024
Phase DCE
Lot 05 — Paillasses / Mobilier

- Ossature métallique démontable par assemblage boulonné

- Revétement Epoxy

- Panneaux mélaminés blancs hydrofuge de 19 mm d’épaisseur
- Chants visibles plaqués en PVC 6/10°™,

Localisation : Selon plans architecte.

2.7. ETAGERES HAUTES
Fourniture et pose d’étageres hauteur 180 cm.

Caractéristiques techniques :
- Panneaux mélaminés blancs hydrofuges de 19 mm d’épaisseur, fond mélaminé blanc 8 mm,
- Chants visibles plaqués en PVC 6/10°™,

Compris, toutes sujétions de pose et d’adaptation au support, fourniture de toute quincaillerie
comprise.

Les meubles seront livrés montés et équipés et seront installés aux emplacements définis par
I’architecte.

Localisation : Selon plans architecte.

2.8. ETAGERES MURALES
Fourniture et pose d’étageres sur crémaillere ;

Caractéristiques techniques :
- Crémailleres verticales en acier laqué
- Potences a positionner sur crémailleres, 30 cm de longueur
- Panneaux mélaminés blancs hydrofuges de 22 mm d’épaisseur,
- Chants plaqués en PVC 6/10°™,
- 3 étageres par crémaillere,

La prestation comprend I’installation des étageres aux emplacements définis par 1’architecte.

Localisation : Selon plan architecte.

2.9. PLACARDS MURAUX
Fourniture et pose de placards muraux 2 portes et 2 étageres.

Caractéristiques techniques :
- Panneaux mélaminés blancs hydrofuges de 19 mm d’épaisseur, fond mélaminé blanc 8 mm,
- Chants visibles plaqués en PVC 6/10°™,
- Charnieres invisibles avec amortissement intégré,
- Poignée métal,

Compris, toutes sujétions de pose et d’adaptation au support, fourniture de toute quincaillerie
comprise.

Les meubles seront livrés montés et équipés et seront installés aux emplacements définis par
I’architecte.
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Localisation : Selon plan architecte.
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2.10. PATERES

Fourniture et pose, d'une lisse porte-manteaux constituée de 4 bipateres de marque France Equipement
ou techniquement équivalent. Bipateres en aluminium anodisé, fixées sur une lisse en aluminium

anodisé de longueur totale 620 mm.

&7 mm
110 mm

Localisation : Etudes Ostéologie, Local Post PCR, Salle blanche, Salle préparation isotope et ADN.
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