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1. GENERALITES

1.1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

1.1.1. Objet des travaux

Le projet concerne les travaux de réhabilitation du plateau PACEA au R+3 du batiment 2 situé sis
Allée Geoffroy Saint-Hilaire, Campus Bordes a Pessac.

1.1.2. Classement du local

ERP Type R — 5 catégorie, Hauteur > 8m

1.1.3. Documents officiels

Pour l'exécution de I'ensemble de ces travaux, I'entreprise devra se conformer aux dispositions des
documents normatifs que sont les DTU, normes, arrétés et circulaires en vigueur au moment de la
réalisation.

1.1.4. Prescriptions générales — Reglementation

Pour I'exécution de I'ensemble de ces travaux, l'entreprise devra se conformer aux dispositions des
documents normatifs que sont les DTU, normes, arrétés et circulaires en vigueur au moment de la
réalisation.

Tous les ouvrages et travaux du présent Lot, seront conformes aux prescriptions des documents ci-
apres et a leurs annexes :
- DTU 53.2 P1-1 (avril 2007) : Travaux de batiment - Revétements de sol PVC collés - Partie
1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P62-203-1-1)
- DTU 53.2 P1-2 (avril 2007) : Travaux de batiment - Revétements de sol PVC collés - Partie
1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P62-203-1-2)
- DTU 53.2 P2 (avril 2007) : Travaux de batiment - Revétements de sol PVC collés - Partie 2
: Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P62-203-2)

Le caractere de ces documents n'est pas limitatif. La proposition remise par l'entrepreneur doit
comprendre implicitement tous travaux et fournitures nécessaires pour le parfait et complet
acheévement de chaque ouvrage et ensemble d'ouvrages.

En outre, tous les matériaux répondront aux prescriptions des Normes Francgaises les intéressants, ainsi
d’ailleurs que tous les produits manufacturés, sans que les fabrications soient soumises a marque et
label, elles devront comporter la marque NF.

En ce qui concerne les matériaux au systeme non traditionnel, seuls seront acceptés ceux ayant fait
I’objet d’un agrément CSTB et dont la validité sera confirmée a la passation du marché.

Si en cours de travaux, I’agrément vient a expiration et n’est pas renouvelé, un nouveau matériau ou
systéme sera proposé a I’accord du Maitre d’ceuvre. Dans le cas de renouvellement, toutes les réserves
faites par le CSTB seront rigoureusement respectées. Dans le cas d’un choix d’un nouveau matériau,
celui-ci devra bénéficier d’un agrément dans les conditions ci-dessus.

1.1.5. Assurances
Avant le début des travaux, 1'Entreprise fournira les attestations d'assurances obligatoires pour ces
travaux (responsabilité civile professionnelle et autres, ainsi que copie des conditions particulieres) de
moins de trois mois.

1.1.6. Prise de possession de ’ouvrage
L'Entrepreneur aura pris connaissance de la nature et de I'emplacement du chantier et de toutes les
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indications sur les plans annexés au présent projet. Les prix tiendront compte de toutes les sujétions
pour les possibilités d'acces, de stockage de matériaux et matériels. Ils comprendront ainsi toutes les
sujétions pour les difficultés et limites d'acces et les déplacements des engins et véhicules ainsi que la
sécurité de site qui restera en activité durant les travaux.

1.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

1.2.1. Acces au chantier
L'acces du chantier sera défini d'un commun accord entre 1'Entrepreneur et le Maitre d'ceuvre, en
fonction de I'aménagement futur du chantier prévu au titre du plan d'organisation du chantier, et
prendra en compte les contraintes liées a la spécificité du lieu de travaux. Le cheminement des engins
liés au chantier et les abords du chantier seront maintenus propres, et les dispositions et les moyens
nécessaires seront a la charge de 1'Entrepreneur.

Pour la manutention des matériels lourds et volumineux, I’utilisation du monte-charge présent au
niveau de I’escalier C pourra €tre autorisée, sous réserve de planification des livraisons, d’accord avec
le maftre d’ouvrage et de coordination avec les utilisateurs. Toutes les protections devront étre prévues
afin de ne pas dégrader le moyen. Les limites de charge devront impérativement étre formellement
respectées.

Un état des lieux en présence du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’ceuvre et des entreprises ayant formulé
une demande d’utilisation du moyen sera réalisé avant le démarrage des travaux.

1.2.2. Prévisions
Les travaux prévus répondront a I'ensemble des prescriptions énoncées dans le CCTP et seront, en
outre, assujettis aux dispositions suivantes :
- La nature et I'exécution des ouvrages feront 1’objet de certaines adaptations et mises au point
a proposer a I’accord du Maitre d’(Euvre et du Bureau de Contrdle
- Les modalités opératoires et matérielles seront adaptées aux implantations, aux possibilités de
dessertes, acces, levages et sujétions diverses du terrain
- Autitre des fondations et de la structure, le Maitre d’(Euvre, le Maitre d’Ouvrage et le Bureau
de Contrdle restent maitres du choix et se réservent le droit de retenir la solution qu’ils jugeront
la mieux adaptée
- Les fournitures feront I’objet d’accord préalable
- Au titre des liaisons avec les autres Corps d’état, les ouvrages concernés devront étre
complémentaires, coordonnés et sans aucune incompatibilité.

Le descriptif définit I’essentiel des ouvrages diis par le titulaire du lot, méme s’il ne décrit pas le détail
des menus ouvrages.

Ces travaux seront compris dans le marché au méme titre que les autres, ainsi que tous ceux nécessaires
a la bonne finition des ouvrages.

Le titulaire du lot doit la mise en ceuvre de ses ouvrages ainsi que tous les éléments. L’ ouvrage
répondra en tous points aux regles de I’art.

1.2.3. Marques et équivalence
Toute marque ou produit spécifié est systématiquement accompagné de la mention « ou équivalent » :
cette marque ou ce produit ne sont pas donc pas imposés mais précisent un niveau de qualité.

Le titulaire du lot peut proposer en remplacement, a moindre prix ou prix égal, une marque ou un
produit différent & la condition :
- Qu’il soit de méme aspect et de caractéristique et performances techniques au moins
équivalents
- De I’indiquer clairement dans 1’ offre
Si ces produits sont jugés différents et/ou de qualité inférieure, par le Maitre d’ceuvre, le titulaire du
lot devra fournir les produits préconisés dans le présent document.
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1.2.4. Qualité de mise en ceuvre
Les travaux seront exécutés conformément aux stipulations du D.T.U. et aux regles de l'art, aux
spécifications des CCTP et autres pieces du marché

1.2.5. Protections
L'Entrepreneur devra la protection de ses ouvrages et la reprise de ceux-ci en cas de détérioration

Ces protections seront exécutées avec la derniere perfection, aucune dérogation a cette régle n'étant
admise. Ces protections seront dues quelle qu’en soit leur nature, y compris frais pour location, pose,
dépose et double transport.

1.2.6. Exécution des travaux — Plans
Les plans d'exécution, d’atelier et de chantier sont a la charge de I’Entreprise.

Les travaux comprennent la fourniture, la mise en ceuvre et la pose ainsi que le transport et le stockage
et éventuellement la fabrication en atelier de tous les matériaux du lot.

Toute fabrication doit faire 1’objet au préalable de I’acceptation des plans par le maitre d’ceuvre et le
bureau de controle.

1.2.7. Planning
L’attention de I’entreprise est attirée sur le fait que les travaux se dérouleront en site occupé et selon
les reglementations de I’ Acte d’Engagement, du CCAP et du CCAG (planning prévisionnel de travaux
joint au DCE).

A noter que le déménagement des locaux (ensemble des meubles et matériels) avant travaux est a la
charge du Maitre d’Ouvrage.

Il est fourni lors de 1’appel d’offres en annexe du CCAP un planning enveloppe.

Le suivi du planning sera fait conjointement avec le Maitre d’ceuvre et I’OPC. Les réunions de mise
au point du planning se feront en présence du Maitre d’ceuvre.

Le planning général finalisé par I’OPC sera le planning contractuel et opposable de 1’opération, les
entreprises seront invitées par I’OPC a signer ce planning et s’engageront a maintenir les délais
imposés. LE PLANNING GENERAL SERA SIGNE IMPERATIVEMENT PAR TOUTES LES
ENTREPRISES AVANT LA FIN DE PREPARATION ET AVANT LE DEMARRAGE DES
TRAVAUX.

NOTA : Dans le cas ol une entreprise diiment convoquée est absente a la réunion de signature du
planning général finalisé par I’OPC, il sera considéré comme tacitement accepté par cette dernicre,
sans pouvoir ultérieurement le remettre en cause. Le planning général sera notifié par la Maitrise
d’ceuvre.

Le pointage par I’OPC du planning général se fera a chaque réunion de chantier en présence de toutes
les entreprises titulaires d’un marché de travaux.

Le Maitre d’ceuvre pourra si besoin, faire part a I'entreprise du retard pris dans les travaux lui
incombant dans le compte rendu de chantier, et appliquer les pénalités de retard prévu dans le CCAP
et/ou le CCAG.

1.2.8. Réception
Avis d'achevement des travaux, il sera adressé par I'Entreprise au Maitre d'Ouvrage sous forme
d’imprimé (Avis d'Acheévement des Travaux) fourni par le Maitre d'Ouvrage. Le Maitre d'Ouvrage
entrera en possession des ouvrages lors de la premiere visite de réception, si celle-ci est prononcée
SANS réserves. De méme, il fournira, en fin de travaux un D.O.E. (dossier des ouvrages exécutés),
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détaillant les plans et les différentes fournitures mises en place lors des travaux
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. INSTALLATION DE CHANTIER COMMUNES

2.1.1. Installations de chantier propre a I’entreprise
L’entrepreneur du présent lot aura en charge toutes les installations nécessaires a ses travaux non prises
en charge par le lot 06 CVC / Plomberie / Sanitaire.

L’entrepreneur du présent lot aura entre autres en charge la gestion de ses déchets y compris son
évacuation en déchetterie appropriée.

2.1.2. Installations de chantier communes
Les installations de chantier communes a toutes les entreprises telles que gestion des sanitaires,
réfectoire et vestiaires et mise en place d’un panneau de chantier seront a la charge du lot 06 CVC /
Plomberie / Sanitaire.

2.1.3. Dispositif de sécurité
L’entreprise devra prévoir tout équipement pour mise en sécurité des équipes selon les configurations
du site et des zones de travaux.

Il aura a sa charge la mise en place, conformément a la 1égislation du travail, tous les systemes de
sécurité contre les chutes de son personnel - garde-corps provisoires - consoles, filets, échelles, etc. -
qu'il entretiendra, en permanence, en parfait état.

2.1.4. Compte prorata
L’entrepreneur du présent lot intégrera dans son offre les frais de compte prorata, en charge du lot 06
CVC / Plomberie / Sanitaire, d’une hauteur de 2% du présent marché. Le reglement devra se faire
directement aupres de 1’entreprise du lot 06 CVC / Plomberie / Sanitaire suivant la convention
contractuelle du marché.

2.2. ETUDES D’EXECUTION / DOE

Les études d’exécution sont a la charge de I’entreprise. Elles comprendront les relevés, les plans,
détails et I’ensemble des fiches techniques, avis techniques et autres justificatifs nécessaires a la
validation des ouvrages a réaliser pour validation par la MOE et le bureau de contrdle.

Le dossier d’exécution devra étre transmis durant la période de préparation, en tenant compte des
délais impartis de commande éventuelle des produits et du délais nécessaire a la production des visas
par le maitre d’ceuvre et le bureau de contrdle.

L’entrepreneur du présent lot devra présenter son Dossier des Ouvrages Exécutés a la maitrise d’ceuvre

pour visa, puis apres validation en 2 exemplaires numériques a la maitrise d’ouvrage. Les DOE devront
étre produits 8 jours au plus tard avant la date de réception.

2.3. LIMTES DE PRESTATIONS

Le titulaire du lot est tenu d’avoir une connaissance complete des prescriptions définies par les autres
lots et en particulier pour ceux dont les prestations sont liées a la sienne.

Le titulaire du lot doit communiquer ses exigences aux autres intervenants et se renseigner aupres
d’eux de celles qu’il aura a subir du fait des autres corps d’état.

Le titulaire du lot doit réclamer aux autres corps d’état les plans visas par le maitre d’ceuvre et
approuvés par le bureau de contrdle.

MATH INGENIERIE Page | 7



Université Bordeaux — Réhabilitation du plateau PACEA — Allée Geoffroy Saint-Hilaire a PESSAC Novembre 2024
Phase DCE
Lot 04 — Revétements de sols / Peinture / Nettoyage

Sont notamment a prendre en compte en limite de prestations :
- L’ensemble des revétements de sol existants seront déposés par le lot 01 Démolitions ainsi
que les plinthes attenantes. Y compris grattage des anciennes colles.
- L’entrepreneur du présent lot devra prévoir le pongage soigné des sols pour éliminer toute
traces de ragréage et revenir sur le niveau du dallage.

2.4. PRIMAIRE

Avant la mise en ceuvre du ragréage, 1’entrepreneur du présent lot devra 1’application d’un primaire
de préparation des sols de type Weberprim Universel de marque Weber ou techniquement équivalent.

Le produit appliqué devra étre sous avis technique favorable en cours de validité.

Caractéristiques techniques :

- Composition : résines synthétiques en dispersion et
adjuvants spécifiques

- Réaction au feu : Efl

- Classe d’émissions dans I’air intérieur : A+

Conditions d’application :
- Température d’emploi : de +5°C a +30°C
- Les supports doivent étre parfaitement secs

Préparation des supports :
- Les supports doivent étre parfaitement durs, cohésifs, secs et propres,
- Gratter les anciens fonds non résistants (colle, ...), éliminer les salissures, lessiver les
supports pour éliminer toute trace de graisse ou de produit d’entretien.
- Dépoussiérer par aspiration soignée
- Ouvrir en V les fissures stabilisées a 1’aide d’une meuleuse a trongonner, dépoussiérer.
Reboucher a I’aide du mortier fibré Weberep surface ou techniquement équivalent.

L’entrepreneur devra respecter toutes les recommandations et fiches techniques du fabricant. Pour la
mise en ceuvre, respecter les DTU, CPT, normes et régles professionnelles en vigueur a la date
d’exécution des travaux.

Localisation : Toutes surfaces carrelées devant recevoir un ragréage avant la pose
de sol souple.

2.5. RAGREAGE
Application d’un ragréage autolissant haute résistance, classé P3, de type Weberniv pro de marque
Weber ou techniquement équivalent, pour toutes les surfaces de la construction hors acces au local
technique.

Le produit appliqué devra étre sous avis technique favorable en cours de validité.

Caractéristiques techniques :
- Composition : ciment, résine redispersable, sables silicieux, adjuvants spécifiques.

- Classe d’émissions dans I’air intérieur : A+
- Epaisseur d’application : de 3a 10 mm
- Rattrapage ponctuel (trous) : 20 mm au maximum

Conditions d’application :
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- Température d’emploi : de +5°C a +35°C

Préparation des supports :
- Les supports doivent étre parfaitement durs, rigides et propres,
- Eliminer par grattage, pongage ou rabotage toute trace éventuelle de platre ou laitance du
béton.
- Dépoussiérer soigneusement par aspiration ou balayage
- Application du ragréage 1 a 4 heures apres 1’application du primaire.

Protéger les surfaces fraichement ragréées de la chaleur, du soleil et des courants d’air.

L’entrepreneur devra respecter toutes les recommandations et fiches techniques du fabricant. Pour la
mise en ceuvre, respecter les DTU, CPT, normes et régles professionnelles en vigueur a la date
d’exécution des travaux.

Localisation : Toutes surfaces des sols devant recevoir un revétement de sol souple.

2.6. REVETEMENT DE SOL SOUPLE U4P3

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose d’un revétement de sol PVC isophonique
multicouche en les de 2 metres de type Taralay Impression Confort 43 de la marque Gerflor ou
techniquement équivalent.

Revétement doté d’une couche d’usure transparente de 0,65 mm d’épaisseur non chargée, du groupe
d’abrasion T, d’un décor issu d’une impression haute précision, d’un renforcement en fibre de verre
tissée et d’une sous couche calandrée en PVC recyclé et stabilisé a envers compact.

Produit 100% sans phtalate. Il contiendra plus de 50% de matieres naturelles et plus de 30% de matiere
recyclée.

Caractéristiques techniques :
- Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2
- Classification européenne : 34-42
- Isolation acoustique bruits de chocs : ALw 19 dB
- Epaisseur totale : 3.35 mm
- Epaisseur couche d'usure : 0,65 mm
- Poids total : 3,825 kg/m?
- Glissance : R10
- Poingonnement rémanent moyen : 0,08 mm
- Réaction au feu : Bfl-s1
- Garantie : 10 ans
- Emission COV : Inférieure & 10 ug/m?2 (COVT apres 28 jours) — A+
- 100% recyclable
- Finitions : au choix du maitre d’ouvrage

La mise en ceuvre sera réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1. Le
support devra étre plan, lisse, sec et sain. La température du support et de I'atmosphere devra étre au
moins égales a +12°C, cela implique que si nécessaire suivant la phase d'intervention calée au
planning, 'entrepreneur se devra de mettre en place des chauffages d'appoint pour la réalisation de ses
travaux.

Le collage sera réalisé avec une émulsion acrylique préconisée par le fabriquant.

Traitement des joints : soudés a chaud par cordon d'apport V1001 en pose bord a bord.
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L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de barres de seuil ou profil d’arrét sol en
aluminium sans fixation apparente pour chaque porte afin d'habiller les jonctions entre les différents
revétements.

Pour toute mise en ceuvre au droit d’un joint de dilatation de I'immeuble, I’entrepreneur du présent lot
devra la fourniture et la pose d’un profil de joint de dilatation en aluminium.

ENVIRONNEMENT : Toutes les chutes issues de la pose pourront étre recyclées et réintroduites dans
la fabrication des revétements PVC au travers du programme Tarkett ReStart.

Localisation : Sanitaires.

2.7. REVETEMENT DE SOL SOUPLE U3P3

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose d’un revétement de sol PVC isophonique
multicouche en lés de 2 metres de type Taralay Impression Confort 33 de la marque Gerflor ou
techniquement équivalent.

Revétement doté d’une couche d’usure transparente de 0,59 mm d’épaisseur non chargée, du groupe
d’abrasion T, d’un décor issu d’une impression haute précision, d’un renforcement en fibre de verre
tissée et d’une sous couche calandrée en PVC recyclé et stabilisé a envers compact.

Produit 100% sans phtalate. Il contiendra plus de 50% de matiéres naturelles et plus de 30% de matiere
recyclée.

Caractéristiques techniques :
- Classement UPEC : U3 P3 E2/3 C2
- Classification européenne : 33-42
- Isolation acoustique bruits de chocs : ALw 19 dB
- Epaisseur totale : 3.25 mm
- Epaisseur couche d'usure : 0,59 mm
- Poids total : 3,725 kg/m?
- Glissance : R10
- Poingonnement rémanent moyen : 0,08 mm
- Réaction au feu : Bfl-s1
- Garantie : 10 ans
- Emission COV : Inférieure a 10 ng/m? (COVT apres 28 jours) — A+
- 100% recyclable
- Finitions : au choix du maitre d’ouvrage

La mise en ceuvre sera réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1. Le
support devra €tre plan, lisse, sec et sain. La température du support et de I'atmosphere devra étre au
moins égales a +12°C, cela implique que si nécessaire suivant la phase d'intervention calée au
planning, I'entrepreneur se devra de mettre en place des chauffages d'appoint pour la réalisation de ses
travaux.

Le collage sera réalisé avec une émulsion acrylique préconisée par le fabriquant.

Traitement des joints : soudés a chaud par cordon d'apport V1001 en pose bord a bord.
L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de barres de seuil ou profil d’arrét sol en
aluminium sans fixation apparente pour chaque porte afin d'habiller les jonctions entre les différents

revétements.

Pour toute mise en ceuvre au droit d’un joint de dilatation de I'immeuble, I’entrepreneur du présent lot
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devra la fourniture et la pose d’un profil de joint de dilatation en aluminium.

ENVIRONNEMENT : Toutes les chutes issues de la pose pourront étre recyclées et réintroduites dans
la fabrication des revétements PVC au travers du programme Tarkett ReStart.

Localisation : Tous les sols hors salles blanches, circulations et sanitaires.

2.8. PROTECTION DE SOL SOUPLE

L’entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre d’une protection du sol résistant a toutes les
opérations prévues durant les travaux. Cette protection permettra de conserver le sol existant dans son
état existant durant toute la durée des travaux. En cas de dégradation du sol pour cause de protection
défaillante, I’entreprise devra le remplacement a neuf du sol souple pour toute la zone de circulation
concernée (entre 2 portes d’acces a la zone). La prestation comprend un constat d’état des lieux
exhaustif de I’état des sols existant avec rapport photo.

Localisation : Sol souple existant dans les circulations.

2.9. PREPARATION DE PAROIS CONSERVEES
L’entreprise devra la préparation des surfaces de parois conservées. La prestation comprendra :

- Arrachage des tapisseries ou toiles de verre le cas échéant

- Lessivage et décapage des anciennes peintures

- Egrenage et grattage des parties cloquées ou mal adhérentes

- Pongage a sec des parois lisses en platre (lessivage et décapage simple sur enduit
gouttelette),

- Rebouchage et masticage des cavités

- Enduisage de ratissage garantissant la planéité du support

- Enduit de lissage.

Localisation : Toutes surfaces de parois et plafonds conservés.

2.10. PEINTURE SUR PAROIS PLATRE

L'entrepreneur du présent lot devra au préalable la réception des supports avec l'entreprise les ayant
réalisés.

Afin de garantir une meilleure finition, I’entrepreneur devra I’application d’un enduit de lissage en
une passe sur toutes les surfaces de platre devant étre peint.

Les fonds devront €tre sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et
59.4) en vigueur a I’époque d’exécution des travaux.

Préparation des surfaces :
* Lavage, brossage, égrenage.
* Rebouchage.
* Application d'une couche d'impression nourrissante concentrée a base de résines alkydes
modifiées en solution de type Imprima de marque La Seigneurie ou techniquement équivalent.

Mise en peinture :
Apres toutes préparations ci-avant définies, application de deux couches de peinture mate aux
résines acryliques en phase aqueuse, additivée siloxane de type Hermina de marque La
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Seigneurie ou techniquement équivalent.
Etat de finition : A
Finition : Lisse

Matériel d'application :
* Brosse
* Rouleau polyamide texturé 12 mm

Classification AFNOR :
NF T 36005 Famille 1 - Classe 4a 7b2

Localisation : Toutes parois platre verticales et faux plafonds non démontables.

2.11. PEINTURE SUR BOIS ET DERIVES

Application d'une peinture multicouche pour bois aux résines acryliques en dispersion aqueuse de type
Exprim de marque La Seigneurie ou techniquement équivalent.

Préparation des surfaces :
* Brossage, impression
* Rebouchage et pongage.
* Application d'une premiere couche de peinture Exprim, dilué de 5 a 10% a I'eau.

Mise en peinture :
Apres toutes préparations ci-avant définis, application de deux couches de peinture Exprim.
Etat de surface : Mate

Couleur blanche.

Localisation : Tous les éléments en bois et dérivés des locaux.

2.12. PEINTURE SUR METAL ET PVC
Application d’une peinture pour tous les ouvrages et métal et PVC.

Travaux préparatoires :
* Conformes a la norme NF DTU 59.1
* Nettoyage, poncgage, époussetage soigné
* L'application d'un primaire d'accrochage a base de copolymeres acryliques en dispersion
aqueuse en 1 couche de type Freitaccroch de marque Freitag ou techniquement équivalent.

Mise en peinture :
* Apres travaux préparatoires des surfaces ci-avant définis, application mécanique a l'airless
obligatoire en 2 couches de finition d'une peinture monocomposante glycérophtalique en
phase solvant de type Freitalaque de marque Freitag ou techniquement équivalent.

Finition : brillante

Couleur blanche.
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Localisation : Tous les éléments en métal et PVC des locaux, notamment les
canalisations de chauffage et les radiateurs a eau (Les radiateurs a eau
seront déposés par le lot CVC).

2.13. SIGNALETIQUES

Fourniture et mise en place de plaques signalétiques sur lesquelles sera inscrit le nom de la piece
correspondante.

Fourniture et pose de plaques signalétiques dans le hall au RDC sur lesquelles sera inscrit le nom du
plateau et 1’étage correspondant.

Fourniture et pose de plaques signalétiques dans la circulation au R+2 pour signaler les douches
présentes dans les sanitaires, type pictogramme douche de sécurité (1 par aile visible sur les 2 faces,
compris toutes sujétion de mise en ceuvre et fourniture de support)

Typographie, taille et couleur des lettres au choix de 1’architecte.

Mise en ceuvre par 4 points de fixation ou fixation adhésive si nécessaire.

Localisation : Pour toutes les portes de chaque local / bureau (existantes et neuves) ainsi que
les panneaux directionnels (liste et modele a définir), Hall en RDC.

2.14. NETTOYAGE DE RECEPTION
2.14.1. Nettoyage aux OPR

L’entreprise effectuera un nettoyage soigné de tous les locaux, avec des produits et solvants adaptés :
- Dépoussiérage préalable de I’ensemble des locaux (sols, murs, luminaires, vitrages, etc.)

- Lavage des sols et les plinthes en correspondance

- Lavage des murs : faience, etc.

- Nettoyage des appareils sanitaires et robinetterie

- Nettoyage des appareils électriques (prises, interrupteurs, tableaux, etc.)

- Nettoyage des quincailleries : boutons et poignées de portes, béquilles crémones, etc.

- Lavage des menuiseries extérieures, vitres et glaces aux 2 faces, glaces miroirs

- Nettoyage des menuiseries extérieures et fermetures

Sont a comprendre dans le nettoyage, le balayage et 1’évacuation des lits de sciures et autres
protections, et des déchets provenant du nettoyage lui-méme.
Le nettoyage devra faire disparaitre toutes les taches de peinture, d’huile, enduit platre, ciment, colles

etc. et les traces des films de mortier.

Les produits employés et les procédés mis en ceuvre devront étre appropriés afin de ne pas altérer les
matieres elles-mémes, ou leur état de surface, et préconisés par les fabricants intéressés

2.14.2. Nettoyage de réception
Ce nettoyage a pour but de laisser les locaux divers préts a étre utilisés.

L’entreprise effectuera un nettoyage soigné de toutes les pieces et espaces extérieurs privatifs, avec
des produits et solvants adaptés :
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- Lavage des sols et les plinthes en correspondance

- Lavage des murs : faience, etc.

- Nettoyage des appareils sanitaires et robinetterie

- Nettoyage des appareils électriques (prises, interrupteurs, tableaux, etc.)

- Nettoyage des quincailleries : boutons et poignées de portes, béquilles crémones, etc.
- Lavage des menuiseries extérieures, vitres et glaces aux 2 faces, glaces miroirs

- Nettoyage des menuiseries extérieures et fermetures

Sont a comprendre dans le nettoyage, 1’évacuation des déchets provenant du nettoyage lui-méme.

Les produits employés et les procédés mis en ccuvre devront étre appropriés afin de ne pas altérer les
matieres elles-mémes, ou leur état de surface, et préconisés par les fabricants intéressés.

Localisation : Tous locaux dans l’emprise des travaux et implantation des
installations de chantier intérieures.

2.15. PSE 1: REVETEMENT DE SOL SOUPLE U4P3

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose d’un revétement de sol PVC hétérogene
compact en les de 2 metres de type Acczent Excellence 4 de la marque Tarkett ou techniquement
équivalent.

Revétement doté d’une couche d’usure transparente de 0,80 mm d’épaisseur non chargée, du groupe
d’abrasion T, d’un décor issu d’une impression haute précision, d’un renforcement en fibre de verre
tissée et d’une sous couche calandrée en PVC recyclé et stabilisé a envers compact.

Produit 100% sans phtalate. Il contiendra plus de 50% de matiéres naturelles et plus de 30% de matiere
recyclée.

Caractéristiques techniques :
- Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2
- Classification européenne : 34-43
- Isolation acoustique bruits de chocs : ALw 8 dB
- Epaisseur totale : 2 mm
- Epaisseur couche d'usure : 0,80 mm
- Poids total : 3,10 kg/m?
- Glissance : R9
- Poingonnement rémanent moyen : 0,03 mm
- Réaction au feu : Bfl-s1
- Garantie : 10 ans
- Emission COV : Inférieure & 10 ug/m? (COVT apres 28 jours) — A+
- 100% recyclable
- Finitions : au choix du maitre d’ouvrage

La mise en ceuvre sera réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1. Le
support devra étre plan, lisse, sec et sain. La température du support et de I'atmosphere devra étre au

N

moins égales a +12°C, cela implique que si nécessaire suivant la phase d'intervention calée au
planning, 'entrepreneur se devra de mettre en place des chauffages d'appoint pour la réalisation de ses
travaux.

Le collage sera réalisé avec une émulsion acrylique préconisée par le fabriquant.

Traitement des joints : soudés a chaud par cordon d'apport V1001 en pose bord a bord.

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de barres de seuil ou profil d’arrét sol en
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aluminium sans fixation apparente pour chaque porte afin d'habiller les jonctions entre les différents
revétements.

Pour toute mise en ceuvre au droit d’un joint de dilatation de I’'immeuble, 1’entrepreneur du présent lot
devra la fourniture et la pose d’un profil de joint de dilatation en aluminium.

ENVIRONNEMENT : Toutes les chutes issues de la pose pourront étre recyclées et réintroduites dans
la fabrication des revétements PVC au travers du programme Tarkett ReStart.

Si cette prestation est retenue par la maitrise d’ouvrage, le poste 2.8 protection de sol souple sera

supprimé et une moins-value équivalente sera appliquée.
Localisation : Circulations.

2.16. PSE 2 : COMBLEMENT DE CHAPPE
L’entrepreneur devra, suite a la dépose de cloisons par le lot démolition, le comblement de la chappe
sur le linéaire de cloison déposée (dans le cas ol la chappe aurait été réalisée apres la pose des

cloisons).

Localisation : Toute surface de sol concernée dans I’emprise des travaux
p
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