GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE

ASSURANCE CONSTRUCTION

DISPOSITIONS GENERALES - CONDITIONS PARTICULIERES

Partie 1 : Prestations d’assurance

En complément et par dérogation éventuelle aux dispositions moins favorables des Conditions générales,
conventions spéciales et en général de toutes les piéces émises par I'assureur, il est expressément convenu ce qui
suit :

SOUSCRIPTEUR

GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE
représentée par son Directeur

ADRESSE DU SOUSCRIPTEUR

GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE - 55 B rue Gustave Flaubert — 76600 LE HAVRE

MAITRE D’OUVRAGE

GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE

ADRESSE DE L’OPERATION

55 B rue Gustave Flaubert — 76600 LE HAVRE

DATE D'EFFET DU MARCHE

La prise d’effet du marché est fixée a la date de notification

Sous le contrdle de 'ACPR - Autorité de Contrdle Prudentiel et de Résolution — 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09
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Le présent document, produit par omnium sas®, est protégé par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et
notamment celles des articles L. 111-1 et suivants.

Il est par conséquent interdit, sauf a commettre des actes de contrefagon, de I'exploiter, de le divulguer a des tiers, de I’ utiliser
pour tout autre marché que celui constituant I'objet du contrat dont il découle, sans avoir obtenu préalablement I'accord de son
propriétaire.
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LE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

FORMATION ET EFFET DU CONTRAT

Le contrat est conclu dés sa signature par I'assureur et par le souscripteur.
Il prend effet a la date d’ouverture de chantier, ou, le cas échéant, a la date de la notification.
Les dispositions indiquées ci-dessus s’appliquent également, le cas échéant, pour les avenants au contrat.

MODIFICATION DU CONTRAT

Toute modification (adjonction ou suppression) au contrat d’assurance doit étre constatée par avenant signé des
parties. Cet avenant, selon la maodification, peut engendrer un réajustement de la cotisation, soit & la hausse, soit a
la baisse. Ce réajustement sera calculé au prorata temporis en fonction de la date d’effet de la modification et de la
date d’échéance du contrat.

En tout état de cause, un avenant ne peut en aucun cas bouleverser 'économie du marché, ni en changer I'objet.

DROIT APPLICABLE AU CONTRAT

Le présent contrat est régi par le droit frangais, et notamment le Code des assurances, le Code de la commande
publique.

L’EXECUTION DU CONTRAT

DECLARATION DU RISQUE

A la souscription : L’assuré doit répondre exactement aux questions posées pour permettre a I'assureur
d’apprécier le risque qu’il prend en charge.

En cours de contrat — aggravation du risque : L'assuré doit déclarer a I'assureur, par lettre recommandée,
dans un délai de 15 jours a partir du moment ou il en a connaissance, les circonstances nouvelles qui ont pour
conséquence, soit d’aggraver le risque, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou
caduques les réponses faites a I'assureur lors de la souscription du contrat. L’assureur peut résilier le contrat
ou proposer un nouveau tarif. Si 'assuré dans un délai de 30 jours n’a pas accepté les nouvelles conditions
'assureur peut résilier le contrat.

En cours de contrat — diminution du risque : L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer a I'assureur,
dans un délai de 15 jours, a partir du moment ou il en a eu connaissance, la circonstance nouvelle qui entraine
une diminution de risque. Si I'assureur, dans un délai de 30 jours n’a pas communiqué le montant de réduction
de la cotisation, I'assuré peut résilier le contrat.

Sanctions :

- Réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de I’assuré : nullité du contrat.

- Fausse déclaration non intentionnelle : L’omission ou la déclaration inexacte de la part de I'assuré
dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraine pas la nullité du contrat. Si elle est constatée avant
tout sinistre, 'assureur, soit maintient le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée
par I'assuré, soit résilie le contrat. Si elle est constatée aprés un sinistre, lindemnité est réduite en
proportion du taux des cotisations payées par rapport a celles qui auraient été dues, si les risques
avaient été compléetement et exactement déclarés.
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ASSURANCES CUMULATIVES

] Déclaration : Lorsqu’un assuré a souscrit plusieurs contrats d’assurance pour garantir le méme risque, il doit
immédiatement déclarer a chaque assureur, le nom des autres assureurs et les montants de garanties
assureés.

" Souscription de maniére frauduleuse ou dolosive : L’assureur peut demander la nullité du contrat et
réclamer des dommages et intéréts.

" Souscription sans fraude : Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elle produit ses
effets dans les limites des garanties du contrat quelle que soit la date a laquelle 'assurance aura été
souscrite, sachant que I'indemnité ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée
au moment du sinistre. Dans ces limites, le bénéficiaire peut choisir I’assureur de son choix.

COTISATION

= Cotisation provisionnelle : La cotisation provisionnelle est payable a la souscription du contrat. Elle est
calculée par application du ou des taux prévus dans 'acte d’engagement sur I'assiette de cotisation.

= Cotisation de révision : L'ajustement de cotisation est effectué aprés transmission, a I'assureur, de l'arrété
des comptes définitifs.

] Modalités de réglement : La cotisation est payable aux siéges sociaux des entreprises d’assurance, dans
leurs directions, délégations et bureaux régionaux mais aussi chez leurs mandataires, agents généraux ou
courtiers.

] Non-paiement des cotisations : L’assureur a le droit de résilier le contrat pour non-paiement des cotisations
par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur. L’assureur doit respecter la
procédure ci-dessous :

‘ 10 jours | 30 jours | ‘ 10 jours
| | | |

Date échéance Envoi lettre Suspension
Résiliation

Recommandée des garanties

Le contrat non résilié, reprend pour l'avenir ses effets, a midi, le lendemain du jour ou ont été payées a
'assureur ou au mandataire désigné par lui a cet effet, la prime ou fraction de prime ayant fait I'objet de la
mise en demeure et celles venues a échéance pendant la période de suspension ainsi que les frais de
poursuites et de recouvrement.

= Reéglements administratifs — Comptabilité Publique : Les primes du contrat devant étre payées selon les
réglements administratifs en vigueur, les assureurs renoncent & suspendre ou a résilier le contrat si le retard
de paiement est di a la seule exécution des formalités administratives.

INDEXATION DES GARANTIES, DES FRANCHISES ET DU COUT TOTAL DE CONSTRUCTION

Les montants des garanties, des franchises ainsi que le co(t total de construction évolueront proportionnellement a
la variation de l'indice de référence mentionné a I'acte d’engagement.

RECONSTITUTION DE GARANTIE APRES SINISTRE

En cas de sinistre, la garantie est diminuée du montant de 'indemnité, elle est dite « consommable ».
Les montants des garanties pourront étre reconstitués sur demande de I'assuré ou de toute personne ayant un
intérét a la conservation de la construction moyennant paiement d’'une cotisation complémentaire.
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PRESCRIPTION

Conformément a l'article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’'un contrat d’assurance sont
prescrites par deux (2) ans a compter de I'événement qui y donne naissance.

Par exception :

- les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives a des dommages résultant de mouvements de terrain
consécutifs a la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les
conditions prévues a l'article L. 125-1, sont prescrites par cing (5) ans a compter de I'événement qui y donne
naissance.

- la prescription est portée a dix (10) ans dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les
personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de I'assuré décédé.

Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour ou I'assureur
en a eu connaissance ;
- en cas de sinistre, que du jour ou les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils I'ont ignoré
jusque-la.
Quand l'action de I'assuré contre I'assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court
que du jour ou ce tiers a exercé une action en justice contre I'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Conformément a larticle L. 114-2 du code des assurances, la prescription peut étre interrompue par une des
causes ordinaires d’interruption que sont :

- la demande en justice, méme en référé, méme portée devant une juridiction incompétente ou annulée par
I'effet d’'un vice de procédure (article 2241 du Code civil). L'interruption résultant de la demande en justice
produit ses effets jusqu'a I'extinction de l'instance (article 2242 du Code civil). En revanche, l'interruption est
non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est
définitivement rejetée (article 2243 du Code civil).

- une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte
d’exécution forcée (article 2244 du Code civil).

- la reconnaissance par l'assureur du droit a garantie de I'assuré, ou la reconnaissance de dette de I'assuré
envers l'assureur (article 2240 du Code civil).

Elle peut également étre interrompue dans les cas ci-apres :
- la désignation d’experts a la suite d’un sinistre ;
- 'envoi d’'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception,
adressés par I'assureur au souscripteur en ce qui concerne le paiement de la cotisation ou par l'assuré a
I'assureur en ce qui concerne le réglement de I'indemnité.

LA RESILIATION DU CONTRAT

MODALITES DE RESILIATION

= Par I’assureur : Envoi d’'une lettre recommandée a I'adresse indiquée aux conditions particuliéres du contrat.
Le remboursement de la cotisation sera calculé au prorata temporis en fonction de la date d’effet de la
résiliation et de la date d’échéance du contrat. Toutefois, en cas de non-paiement de la cotisation ou en cas de
perte totale de la chose assurée résultant d’'un événement garanti, la cotisation reste acquise a I'assureur.
= Parl’assuré : La notification de la résiliation peut étre effectuée, au choix de I'assuré :
1° Soit par lettre (le cachet de la poste faisant foi) ou tout autre support durable ;
2° Soit par déclaration faite au siege social ou chez le représentant de I'assureur ;
3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication a distance, par
le méme mode de communication ;
5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
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RESILIATION DU CONTRAT PAR L’ASSURE DANS LES CAS SUIVANTS

= Augmentation de tarif autre que légale ou contractuelle : L’assuré doit adresser une lettre recommandée
ou une déclaration contre récépissé au sieége social ou chez un représentant de I'assureur dans les 30 jours
suivant la réception de I'avis d’échéance. La résiliation prend effet un mois apres notification a I'assureur.

= Diminution du risque : Si 'assureur n'accepte pas de diminuer le montant de la prime suite a une diminution
du risque, 'assuré a la possibilité de résilier uniquement le contrat concerné. La résiliation est effective 30
jours aprés la dénonciation par lettre recommandée ou par déclaration contre récépissé au siége social ou
chez son représentant.

= Transfert de portefeuille de I’assureur : L’assuré peut résilier son contrat dans le délai d’'un mois suivant la
date de publication au Journal Officiel de I'arrété de transfert de portefeuille.

RESILIATION DU CONTRAT SUITE A REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

= Lors de redressement ou de liquidation judiciaire: Le contrat d’assurance n’est pas résilié
automatiquement.
Toutefois, 'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur ainsi que I'assureur
conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de 3 mois a compter de la date de jugement de
redressement ou de liquidation judiciaire.

RESILIATION DU CONTRAT PAR L’ASSUREUR DANS LES CAS SUIVANTS

= Non-paiement des cotisations : Se reporter au paragraphe « COTISATION » des présentes dispositions.

= Aggravation du risque : En cours de contrat, 'assureur peut résilier le contrat par lettre recommandée, si le
risque présente une aggravation telle que si les circonstances nouvelles avaient été déclarées a la souscription
il N’aurait pas accepté la conclusion du contrat. La résiliation prendra effet 10 jours aprés notification a I'assuré.

= Omission ou inexactitude non intentionnelle dans la déclaration du risque a la souscription ou en
cours de contrat : Si elle est constatée avant tout sinistre, 'assureur a la possibilité de résilier le contrat dix
jours apres notification adressée au souscripteur par lettre recommandée.

RESILIATION DU CONTRAT PAR L’ASSUREUR OU PAR L’ASSURE DANS LES CAS SUIVANTS

= Modification ou cessation du risque : Le contrat d’assurance peut étre résilié par chacune des deux parties
lorsqu’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se
retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la
date de I'événement. Elle prend effet un mois aprés notification par lettre recommandée a 'autre partie.

RESILIATION DU CONTRAT DE PLEIN DROIT DANS LES CAS SUIVANTS

= Perte totale du bien assuré résultant d’un événement non prévu au contrat : La résiliation prend effet a la
date de la perte.

= Réquisition de la propriété du bien assuré selon les conditions prévues par la Iégislation en vigueur :
Le contrat est résilié a la date de dépossession du bien.

= Retrait total de I’'agrément ou liquidation judiciaire de I’assureur : La résiliation prend effet quarante jours
a compter de la publication au journal officiel du retrait d’agrément.

LES OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE

DECLARATION D’UN SINISTRE

" L’assuré s’engage a donner a avis a I'assureur de tous sinistres de nature a entrainer la garantie de
'assureur dans un délai de trente jours ouvrés.

" Déclaration tardive : La déchéance de garantie pour déclaration tardive au regard des délais ci-dessus
ne peut étre opposée a I'assuré que si I’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé
un préjudice. Elle ne peut étre opposée a I’assuré dans tous les cas ou le retard est di a un cas fortuit
ou de force majeure.
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PROCEDURE DE DECLARATION D’UN SINISTRE

En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, I'assuré est tenu d'en faire la déclaration a
l'assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée des qu'elle comporte au moins les renseignements suivants :

le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;

le nom du propriétaire de la construction endommagée ;

I'adresse de la construction endommagée ;

la date de réception ou, a défaut, la date de la premiére occupation des locaux ;

la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;

si la déclaration survient pendant la période de parfait achevement au sens de l'article 1792-6 du code civil,
la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achevement.

A compter de la réception de la déclaration de sinistre, I'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier a
l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés.

EXPERTISE

Evaluation de gré a gré: Le montant des dommages est évalué de gré a gré. L’assuré et I'assureur
s’entendent sur I'estimation des pertes et sur 'indemnisation qui en résulte. En cas d’échec, les dommages
sont estimés par une expertise amiable contradictoire.

Expertise amiable contradictoire : Chacune des parties choisit un expert. En cas de désaccord, ils
s’adjoignent un troisieme expert. Les trois experts opérent en commun et a la majorité des voix. L’assureur et
'assuré paient les frais et honoraires de leur propre expert et s’il y a lieu la moitié des honoraires du troisieme
expert.

DELAI DE REGLEMENT DE L'INDEMNITE

A I’exception des sinistres relevant de la garantie Dommages ouvrage :

Tous sinistres autres que catastrophe naturelle : Le paiement de I'indemnité est versé dans un délai de 30
jours a compter de la date d’accord entre l'assuré et l'assureur ou de la décision judiciaire devenue
exécutoire.

Sinistre catastrophe naturelle : Le délai d'indemnisation est de 3 mois a compter de la date de remise de
I'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ou de la date de la publication de l'arrété si elle
est postérieure.

SUBROGATION

L’'assureur est subrogé, jusqu’a concurrence de lI'indemnité payée par lui, dans les droits et actions de I'assuré
contre tous responsables du sinistre.

Si la subrogation ne peut plus s’opérer en faveur de I'assureur du fait de I'assuré, alors la garantie cesse d’étre
engagée dans la mesure ou aurait pu s’engager cette subrogation.

L’assureur peut renoncer a exercer son recours contre un éventuel responsable. Mais, si le responsable est
assuré, l'assureur pourra exercer son recours, contre I'assureur du responsable, dans la limite de cette assurance.
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LES DISPOSITIONS DIVERSES

COASSURANCE
Si le contrat est souscrit en coassurance, en cas de retrait d'un des coassureurs, les autres coassureurs
s’engagent a se répartir la quote-part proportionnellement a leur engagement.

LITIGES

Préalablement a tout recours juridictionnel, en cas de litige non résolu entre I'assuré et I'assureur, le Comité
Consultatif de Reglement Amiable des Litiges pourra étre saisi, soit par le représentant légal de I'assuré, soit par
'assureur.

DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER
L’unité de compte du marché est 'euro.
Tout rapport, toute documentation, toute correspondance relative a ce contrat doivent étre rédigés par écrit, en

caracteres apparents, en francais.
Il est demandé au candidat de fournir I'agrément l'autorisant a exercer en France. Ces preuves doivent étre
fournies en photocopies accompagnées d’une traduction garantie réelle et conforme.
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LES DEFINITIONS DES TERMES DU CONTRAT

AGREE EN ARCHITECTURE

Professionnel ne disposant pas du titre d’architecte mais autorisé, au titre de l'article 37 de la loi n°77-2 du 3
janvier 1977 a s’inscrire a un Tableau régional de I'Ordre des Architectes. L’activité est exercée a titre libéral,
associé, salarié, fonctionnaire ou agent public.

ARCHITECTE

Professionnel titulaire d’'un dipldme d’architecture et inscrit & un Tableau régional de I'Ordre des Architectes en
qualité d’Architecte. L'activité est exercée a titre libéral, associé, salarié, fonctionnaire ou agent public. L’exercice
de cette activité doit étre conforme aux dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977.

ARCHITECTE D’INTERIEUR

Professionnel dont l'activité consiste a concevoir et/ou diriger I'exécution des aménagements intérieurs et/ou
décoratifs. L’architecte d’intérieur ne peut réaliser, dans le cadre de son activité, des missions de maitrise d’ceuvre
concernant les fondations, 'ossature, le clos et le couvert.

ARCHITECTE PAYSAGISTE
Professionnel dont I'activité consiste a concevoir et/ou réaliser des aménagements paysagers.

ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT

L’atteinte a I'environnement s’entend comme étant :

L’émission, la dispersion, le rejet ou le dépdt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par
'atmosphére, le sol ou les eaux,

La production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes radiations, rayonnements excédant la
mesure des obligations ordinaires de voisinage qui résultent d’'un événement soudain et imprévu et qui ne se
réalisent pas de facon lente, graduelle et progressive.

ATTESTATION D’ASSURANCE

Le souscripteur devra produire pour chaque constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil, ainsi que pour
le contréleur technique, une attestation d’assurance de responsabilité décennale, annuelle ou nominative de

chantier, conforme a l'arrété du 5 janvier 2016, signée par l'assureur ou par une personne identifiee qu’il a
mandatée.

Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes :
- La dénomination sociale et adresse de l'assuré,
- Le numéro de SIRET ou SIREN ou le numéro de TVA intra-communautaire,
- Le nom, l'adresse du siége social et les coordonnées complétes de l'assureur et, le cas échéant, de la
succursale qui accorde la garantie ;
- Le numéro du contrat ;
- La période de validité de I'attestation.
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Devront également figurer sur I'attestation :

- Les activités ou missions garanties correspondant aux lots exécutés par I'intervenant concerné.

- La mention que les travaux garantis sont ceux ayant fait I'objet d’'une DOC pendant la période de validité
de I'attestation, cette période devant correspondre a I'opération assurée.

- Laterritorialité garantie devra correspondre a celle de I'opération assurée.

- Le co(t des opérations de construction autorisé sachant que cela doit étre le co(t total de construction HT
tous corps d’état (honoraires compris ou non a préciser) déclaré par le maitre d’'ouvrage et correspondant
a 'opération assurée.

- La nature des travaux, produits et procédés de construction couverts et devant correspondre & ceux mis en
ceuvre pour 'opération assurée.

- La nature de la garantie qui devra viser la responsabilité décennale instaurée par les articles 1792 et
suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L.241-1 et L.241-
2 relatives a 'obligation d’assurance décennale, et pour les travaux de construction d’ouvrages qui y sont
soumis, au regard de de l'article L.243-1-1 du code des assurances. La garantie doit couvrir les travaux de
réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de
démolition, déblaiement, dépose o de démontage éventuellement nécessaires.

- La mention que la garantie s’applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur I'assuré en
vertu des articles 1792 et suivants du code civil et qu’elle est maintenu dans tous les cas pour la méme
durée.

- Le montant de la garantie doit, pour les ouvrages d’habitation, couvrir le colt des travaux de réparation des
dommages a l'ouvrage.

- Le montant de la garantie doit, pour les ouvrages hors habitation, couvrir le colt des travaux de réparation
des dommages a I'ouvrage dans la limite du co(t total de construction déclaré par le maitre d’ouvrage et
sans pouvoir étre supérieur au montant prévu au | de l'article R.243-3 du code des assurances, soit 150M
€.

AVOISINANTS

Ce sont les constructions contigués, mitoyennes ou voisines de l'opération de construction désignée au contrat,
existant avant I'ouverture du chantier dont I'assuré n’est ni propriétaire, ni locataire, ni occupant.

BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES (BET)

Professionnel de la construction dont I'activité consiste a réaliser des études techniques nécessaires a la
réalisation de I'ouvrage. A ce titre, il réalise tout ou partie des éléments de mission de maitrise d’ceuvre.

CHANTIER

Lieu d’édification de I'ouvrage définitif.

COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (SPS)

Professionnel dont I'activité consiste a assurer la coordination d’un chantier afin de garantir la sécurité des
intervenants de I'opération de construction.

CONSTAT D’HUISSIER

Proces-verbal dressé par un huissier de justice, a la demande de l'assuré, exclusif de tout avis sur les
conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, et comportant la constatation purement matérielle de
I'état des ouvrages visités avant tous travaux. Ces constatations font foi jusqu'a preuve contraire.

CONSTRUCTEURS
Toute personne mentionnée a l'article 1792-1 du Code civil.

REALISATEURS

L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particuliéres ou dont l'identité est portée ultérieurement a la
connaissance de l'assureur, qui sont mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, a ce titre, au
maitre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte,
technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et qui participent a la réalisation de I'opération de construction.

ASSURANCE CONSTRUCTION - VERSION 2025 - riskomnium sas: 12



| GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE

CONTRAT DE LOUAGE D’OUVRAGE

Contrat par le biais duquel le maitre de I'ouvrage fait appel a une ou plusieurs entreprises pour construire, sur un
terrain lui appartenant, un ouvrage suivant un plan qu’il fournit, aprés I'avoir commandé a un maitre d’ceuvre. Ce
type de contrat est régi par 'article 1779 du Code Civil.

CONTROLE TECHNIQUE (MISSIONS)

Les missions de contréle technique les plus courantes sont :

ATHAND : Attestation relative au respect des régles d’accessibilité aux personnes handicapées
AV : Stabilité des ouvrages avoisinants

L : Solidité des ouvrages indissociables

LP : Solidité des ouvrages indissociables et dissociables

P1: Solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés

PS : Solidité des personnes dans les constructions en cas de séisme

LE : Solidité des existants

PV : Récolement des PV COPREC des installations techniques

S : Sécurité des personnes dans les constructions

SH : Sécurité des personnes dans les batiments d’habitation

STI-b : Sécurité des personnes dans les batiments a usage de bureaux
SEI : Sécurité des personnes dans les établissements recevant du public
HAND : Accessibilité des personnes handicapées

BRD : Passage de brancard

TH : Isolation thermique et économie d’énergie des constructions

PH : Isolation acoustique

PHh : Isolation acoustique dans les batiments d’habitation

F : Fonctionnement des installations

GTB : Gestion Technique des Batiments

ENV : Environnement

HYSH et HYSA : Hygiéne et sécurité dans les constructions d’habitation et autres batiments
VIEL : Vérification initiale des installations électriques

CONTROLEUR TECHNIQUE

La personne, désignée aux conditions particulieres, agréée ou exercant dans les conditions prévues par l'article L.
111-25 du code de la construction et de I'habitation, et appelée a intervenir, a la demande du maitre de l'ouvrage,
pour effectuer le contrble technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'opération de
construction.

COPREC

Confédération des Organismes indépendants tierce partie de Prévention, de Contrdle et d’inspection.

COUT TOTAL DE CONSTRUCTION

Le codt total de la construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de I'ensemble
des travaux afférents a la réalisation de I'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a
lieu, travaux supplémentaires compris. Ce colt intégre la valeur de reconstruction des existants totalement
incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du Il de l'article L. 243-1-1
du présent code. En aucun cas ce colt ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le
maftre de 'ouvrage au titre d’'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé
des pénalités pour retard infligées a I'entrepreneur responsable d’'un dépassement des délais contractuels
d’exécution.

DECLARATION D’OUVERTURE DE CHANTIER

Document permettant de signaler le commencement des travaux (appelé communément DOC ou DROC).

DOMMAGES CORPORELS

Toute atteinte a l'intégrité physique subie par une personne physique.
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DOMMAGES MATERIELS

Toute détérioration, destruction ou perte d’'une chose ou substance.

DOMMAGES IMMATERIELS

Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service
rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice ou d'une exploitation.

ELEMENTS D’EQUIPEMENT

Eléments d’un ouvrage assurant une fonction autre que de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de
couvert.

EXISTANTS

Parties anciennes d’une construction existant avant I'ouverture du chantier, sur, sous ou dans laquelle sont
executés les travaux.

FRANCHISE

Partie des dommages restant toujours a la charge de l'assuré.

INDICE

Valeur destinée a actualiser les garanties et la cotisation du contrat.

INGENIEUR CONSEIL

Personne physique ou morale délivrant, a la demande du maitre de I'ouvrage, un conseil sur la construction
réalisée.

IMPROPRIETE A DESTINATION

Il'y a impropriété a destination lorsque I'ouvrage ne remplit pas la vocation a laquelle il était destiné lors de sa
construction.

MAITRE DE L’OUVRAGE

La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particuliéres, qui conclut avec les réalisateurs les
contrats de louage d'ouvrage afférents a la conception et a I'exécution de I'opération de construction.

MAITRE D’CEUVRE

Le maitre d’ceuvre est chargé des fonctions architecturales, techniques et économiques. Il recoit mission du maitre
de l'ouvrage de concevoir I'ouvrage, de diriger et contréler I'exécution des travaux et de I'assister et le conseiller
lors de leur réception et leur reglement.

MARCHE DE TRAVAUX

C’est I'acte qui constate la convention intervenue entre I'entrepreneur, réalisateur de I'ouvrage, et celui pour lequel I'ouvrage est fait.

MISSION DES ARCHITECTES

ESQ : Esquisses APS : Avant-Projet Sommaire

APD : Avant-Projet Définitif PRO : Projet

DCE : Dossiers de consultation des entreprises ACT : Assistance aux Contrats de Travaux

VISA : Ratification des plans d’entreprise DET : Direction dans I'Exécution des contrats de Travaux
AOR : Assistance aux Opérations de Réception DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

OPC : Ordonnancement, pilotage, coordination
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MISSION DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES - ETUDE DE SOLS

G1: Etudes géotechniques préalables G2 PRO : Phase projet

G1 ES : Etude de site G2 DCE/ACT : Dossier consultation des entreprises
G1 PGC : Principes généraux de Construction G3 : Etude et suivi géotechnique d’exécution

G2 : Etude géotechnique de conception G4 : Supervision géotechnique d’exécution

G2 AVP : Avant-projet G5 : Diagnostic géotechnique

OPERATION DE CONSTRUCTION

L’ensemble des travaux afférents aux ouvrages et éléments d’équipement, ainsi que tous les travaux accessoires
nécessaires a la desserte des ouvrages qui font I'objet des garanties du contrat.

RECEPTION

L'acte par lequel le maitre de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l'article 1792-6
du code civil.

REFERE PREVENTIF

En cas de présence d’avoisinants, l'assuré pourra faire réaliser une expertise contradictoire de leur état,
préalablement au démarrage des travaux.

En cas de refus des occupants ou propriétaires des constructions avoisinantes, I'assuré pourra saisir le juge
compétent en référé afin qu'un expert soit désigné judiciairement et procéde a une expertise contradictoire.

SINISTRE

La survenance d’un dommage ayant pour effet d’entrainer la garantie de I'assureur.
Constituent un seul et méme sinistre les dommages résultant d'une méme cause technique initiale.

SOUSCRIPTEUR

La personne physique ou morale désignée aux conditions particulieres, qui fait réaliser des travaux de batiment et
qui contracte avec I'assureur.

TENTATIVE DE VOL (CHAPITRE TOUS RISQUES CHANTIER)

La constatation de plusieurs faits constituant des indices sérieux et convergents qui rendent vraisemblable
l'intention de leurs auteurs de commettre un vol. Les indices peuvent consister en des traces matérielles relevées
sur le bien assuré.

TIERS

Toutes personnes autres que le ou les assures.
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TRAVAUX DE TECHNIQUES COURANTES

Sont considérés comme des travaux de techniques courantes les ouvrages répondant aux caractéristiques
suivantes :
- Les travaux de construction répondant a une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou a des régles
professionnelles acceptées par la C2P ou a des recommandations professionnelles acceptées par la C2P,
- Les procédés ou produits faisant I'objet au jour de la passation du marché :
e D’'une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application
(DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observations par la C2P
- Les procédés ou produits faisant I'objet, au plus tard, au jour de la réception :
¢ D’une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATE) avec avis favorable.

Les regles et recommandations professionnelles acceptées par la C2P (mis en ceuvre par 'Agence Qualité
Construction) et les procédés ou produits mis en observation par la C2P sont listés dans la publication semestrielle
de la C2P et sont consultables sur le site de 'Agence Qualité Construction (www.gualiteconstruction.com).

Pour tous les travaux ne répondant pas a cette définition, le souscripteur devra produire une attestation de
responsabilité décennale spécifique de chantier portant 'ensemble des mentions conformes et reprenant les
éléments suivants :

- Adresse du chantier

- Nom du maitre de 'ouvrage

- Date de DOC

- Montant du marché de I'entreprise

- Codt de la construction déclarée HT

- Nature des travaux de I'entreprise

- Procédés, produits mis en ceuvre

VOL (CHAPITRE TOUS RISQUES CHANTIER)
Soustraction frauduleuse du bien assuré au sens de l'article 311-1 du code pénal.
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2 - CONDITIONS PARTICULIERES
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INFORMATIONS SUR L’OPERATION ET LES INTERVENANTS

DESCRIPTION DE L’OPERATION

% La réalisation des travaux de relocalisation des activités du SMR, actuellement dans le batiment Soret (site
Flaubert) et du SSR Cardio-pneumo, actuellement sur le site de Jacques Monod.

NATURE DE L’OPERATION

La construction assurée est une construction neuve

oui®X non (O

La construction assurée est une rénovation/réhabilitation, extension
ouid non X

MAITRE D’OUVRAGE

Au titre de I'opération assurée, le maitre d’ouvrage est le GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE.

PERMIS DE CONSTRUIRE

NUMERO DE PERMIS
% PC 076 341 23 C0004-M01

DATE DE DELIVRANCE
Y 08/11/2024

AUTORITE DE DELIVRANCE
% Préfet

CALENDRIER PREVISIONNEL

DATE PREVISIONNELLE DE DECLARATION D’OUVERTURE DU CHANTIER
% 01/04/2025

DATE PREVISIONNELLE DE DEBUT DES TRAVAUX
% 01/05/2025

DATE PREVISIONNELLE DE RECEPTION DES TRAVAUX
% 01/12/2026

DUREE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX
& 22 mois
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COUT PREVISIONNEL DE L’OPERATION

COUT PREVISIONNEL TOTAL (HONORAIRES+TRAVAUX)
% 25 749 930 € HT

1 - DONT COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
% 23 300 000 € HT (hors espaces verts)

2 - DONT COUT PREVISIONNEL DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES
% 2449 930 € HT

2.1 - DONT COUT PREVISIONNEL DE MAITRISE D’CEUVRE (architectes, maitres d’ceuvre, bureaux d’études
techniques)
% 2 400 000 € HT

2.2 - DONT COUT PREVISIONNEL DE CONTROLE TECHNIQUE
% 21 840 € HT

2.3 - DONT COUT PREVISIONNEL D’ETUDE DE SOL
% 28 450 € HT

ASSUJETTISSEMENT A LA TVA

L’'opération assurée est-elle assujettie a la TVA
oui X non [

IMMIXTION DU MAITRE D’OUVRAGE

Le maitre d’ouvrage déclare n’exécuter, sur 'opération faisant I'objet des garanties du contrat, aucuns travaux et
n’assumer aucune mission de

= Maitrise d’ceuvre

Bureau d’étude

Ingénieur-conseil

Contréleur technique

Réalisation de travaux
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION

La construction assurée est située sur une zone relevant d’'un PPRI
ouid non X

SOLS ARGILEUX

La construction assurée est située en zone a aléa fort ou moyen de retrait/gonflement des argiles selon la carte
départementale BRGM
oui 0 non X

AVOISINANTS

La construction assurée a des avoisinants
ouid non X

EXISTANTS

L’opération assurée comporte des travaux sur existants
oui ® non [

Si oui, préciser
% Bouclage de I'alimentation électrique au réseau interne du GHH

REFERE PREVENTIF

A-t-il été procédé a un référé préventif sur les immeubles avoisinants
oui 0 non X

TECHNIQUES MISES EN OEUVRE

L’opération assurée ne fait appel qu’a des travaux de technique courante
oui X non [

ARCHITECTES — MAITRES D’OEUVRE

ARCHITECTES — MAITRES D'’CEUVRE
% SAS GROUPE 6

ASSURANCE RC DECENNALE
% MAF — Contrat n°131474/B

MISSION DES ARCHITECTES ET MAITRES D’OEUVRE
% MOE - OPC — G2 PRO - Signalétique
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CONTROLEUR TECHNIQUE

NOM ET ADRESSE DU CONTROLEUR TECHNIQUE
% DEKRA

ASSURANCE RC DECENNALE
% SMA SA — Contrat n°H98143W 7352000/2 148140

TYPE DE LA MISSION DU CONTROLEUR TECHNIQUE

% Missions de base : L — SEI
% Missions complémentaires : HAND — Pha — TH — VIEL — Accessibilité — Réglementation thermique

COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
% QUALICONSULT - 58 Rue du Général Chanzy — 76 600 Le Havre

ETUDES GEOTECHNIQUES

NOM ET ADRESSE DU BUREAU D’ETUDES GEOTECHNIQUES
% GEOLIA

ASSURANCE RC DECENNALE
% SMABTP — Contrat n° 7302000 471592

MISSIONS GEOTECHNIQUES
% G2 AVP — G2 PRO - G5
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DOMMAGES OUVRAGE

L’ASSURE

Les assurés sont :
- Le maitre de 'ouvrage,
- Les propriétaires successifs de I'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.

ASSIETTE DE COTISATION

Il est précisé que I'assiette de cotisation est constituée par le montant HT des travaux y compris voiries et réseaux
divers — hors espaces verts, mobiliers, couches d’usure, équipements spécifiques dont la fonction
exclusive est de permettre une activité professionnelle au sens de I'article 1792-7 du Code civil —
augmentée des honoraires des géotechniciens, architectes, bureaux d’études techniques, contréleur technique a
I’exception des honoraires du coordonnateur SPS.

GARANTIE DOMMAGES OUVRAGE OBLIGATOIRE

Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de
réparation des dommages a l'ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans
'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du Il de l'article L. 243-1-1 du Code des
assurances.

La garantie couvre les dommages, méme résultant d’'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables
les constructeurs, au sens de larticle 1792-1 du Code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrdleur
technique, et qui :

- compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de I'opération de construction ;

-  affectent les ouvrages dans 'un de leurs éléments constitutifs ou 'un de leurs éléments d’équipement, les
rendant impropres a leur destination ;

- affectent la solidité de I'un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de
fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de I'article 1792-2 du Code civil.

Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose
ou démontage éventuellement nécessaires.

POINT DE DEPART ET DUREE DE LA GARANTIE DOMMAGES OUVRAGE OBLIGATOIRE

La période de garantie est précisée aux conditions particulieres ; elle commence au plus tét, sous réserve des
dispositions ci-dessous, a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement défini a I'article 1792-6 du code
civil. Elle prend fin a I'expiration d’une période de dix ans a compter de la réception.

Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
- avant la réception, aprés mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec
I'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations de réparer ;

- aprés la réception, et avant I'expiration du délai de la garantie de parfait achévement au sens de l'article
1792-6 du code civil, lorsque I'entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie,
aprés mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse.
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MONTANT DE LA GARANTIE DOMMAGES OUVRAGE OBLIGATOIRE

La garantie couvre le colt de 'ensemble des travaux afférents a la remise en état des ouvrages ou éléments
d’équipement de I'opération de construction endommageés a la suite d’'un sinistre, ainsi que des ouvrages existants,
totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du Il de l'article
L. 243-1-1 du code des assurances.

Pour les constructions destinées a un usage autre que I'habitation, la garantie peut étre limitée au montant du coat
total de construction déclaré aux conditions particulieres ou a un montant inférieur au co(t total de construction
déclaré aux conditions particuliéres, si ce colt est supérieur au montant prévu au | de l'article R. 243-3 du code
des assurances, sans toutefois pouvoir étre inférieur a ce dernier montant.

Le montant de garantie est revalorisé selon les modalités prévues aux dispositions générales, pour tenir compte de
I'évolution générale des colts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du
sinistre.

Les dispositions générales précisent les modalités de reconstitution de la garantie aprés sinistre.

GARANTIES COMPLEMENTAIRES

BON FONCTIONNEMENT DES ELEMENTS D’EQUIPEMENT

La garantie s'applique a la réparation des dommages matériels entrainant la mise en jeu de la garantie de bon
fonctionnement visée a l'article 1792-3 du Code civil lorsqu'ils rendent les éléments d'équipement inaptes a remplir
les fonctions qui leur sont dévolues.

Par éléments d’équipement s’entendent tous ceux qui équipent la construction pour la rendre utilisable, a
I'exception des éléments d’équipements dont la fonction exclusive est de permettre une activité professionnelle
(article 1792-7 du Code Civil).

Sont exclus :

- les appareils et équipements ménagers ou domestiques, méme s’ils sont fournis au titre du contrat de
construction ou de vente du batiment ;

- les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre
I’exercice d’une activité professionnelle dans I'ouvrage au sens de I’article 1792-7 du Code civil.

DOMMAGES IMMATERIELS CONSECUTIFS APRES RECEPTION DES TRAVAUX
La garantie s’applique a la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou les occupants de I'ouvrage
consécutifs a un dommage matériel garanti par le contrat.

DOMMAGES AUX EXISTANTS

La garantie s’appligue aux dommages matériels subis par les existants qui :

- d'une part, sont la conséquence directe de I'exécution des travaux neufs réalisés dans le cadre de I'opération
de construction,

- dautre part, compromettent la solidité des existants ou les rendent impropres a leur destination

POINT DE DEPART ET DUREE DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES

GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT DES ELEMENTS D’EQUIPEMENT
La garantie commence au jour de la réception de I'ouvrage. Elle prend fin a I'expiration d’'une durée de deux ans a
compter de la réception de I'ouvrage au sens de l'article 1792-3 du Code Civil.

GARANTIE DES DOMMAGES IMMATERIELS
La garantie suit la méme période de garantie que la garantie principale : dommages ouvrage obligatoire, bon
fonctionnement, ou dommages aux existants a laquelle elle est rattachée.

GARANTIE DES DOMMAGES AUX EXISTANTS
La garantie commence au plus t6t au jour de la réception I'ouvrage. Elle prend fin a I'expiration d’une période de 10
ans a compter de la réception de I'ouvrage.
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EXPERTISE ET AVANCES RELATIVES AUX MESURES CONSERVATOIRES DE SAUVEGARDE

Pour tout sinistre garanti, 'assureur s’engage a mandater un expert dans un délai maximum de 15 jours aprées
réception de la déclaration de sinistre, sauf s’il entend faire application de I'alinéa 3 du présent article.

Dans un délai maximum de soixante jours courant a compter de la déclaration de sinistre, 'assureur devra en tout
état de cause notifier a 'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat.

Toute décision négative de Il'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit étre
expressément motivée.

Si 'assureur ne conteste pas la mise en jeu de sa garantie, la notification de sa décision comporte l'indication du
montant de lI'indemnité destinée a couvrir les dépenses correspondant a I'exécution des mesures conservatoires
nécessaires a la non aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte s’il y a lieu des dépenses
précédemment engagées par I'assuré au titre des mesures conservatoires.

Faute pour l'assureur de respecter ce délai, sur simple notification faite a I'assureur, les garanties du présent
contrat jouent pour ce qui concerne le préjudice déclaré, et I'assuré est autorisé a engager les dépenses
correspondant a I'exécution des mesures conservatoires nécessaires a la non aggravation des dommages, dans la
limite de I'estimation portée dans le rapport préliminaire de I'expert.

L'assureur n'est pas tenu de recourir a une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre :

- il évalue le dommage & un montant inférieur au ticket modérateur ou ;

- lamise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.
Lorsqu'il décide de ne pas recourir & une expertise, I'assureur notifie a l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision
de refus de garantie dans le délai de quinze jours a compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée
constituée.
En cas de contestation de I'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert.
La notification reproduit de fagon apparente l'alinéa précédent.

En cas de non-respect de ces régles, c’est-a-dire si a I'issue du délai maximum de soixante jours courant a
compter de la déclaration de sinistre I'assureur n’a pas notifié a 'assuré sa décision quant au principe de la mise
en jeu des garanties du contrat, ou si son refus n’est pas motivé, 'assuré pourra saisir en référé le président du
tribunal de grande instance compétent afin qu’il en connaisse. Les frais et dépens resteront a la charge de
I'assureur.

PAIEMENT DE LA COTISATION PROVISIONNELLE

La cotisation provisionnelle est calculée par application du taux prévu par l'assureur sur le colt total de
construction prévisionnel.
Cette cotisation est payée par I'assuré aprées envoi de I'appel de cotisation adressé par I'assureur.

PAIEMENT DE LA COTISATION DE REGULARISATION

La cotisation de régularisation constitue I'ajustement calculé sur la base du co(t total de construction définitif,
adressé dans les six mois de 'arrété des comptes définitifs, détaillé par corps d’état et faisant apparaitre les
honoraires ainsi que le montant des travaux supplémentaires éventuels.

Pour permettre le calcul de cette cotisation de régularisation, I'assuré fournira :

~ le rapport final du contréleur technique,

o les procés-verbaux de réception et, éventuellement, les certificats de levée des réserves,
~ la déclaration de fin de travaux avec l'indication du montant définitif des travaux.

INFORMATIONS DES ACQUEREURS SUCCESSIFS

EN CAS DE TRANSFERT DE PROPRIETE

Lors de tout transfert de propriété quel qu’en soit le motif, I'assuré s’engage :

- A communiguer au nouveau propriétaire bénéficiaire des garanties, un exemplaire du contrat,
- Alinformer plus particulierement ce dernier de I'existence d’une franchise éventuelle.
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LIMITATIONS PARTICULIERES DE GARANTIE

MONTANT EPUISABLE DES
GARANTIES FRANCHISE PAR SINISTRE

GARANTIE DOMMAGES OUVRAGE OBLIGATOIRE

GARANTIES COMPLEMENTAIRES

A hauteur du codt total de la
construction

Dommages-ouvrage obligatoire Néant

20% du codt total de la

Bon fonctionnement des

P Y W AV— construction avec un maximum de Néant
quip 5.000.000 €
Dommages immatériels 10% du codt total de la
consécutifs apres réception des | construction avec un maximum de Néant
travaux 2.500.000 €

5% du co(t total de la construction

avec un maximum de 1.250.000 € Neant

Dommages aux existants

EXCLUSIONS

Conformément a I'article A243-1 du Code des assurances, sont exclus de la garantie Dommages ouvrages
obligatoire les dommages résultant exclusivement :

Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré,
Des effets de I'usure normale, du défaut d'entretien ou de I'usage anormal,
De la cause étrangére.

En complément des exclusions applicables a la garantie Dommages ouvrages obligatoire, sont exclus,
pour les garanties complémentaires, les dommages résultant exclusivement :

Des conséquences de la guerre civile ou étrangere,

De toute source de rayonnements ionisants utilisée ou destinée a étre utilisée hors d’une installation
nucléaire et dont I’assuré ou toute personne dont il répond a la propriété, la garde ou 'usage ou dont
il peut étre tenu pour responsable du fait de sa conception, de sa fabrication ou de son
conditionnement,

Des armes ou engins destinés a exploser par modification de structure du noyau de I’atome,

De tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou toute autre source de rayonnements
ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire ou
trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire a
I’étranger ou frappant directement une installation nucléaire.

Des amendes, astreintes et pénalités de retard,

Des économies imposées aux constructeurs dans le choix des matériaux et/ou procédés de
construction qui sont a I'origine des dommages,

De la non prise en compte des réserves techniques notifiées a I’assuré par les constructeurs au sens
de P’article 1792-1 du Code Civil, les sous-traitants, les fabricants, les négociants et le contréleur
technique,

De l'inobservation délibérée et consciente ou inexcusable des régles de l'art telles qu’elles sont
définies dans les réglements, les documents techniques unifiés ou les normes établies par des
organismes compeétents a caractére officiel ou, a défaut, par la profession, ou dans le marché de
travaux concerné lorsque cette inobservation est imputable a I’assuré.
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CONTRAT COLLECTIF DE RESPONSABILITE DECENNALE

(Prestation Supplémentaire Eventuelle)

REMARQUE PRELIMINAIRE

Le présent intercalaire respecte :

- Les dispositions du Décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives aux
contrats d’assurance de constructions a usage autre que I'habitation.

- Les dispositions des préconisations professionnelles relatives au contrat collectif de responsabilité
décennale (émanant de la FFSA) et datées du 18 décembre 2008 (circulaire 61/2008 du 19 décembre
2008),

- Le référentiel indicatif d’aide a la souscription et a la gestion d’'un contrat collectif de responsabilité
décennale (émanant de la FFSA) et daté du 5 octobre 2009 (circulaire 62/2009).

LES ASSURES

Le Contrat Collectif de Responsabilité Décennale est souscrit au bénéfice de toutes les personnes assujetties a
I'obligation d’assurance de responsabilité décennale :

- les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil,

- le contréleur technique au sens de l'article L111-25 du Code de la Construction et de I'Habitation,

- les fabricants ’EPERS.

ASSIETTE DE COTISATION

Il est précisé que I'assiette de cotisation est constituée par le montant HT des travaux y compris voiries et réseaux
divers — hors espaces verts, mobiliers, couches d’usure, équipements spécifiques dont la fonction
exclusive est de permettre une activité professionnelle au sens de larticle 1792-7 du Code civil —
augmentée des honoraires des géotechniciens, architectes, bureaux d’études techniques, contrdleur technique a
I’'exception des honoraires du coordonnateur SPS.

DUREE DES GARANTIES

La garantie commence a la réception de 'ouvrage et prend fin a I'expiration d’'une période de 10 ans.

OBJET DU CONTRAT

Le Contrat Collectif de Responsabilité Décennale est souscrit pour le compte des intervenants a I'opération de
construction désignée aux conditions particulieres et permet a ses bénéficiaires de satisfaire a I'obligation
d'assurance en complément d'un ou plusieurs contrats d'assurance garantissant individuellement leur
responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats (cf. article R243-1 du Code des
assurances).

Il a pour objet d’apporter a ses assurés un complément de montant de garantie pour couvrir le paiement des
travaux de réparation des dommages engageant la responsabilit¢é décennale d'un ou de plusieurs de ces
intervenants.

Il intervient a partir d’'un seuil de déclenchement déterminé, fixé contractuellement et qui constitue une franchise
absolue, opposable a tous.

Le Contrat Collectif de Responsabilité Décennale n’a pas pour objet de pallier une absence, une défaillance
ou une insuffisance d’assurance et/ou de montant de garantie des contrats de responsabilité décennale
des léres lignes.
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MONTANT DE LA GARANTIE

Au titre du contrat collectif

Le montant de garantie apportée par le Contrat Collectif de Responsabilité Décennale est conforme au nouvel
article R.243-3 du Code des assurances qui précise que le montant de garantie ne peut étre inférieur, pour
'ouvrage, au colt total de construction déclaré par le maitre d’ouvrage.

Le colt total de construction déclaré par le maitre de I'ouvrage, tel que visé a I'article R.243-3 — | du Code des
assurances, s’entend au minimum du montant définitif des dépenses de I'ensemble des travaux afférents a la
réalisation de I'opération désignée aux conditions particuliéres, y compris honoraires (toutes taxes comprises sauf
si le bénéficiaire de 'indemnité peut récupérer la TVA).

Du montant de la garantie délivrée par le Contrat Collectif de Responsabilité Décennale sont déduits les montants
de garantie des contrats de 1éres lignes tels que fixés par le Contrat Collectif de Responsabilité Décennale.

Au titre des contrats d’assurance responsabilité décennale de 1éres lignes
Les montants de garanties imposés au titre des 1éres lignes de chaque assuré ou seuils de déclenchement du
Contrat Collectif de Responsabilité Décennale sont de :
- 10 millions d’euros pour la catégorie des traitants directs dont les marchés de travaux concernent la
structure et le gros-ceuvre,
- 6 millions d’euros pour la catégorie des autres traitants directs,
- 3 millions d’euros pour la catégorie des traitants non réalisateurs (Maitre d’ceuvre, Bureau d’étude, Bureau
de contréle, Constructeur non réalisateur...) et pour les fabricants ’'EPERS.
Ces montants s’entendent par sinistre.

L’assureur, titulaire du présent marché, produira une attestation qui mentionnera :
- Le numéro du contrat,
- Ladescription de I'opération,
- Le montant des garanties,
- Le nom de I'ensemble des bénéficiaires et I'indication, en regard, du montant exigé au titre de leur contrat
de 1¢ ligne.

Les montants indiqués constituent une franchise absolue pour I'assureur CCRD et un engagement maximal pour
les assureurs de léres lignes des assurés, y compris de leurs sous-traitants au titre du Contrat Collectif de
Responsabilité Décennale.

Le seuil d’intervention du Contrat Collectif de Responsabilité Décennale est identique pour les traitants directs
d’'une méme catégorie et unique pour un traitant et ses sous-traitants de tous rangs.

Le cas des groupements d’entreprise

En cas de lot dévolu a un groupement momentané d’entreprises (GME), conjoint ou solidaire, 'engagement du ou
des assureurs des membres du groupement a l'occasion d'un sinistre de nature décennale, n’excéde pas le
montant de garantie fixé par le Contrat Collectif de Responsabilité Décennale si le lot avait été confié & une seule
entreprise.

Les garanties apportées par le groupement sont au moins équivalentes a ce qui serait apporté si le lot avait été
confié a une seule entreprise.

En cas d’intervention d’'un groupement, le seuil de déclenchement est unique pour 'ensemble des membres du
groupement et chaque membre doit apporter un montant de garantie égal a ce seuil.

Revalorisation des montants de garantie

Conformément aux clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité, les montants garantis
sont revalorisés selon les modalités prévues aux conditions particuliéres.

Dans le cas de mise en place d'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale, il est acté que l'indice de
revalorisation a retenir est identique pour les contrats de 1éres lignes et le Contrat Collectif de Responsabilité
Décennale (a savoir I'index national batiment " tous corps d’état" BT01).

Les montants de garantie sont revalorisés en fonction de I'évolution de I'indice BTO1 entre la date d'ouverture de

chantier et celle du reglement du sinistre.
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RENONCIATION A RECOURS

Pour le réglement du sinistre, 'assureur CCRD intervient en complément des montants de garantie de base des
traitants directs a partir du seuil de déclenchement fixé au CCRD, sans se préoccuper des responsabilités
techniques et des montants de garantie des éventuels sous-traitants.

L’intervention de I'assureur CCRD, au titre de la responsabilité d'une entreprise traitante directe et de ses sous-
traitants, est égale au montant que I'assureur CCRD aurait payé si I'entreprise traitante directe n'avait pas sous-
traité.

Il est précisé que lorsque les sous-traitants n'ont pas la qualité d’assurés, ils bénéficient de la mise en jeu du

CCRD en ce qu’il doit prévoir une clause de renonciation a recours a I'encontre des sous-traitants et de leurs
assureurs.

GARANTIES DU CONTRAT

MONTANT EPUISABLE DES GARANTIES

Garantie des dommages a l'ouvrage :

.. Co(t total de la construction
- Dommages matériels

PAIEMENT DE LA COTISATION

Le reglement de la cotisation est pris en charge par le maitre d’'ouvrage sans réimputation aux entreprises.
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ANNEXES

- Descriptif des travaux (Cahiers de clauses techniques particulieres, Décomposition du prix global et
forfaitaire)

- Jeu de plans (plans de situation, de masse, de niveaux, de facades et de coupes)

- Convention de maitrise d’ceuvre

- Convention de contrble technique

- Rapport initial du contréleur technique

- Rapport du bureau d’étude de sol

- Planning des travaux

- Plan général de coordination (PGC) du coordinateur Sécurité Protection de la Santé (SPS)

- Attestations Responsabilité civile décennales pour les intervenants connus
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