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0.1 OBJET DU MARCHE DE TRAVAUX
0.1.1 EMPRISE GENERALE DES TRAVAUX

Le projet consiste a la relocalisation des services MPR et SSR Gériatrique sur le site de I'hdpital
Jacques Monod du GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE a Montivilliers (76).

Le site s’inscrit en extrémité sud de la parcelle du groupe hospitalier du Havre sur la commune de
Montivilliers, enserré entre la voie rapide D6382 d’une part, la voie SNCF et la départementale D489
d’autre part.

Les travaux comprennent, sans que cette liste soit exhaustive :
* un batiment A en R+3 en structure béton :
- un vide sanitaire et sous-sol enterré accessible
- un RDC, hopital de jour, plateau technique, soins et consultations
- deux étages, R+1 et R+2, de chambres d'hospitalisation
- un R+3 partiel, de locaux techniques

* un batiment B en RDC en structure béton :
- un RDC, au-dela de la limite du pipeline, pour les locaux techniques et code du travail
* 'aménagement d'un parking extérieur

0.1.2 PARTICULARITES DU MARCHE DE TRAVAUX

Outre les spécifications contenues dans les différents documents constituant le dossier marché de
travaux, le prix forfaitaire sur lequel sont engagées les entreprises titulaires tient compte notamment :
* des frais d'encadrement nécessaires a la gestion des sous-traitants

* de la marge pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de I'exécution de certaines des
prestations

* des frais de dépenses communes

* de la spécificité géographique de ce chantier eu égard aux accés, stationnement, disponibilité des
réseaux, etc. ...

* de toutes les démarches administratives a effectuer auprés des services publiques

* de la configuration des lieux, et notamment, des contraintes générées par la réalisation d'un chantier
dans un site occupé et par phases, y compris incursions dans celui-ci

* d'une implication des entreprises depuis la notification du marché jusqu' a la fin de la garantie de
parfait achévement de toutes les phases

* des essais, des échantillons, des prototypes, des ouvrages témoins

* etc ... liste non exhaustive

0.1.3 CLASSEMENT — SITUATION — HYPOTHESES DE CALCUL — AMBIANCE

Nota : voir aussi le chapitre "Spécificité des matériaux — Echantillons — Témoins"
0.1.31 CLASSEMENT INCENDIE

L’établissement est classé :

* BATIMENT A : ERP 3éme Catégorie :
- activité principale type U (établissement de soins avec locaux a sommeil)
- activité secondaire type N (restauration)

* BATIMENT B : ERT code du travail

0.1.3.2 SITUATION TOPOGRAPHIQUE

* Altitude : <200 m
* Distance a la mer : 5 km environ
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0.1.3.3

0.1.34

0.1.3.5

0.1.3.6

0.1.3.7

CHARGES CLIMATIQUES

Les charges devront étre conformes aux EN 1990 Eurocode 0 et EN 1991 Eurocode 1.

VENT :
Suivant NF EN 1991-1-4 (Novembre 2005) et son annexe nationale NF EN 1991-1-4 /NA (mars
2008) :
* Région : 2
* Vent de référence Vb,0 = 24 m/s
* Catégorie de rugosité du terrain : lllb zones urbanisées ou industrielles

La classe de vent pour les stores est précisée dans les CCTP qui comportent des occultations.

NEIGE :
Suivant NF EN 1991-1-3 (Avril 2004) et son annexe nationale NF EN 1991-1-3 /NA (mai 2007) :
* Région : A1

SISMICITE

Suivant arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles de construction parasismique
applicables aux batiments de la classe dite "a risque normal" :

* catégorie d'importance : IV établissement de santé

* zone de sismicité : 1 sismicité trés faible

* objectif de comportement pour les fagades Iégéres objectif intégrité E2

SURCHARGES D'EXPLOITATION

Les surcharges d’exploitation des locaux sont celles qui sont définies dans les CCTP du LOT 01
STRUCTURE - CLOS COUVERT.
A défaut, celles-ci seront conformes aux EN 1990 Eurocode 0 et EN 1991 Eurocode 1.

ATMOSPHERE EXTERIEURE

Atmosphéres extérieures suivant DTU 40.35 (couvertures en plaques nervurées) partie 1 annexe D :
* D34 Atmosphéres marines :
- D342 Atmosphére des constructions situées entre 3 km et 10 km du littoral

Catégorie de corrosivité extérieure pour les structures métalliques selon la norme NF EN ISO 12944 et
14713 :
* C4 élevé (marin) : Zones industrielles et zones cétieres a salinité modérée

Catégorie _de corrosivité extérieure pour les menuiseries métalliques, facades rideaux, panneaux a
ossature métallique et ouvrages de métalleries selon la norme NF P 24-351 :

* E15 Atmosphére marine : Atmosphére des constructions situées entre 3 km et 10 km du littoral

AMBIANCE INTERIEURE

Ambiance intérieure suivant DTU 40.35 (couvertures en plagues nervurées) partie 1 annexe D :
* Ambiance saine : milieu ne présentant aucune agressivité due a des composés chimiques corrosifs

Classification hygrométrique des locaux intérieurs s'ils sont normalement ventilés en fonction de leur
hygrométrie en régime moyen pendant la saison froide suivant DTU 40.35 (couvertures en plagues
nervurées) partie 1 annexe D :

GROUPE-6



LE HAVRE - Relocalisation des services MPR et SSR Gériatrique sur le site Monod au Groupe Hospitalier du Havre
CCTP - Lot n°0 CCTP COMMUN

Aolt 2024- Page 7/69

0.1.3.8

0.1.3.9

0.1.3.10

0.1.3.11

0.1.4

* D222 Locaux a hygrométrie moyenne (2,5 < W/n < 5 g/m?)

Catégorie de corrosivité intérieure pour les structures métalliques selon la norme NF EN ISO 12944 et
14713 :

* C1 trés faible : cas général

* C2 faible : locaux non chauffés

Catégorie de corrosivité en ambiance intérieures en fonction de I'hygrométrie pour les menuiseries
métalligues, facades rideaux, panneaux a ossature métallique et ouvrages de métalleries selon la
norme NF P 24-351 :

* 12 Locaux a hygrométrie moyenne

CLASSE D'EXPLOITATAION A L'EAU DES LOCAUX

Le classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité des parois sera conforme au e-cahier
3567 V2 de novembre 2021 du CSTB.

Ce classement concerne les cloisons et contre-murs en platre, les revétements de sol et produits
connexes et les revétements carrelages, revétements muraux et produits connexes.

DUREE DE VIE DU BATIMENT

La durée de vie du batiment a prendre en compte notamment pour la protection des ouvrages
métalliques avant le premier entretien est de 30 ans.

SPECIFICITE HELISTATION

Le site de I'hdpital Jacques Monod possede une hélistation (en moyenne 1 passage d'hélicoptére par
jour).

Voir les préconisations dans le PGC :

* clétures de chantier grillagées pour éviter les prises au vent et scellées dans des plots bétons
* éviter les dépdts de produits Iégers : isolants, emballages, etc.

COORDINATION DE SECURITE
Le chantier est en catégorie 1 avec CISSCT.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé avant la remise de son offre :
* avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité, notamment :

- intégrer dans son offre le fait que les travaux se situent dans un site hospitalier existant

* avoir procédé a une visite détaillée du terrain et apprécié toutes les sujétions résultant :

- de la configuration des abords et des acces

- de la topographie

- des moyens d'extraction et d'approvisionnements en matériaux

- des conditions de stockage

- des ressources en main d'ceuvre, en énergie, en eau

- de I'éloignement des décharges autorisées

- des possibilités d'installation de chantier
* avoir pris connaissance et apprécié les sujétions résultant de la nature du sol, du niveau de la nappe
phréatique, des venues d'eau éventuelles, par tout moyen utile tels enquétes dans les services
compétents, rapport géotechnique annexé au dossier, etc.
* avoir contr6lé toutes les indications des documents du dossier de marché, notamment des plans, et
du descriptif
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* avoir pris connaissance du rapport de fin de phase de conception établi par le contrdleur technique et
avoir pris toutes dispositions nécessaires pour répondre aux conclusions ou aux prescriptions de ce
rapport

* avoir recueilli tous les autres renseignements utiles du maitre d'ceuvre et le cas échéant, des bureaux
d'études techniques, ainsi que des services publics (Equipement, Télécom,...) nationalisés, (EDF -
ERDF - GDF), municipaux ou concédés (voirie, eau, ...).

L'entrepreneur assure l'organisation du chantier pour permettre a tout moment le déroulement des
travaux dans les meilleures conditions et dans les délais contractuels.

0.1.41 ENTRETIEN DE LA VOIRIE

L'entretien de la voirie mise a disposition de I'entrepreneur, aussi bien a l'intérieur qu'a I'extérieur du
chantier, tant a I'ouverture du chantier pour des voies existantes qu'au cours du chantier pour les voies
réalisées pendant la période d'exécution, est entierement a la charge de I'entrepreneur.

Il répond personnellement de cet entretien et fait son affaire des réclamations de toute nature qui
pourraient étre présentées par les administrations, organismes aménageurs, services ou collectivités
publiques, pour usage des voies ou réseaux publics. Il en est de méme des travaux de nettoyage
périodique qui seraient exigés au méme titre, le tout de maniere que le Maitre d'Ouvrage ne puisse
étre importuné par ce sujet. L'entrepreneur s'engage a garantir celui-ci de toute responsabilité a cette
occasion.

Les frais d'entretien de voirie et ouvrages divers sont a la charge de l'entreprise du LOT 01
STRUCTURE pour le compte de I'ensemble de toutes les entreprises.

0.1.4.2 PROTECTION DES EXISTANTS

Arbres :
Protection des arbres existants conservés : voir plan de masse paysager

L'entreprise du LOT 01 STRUCTURE installera des clotures grillagées fixes autour de ces arbres,
d'un rayon de 3m, pendant toute la durée du chantier. Les cldtures sont scellées dans des plots
bétons.

La reéalisation et le maintien de ces clétures sont a sa charge.

Voiries, parkings et aménagements extérieurs :
Protection des aménagements existants conservés : voir plan de masse VRD

0.1.4.3 TRAVAUX AVEC AVOISINANTS

Le chantier se situe dans I'emprise d'établissements ERP dont le fonctionnement ne doit pas étre
perturbé par le déroulement des travaux. En conséquence, I'entreprise mettra en ceuvre tout dispositif
assurant la sécurité et le confort (circulation, bruit, poussiére) des usagers des établissements en
service.

Pour les travaux touchant aux infrastructures neuves ou existantes (terrassements, fondations
profondes, reprise en sous-ceuvre, etc.) I'entreprise devra tous les moyens pour neutraliser les
vibrations inhérentes aux procédés retenus.

Les horaires seront conformes aux prescriptions du PGCSPS. Ces horaires sont susceptibles d'étre
modifiés en fonction de contraintes propres au GH DU HAVRE pour la réalisation de certains
ouvrages.

Ces contraintes, considérées comme aménagement de chantier, sont a répercuter au niveau des prix.
En particulier, en dehors des voies de chantier en périphérie de batiment, I'entreprise aura a sa charge
les dispositions nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.
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0.1.44

0.1.5

0.2

0.2.1

0.2.2

CONTRAINTES PARTICULIERES

Contraintes liées a I'environnement du site a prendre en compte dans l'organisation :

* le projet est a minima soumis au Dossier Loi sur I' Eau pour la rubrique 2.1.5.0, puisqu'il intégre un
Bassin Versant d'environ 20 000 m?

* un diagnostic pollution des sols est nécessaire également en cas d'évacuation des terres du site

* les contraintes liées a I'hélistation, notamment pour la gestion des grues a tour

* les contraintes liées au SAMU, notamment sur la gestion des flux

INTERVENTION MAITRISE D’OUVRAGE

La maitrise d’ouvrage se réserve le droit d’'intervenir sur le chantier afin de procéder a la pose
d’appareils spéciaux pour lesquels elle est seule a disposer de la compétence nécessaire.

Dans cette hypothése, la maitrise d’ouvrage s’engage a respecter les clauses générales de
fonctionnement du chantier, notamment en ce qui concerne la sécurité, planning, géne, assurances,
etc. Compte tenu d’interventions jugées ponctuelles de trés courte durée, la maitrise d’ouvrage ne
participe pas au compte prorata.

INTERPRETATION DES DOCUMENTS

PREALABLE

Le plan de masse précise 'emprise générale des ouvrages concernés par le marché de travaux.
Cependant, la position de la limite d’intervention est donnée a titre indicatif : I'entreprise doit toutes les
sujétions de raccordement des batiments et installations techniques, aux réseaux et voiries existants
nécessaires au fonctionnement du batiment ainsi créé.

Le terme "entreprise" ou "entrepreneur" apparaissant dans les documents désigne le titulaire du
marché de travaux adjudicataire du lot concerné.

Le texte "suivant plans" fait référence a l'ensemble des piéces graphiques du projet constituant le
marché de travaux.

Le présent document peut avoir plusieurs appellations dans les piéces écrites :
* CCTP commun

* CCTP commun a tous les lots

* CCTPC Cahier des Clauses Techniques Particulieres Communes

* CPC Cahier des Prescriptions Communes

* CCTC Cabhier des Clauses Techniques Communes

* dans tous les cas, ces appellations renvoient au présent document.

INTERPRETATION DES TABLEAUX DU PRESENT DOCUMENT

Toutes les prestations décrites dans les tableaux sont un minimum : elles sont a réaliser sous contrble
et suivant avis de la maitrise d'ceuvre, de 'OPC, du bureau de contrdle et du coordonnateur SPS.
Interprétation des tableaux ci-aprés :
* les tableaux comportent 2 lignes de titres, et une ou plusieurs lignes de prestations
* la 1ére colonne : précise les caractéristiques de chaque ouvrage et les prestations associées.
* les 2eéme, 3éme et 4éme colonnes : identifient la nature de l'intervention soit :

- installation - repliement : réalisation de la prestation, puis repliement

- entretien - maintenance

- consommations et consommables
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0.2.3

En regard de ces 2éme, 3éme et 4éme colonnes, est identifié 'organisme qui exécute et qui paie,
étant précisé que I'affectation porte sur la totalité de la prestation (au minimum tout le texte compris

entre 2 traits horizontaux contigus).

Définition des symboles identifiant ces organismes :

CP Compte prorata

TCE Toutes les entreprises

ENT Chaque entreprise

TIT Le titulaire de la prestation du marché de travaux
X Sans objet, prestation non concernée
GO LOT 1A GROS-OEUVRE

ETAN LOT 1F ETANCHEITE

MEX LOT 1H MENUISERIES EXTERIEURES
MIN LOT 2B MENUISERIES INTERIEURES
PEIN LOT 07 PEINTURE

ELEC LOT 08 CFO - CFA

cve LOT 9A CVCD

PB LOT 9B PLOMBERIE - SANITAIRES
ASC LOT 11 ASCENSEURS

VRD LOT 12A VRD

L'organisme cité doit la prestation depuis le démarrage de chantier jusqu'a la réception ou jusqu'a ce
que la prestation ne soit plus nécessaire a un corps d'état quelconque dans la limite des plannings et
calendriers contractuels. Au-dela, les frais occasionnés par le maintien des installations seront

supportés par le responsable de I'allongement des délais.

Installations de chantier :

Au fur et a mesure de I'avancement du chantier, I'entreprise en charge de la prestation procéde au
réglage des installations de chantier en fonction des besoins. En fin de chantier, I'entreprise en charge
de la prestation procéde au repli et enlévement de toutes installations provisoires, avec remise en état

des lieux a l'identique.

ALLOTISSEMENT

Le marché est divisé en 12 lots, listés ci-dessous :

LOT 01 STRUCTURE - CLOS COUVERT

LOT 02 CLOISONS - MENUISERIES INTERIEURES - PLAFONDS

LOT 03 SERRURERIE - BRISE-VUE
LOT 04 : SIGNALETIQUE

LOT 05 SOLS DURS

LOT 06 SOLS SOUPLES

LOT 07 PEINTURE

LOT 08 CFO-CFA-GTB

LOT 09 CVCD - PLOMBERIE

LOT 10 FLUIDES MEDICAUX

LOT 11 ASCENSEURS

LOT 12 VRD - ESPACES VERTS
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0.24 SPECIFICITE DU MARCHE AVEC LOT A PLUSIEURS CORPS D'ETAT

Certains lots comprennent plusieurs corps d'états.

La description des ouvrages est détaillée par spécialité correspondant chacune a un corps d'état. Cette
présentation facilite la lecture des documents mais ne constitue en aucun cas une limite de prestation
entre chacune des spécialités. En effet, le mandataire du lot doit la gestion des interfaces entre corps
d'état pour la réalisation compléete d'une entité fonctionnelle, préte a accueillir la population
correspondant a la destination du programme, ceci en totale conformité avec les réglements
applicables au chantier mais aussi au fonctionnement de I'établissement.

En cas d'imprécision dans les documents du marché de travaux quant aux interfaces, I'entreprise
proposera, dans le cadre de son forfait, plusieurs solutions qui seront soumises a la maitrise d'ceuvre
qui fera son choix en fonction de l'intérét du chantier. Les propositions de I'entreprise ne devront pas
modifier le planning de réalisation. En cette circonstance, I'entreprise doit faire ses propositions avec
anticipation, tenant compte du délai des fournisseurs afin de ne pas mettre en péril 'avancement du
chantier. Si elle en éprouve la nécessité, I'entreprise peut joindre en annexe a son offre, une notice
explicitant son contenu a défaut de notice annexée a I'offre, I'entreprise se soumet aux conditions
précisées ci-avant.

Lorsque I'entreprise a besoin de s'adresser a la maitrise d'ceuvre, c'est I'entité qui a établile CCTP en
cause du corps d'état qui établit la réponse technique au titre de sa mission DET méme si le
mandataire du groupement de maitrise d'ceuvre centralise et transmet les demandes et les réponses
au mandataire du lot, qu'elles émanent des Entreprises ou du Groupement. Les limites de prestations
techniques entre membres du groupement de maitrise d'ceuvre sont les mémes que les limites
prévues entre corps d'état.

Le mandataire doit I'établissement des plans de synthése entre les corps d'état de son lot.

0.2.5 INTERPRETATION DES CCTP

L'entrepreneur titulaire doit toutes les sujétions qui sont nécessaires au parfait achévement et au bon
fonctionnement de I'ouvrage, mais aussi a l'esprit architectural attendu, ceci suivant les instructions
données par la maitrise d'ceuvre.

La localisation des ouvrages précisés dans les textes est donnée pour diriger I'entreprise mais aussi
pour aider a l'interprétation des textes.

En cas d’'ambiguité ou imprécisions dans les documents du marché de travaux, au stade de la
consultation, les entreprises devront questionner par écrit la maitrise d’ceuvre. A défaut, une fois le
marché signé, I'entreprise sera tenue a l'interprétation correspondant a la prestation la plus élevée, ou
a I'exigence la plus forte.

Remarque concernant les annexes aux CCTP COMMUN : ces annexes précisent la nature des
ouvrages a réaliser dans chaque local. Cependant, les plans restent la référence, et dans I'hypothése
ou un local ne serait pas cité au titre de ces annexes, le local en question sera traité a l'identique des
locaux cités ayant méme usage. A défaut, ce local sera traité en fonction d’'un niveau de référence
précisé dans le tableau synoptique des finitions, et ceci, dans le cadre du prix global et forfaitaire.

Les architectes et bureaux d'études se réservent la possibilité de refuser sans appel les procédés ou
matériaux proposés par l'entreprise.

Le CCTP COMMUN regroupe des prescriptions communes applicables a tous les lots de l'opération,
et complémentaires a celles décrites dans les documents du marché de travaux. En cas de
contradiction entre ces documents, la préséance indiquée dans le C.C.A.P. sera respectée.

En annexe au CCTP COMMUN notamment :
* le TABLEAU SYNOPTIQUES DES FINITIONS DE SOLS / MURS / PLAFONDS présente, local par
local, quelques caractéristiques principales des locaux, ainsi que la localisation des prestations de
finitions relatives aux sols, parois et plafonds.
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0.2.6

0.2.7

0.2.8

0.2.9

0.3

0.3.1

0.3.2

* le TABLEAU SYNOPTIQUE DES PORTES / MENUISERIES / GAINES / CHASSIS, présente, local
par local, les caractéristiques des portes intérieures et chassis et portes extérieures.

Le CCTP COMMUN + les CCTP spécifiques a chaque lot + les tableaux, sont indissociables car
complémentaires.

NORMES RENDUES CONTRACTUELLES

Suivant CCAP.
ATEX

Tout ouvrage ne faisant pas I'objet d'un cahier des charges techniques rédigé par un organisme agrée,

pourra étre utilisé a condition d'obtenir I'accord du bureau de contrdle et faire I'objet d'une assurance
complémentaire contractée par I'entreprise. Eventuellement, a la demande du Maitre d'CEuvre,
['utilisation d’un tel procédé devra étre confirmée par un ATEX ; les frais inhérents a la constitution de
cet ATEX sont a la charge de I'entreprise. L'obtention d'un ATEX ne doit pas provoquer d’incidence sur
le calendrier de réalisation.

Dans le cas de matériaux ou procédés n'ayant pas fait I'objet d’avis technique favorable, les
entreprises doivent fournir aux architectes, bureaux d'études et bureaux de contréle une
documentation technique détaillée, ainsi que les attestations de garantie et d’assurances légales
relatives a la construction du batiment.

Les architectes et bureaux d’études se réservent la possibilité de refuser sans appel les procédés ou
matériaux proposés.

INTERPRETATION DU CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX FOURNI AU DCE

Le dossier de consultation comporte des bordereaux que I'entreprise doit utiliser pour remettre son
offre. Ces bordereaux, complétés par I'entreprise, constituent la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire, appelée ci-aprés D.P.G.F.

Voir CCAP.
UTILISATION DE FICHIERS INFORMATIQUES

Voir CCAP.

ORGANISATION DES ETUDES ET DE L'ENCADREMENT

GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS (GED)

La Gestion Electronique des Documents est & la charge du LOT 01 STRUCTURE - CLOS COUVERT.
Le systeme et les colts sont indiquées en annexe jointe au présent document.

Les dépenses sont a la charge du COMPTE PRORATA.

PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES (PEO)

L’étude d’exécution a la charge de I'entreprise comprend les PEO (plans d’exécution des ouvrages ),
notes de calculs ainsi que les plans d’atelier et de chantier qui seront établis en respectant les plans et
documents composant le dossier "marché de travaux", ainsi que tous documents émis par les
organismes intervenants (bureaux de contrble, rapports géotechniques, SPS, etc.). Ces études
d’exécution concernent également toutes les modifications qui surviendront en cours de réalisation.

Les plans contenus dans le dossier "marché" sont établis a une échelle conforme au contrat de
maitrise d’ceuvre. Tous les plans complémentaires avec note de calculs, sont a la charge de
'entreprise. Les plans généraux seront établis a une échelle en permettant une bonne lecture
nécessaire au visa. L'entreprise pourra utiliser les fichiers informatiques existants en y apportant les
corrections nécessaires afin de les adapter a toutes les évolutions.

Les PEO seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diameétres, etc. utiles.
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0.3.3

0.3.4

0.3.5

0.3.6

Les travaux ne pourront étre commencés avant approbation de ces plans et dessins par le maitre
d'ceuvre et le contrbleur technique.

Cette approbation, toutefois, ne diminuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste pleine et
entiere. L’entrepreneur fera exécuter a ses frais, par le bureau d'études de son choix, les notes de
calcul et les plans d'exécution mentionnés ci-dessus.

L'entreprise doit la modification des plans nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant I'objet
d'une évolution de programme.

Les PAC (Plans d'Atelier et de Chantier) sont a la charge de I'entreprise.

Tous ces documents seront diffusés aux organismes intéressés en autant d'exemplaires que de
besoins et seront déposés au méme moment sur la GED.

SCHEMA DE DIFFUSION DES DOCUMENTS

Les documents émis par I'entreprise devront respecter un schéma rigoureux qui sera mis au point par
la maitrise d'ceuvre dés la période de préparation. Ce schéma sera respecté par I'entreprise titulaire du
marché de travaux.

Outre la diffusion des documents sous forme de fichiers informatiques déposés sur la GED,
I'entreprise doit établir les documents sous forme papier pour les diffuser aux différents intervenants
concernés, suivant leur compétence ou leur demande, y compris frais afférents a leur reproduction
ainsi qu’a leur diffusion.

Voir le document dédié "Protocole GED".

CELLULE DE SYNTHESE

La mission de synthése est a la charge de la maitrise d'oeuvre et définie en annexe "organisation de la
cellule de synthése" jointe au présent document.

COORDINATION SSI

Le cahier des charges fonctionnel du SSI est réalisé par le coordonnateur SSI et joint au dossier.

ENCADREMENT DU CHANTIER ET COORDINATION DE CHANTIER

Pour chaque lot, 'encadrement général des intervenants chargés de réaliser les travaux de son lot est
a la charge du titulaire du marché depuis la notification du marché jusqu’a la fin de la garantie de
parfait achévement. A ce titre, le titulaire doit notamment :

EN PHASE PREPARATION

* l'entreprise remettra un organigramme identifiant les intervenants qui seront sur le chantier.
Cependant, cet organigramme constituera un minimum qui sera renforcé autant que nécessaire a
l'initiative de I'entreprise, mais également, suivant avis de la maitrise d'ceuvre. Le directeur de chantier
de l'entreprise sera pourvu de tous les pouvoirs l'autorisant a engager l'entreprise au titre de ce marché
de travaux

* proposer les sous-traitants dans le respect des formalités quant a leur agrément

* l'organisation du chantier avec les sous-traitants, relations contractuelles au titre des contrats de
sous-traitance, mise au point pour son lot du calendrier détaillé d'exécution qui devient contractuel.

* informer les intervenants chargés de réaliser les travaux de son lot quant au fonctionnement du
chantier et notamment, en ce qui concerne la lutte contre I'aspergillose

* la mise au point du processus de diffusion des documents avec un délai permettant éventuellement
de retravailler certains s'ils faisaient I'objet d'avis défavorables de la part de la maitrise d'ceuvre,
bureaux de contréle, etc.

* 'inventaire des contraintes, des formalités et "points durs" risquant de perturber I'avancement général
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0.4

0.4.1

0.4.1.1

EN PHASE D’EXECUTION

* l'organisation générale, management, coordination technique, administrative et financiére des
cotraitants et sous-traitants de son lot, la diffusion immédiate des comptes-rendus de chantier.

* le pilotage des cotraitants et sous-traitants de son lot et 'ordonnancement de toutes les interventions
* I'animation d'une cellule visant a détecter toutes les interfaces entre corps-d'état de son lot et de
gérer avec anticipation tous les effets induits

* le contrdle des délais, mise en place des mesures rectificatives si nécessaire

* le contréle de la conformité des travaux qui doivent étre réalisés tel que décrits dans les documents
"marché"

* 'organisation des visites de fin de phase

* la rédaction et diffusion de tous documents nécessaires a la maitrise d'ceuvre, maitrise d'ouvrage,
coordonnateur SPS, bureau de contréle, etc.

* la planification et coordination des études a la charge des sous-traitants de son lot, qui doit
nécessairement s'intégrer dans le planning détaillé de réalisation

* la planification et coordination des cotraitants et sous-traitants de son lot suite a des modifications La
coordination des actions concernant I'nygiene et la sécurité, diffusion du PHS, animation du collége
interentreprises

* la fiche témoin de l'effectif de son lot présent sur le chantier quotidiennement

* vérifier les projets de décomptes mensuels tous corps-d'état de son lot, y compris demande de
paiement direct des sous-traitants

* la gestion des dépenses communes entre titulaire, cotraitants et sous-traitants de son lot

RECEPTION

* la planification des essais et réception de son lot

* 'organisation, animation et contréle des levées de réserves de son lot

* la rédaction et diffusion de tous documents relatif a son lot nécessaires a la maitrise d'ceuvre,
maitrise d'ouvrage, coordonnateur SPS, bureau de contréle, etc.

CONTROLE DES PRESTATIONS REALISEES

ECHANTILLONS, OUVRAGES TEMOINS ET PROTOTYPES

ECHANTILLONS ET OUVRAGES TEMOINS

L'entreprise est tenue de présenter les échantillons et ouvrages témoins en situation, pour tous les
matériaux, selon une surface significative permettant de juger du résultat, par exemple :

* tous parements de fagade : 2 m?

* tous les appareils, appareillages, luminaires, cébles, et équipements courants forts et courants
faibles

* tous les équipements sanitaires, vasques, robinetteries, y compris organes techniques (vannes,
clapets, etc ...)

* profilés et habillages de menuiseries extérieures et murs rideaux, par type, y compris occultation

* couvertine : 1 ml

* grille de ventilation : 1 unité

* garde-corps : 1 ml par type

* main-courante : 1 ml par type

* dallette et platelage sur plots : 1 unité par type

* sols : 1 m? par type

* enduit et peinture : 1 m? par type
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0.4.1.2

* et ainsi de suite pour tous les matériaux notamment ceux constitutifs des ouvrages de décoration ou
agencement, liste non exhaustive et sans limitations

Les matériels et matériaux seront conformes aux spécifications du marché de travaux. Ces
échantillons concernent tous les ouvrages du marché et pourront étre détruit a l'initiative de la maitrise
d’ceuvre.

Sur chaque échantillons et témoins sont indiqués :
* le N° du lot

* le N° de l'article

* la date de réception

Cette présentation se fera suivant un planning tenant compte :
* de la nature des échantillons
* du calendrier de réalisation qui précise les dates de pose des ouvrages concernés

Les échantillons seront présentés 6 mois minimum avant la pose des ouvrages qui les concernent,
I'entreprise indiquant, dés la période de préparation de chantier, la date butoir au-dela de laquelle les
approvisionnements ne peuvent plus étre assurés dans le respect du calendrier de réalisation.

L'entreprise garde la maitrise de son approvisionnement: si par oubli elle ne signale pas la date butoir
permettant d'assurer I'approvisionnement, la maitrise d’ceuvre aura la liberté de choisir les matériaux
chez un autre fournisseur sans que I'entreprise puisse prétendre a une majoration de son prix.

Les échantillons ne seront pas employés dans la réalisation des travaux.

REALISATION DES OUVRAGES PROTOTYPES

Suivant annexe CC11 : Cahier des prototypes.

Une zone suffisante sera réservée sur le terrain pour le montage et I'exposition des prototypes jusqu'a
la fin du chantier.

Les matériels et matériaux seront conformes aux spécifications du marché de travaux. Ces prototypes
concernent tous les ouvrages du marché et pourront étre détruit a l'initiative de la maftrise d'ceuvre. En
cas de non-acceptation, les prototypes devront étre refaits. Le maitre d’ouvrage ou le maitre d'ceuvre
se réserve le droit de demander toutes modifications jusqu’a satisfaction.

Le prototype accepté servira de référence pour les éléments et sera conservé et protégé jusqu'a la fin
du chantier.

Cette présentation se fera suivant un planning tenant compte :
* de la nature des échantillons
* du calendrier de réalisation qui précise les dates de pose des ouvrages concernés.

Les prototypes seront réalisés avant la pose des ouvrages qui les concernent et avant le lancement de
la fabrication en série, I'entreprise indiquant, dés la période de préparation de chantier, la date butoir
au-dela de laquelle les approvisionnements ne peuvent plus étre assurés dans le respect du calendrier
de réalisation.

L'entreprise garde la maitrise de son approvisionnement : si par oubli elle ne signale pas la date butoir
permettant d'assurer I'approvisionnement, la maitrise d'ceuvre aura la liberté de choisir les matériaux
chez un autre fournisseur sans que I'entreprise puisse prétendre a une majoration de son prix.

Le maitre d'ceuvre a toute latitude pour définir les ouvrages nécessitants la réalisation d'un prototype.
Il est déja prévu la réalisation de prototypes de batiment définis dans le document spécifique "cahier
des prototypes" et comprenant notamment les ouvrages décrit aux CCTP.

Les matériaux et équipements des prototypes ne seront pas employés dans la réalisation des travaux.

Voir chapitre "PLATEFORMES STOCKAGES ET ATELIERS".
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0.4.2

0.4.3

LOCAUX TEMOINS PREMIER DE SERIE

Le marché comprend la réalisation de zones " témoin" dites premier de série. Ces zones "témoins"
sont des locaux réalisés définitivement mais avec un décalage dans le planning afin d'étre finis avant
la réalisation des aménagements et équipements intérieurs.

Cette prestation a pour but de valider les choix techniques et décoratifs envisagés, I'étanchéité a I'air, y
compris tous terminaux en état de fonctionnement, et tous les équipements et appareillages. Les
chéssis vitrés et les occultations seront également réalisés, selon la configuration qui se retrouve le
plus fréequemment dans le projet.

Les entreprises doivent prévoir la réalisation de ces zones "témoin" dans le respect du calendrier de
réalisation, sous les directives de la maitrise d’'ceuvre. Les zones concernées seront baties, mises hors
d’eau et hors d’air par systéme provisoire si nécessaire. Le maitre d’ouvrage ou le maitre d'ceuvre se
réserve le droit de demander toutes modifications jusqu’a satisfaction.

Locaux "témoin" a réaliser en 2 phases de validation (une validation technique et une
validation esthétique architecturale) :

* 1 chambre PMR avec sa salle de bains et circulation attenante (y compris porte de
recoupement)

* 1 gaine technique

*1 bureaux

Les locaux cités ci-dessus seront groupés dans la zone décidée par la direction de chantier.
L'ensemble sera sécurisé pour en permettre la visite de personnes étrangéres au chantier.

AUTO-CONTROLE DES ENTREPRISES

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions pour assurer les obligations de contréle interne
qui leur incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978 et portant notamment sur la qualité des
fournitures, du stockage, de la fabrication des différents matériaux utilisés, et procéder aux
vérifications et essais demandés par le DTU et les régles de l'art.

Tous ces contréles seront réalisés sous la responsabilité d'une personne de l'entreprise désignée
nominativement au plus tard 15 jours aprés notification du marché.

Tout changement de personne sera aussitdt porté par écrit, a la connaissance du maitre d'ouvrage, du
bureau de contréle et du maitre d'ceuvre.

Le contrble interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux, et
notamment :

vérification des caractéristiques et compatibilité avec les
spécifications du marché

vérification des conditions de stockage mettant les produits a I'abri
des agressions de toutes sortes

au niveau de la fourniture

au niveau du stockage

au niveau de la fabrication et de la respect des normes et DTU, respect de la conformité au marché et
mise en ceuvre aux PEO

chaque entreprise réceptionne le support sur lequel elle intervient
au niveau des supports pour réaliser les ouvrages décrits a son marché de travaux. (exemple
: la planéité et la verticalité des parois avant mise en peinture)

chaque entreprise vérifie la conformité de I'ouvrage qu'elle a réalisé
au niveau des ouvrages réalisés avec le marché de travaux (exemple : le respect des cotes indiquées
sur les plans)

au niveau de l'interface avec les

autres lots compatibilité des produits déja en place ou produits a venir

vérification du fonctionnement et des performances des ouvrages y
au niveau des essais compris essais avec rapport d'essai établi selon norme SSI NFS

61932 (protection incendie et désenfumage).
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L'entreprise doit apporter la preuve que ces contréles ont bien été réalisés.

L'entreprise devra détailler son organisation interne qu'il prévoit pour assurer ces contrbles, et en
particulier :

* le planning interne de I'entreprise pendant les phases avant et pendant le chantier et pendant les
phases de pré-réception et réception,

* les procédures de contréle des commandes, fabrication, livraison, stockage des produits et matériaux
utilisés sur le chantier,

* les procédures de détection des non-conformités et de prise en compte des mesures correctives,
* les procédures d'identification des produits et matériaux (production, livraison, installation).

L'entreprise aura l'obligation de soumettre son analyse de risques et son plan de contréle au maitre
d'ceuvre, qui pourra les faire amender.

Chaque contréle sera justifié par une fiche d'autocontrdle. Ces fiches seront classées et répertoriées.
Elles seront consultables par le maitre d'ceuvre sur simple demande. Les non-conformités seront
signalées au maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre pourra faire ouvrir une fiche sur tout probléme qu'il aura constaté. Cette fiche sera
instruite par I'entreprise dans le cadre de son contrble interne.
Ce plan de contréles s'applique également aux sous-traitants qui sont soumis aux mémes exigences.

0.4.4 ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

Réalisation des essais de fonctionnement (anciennement essais COPREC) définis par I'Agence
Qualité Construction.

Les essais devront étre effectués avant la réception et faire I'objet d'attestations (a télécharger sur le
site de I'Agence Qualité Construction) qui sera transmis au bureau de contrdle pour avis.

Dans le cadre de leurs marchés, les entreprises effectueront des essais de fonctionnement sur leurs
installations techniques. Les résultats de ces essais seront consignés dans ces attestations d'essais
de fonctionnement.

Preuve devant étre apportée que la vérification du bon fonctionnement des équipements a été faite
auprés du demandeur (maitre d'ouvrage).

Ces nouvelles attestations portent sur les équipements suivants :

* |'installation électrique des batiments ;

* les évacuations intérieures au batiment ;

* les réseaux d'eaux intérieurs aux batiments ;

* les portiers électroniques ;

* les évacuations extérieures au batiment ;

* la ventilation mécanique contrdlée simple flux.

Chaque attestation est autonome et précise :

*a qui s'adressent ces attestations ;

* 'objectif et la nature des essais de fonctionnement ;

* le mode d'emploi et I'enregistrement des essais ;

* des pré-requis aux essais, leur planification et le lieu ou ils doivent étre réalisés ;
* des équipements sur lesquels portent ces essais ;

* les appareils de mesure nécessaires ;

* la description des essais.

0.4.5 ESSAI ET RECEPTION DU MATERIEL INCENDIE (SSI)

Suivant "cahier des charges fonctionnel du SSI".
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0.4.6

0.4.6.1

0.4.6.1.1

0.4.6.1.2

TESTS D'ETANCHEITE A L'AIR

Les entreprises et leurs sous-traitants s'engagent dans une procédure de qualité visant 8 maitriser la
qualité de I'étanchéité a I'air du bati, locaux non compris :
* les locaux techniques (chaufferies, locaux CTA, poste de transformation, etc...)

Cette procédure a pour but immédiat de répondre a des exigences pour rendre I'enveloppe batie
conforme aux exigences RT 2012 sur ce théme particulier.

Pour cela, les entreprises adjudicataires s'engagent a mettre en place les dispositions générales qui
suivent et a répercuter a ses sous-traitants les directives particuliéres ci-aprés explicitées :

DISPOSITIONS GENERALES

Les objectifs du batiment mettent en avant des thémes prioritaires. Ainsi, il a été demandé par la
maitrise d'ouvrage de mettre en ceuvre des performances poussées pour I'enveloppe du batiment.

La maitrise d'ceuvre du projet en a déduit des caractéristiques minimales qui figurent dans le tableau
des performances des composants de I'enveloppe indiqué par le thermicien de l'opération dans la
notice thermique.

Un niveau de performance sera a atteindre sur I'étanchéité a I'air de I'enveloppe pour les batiments qui
ont un objectif de niveau RT 2012. Cette exigence devra faire l'objet d'une démarche qualité de
I'étanchéité a I'air conformément aux modalités définies dans l'arrété RT 2012 du 26 et 28 Octobre
2010. Il se constituera d'une démarche organisée en plusieurs temps, et par une vigilance a avoir tout
au long des travaux sur les points clés de la démarche. Cette démarche sera animée par un
prestataire spécialisé désigné par le maitre d'ouvrage, mais concerne toutes les entreprises.

OBJET

Les dispositions retenues pour assurer I'étanchéité a I'air du batiment sont précisées dans le CCTP
Commun, avec la fourniture de toutes les fiches techniques, plans et schémas de mise en ceuvre
nécessaires (a produire par les entreprises) a leur approbation par le maitre d'ceuvre.

En phase EXE, les entreprises établiront des détails qui figureront les dispositifs qui permettront
de maitriser cet objectif. lls seront discutés avec I'équipe de conception et rassemblé dans un recueil
de points de vigilance a suivre sur le chantier. Une liste de points singuliers et détails sera établie par
I'entreprise. Cette liste fera I'objet de contrdles systématiques sur chantier de la part de I'entreprise
(autocontréles) et de contrbles aléatoires de la part de la maitrise d'ceuvre.

Au-dela de ses responsabilités habituelles (parfait achevement, régles de I'art, etc.), les entreprises
doivent participer efficacement a cette mise en ceuvre notamment :

* a travers la sensibilisation de leurs équipes et de leurs sous-traitants sur ces sujets

* par l'anticipation et le report a la maitrise d'ceuvre des problémes éventuels liés a une étanchéité a
I'air défectueuse

* a travers un autocontrdle systématique de leurs ouvrages

Le résultat final ne peut étre obtenu que si I'ensemble des entreprises ceuvre en ce sens, comprend et
respecte les travaux des autres.

ENGAGEMENT DES ENTREPRISES

Les entreprises s'engagent a :

* communiquer les informations relatives aux matériaux utilisés et le traitement des points spécifiques
pour le respect de I'objectif d'étanchéité a I'air en phase EXE

* effectuer un autocontréle sur les points de vigilance listés en phase EXE

* remettre en état a ses frais, le cas échéant, les points défectueux détectés, et qui incomberaient aux
travaux effectués par ses soins
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0.4.6.2 TEST D'ETANCHEITE A L'AIR

Il n'est pas prévu de test d'étanchéité a l'air.

0.5 PERFORMANCES APPLICABLES A PLUSIEURS LOTS

Tous les ouvrages pour lesquels il est requis une performance feu, acoustique, thermique, etc. seront
livrés avec une attestation de garantie délivrée par un organisme agrée.

0.5.1 PERFORMANCES FEU

L'entreprise est astreinte a se soumettre aux conditions de la réglementation en vigueur concernant la
sécurité et la protection incendie. Les impératifs visent non seulement les matériaux utilisés mais tous
leurs accessoires.

En cas d'inobservation, I'entrepreneur ne saurait se prévaloir de manque d'indications, ou références
au présent document, et il serait tenu d'assurer toute mise en conformité sans prétendre a aucune
indemnité complémentaire.

Outre la réglementation incendie en vigueur, I'entreprise devra prendre connaissance de la notice de
sécurité incendie jointe au présent dossier, dans la mesure ou certaines dérogations ou aggravations
ont pu étre envisagées avec les services de prévention incendie.

0.5.1.1 REACTION AU FEU

Tous les aménagements réalisés dans le cadre de ce projet respecteront les exigences
réglementaires imposées par les articles AM du livre 1l du réeglement de sécurité contre l'incendie relatif
aux établissements recevant du public et rappelé dans la notice sécurité du Permis de Construire.

0.5.1.2 NOUVEAUX CLASSEMENTS AU FEU (LES EUROCLASSES)

0.5.1.21 NOUVEAUX SYMBOLES

capacité portante

étanchéité au feu

isolation thermique

rayonnement

action mécanique

fermeture automatique

passage des fumées

résistance a la combustion de la suie

capacité de protection contre l'incendie

durée de stabilité a température constante

durée de stabilité sous la courbe standard température - temps
fonctionnalité des ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur
fonctionnalité des exutoires de fumées et de chaleurs naturels

s—mm

mmgox@moz

0.5.1.2.2 CORRESPONDANCE NORME FRANCAISE / NORME EUROPEENNE POUR LA RESISTANCE AU FEU

La réglementation frangaise de sécurité contre l'incendie utilise 3 catégories de performances :
* Stabilité au Feu (SF) : pour laquelle la résistance mécanique est requise
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0.5.1.2.3

* Pare-Flamme (PF) : pour laquelle I'étanchéité aux gaz chauds, et le cas échéant, la résistance
meécanique sont requis

* Coupe-Feu (CF) : pour laquelle I'étanchéité aux gaz chauds, l'isolation thermique et le cas échéant, la
résistance mécanique sont requis

Tableau des correspondances :

Exigences

ré Igementaires Euroclasses Définition
gem acceptées

frangaises

Les matériaux stables au feu gardent leurs qualités mécaniques
SF R lors d’un incendie et n’ont pas de propriétés propres a lutter
efficacement contre le feu

E ou RE en cas de Les matériaux pare-flammes ont la propriété de stopper les

PF . flammes et les gaz inflammables lors d’un, incendie mais laissent
fonction portante
passer la chaleur
CF El ou REI en cas de Les matériaux coupe-feu sont des barriéres efficaces aussi bien

fonction portante contre la chaleur, les flammes et les gaz

NOTA : Les degrés de performances anciennement exprimés en heure (norme frangaise) doivent étre
exprimés en minutes (Eurocode), exemple: SF 1H devient R60

CORRESPONDANCE NORME FRANCAISE / NORME EUROPEENNE POUR LA REACTION AU FEU

La nouvelle terminologie introduit des classes supplémentaires relatives a la production de fumée ou a
la chute de gouttelettes et débris enflammés. Pour les produits de construction a I'exception des sols,
les niveaux de performance sont :

*A1,A2,B,C,D,E,F

*s1, s2, s3 (fumées)

*dO0, d1, d2 (gouttelettes et débris enflammés).

Pour les sols, les niveaux de performance sont :
* A1fl A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl
*s1, s2 (fumées)

Classe d’opacité des fumées :

s1 Quantité et vitesse de dégagement faibles
s2 Quantité et vitesse de dégagement moyennes
s3 Quantité et vitesse de dégagement élevées

Classe de particules enflammées :

do Pas de gouttes ou débris enflammés
d1 Pas de gouttes ou débris dont I'inflammation dure plus de 10 secondes
d2 Ni dO ni d1
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Selon I'annexe 4 de l'arrété du 21 novembre 2002, les tableaux IV.1 et IV.2 ci-dessous fixent les
classes, déterminées selon la norme NF-EN 13 501-1, admissibles au regard des catégories M
mentionnées dans les réeglements frangais de sécurité contre l'incendie.

Tableau des correspondances des produits de construction autres que revétements de sol (tableau

IV.1) :
Classes selon NF EN 13 501-1 Exigences réglementaires frangaises
Al Incombustible
s1 do MO
s1 dim
2 52 d0
{1}
s3 di M1
s1
B 52 do
s3 dim
51 @@
(e 52 @ do M2
33 dim
s1 do M3
52 d1m
D M4 (non gouttant)
s3
E sauf Ed2 M4
F

Le niveau de performance d1 est accepté uniquement pour les produits qui ne sont pas thermofusibles dans les
conditions de I'essai.

Le niveau de performance s1 dispense de foumnir les informations prévues par ['arété du 4 novembre 1975

modifié portant réglementation de ['utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements

recevant du public et l'instruction du 1er décembre 1976 s’y rapportant.
Admissible pour M1 si non substantiel au sens de la définition de l'annexe 1.

Tableau des correspondances des revétements de sol (tableau IV.2) :

Classes selon NF EN 13 501-1 Exigences réglementaires frangaises
Alfl Incombustible
1 MO
ATl o~
51
Bil 52 M3
s1m
a 52
ofl s "
52
Efl
Efl

-

" Le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prévues par 'arrété du 4 novembre 1975

modifié portant réglementation de 'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements
recevant du public et l'instruction du 1er décembre 1976 s'y rapportant.

Dans les tableaux précédents, une classe admissible est définie par une combinaison de niveaux de
performance lorsqu'il est fait appel a classifications(s) supplémentaire(s). Les combinaisons
correspondantes se font dans la ligne affectée a la catégorie M visée, figurant dans la colonne
"exigence". Toute combinaison issue des lignes supérieures est également admissible.
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Les combinaisons binaires (excluant la classification supplémentaire d) qui figurent dans les lignes M1
et M2 du tableau IV.1 permettent de satisfaire respectivement les catégories M1 et M2 éventuellement
requises pour les sols et, a fortiori, les catégories M3 et M4 du tableau 1V.2.

Les produits de construction justifiant d'un classement M qui, dans le tableau 1V.1 ou le tableau 1V.2
figure dans une ligne supérieure a celle de la classification européenne gu'ils obtiennent (a I'exclusion
de la classe F), peuvent continuer a étre mis en ceuvre dans les emplois pour lesquels ils sont
acceptés par les réglementations, sous réserve que le maintien de leur performance initiale soit attesté
par une tierce partie indépendante reconnue par un Etat membre de la Communauté européenne ou
un Etat partie contractante a I'accord instituant I'espace économique européen.

Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant une nouvelle formulation de
I'exigence de réaction au feu concernant I'usage de ces produits.

0.5.1.2.4 SPECIFICITE DES PORTES

Selon l'arrété du 22 Mars 2004, les nouveaux essais réalisés sont classifiés selon la norme
européenne, toutefois ils doivent étre certifiés par un laboratoire frangais.

Les essais sont réalisés suivant la norme NF EN 1634-1 qui posséde la méme courbe de montée en
température que I'ex-méthode Frangaise.

Les classements sont prononcés conformément a la norme NF EN 13501-2 (les durées sont
maintenant en minutes) :

* résistance mécanique ou stabilité (R) en équivalence de I'ancien critére Stabilité au Feu (SF)

* étanchéité au feu (E) en équivalence de I'ancien critére Pare-Flammes (PF)

* isolation thermique (l) en équivalence de I'ancien critere Coupe-Feu (CF)

* rayonnement (W), nouveau critére, pour l'instant non utilisé dans la réglementation frangaise

Cet arrété donne également les indications nécessaires a la conversion des nouveaux procés-verbaux
comparés aux exigences des reéglements de sécurité incendie.

Pour exemple, un nouveau bloc-porte devra étre classé :

* E peut étre mis en ceuvre lorsque le réglement de sécurité ou le tableau synoptique des portes exige
un classement PF (exemple : E30 = PF 2H)

* El peut étre mis en ceuvre lorsque le réglement de ou le tableau synoptique des portes exige un
classement CF (exemple : EI30 = CF 2H)

0.5.2 PERFORMANCES THERMIQUES

La réglementation RT 2012 oblige a fournir une certification de prise en compte de la réglementation
thermique au dépdt du permis de construire et a la fin du chantier.

La mise a jour de ce calcul en phase chantier sera a la charge du LOT 09 CVCD - PLOMBERIE.
Pendant la période de préparation de chantier, tous les autres lots devront communiquer au LOT 09
CVCD - PLOMBERIE les informations nécessaires au calcul de la RT (performances d'équipements,
caractéristiques des matériaux et des vitrages, performances énergétique des luminaires, etc.).

L'ensemble des entreprises doit communiquer au LOT 09 CVCD - PLOMBERIE, les
informations de performances thermiques et énergétiques nécessaires au calcul
réglementaire RT 2012.

Si une entreprise modifie les bases de calcul de la notice thermique, par suite du
changement d’'un équipement relevant de son lot, avec des performances moindres,
celle-ci devra prendre a sa charge une nouvelle note de calcul vérifiant la conformité du
batiment a la RT 2012 et suivant les objectifs fixés par la maitrise d’ouvrage.

GROUPE-6



LE HAVRE - Relocalisation des services MPR et SSR Gériatrique sur le site Monod au Groupe Hospitalier du Havre Aolt 2024- Page 23/69
CCTP - Lot n°0 CCTP COMMUN GQX/DCE/MBC

Les performances thermiques de toutes les parois devront étre supérieures ou égales a celles
retenues dans la "notice thermique" jointe en annexe.

Si la paroi n’est pas expressément désignée dans ce document, la performance thermique sera prise
par assimilation a un ouvrage de méme nature, en retenant l'interprétation la plus contraignante.

En particulier, pour les services qui ne relévent pas du champ d'application de la RT 2012, on prendra
quand méme en considération les mémes performances a atteindre pour I'enveloppe du batiment.

L’épaisseur du complexe devra respecter I'encombrement défini par les plans. Les épaisseurs
maximales des isolants mis en ceuvre par l'entreprise ne pourront en aucun cas excéder les
épaisseurs indiquées sur les coupes et détails.

L'isolation thermique devra étre certifiee ACERMI (Association pour la Certification des Matériaux
Isolants) établi par le CSTB. Cette isolation intégre un pare-vapeur.

0.5.3 PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Les performances acoustiques requises sont précisées dans le document dédié annexé au CCTP
COMMUN (Notice acoustique).

L'indice d'affaiblissement acoustique sera conforme a la notice acoustique (aw moyen indique la
moyenne des absorptions a 500, 1000 et 2000 Hz) avec les valeurs d'affaiblissement acoustique par
bande d'octave minima définies dans la notice acoustique.

0.5.3.1 DEFINITION DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES

La notice acoustique figurant en annexe au CCTP COMMUN fixe les performances a obtenir pour :
* les durées de réverbération

* les isolements acoustiques intérieurs

* les isolements vis-a-vis de l'extérieur,

* les isolements aux bruits de chocs

Les performances a obtenir pour les niveaux de bruit des équipements techniques sont fixées dans le
CCTP de chacun des lots concernés.

Le bruit engendré par les équipements techniques ne pourra en aucun cas dépasser les valeurs fixées
par la réglementation.

0.5.3.2 INTERFACES POUR L'OBTENTION DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Les titulaires des lots contenant des équipements générant du bruit devront tenir compte des bruits
générés par les équipements relevant d'autres lots, car c'est la somme de ces bruits qui devra
respecter la réglementation. Aucune entreprise ne pourra ignorer ces équipements qui figurent dans
les CCTP et les plans techniques.

Les titulaires des lots contenant des équipements générant du bruit connaissent les performances des
facades, cloisons, portes, murs, planchers, car elles sont stipulées dans le marché. En conséquence,
ils devront prévoir a leurs frais, les mesures complémentaires nécessaires pour limiter le bruit de leurs
équipements aux valeurs admissibles fixées par la réglementation, et en tenant compte des autres
équipements bruyants.

Les titulaires des lots devront justifier les mesures complémentaires par note de calcul ou simulation
acoustique, en particulier pour I'ensemble du traitement d'air.

Les titulaires des lots amenés a faire passer des réseaux au travers de cloisons ou murs, ou a
encastrer des réseaux ou appareillages dans des cloisons ou murs, devront exécuter les
rebouchements de maniére a reconstituer toutes les performances des cloisons, et notamment leur
performance acoustique.
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0.5.3.3

VERIFICATION DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Les essais seront réalisés suivant les prescriptions de la notice acoustique.

La liste des points de mesure et leur calendrier seront proposés par I'entreprise et soumis a l'accord de
la Maitrise d'ceuvre.

Les campagnes de mesures feront |'objet de comptes rendus écrits détaillés. Ces comptes rendus
seront remis au Maitre d'ceuvre avant réception des travaux.

Pour chacun des types d'essais définis dans les paragraphes ci-dessous, si les performances requises
ne sont pas atteintes, I'entreprise en charge des mesures devra dans son rapport, fournir une analyse
des raisons qui expliquent selon elle le résultat en dessous des performances contractuelles.

La maitrise d'ceuvre demandera aux entreprises dont les ouvrages sont en cause de proposer des
mesures pour parvenir aux performances requises, ces mesures seront soumises a l'approbation de la
maitrise d'ceuvre. Aprés corrections effectuées par les entreprises, a leurs frais en ce qui concerne
leurs ouvrages, une nouvelle campagne de mesures sera effectuée par le titulaire du LOT en charge
de ces essais, sur la méme quantité de locaux choisis par la maitrise d'ceuvre.

Si les résultats ne sont pas atteints, le processus se répéete, mais les campagnes de mesures
acoustiques supplémentaires sont alors a la charge des entreprises dont les ouvrages n’atteignent pas
les objectifs contractuels.

En cas de désaccord, la maitrise d'ceuvre aura toute autorité pour arbitrer.

DUREE DE REVERBERATION :

Le titulaire du LOT 2C PLAFONDS SUSPENDUS a la charge de réaliser les essais de vérification des
temps de réverbération dans les locaux intérieurs.

Le titulaire du LOT 2C PLAFONDS SUSPENDUS devra effectuer des campagnes de mesures sur 5
locaux choisis par la maitrise d'ceuvre.

ISOLEMENT ENTRE LOCAUX :

Le titulaire du LOT 2A CLOISONS - DOUBLAGES a la charge de réaliser les essais de vérification des
niveaux d’isolement acoustique entre locaux vis-a-vis des bruits aériens intérieurs.

Le titulaire du LOT 2A CLOISONS - DOUBLAGES devra effectuer des campagnes de mesures sur 5
paires de locaux choisis par la maitrise d'ceuvre.

BRUITS EXTERIEURS :

Le titulaire du LOT 1H MENUISERIES EXTERIEURES a la charge de réaliser les essais de vérification
des niveaux d’isolement acoustique des facades vis-a-vis des bruits aériens extérieurs.
L’entreprise devra effectuer des campagnes de mesures sur 5 locaux choisis par la maitrise d'ceuvre.

ISOLEMENT VIS-A-VIS DES BRUITS DE CHOCS :

Le titulaire du LOT 06 SOLS SOUPLES a la charge de réaliser les essais de vérification des niveaux
d’isolement acoustique vis-a-vis des bruits de chocs.

Le titulaire du LOT 06 SOLS SOUPLES devra effectuer des campagnes de mesures sur 5 paires de
locaux choisis par la maitrise d'ceuvre, en horizontal, en vertical, et en diagonal.

BRUITS D'EQUIPEMENTS :

Le titulaire du LOT 09 CVCD - PLOMBERIE a la charge de réaliser les essais de vérification des
niveaux de bruits d'équipements pour la totalité du batiment et de vérifier que les niveaux d’émergence
respectent la réglementation.

Le titulaire du LOT 09 CVCD - PLOMBERIE devra effectuer des campagnes de mesures de mesures
sur 5 locaux a l'intérieur du batiment et 3 points de mesure a I'extérieur, choisis par la maitrise
d'ceuvre.

Le titulaire du LOT 09 CVCD - PLOMBERIE a également la charge de collecter auprés des titulaires
des autres lots la totalité des niveaux de bruits des équipements retenus en phase EXE, et de
déterminer le niveau sonore dans chaque local technique.
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0.5.4

0.5.4.1

ETANCHEITE A L'AIR

En complément de la "notice thermique".

La performance d'étanchéité a I'air a atteindre sur cette opération se définit comme suit :

Q4 < 1.7 m3/h.m? de paroi froide (sous 4 Pa)

La qualité de la mise en ceuvre des matériaux doit permettre d’atteindre cet objectif.

PERMEABILITE A L'AIR

Pour atteindre cet objectif, les entreprises devront veiller constamment a la bonne exécution de leurs
ouvrages, tout en respectant scrupuleusement les exigences techniques définies dans leurs marchés.

La maitrise d'ceuvre procédera a des contréles permanents et a un suivi de chantier attentif pour faire
respecter ses prescriptions. Elle sera également un partenaire auprés des entreprises pour les
informer sur les prescriptions particuliéres de mise en ceuvre et les orienter sur les choix des produits
et matériaux spécifiques.

Traitement des percements des réseaux techniques :

A chaque perforation du plan d'étanchéité a I'air, un systeme d'étanchéité sera mis en place constitué :
* d'un adhésif souple acrylique ou butyle adapté au collage de traversés type RISSAN de SIGA,
TESCON n°1 de PROCLIMA ou DELTAFLEXX de DOERKEN ou équivalent, collé sur la face
intérieure de la barriére d'étanchéité

* ou d'une manchette EPDM de type ROFLEX de PROCLIMA ou équivalent

Les fourreaux ou crosses qui traversent le plan d'étanchéité a I'air seront bouchés avec un produit
adapté de type Bouchon Obturateur RT de ARNOULT ou équivalent ou équipés d'embouts
thermo-rétractables.

Bouchon obturateur perforable pour fourreau et gaine thermo-rétractable

GROUPE-6

GQX/DCE/MBC



LE HAVRE - Relocalisation des services MPR et SSR Gériatrique sur le site Monod au Groupe Hospitalier du Havre Aolt 2024- Page 26/69
CCTP - Lot n°0 CCTP COMMUN GQX/DCE/MBC

0.5.4.2

0.5.4.21

Prévoir des espaces de réservation suffisants au niveau des traversees des parois €tanches a I'air pour
faciliter les interventions de calfeutrement (cf. exemples ci-dessous) :

Espace de réservation insuffisant pour permettre
une bonne mise en ceuvre du calfeutrement

Calfeutrement correct

PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE

GENERALITES

Le projet fait référence au décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques
thermiques et a la performance énergétique des constructions, dit régles RT 2012.

Il s'agit d'une approche performantielle basée sur le respect des 3 exigences suivantes :

* consommations conventionnelles inférieures aux consommations maximales (Cep)

* besoins bioclimatiques conventionnels en énergie inférieurs a une valeur maximale (Bbio)

* température intérieure conventionnelle en été inférieure a une valeur max (Ticr)

En paralléle de ces 3 critéres, la réglementation impose une exigence de moyens a mettre en ceuvre.
Ces dispositions font partie intégrante des objectifs contractuels.

Le code la construction et de I'habitation fait obligation au maitre d'ouvrage d'apporter la preuve de la
prise en compte de la réglementation thermique, et a ce ftitre, l'article R111-20-3 impose
I'établissement d'une attestation en fin de travaux réalisée par un tiers (R111-20-4).

Aussi, I'ensemble des titulaires des marchés sont impliqués dans le respect des objectifs et des
résultats attendus au titre de la réglementation thermique. Ceux-ci devront metire en place les
moyens, les méthodes et les contrdles pour assurer la maitrise des interfaces et des données
nécessaires notamment a la constitution du dossier de conformité a la RT 2012 attendu.

Les items principaux touchant les prestations inter lots sont les suivants :
* constitution des isolants

* architecture de comptage

* étanchéité de I'enveloppe

L'étanchéité a l'air de I'enveloppe des batiments est un critére fondamental dans le comportement
thermique du batiment.

Cela engendre de réaliser tous les calfeutrements de réservation, de passage de gaine, de tuyauteries,
gaines et fourreaux électriques, de pose des ouvrants avec des matériaux résiliant étanches a l'air.
Chaque entreprise est responsable de la bonne mise en ceuvre de leurs équipements.
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0.54.2.2 TEMOINS
Sans objet.

0.5.4.2.3 RECEPTION DES SUPPORTS

Pour gérer au mieux les interfaces et assurer les traitements adéquats en amont, la réception des
supports et interfaces notamment pour le LOT 1H MENUISERIES EXTERIEURES et le LOT 03
SERRURERIE sera sanctionné par I'émission d'un PV local par local.

Ces bandes de redressements (si nécessaire) seront réalisées a la regle et réceptionnées par le le
LOT 1H MENUISERIES EXTERIEURES et le LOT 03 SERRURERIE ainsi que la reprise des
épaufrures suite a la dépose des mannequins.

L'ensemble des réservations devant recevoir les ouvrants devra étre réceptionné par le LOT 1H
MENUISERIES EXTERIEURES et le LOT 03 SERRURERIE. Une visite de réception des ouvrages
sera réalisée avec le LOT 1H MENUISERIES EXTERIEURES et le LOT 03 SERRURERIE, apres
laquelle I'ensemble des ouvrages hors tolérance devront étre reprise par les équipes du LOT 01
STRUCTURE - CLOS COUVERT. Un PV de réception sanctionnera la réception de ces ouvrages.

0.5.4.24 ESSAIS ET CONTROLES

La continuité de I'enveloppe devra permettre d'assurer le niveau d'étanchéité requis. . Aussi, les
titulaires des lots déficients devront reprendre a leur charge les défauts d'assemblage des
équipements correspondant a leur lot. Chaque entreprise est responsable de la bonne mise en ceuvre
de ses prestations au regard des exigences et objectifs de la RT 2012.

Il sera porté un soin particulier sur la mise en ceuvre des isolants et des calfeutrements. A ce titre, il
sera mis en place une procédure d'autocontrdle par chaque titulaire approuvée par la maitrise
d'ceuvre.

Il n'est pas prévu de test d'étanchéité a I'air.

0.5.4.3 ETANCHEITE DES PAROIS ETANCHES AU SENS DE LA RT 2012

Ne concerne que les locaux relevant de la RT 2012.

Pour assurer une parfaite étanchéité a l'air des parois étanches au sens de la RT 2012, tous les
espaces annulaires entre les fourreaux et les canalisations et cables mais aussi entre les gaines
techniques et les canalisations, EF, Gaz, EU, EV, VMC, ventouse électrique, devront étre traités avec
des produits adéquats afin de garantir une parfaite étanchéité a I'air de I'enveloppe La mousse de
polyuréthane ne sera pas admise car n'est pas durable dans le temps.

Pour les parois déperditives, les pare-vapeurs devront étre minutieusement connectés a la
maconnerie (dalle, refend, plafond, gaines, ventouse, fourreaux..) aux dormants des menuiseries, aux
différentes traversées dans l'ossature comme les conduits de ventilation ou tous autres fourreaux. La
mise en ceuvre de ces pare-vapeurs devra étre réalisée a l'aide d'adhésifs et colles spécifiques,
compatibles avec les différents supports rencontrés et durables dans le temps. Les colles et adhésifs
non compatibles seront remplacés aux frais de I'entreprise défaillante ainsi que tous les désordres et
retards engendrés suite a cette prestation indélicate. La valeur SD du pare-vapeur utilisé devra étre
compatible avec la conception du mur dans son ensemble afin que la vapeur d'eau ne stagne pas
dans le mur car les dégats engendrés par cette situation seront fatale pour l'ossature.

Les membranes pare ou frein-vapeur proposées par l'entreprise a la maitrise d'ceuvre devront étre
accompagnées d'une étude succincte de migration de la vapeur d'eau notamment sur les murs en
ossature bois et en toiture. (Etude réalisée avec la méthode Glaser). Cette étude permettra de valider
que la migration de la vapeur d'eau au travers du complexe "mur" ce déroule correctement et ne risque
pas d'apporter de I'eau a I'état liquide suite a de la condensation dans le mur et par conséquent de
réduire la pérennité de I'ouvrage.

Les produits d'étanchéité a l'air proposés par l'entreprise devront étre sous avis technique du CSTB.
Nous attirons I'attention sur le fait que les adhésifs, colles, glue et autres systémes de collage devront
étre compatibles d'un support sur un autre (Membrane frein-vapeur/magonnerie) et I'utilisation de ces
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0.5.5

0.5.6

0.6

0.6.1

0.6.2

produits devra étre suivie pendant toute la durée du chantier. Par conséquent le choix de ces produits
lors du mois de préparation doit aussi valider la filiere d'approvisionnement afin qu'il n'y ait pas de
rupture de stock dés les premieres semaines de chantier. L'emploi des mémes produits d'étanchéité a
I'air pendant toute la durée du chantier facilitera leur mise en ceuvre et permettra en cas de litige durant
la période de garantie décennale de limiter vos responsabilités.

LABELLISATION

Aucune certification ou labellisation n’est visée dans le cadre du projet.

Néanmoins, les exigences définies au C.C.T.P. des différents lots visent le classement du programme
dans les labels suivants :
* label E+C- : exigence Energie E2 et Carbone C1

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

Tous les appareils électriques et électroniques ainsi que les équipements et systémes qui contiennent
des composants électriques et / ou électroniques entrant dans la composition des ouvrages, devront
étre conformes aux dispositions relatives a la compatibilité électromagnétique contenues dans le
décret n° 92-587 du 26 juin 1992, ses arrétés, avis et mises a jour, visant le marquage "CE" des dits
appareils.

MATERIAUX : PRESCRIPTIONS APPLICABLES A PLUSIEURS LOTS

Tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages sont conformes aux spécifications et
reglements techniques en vigueur conformément a leur emploi dans I'édifice (DTU, avis techniques,
normes AFNOR, agréments et avis du C.S.T.B., tous documents officiels connus a ce jour, etc...).

SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES SUR LES MATERIAUX

Les éventuelles préconisation HQE des matériaux sont décrites dans les CCTP.

PROVENANCE DES MATERIAUX

Les caractéristiques des matériaux non définies par les pieces du marché seront soumises par
I'entreprise a I'approbation préalable (avant mise en ceuvre) de la maitrise d'ceuvre.
Tous les matériaux utilisés seront soumis a I'agrément du bureau de contréle.

Sauf spécifications contraires, tous les matériaux et éléments entrant dans la composition des
ouvrages, seront neufs et auront subi des conditions de stockage de nature a garantir les
caractéristiques pour lesquels ils ont été congus.

Il sera fait obligation aux entreprises de privilégier les produits possédant un éco label européen a
chaque fois que ces produits existent, sous réserve de performances équivalentes, et sous réserve
qu'il y en est plusieurs sur le marché.

Cette obligation porte également sur les matériaux de finition, les isolants, revétements acoustiques, et
tous les produits en contact avec l'air intérieur.

NOTA IMPORTANT : l'entreprise indique dans son offre les caractéristiques des matériaux
préconisés POUR CHAQUE PRESTATION REPEREE dans le document annexé a la D.P.G.F. et en
joint la documentation attestant sa conformité aux prescriptions du C.C.T.P. pour les matériaux
proposés par l'entreprise faisant partie de son offre globale et forfaitaire.

La proposition de I'entreprise ne vaut pas acceptation par le maitre d'ceuvre.
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0.6.2.1

0.6.3

0.6.3.1

PROVENANCE DES BOIS

Tous les bois mis en ceuvre devront provenir de foréts ECO-CERTIFIEES : labellisé PEFC (Pan
European Forest Certification) ou FSC (Forest Stewardship Concil) avec un justificatif de provenance.

Les bois utilisés doivent provenir :

* en priorité de France

* en second lieu des pays limitrophes a la France ou des pays de I'Arc Alpin (Autriche, Suisse,
Allemagne)

* le recours aux bois de provenances lointaines (Scandinavie, Europe de I'Est...) n'est pas souhaité
Toute dérogation est soumise a l'approbation de la maitrise d'ceuvre.

PROTECTION ET FINITION DES OUVRAGES METALLIQUES

Définition des types de protection contre la corrosion et de finition des ouvrages métalliques requis
dans les articles du descriptif.

Tous les éléments métalliques entrant dans la composition des ouvrages (sauf aciers nécessaires au
béton armé) seront protégés contre la rouille. Sauf spécification contraire, cette protection est a la
charge de I'entreprise qui réalise I'ouvrage.

La nature de la protection ainsi que de la nature de la finition sont définies dans les articles du CCTP
spécifique a chaque LOT.

Les articles ci-dessous définissent un minimum. Certains ouvrages, selon CCTP spécifique par LOT,
peuvent faire I'objet d'une protection supérieure : dés lors, la protection supérieure telle que décrite
sera respectée.

Spécificité des éléments de fixation :
* tous les éléments de fixation et d'assemblage d'ouvrages situés a I'extérieur seront en acier inox
qualité 18/10éme minimum sauf indication contraire dans le CCTP.

PROTECTION DES ACIERS PAR METALLISATION

Définition :

Projection thermique selon norme ISO 2063 (classement A 91-201) (concerne tous les ouvrages en
ambiance extérieure, compris ouvrages sous abri).

Traitement par revétement métallique et inorganique appliqué par projection thermique obtenu en
projetant le métal de revétement porté a I'état de fusion dans un flux gazeux.

Selon norme NF EN 22063 de janvier 1994.

Tous les éléments de fixation et d'assemblage d'ouvrages seront en acier inox qualité 18/10éme
minimum sauf indication contraire dans le CCTP.

Processus :
Préparation des supports par grenaillage des surfaces avec des grenailles d'acier ou de fonte jusqu'a
obtention d'un degré de propreté égal a SA 2,5 minimum.

Aprés grenaillage les surfaces doivent étre dépoussiérées a I'air comprimé en atmosphére non humide
application de la protection assurée par du zinc (ZN 99,99) ou un alliage de zinc-aluminium (85% ZN
99,99 + 15% AL 99,99).

Sauf spécification contraire apportée au titre de I'article qui décrit I'ouvrage, cette prestation est requise
sur tous les ouvrages situés a I'extérieur (couvert ou non couvert) et en vide sanitaire.
Aucun ouvrage métallisé ne devra subir de coupe sur chantier ni de soudure.
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Epaisseur :

L'épaisseur minimale requise est de 120 microns.

L'entreprise devra, dans le cadre de son autocontrOle, effectuer des tests d'épaisseur et fournir le
résultat de ces tests.

Aspect de finition :
* choix du coloris : dans toute la gamme RAL au choix de I'architecte
* degré de brillant : brillant ou satiné au choix de I'architecte

Localisation :
* suivant articles spécifiques du CCTP

0.6.3.2 PROTECTION DES ACIERS PAR GALVANISATION

Définition :

Protection contre la corrosion des ouvrages en acier par galvanisation a chaud de produits finis
conformément a la norme NF EN ISO 1461.

Traitement par galvanisation a chaud (recouvrement par immersion dans un bain de zinc fondu) réalisé
en usine.

Les aciers destinés a la galvanisation devront étre conforme a la catégorie A ou B selon la norme NF A
35-503.

La galvanisation aura une bonne résistance aux chocs et une épaisseur correspondant aux valeurs
indiquées dans la norme NF A 91-121. Au droit des assemblages soudés aprés galvanisation des
éléments d'ossature, les zones affectées par I'opération de soudure sont soigneusement
décalaminées et reconditionnées par application de plusieurs couches de peinture riche en zinc (95%
minimum de zinc pur).

Aucun ouvrage galvanisé ne devra subir de coupe sur chantier ni de soudure.
Tous les éléments de fixation et d'assemblage d'ouvrages seront en acier inox qualité 18/10éme
minimum sauf indication contraire dans le CCTP.

Epaisseur :
L'épaisseur de la galvanisation sera adaptée a la durée de vie du batiment avant le premier entretien
suivant la norme NF EN ISO 14713-1 en fonction de la catégorie de corrosion "C" du batiment avec

une épaisseur minimum requise de : 120 microns.

Voir le chapitre "Classement - Situation - Hypothéses de calcul - Ambiance" ci-dessus, articles
"Atmosphére extérieure" et "Ambiance intérieure".

Aspect de finition :
* si recouvert par une peinture de finition ou équivalent : aspect courant
* si laissé apparent : aspect "fleur de galva"

Localisation :
* suivant articles spécifiques du CCTP et au minimum pour tous les ouvrages extérieurs

0.6.3.3 PROTECTION DES ACIERS PAR PEINTURE ANTIROUILLE

Définition :

Concerne tous les ouvrages sauf les ouvrages métallisés, les ouvrages galvanisés et les ouvrages et
thermolaqués :

* protection assurée par peinture appliquée en 2 couches sur fond sablé

* le cahier des charges des produits de peintures utilisées par I'entreprise sera communiqué par
I'entreprise

* la fixation des ouvrages traités par peinture est assurée par éléments inox ou éléments galvanisés

* en application du fascicule 56 "protection des ouvrages métalliques contre la corrosion”, tous les
systémes utilisés seront certifiés par I'ACQPA pour une classe d'environnement type C3 selon la
norme NF EN ISO 12944
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0.6.3.5

Localisation :

Sauf spécification contraire apportée au titre de I'article qui décrit I'ouvrage, cette prestation est requise
sur tous les ouvrages situés a l'intérieur (couvert ou non couvert).

PROTECTION DES TOLE D'ACIER PAR ELECTRO-ZINGAGE

Les protections par électro-zingage sont proscrites dans les ouvrages ou composants d'ouvrages du
projet.

PROTECTION ET FINITION DE L'ALUMINIUM PAR ANODISATION

Définition :

Tous les constituants aluminium d'ouvrage dont la finition est précisée par ailleurs dans les piéces du
dossier "anodisé" devront respectés et justifiés des prescriptions suivantes :

* aluminium en alliage "AA 6060 Batiment" au sens de la norme NF EN 573-3 et au sens du GLFA

* I'anodisation est effectuée conformément aux prescriptions de la norme NF A 91-450

* tous les profilés aluminium seront traités par anodisation sulfurique, aprés traitement préparatoire
mécanique et chimique

* process d'anodisation : les profils sont accrochés a I'horizontal sur des porteurs pour immersion dans
différents bains ( prétraitement , coloration , colmatage, satinage ringage )

* un traitement préparatoire a I'anodisation sera effectué, comprenant le rattrapage des défauts de
surface, suivi d'un traitement chimique par dégraissage + décapage, ou dégraissage + satinage

* 'anodisation sera réalisé par procédé GS ou GSX, suivi du colmatage

* les téles seront anodisées en continu suivant la technologie du Coil Anodising

* Le niveau de protection des ouvrages extérieurs sera conforme a la norme NF P24-351

* la couche d'anodisation ne doit pas subir de déformation mécanique : les mises en forme des piéces
d'aluminium (pliage et cintrage) seront réalisées avant anodisation impérativement. (post anodisation
proscrit)

* il sera prévu une protection par film jusqu'a la réception des ouvrages

Classe d'anodisation et épaisseur :

Classe d'anodisation et épaisseur minimale de la couche d'anodisation suivant les recommandations
de 'ADAL (Association pour le Développement de I'aluminium Anodisé ou Laqué) en fonction des
atmosphéres définies dans la norme NF P 24-351 :

Voir le chapitre "Classement - Situation - Hypothéses de calcul - Ambiance" ci-dessus, articles
"Atmosphére extérieure" et "Ambiance intérieure".

Ambiance intérieure selon la norme NF P 24-351 Classe d'anodisation et épaisseur minimale
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1etl2 Classe 5 : épaisseur 5 microns
13 etl4 Classe 15 : épaisseur 15 microns
15 Suivant étude spéciale

Atmosphére extérieure selon la norme NF P 24-351

Classe d'anodisation et épaisseur minimale

E11etE12etE13 etE14

Classe 15 : épaisseur 15 microns

E15etE16 et E17 et E18

Classe 20 : épaisseur 20 microns

E19

Suivant étude spéciale

Quelque-soit le classement du projet, la classe d'anodisation sera au minimum de classe 15 avec une
épaisseur minimale de la couche d'anodisation de 15 microns.
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0.6.3.6

0.6.3.7

0.6.3.7.1

Aspect de finition :

* coloration : naturel ou champagne ou or ou bronze clair ou bronze foncé ou noir au choix de
I'architecte

* aspect : satiné ou brossé ou émerisé au choix de l'architecte

Contrdle, garanties de qualité et test de finalité :

* label EWAA

* certificats QUALANOD : anodisation sous label QUALANOD
* controle ADAL

Localisation :
* suivant articles spécifiques du CCTP

PROTECTION PAR ZINC

L'épaisseur du revétement de zinc sera supérieure a 70 microns. Au droit des assemblages soudés
aprés galvanisation des éléments d'ossature, les zones affectées par l'opération de soudure sont
soigneusement décalaminées et reconditionnées par application de plusieurs couches de peinture
riche en zinc (95 % minimum de zinc pur).

FINITION PAR THERMOLAQUAGE

Définition :

Application de peinture en poudre thermodurcissable appliquée en usine et cuite au four adaptée aux
conditions du site et suivant les normes NF EN ISO en vigueur :

* préparation avec dégraissage et passivation, désoxydation

* poudrage par pulvérisation sous basse pression d'un mélange a base de résine polyester batiment,

* cuisson polymérisation au four,

* retouches sur chantier a partir de produits agréés par le fabricant de profilés laqués,

Processus :
Process sous référentiel labellisé, garant notamment de la bonne polymérisation de la laque.
Les ouvrages exigeant cette protection d'usine devront justifier d'un certificat.

Epaisseur minimale de la couche de poudre suivant les recommandations de I'ADAL (Association pour
le Développement de l'aluminium Anodisé ou Laqué) en fonction des atmosphéres définies dans la
norme NF P 24-351 et adapté a la durée de vie du batiment avant le premier entretien suivant :

* quelque-soit le classement du projet et le type d'ouvrage, I'épaisseur minimale de la couche de
poudre sera de 80 microns.

Voir le chapitre "Classement - Situation - Hypothéses de calcul - Ambiance" ci-dessus, articles
"Atmosphére extérieure" et "Ambiance intérieure".

Aspect de finition :

* choix du coloris : dans toute la gamme RAL au choix de l'architecte ou dans toute la gamme du
fabricant au choix de I'architecte ou dans la gamme étendue au choix de I'architecte

* degré de brillant : brillant ou satiné ou mat au choix de I'architecte

* finition ; grainée ou texturée ou martelée ou métallisée

Localisation :
* suivant articles spécifiques du CCTP et sauf mention spécifique, tous les profilés acier ou aluminium
des menuiseries recevront une finition par thermolaquage, noté aussi "laquage" dans le texte

SPECIFICITE POUR LES PROFILES EN ACIER

GROUPE-6



LE HAVRE - Relocalisation des services MPR et SSR Gériatrique sur le site Monod au Groupe Hospitalier du Havre Aolt 2024- Page 33/69
CCTP - Lot n°0 CCTP COMMUN GQX/DCE/MBC

Voir le chapitre "Classement - Situation - Hypothéses de calcul - Ambiance" ci-dessus, articles
"Atmosphére extérieure" et "Ambiance intérieure"

Protection et finition par thermolaquage adaptée aux conditions du site suivant les recommandations
de I'AFTA (Association Frangaise des Technologies de I'Acier) et la norme NF P 24-351.

Les profilés thermolaqués seront garantis par le label Qualité THERMOLACIER.
0.6.3.7.2 SPECIFICITE POUR LES PROFILES EN ALUMINIUM

Voir le chapitre "Classement - Situation - Hypothéses de calcul - Ambiance" ci-dessus, articles
"Atmosphére extérieure" et "Ambiance intérieure"

Protection et finition par thermolaquage adaptée aux conditions du site suivant les recommandations
de I'ADAL (Association pour le Développement de I'aluminium Anodisé ou Laqué) et la norme NF P
24-351.

Les profilés thermolaqués seront garantis par le label QUALICOAT (et QUALIMARINE suivant
expositions).

0.6.3.8 FINITION PAR PEINTURE

Sauf mention contraire figurant dans les articles et mettant la finition peinture a la charge du titulaire du
de l'ouvrage, la finition "a peindre" est a la charge du corps-d'état Peinture.

Dans ce cas, le support devra étre livré prét a recevoir le revétement de peinture, dégraissé,
dépoussiére par le titulaire de 'ouvrage.

Faute de se conformer a ces prescriptions, les entrepreneurs responsables de I'ouvrage devront la
dépose, la métallisation compléte et la repose des parties concernées, ainsi que toutes réfections
nécessitées par ce travail et ce, quel que soit le moment ou I'apparition de la rouille serait découverte.

Nota : En cas d'impossibilit¢ démontrée d'une protection par métallisation de surfaces en acier,
I'entreprise pourra exceptionnellement proposer a I'accord de la maitrise d'ceuvre une variante peinture
anticorrosion, la maitrise d'ceuvre examinera au cas par cas si la variante proposée est recevable ou
non.

Pour la finition par peinture sur un ouvrage galvanisé, utilisation d'une peinture dont la formulation est
adaptée a l'application sur le zinc.

Cas des ouvrages "peints" :

Finition des éléments visibles assurée peinture polyuréthane appliquée en atelier au pistolet, a la
charge, teintes RAL au choix de I'architecte et comprenant :

* sablage fin

* application d'un primaire selon préconisation du systéme, et peinture de finition polyuréthane
appliquée en 2 passes, y compris pour boulons et accessoires

* toutes les éraflures seront reprises sur site en reconstituant le complexe

Cas des ouvrages "a peindre" :
Suivant article spécifique du CCTP.

Localisation :
* suivant articles spécifiques du CCTP

GROUPE-6



LE HAVRE - Relocalisation des services MPR et SSR Gériatrique sur le site Monod au Groupe Hospitalier du Havre Aolt 2024- Page 34/69
CCTP - Lot n°0 CCTP COMMUN GQX/DCE/MBC

0.6.3.9 TEINTES

* L'uniformité de teinte et d'aspect entre les parties de méme nature est un impératif.

* La teinte exacte sera choisie en fonction de présentations in situ. Dans le cas ou l'identité de teinte ne
serait pas satisfaisante, il pourra étre choisi un produit différent donnant satisfaction a la Maitrise
d'ceuvre. L'incidence financiére et sur les délais pouvant en résulter restera a charge de I'entreprise
retenue pour le présent corps d'état.

* La fourchette d'écart admissible des teintes ou des aspects devra étre soumise a la maitrise d'ceuvre
avant tout commencement d'exécution.

* Aucun produit ne devra étre commandé avant l'accord écrit de la maitrise d'ceuvre sur les prototypes
présentés.

* Les piéces non conformes seront refusées et le remplacement sera a charge de I'entreprise retenue
pour le présent corps d'état.

0.6.3.10 PROTECTION DES SURFACES FINIES EXPOSEES AUX SALISSURES ET AUX CHOCS

Par film polyéthyléne noir sur les profilés aluminium ou acier soumis a des projections de ciment,
platre, enduit, peinture.

La durée de maintien de ces protections devra étre inférieure au temps de transfert de colle indiqué
par les fournisseurs.

0.6.4 ACIER INOXYDABLE

Sauf précision contraire dans les CCTP, les aciers inox employés sont a minima conformes a la norme
Z2-CN 18-09 aspect de finition BAT 2 B (lisse et satiné), de nuance austénitique au chrome nickel 18%
et 9%.

0.6.5 OUVRAGES EN BOIS

L'ensemble des faces vues ou partiellement vues des piéces de bois aura une finition rabotée.

Les bois mis en ceuvre doivent étre a une humidité voisine de I'équilibre hygroscopique qu'ils
atteindront dans la construction en exploitation. Les bois massif seront livrés a une humidité de 15%
+/-3%, les bois lamellé-collé seront livrés a une humidité de 15% +/-3%.

Leur classe visuelle conforme a la norme NF B 52-001, correspond a une classe de résistance C24 de
la norme NF-EN 338, ou C24 certifié selon la norme NF P 21-400 (certificat CTB Sawn Timber ou
équivalent).

La classe de résistance des éléments en bois lamellé-collé, constitués de lamelles d'épicéa ou sapin,
est du type GL24hl ou GL28hl selon l'affectation. Les propriétés caractéristiques minimales sont
définies par la norme NF EN 1194. Les lamellés-collés seront réalisés par une entreprise ayant la
certification ACERBOISGLULAM.

Les bois seront exempts de nceuds vicieux. Seront tolérés, quelques nceuds sains et adhérents ainsi
que les taches peu importantes sur les arétes. Les poches de résines seront purgées par les bois des
dalles bois.

A l'appui de son offre, I'entreprise joindra obligatoirement les essences de bois qui seront mis en
ceuvre sur le chantier.

0.6.5.1 PRESERVATION DES BOIS

Tous les bois mis en ceuvre sur le chantier doivent étre choisis ou traités en fonction des risques
auxquels ils sont susceptibles d'étre exposés (insectes, champignons de surface, pourriture).
L'entreprise devra prendre en compte le facteur a risque lié au climat du lieu du projet.

Dans tous les cas, les essences naturellement durables et protégées seront privilégiées.
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0.6.5.2

0.6.6

0.6.7

Les traitements préventifs sont conformes aux normes en vigueur et adaptés aux classes d'emploi
définies dans les normes EN 335 parties 1 et 2.

Les classes d'emploi minimums suivantes seront retenues (sauf mention spécifique) :

* Classe 3.2 : pour tous les ouvrages extérieurs

* Classe 2 : pour tous les ouvrages intérieurs

Les bois seront traités IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge), sur toutes les faces, y compris ré
application soignée sur tous usinages ultérieurs, protection a assurer :

* contre les champignons

* contre les insectes a larves xylophages

* contre les termites

Ces traitements seront réalisés par le fabricant en usine, sur toutes les faces du bois, y compris celles
non vues.

Le traitement sera adapté a la classe naturelle du bois, et non nocif pour I'environnement.

Les certificats et traitements de "Label qualité CSTB" seront exigés propres a I'opération.

Le traitement des bois devra étre effectué selon la norme NF X 40-501 (protection contre les termites).
Le traitement sera certifié CTB-P+ garantissant l'efficacité et la sOreté vis-a-vis de I'environnement et
de la santé.

Les traitements par autoclave seront a éviter.

En cas de mise en ceuvre d'élément bois en parements : en raison de I'importance donnée a l'aspect,
les bois mis en ceuvre en parements justifieront d'un traitement spécifique contre le bleuissement,
dans le cas ou l'essence considérée ne serait pas naturellement durable et résistante a I'apparition de
ce défaut d'aspect.

PROTECTION DES OUVRAGES METALLIQUES ASSOCIES

Sauf spécification contraire, tous les éléments métalliques utilisés dans la réalisation des ensembles
menuisés seront rendus inoxydables (bichromatation, galvanisation ou autre procédé équivalent).

HARMONISATION DES PRESTATIONS ENTRE CORPS D’ETAT

Harmonisation des prestations en fagades : grilles de ventilation, couvertines, trappes, volets, etc.
Lorsque ces éléments sont a intégrer dans une fagade pourvue d’un habillage (véture, bardage, etc.)
leurs dimensions, leurs formes ainsi que leurs caractéristiques doivent tenir compte du calepinage
requis par les architectes.

Chaque cas sera étudié afin que les performances de ces ouvrages ne soient altérées (perte de
charges prohibitive par exemple). Les caractéristiques des grilles au droit des conduits (ventilation,
désenfumage, etc.) seront entérinées par le lot du réseau. La piéce de transformation entre la grille et
le réseau (y compris manchette souple), est a la charge du responsable du réseau.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR ECHAFAUDAGES

Le matériel utilisé aura la marque NF avec montage en sécurité.

Le montage et démontage seront effectués par du personnel qualifié et compétent, conformément a la
notice du fabricant. Celle-ci devra indiquer I'emplacement des contreventements en fonction de la
charge, la hauteur, etc., les techniques de montages, la répartition et la résistance des amarrages
avec ou sans bachage, les moyens d'acces.

Un contrdle par une personne ou un organisme compétent est obligatoire avant toute mise en service
et tous les trois mois au moins pour les échafaudages en pied et les échafaudages volants manuels,
tous les six mois au moins pour les échafaudages volants motorisés.

Les caractéristiques et le montage seront adaptés aux classes d'utilisation : 1, 2-3, 4-5, 6 (suivant les
charges de planchers). Une note de calcul est obligatoire pour les échafaudages de grande hauteur.
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0.6.8 CYLINDRES ET ORGANIGRAMME

0.6.8.1 CYLINDRES PROVISOIRES

Suivant chapitre "fermetures provisoires des batiments et gestion des clés" ci-aprés.

Provenance des cylindres provisoires :

* cylindre mécaniques et de type Européen

* type de clé : réversible

* du type V5 de chez VACHETTE ou équivalent

* sur organigramme 2 niveaux, comprenant la conception et la gestion de I'organigramme

* la fourniture des clés : 3 clés par entreprises, 3 clés par intervenants de la maitrise d'ouvrage, 3 clés
par intervenants de la maitrise d'ceuvre

0.6.8.2 CYLINDRES DEFINITIFS

Les cylindres seront mécaniques et de type Européen.

Les cylindres seront achetés par I'entreprise titulaire de la porte concernée a l'entreprise responsable
de I'organigramme afin que celle-ci puisse le gérer. La fourniture des cylindres reste due par le titulaire
de chaque marché correspondant a la porte concernée.

0.6.8.2.1 CYLINDRES DE SURETE

Le Maitre d'Ouvrage dispose d'un organigramme, et donc d'une référence de cylindres, qu'il
conviendra de prendre en compte au titre de I'offre :

* cylindres JPM SURF en laiton nickelé de longueur 60 mm, sauf pour les portes des gaines
techniques ou un demi-cylindre est acceptable

0.6.8.2.2 CYLINDRES STANDARDS

Sans objet.
Tous les cylindres, en intérieur et en extérieur, seront de type cylindres de sireté.

0.6.8.3 ORGANIGRAMME

Toutes les serrures a cylindre sont inscrites dans un organigramme a combinaisons multiples agréé
par le Maitre d'Ouvrage dont la conception, la mise en place et la gestion sont assurées par le titulaire
du marché LOT 2B MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENTS.

La fourniture des clés et des passes est due par le gestionnaire de I'organigramme, tous les cylindres
seront livrés avec des clés.

Toutefois, la fourniture des cylindres reste due par le titulaire de chaque marché correspondant a la
porte concernée. Les cylindres seront achetés par I'entreprise titulaire de la porte concernée a
I'entreprise responsable de I'organigramme afin que celle-ci puisse le gérer.

Le présent titulaire sera également en charge de la fourniture de toutes les boites a clefs nécessaires
(GDF, Ascenseurs, etc. ...)

0.6.8.3.1 PASSES

Organigramme qu'il conviendra de prendre en compte au titre de l'offre :

* 2 niveaux de sous passe partiel fonctionnel

* 1 passe général

* la conception, la mise en place et la gestion sera assurée par le gestionnaire de I'organigramme
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0.6.8.3.2

0.6.9

0.6.10

0.7

CLES

La fourniture des clés et des passes est due par le gestionnaire de I'organigramme, tous les cylindres
seront livrés avec 3 clés.

Le gestionnaire de l'organigramme devra fournir 15 clés par niveau de passe partiel et 20 clés de
passe général.

L'identification et la présentation de toutes les clefs est a la charge du gestionnaire de I'organigramme.
Toutes les clés sont identifiées individuellement avec le code architecte du local et le type de serrure
(porte, placard, armoire,...).

Elles seront remises au maitre d'ouvrage sur un présentoir disposant d'autant de crochets que de
portes existantes dans le batiment.

Chaque crochet sera identifié avec le code architecte du local.

Elles seront en 3 exemplaires par crochet.

GUIDAGE DES PERSONNES A DEFICIENCE VISUELLE

Application de la circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30/11/07 relative a l'accessibilité
des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des béatiments
d'habitation.

Ce dispositif s'insére dans le cadre de la loi n°91-663 du 13 juillet 1991 "accessibilité des personnes
handicapées" et du décret n°99-756 du 31 aolt 1999.

Les nez de marches devront étre antidérapants et ne pas présenter de débord excessif par rapport a la
contremarche.

Le nez de marche doit créer un bon contraste avec les revétements de sol des marches et du palier
pour permettre une perception correcte de la géométrie et des extrémités de l'escalier. Il est conseillé
de jouer sur des oppositions de couleur ou de ton.

Réalisation de la premiére et de la derniére contremarche de chaque volée d'escalier d'une teinte
contrastée aux contremarches courantes.

Dans le sens montant, le nez de marche ne doit pas créer d'obstacle aux personnes qui ont des
difficultés de déambulation et dont les pieds s'écartent peu de la contremarche. Afin d'éviter les risques
que le pied "accroche", le débord ne doit pas excéder une dizaine de millimétres.

SIGNALISATION DES SURFACES VITREES

Afin de respecter le "Référentiel de bonnes pratiques - Accessibilité aux personnes handicapées -
Signalétique de repérage et d'orientation dans les établissements recevant du public (BP P 96-104 -
Janvier 2014)", et l'arrété du 20 avril 2017 qui précise que toutes les parois vitrées situées sur des
cheminement ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent étre repérables par des personnes de
toutes tailles grace a des éléments contrastés visuellement par rapport a I'environnement immeédiat et
visibles des deux c6tés de la paroi, il est demandé de respecter les préconisations suivantes pour les
portes ou surfaces vitrées de pleine hauteur :
* signalétique adaptée sur les vitres elles-mémes, pour éviter tout choc de la part d'une personne
malvoyante, déficiente intellectuelle ou handicapée mentale, voire d'une personne distraite,
* par des éléments contrastés de largeur minimum comprise entre 7 cm et 10 cm situés :

- entre 110 cm et 160 cm du sol

- ainsi qu'a 80 cm du sol pour contribuer a la sécurité des personnes malvoyantes, des enfants

et des personnes de petite taille
* a noter qu'un aspect dépoli (verre, adhésif, peinture, etc.) n'est pas un élément suffisamment
contrasté

MESURES DE REDUCTION DES NUISANCES

L’entreprise doit limiter les nuisances occasionnées, du fait de son activité, aux riverains, et pour ce
faire, adapter l'organisation de son travail. Les principales mesures, non limitatives, sont définies
ci-dessous.

GROUPE-6



LE HAVRE - Relocalisation des services MPR et SSR Gériatrique sur le site Monod au Groupe Hospitalier du Havre Aolt 2024- Page 38/69
CCTP - Lot n°0 CCTP COMMUN GQX/DCE/MBC

0.7.1 REDUCTION DES POUSSIERES

Les consignes générales concernant les précautions a prendre seront affichées en permanence dans
la base vie ainsi que sur le chantier.

ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER
Les voies de chantier destinées a la circulation des véhicules des entreprises lavées réguliérement et
humidifiées en permanence.

TERRASSEMENTS ET TRANSPORT DES TERRES

Les terres remuées seront maintenues légérement humides.

Le chargement des véhicules (terres, gravats, etc.) sera arrosé avant son départ, et si nécessaire,
pendant le chargement.

Les roues des véhicules destinés a sortir sur la voie publique seront lavées avant son départ de la
zone polluée par la boue (travaux de terrassement) ou la poussiére (travaux de démolition).

Les entreprises ne devront pas circuler sur les voies publiques sans étre au préalable passé par l'aire
de lavage, notamment pour le lavage des roues. Au cas contraire la remise en état de propreté sera a
la charge du ou des entreprises n’ayant pas respecté ce point, a défaut de pouvoir identifier le fautif, a
charge du compte-prorata.

APPROVISIONNEMENT, EVACUATION DES DECHETS, CIRCULATION DES OUVRIERS

L’accés au chantier (personnel et matériaux) se fera par les circuits fixés en accord avec la direction
du chantier.

Les bennes extérieures seront couvertes par baches (filets proscrits) et arrosées réguliérement.

DEROULEMENT DU CHANTIER
Le chantier devra étre nettoyé réguliérement autant que de besoins, sous contrle du directeur de
chantier.

0.7.2 REDUCTION DU BRUIT

Les entreprises seront tenues de respecter les lois, réglements ainsi que les arrétés de la ville de
MONTIVILLIERS (76) afférents a la protection de I'environnement pendant toute la durée du chantier.
Toutes les dispositions qui leur seront imposées par le maitre d’'ouvrage ou les administrations pour le
respect de ces textes seront a la charge des entreprises concernées.

Le Décret n° 2006-1099 du 31 aolt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le
code de la santé publique, est applicable et le suivi en est assuré par la police municipale.

Pendant la période de préparation, chaque entreprise étudiera sur le plan de chantier les
conséquences sonores des implantations des machines et engins vis-a-vis des batiments voisins en
activités et prendront toutes dispositions nécessaires. Un relevé des niveaux sonores existants a été
réalisé avant démarrage des travaux par l'acousticien.

Les entreprises concernées fourniront a la maitrise d’ceuvre les numéros et les dates d’agrément des
engins utilisés sur le chantier notamment engins de VRD (pelles, bouteurs, chargeurs, ...) et de
gros-ceuvre (grues, compresseurs, ...). Pour tous ces engins, le niveau de puissance acoustique LwA
indiqué lors des procédures d’agrément sera fourni a la maitrise d’ceuvre lors de la période de
préparation du chantier.

Les entreprises devront utiliser des machines et engins les moins bruyants possibles. En ce qui
concerne les brise-béton, les modéles recommandés par I'INRS et la CRAM seront obligatoires
(antivibratiles et insonorisés).
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Tous les moyens visant a réduire au maximum les nuisances sonores devront étre mis en ceuvre. En
particulier :

* deux matériels trés bruyants ne pourront étre utilisés simultanément ;

* les coffrages seront a serrage par vis ;

* les marteaux et les masses seront a absorption de chocs ;

* les aiguilles de vibrage seront arrétées avant la sortie des banches.

Des précisions complémentaires se trouvent dans la notice acoustique.

La prise en compte des nuisances nécessite :

* 'aménagement des horaires des phases bruyantes

* le choix d'engins et procédés permettant de réduire les nuisances acoustiques
* maintien des chassis de fagade lors des travaux bruyants en intérieur

* gestion optimisées des livraisons ou des rotations en fonction du trafic quotidien

0.7.3 REDUCTION DES VIBRATIONS

Suivant "notice acoustique" jointe en annexe.

Nota : les mesures énumérées dans cette notice ne sont pas exhaustives. L’entreprise proposera sa
méthodologie suffisamment en avance pour permettre a I'exploitant d'évaluer le niveau de nuisances
occasionnées et de planifier éventuellement les opérations qui doivent avoir lieu dans les zones
concernées.

0.7.4 MESURES DISOLEMENT LIEES AU RISQUE ASPERGILLAIRE

0.7.41 GENERALITES

L’aspergillose invasive nosocomiale (A.l.N.) est une infection acquise ou se révélant a I'hopital.

Les agents infectieux en cause sont des champignons filamenteux genre Aspergillus. Ces
champignons sont des moisissures banales présentes dans la terre, les débris végétaux en
décomposition, gravats et poussiéres.

La dissémination dans I'environnement de I'hdpital se fait par I'intermédiaire de leurs spores mis en
suspension sur les poussiéeres et véhiculés par les turbulences de l'air.

La transmission chez 'homme de I'Aspergillus est presque toujours aérienne. Les malades les plus
vulnérables sont quasi exclusivement des patients immunodéprimés séveéres.

Les circonstances de survenue d’épidémies ou de cas groupés d’A.l.N. sont, d’aprés la littérature
scientifique, presque toujours liées a la présence de travaux situés a proximité de 'hopital.
L’entreprise doit avoir en permanence a l'esprit, la nécessité d’éviter la dispersion des poussiéres. En
conséquence, les mesures suivantes seront a prendre pendant tout le déroulement du chantier. Les
conséquences financiéres sont intégrées dans le prix forfaitaire.

0.7.4.2 TRAVAUX A L’INTERIEUR DE L’EMPRISE DU CHANTIER

0.7.4.21 SENSIBILISATION DU PERSONNEL

Formation du personnel :

* obligation pour chaque entreprise d’envoyer tous ses chefs d’équipes, chefs de chantier et tout le
personnel d’encadrement technique assister a la formation sur I'aspergillose organisée par le maitre
d’ouvrage et qui durera 1h environ

* cette formation a pour but d’expliquer notamment en quoi consiste cette maladie, les risques
encourus, les enjeux, les méthodes a mettre en ceuvre, Etc. ...

* chaque entreprise aura I'obligation de fournir la liste de son personnel d’encadrement, et ceux qui
refuseront d’assister a cette formation se verront interdire I'accés au chantier

Les services spécialisés du GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE, feront régulierement une visite de
chantier, I'entreprise devra les accompagner.

En outre, les consignes générales concernant les précautions a prendre seront affichées en
permanence dans la base vie ainsi que sur le chantier.
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0.7.4.2.2

0.7.4.2.3

0.74.24

0.7.4.2.5

0.7.4.3

0.7.4.31

0.7.4.3.2

0.7.4.3.3

ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

Clbture périphérique: 'emprise "chantier" doit étre fermée par une cléture hauteur 2 m.

Les voies de chantier destinées a la circulation des véhicules des entreprises lavées réguliérement et
humidifiées en permanence.

TERRASSEMENTS ET TRANSPORT DES TERRES

Les terres remuées seront maintenues humides.

Le chargement des véhicules (terres, gravats, etc.) sera arrosé avant son départ, et si nécessaire,
pendant le chargement.

Les roues des véhicules destinés a sortir sur la voie publique seront lavées avant son départ de la
zone polluée par la boue (travaux de terrassement) ou la poussiére (travaux de démolition).

APPROVISIONNEMENT, EVACUATION DES DECHETS, CIRCULATION DES OUVRIERS :

L’accés au chantier (personnel et matériaux) se fera par les circuits donnés dans l'article "stockage,
approvisionnement, circulation des ouvriers et des véhicules" selon des séquences horaires a définir
de maniére a effectuer ces opérations hors de la présence du public.

Les gravats seront évacués dans des conteneurs fermés.
Les bennes extérieures seront couvertes par baches (filets proscrits) et arrosées réguliérement.

DEROULEMENT DU CHANTIER

Le chantier devra étre nettoyé réguliérement autant que de besoins, sous contréle du directeur de
chantier.

Les démolitions a l'intérieur des batiments réhabilités se feront en milieu humide, dans une ambiance
mise en dépression par aspirateurs mécaniques.

Les démolitions générales des batiments se feront sous arrosage.

INTERVENTIONS PONCTUELLES DANS LES ZONES SITUEES HORS DU CHANTIER
(Passage des canalisations, construction de gaines, travaux divers, dans batiments existants)
ISOLEMENT DES ZONES DE TRAVAUX

Deux cas de figure sont a prévoir :

* Les travaux ont lieu a l'intérieur d'une piéce :
- la porte d'entrée de la piéce devra étre fermée et étanchée au moyen de ruban adhésif, des
linges mouillés seront posés en bas de la porte.

* Les travaux ont lieu dans des circulations :
- la zone des travaux sera délimitée au moyen de cloisons provisoires, tout en maintenant le
passage dans la circulation, des linges mouillés seront disposés sur le sol en périphérie de la
zone délimitée par la cloison.
- la zone des travaux sera délimitée au moyen de cloisons provisoires, tout en maintenant le
passage dans la circulation, des linges mouillés seront disposés sur le sol en périphérie de la
zone délimitée par la cloison.

EVACUATION DES DECHETS

Tous les déchets seront évacués dans des conteneurs fermés. Les circuits seront définis en accord
avec la maitrise d’ouvrage.

APPROVISIONNEMENTS

Tous les approvisionnements seront transportés sous film. Les circuits seront définis en accord avec la
maitrise d’ouvrage.
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0.7.4.3.4

0.7.5

0.7.5.1

DEROULEMENT DU CHANTIER

Les travaux seront a réaliser en milieu humide, dans une ambiance mise en dépression par
aspirateurs mécaniques.
Les perceuses, ponceuses, etc. seront munies d'aspirateurs de poussiéres.

Nota : les mesures énumérées ci-dessus ne sont pas exhaustives. Elles représentent des conditions
minimales auxquelles s'adjoindront les directives précises du service d’hygiene du GROUPE
HOSPITALIER DU HAVRE qui validera toutes les procédures avant réalisation des travaux.
L’entreprise proposera sa méthodologie suffisamment en avance pour permettre au GROUPE
HOSPITALIER DU HAVRE de planifier éventuellement les actes médicaux qui doivent avoir lieu dans
les zones concernées.

TRI ET EVACUATION DES DECHETS

L'entreprise devra respecter les préconisations locales.

Chaque entrepreneur, aprés chaque intervention en un lieu donné, doit laisser I'emplacement propre et
libre de tous déchets.

L'entrepreneur qui succéde est en droit d'exiger cet état de propreté avant d'entreprendre ses travaux.
Voir chapitre "Nettoyage du chantier".

Le recyclage des déchets est obligatoire, il sera conduit suivant la réglementation en vigueur, et a
défaut, au minimum suivant les régles ci-dessous.

MODE OPERATOIRE

Le tri et 'évacuation des déchets nécessitent 2 types d’interventions:

* une intervention pour chaque entreprise qui consiste a trier ses propres déchets sur son lieu de
travail et de les transporter dans les bennes de tri sélectif. Ces bennes sont pourvues d’une couverture
par baches attachées

* une intervention de mise a disposition des bennes de tri sélectif, d’évacuation et éventuellement de
revente des déchets

En cas de mélange non conforme des déchets entrainant des frais supplémentaires, I'entreprise ou les
entreprises fautives assumeront ces frais, si elles n'ont pas pu étre identifiées, ces frais seront
assumeés par le compte prorata.

Les bennes une fois évacuées, lI'entreprise chargée du retraitement remettra une copie des
bordereaux de suivi a la maitrise d’ceuvre y compris pour les déchets industriels spéciaux (en cas de
pollution de contenant).

La propreté des zones de stockage des déchets favorise le tri et la sécurité : ces zones seront
nettoyées régulierement.

Les déchets susceptibles d'étre non stabilité ou de s'envoler vis-a-vis du au souffle de
I'hélicoptére devront étre renforcé ou mis a I'abri, notamment par des bennes couvertes.
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Consom-
Installations Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-

mables
CARACTERISTIQUES Exé- 1 pave | B¢ | paye | %6 | paye
cute cute cute

Mise a disposition d'une logistique d'évacuation des déchets :

* Mise a disposition de 6 bennes roulantes métalliques secondaire,
réparties équitablement sur I'ensemble du batiment et des niveaux
* Acheminement des déchets vers les bennes principales
extérieures par l'intermédiaire des élévateurs de chantier, avec les
personnes dédiées a cette action

* Controle du tri sélectif GO |CP |GO |CP |GO |CP
* Mise a disposition de bennes principales extérieures, a proximité
immédiate de la zone chantier

* Vidage des bennes roulantes dans les bennes principales, a I'aide
d'un systéme basculant adapté au chariot élévateur, mis a
disposition a cet effet

* Changement quotidien des bennes principales

Nettoyage des aires de stockage des contenants :
* La propreté des zones de stockage des déchets favorise le tri et la

PR 2 L T X X X X X X
sécurité : ces zones seront nettoyées régulierement
voir article "nettoyage de chantier"

[Mise en décharge des déchets lco fer x [x [x [x |

0.7.5.2 LES DIFFERENTS TYPES DE CONTENANTS

Les contenants disposés sur une aire de regroupement seront au moins les suivants :

DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX (DIS) ET DANGEREUX (D)

Destination : stockage en Centre d'Enfouissement Technique) de classe | avec bordereau de suivi.
Exemple : certains produits chimiques (peinture, isolant....)

Ces produits sont interdits de mélange avec d'autres.

Un containeur ne doit contenir qu'un seul type de DIS.

CES DECHETS DOIVENT DONC ETRE TRIES, TRANSPORTES ET EVACUES VERS UN CENTRE
D'ELIMINATION APPROPRIE.

Un bordereau mentionnant le volume et le poids sera remis a la maitrise d'ceuvre

DECHETS (DIB) NON VALORISABLES

Destination : Centre d'Enfouissement Technique de classe Il ou usine d'incinération.

Exemple : PVC, shingle, isolant, cables électriques non séparés, platre, gravats non séparables,
minéraux, pots ou flts fermés (emballage d'origine) contenant des résidus d'hydrocarbure (sans
goudron) et de peinture ( a I'eau ).

DECHETS (DIB) VALORISABLE

METAUX FERREUX ET NON FERREUX

DECHETS INERTES ( DI)

Destination : plateforme de recyclage ou Centre d'Enfouissement Technique (CET) de classe Il.
Exemple : gravois, céramique, carrelage, brique, béton propre.
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0.7.6

0.8

0.8.1

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (DMA)
Destination : recyclage externe, incinération ou stockage en CET de classe Il.

POUBELLES POUR DECHETS MENAGERS DES REPAS DU PERSONNEL

INFORMATION

L'entreprise responsable de la gestion des bennes doit assurer l'information a tous les intervenants :

* sur la pollution des contenants par déchets non-appropriés mis en benne

* que le bon remplissage des bennes ou conteneurs et le tri des matériaux permettront d'optimiser les
colts d'évacuation

* sur les bordereaux de suivi des déchets

Les bennes une fois évacuées, l'entreprise chargée du retraitement remettra une copie des
bordereaux de suivi a la maitrise d'ceuvre y compris pour les déchets industriels spéciaux (en cas de
pollution de contenant).

GESTION DU CHANTIER FAIBLES NUISANCES

Chaque entrepreneur participe au registre environnemental, mais le suivi et la consignation de
éléments relatifs a sa gestion dans un registre de chantier incombera au gestionnaire du compte
prorata.

A ce titre, le gestionnaire du compte prorata établira un registre environnemental de chantier
comprenant :

* le plan d'installation du chantier,

* les agréments des filiéres d'évacuation et de valorisation des déchets utilisées pour le chantier

* les agréments et attestations de conformité des engins utilisés sur le chantier,

* le suivi des consommations (eau, énergie)

* le suivi des déchets (BSD) et état récapitulatif,

* le livret d'accueil, et les récapitulatifs d'émargement

* une main courante sur les événements (réclamations, non-conformité a la charte environnementale,
analyse, décisions et traitements),

Ce registre sera présent sur le chantier, il sera présenté a la maitrise d’ceuvre a chaque fois qu’elle en
fera la demande, et un exemplaire lui sera restitué en fin de chantier.

INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Consom-
Installations Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-

mables
CARACTERISTIQUES Exé- loave |E*¢ |Paye [E*¢" |Paye
cute cute cute

Etat des lieux constat d'huissier avant travaux :

Avant démarrage et avant installation du chantier, I'entreprise fera
réaliser un constat et rapport d'état des lieux par reportage photos,
en présence du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre.

Ce constat prend en compte :

* I'état du terrain

* I’état des voiries, des clotures, des abords et tous autres éléments GO |60 |60 |GO (GO GO
en limite de 'emprise fonciére du projet

* un passage caméra dans les réseaux de I'emprise des travaux et
des acces

Ce constat par huissier sera réalisé sur place est accepté par tous
les intervenants.
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Reportage photos - Suivi du chantier :

Au titre de fixation des états d'avancement mensuels d'une part, et
de relevés des ouvrages particuliers faisant I'objet de constats ou
attachements, d'autre part.

Pendant toute la durée du chantier, I'entreprise réalisera un
reportage photographique mensuel de 50 photos déposées sur la
GED, datées et répertoriées sur un plan de repérage A3, contenant [GO |GO |GO |GO |GO |GO
les fichiers haute définition (5 mégapixels), illustrant I'avancement
du chantier (intérieur et extérieur), y compris fourniture et cession
gracieuse des droits de reproduction a la maitrise d’ouvrage.

La maitrise d’oeuvre se réserve la possibilité de choisir les prises de
vues a réaliser et de refuser les clichés qui ne correspondraient pas
a ses demandes.

Camera Time Lapse :

Pendant toute la durée du chantier de construction (hors finitions et
travaux intérieurs), I'entreprise devra la mise en place d'une caméra
de type Time Lapse sur la grue ou sur la toiture d'un batiment
existant permettant une vue générale du chantier.

Cette caméra sera visible par un lien internet sécurisé par un mot de
passe.

Compris outils de communication nécessaires et ressources
nécessaires constituées notamment d’une ligne téléphonique haut
débit et d’'une alimentation électrique.

GO |GO |GO |GO |GO |[GO

La prestation comprend les démarches vis-a-vis de la CNIL,
I'enregistrement quotidien des images et le montage final vidéo a
remettre a la Maitrise d’Ouvrage et a la Maitrise d’oeuvre sur toute
la durée de I'opération.

Chaque entreprise titulaire d’un lot sur cette opération est réputée a
la signature du marché avoir obtenu I'autorisation de son Comité
d’Entreprise de mettre en oeuvre une telle installation.

Etat des lieux constat d'huissier aprés travaux:

Apres la réalisation des travaux, I'entreprise fera réaliser un constat
et rapport d'état des lieux contradictoire par reportage photos, en
présence du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre.

Ce constat prend en compte :

* I’état des voiries, des clotures, des abords et tous autres éléments [GO |GO |GO [GO |GO |[GO
en limite de 'emprise fonciére du projet

* un passage caméra dans les réseaux de I'emprise des travaux et
des acces

Ce constat par huissier sera réalisé sur place est accepté par tous
les intervenants.

0.8.2 PANNEAU DE CHANTIER
Consom-
Installations Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-
mables
CARACTERISTIQUES Exé- Ipave (X6 |paye [EX6- |Paye
cute y cute y cute y

L’emplacement sera défini en concertation avec le Maitre
d’Ouvrage.

Panneaux, réalisés en bois ou métal laqué, compris fondations,
panneaux contreventés et fixés au sol par scellements.

Ces panneaux seront réalisés suivant plans architectes. X X X X X X
Ces panneaux doivent étre maintenus en parfait état, et nettoyé
régulierement.

Dimensions minimales 3.00 x 3.00 m. Les dimensions de ces
panneaux sont telles qu'elles permettent la lecture des inscriptions
au minimum a 20 m.
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Panneau de chantier :

* 'affichage du nom et qualité et adresse des intervenants avec
logos

* I'affichage de I'image (perspective) et symbole du chantier GO [GO (GO [GO |GO |GO
* toutes les couleurs seront possibles

Nombre de panneaux requis : 1 emplacement

Panneau de communication :
* image et texte pour la communication sur I'opération a I'égard du

public . Go |so |eo |eo [eo GO
toutes les couleurs seront possibles

Nombre de panneaux requis : 1 emplacement

Affichage du permis de construire :

GO |GO |GO |[|GO |GO |[GO

Nombre de panneaux requis : 1 emplacement

|Ec|airage de nuit du panneau de chantier |Sans objet

0.8.3 PLATEFORMES DES BASES VIES, STOCKAGE ET ATELIERS

Consom-
Installations Entretien mations et
Repliement |Maintenance | consom-

mables
CARACTERISTIQUES Exé- loave |E*¢ |Paye [E*¢" |Paye
cute cute cute
Localisation :
* base vie
* zone de stockage X X X X X X

* zone des prototypes
* zone d'atelier

Nature :

Plate-forme générale y compris terrassements, fondations,
géotextile, grave compactée et finition, concept adapté a la
destination et nécessaire aux bases vies maitrise d'ceuvre et
entreprises, voies et chemins de liaison associés a ces bases, aires
de stockage et d'ateliers forains, etc. formant un ensemble VRD |VRD |VRD (VRD |VRD ([VRD
homogeéne et cohérent.

La surface de ces ouvrages provisoires sera constituée d'un
revétement type émulsion, afin de limiter la production de poussiére,
au passage des véhicules, de favoriser la pérennité de I'ouvrage et
d'autoriser un nettoyage régulier.

Pour les plateformes situées sur I'emprise d'une chaussée définitive,
les couches de base et de fondation devront étre réalisées dés la VRD [VRD (X X X X
période de préparation.

En fin de chantier :

Enlévement des plates-formes provisoires et ouvrages connexes y
compris remise en état a l'identique pour les existants conservés, y
compris, sur les zones de voiries, le curage sur 15 cm mini, plus si
besoin, et | apport' compleme.nFalre de tgut vena'nt pour'cc_mstltuer la VRD [VRD |X X X X
couche de fondation de la voirie, sauf si prestations spéciales
prévues en VRD. Sur les zones devenant des espaces verts,
dépose et évacuation de la totalité du complexe provisoire de
chaussée, avec évacuation de tous les matériaux malpropres issus
du chantier (dépbéts, gravats, déchets)

La démolition et I'évacuation des prototypes aux décharges
publiques. GO [GO [GO [GO |GO |GO
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0.8.4 VOIRIES DE CHANTIER

0.8.4.1 ACCES AU CHANTIER - PISTE DE CHANTIER

Prestations dito chapitre "plateforme bases vies, stockage et atelier".

Consom-
Installations Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-

mables
CARACTERISTIQUES Ex- lpave |E*¢ |paye [F¢ |Paye
cute y cute y cute y

Accés au chantier, balisage et signalétiqgue du chantier :
L'entreprise prend le terrain dans son état actuel et réalise les
travaux nécessaires y compris toutes démarches et enquétes
administratives nécessaires. Le concept proposé tiendra compte
des contraintes générées par la voie publique notamment en ce qui
concerne les dispositifs de sécurité a mettre en ceuvre (panneaux, [GO |GO |GO |GO |GO |GO
signalétique, éclairage, etc.). La signalétique sera organisée trés en
amont, aussi bien sur le domaine public (en accord avec les
services de la ville) que a l'intérieur du chantier, afin de guider les
transporteurs suivant un cheminement étudié garantissant un
maximum de sécurité (fluidité du trafic, gabarit des véhicules, etc.).

Fermeture par portail :
Voir article "cloture”

Sujétions de replis :

Integrent la remise en état a l'identique pour les existants conservés.
Dans cette circonstance, I'entreprise mettra en dépo6t et sous sa GO
responsabilité les ouvrages démontés provisoirement et
récupérables afin de garantir, au final, une homogénéité de
I'ensemble.

GO |X X X X

Livraisons sur le chantier :

Le déchargement des véhicules de livraison sera effectué dans
I'emprise méme du chantier. Les plans d'installation de chantier GO |GO [GO |GO |GO |GO
devront indiquer les zones réservées. Ces zones seront signalées
par panneaux et mises en sécurité.

Les livraisons par transports exceptionnels feront I'objet d'une
démarche spécifique adaptée, sous contrbéle du coordonnateur SPS.

Respectent les zones de livraison définies ci-dessus. TCE
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Voies de chantier :

Les voies nécessaires a la circulation des poids lourds sont a
réaliser suivant les indications du plan de principe d'installation de
chantier du DCE, plus les compléments éventuellement nécessaires
en fonction des besoins.

Les voiries de roulement seront dimensionnées pour un trafic
inférieur a 25 poids lourds par jour.

La surface de ces voies provisoires sera constituée d'un revétement
type enrobé, afin de limiter la production de poussiére, au passage
des véhicules, de favoriser la pérennité de I'ouvrage et d'autoriser
un nettoyage régulier. Ce revétement sera maintenu en état pendant
toute la durée du chantier.

On distingue :

* Les voies provisoires : qui seront supprimés (compris évacuation
de la chaussée, et évacuation de tous les matériaux malpropres
issus du chantier (dép6éts, gravats, déchets)) en fin de chantier sont
a réaliser sur fondations avec finition, concept compatible avecles [VRD [VRD |GO |GO |GO |GO
véhicules de chantier. L'entreprise appréciera I'opportunité de créer
ces voies sur géotextile, solution qui pourrait faciliter la dépose en
fin de chantier.

* Les voies destinés a devenir définitives : ces voies sont a réaliser
en application du CCTP VRD avec :

- une phase provisoire : concept comprenant des fondations
compatibles avec le chantier mais aussi avec la destination
définitive de la voie

- une phase définitive : en fin de chantier, le titulaire du corps-d'état [VRD [VRD |GO |GO |GO |GO
VRD effectuera la reprise du nivellement des voiries de chantier
(curage sur 15 cm mini, plus si besoin, et I'apport complémentaire
de tout venant pour constituer la couche de fondation de la voirie),
et toutes les prestations nécessaires a la réalisation des voiries
définitives, a traiter selon spécifications VRD

Eﬁéﬁ?frg.des voiries du site existant empruntées pour accéder aux X X co leo leo leo

L'entreprise doit :

* assurer régulierement le lavage a grande eau des voies (prévoir
une finition compatible)

* maintenir I'humidité sur la surface afin de fixer la poussiére

* assurer le déneigement GO [GO [GO [GO |GO |GO
* assurer I'écoulement des eaux

* assurer la sécurité

* assurer la signalisation au sol et par panneaux directionnels avec
éclairage.

Station(s) de débourbage avec récupération des eaux de nettoyage.
Assurer la propreté des véhicules sortant avec réalisation d’'un GO |GO |GO |GO |GO |GO
systéme de nettoyage des roues a la sortie de I'emprise du chantier.

0.8.4.2 PARKINGS CHANTIER DURANT LES TRAVAUX

Prestations dito chapitre "plateforme bases vies, stockage et atelier".
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0.8.4.3

Installations
Repliement

Entretien
Maintenance

Consom-

mations et
consom-
mables

CARACTERISTIQUES

Exé-

cute Paye

Exé-

cute Paye

Exé-

cute Paye

Concerne les parkings nécessaires au chantier. On entend par
parking les places de parking VL et les voies VL qui les desservent.
lls sont a réaliser suivant les indications du plan de principe
d'installation de chantier du DCE, plus les compléments
éventuellement nécessaires en fonction des besoins (notamment
parking en sous-sol traité a la fin du présent article).

Ces parkings sont a réaliser sur fondations avec finition, concept
compatible avec les véhicules appelés a circuler. La surface de ces
ouvrages provisoires sera constituée d'un revétement type
émulsion, afin de limiter la production de poussiére, au passage des
véhicules, de favoriser la pérennité de I'ouvrage et d'autoriser un
nettoyage régulier.

On distingue :

* les parkings provisoires : qui seront supprimés en fin de chantier (y

compris évacuation de la chaussée, avec évacuation de tous les
matériaux malpropres issus du chantier (dépbts, gravats, déchets)).
L'entreprise appréciera I'opportunité de créer ces voies sur
géotextile, solution qui pourrait faciliter la dépose en fin de chantier.

VRD |VRD

GO |[GO

GO |[GO

* les parkings destinés a devenir définitifs : ces parkings sont a

réaliser en application du CCTP VRD avec :

- une phase provisoire : concept comprenant des fondations
compatibles avec les besoins immédiats et besoins futurs.

- une phase définitive : en fin de chantier, le titulaire du corps-d'état
VRD effectuera la reprise du nivellement des voiries de chantier
(curage sur 15 cm mini, plus si besoin, et I'apport complémentaire
de tout venant pour constituer la couche de fondation de la voirie),
et toutes les prestations nécessaires a la réalisation des voiries
définitives, a traiter selon spécifications VRD.

VRD |VRD

GO |GO

GO |GO

* autorisation de stationnement :

Seul les visiteurs, I'encadrement de chantier et la maftrise d'osuvre
est autorisée a stationner dans I'enceinte du chantier.

Les compagnons et ouvriers utiliseront le parking silo ou les
transports en commun

L'entreprise doit :

* la délimitation des parkings chantier

* maintenir I'humidité sur les revétements afin de fixer la poussiére
* assurer le déneigement

* assurer I'écoulement des eaux

* assurer la sécurité

* assurer la signalisation au sol et par panneaux directionnels.

* délimiter les zones destinées au cheminement piétonnier pour
traverser les parkings.

VRD |VRD

GO |[GO

GO |[GO

CIRCULATION DES PIETONS

Installations
Repliement

Entretien
Maintenance

Consom-

mations et
consom-
mables

CARACTERISTIQUES

Exé-

cute Paye

Exé-

cute |P3Ye

Exé-

cute |P3Ye
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Cheminements pour piétons :

Les cheminements destinés aux piétons seront distincts des voies
réservées aux vehlculles. Cesl chemlnen)epts suwgntlle méme cahier vRD IVRD lco leo leo |co
des charges que celui des voies pour véhicules décrits ci-dessus.
Ces cheminements seront sécurisés (avec fagon de tunnel si
nécessaire), éclairés et pourvus des panneaux signalétiques.

Les escaliers définitifs seront utilisés au fur et a mesure de leur
réalisation - des protections seront adaptées en fonction de la GO |GO |GO |GO |GO |GO
configuration et I'utilisation qui en sera faite.

Les escaliers et passerelles provisoires seront réalisées autant que
de besoins selon I'avancement du chantier, y compris leurs GO |GO |GO |GO |GO |GO
déplacements nécessaires.

SeCUI’.IsatI"O’n, gclalrz?lge, balisage a l'intérieur du batiment : X X X X X X
cf. article "éclairage

Sécurisation, éclairage, balisage a I'extérieur du batiment :
cf. article "éclairage” X X X X X X

0.8.5 FERMETURE DU CHANTIER, CONTROLE, GARDIENNAGE

0.8.5.1 ACCES AU SITE

Acces du personnel :

* le site est accessible en permanence

* le chantier sera accessible de 7H00 a 19H00

* chaque personnel devra porter un badge nominatif indiquant son entreprise et le nom du chantier

Acces livraison :
Les livraisons de chantier volumineuses devront avoir lieu entre 7H00 et 19H00.

Accés horaires décalés, jours fériés et week-end :
Faire une demande au maitre de l'ouvrage le jeudi au plus tard pour les livraisons et
interventions de week-end.

0.8.5.2 CLOTURE EXTERIEURE DU CHANTIER, PORTAILS

Consom-
Installations Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-

mables
CARACTERISTIQUES Exé- Ipave [EX¢ IPaye B¢ |Paye
cute cute cute

L'emprise du chantier doit &tre délimitée par une cléture interdisant
l'acces a toute personne étrangére au chantier.
Caractéristiques de cette cloture :
* systéme rigide fixe, hauteur 2 m :
- sera réalisé en bacs aciers thermolaqué, état neuf, coloris au choix
de la maitrise d'ceuvre, avec quelques points de vision grillagés du
type HERAS

localisation suivant plan d'installation de chantier : co leo leco leo leo lco

- une cléture délimitant I'enceinte du chantier

- une cléture délimitant I'enceinte de la base vie

- intégration des portails pour véhicules et pour piétons (autant que
besoins), voir paragraphe "gardiennage" et "contréle d'acces".

* accessoires de sécurité

* déplacements de la cl6ture autant que de besoins en fonction de

I'avancement du chantier et des contraintes de phasage.

* cette cléture sera maintenue en état de propreté (exempte de tag,
poussiére, affiches, etc. ...)
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0.8.5.3

0.8.5.4

0.8.5.5

Cléture mise en place avec stabilisateur scellées dans des plots bétons par rapport au souffle de
I'nélicoptere présent a proximité.

CONTROLE DE L'ACCES AU CHANTIER
L'acces au chantier et installations connexes est interdit a toute personne non autorisée. Il appartient a

I'entreprise responsable de la gestion de I'ouverture et fermeture des portails de mettre en ceuvre les
moyens nécessaires afin de filtrer les entrées.

Consom-
Installations Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-

mables
CARACTERISTIQUES Exé- loave |E*¢ |Paye [E*¢" |Paye
cute cute cute

Poste de garde sur I'enceinte chantier :
Sans objet

X X X X X X

Contrble d'acces de I'enceinte chantier :
*un portail plein manuel pour accés et sortie des véhicules surclés [GO |[GO |GO |GO |GO |GO
*un portillon piétons sur clés

Personnel factotum :

Le personnel mis en place pour gérer les acces sera en nombre
suffisant pour assurer :

* planifier les livraisons

* ouvrir et fermer le portail

* la régulation du trafic et du stationnement a proximité du site

* la gestion des documents concernant la planification des livraisons
ou des opérations de chargement sur site

* s'assurer de la propreté des véhicules sortant du chantier

* présence de 7 H 00 a 19 H 00, du lundi au vendredi

GO |GO |X X X X

GARDIENNAGE DU CHANTIER

L'entreprise reste responsable des dégradations, vols et accidents corporels et matériels provoqués
par l'intrusion volontaire ou fortuite de personnes étrangéres au chantier.

Il n'est pas prévu de gardiennage.

Consom-
Installations Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-

mables
CARACTERISTIQUES Exé- loave |E*¢ |Paye [E*¢ |Paye
cute cute cute

Surveillance les week-ends, nuits et jours fériés par vidéo
surveillance avec enregistrement. Compris signalisation. Nombre et [GO [GO |GO |CP |GO |CP
emplacement au choix de I'entreprise.

FERMETURES PROVISOIRES DES BATIMENTS ET GESTION DES CLES
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Consom-
Installations Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-
mables
CARACTERISTIQUES Exé- Ipave (X6 |paye [EX6- |Paye
cute cute cute
GENERALITES
Les batiments en construction doivent étre fermés dés le hors d'eau
+ hors d'air.
Les locaux intérieurs doivent étre fermés a clef dés la réalisation des
cloisons et des huisseries.
Il faudra également mettre en place des systéemes de fermeture
provisoires des portes de recoupement des circulations si X X X X X X
nécessaire.
Cette fermeture est assurée par cylindres provisoires avec clé sur
organigramme.
La détermination des zones a fermer sera faite par la maitrise
d'ceuvre, qui fixeront un minimum jugé nécessaire pour la bonne
gestion du chantier.
Fourniture et pose des portes provisoires
(Concerne toutes les portes : bois, acier, aluminium, automatiques, |[GO |GO |GO |GO |X X
industrielles, liste non exhaustive)
Remplacement des portes provisoires par les portes définitives a o T T Ix X
mesure de l'avancement
Fourniture des cylindres provisoires avec clé et serrures ou
systemes de fermeture provisoires X X X X MIN  |[MIN
voir chapitre "cylindres provisoires"
Pose des cylindres provisoires im o o o x o [x
Cas particulier des portes de recoupement des circulations : le
corps-d'état qui doit le bloc-porte devra fournir un systéeme de TIT |TIT |TIT [TIT [X X
fermeture a clef de ces portes, comportant un cadenas a clef.
Gestion de la fermeture et de I'ouverture, suivi des clefs, prise en
charge en cas de perte. X X X X GO (GO
Avant livraison, tous les cylindres provisoires seront déposés et
remplacés par les cylindres définitifs prévus au marché de travaux. ot T Ix X X X
Cette prestation est assurée par le corps-d'état titulaire du marché
de travaux de la porte concernée.
0.8.6 RESEAUX ET FLUIDES PROVISOIRES
0.8.6.1 ALIMENTATION EN EAU
Consom-
Installations Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-
mables
CARACTERISTIQUES Exé- Ipave |BX¢ |Paye [E*¢ |Paye
cute cute cute
GENERALITES
Les installations sont complétes, y compris regards, terrassements, |X X X X X X
grillage avertisseur, groupe suppresseur si nécessaire, etc.
Branchement sur réseau public y compris démarches
administratives et enquétes. GO (GO GO (GO X X
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Abonnement avec comptage généralisé. |X |X |X |X |GO |X
Consommations intervenant entre 'OS de démarrage des travaux et X X X X X GO
le démontage de la grue a tour du lot GO de la zone concernée.

Consommations intervenant aprés le démontage de la grue a tour X X X X X cP
du lot GO de la zone concernée.
Alimentation base vie avec comptage spécifique pour chaque base o leco leco leo lco Icp
vie, compris déplacement au rythme du chantier.
Alimentation du chantier et distribution dans les batiments en
constructions :
Mise en place de robinets de puisage avec robinet a nez fileté, et
d'un réceptacle, et son évacuation.
Un point par niveau et par cage d'escalier, la distance entre 2 points
de puisage ne peut excéder 40 m. Si nécessaire, installation d'un GO |GO |GO |GO |GO |CP
surpresseur provisoire.
Pour les abords, un point par grue a tour.
Comptages spécifiques correspondants aux zones des grues a tour
du lot GO.
Compris déplacement au rythme du chantier.
0.8.6.2 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
Consom-
Installations | Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-
mables
Exé- Exé- Exé-
CARACTERISTIQUES cute Paye cute Paye cute Paye
Cas de la base vie : les eaux pluviales seront évacuées a l'exutoire y co leo leo leo Ix X
compris démarches administratives et enquétes.
Cas des batiments en construction : voir paragraphe ci-dessous : X X X X X X
mise hors d'eau provisoire.
Eaux de lavage des véhicules et eaux de ruissellement camions :
ces eaux seront dirigées vers un débourbeur puis vers séparateur a
hydrocarbures, puis raccordées a I'exutoire EP, y compris fraisde |GO |GO |GO |GO |GO |[CP
branchement et appareils nécessaires, et toutes sujétions pour
respecter la loi sur I'eau pour les rejets en milieu naturel.
Evacuation des eaux stagnantes dans le batiment en construction y
compris matériel de pompage. GO |GO GO GO GO |CP
Evacuation des éventuelles eaux de ruissellement ou venues
accidentelles a chaque fois que nécessaire (pluie pénétrant par les
baies en facade, fuites, essais de mise en eau, ...) épuisementdes |[GO |GO |GO |CP X X
infiltrations, pompage de I'eau si nécessaire, et notamment dans les
fosses d'ascenseurs.
Systeme de filtration (bac déssableur) avant rejet des eaux
conformément a la réglementation, y compris la réglementation GO |GO |GO |GO |X X
locale en vigueur.
0.8.6.3 EVACUATION DES EAUX VANNES ET EAUX USEES
Consom-
Installations | Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-
mables
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CARACTERISTIQUES B¢ lpaye | IPaye | Ipaye
Les eaux vannes et eaux usées seront évacuées a l'exutoire, y
compris démarches administratives, enquéte, frais de raccordement,
filtration suivant réglementation. GO |GO |GO |GO |X X
Concerne les bases vies, et aussi les sanitaires répartis sur le
chantier et a l'intérieur des batiments en construction.

0.8.6.4 ALIMENTATION ELECTRIQUE
Consom-
Installations | Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-
mables
Exé- Exé- Exé-
CARACTERISTIQUES cute Paye cute Paye cute Paye
Généralités :
Les installations électriques de chantier seront conformes aux régles X X X X X X
de la section 704 "Installations de chantier" de la norme NF C
15-100.
Contrdle initial et tous les ans des installations par un organisme
agréeé avec levée de toutes les réserves et surveillance des
installations (cf. art 47 décret novembre 1988) jusqu'a la fin du GO GO GO GO X X
chantier.
Transformateur :
L'entreprise met en place le(s) transformateur(s) nécessaire(s) aux |GO |GO |GO [GO |GO (GO
besoins généraux.
Alimentation des bases vies avec comptages spécifiques pour
chaque base vie. GO |GO GO GO GO |CP
Alimentation générale du chantier :
Alimentation et installation des coffrets d'étages répartis dans les
différents niveaux, suivant les spécifications indiquées dans le PGC.
Cette installation comportera au minimum :
* a chaque niveau et par cage d'escalier : un coffret comportant 4
socles de prises de courant monophasés 10/16A + T, GO |GO GO GO GO |CP
* et au rez-de-chaussée et a tous les niveaux a partir du 5éme : un
socle de prise de courant 20A triphasé + T.
Aucun point du batiment ne doit étre distant d'un coffret de plus de
25m.
Alimentation des appareils nécessaires pour le chauffage provisoire co leo leco leco leo lIcp
du chantier, pour la déshumidification, le séchage des bétons, etc.
Alimentation spécifique des grues. lco [co |co [co [co [Go |
Dans le cas ou il ne sera pas possible d'assurer les branchements
électriques requis, I'entreprise devra la mise en ceuvre de groupes
électrogénes, y compris le contrble, le branchement et toutes les o leco leco leo lco lIcp
installations connexes.
Les frais de locations du matériel sont a la charge de I'entreprise.
Le prix du carburant fait partie des consommables.
0.8.6.5 ECLAIRAGE
Consom-
Installations | Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-
mables
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CARACTERISTIQUES Exé- loave |E*¢ |Paye [E*¢" |Paye
cute cute cute

Eclairage des plateformes base vie, accés et extérieurs :
Ec!alrage d a'mplancie généralisé nécessaire a la sécurité, des zones o leco leco leo lco lcp
citées dans l'article "plateformes des bases vies, stockage, et
ateliers.

Eclairage des accés au chantier :
Eclairage d'ambiance généralisé nécessaire a la sécurité, des zones|GO |[GO [GO |GO [GO |CP
citées dans l'article "accés au chantier".

Eclairage des parkings de chantier :
Eclairage d'ambiance généralisé nécessaire a la sécurité, des zones|GO |[GO [GO |GO [GO |CP
citées dans le chapitre "parking de chantier durant les travaux".

Eclairage des circulations extérieures des piétons :
Eclairage d'ambiance généralisé nécessaire a la sécurité, des zones|GO |[GO [GO |GO [GO |CP
citées dans le chapitre "circulation des piétons ".

Eclairage des circulations intérieures :

Toutes les circulations et les escaliers seront éclairés suivant la
réglementation en vigueur, et pourvus d'une signalisation par

panneaux directionnels. ELEC |ELEC |ELEC [ELEC |ELEC |CP
Eclairage en trés basse tension ou basse tension protégés par
disjoncteur différentiel 30 mA.

Eclairage de sécurité :

Toutes les circulations et les escaliers seront pourvus d'un éclairage
de sécurité suivant la réglementation en vigueur, (blocs autonomes
de secours).

Installation d'éclairage permettant I'évacuation s(re et facile du

personnel, en particulier depuis les escaliers, sous-sols, zones ELEC [ELEC |ELEC |ELEC |ELEC |CP
aveugles etc... Lorsque la configuration ou I'encombrement du
chantier I'exige, un balisage doit étre installé de fagon a assurer la
reconnaissance des obstacles et des changements de direction et
permettre de s'orienter vers les sorties.

0.8.6.6 AIR COMPRIME
Chaque entreprise assure localement la production d'air comprimé dont elle a besoin.

0.8.7 PROTECTIONS COLLECTIVES

Les dispositifs communs de sécurité sur le chantier seront réalisés conformément aux regles en
vigueur et suivant le PGCSPS et les directives du CSPS.

0.8.8 APPAREILS DE LEVAGE ET RECETTES
Consom-
Installations Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-
mables
CARACTERISTIQUES Ex€- Ioave |B¢ |Paye [E*¢ |Paye
cute cute cute
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Grues :

Le titulaire du marché du lot GO assure la gestion de ses grues pour
ses propres ouvrages mais aussi en fonction de la demande des
autres lots. Go |co |6o |60 [so |GO
Ses vacations sont a la charge des lots demandeurs sur la base
d'un contrat pré établi. Condition émise par la maitrise d'ceuvre : ces
vacations ne doivent pas perturber le planning.

Se référer au plan d'installation de chantier et au PGC.

Utilisation des élévateurs du marché :

L'utilisation des élévateurs prévus au marché pendant le chantier
est conditionné a la rédaction d'une convention d'utilisation acceptée
et signée par le maitre d'ouvrage, I'ascensoriste, et les entreprises
autorisant I'usage en chantier d'appareils définitifs.

Dans cette hypothése, les sujétions ci-dessous seront incluses :

* systéme de gestion par clé (1 par lot) asc lecp lasc lce  lasc lcp
* téléphonie

* contrat de maintenance pendant le chantier

* alimentation provisoire

* protection compléte de la cabine et des fagades

* prolongation de garantie

* entretien / réparation sous 24H

* remplacement pieces endommagées en fin d'utilisation chantier

Approvisionnement dans les étages :

Les entreprises auront l'obligation d'utiliser des moyens partagés
pour le levage et I'approvisionnement des matériaux et équipements
|nt'er|.eur's dans les étages. ' . co lcp lco lcp leo |cp
Réalisation de recettes permettant I'approvisionnement et le
déchargement de matériaux par les fagades avec garde-corps
écluse basculante de sécurité.

Reste a l'initiative des lots sous contréle du SPS.

Bande de roulement périphérique :

Bande de roulement périphérique plane et stable en pied de fagade
Iseu\/raz: de large pour échafaudage et roulement des engins de co leco leco leo leo |co
Plate-forme générale y compris terrassements, géotextile, grave
compactée et finition et décapage et évacuation en fin de chantier.

Contrble :
Contrble et attestation pour tous les engins et plateforme compris  [TIT |TIT |TIT |TIT |TIT |TIT
échafaudages.
0.8.9 MISE HORS D'EAU PROVISOIRE
Consom-
Installations | Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-
mables
CARACTERISTIQUES Exé- Ipave |BX¢ |Paye [E*¢ |Paye
cute cute cute

Réalisation dell'étanchéité provisqire en partie_ courante des toitures ETAN [ETAN [ETAN [ETAN [X X
terrasses et mise en place de platines provisoires sur les EEP et TP.

Réalisation de I'étanchéité provisoire au droit :

* des trémies de toutes natures (notamment lanterneaux, verrieres,
souches de sortie de gaines), a I'exception des trémies verticales et
obliques visées ci-dessous

plc;iirzzfervatlons, des joints, et de toutes les ouvertures en ETAN [ETAN [ETAN lcP X X
* fourniture et pose de tbles larmées provisoires sur les seuils béton
étanchés

Ces étanchéités seront réalisées a partir de systéemes adaptés a la
configuration, pourvus d'une sécurisation, et seront entretenus.
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0.8.10

0.8.11

Les couvertines sur acrotéres seront réalisées de maniere définitive
autant que possible. Toutefois, quand il n'est pas possible de
réaliser I'ouvrage définitif (du fait d'une interface, d'un élément en
attente, ou autre raison), I'entreprise devra la réalisation d'un
dispositif provisoire entretenu assurant la mise hors d'eau.

Cette prestation est assurée par le corps-d'état en charge de la
couvertine définitive.

TIT |TIT

TIT |TIT

A partir des prestations ci-dessus, réalisation de toutes les
prestations complémentaires pour assurer la mise hors d'eau du
batiment. En particulier, a tous les niveaux, réalisation de
I'étanchéité provisoire au droit:

* des trémies verticales et obliques,

* et de toutes les ouvertures, joints ou réservations en voile.

Ces étanchéités seront réalisées a partir de systéemes adaptés a la
configuration, pourvus d'une sécurisation, et seront entretenus.

GO |GO

GO |[CP

Modification et adaptation de ces réseaux provisoires s'ils génent la
réalisation de la fagade.

GO |GO

GO |[GO

Au fur et a mesure de I'avancement du chantier, les réseaux
d'évacuation provisoires seront remplacés par les réseaux définitifs.

TIT |TIT

TIT |TIT

MISE HORS D'AIR PROVISOIRE

Installations
Repliement

Entretien
Maintenance

Consom-

mations et
consom-
mables

CARACTERISTIQUES

Exé-

cute Paye

Exé-

cute Paye

Exé-

cute Paye

La réalisation des travaux de finition peut nécessiter la mise hors
d'air provisoire. Cette mise hors d'air sera faite selon le planning, y
compris dépose/repose pour les besoins du phasage.

Cette mise hors d'air sera assurée par film Polyanes tendus au droit
des ouvertures, y compris dispositifs adaptés au droit des baies
d'accés aux élévateurs de chantier. Ces dispositifs seront
entretenus.

GO |GO

GO |CP

Les portes extérieures définitives seront mise en place autant que
possible, toutefois, la direction de chantier pourra imposer a certains
endroits la mise en place de portes provisoires pour éviter la
dégradation jugée inévitable. Ce sera le cas en particulier pour
toutes les portes automatiques piétonnes extérieures.

Mise en place de portes extérieures provisoires, qui seront
impérativement de qualité extérieure.

Cette prestation est assurée par le corps-d'état titulaire du marché
de travaux de la porte concernée.

TIT |TIT

TIT |TIT

CHAUFFAGE PROVISOIRE

La réalisation des travaux de finition nécessitera un pré chauffage, avec pour objectif le maintien de la
température des zones en travaux ou achevées et non livrées au-dessus de 12°C. Ce préchauffage

pourra le cas échéant étre ordonné par le maitre d'ceuvre.

Installations
Repliement

Entretien
Maintenance

Consom-

mations et
consom-
mables
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Cas de préchauffage partir d'une installation provisoire :
L'entreprise propose une installation adaptée au contexte
(aérotherme). Cette installation ne devra pas produire de fumées ou |ELEC |ELEC |CP |CP |CP [CP
de gaz toxiques.

Les éventuels frais de location sont a la charge de I'entreprise.

Cas de préchauffage partir d'une installation définitive :
L'entreprise propose une installation adaptée au contexte, sous
réserve de l'accord écrit du maitre d'ouvrage, et sur la base d'une
convention détaillée. Cette installation ne devra pas produire de ELEC |ELEC |CP CP CP CP
fumées ou de gaz toxiques.

Dans cette hypothése, I'entreprise devra s'assurer, a ses frais, en
TRC pour installations provisoires et installations définitives.

Dans I'hypothése ou le pré chauffage est provoqué par le retard de
I'entreprise, les frais engageés (installations, consommations) sonta [X X X X X X
la charge de l'entreprise.

0.8.12 SECHAGE DES PLANCHERS BETONS

Consom-
Installations Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-

mables
CARACTERISTIQUES Exé- loave |E*¢ |Paye [E*¢ |Paye
cute cute cute

Livre des supports dans le respect des valeurs de siccités.

Les planchers béton doivent atteindre des valeurs de siccité
imposés par les DTU pour les sols collés. Le titulaire du lot
gros-ceuvre maitrisant a la fois la teneur en eau au coulage, et la
mise hors d'eau du batiment, il sera responsable du bon séchage
des planchers bétons. Si ces planchers ne séchent pas de maniére (GO [|GO |GO |GO |GO |GO
naturelle, le titulaire du lot gros ceuvre devra y remédier.

Mise en place de déshumidificateurs de chantier, en particulier pour
la pose des sols souples, résines et parquets, si nécessaire pour
atteindre les valeurs de siccité admissibles, dans le respect du
planning.

Dans le cas ou les dispositions ci-dessus n'auraient pas été
appliquées suffisamment t6t pour respecter le planning, mise en

ceuvre d'une résine pare-vapeur sur toute I'emprise des sols qui le GO |GO GO GO 6O GO
nécessitent.

Nettoie et dépoussiere les supports a I'aspirateur industriel.

Livre des supports exempts de traces d'huile, de graisse, de produit
de cure et de toutes autres substances résiduels.

Livre des supports lissés par talochage mécanique, et dont les
tolérances planimétriques mesurées respectent les valeurs
indiquées aux DTU pour des supports destinés a recevoir des
revétements de sol collé.

Livre des supports cohésifs, justifiant un état de surface CSP 3 a 6
au moins selon critere de I'ICRI du systéme prévu appliqué.

Livre des supports justifiant des résistances mécaniques minimales GO |60 GO |60 GO |GO
a la traction et a la compression imposés par les DTU suivant le
revétement de sol.

Ouvre et traite les fissures inertes et/ou les défauts de supports (nid
de poule, trous, etc.) constatés ; traitements et réparations réalisés
selon protocole et produits compatibles avec le systéme de résine
prévu.

Réceptionne contradictoirement les supports selon modalités
énoncées au paragraphe ci-dessus.
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Réalise des mesures de taux d'humidité a la bombe carbure, selon
le protocole d'essai défini au DTU. Les valeurs de siccité mesurées
doivent étre conformes au DTU.
Réalise des essais a la feuille de Polyane au droit des dallages sur
terre-plein, le cas échéant.
Contréle au laser, au théodolite et a la regle la planéité des supports
planchers et dallages en béton.
Réalise les essais de cohésion au droit des fissures inertes et/ou TIT |TIT |TIT [TIT  [TIT |TIT

0.8.13

0.8.14

0.8.15

actives éventuelles, au droit des micro-fissures éventuelles, au droit
des parties éventuellement réparées et au droit des zones sans
défauts visuels

Réceptionne contradictoirement les supports. Cette réception est
consignée sur un PV de reconnaissance des supports établi sur la
base de lI'annexe au DTU. Les résultats des différents essais,

contrbles et examens visuels y seront annexés.

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

A titre préventif, le nettoyage de son poste de travail devra étre effectué journellement, chaque

entreprise évacuant ses propres gravats.
Voir article "nettoyage de chantier".

Voir les dispositions prévues par le PGC.

FRAIS GENERES PAR LES ESSAIS

Consommat
Installations Entretien [ions et
Repliement [Maintenance |consommabl
es

CARACTERISTIQUES Exé- Ipave (X6 |Paye |EX¢ |Paye
cute cute cute

Cas des appareils élévateurs, installations de sanitaires, chauffage,

équipements électriques, eftc. ...

Dans cette circonstance, le LOT concerné doit réaliser a sa charge :

- la maintenance T [t Mt T [T |cp

les réparations

* |les frais d'assurance

* la prolongation de la garantie

La réception de ces installations ne sera pas anticipée.

Sources d'énergies et énergies des installations de chantier. |TIT |TIT |TIT |TIT |CP |CP |

D'autre part, chaque entreprise doit organiser pour ce qui releve de son lot, et assister aux essais

rendus nécessaires pour :

* Le contréle technique

*les OPR

* la coordination SSI

* la ou les commissions de sécurité incendie intervenant avant

la réception

Chaque entreprise prendra en charge, pour ce qui releve de son lot, les dépenses en frais de
personnel, de matériel et de consommable, nécessaires pour les essais cités ci-dessus.

UTILISATION DES INSTALLATIONS DEFINITIVES PENDANT LE CHANTIER
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Installations Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-
mables
CARACTERISTIQUES Exé- Ipave (X6 |paye [EX6- |Paye
cute cute cute

0.8.16

0.8.16.1

Lorsque des installations définitives seront mises en services avant
les OPR générales, et pour des raisons autres que celles
nécessaires aux essais, il est convenu que l'entreprise dont
I'ouvrage reléve de son lot :

* souscrira une assurance couvrant le risque

* assurera la maintenance et I'entretien des installations en services |TIT |TIT |TIT (TIT |CP CP
La date de départ des assurances décennales correspondra a la
date de réception généralisée tous corps d'état.

Cas des appareils élévateurs, installations de sanitaires, chauffage,
etc.

La réception de ces installations ne sera pas anticipée.

NETTOYAGE

NETTOYAGE DU CHANTIER

Voir "charte chantier vert".

Le chantier doit étre maintenu dans un état tel que :

* les outils, matériels et matériaux en attente d'utilisation sont stockés avec ordre, et pourvus de la
sécurisation nécessaire, disposés dans des zones compatibles avec leur poids et leur encombrement
* le chantier (batiments et abords) est entretenu et nettoyé quotidiennement, exempt de gravats,
emballages et débris divers

* tout déchet résultant du nettoyage des toupies ou des centrales a béton sera stocké pour étre évacue
selon le principe du tri : tout rejet dans les réseaux est interdit.

Le nettoyage général du chantier et de ses abords est a la charge de l'entreprise qui doit laisser son
poste de travail propre chaque soir.

En cas de défaillance, la direction de chantier se réserve la possibilité d'ordonner a I'entreprise, a ses
frais, de faire intervenir une société de nettoyage extérieure.

Les frais seront imputés par le gestionnaire du compte prorata :

* soit a I'entreprise ou aux entreprises responsables, I'attribution de cette responsabilité sera faite par
la direction de chantier,

* soit a I'ensemble des entreprises, si I'entreprise responsable ne peut pas étre identifiée.

Répartition des obligations par lots :

Consom-

Installations Entretien mations et

Repliement [Maintenance | consom-

mables

CARACTERISTIQUES Exé- Ipave |BX¢ |Paye [E*¢ |Paye
cute cute cute

Nettoyage des circulations et parties communes (circulations,
escaliers, déambulatoire, promenoir, salle annexe, salle principale, |GO |CP GO |[CP GO |[CP
etc. ...)

|Nettoyage des aires des bennes a déchets |GO |GO |GO |GO |GO |GO |
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0.8.16.2

Balayage fin hebdomadaire du chantier sur toute la surface des
plancher§ (la vielle de la réunion d('e’chantle.r). Et ce Qu_debut alafin co lcp lco lcp leo lcp
du chantier. Inclus le cas échéant I'évacuation des détritus divers.
Avec constat a chaque réunion de chantier.

Nettoyage journalier des postes de travail.
Nettoyage des zones de travail et acheminements des déchets vers [ENT |ENT |ENT [ENT |[ENT |ENT
les bennes dédiées.

Sur I'emprise du site, nettoyage hebdomadaire des abords du
batiment et des extérieurs.

Réalisation d’'un balayage régulier : passage au minimum d’une GO |CP |GO |CP |GO |CP
balayeuse par semaine et augmentation de la fréquence en période

critique (terrassements par exemple).

NETTOYAGE DE LIVRAISON

Le nettoyage final doit étre organisé en 2 interventions. Ce nettoyage est a la charge du lot désigné
ci-dessous, suivant indications ci-dessous et dans le CCTP concerné.

*1ére intervention = nettoyage avant OPR

* 2éme intervention = nettoyage de livraison

Le nettoyage est complet, a réaliser avec les matériels, outils et consommables adaptés aux supports,
conformément aux fiches techniques de chaque matériau et matériel.

Le nettoyage ci-dessous réalisé juste avant l'intervention du nettoyage de livraison n'est pas compris
par le prestataire du nettoyage indiqué ci-dessus mais réalisé par les lots suivants :

Désignation du nettoyage Lot exécutant
Nettoyage final PEIN
Les appareils de traitement d'air y compris l'intérieur des gaines de CVC
distribution et le remplacement des filtres
Les extérieurs et abords : les voiries, parvis, cheminements piétons et VRD
parking
Les équipements spécifiques : T
* Les appareils médico-techniques
Nettoyage et balayage des toitures terrasses ETAN
Nettoyage aprés livraison lors d'une intervention de levée de réserve ENT
A L'INTERIEUR

Le nettoyage est complet, a réaliser avec les matériels, outils et consommables adaptés aux supports,
conformément aux fiches techniques de chaque matériau et matériel, et comprend notamment :

* Le titulaire devra prendre connaissance auprés des lots concernés du protocole de nettoyage
recommandé par le fabricant et I'appliquer soigneusement

* Les fagades : nettoyage des poussiéres
* Nettoyage de 'ensemble des locaux, y compris placards, gaines techniques

* Nettoyage des escaliers et des ouvrages de métallerie s’y afférent

* Les sols de toutes natures : lavage, brossage, essuyage

* Les portes : enlevement des taches, essuyage des parements, nettoyage des accessoires
* Les parois, plafonds : dépoussiérage a l'aspirateur - enlevement des taches éventuelles

* Les menuiseries extérieures : lavage et essuyage sur 2 faces, et enlevement des étiquettes
* Le tablier de chaque occultation : dépoussiérage a l'aspirateur

* Les vitrages : lavage et essuyage sur les 2 faces

* Les agencements et ouvrages de métallerie : lustrage avec un produit adapté
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0.8.16.3

0.8.17

* Les appareils sanitaires sont nettoyés et essuyés, et enlevement des étiquettes

* L'appareillage électrique est nettoyé, et enlévement des étiquettes

* Les appareils élévateurs

* Les appareils de traitement d'air y compris l'intérieur des gaines de distribution et le remplacement
des filtres

* Etc. ...

Prestation comprenant le nettoyage complet et enlévement des protections pelables, etc., jusqu'a
I'obtention de locaux préts a étre occupés.

A L'EXTERIEUR DU BATIMENT

* Les menuiseries extérieures et les verrieres : lavage et essuyage sur les faces intérieures et
extérieures (cadres + vitrages)

* Le tablier de chaque occultation : dépoussiérage a l'aspirateur

* Les parements de fagade : dépoussiérage

* Les toitures terrasses : lavage

* Les couvertures et ouvrages assimilés : lavage

LES EXTERIEURS ET ABORDS
* Tous les espaces extérieurs sont nettoyés, balayés, lavés selon nécessité
* Les voiries et parking sont nettoyés

MAITRISE DES REJETS ISSUS DU NETTOYAGE

Les fluides pollués, issus du chantier seront retraités sur place.

Consom-
Installations Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-

mables
CARACTERISTIQUES Exé- loave |E*¢ |Paye [E*¢ |Paye
cute cute cute

Eaux de lavage des toupies de béton ou de la centrale a béton :
Des installations de prétraitement, décantation et filtration
permettront de rejeter dans les réseaux ces eaux de lavage.
Comprend la réalisation de ces installations, ainsi que leur bon GO |GO [GO |GO |GO |GO
fonctionnement, I'entretien et la purge réguliére des dispositifs de
décantation et de filtration, et les conséquences de tout
dysfonctionnement du dispositif mis en place.

Eaux de lavages des bennes de transport de béton entre le point de
livraison des toupies navettes et le lieu d'utilisation :

Seront traitées au pied de chaque grue, par un dispositif local de
fl!tratlon, de.decantayon et ensuite de traltgmgnt conformément aux co leco leco leo leo |co
réglementations environnementales et sanitaires. Comprend
I'entretien de ce dispositif de traitement local. |l sera préféré
I'utilisation d'un recyclage de ces eaux de lavage aprés décantation,
a la solution d'infiltration dans le sol.

Nettoyage de leur matériel de travail et des fonds de pots :
Les entreprises de peinture, d'enduit extérieur, proposeront des
dispositifs pour traiter les effluents issus du nettoyage de leur TIT (TIT |TIT |TIT [TIT |TIT
matériel de travail et des fonds de pots. Il ne sera toléré aucune
élimination de ces produits par un systéme non spécialisé.

SIGNALETIQUE

Consom-
Installations Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-
mables

GROUPE-6



LE HAVRE - Relocalisation des services MPR et SSR Gériatrique sur le site Monod au Groupe Hospitalier du Havre
CCTP - Lot n°0 CCTP COMMUN

Aolt 2024- Page 62/69
GQX/DCE/MBC

0.9

0.9.1

CARACTERISTIQUES

Exé-

cute Paye

Exé-

cute |P3Ye

Exé-

cute |P3Ye

Plan de sécurité et signalisation d'orientation du chantier et des
extérieurs

GO |GO

GO |CP

GO |CP

|Signa|isation a I'égard de la circulation publique

lco [co [co [cp

lco [cp

BASE VIE

Voir le chapitre "Installations générales de chantier" qui est également applicable ici.

La base vie sera réalisée sur plusieurs niveaux si besoin.

Installations
Repliement

Entretien
Maintenance

es

consommabl

CARACTERISTIQUES

Exé-

cute Paye

Exé-

cute Paye

Exé-

cute Paye

Mise en conformité générale (incendie, évacuation ...)
conformément a la réglementation en vigueur.

Passerelles d'accés et escaliers en nombre suffisant.
Fondations, charpente métallique nécessaire a la stabilité de
l'ouvrage.

Systeme d'alarme.

Systeme d'éclairage extérieur avec détecteur de mouvement.
Casques, bottes de sécurité pour maitrise d'ceuvre et maitrise
d'ouvrage + visiteurs occasionnels, en nombre suffisant.

GO |GO

GO |[GO

GO |[GO

Plans des cantonnements ainsi que leur mise a jour selon
modifications

Organiser et gérer la mise en place de la base vie, I'entretien et le
retrait, voir le déplacement si nécessaire

Toute prestation nécessaire et utile au bon fonctionnement des
installations communes

GO |GO

GO |GO

GO |GO

BASE VIE "MAITRISE D'CEUVRE"

Installations
Repliement

Entretien
Maintenance

Consom-

mations et
consom-
mables

CARACTERISTIQUES DE LA PRESTATION

Exé-

cute Paye

Exé-

cute Paye

Exé-

cute Paye

Les plateformes sont définies a l'article PLATEFORMES DES
BASES VIES, STOCKAGE ET ATELIERS du présent document.

X X

X X

X X

Les locaux destinés a la maitrise d'ceuvre doivent étre réalisés a
partir de bungalows assemblés en un ensemble homogéne et
compact.

La prestation comprend toutes sujétions d'adaptation au contexte
foncier, y compris fondations, structure, lestage, stabilité, mise hors
d'eau, efc... :

* bungalows : modules de 2,44 x 6,21 m environ (15 m? environ)

* portes des bureaux fermant a clef, 1 clé pour chaque intervenant
(autant que de besoin, nombre illimité)

* fenétre coulissante avec volet roulant pour protection solaire et
occultation et barreaudage extérieur anti-intrusion

* les modules de la base vie seront rassemblés dans un ensemble
unique, constitué de modules et reliés entre eux par une circulation
intérieure

* les circulations piétonnes extérieures en enrobé ou béton

* comprend le mobilier et les équipements suivant article ci-apreés.
* description, nombre et détail des modules suivant article ci-apres

GO |GO

GO |GO

GO |GO
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Installations d'éclairage (selon la norme "bureaux"), de chauffage,
de climatisation, de PC 220V (minimum 6), de prises téléphones GO [GO |GO |[CP GO |[CP
(minimum 2).

La base vie doit étre pourvue d'une installation téléphonique
généralisée - démarche aupres des services publics, prise
d'abonnement, installation générale - Cette installation doit co leo lco
permettre de satisfaire tous les besoins, et notamment un poste
standard, et la possibilité pour tous les postes d'appeler I'extérieur.
* 1 poste par bureau et 1 poste pour la salle de réunion

Sanitaires "maitrise-d'ceuvre” lco [eo |co [co [co [cP |

L'entreprise devra la fourniture, la réalisation, la configuration, la
maintenance et le dépannage du réseau informatique.

Le réseau informatique sera dimensionné en fonction du nombre de [GO |GO |GO [CP GO |CP
prises. Il comprendra un réseau principal "maitrise d'ceuvre” et un
réseau indépendants par prise RJ45 et WIFI.

CP |GO |CP

Tous les équipements nécessaires : paillassons, poubelles, patéeres,
distributeur de papier toilette, bossettes wc, distributeur GO |GO |GO |CP GO |[CP
essuie-mains, savon liquide, aimants, etc. ...

|Plan de sécurité, signalisation, moyens d'extinction, extincteurs. |GO |GO |GO |CP |GO |CP |
|Raccordementtous réseaux confondus. |GO |GO |GO |GO |X |X |

Frais de reproduction et de diffusion des plans établis par la maitrise
d'ceuvre et la cellule de synthése aux différents intervenants. X X X X X X
Suivant notice "organisation de la cellule de synthése".

Nettoyage hebdomadaire des locaux et journalier des sanitaires
avec mise en place d'un affichage de contrdle de I'exécution du X X GO |CP |GO |CP
nettoyage.

Entretien, et mise en place des produits de consommations y
compris distributeurs et fourniture du petit matériel de bureau X X GO |CP GO |CP
(papier photocopieur, cartouches encre, etc ...).

Enlévement le jour de la réception + 15 jours calendaires au plus
tard, y compris enléevement des fondations (sauf indication différente (GO [GO |X X X X
du maitre d'ceuvre) et remise en état des lieux a l'identique

Réduction et/ou un déplacement de la base-vie en fin d'opération Go lco
pour suivi levées de réserves et GPA.

0.9.1.1 AFFECTATION DES LOCAUX ET MOBILIER ET EQUIPEMENTS

|AFFECTATION ET DIMENSIONS |MOBILIER ET EQUIPEMENTS

Sanitaires "maitrise d'ceuvre” :

* suivant demandes du coordonnateur
SPS, de la réglementation et des
besoins, avec au minimum 1 WC homme
et 1 WC femme

* lavabos avec eau chaude aux lavabos
* miroir

Vestiaires "maitrise d'ceuvre” :
* suivant demandes du coordonnateur

. .
. . casiers
SPS, de la réglementation et des . .
: . . chaises
besoins, avec séparation hommes /
femmes
* 2 tables

* 1 fauteuil de bureau + 2 chaises

1 bureau architecte sera réalisé a partir |* 1 armoire L120 h 200 cm fermant a clef, avec 5 étageres

d'un module (15 m? environ) * parois a parement métallique ou pose de lisses en acier laqué et
jeu d'aimants pour fixations de plans au mur : 2 hauteurs de lisses
sur toute la périphérie
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1 bureau cellule de synthése sera réalisé
a partir d'un module (15 m2 environ)0

* 2 tables

* 1 fauteuil de bureau + 2 chaises

*1 armoire L120 h 200 cm fermant a clef, avec 5 étageres

* parois a parement métallique ou pose de lisses en acier laqué et
jeu d'aimants pour fixations de plans au mur : 2 hauteurs de lisses
sur toute la périphérie

1 bureau ingénieur bureau d'étude sera
réalisé a partir d'un module (15 m?
environ)

* 2 tables

* 1 fauteuil de bureau + 2 chaises

* 1 armoire L120 h 200 cm fermant a clef, avec 5 étageres

* parois a parement métallique ou pose de lisses en acier laqué et
jeu d'aimants pour fixations de plans au mur : 2 hauteurs de lisses
sur toute la périphérie

1 bureau pilotage de chantier sera réalisé
a partir d'un module (15 m? environ)

* 2 tables

* 1 fauteuil de bureau + 2 chaises

*1 armoire L120 h 200 cm fermant a clef, avec 5 étageres

* parois a parement métallique ou pose de lisses en acier laqué et
jeu d'aimants pour fixations de plans au mur : 2 hauteurs de lisses
sur toute la périphérie

La salle d'une réunion sera d'une
capacité de 30 personnes, et réalisée
avec 4 modules de 2,44 x 6,21 m (60 m?
environ)

* des tables (30 ml)

* 30 chaises

* 6 armoires L120 h 200 cm fermant a clef, avec 5 étagéres

* parois a parement métallique ou pose de lisses en acier laqué et
jeu d'aimants pour fixations de plans au mur : 2 hauteurs de lisses
sur toute la périphérie

* 1 tableau blanc magnétique avec feutres et aimants

* 1 casier a casques avec caques de chantier mis a disposition de la
maitrise d'ouvrage et les invités autant que de besoin et espace de
stockage des EP

* 1 casier a courrier maitrise d'ouvrage / maitrise d'ceuvre

* 1 casier a courrier et plans entreprises

Equipements spécifiques pour la salle de
réunion

* 1 réfrigérateur 100 litres minimum

* 1 bouilloire électrique

* 1 fontaine a eau et ses recharges

* 1 cafetiere a dosettes avec consommable

* 1 paperboard tableau blanc effagable avec feutres couleur

* 1 photocopieur scanner récent A4/A3 couleur et noir et blanc
récent en termes de performances avec connexion + cable Ethernet
et configuration IP fixe

* 1 écran plat 65" 4K UHD - HDMI - USB sur pied a roulettes

* le serveur ou tous systémes de gestion des périphériques

La salle de restauration sera réalisée a
partir d'un module (15 m? environ) et en
liaison avec la salle de réunion

* tables
* chaises

La salle de stockage des échantillons
sera réalisée a partir d'1 module (15 m?
environ)

* étagéres acier tout le long des murs, plus une rangée centrale
* 1 table 2m x 1m environ
* 1 systéme de chevalet

Les modules de liaison intérieure de ces
locaux et escaliers si besoin

DOSSIER PAPIER

Aolt 2024- Page 64/69
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Consom-
Installations Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-
mables
CARACTERISTIQUES DE LA PRESTATION Exé- Paye Exé- Paye Exé- Paye
cute cute cute
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0.9.2

Frais de reproduction et de diffusion des plans établis par la maitrise
d'ceuvre et la cellule de synthése aux différents intervenants. X X X X X X
Suivant notice "organisation de la cellule de synthése".

Reproduction du dossier marché complet et renouvellement pour X X X X co lco

mise a jour

BASE VIE "ENTREPRISES"

La base vie, nécessaire aux entreprises, sera réalisée en fonction des demandes, selon le méme
concept général que celle de la maitrise d'ceuvre décrite ci-dessus. L'ensemble doit former un
ensemble homogéne et cohérent. La base vie doit étre dimensionnée pour pouvoir accueillir la totalité
des entreprises.

Les entreprises auront I'obligation d'utiliser exclusivement ces cantonnements.

Consom-
Installations Entretien mations et
Repliement [Maintenance | consom-

mables
Exé- Exé- Exé-
CARACTERISTIQUES DE LA PRESTATION cute Paye cute Paye cute Paye

Les plateformes sont définies a l'article PLATEFORMES DES

BASES VIES, STOCKAGE ET ATELIERS du présent document.  [X X X X X X

Les locaux divers dédiés a chaque entreprise identifiée sont a la
charge de ces derniéres, dans le respect du plan établi par le lot
GO, et rassemblées dans un ensemble unique, constitué de
modules.

Les circulations piétonnes extérieures entre modules en enrobé ou
béton

Pendant la penode de préparation, chaqge entreprise établit une co |EnT IENT |ENT [ENT [ENT
programmation permettant au lot GO de juger de la surface de la
plateforme ainsi que des besoins en termes de réseaux.

La prestation comprend toutes sujétions d'adaptation au contexte
foncier, y compris fondations, structure, lestage, stabilité, mise hors
d'eau, etc.

NOTA : le logement du personnel est interdit sur le chantier.

Plan d'implantation des locaux 'de chaque entreprise en fonction de co leo leo leo Ix X
la demande de chaque entreprise

Raccordement tous réseaux confondus |GO |GO |GO |GO |X |X |

Vestiaires et réfectoires, y compris cantonnements provisoires
suivant besoins imposés par le phasage (dévoiement de réseaux, (GO |[CP GO |CP GO |CP
démolitions, ...)

Sanitaires :

Sanitaires commun a I'ensemble des entreprises, selon besoins, sur
bases vies et sur chantier, y compris suivant besoins imposés par le
phasage (dévoiement de réseaux, démolitions, ...), y compris
travaux sur VRD.

Pendant la réalisation du Gros ceuvre, des WC seront mis en place
sur les planchers en cours de réalisation, avec un minimum de 2
WC par grue. Aprés enlévement des étais des planchers, des
locaux seront provisoirement aménagés en WC, en nombre adapté
a 'effectif, éloignés d'au maximum 100 m des postes de travail
intérieurs. GO (GO (GO [GO |GO |cP
En complément, si les installations communes d'hygiéne sont
distantes de plus de 50 métres de l'accés des batiments, installation
d'un WC au rez-de-chaussée ou au sous-sol de ces batiments. Si
les batiments comportent plus de 5 niveaux au-dessus du
rez-de-chaussée, installation d'un WC et d'un poste d'eau par
tranche de 5 niveaux.

Les WC chimiques sont interdits (demande de I'inspection du
travail)

Inclus sanitaires femmes suivant effectifs

Les WC seront conservés en fin de chantier pour la finition des VRD
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0.10

0.10.1

0.10.1.1

0.10.1.2

Nettoyage journalier des sanitaires commun a I'ensemble des
entreprlses, qu |!s soient placels dang les bases vies, ou sur le co leo leo lcp co lcp
chantier avec mise en place d'un affichage de controle de
I'exécution du nettoyage

[Dispositif de comptage lco [eo |co [co [co [ENT |

|Plan de sécurité, signalisation, moyens d'extinction, extincteurs. |GO |GO |GO |CP |GO |CP |

Enlévement le jour de la réception + 15 jours calendaires au plus
tard, y compris enlevement des fondations (sauf indication différente (GO [GO |X X X X
du maitre-d'ceuvre) et remise en état des lieux a l'identique.

Réduction et/ou un déplacement de la base-vie en fin d'opération o leo Ix X X X
pour suivi levées de réserves et GPA

D.O.E./D..U.O/D.E.M.

D.O.E

Chaque entreprise doit fournir, pour le ou les lots dont elle est adjudicataire, le dossier des ouvrages
executés (D.O.E)

Le dossier est préparé LOT par LOT.

La liste des prestations présentée ci-aprés n’est pas exhaustive : elle constitue un minimum mais la
maitrise d’ceuvre se réserve le droit de demander d’autres documents qui pourraient s’avérer
nécessaires.

En outre, les CCTP de chaque LOT précisent si besoins, les caractéristiques requises au titre des
DOE en fonction de la spécificité des ouvrages.

Les piéces graphiques devront respecter la charte graphique du maitre d'ouvrage.

Dans le cadre de ces missions PEO DOE, I'entreprise devra la mise a jour de tous les
documents listés dans ce chapitre étude (analyse fonctionnelle, synoptiques, plans, carnet
de détail, notes de calcul, documentations techniques, schémas,...)

DOSSIER DE RECOLEMENT

* ensemble du dossier d'exécution de I'entrepreneur : PEO, PAC, notes de calcul, schémas généraux
et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc.

* I'ensemble de ces documents porte de maniére explicite la mention "Document conforme a
I'exécution" dans le cartouche

DOSSIER DES MATERIELS ET MATERIAUX

* fiche technique des éléments industrialisés

* références des profils utilisés,

* fiche technique des matériels et appareils et matériaux
* références des fabricants et fournisseurs

* fiches techniques des composants zone par zone

* les niveaux d'éclairement

* accessoires de récupération des eaux pluviales

* nature des vitrages et fiches techniques par produit

* repérage des vitrages par nature

* références des serrureries et quincailleries
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0.10.1.3

0.10.1.4

0.10.1.5

0.10.1.6

* les procédures d'agrément particuliéres (ATEX, etc.),

* PV attestant les degrés CF/PF requis

* PV sur le classement au feu des matériaux et peintures

* PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiére, etc.)
* organigramme des clés

* synoptique de localisation avec selon nature de la finition

* plan avec références des végétaux

DOSSIER DES ESSAIS

Le DOE comportera également, pour les lots concernés, les certificats de conformités ci-apres:
* certificat CONSUEL

* essais de fonctionnement (anciennement essais COPREC)

* QUALIGAZ

* certificats d'essais réglementaires éventuels (analyse d'eau, etc.),

* certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels,

* fiches d'essais internes ou externes de toute nature, fiches d'autocontrole

* Fluides médicaux

* Réception des paillasses

* rapport de fin de mission du contréleur technique et constat de levée des réserves notées
* certification des implantations par géomeétre

DOSSIER DE MAINTENANCE

* notice d'entretien et maintenance
* les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'équipements mis en ceuvre (en langue frangaise)
* cahier des charges d'entretien définissant :
- la périodicité des nettoyages
- la périodicité de remplacement des joints et garniture d'étanchéité
- la périodicité de nettoyage et reprise des protections de surfaces
- la périodicité de nettoyage pour le maintien des garanties
- les révisions et entretiens nécessaires a la conservation dans le temps des fagades et des
vitrages
- le remplacement des verres

DOSSIER FORMATION

En outre, I'entreprise doit la formation du personnel utilisateur des matériels installés. Il sera
programmeé des séances de formation en fonction des spécialités.

Un certificat établi par la maitrise d'ouvrage, stipulant que l'entreprise a satisfait a cet engagement,
devra figurer au dossier des ouvrages exécutés.

Ce certificat précisera dans quelles conditions ont été assurées les formations (date, méthodes, qualité
des intervenants, ouvrages et matériels examinés etc.) a charge de la maitrise d’ouvrage de déléguer
le personnel ayant compétence sur chacun des thémes abordés.

PRESENTATION DU DOE

Avant toute diffusion, le sommaire détaillé de I'ensemble du dossier DOE sera diffusé pour visa a la
maitrise d'oeuvre.

Chaque dossier sera présenté sous la forme de classeur comprenant :

* le cartouche de I'affaire collé sur le classeur,

* la liste des piéces contenues dans ce classeur avec le sommaire général et le sommaire détaillé du
classeur,

* sur la tranche du classeur ou de la chemise :
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- le numéro d'ordre du classeur,

- le batiment et la zone concernée,

- le libellé du contenu,

- le numéro et le nom du lot concerné.

Tout support informatique sera accompagné par son sommaire détaillé mettant en relation le nom de
fichier et le libellé en clair du cartouche.

Tous les cartons ou envois sont accompagnés de la partie de la liste approuvée correspondant au
contenu, accessible de I'extérieur du carton.

Le dossier témoin est remis en mains propres au représentant de la maitrise d'oeuvre ou de 'OPC
désigné a cet effet. Tout dossier mal présenté sera refusé sur le champ. Apres visa du dossier témoin
et rectifications éventuelles, le dossier final incluant les reproductibles physiques et informatiques sera
diffusé dans le nombre d'exemplaires spécifié dans le marché.

* les sommaires généraux et détaillés seront regroupés dans un classeur blanc.

* le dossier de récolement sera regroupé dans des classeurs rouges, par ensembles cohérents (plans
de zones, détails, schémas, etc.).

* le dossier des matériaux et essais sera regroupé dans des classeurs bleus.

* le dossier de maintenance sera regroupé dans des classeurs verts.

0.10.2 D.L.U.O ET D.E.M.

Le DIUO est établi en phase conception par le CSPS, a partir des données et prévisions établies par le
concepteur.

Le DIUO est ensuite complété par le CSPS en phase de réalisation, de maniére a rassembler toutes
les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions
ultérieures.

Le DIUO rassemble, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de
nature a faciliter I'intervention ultérieure sur I'ouvrage. Il comporte notamment, le dossier d’entretien et
de maintenance (DEM) des lieux de travail.

Chaque entreprise devra dans le cadre de son marché, et pour son LOT, la rédaction de documents
explicites, décrivant, ouvrage par ouvrage, les conditions de maintenance envisagées (acces,
approches, mise en sécurité, intervention, etc.).

Le dossier est constitué sous les mémes formes que le dossier DOE et regroupé dans des classeurs
jaunes.

0.10.3 DOSSIER D'IDENTITE DU SSI

Le dossier d'identité du SSI est défini et géré par le coordonnateur SSI.

Le dossier est constitué sous les mémes formes que le dossier DOE et regroupé dans des classeurs
de couleur noire.

0.10.4 DOSSIER DE DETAIL DES INSTALLATIONS TECHNIQUES (GE2.2)

Le dossier de détails techniques prévu a l'article R123-22 du CCH sera établi par les titulaires chacun
pour ce qui le concerne.

Celui-ci sera établi conformément a l'article GE2 paragraphe 2 de I'arrété du 25 juin 1980 modifié, et
les articles associés (DF2, CH4, GZ3, EL2, EC4, GC2, MS3).

Ces documents seront basés sur les études d'exécution, mais nécessiteront une adaptation pour que
la compréhension des installations soit rapide.

Suite a I'élaboration du planning de réalisation des études, le sommaire des piéces proposées au titre
du GE2 paragraphe 2, sera soumise a l'approbation de la maitrise d'ceuvre.

Le contenu des documents graphiques sera débattu avec la maitrise d'ceuvre de matiére a ce que
I'objectif d'information auprés de la commission soit optimum.
Le dossier sera accompagné d'une liste constitutive.
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0.10.5

0.11

0.12

CONDITIONNEMENT DES DOSSIERS

Le retard dans la production de ces dossiers expose I'entreprise aux pénalités inscrites au CCAP.

Présentation des dossiers :

Constitué en autant de classeurs pour les pieces écrites et autant de dossiers a sangle pour les plans
que de besoins par LOT et corps d’état. Chaque classeur contient un sommaire précisant son contenu,
chaque dossier (pouvant contenir plusieurs tomes) comprenant le listing des chemises classées.
L'arborescence sera soumis a approbation de la maitrise d'ceuvre.

Format des documents informatiques :

* pieces écrites (WORD + EXCEL + PDF)

* plans DWG ou IFC ou NAVISWORKS ou VCD selon charte graphique

* notices fournisseurs non numérisées : en version originale francgaise (les versions originales pouvant
comporter des couleurs), a scanner au format PDF

* I'arborescence sera identique au sommaire du dossier papier

Supports des documents informatiques :
*sur clé USB et a déposer sur la GED

Nombre d’exemplaires :

Chaque entreprise doit :

* 5 exemplaires "papier" (2 pour le maitre d'ouvrage, 1 pour l'architecte, 1 pour le bureau d'étude, 1
pour le bureau de contrble)

* 1 exemplaire "informatique" contenant la totalité des documents papier

INTERFACES ENTRE INTERVENANTS

Suivant "Annexe CCO01 : Interfaces entre intervenants" du présent document.

LISTE DES ANNEXES

Annexe CCO1 : Interfaces entre intervenants

Annexe CCO02 : Tableau synoptique des finitions

Annexe CCO03 : Tableau synoptique des portes

Annexe CCO04 : Tableau synoptique des chassis intérieurs
Annexe CCO05 : Tableau synoptique des menuiseries extérieures
Annexe CCOQ6 : Tableau synoptique des fagcades de gaines techniques
Annexe CCO7 : Notice thermique

Annexe CCO08 : Notice acoustique

Annexe CCOQ9 : Protocole d'utilisation de la GED

Annexe CC10 : Organisation de la cellule de synthése

Annexe CC11 : Cahier des prototypes
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