



**G R O U P E
HOSPITALIER
DU HAVRE**

**HOPITAL JACQUES MONOD
Avenue Pierre Mendes-France
76290 MONTIVILLIERS**

**Prestations intellectuelles pour le projet de
relocalisation des services de médecine
physique et réadaptation (MPR) et de SSR
gériatrique sur le site MONOD**

**Lot 1 - Mission de contrôle technique de
construction**

Décomposition du prix global et forfaitaire

Le 18 mai 2021

Direction des Travaux et
du Patrimoine
BP 24
76083 LE HAVRE Cedex

Tél : 02.32.73.38.70
Fax : 02.32.73.38.84

Nom ou cachet de l'entreprise :

DEKRA Industrial SAS
SAS au capital de 8 628 320 € - RCS Limoges 433 250 834
Agence Haute-Normandie LE HAVRE
300 Boulevard Jules Durand
76600 LE HAVRE
Tél. 02 32 72 78 70 - Fax 02 35 25 51 08

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) AFFECTEE(S) A LA MISSION	3
ARTICLE 2 - DECOMPOSITION DU FORFAIT DE REMUNERATION	4
2.1 - ANALYSE CRITIQUE DES DOSSIERS CONCOURS	4
2.2 - LES MISSIONS NORMEES	5
2.2.1 - Mission de base et missions complémentaires	5
2.2.2 - Autres missions complémentaires	6
2.2.3 - Synthèse	6



ARTICLE 1 - PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) AFFECTEE(S) A LA MISSION

La personne physique affectée à la mission de Contrôle technique est :

..... Fabien Dambor
.....
.....



ARTICLE 2 - DECOMPOSITION DU FORFAIT DE REMUNERATION

2.1 - ANALYSE CRITIQUE DES DOSSIERS CONCOURS

	TOTAL (heures)	TOTAL (euro) HT
Analyse critique	60	2400,00

2.2 - LES MISSIONS NORMEES

2.2.1 - Mission de base et missions complémentaires

Missions de base				Missions complémentaires							
L		SEI		HAND		PHa		TH			
TOTAL (heures)	TOTAL (euro)	TOTAL (heures)	TOTAL (euro)	TOTAL (heures)	TOTAL (euro)	TOTAL (heures)	TOTAL (euro)	TOTAL (heures)	TOTAL (euro)	TOTAL (heures)	TOTAL (euro)
Phase Conception											
Etude d'avant projet sommaire (APS)	6,4	25600	4,8	19200	1,6	6400	1,6	6400	1,6	6400	6400
Etude d'avant projet (APD)	12,8	51200	9,6	38400	3,2	12800	3,2	12800	3,2	12800	12800
Etude de projet (PRO)	6,4	25600	4,8	19200	1,6	6400	1,6	6400	1,6	6400	6400
Phase Réalisation											
Examen et visa des marchés de travaux	4,8	19200	3,6	14400	1,2	4800	1,2	4800	1,2	4800	4800
Documents d'exécution complémentaires	8,6	22400	4,2	16800	1,4	5600	1,4	5600	1,4	5600	5600
Contrôle de réalisation des ouvrages	7,2	28800	5,4	21600	1,8	7200	1,8	7200	1,8	7200	7200
Rapport de fin et assistance à la réception	12,8	51200	9,6	38400	3,2	12800	3,2	12800	3,2	12800	12800
Assistance levée des réserves et année de garantie	3,2	12800	2,4	9600	0,8	3200	0,8	3200	0,8	3200	3200
TOTAL	174,4	697600	130,8	523200	43,6	174400	43,6	174400	43,6	174400	174400

2.2.2 - Autres missions complémentaires

	Autres Missions complémentaires	
	TOTAL (heures)	TOTAL (euro)
Vérification Initiale des installations électriques (VIEL)	20	800,00
Vérification du respect des prescriptions réglementaires pour l'accès aux personnes à mobilités réduites	20	800,00

2.2.3 - Synthèse

Synthèse	TOTAL (heures)	TOTAL (euro)
Analyse critique des trois dossiers « concours »		
	60	2400,00
Missions nommées - Missions de base		
L	17h,4	6976,00
SEI	130,8	5232,00
Missions complémentaires		
HAND	13,6	1714,00
Pha	13,6	1714,00
TH	13,6	1714,00
VIEL	20	800,00
Vérification du respect des prescriptions réglementaires pour l'accès aux personnes à mobilités réduites	20	800,00
L'attestation de prise compte de la réglementation thermique	10	400,00

TOTAL HT : 21840,00

TVA 20% : 4368,00

TOTAL TTC : 26208,00

A VE HAVRE

Le 02/07/2021

Le Contrôleur Technique

DEKRA Industrial SAS
 SAS au capital de 8 628 320 € - RCS Limoges 433 250 834
 Agence Haute-Normandie LE HAVRE
 300 Boulevard Jules Durand
 76600 LE HAVRE
 Tél. 02 32 72 78 79 - Fax 02 35 25 51 09