BEVM

2, Rue Mably - 21000 DIJON
Tél. 03 80 680 680

Fax. 03 80 680 681

E-mail : contact@bevm.fr

REHABILITATION DE L'UEMO PHASE 2
2 RUE DU COMMANDANT HUGUENY

52000 CHAUMONT

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES — CCTP

LOT CVC v4
Affaire : 23.10.101
Révision N° Date Réalisé par Raison de la révision
4 17/02/2025 JF Demande MOA, Spécificité et clause a insérer dans le CCTP
du Lot N°5 Concernant les PAC.
3 29/11/2024 JF Suivant RICT
2 04/11/202417/0 AM Modifications suivant observations MOA du 25/10/2024
2/2025
23/09/2024 JF Option
0 27/08/2024 JF Création du document

SARL au capital de 30 000 Euros - Siret 498 019 454 00020 - rcs DIJON 498 019 454
Code APE 7112 B - N° intracommunautaire: FR 63498019454 - www.bevm.fr




REHABILITATION DE L'UEMO PHASE 2

| 2 RUE DU COMMANDANT HUGUENY Lot CVC
- ﬁszéégéé I 52000 CHAUMONT Révision 4
SOMMAIRE

1 PRESENTATION. ...ttt ittt ettt ettt ettt et b e sa ettt e e bt e sh e e sae e sat e e b e e bt e beeebeeeseeemb e e beenbeesanesaneeane 5

1.1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT ... s 5

1.2 INTERVENANTS ...ttt ettt sttt b e s b e she e s at e et e bt e bt e bt e eae e et e e bt et e e nbeesanenanenane 5

2 PRESCRIPTIONS GENERALES ......cuutuitrieuientenieeesesessessessessesse s sttt ssessensenns 6

2.1 ETENDUE DES PRESTATIONS ..ttt ettt ettt ettt sttt sttt sb et sttt be e nbe e s s e 6

2.2 LIMITES DE PRESTATIONS ...ttt ettt ettt eeee et e e eeeee e eeeeee e et et eeeeeeseeeeteeeeeeeeeesesasnseeanennnnnens 6

2.3 CONTENU DE LA PROPOSITION DE L'ENTREPRISE.......uvtiiiiieiiee ettt eieeesiiee e eveesaee e s e 6

24 ORGANISATION DU CHANTIER ..ttt sb e b e smeeeeeenbee s 7
2.4.1  Personnel et RESPONSADIE ....ciiiiiii i et eara e 7
2.4.2  Qualification des iNStallatEUIS ......cocueeiiiiiiiie e 8
2.4.3  Rendez-VOUS A€ ChaNtier ...ccocuiiiiiiieiiiieiie ettt sttt st e b e e saneeeas 8
2.4.4  Compte rendu de ChaNTIr ...occiuiee ettt e et e e e et e e e e e ear e e e e enreeaeeaes 8
2.4.5 Organisation — Aire de StOCKAZE .....cccuviii it et e 8
2.4.6  HYZIENE BT SECUITE .....oeieeeeeeee ettt e et e e e e bt e e e e ebte e e e sbeeeeesnreeaeanes 9

2.5 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR ...ccouutiiiieieittenittesiee ettt ettt sbe e s 9
2.5.1  AVEC SON OFfT@ ittt sttt b e ettt 9
2.5.2  AVANT TrAVAUX...cuiiiiiiiiii ittt sa e 9
2.5.3 BN fiN 08 TraVaUX ..eecueeeeieeeieee ettt bbbttt re e 9

3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES .....etiiititteteete ettt sttt st st e b e nne b 11

3.1 DOCUMENTS DE BASE ...ttt ettt ettt e e e e e ettt et e e e e e st b bt e e e e e eesannneeeeeeeeeaannnne 11

3.2 QUALITE DES OUVRAGES.......cottiitteiiteeitt ettt ettt ettt ettt et sbe e s st st b b e nneennees 12

3.3 MARQUES ET IMODELES. ....euiuiuiaieieitiettissesssessssse st 12

34 DISPOSITIONS A PRENDRE CONTRE LES NUISSANCES SONORES .......cociriiieiiieiienieeieeee e 12

B DONNEES DE BASE .....couiuuiuuiiniuiseesessesse sttt 13

4.1 BASE DE CALCUL ACOUSTIQUE........iiiiieiteieeteete ettt sttt nnee 13

4.2 BASE DE CALCUL THERMIQUE ...ttt st st 13

4.3 BASE DE CALCUL VENTILATION ...ttt ettt ettt et e ettt e e e e e e st e e e e e e e sanneeaeeeeeesennnns 13

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou 2/36

modifications sont interdites sans autorisation préalable.



REHABILITATION DE L'UEMO PHASE 2

' | 2 RUE DU COMMANDANT HUGUENY Lot CVC
D “BTRE}T{C{N\IQ% l 52000 CHAUMONT Révision 4
4.4 BASE DE CALCUL CHAUFFAGE ....coettiiiiiiitiititittetetetetttt et eeteeeeeteeeteeeeeeeeeeeeeesesteesesesesesesesesesesesenesennnenens 13
4.5 BASE DE CALCUL EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE ......ooiiiiiiiieiieeeeieesieesee st 13
4.6 BASE DE CALCUL EAUX USEES ET EAUX VANNES .....oovivieieieiieeeceeteeeeeeeee et sesesessssasss s s 13
4.7 BASE DE CALCUL EAUX PLUVIALES ...ttt st 14
5 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE ... s 15
6 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION ..c..viiiiiiieniienieniie e 16
6.1 DEPERDITIONS / APERDITIONS .....cittietiete et et eeteeetteetveebeesteeeteesteesteesaseebeebeesseesssesssessseenseenreesseens 16
L0 R A Yo T=Y o L o o LY TP PR 16
L A B 1Y o 1T e [T o [PPSR 18
6.2 CHAUFFAGE ELECTRIQUE .....eiuiiiitiiiteeit ettt ettt ettt et st st eb e b e b e enees 20
6.3 CHAUFFAGE SOUS SOL, RDC ET RHL .cuviiiieiiesiiesiie sttt ettt ettt sttt esaeesaaesase e enbeesaeennees 20
6.4 CHAUFFAGE/CLIMATISATION RH2 . .uei ittt eiteeeteesteeeteeeteeeteeeteeeteesteestaeeveeveeveesaeesasesaseeaseenseensaesssenanes 24
7 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE .....ccii ittt ettt e e e e e 29
7.1 ProduCtion ECS ..ottt ettt st sttt ettt 29
7.2 2 [olole] o (=10 =T o AP TSP PO PSR 29
8  TRAVAUX COMPLEMENTAIRES .....cucuivivevieeeceeteteteeesesesaetesesesesesassesetesesessesaesesesesesssassesesssessssssesesesesasssanes 30
8.1 FOURREAUX ..ttt ettt ettt e e e ettt et e e e e e s ettt e e e e e e e ba b et e e e e e e e s nneseeeeeeeeeaannnesaeaeeeesannnns 30
8.2 NETTOYAGE ...ttt ettt et ettt e b e e s bt e s et e st e e bt e bt e s beesmeesmeeeaneenreeneens 30
8.3 ETIQUETAGE / REPERAGE .....ccucuuituiiriiiiiiiieieeseesetse et 30
9 QUALITE DES INSTALLATIONS ....ouvteieiteieieetesecaes st aess s s s b s s ssses s s s s sse s sse s sessesessssessassesansssans 31
9.1 PROTECTION CONTRE LA CORROSION ...ttt ettt ettt e e e e ettt e e e e e e sineeaeeeeeeeennnns 31
9.2 PROTECTION CONTRE LES DEGRADATIONS ......coovvuieerieieereieeiessessessiesessaesesassesesaesesssaesesassessaesans 31
9.3 PROTECTIONS CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS .. .eiiiieteeee ettt ettt et e e e e e e 32
L0 ESSAIS ettt bbb b b e e e et E e bt e bt e she e sat e et e bt e bt e nhe e e ae e aeeeteereen 33
10.1  VERIFICATION GENERALE ......ccucuuituiirietiitneissiesseesessesse ettt 33
10.2  ESSAIS DE FONCTIONNEMENT ..ottt ettt ettt ettt et st ettt st e enne e 33
10.2. 1 GANAIAIITES. .ttt ettt ettt et bt e s h e st e et e b b e naeenaeas 33
10.2.2 Essais d’étanchéité, de circulation et de dilatation...........eueeeeeviiiiiiiiiiiiiiieiiirerieeeeeeeeeeeeeeees 34
10.2.3  Présentation des réSUIAtS .......coiiiiiiiii e 34

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou 3/36

modifications sont interdites sans autorisation préalable.



REHABILITATION DE L'UEMO PHASE 2

B EVM ' g 2 RUE DU COMMANDANT HUGUENY Lot CVC
BUREAU DETUDES O 52000 CHAUMONT Révision 4
11 RECEPTION DES INSTALLATIONS ......oouititeteieeeececeeteteteteeseesesetesessssesesesesesesssassesesesesesssassesesesesasasassesasnans 35

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou 4/36

modifications sont interdites sans autorisation préalable.



REHABILITATION DE L'UEMO PHASE 2
2 RUE DU COMMANDANT HUGUENY Lot CVC

b EEX’D/‘EXE\S / 52000 CHAUMONT Révision 4

TECHNIQUES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
UEMO

1 PRESENTATION

1.1 OBIJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document a pour objet de définir I’étendue des travaux pour la réhabilitation de 'UEMO a
Chaumont.

1.2 INTERVENANTS

Architecte :
ATELIER D’ARCHITECTURE 52

Tél: 0325353945

Bureau d’études fluides :
BEVM

Joris FAVET
2, rue Mably
21000 Dijon

Tél.: +33 3 80 680 680
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2 PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 ETENDUE DES PRESTATIONS

Les travaux dus par le présent lot CVC sont les suivants :

= Déplacement de la climatisation du local technique

= Lafourniture et la mise en ceuvre d’un systeme VRV

= Lafourniture et la mise en ceuvre des radiateurs électriques

= Lafourniture et la pose des ballons ECS

= Le raccordement électrique de tous les équipements concernant le présent lot

= La dépose des équipements

2.2 LIMITES DE PRESTATIONS

L’Entreprise titulaire assure la coordination a temps des travaux de son lot avec ceux des autres corps d’état.
Les limites de prestations entre les différents lots sont les suivantes :

Prestations a la charge du lot Electricité :

v La fourniture des attentes électriques au droit des équipements du présent lot (caissons VMC,
CLIM,, ...)

v/ La mise a la terre des installations et les liaisons équipotentielles

Prestations a la charge du lot Platrerie — Isolation — Plafonds — Peinture :

v Les soffites, faux plafonds et gaines techniques pour le passage et, le cas échéant, les dévoiements
des réseaux concernés par le présent lot

v Les réservations ou découpes pour la pose des équipements techniques du présent lot, y compris
rebouchage

V" Les renforts dans les cloisons, suivant besoin du présent lot

v La mise en peinture de toutes les canalisations apparentes, a I'intérieur des logements

2.3 CONTENU DE LA PROPOSITION DE L’ENTREPRISE
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Avant de remettre sa soumission, I'Entrepreneur aura étudié, de facon approfondie, le dossier de
consultation et donnera ainsi un prix forfaitaire pour I'ensemble des travaux a réaliser. Il lui appartiendra
de signaler en temps utile, et obligatoirement avant la remise de son offre, les omissions, les imprécisions
ou les contradictions qu’il aura relevées dans les documents fournis et de demander les éclaircissements
nécessaires.

En conséquence, I'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’étre
relevée dans les pieces du marché. Il ne pourra pas refuser I’exécution des travaux nécessaires au complet
achévement des installations en ordre de fonctionnement et prétendre ensuite a des suppléments au
montant de sa soumission ou justifier un mauvais fonctionnement.

Outre les fournitures, la main d’ceuvre et toutes les dépenses indispensables a la bonne exécution des
ouvrages faisant I'objet du présent CCTP, la proposition de I'Entreprise tiendra compte de la prise en charge
de:

= Le transport du matériel a pied d’ceuvre, le stockage, la pose en fonction du déroulement des
travaux et suivant instructions du Maitre d’CEuvre

=  Les frais nécessités par le controle des matériaux et des ouvrages, pesages, métrages, expériences,
analyses, essais, etc.

= Les frais d’assurance de chantier
= Les frais de gardiennage éventuel
= Les protections provisoires efficaces pendant le transport et toute la durée du chantier

Y

= La fourniture de tous les dispositifs de fixation a incorporer (notamment dans les ouvrages en
béton)

= Le controle systématique de la compatibilité des matériaux entre eux et avec les ouvrages des
autres corps d’état ainsi que la fourniture et pose des produits prescrits par les fabricants agréés,
pour éviter les désordres de toutes natures

= Les protections mises en place pour assurer la sécurité
= |’enlevement des protections provisoires
= Lestrous, scellements et calfeutrements nécessaires a la réalisation de ses ouvrages

= Le nettoyage régulier des locaux pendant et a l'issue de ses travaux

2.4 ORGANISATION DU CHANTIER

2.4.1 Personnel et Responsable
L’Entreprise doit nommer un responsable de projet qui reste informé de toutes les phases du montage.
Le responsable du chantier assiste a toutes les réunions de chantier.

L’Entreprise maintient sur le chantier un chef responsable qui est continuellement présent sur le site
pendant les heures de travail.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement de I'une ou de ces deux
personnes s’il estime que leur travail ne donne pas satisfaction.
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Le personnel responsable doit faciliter la visite du chantier par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre,
sur simple demande de ceux-ci.

2.4.2 Qualification des installateurs

Pour les installations individuelles avec pompe a chaleur aérothermique, l'installateur du systeme PAC
dispose de la qualification RGE Qualibat 8321 "Installations de pompes a chaleur aérothermiques" ou de la
qualification RGE QualiPAC ou équivalent.

Tous les ouvriers réalisant les tuyauteries et les raccordements des appareils doivent posséder un
certificat de qualification de soudeur délivré par un organisme reconnu.

A I'ouverture du chantier, les certificats de soudeur sont présentés au Maitre d’Ouvrage ou a I'Organisme
de Controéle choisi.

A défaut de présentation d’un tel certificat par un soudeur, celui-ci subit sur place, aux frais de
son employeur, une épreuve de qualification qui est effectuée sous I'autorité d’un Organisme qualifié.

2.4.3 Rendez-vous de chantier

Un rendez-vous général de chantier aura lieu toutes les semaines au jour et a I’heure qui seront arrétés
d’un commun accord a I'ouverture du chantier.

Il est obligatoire et tous les Entrepreneurs sont tenus d’y assister ou de s’y faire représenter par un
Conducteur de Travaux qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision.

Tout Entrepreneur absent sans raison valable et sans autorisation préalablement fournie par le Maitre
d’CEuvre supportera une retenue sur le montant de son Marché, par absence.

Ces retenues seront comptabilisées par le Maitre d’CEuvre a chaque rendez-vous et la déduction sera
automatiquement appliquée sur les comptes définitifs de fin de chantier.

2.4.4 Compte rendu de chantier

Les rendez-vous de chantier feront I'objet de proces-verbaux établis et diffusés a I'Entreprise par le Maitre
d’'CEuvre.

Ces comptes-rendus, numérotés, prennent un caractére contractuel et devraient éviter toutes
correspondances paralléles.

Le titulaire du présent lot devra veiller a faire figurer au compte-rendu de chantier toutes les modifications
apportées au C.C.T.P. et toutes les observations qui pourraient servir a la conduite ou aux reglements
ultérieurs de travaux.

2.4.5 Organisation — Aire de stockage

Les aires de stockage seront impérativement implantées sur les zones qui seront réservées a cet effet.
Aucun stockage de matériel ne sera admis en dehors des zones ou il est prévu d’étre installé.
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Dans tous les cas, celui-ci devra étre fait de fagon a ne pas perturber le travail des employés sur place.

Les délais d’intervention pour le présent lot sont consignés dans le planning de I'opération, tout
dépassement de ces délais entrainerait I'application des pénalités prévues au CCAP.

2.4.6 Hygiéne et sécurité

Les Entreprises ont |'obligation de respecter la réglementation concernant I’hygiene et la sécurité sur le
chantier. Elles devront impérativement prendre connaissance et respecter le PGC établit par le
coordinateur SPS.

2.5 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

2.5.1 Avec son offre
L'Entreprise devra fournir en annexe a son offre les piéces suivantes en trois exemplaires :

v Un devis détaillé répondant aux différents postes du présent CCTP

v" La documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc. s'ils sont différents de ceux
mentionnés a titre indicatif au présent CCTP

v" Une notice énumérant les conditions de mise en ceuvre entrainant des contraintes particuliéres
pour les autres corps d'état, le cas échéant

v Toutes autres piéces que I'Entreprise jugera utiles a I'appui de son offre

2.5.2 Avant travaux
L'Entreprise devra fournir le dossier d’exécution se composant de :

V" Les plans d’exécutions :
Plans des VRV(format 1/50 éme)
V" Les notes de calculs :
NDC Systéme réversible
Les fiches techniques (compris échantillons du matériel prévu)
Les études d’électricité

Le calendrier détaillé des travaux

AR N NN

La réalisation de I'étude thermique de I'opération sur la base des PV fournis pour tous les lots en
cours de chantier

\

Le PPSPS

\

Les remarques relatives a I’exécution de son lot

2.5.3 En fin de travaux

Dans le délai fixé au CCAP ou a défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, I'Entreprise devra
fournir le dossier des ouvrages exécutés DOE.

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou 9/36
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Ce dossier sera a fournir en trois exemplaires et comprendra obligatoirement :

v
v

\

Une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques

Une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et
caractéristiques

Un schéma de l'installation indiquant notamment les caractéristiques des tuyauteries avec leurs
diameétres, I'emplacement des robinets ou vannes d'arréts et de toutes autres robinetteries et
accessoires, I'emplacement des purges et vidanges, etc.

Les notices de conduite et d'entretien des installations
Une nomenclature des piéces de rechange devant étre approvisionnées

Toutes les piéces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mises conformes a
I'exécution

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou 10/36
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3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1

DOCUMENTS DE BASE

Les ouvrages du présent lot seront réalisés en conformité avec les régles de l'art en usage dans la

profession et suivant les réglementations, DTU, normes etc. en vigueur a la date de la signature du marché

et en particulier :

v
v
v

NS N N N N N Y N N N N N N NN

\

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), regles de calculs et régles EUROVENT
Code de la construction et de I'habitation

Arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en
eau chaude sanitaire des batiments d’habitation

Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur I'air et I'utilisation rationnelle de I'énergie,

Arrété du 24 mai 2006 et au décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 concernant la réglementation
thermique des batiments,

Norme NF EN 12097 — Réseau de conduits. Exigences relatives aux composants destinés a faciliter
I’entretien des réseaux de conduits.

NFX 08.100 - Couleurs conventionnelles des tuyauteries - Repéres de Février 1986
Avis techniques

DTU 60.1 - Plomberie Sanitaire pour batiment a usage d'habitation de février 1982
DTU 60.11 - Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire d’aout 2013
DTU 60.2 - Canalisation en fonte EU, EV, EP de juillet 1984

DTU 60.5 - Canalisations en cuivre de septembre 1987

DTU 65.10 - Canalisations EF/EC/EU/EV/EP dans batiments de février 1990

DTU 65.20 - Isolation des circuits, appareils et accessoires d'octobre 1993

DTU 60.31 a 33 - Travaux de canalisations en PVC de novembre 1981

R.E.E.F. 58 - L'hydraulique dans le batiment d'avril 1978

Normes UTE pour les équipements électriques associés

NFT 54.002 - Tubes PVC de Février 1981

NFT 54.003 - Spécifications générales PVC de Mai 1984

NFT 54.016 - Tubes et raccords pour la conduite et la distribution de I'eau avec pression.
Spécifications PVC d'Octobre 1981

NFT 54.028 - Plastiques. Eléments de canalisations en PVC Assemblage par collage. Caractéristiques
dimensionnelles de Novembre 1984

NFT 54.029 - PVC raccords série pression de Février 1981

NFX 08.100 - Couleurs conventionnelles des tuyauteries - Repéres de Février 1986

Liste non exhaustive
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3.2 QUALITE DES OUVRAGES

Les fournitures, matériaux et matériels entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot, devront
répondre aux spécifications suivantes :

Conformité aux normes NF et NF EN : Pour tous les matériaux, matériels et fournitures traitées
dans les normes NF visées ci-avant, il ne pourra étre mis en ceuvre que ceux répondant aux
conditions et prescriptions de ces derniéres.

Conformité aux DTU : Pour tous les matériaux, matériels et fournitures traitées dans les DTU visés
ci-avant, il ne pourra étre mis en ceuvre que ceux répondant aux conditions et prescriptions de ces
DTU

Matériaux, composants ou procédés nouveaux: Pour la mise en ceuvre de matériaux et/ou
procédés sous Avis Technique, les préconisations techniques établis par le établies par le CSTB
seront respectées sans exception.

Conformité aux prescriptions du label QUALITEL : Pour tous les matériaux, matériels et fournitures
mis en ceuvre dans le projet, il sera respect I'ensemble des recommandations du label QUALITEL.

Les produits et matériaux de construction, revétements de mur et de sol, peintures et vernis, sont
étiquetés A ou A+ (au sens de I'arrété du 19 avril 2011).

3.3 MARQUES ET MODELES

Les marques et modeles indiqués dans le présent CCTP sont donnés a titre de référence et a titre
strictement indicatif. L'entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits
d'autres marques et modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions,
formes, aspects, rendements, etc.

3.4 DISPOSITIONS A PRENDRE CONTRE LES NUISSANCES SONORES

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le fonctionnement des
installations dans les limites acoustiques fixées par la réglementation (NRA).

Selon les caractéristiques des installations et les pressions d'alimentation, les dispositions a prendre
pourront notamment étre les suivantes :

V" Etudier la configuration de I'installation en conséquence

v Dimensionner les diamétres afin d'obtenir des vitesses de circulation du fluide compatibles avec
I'objectif recherché

v" Mettre en place des dispositifs de fixation adéquats

Il devra d'autre part étre mis en place, ou besoin sera sur les installations, des raccords souples antibruit en
caoutchouc synthétique ou en élastomeres genre " Stenflex " ou équivalent. Tous les supports et les colliers
seront isolés des canalisations par des bagues insonorisantes du type Optima de MUPRO ou techniquement
équivalent pour permettre la dilatation des tubes.

En tout état de cause, I'Entreprise titulaire sera soumise a une obligation de résultat et non pas a une
obligation de moyens, et il lui incombera de prendre toutes les dispositions de son choix pour obtenir les
résultats acoustiques imposés.

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou 12/36
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4 DONNEES DE BASE

4.1 BASE DE CALCUL ACOUSTIQUE

L'entrepreneur respectera les exigences définies dans la réglementation acoustique.

4.2 BASE DE CALCUL THERMIQUE

Le batiment se trouve a Chaumont 52200
Site
v Zone climatique : H1b

v" Température extérieure de base : -13 °C

4.3 BASE DE CALCUL VENTILATION

Sans Objet

4.4 BASE DE CALCUL CHAUFFAGE

Calcul des déperditions
Suivant CCTP

Régime de température
Sans Objet

4.5 BASE DE CALCUL EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE

Les bases de calculs seront conformes au DTU 60.11 d’ao(it 2013.

Calorifuge

Les niveaux d’isolation des canalisations seront au minimum de classe 4 en volume non chauffé et de
classe 2 en volume chauffé.

4.6 BASE DE CALCUL EAUX USEES ET EAUX VANNES
Les bases de calculs seront conformes au DTU 60.11 d’ao(it 2013.

Pente

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou 13/36

modifications sont interdites sans autorisation préalable.



REHABILITATION DE L'UEMO PHASE 2
2 RUE DU COMMANDANT HUGUENY Lot CVC

BE
BUREAVUM () 52000 CHAUMONT Révision 4

TECHNIQUES

La pente des réseaux sera de 1 cm/m minimum a l'intérieur des logements et de 1.5 cm/m minimum au

niveau des collecteurs horizontaux.
4.7 BASE DE CALCUL EAUX PLUVIALES

Sans objet

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou 14/36
modifications sont interdites sans autorisation préalable.
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5 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE

L’entreprise titulaire du lot assurera la dépose des équipements existants :

v
v

ASANENENEN

Dépose chaudiere

Neutralisation, vidange, dépose et évacuation de I'ensemble des équipements en chaufferie
(tuyauteries, pompes, vase d’expansion, vannes et accessoires divers...)

Neutralisation, vidange, dépose et évacuation des réseaux hydrauliques de chauffage

Dépose des cheminées

Dépose et évacuation de I'armoire électrique existante

Dépose de I'ensemble des équipement en chaufferie

Dépose de I'ensemble des émetteurs

Le matériel déposé sera évacué et mis en décharge spécialisée par le présent lot.

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou 15/36
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6.1 DEPERDITIONS / APERDITIONS

6.1.1 Aperditions

Externes Internes Ventilation Totales
A | Conduction | Solaire | Inf. lat. | Inf. sens. | Lat. | Sens. Débit | Lat. | Sens. | Lat.| Sens. Total | Total
(m?) (W) (W) (W) (W) (W) | (W) (I/s) | (W) | (W) [(W)[ (W) | (W/m?) [ (W)
Sa"j,:cl?icvti't‘gze;u";olufjgs 17 20 447 | 0 0o |4so| 717 | 70 | 37 | 106 |487| 1200 | 102 | 1777
Sa"5.3;?312?&";02”(5_:23 24 | 235 55 | o 0 |4so| 725 | 70 |-127| 270 [333| 1285 | 66 | 1618
Bureaun® 1| 15 65 551 | O 0 45 | 165 7 5 18 |50 | 799 57 | 849
Bureaun®2| 12 74 715 | o 0 45 | 162 7 | 22 13 [23] 964 83 | 987
Salle d'activités | 25 172 904 | o 0 225 375 | 35 | 24 | 92 [249] 1544 | 71 [ 1792
Local du serveur| 3 234 0 0 0 0 2001 0 0 0 0 2235 784 2235
Restaurant| 41 250 1326 | © 0 450 | 741 | 61 |-159| 160 |291| 2476 | 67 | 2767
B“r(zi”r:;ug ddeezzpﬁ';?n'zs) 20 56 312 | o 0 90 | 320 | 14 | 37| 37 |53 724 39 | 778
B“r(zi”r:;us ddee:pﬁ';?n”n';e‘ss) 25 152 890 | o 0 135| 475 | 21 | 15 | 55 |150| 1572 | €8 |1722
Bureaun® 6| 13 48 663 | O 0 45 | 163 7 5 18 |50 | 892 70 | 942
Bureaun° 8| 10 78 414 | o 0 45 | 160 7 | 18| 18 [27] 670 72 | 697
Bureaun®7| 12 39 545 0 0 45 162 7 5 18 50 764 71 814
Bureaun®4| 14 50 468 | 0 0 45 | 164 7 [ 22| 13 [ 23] 695 51 | 718
Bureaun® 3| 15 97 614 0 0 45 165 7 -22 13 23 889 59 912
Bureau n® 14| 18 63 483 | o 0 45 | 168 7 | 18| 18 [27] 732 42 | 759

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou

modifications sont interdites sans autorisation préalable.
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Bureau n® 13 (Bureaude 2| 34 260 0 0 90 | 324 14 | 10 | 37 |100| 655 31 | 754
personnes)
Bureau n°10| 14 113 261 0 0 45 | 164 12 | 26 | 33| s63 43 | 59
Bureau n°11]| 13 63 198 0 0 45 | 163 12 | 26 | 33| 450 36 | 483
Bureau n*12 (Bureaude 2| g 84 455 0 0 90 | 319 14 | 10 | 37 |100| 895 53 995
personnes)
Salle de réunions de 14, 20 297 0 0 630 | 1203 | 97 | 96 | 190 |726] 1801 | 78 | 2527
personnes du 2éme étage

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou

modifications sont interdites sans autorisation préalable.
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6.1.2 Déperditions
A Fr Fv Fru Fhis Fre
(m?) (W) (W) (W) (W) (W)
Charge thermique de chauffage par local
Laverie 16.4 972 0 16 988 988
Salle d'activités n° 1 (Salle d'activités du SOSL:JS|; 17.4 1378 »898 17 4293 4293
Salle d'activités n° 2 (Salle d'activités du SOSLCI,S|; 245 2996 »898 24 5919 5919
Cuisine 27.2 1054 0 27 1081 1081
Bureaun’®1 14.9 1445 290 15 1750 1750
Bureau n® 2 11.8 1746 290 12 2048 2048
Salle d'activités 25.2 3210 1449 25 4684 4684
Sanitaires 12.6 1354 0 13 1366 1366
Local du serveur 2.9 1107 0 3 1110 1110
Restaurant 41 4471 2525 41 7037 7037
Bureau n° 9 de 2 personnes (Bureau de 2 202 1164 580 20 1763 1763
personnes)
Bureau n°® 5 de 3 personnes (Bureau de 3 25 5 2456 869 55 3351 3351
personnes)
Bureaun®6 13.4 862 290 13 1166 1166
WC (Sanitaires) 2.6 6 0 3 8 8
Bureau n® 8 9.7 1716 290 10 2016 2016
Bureaun®7 11.5 695 290 12 996 996
Bureaun®4 14.2 832 290 14 1136 1136
Bureau n® 3 15.4 1938 290 15 2243 2243
Bureaun’® 14 17.9 733 290 18 1040 1040
Bureau n°® 13 (Bureau de 2 personnes) 24 548 580 24 1152 1152

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou 18/36
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Bureau n"10 13.7 1736 290 14 2040 2040
Bureau n°11 13.2 668 290 13 971 971
Bureau n°12 (Bureau de 2 personnes) 18.9 1175 580 19 1774 1774
SaHedereumonsde14pemonnesdu%eme 325 1913 4015 32 5961 5961
étage
Sanitaires du 2éme étage 5.9 156 0 6 162 162
Charge thermique de chauffage pour la zone
Batiment de 'UEMO 432.5 56056 56056

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou

modifications sont interdites sans autorisation préalable.
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6.2 CHAUFFAGE ELECTRIQUE

L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise en ceuvre d’émetteurs électriques marque
Atlantic, modéle ACCESSIO DIGITAL 2 ou techniquement équivalent. Radiateur chaleur douce a fluide
caloporteur. Les appareils seront équipés d’une régulation électronique numérique a compensation de
dérive, de précision 0,1°C. Leur coefficient d’aptitude sera égal a 0,1.

v Radiateur 2000W

v Radiateur 1000W

v/ NOTA : un radiateur vertical sera prévu pour la cuisine au Rdc 2000w

lls seront équipés d’un boitier digital tactile ayant les fonctions suivantes :
v" Programmation modifiable journaliére
v Détection automatique d’ouverture et de fermeture des fenétres
v Consommation énergétique :
= Indicateur de consommation visuel (échelle de couleur sur le boitier)
= Estimation de la consommation en kW et euros
v Verrouillage possible des commandes et paramétres par code PIN
v Acceés restreint activable facilement pour :
= Brider la température a une température maximale de 23°C
= Enclencher la fonction anti-chauffe compulsive
= Sécuriser I'acces au menu expert par code PIN

La désactivation sera rendue possible par la réinitialisation du produit

Localisation :

Sous-sol laverie : 1000W

Sous-sol Archives 21.46 m? : 1000W
Sous-sol cave/atelier 17.02 m? : 1000W
Rdc Hall : 2 x 2000W

Rdc cuisine : 2000W vertical

Rdc sanitaire : 1000 W

R+1 hall : 2000W

R+2 hall : 2000W

AN NN NN

6.3 CHAUFFAGE SOUS SOL, RDC ET R+1

NOTA : L'équipement traitera les locaux uniquement en chauffage, le mode climatisation sera bloqué
depuis la gestion centralisée

Unité extérieure :

Fourniture et mise en ceuvre d’une unité extérieure de type RXYLQ 12 T de marque DAIKIN ou
techniquement équivalent.

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou 20/36
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La climatisation se fera par un systeme a débit de réfrigérant variable utilisant le fluide frigorigéne R410A,
permettant le chauffage des locaux.

Installation suivant plan, sur systeme de type Big Foot ou techniquement équivalent.

L'installation sera composée des éléments suivants faisant I'objet d'un descriptif détaillé dans la suite de ce
document :

v" Unités extérieures a condensation par air équipées de compresseurs contrélés par Inverter avec
réinjection de gaz chaud pour maintenir la puissance calorifique jusqu’a -15°C extérieure (en
garantissant le fonctionnement du systeme jusqu’a -25°C) avec modulation de la puissance globale
de l'installation en fonction des variations de charges thermiques des locaux a traiter.

v" Unités intérieures de puissance variable, contrélées individuellement et sélectionnées en fonction
des contraintes d'aménagement intérieur.

v" Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés a des raccords de dérivation ou des
collecteurs de type REFNET

v/ Régulation électronique PID permettant un contrdle précis et individualisé de chaque unité
intérieure

Le systeme devra étre capable, de facon automatique, d’adapter ses températures d’évaporation et de
condensation du réfrigérant en fonction des conditions extérieures et des charges internes, afin de réduire
les consommations d’énergie et améliorer le confort des occupants.

Référence RXYLQ 12T
Puissance frigorifique (kW) 33,5
Puissance calorifique (kW) 37,5

SEER 6,90

SCOP 3,50
Certification Eurovent oui

Débit d'air nominal (m3/h) 13554
Pression sonore dB(A) a 1m 59
Puissance sonore dB(A) 81
Dimensions HxLxP (mm) 1685x1240x765
Poids (kg) 302
Nombre de compresseurs 1 Inverter
Plage de fonctionnement froid (°C) |-5/+43°C
Plage de fonctionnement chaud (°C)[-25/+16°C

Unités intérieures :

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou 21/36
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Type mural FXAQ de marque DAIKIN ou techniquement équivalent, installée sur des parois verticales (murs
ou cloisons) en partie haute. La reprise se fera en facade et le soufflage par le bas par volet motorisé. Le
ventilateur sera de type a courant transversal permettant d'obtenir un niveau sonore réduit. L'écoulement
des condensats sera de type gravitaire ou réalisé avec une pompe fournie par l'installateur.

Elles seront équipées d'une télécommande infrarouge ou a fil.

Modale P. Frigo nominale | P. Calo nominale | Dimensions HxLxP | Poids Niveau Pression Débit d’air
(kw) (kw) (mm) (kg) Sonore (dB(A)) (m3/h)
FXAQ 20 2,2 2,5 290 x 795 x 238 11 29/35 270/ 450
FXAQ 32 3,6 4,0 290 x 795 x 238 11 29 /37 330/510
FXAQ 40 4,5 5,0 290 x 1050 x 238 14 34/39 540/720

Type console carrossée FXLQ de marque DAIKIN ou techniquement équivalent, installées en allége. Le
soufflage s'effectuera par le dessus et la reprise par le dessous. L'évacuation des condensats pourra étre
gravitaire ou réalisée avec une pompe fournie par l'installateur.

Elles seront équipées d'une télécommande infrarouge ou a fil.

P. Frigo | P. Calo . . . . .
. . . Dimensions HxLxP | Poids | Niveau Pression . .
Modeéle | nominale [ nominale Débit d’air (m3/h)
(mm) (kg) | Sonore (dB(A))
(kw) (kw)
FXLQ 20 2,2 2,5 600 x 1000 x 232 27 32/35 360/ 420
FXLQ 32 3,6 4 600 x 1140 x 232 32 32/35 360 /480
FXLQ 40 4,5 5 600 x 1140 x 232 32 33/38 510/ 660
FXLQ 50 5,6 6,3 600 x 1420 x 232 38 34 /39 660 / 840

Circuit frigorifique :

Le réseau frigorifique devra respecter les longueurs maximales de tuyauterie autorisées :

v/ 165m de longueur réelle entre I'unité extérieure et I'unité intérieure la plus éloignée

v/ 90m de dénivelé entre I'unité extérieure et I'unité intérieure plus basse

V" 40m entre le refnet et I'unité intérieure

v 90m de longueur entre le premier raccord REFNET (a partir de l'unité extérieure) et l'unité
intérieure la plus éloignée sur le réseau

v" 30m de dénivelé entre les unités intérieures

v~ 500m de longueur réelle cumulée sur I'ensemble du réseau

Les différentes dérivations seront assurées par des raccords REFNET de type JOINT (dérivation) ou HEADER
(collecteur).

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou 22/36
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L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise en ceuvre de trappes d’accés en alu (laqué
blanc) si elle le juge nécessaire.

Evacuation des condensats :

L'évacuation des unités intérieures seront réalisées en tube PVC rigide raccordé par le présent lot. Toutes
les sujétions de raccordement des condensats sont a la charge du titulaire du présent lot. Raccordement
suivant les plans de la consultation.

Circuit électrique :

Mise en ceuvre d’un tableau électrique dans le sous-sol et du disjoncteur de départ depuis le cable laissé
en attente par lot lot CFO/CFA. Alimentation du TD vers 'unité extérieure a la charge du présent lot.
L’alimentation de I'unité vers les terminaux et I'alimentation des terminaux est a ce présent lot.

Mise en ceuvre d’'un arrét d’urgence coupant I'ensemble des climatisation a proximité de la porte
d’entrée du batiment.

L'unité extérieure sera sélectionnée, selon le cas, en triphasé 400/3N/50.
Les unités intérieures seront alimentées indépendamment du groupe en monophasé 220V + Neutre +
Terre.

Elles seront protégées par des disjoncteurs différentiels de calibres adaptés.

Une liaison bus (série/paralléle) une paire, non polarisée, blindée assurera la communication entre I'unité
extérieure et les unités intérieures puis entre les unités intérieures et les télécommandes.

Commande individuelle et sécurité :

Un contréle PID (Proportionnel Intégral et Dérivé) assisté par microprocesseur sera utilisé pour maintenir
une température précise dans les différents locaux, en optimisant les consommations électriques.
La régulation permettra également de détecter et d'identifier rapidement I'origine de tout défaut de
fonctionnement sur I'ensemble des équipements afin de permettre une intervention rapide et ciblée.

Des commandes a distance design cablées de type MADOKA (BRC1H519) de marque DAIKIN, avec interface
simplifiée, assureront un contréle individuel ou groupé.

La compacité (85x85mm)de la télécommande permettra un encastrement aisé dans tout boitier PVC
standard du marché.

Les fonctions de base (consignes, marche/arrét, mode de fonctionnement et ventilation) seront accessible
directement depuis la télécommande. L'ensemble des fonctionnalités (fonctions de base, parameétres
avancés et mise en service) se feront via connexion Bluetooth sur un smartphone ou tablette.

Les principales fonctionnalités seront :
v~ Navigation intuitive et ergonomique grace a ses menus déroulants et au rétro éclairage.

v~ Verrouillage des touches de la télécommande.
v Marche/Arrét, fixation de la température de consigne, choix des paramétres de ventilation.

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou 23/36
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v Plage de limitation des températures de consigne.

v" Horloge programmable hebdomadaire: possibilité de paramétrer jusqu'a 3 programmes
indépendants (Eté, hiver, mi-saison) et jusqu'a 5 actions par jour.

v" Redémarrage automatique apres une coupure de courant (avec sauvegarde des données
paramétrées pendant 48h).

v Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne de la piéece.

v Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités (simplification des
opérations de maintenance).

v" Sonde de température intégrée a la télécommande.

v/ Connexion en Bluetooth compatible iOS et Android.

6.4 CHAUFFAGE/CLIMATISATION R+2

NOTA : L'équipement traitera les locaux en chauffage et en climatisation.

Unité extérieure :

Fourniture et mise en ceuvre d’une unité extérieure de type RXYSQ8T de marque DAIKIN ou techniquement
équivalent.

La climatisation se fera par un systeme a débit de réfrigérant variable utilisant le fluide frigorigéne R410A,
permettant le chauffage des locaux.

Installation suivant plan, sur systeme de type Big Foot ou techniquement équivalent.

L'installation sera composée des éléments suivants faisant I'objet d'un descriptif détaillé dans la suite de ce
document :
v" Unité extérieure a condensation par air dotée d'un compresseur contrdlé par Inverter, permettant

une modulation de la puissance globale de I'installation en fonction des variations de charges
thermiques des locaux a traiter

v~ Unités intérieures de puissance variable, controlées individuellement et sélectionnées en fonction
des contraintes d'aménagement intérieur

v/ Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés a des raccords de dérivation ou des
collecteurs de type REFNET

v~ Régulation électronique PID permettant un contréle précis et individualisé de chaque unité
intérieure

Le systeme devra étre capable, de facon automatique, d’adapter ses températures d’évaporation et de
condensation du réfrigérant en fonction des conditions extérieures et des charges internes, afin de réduire
les consommations d’énergie et améliorer le confort des occupants.

Référence RXYSQ 8T
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Unités intérieures :

Puissance frigorifique (kW) 22,4
Puissance calorifique (kW) 25

SEER 6,30

SCOP 4,20
Certification Eurovent oui

Débit d'air nominal (m3/h) 8400
Pression sonore dB(A) a 1m 55
Puissance sonore dB(A) 73
Dimensions HXLxP (mm) 1430x940x320
Poids (kg) 144
Nombre max d’Ul raccordables 17

Plage de fonctionnement froid (°C) |-5/+52°C
Plage de fonctionnement chaud (°C)[-20/+15,5°C
Alimentation électrique triphasé

Type mural FXAQ de marque DAIKIN ou techniquement équivalent, installée sur des parois verticales (murs

ou cloisons) en partie haute. La reprise se fera en facade et le soufflage par le bas par volet motorisé. Le

ventilateur sera de type a courant transversal permettant d'obtenir un niveau sonore réduit. L'écoulement

des condensats sera de type gravitaire ou réalisé avec une pompe fournie par l'installateur.

Elles seront équipées d'une télécommande infrarouge ou a fil.

Modal P. Frigo nominale|P. Calo nominale|Dimensions HxLxP|Poids [Niveau Pression Sonore|Débit d’air
odele
(kw) (kw) (mm) (kg) (dB(A)) (m3/h)

FXAQ
1s 1,7 1,9 290 x 795 x 238 11 29/34 270/ 420
FXAQ
20 2,2 2,5 290 x 795 x 238 11 29/35 270/ 450
FXAQ
25 2,8 3,2 290 x 795 x 238 11 29/36 300/ 480
Circuit frigorifique :
Le réseau frigorifique devra respecter les longueurs maximales de tuyauterie autorisées :

v/ 120m de longueur réelle entre I'unité extérieure et I'unité intérieure la plus éloignée

v/ 50m de dénivelé entre |'unité extérieure et I'unité intérieure plus basse

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou 25/36
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v" 40m entre le refnet et I'unité intérieure

v" 40m de longueur entre le premier raccord REFNET (a partir de l'unité extérieure) et l'unité
intérieure la plus éloignée sur le réseau

v" 15m de dénivelé entre les unités intérieures

v/ 300m de longueur réelle cumulée sur I'ensemble du réseau

Les différentes dérivations seront assurées par des raccords REFNET de type JOINT (dérivation) ou HEADER
(collecteur).

L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise en ceuvre de trappes d’accés en alu (laqué
blanc) si elle le juge nécessaire.

Evacuation des condensats :

L'évacuation des unités intérieures seront réalisées en tube PVC rigide raccordé par le présent lot. Toutes
les sujétions de raccordement des condensats sont a la charge du titulaire du présent lot. Raccordement
suivant les plans de la consultation.

Circuit électrigue :

Mise en ceuvre d’un tableau électrique dans le sous-sol et du disjoncteur de départ depuis le cable laissé
en attente par lot lot CFO/CFA. Alimentation du TD vers 'unité extérieure a la charge du présent lot.
L’alimentation de I'unité vers les terminaux et I’alimentation des terminaux est a ce présent lot.

L'unité extérieure sera sélectionnée, selon le cas, en triphasé 400/3N/50.
Les unités intérieures seront alimentées indépendamment du groupe en monophasé 220V + Neutre +
Terre.

Elles seront protégées par des disjoncteurs différentiels de calibres adaptés.

Une liaison bus (série/paralléle) une paire, non polarisée, blindée assurera la communication entre I'unité
extérieure et les unités intérieures puis entre les unités intérieures et les télécommandes.

Commande individuelle et sécurité :

Un contréle PID (Proportionnel Intégral et Dérivé) assisté par microprocesseur sera utilisé pour maintenir
une température précise dans les différents locaux, en optimisant les consommations électriques.
La régulation permettra également de détecter et d'identifier rapidement l'origine de tout défaut de
fonctionnement sur I'ensemble des équipements afin de permettre une intervention rapide et ciblée.

Des commandes a distance design cablées de type MADOKA (BRC1H519) de marque DAIKIN, avec interface
simplifiée, assureront un contréle individuel ou groupé.

La compacité (85x85mm)de la télécommande permettra un encastrement aisé dans tout boitier PVC
standard du marché.

Les fonctions de base (consignes, marche/arrét, mode de fonctionnement et ventilation) seront accessible
directement depuis la télécommande. L'ensemble des fonctionnalités (fonctions de base, parametres
avancés et mise en service) se feront via connexion Bluetooth sur un smartphone ou tablette.
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Les principales fonctionnalités seront :

v/ Navigation intuitive et ergonomique grace a ses menus déroulants et au rétro éclairage.

v" Verrouillage des touches de la télécommande.

v" Marche/Arrét, fixation de la température de consigne, choix des paramétres de ventilation.

v Plage de limitation des températures de consigne.

v" Horloge programmable hebdomadaire: possibilité de paramétrer jusqu'a 3 programmes
indépendants (Eté, hiver, mi-saison) et jusqu'a 5 actions par jour.

v" Redémarrage automatique apres une coupure de courant (avec sauvegarde des données

paramétrées pendant 48h).
v Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne de la piéece.
v Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités (simplification des
opérations de maintenance).
v" Sonde de température intégrée a la télécommande.
v/ Connexion en Bluetooth compatible iOS et Android.

Spécificité et clause concernant les PAC.

a. Spécificité technique relative a la facilité de maintenance / accessibilités
Afin de faciliter les opérations de maintenance, d’assurer la réparabilité et de prolonger la durée de vie des
équipements objets du présent marché, la conception de I'’équipement doit permettre un accés facile aux
pieces a remplacer, par exemple avec la présence d’une zone de maintenance clairement identifiée sur
I"appareil, pouvant notamment prendre la forme d’un compartiment dédié pour accéder aux pieces les plus
critiques de la PAC, ou encore d’une trappe suffisamment grande pour permettre la réalisation des
opérations de maintenance ou de réparation.

b. Spécificité technique relative a la durée de disponibilité des piéces ;

Afin d’assurer la réparabilité du/des équipement(s) proposé(s), le soumissionnaire doit s’engager sur une
durée de disponibilité des pieéces détachées de 10 ans minimum, a compter de la date de fin de
commercialisation du/des produit(s). La capacité a proposer une durée supérieure au minimum requis sera
prise en compte dans le sous-critére associé.

Cette période de disponibilité concerne la fourniture de piéces origine, avec également la possibilité pour le
titulaire du marché de recourir a des pieces de rechange a fonction équivalente, permettant ainsi de
maintenir en fonctionnement le produit. L'objectif recherché in fine doit étre le maintien fonctionnel du
produit au niveau de performance exigé dans le présent CCTP, durant toute sa durée de vie.

c. clause de localisation du stock de pieces détachées et des équipes de maintenance

Au regard de la nécessité d’assurer la continuité du service public, qui pourrait étre menacée en cas de
panne affectant une installation de pompes a chaleur, le Titulaire s’engage a mettre en oeuvre des mesures
de gestion des risques, et en particulier du risque de rupture d’approvisionnement, tout au long de
I’exécution du marché.

Le Titulaire indique et met a jour les noms, adresses, pays et éventuels points de contact de chacun des
sites de stockage des piéces détachées et centres de services, notamment de maintenance, auxquels il a
recours dans le cadre de I'exécution du présent marché.

Le Titulaire ne peut recourir, en cours d’exécution, a un autre site sans avoir obtenu I'accord préalable de
I’Acheteur. En cas de changement de site en cours de marché, le Titulaire ne peut proposer que des sites
présentant des caractéristiques équivalentes a celles des sites initiaux. Ceci afin de maintenir sur toute la
durée du contrat un niveau constant de performance en termes de sécurité des approvisionnements, de
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controéle de la qualité des produits et de respect des exigences sociales et environnementales stipulés dans
les documents de la consultation.

Afin de garantir la sécurité des approvisionnements, la rapidité des interventions de maintenance sur les
pompes a chaleur et de prévenir tout risque de rupture de service, conformément a l'article L.2112-4 du
code de la commande publique, le Titulaire s’engage a ce que les moyens spécifiguement mis en oeuvre
pour la maintenance des pompes a chaleurs acquises en exécution du présent marché soient localisés sur le
territoire des Etats membres de I'Union européenne, ou de I'Espace économique européen.

d. Spécification technique relative au type de peinture utilisée

La nature et le mode d’application d’'une peinture sur la carrosserie extérieure, représente un double
impact environnemental potentiel lors de sa phase d’application sur la chaine de fabrication :

1. l'utilisation de peinture en poudre polyester doit étre exigée, puisqu’elle ne contient pas de solvants
organiques ;

2. de plus, le soumissionnaire doit justifier la présence de systémes de filtration efficaces sur les chaines de
peinture des équipements proposés, afin d’assurer |'absence totale de rejets atmosphériques
conformément au code de I'environnement, ainsi qu’a la reglementation ICPE25.

*N.B. : il convient de noter que cette obligation ne s’applique pas aux matériaux ne nécessitant pas de
traitement de peinture, comme par exemple I'aluminium ou I’acier inoxydable.
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7 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE

7.1 Production ECS

L’entreprise titulaire du lot assurera la fourniture et la mise ceuvre de ballon d’eau chaude sanitaire
électrique pour alimenter I'ensemble des équipements. L’entreprise titulaire du lot assurera les
raccordements d’eau froide sur les ballons

Le chauffe-eau sera équipé d'un groupe de sécurité et le cas échéant d'un réducteur de pression (si
pression en amont du ballon > 5 bar). Aussi, les canalisations d'alimentation étant prévues en cuivre, il sera
prévu un manchon diélectrique sur le tube de sortie d'eau chaude du ballon.

Référence produit:
Chauffe-eau ZENEO 300L- ATLANTIC ou techniquement équivalent au sous-sol

Chauffe-eau ZENEO 100L—- ATLANTIC ou techniquement équivalent au R+2

7.2 Raccordements

L’entreprise titulaire du lot assurera les raccordements sur les réseaux de distribution existant, y compris
EU:

Chaque départ ECS comprendra :
- 1vanne d’équilibrage de type TA STAD ou équivalent (conforme au DTU 60.11)
- 1 Vanne d’isolement
- 1filtre
- 1disconnecteur de type EA
- 1robinet de vidange et de désinfection
- 1 manchette compteur conforme aux exigences du prestataire du maitre d’ouvrage
- 1 Vanne d’isolement

- Une étiquette de repérage indélébile
Les réseaux chemineront en faux plafonds et ensuite en encastré.

La température de I'eau doit étre supérieure ou égale a 50°C en tout point du systeme de distribution, a
I’exception des trongons terminaux d’alimentation en eau chaude sanitaire.

La longueur de ces troncons terminaux ne doit pas dépasser 8m.
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8 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

Sont a la charge du titulaire du présent lot tous les travaux nécessaires au parfait achévement de
I'installation, et notamment :

8.1 FOURREAUX

La fourniture et la pose des fourreaux, nécessitées par les présentes installations, sont a la charge
de I'adjudicataire du présent lot.

Il doit également s'assurer de la parfaite conservation, en position et qualité, des fourreaux et des
réservations de toutes sortes incorporés dans les gros-ceuvres, au cours des diverses phases
d'exécution.

Tous les passages de tuyauteries a travers les murs ou planchers sont équipés de fourreaux rigides
en plastique incombustible ou métalliques.

Au cas ou l'espace laissé libre entre la tuyauterie et le fourreau risque de produire un pont
phonique entre deux locaux, il est prévu un remplissage avec un matériau élastique incombustible.

Les extrémités des fourreaux affleurent les murs ou plafonds et doivent dépasser le parement des
planchers de 25 mm.

En cas de traversées de parois réalisées de part et d'autre d'un joint de dilatation, le fourreau est
divisé en deux parties sur la longueur et dispose d’'un diametre intérieur supérieur au-dessus des
canalisations, ce afin d'absorber les risques d'affaissement d'un corps de batiment par rapport a l'autre.

L'Entrepreneur prévoit tous les éléments et accessoires nécessaires pour le supportage des
tuyauteries horizontales et verticales, ainsi que tous les dispositifs pour la libre dilatation des réseaux
gaz et liquide sur chemin de cable métallique.

8.2 NETTOYAGE

Avant mise en service, les canalisations seront nettoyées intérieurement par soufflage d'air comprimé ou
par tout autre moyen. Le nettoyage des locaux sera réalisés.

8.3 ETIQUETAGE / REPERAGE

Les équipements techniques et les réseaux seront identifiés par des plaques signalétiques, et en parfaite
concordance avec le schéma de principe.

Les réseaux seront repérés suivant la norme NFX 08 100.
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9 QUALITE DES INSTALLATIONS

Les niveaux de performances et les types de matériels définis dans les pieces de consultations définissent
un niveau de qualité, un choix technique ou esthétique.

Le titulaire du présent lot et ses éventuels sous-traitants devra remettre au Maitre d’CEuvre tous les proces
verbaux d’essais ou de référence que ceux-ci demanderaient.

Le Maitre d’CEuvre pourra réclamer, s’il le juge utile, de nouveaux essais, et restera seul juge de
I"acceptation du matériel, sans atténuer pour autant la responsabilité de I'Entreprise.

L'Entrepreneur ne pourra installer que des matériaux neufs et de premiere qualité.

Tout matériau présentant des traces laissant supposer qu’il a déja été utilisé, sera irrémédiablement refusé
par le Maitre d’CEuvre.

Pour tout matériel disposant d’une plaque signalétique indiquant sa date de fabrication, cette derniere ne
devra étre antérieure de plus d’un an par rapport a sa date d’installation.

Tout matériau pour lequel il existe un label devra étre porteur d’'une estampille de qualité.
A défaut, il devra étre soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre avant installation.
Tout matériau employé devra étre conforme aux normes frangaises en vigueur.

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour protéger et maintenir en parfait état tous
les matériels installés jusqu’au jour de la réception des travaux.

Si un de ces matériels est abimé, cassé ou volé avant la réception définitive, (pour quelque motif que ce
soit), I'Entrepreneur devra le remplacer sans pouvoir prétendre a aucun supplément de prix.

Il devra effectuer le nettoyage complet de ses matériels le jour précédent la réception.
9.1 PROTECTION CONTRE LA CORROSION

L'Entrepreneur prend toutes les dispositions utiles pour assurer une protection efficace du matériel contre
les corrosions et la rouille aussi bien pour I'expédition et la livraison qu'aprés le montage sur place.

9.2 PROTECTION CONTRE LES DEGRADATIONS

L'Entrepreneur est responsable de ses installations jusqu'a leur réception. A ce titre, il doit notamment :

v protéger son matériel par des moyens appropriés pour éviter que d'autres intervenants
puissent occasionner des dégradations

v'assurer la sécurité de quiconque travaille aux abords de ses installations

v' remettre en état et / ou remplacer tous les éléments composant les matériels et
installations qui sont usés pendant les essais

Dans I'exécution de ses travaux, linstallateur assure la responsabilité pleine et entiere des
conséquences des travaux et interventions vis-a-vis des installations existantes, notamment I'entiére
responsabilité du maintien des performances , de la sécurité et du bon fonctionnement de I'équipement
modifié, s’il y a lieu.
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L'entrepreneur doit vérifier, avant raccordement et mise en service, I'état satisfaisant de la partie
d’installation concernée.

9.3 PROTECTIONS CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

La protection contre les contacts indirects est assurée par la mise a la terre des masses métalliques et
des éléments conducteurs accessibles simultanément.

Sont reliés au conducteur de terre :
v les canalisations

Ces liaisons sont raccordées au distributeur de terre du tableau le plus proche.

La mise a la terre doit étre assurée pour toutes les masses proprement dites de l'installation électrique,
c'est-a-dire pour toutes les masses d'un matériel électrique soumis a une tension qui n'est pas de la classe
T.B.T. (carcasses de moteurs, enveloppes d'appareillages, armures de cables, appareils d'éclairage).

Les sections des conducteurs de protection reliant ces masses a la terre sont conformes a celles définies par
les normes en vigueur.

Les chemins de cables métalliques, notamment, sont mis a la terre chaque fois qu'un conducteur
de protection est accessible, et au moins au niveau des armoires de distribution, au moyen d'une

liaison spéciale, de section correspondante a celle nécessaire a ce point compte tenu de l'intensité
théorique de court-circuit.

La mise a la terre des coffrets et enveloppes doit toujours étre effectuée aux emplacements prévus
a cet effet, et ne doit jamais se trouver étre en série avec une masse quelconque.
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10 ESSAIS

En vue du contréle de la qualité des matériaux utilisés dans les réalisations, tous les essais définis sous la
référence obligatoire dans les DTU sont a la charge du titulaire du présent lot.

La fourniture de tous les échantillons qui sont demandés en vue d’essais ainsi que les frais des essais jugés
en outre nécessaires par le Maitre d’CEuvre sont a la charge des Entreprises.

IIs sont exécutés conformément aux prescriptions avec Procés-verbal.

lls portent sur:
v une vérification générale
le fonctionnement des équipements
I’étanchéité des canalisations
les niveaux sonores des installations

le fonctionnement des asservissements

SR N NN

le fonctionnement des rapports de défauts

10.1 VERIFICATION GENERALE

Il est procédé a la vérification générale des installations, avant tout rebouchage et calorifugeage, au jour
fixé par le Maitre d'Euvre, en présence de I'Entrepreneur ou de son représentant qualifié :

V" vérification que le matériel installé est conforme aux indications du Marché

v vérification que I'installation a été réalisée selon les régles de I'art.

10.2 ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

10.2.1 Généralités

Ces essais sont réalisés sur une installation completement terminée. lls ont pour but de vérifier que
les résultats obtenus sont conformes aux hypotheses de calcul, et permettent de déterminer leur
conformité a la réglementation en vigueur, aux exigences du présent document et des régles de I'art.

Si le résultat des essais est satisfaisant, la réception des installations est prononcée.

Les essais, mesures, contrbles, vérifications, indiquées au titre du présent article, sont effectués a
I'initiative du Maitre d'CEuvre, en présence du Bureau de Controle et de I'Entrepreneur, ce dernier
assurant a ces fins toutes fournitures, tous outillages, appareils de mesure, matériels spéciaux d’essais
nécessaires, ainsi que la main-d'ceuvre qualifiée pour effectuer les opérations requises.

Les essais sont donc entierement réalisés sous la responsabilité de I'Entrepreneur qui doit remplir
les documents correspondants, dont la remise au maitre d’ceuvre est obligatoire.

Les installations subissent les essais suivants :
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v essais d’étanchéité, de circulation et de dilatation
V' essais des dispositifs de sécurité et d’alarme
v essais de fonctionnement a la mise en service
v/ essais de puissance
v essais d’acoustique

10.2.2 Essais d’étanchéité, de circulation et de dilatation

Il est procédé, sans qu’il y ait lieu de les énumérer ici, a toutes les vérifications de fonctionnement, a tous
les contréles et a toutes les mesures qui sont cités au titre de chaque phase d’exécution, sous les
différents articles et paragraphes des présentes prescriptions techniques.

De plus, tous les étalonnages et réglages d’appareils, dont I’exécution est prescrite par les
spécifications techniques de fournitures, doivent étre opérés. Les certificats d’épreuve dont la
production est imposée doivent étre présentés a cette occasion.

En outre, les essais de résistance ou d’épreuve auxquels doivent satisfaire les différentes fournitures
faites par I'Entreprise peuvent étre effectués en totalité ou en partie, a linitiative du Maitre
d'CEuvre et sans que I'Entrepreneur puisse se récuser ou s’y soustraire.

Il est procédé a un examen général et détaillé des travaux, ouvrages et équipements réalisés, ainsi qu’a
une vérification de leur conformité :

v avec le schéma de principe

v avec le descriptif

V" avec les spécifications techniques de fourniture
v

avec les normes ou réglements dont il a été fait mention.

On s’assure également que les canalisations sont correctement isolées thermiquement.

Suite aux essais, I'entrepreneur doit la fourniture d’un bon de fermeture (faux plafonds) dans le délai fixé
par le planning détaillé d’exécution. Ce point est soumis aux pénalités fixées au CCAP.

10.2.3 Présentation des résultats

Les essais seront présentés, sous forme de fiche pour chaque équipement, conformément aux Attestations
d'essais de fonctionnement, établi par I’AQC. L'entreprise précisera tous ses résultats, ils seront diffusés au

Maitre d'Ouvrage, au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contrdle, pour la visite de pré réception.
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11 RECEPTION DES INSTALLATIONS

En fin de chantier, le titulaire du présent lot est tenu de fournir, en 3 exemplaires plus un reproductible (Clé

USB), le Dossier d’Ouvrages Exécutés lequel comportera :

v

LSRN N N N NN

<\

Les plans de réalisation mis a jour en format .pdf a I’échelle 1 :50°™ pour les exemplaires
papiers et en format .dwg pour I'exemplaire informatique.

Les notices techniques détaillées des constructeurs des matériels installés.

Les mesures diverses effectuées (débits, pressions, tensions, etc.).

Les schémas électriques et fluides des équipements.

L’analyse fonctionnelle du systéme de régulation centralisée.

Les proces-verbaux de classement au feu des matériaux et équipements coupe-feu.
La notice de conduite des installations et des équipements.

La notice d’entretien des matériels avec, pour chacun d’eux, les natures et les fréquences
de vérification, de réglage, de serrage ou de remplacement.

La notice des mesures a prendre en cas d’incident.

Les notes de calcul et de dimensionnement des équipements techniques.

Les DOE seront fournis en 3 exemplaires papier + une copie informatique sur Clé USB.

A la date de réception, tous les ouvrages prévus au Marché doivent étre entierement exécutés.

Notamment, il

v
v
v
v

v

doit impérativement avoir déja été effectué les taches suivantes :
le nettoyage courant pendant le chantier

le nettoyage final, lot par lot, par les différentes entreprises

le nettoyage des réseaux

la vérification de fonctionnement et les tests des organes de coupure, de purge, de
sécurité et de régulation

La levée des observations du bureau de controle

La réception a lieu en présence des Maitres d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre (ou de leurs représentants)

et de I'Entreprise. Il est procédé a une vérification d’ensemble permettant de contréler la conformité de

I'installation au

Marché avec avenants consécutifs aux changements de la nature des ouvrages.

Les essais précédemment cités sont effectués.

A lissue de cette séance, si le Procés-verbal fait état des réserves motivées par des omissions ou

imperfections, I'Entrepreneur doit exécuter ces travaux a ses frais.

A l'achévement des travaux, I'Entrepreneur demande la suppression des réserves. Un Proces-verbal

est établi pour la levée des réserves.

A lissue de la visite, la décision est consignée dans un Proces -verbal, la date de réception étant

celle du dernier jour de la visite.
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Ce Procés-verbal doit contenir toutes les informations permettant de comparer I'état de l'installation
au moment des essais avec les prescriptions du Cahier des Charges et du dossier de I'Installateur. Il
regroupe :

v" les mesures et essais nécessaires a la validation, les méthodes, les résultats obtenus
et les commentaires associés,

v un schéma précisant les emplacements des diverses mesures effectuées dans les conditions
décrites.

FIN DU DOCUMENT.
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