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C.C.T.P. lot N°01 : Désamiantage

Généralités

Voir prescriptions communes et P.G.C.S.P.S.

L’entrepreneur est tenu de se rendre sur place pour juger de 1’étendue de ses travaux et devra intégrer I’ensemble des sujétions
liées au site, aux existants, etc. dans le montant de son offre. En aucun cas, I’entrepreneur ne pourra prétendre a une plus-value
pour des travaux prévisibles au moment de la remise des offres.

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT :

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des
documents ci-apres en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

- les documents techniques applicables aux travaux de Démolition — Désamiantage- Déplombage ;

- les Normes francaises homologuées (NF) ;

- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions
des Cahiers des Clauses Techniques (CCT) et des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS)

Amiante :

Les normes concernant 1’amiante seront respectées, en particulier :

- Appareils de protection respiratoire :

- NF EN 139 Appareils de protection respiratoire isolants a adduction d’air comprimé
avec masque complet, demi-masque ou ensemble embout buccal - Exigences,
essais, marquage (indice de classement : S 76-033) ;

- NF EN 270 Appareils de protection respiratoire isolants a adduction d’air comprimé
avec cagoule - Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-038) ;

- EN 12021 Air comprimé pour appareil de protection respiratoire isolant (indice de
classement : S 76-038) ;

- NF EN 12941 Appareils filtrants & ventilation assistée avec casque ou cagoule -
Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-034) ;

- NF EN 12942 Appareils filtrants & ventilation assistée avec masques complets,
demi-masques ou quarts de masques- EXxigences, essais, marquage (indice de
classement : S 76-035).

- NF X 43-050 Qualité de I’air - Détermination de la concentration en fibres d’amiante par
microscopie électronique a transmission - Méthode indirecte ;

- NF EN ISO 16000-7 Air intérieur - Partie 7 : Stratégie d’échantillonnage pour la détermination
des concentrations en fibres d’amiante en suspension dans ’air (indice de classement : X 43-404-
7,

- NF X 46-010 Travaux de traitement de I’amiante - Référentiel technique pour la certification des
entreprises - Exigences générales ;

- NF X 46-011 Travaux de traitement de I’amiante - Modalités d’attribution et de suivi des
certificats des entreprises ;

- NF X 46-020 Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de 1’amiante dans
les immeubles bétis - Mission et méthodologie ;

- NF X 46-021 Traitement de I’amiante dans les immeubles batis - Examen visuel des surfaces
traitées aprés travaux de retrait de matériaux et produits contenant de I’amiante - Mission et
méthodologie ;

- XP X 46-023 Eléments de cartographie du repérage des matériaux et produits contenant de
I’amiante dans les immeubles batis ;

- GA X 46-033 Guide d’application de la norme NF EN ISO 16000-7 - Stratégie d’échantillonnage
pour la détermination des concentrations en fibres d’amiante en suspension dans I’air ;

- FD X 46-041 Fascicule de documentation de la norme NF X 46-020 - Repérage amiante -
Repérage des matériaux et produits contenant de ’amiante dans les immeubles batis - Mission et
méthodologie ;

- NF X 46-100 Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de 1’amiante dans
les installations, structures ou équipements concourant a la réalisation ou a la mise en ceuvre d’une
activité - Mission et méthodologie ;

- NF X 46-102 Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante dans
les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers - Mission et
méthodologie.

Les matériaux et produits contenant de 1’amiante seront déposés et évacués suivant les obligations et régles
définies par les textes de législatifs et réglementaires en vigueur, en particulier :
- A 29-06-77 Arrété du 29 juin 1977 relatif a ’interdiction du flocage de revétements a base
d’amiante dans les locaux d’habitation ;
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- D 20-03-78 Décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif a I’emploi des fibres d’amiante pour
le flocage des béatiments ;

- D 28-04-88 Décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de
I’amiante ;

- D 06-05-95 Décret n° 95-607 du 6 mai 1995 modifié fixant la liste des prescriptions
réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs
lorsqu’ils exercent directement une activité sur un chantier de batiment ou de génie civil ;

- C 19-07-96 Circulaire n°® 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée relative a 1’élimination des déchets
générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de I’amiante dans le
batiment ;

- C 25-09-98 Circulaire conjointe n° 98-589 du 25 septembre 1998 relative a la protection de la
population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I’amiante dans les immeubles batis ;

- C 24-09-01 Circulaire n°® 2001-460 du 24 septembre 2001 relative a la mise en ceuvre des
dispositions réglementaires relatives aux diagnostics des flocages, calorifugeages et faux plafonds
contenant de 1’amiante prévues par le décret 96-97 modifié du 7 février 1996 ;

- C 16-07-02 Circulaire n° 2002-14 du 16 juillet 2002 relative a la révision de la formation des
coordonnateurs de chantiers en matiére de sécurité et de protection de la santé ;

- A 30-12-02 Arrété du 30 décembre 2002 modifié relatif au stockage de déchets dangereux ;

- A 25-02-03 Arrété du 25 février 2003 pris pour ’application de I’article L. 235-6 du code du
travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général
simplifié de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est requis ;

- D 21-05-03 Décret n° 2003-462 (Annexes) du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires
des parties I, 11 et 111 du code de la santé publique - Annexes de la 1ére partie (extraits) ;

- C 22-02-05 Circulaire UHC/QC2 n°® 2005-18 du 22 février 2005 relative a I’élimination des
déchets d’amiante 1ié a des matériaux inertes ;

- C 06-06-06 Circulaire du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non
dangereux ;

- C 20-12-06 Circulaire du 20 décembre 2006 relative aux installations de stockage de déchets
inertes ;

- A 05-11-10 Arrété du 5 novembre 2010 abrogeant 1’arrété du 2 décembre 2002 relatif a 1’exercice
de T’activité et a la formation des contrdleurs techniques et techniciens de la construction
effectuant des missions de repérage et de diagnostic de 1’état de conservation des matériaux et
produits contenant de I’amiante en application du décret n® 96-97 du 7 février 1996 modifié ;

- D 03-06-11 Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les
risques sanitaires liés a une exposition a I’amiante dans les immeubles batis ;

- A 19-08-11 Arrété du 19 ao(t 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures
d’empoussiérement dans 1’air des immeubles batis ;

- A 19-08-11 Arrété du 19 aolit 2011 modifié relatif aux conditions d’accréditation des organismes
procédant aux mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante dans les immeubles batis ;

- A 23-02-12 Arrété du 23 février 2012 modifié définissant les modalités de la formation des
travailleurs a la prévention des risques liés a [’amiante ;

- D 04-05-12 Décret n°® 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I’amiante ;

- C 26-06-12 Circulaire du 26 juin 2012 relative a la taxe générale sur les activités polluantes -
Déchets contenant de I’amiante - Situation applicable au ler juillet 2012 ;

- A 14-08-12 Arrété du 14 aolt 2012 modifié relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d’empoussiérement, aux conditions de contréle du respect de la valeur limite d’exposition
professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant a
Ces mesurages ;

- A 12-12-12 Arrété du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critéres d’évaluation de 1’état de
conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de I’amiante et au contenu du
rapport de repérage ;

- A 12-12-12 Arrété du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critéres d’évaluation de 1’état de
conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de I’amiante et du risque de
dégradation lié a I’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage ;

- A 21-12-12 Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au
contenu de la fiche récapitulative du ‘dossier technique amiante’ ;

- A 07-03-13 Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I’entretien et a la vérification des
équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque
d’exposition a I’amiante ;

- A 08-04-13 Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant
un risque d’exposition a I’amiante ;

- A 26-06-13 Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C

contenant de [’amiante et au contenu du rapport de repérage ;

D 05-07-13 Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition & ’amiante ;
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A 12-12-14 Arrété du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes
dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage
de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;

A 01-06-15 Arrété du 1 juin 2015 modifié relatif aux modalités de transmission au préfet des
rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de I’amiante ;

| 16-10-15 Instruction n® DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant 1’application du
décret du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a I’amiante ;

A 15-02-16 Arrété du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non
dangereux ;

A 06-03-18 Arrété du 6 mars 2018 modifié relatif a I’utilisation du heaume ventilé a des fins
d’étude lors d’opérations comportant un risque d’exposition aux fibres d’amiante ;

A 30-05-18 Arrété du 30 mai 2018 modifiant I’arrété du 14 aoht 2012 relatif aux conditions de
mesurage des niveaux d’empoussierement, aux conditions de contrdle du respect de la valeur
limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des
organismes procédant a ces mesurages ;

A 16-07-19 Arrété du 16 juillet 2019 modifi¢ relatif au repérage de I’amiante avant certaines
opérations réalisées dans les immeubles batis ;

A 01-10-19 Arrété du 1° octobre 2019 modifié relatif aux modalités de réalisation des analyses de
matériaux et produits susceptibles de contenir de 1’amiante, aux conditions de compétences du
personnel et d’accréditation des organismes procédant a ces analyses ;

A 23-01-20 Arrété du 23 janvier 2020 modifiant 1’arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de
I’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis ;

A 17-02-21 Arrété du 17 février 2021 modifiant ’arrété du 14 décembre 2012 modifié fixant les
conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage
d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant ;

A 30-03-21 Arrété du 30 mars 2021 modifié portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux ;

A 17-05-21 Arrété du 17 mai 2021 relatif a I’ouverture, dans les régions Hauts-de-France, Pays de
la Loire, Occitanie, Normandie et La Réunion, du pilote de la plateforme DEMAT@MIANTE
relative a la transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d’encapsulage
d’amiante ;

A 25-07-22 Arrété du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant
des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en
contenant et les conditions d’accréditation des organismes certificateurs.

Les Cahiers du CSTB, en particulier :

GS 7: Procédés d’encapsulage des flocages fibreux par imprégnation ou revétement -
Reconnaissance des flocages fibreux (Cahiers du CSTB, Cahier 3036, avril 1998) ;

GS 7 : Traitement des flocages et calorifugeages fibreux a base d’amiante - Terminologie (Cahiers
du CSTB, Cahier 3103, février 1999) ;

GS 7: Procédés d’encapsulage des flocages fibreux a base d’amiante par imprégnation ou
revétement - Classes d’exposition aux chocs (Cahiers du CSTB, Cahier 3141, juin 1999) ;

Guide technique - Flocages a base d’amiante - Aide a la programmation et au choix des travaux, a
destination des propriétaires et maitres d’ouvrage (Cahiers du CSTB, Cahier 3223, mai 2000) ;
Guide technique - Guide de rénovation des sols recouverts de dalles et produits associés contenant
de ’amiante (Cahiers du CSTB, Cahier 3389, décembre 2001) + Modificatif 1 (Cahier 3505, juin
2004) ;

GS 12 : Guides pour la rénovation des revétements de sol - Modificatif 1 (Cahiers du CSTB,
Cahier 3170, novembre 1999) ;

Guide technique - Guide de rénovation des sols recouverts de dalles et produits associés contenant
de ’amiante (Cahiers du CSTB, Cahier 3389, décembre 2001) + Modificatif 1 (Cahier 3505, juin
2004) ;

Le Code de la Santé Publique :

Nouvelle partie Législative - Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés a I’environnement et au
travail - Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d’amiante- Articles L. 1334-12-1 a L.
1334-17 ;
Nouvelle partie Réglementaire - Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés & I’environnement et
au travail - :
- Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d’amiante et contre les nuisances
sonores - Section 2 Prévention des risques liés a ’amiante dans les immeubles batis
- Articles R. 1334-14 4 R. 1334-29-9 ;
- Chapitre 7 Dispositions pénales - Section 2 Exposition & I’amiante dans les
immeubles bétis Articles R. 1337-2 &4 R. 1337-5.
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Le Code du Travail (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) :

- Chapitre 1 : Dispositions générales - Section 5 : Prévention du risque chimique - Section 5 bis :
Mesures particuliéres de protection contre les risques liés a ’amiante - Articles R. 231-51 a R.
231-59-18;

- Chapitre 7 : Prescriptions particuliéres d’hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués
dans un établissement par une entreprise extérieure :

- Section 1 : Dispositions générales - Articles R. 237-1 a R. 237-4 ;
- Section 2: Mesures de prévention préalables a I’exécution d’une opération -
Articles R. 237-5 a R. 237-11 ;
- Chapitre 8 : Dispositions particuliéres relatives a la coordination pour certaines opérations de
batiment ou de génie civil :
- Section 3 : La mission de coordination - Articles R. 238-16 4 R. 238-19 ;
- Section 4 : Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé - Articles R. 238-20 & R. 238-25-3 ;
- Section 6 : Dossier d’intervention ultérieure sur 1’ouvrage (DIUO) - Articles R.
238-37 4 R. 238-39;

- Titre 1*": Risques chimiques :

- Chapitre 2 : Mesures de prévention des risques chimiques - Section 3 : Risques
d’exposition a I’amiante - Articles R. 4412-94 &4 R. 4412-148 ;

- Chapitre 2 bis : Risques d’exposition a I’amiante : repérage avant travaux - Article
L. 4412-2;

- Titre 1 : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure :

- Chapitre 1 : Dispositions générales - Articles L. 4511-1, R. 4511-1 a R. 4511-12 ;

- Chapitre 2 : Mesures préalables a I’exécution d’une opération - Articles R. 4512-1 a
R. 4512-16 ;

- Titre 2 : Principes généraux de prévention - Chapitre 1 : Obligations de I’employeur - Articles L.
4121-1aL.4121-5,R. 4121-1 4 R. 4121-9;

- Titre 2 : Mises en demeure et demandes de vérifications :

- Chapitre 2 : Demandes de vérifications, d’analyses et de mesures - Articles L. 4722-
lal.4722-2,R. 4722-1aR. 4722-30;

- Chapitre 4 : Organismes de mesures et de vérifications - Articles R. 4724-1 a R.
4724-19 ;

- Titre 3 Batiment et génie civil :

- Chapitre 2 : Coordination lors des opérations de batiment et de génie civil - Articles
L. 4532-1 a3 L. 4532-18, R. 4532-1 a R. 4532-98 ;

- Chapitre 5: Dispositions applicables aux travailleurs indépendants - Article L.
4535-1, R. 4535-1 a R. 4535-12 ;

- Titre 3 : Contrdle : mesures et procédures d’urgence - Chapitre 1 : Arréts temporaires de travaux
ou d’activité - Articles L. 4731-1a L. 4731-6, R. 4731-1 aR. 4731-15;

- Titre 5 : Dispositions particuliéres & certaines catégories de travailleurs :

- Chapitre 3 : Jeunes travailleurs - Articles L. 4153-1 a L. 4153-9, D. 4153-1 & D.
4153-48 ;

- Chapitre 4 : Salariés titulaires d'un contrat de travail & durée déterminée et salariés
temporaires - Articles L. 4154-1 a L. 4154-4, D. 4154-1 a D. 4154-6.

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP).

- le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

- Code de la construction et de I'habitation.

- Réglement sanitaires départemental type (RSDT).

- Documents techniques unifiés applicables aux travaux de ce corps d'état.
- Normes applicables aux travaux de ce corps d'état.

- Recommandations professionnelles.

Note : Le document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits
contenant de I’amiante, sera joint en annexe au présent CCTP ;

Préalablement aux travaux, un plan de déconstruction, de décontamination, de retrait, de confinement devra étre
établi. Il précisera :

La nature et la durée probable des travaux ;

L’endroit ou les travaux sont effectués ;

Les méthodes mises en ceuvre ;

Les caractéristiques des équipements ;

La fréquence et les modalités de contrdles effectués sur chantier ;
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- Les procédures relatives a I’évacuation des blessés hors de la zone confinée incluant la
désignation des secouristes du travail.

Salubrité de I’air :
Valeur limite d’exposition professionnelle : suivant article R. 4412-100 du code du travail, la
concentration moyenne en fibres d’amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres
par litre. Elle est contr6lée dans 1’air inhalé par le travailleur. Le niveau de pollution mesurable en
tous points des zones confinées devra étre conforme a cet objectif.
Le premier controle libératoire dans chaque confinement sera a la charge du Maitre d’ouvrage.
Si I’objectif de salubrité n’est pas atteint lors de ce premier contrdle, les contrles suivants seront
aux frais de I’entreprise titulaire du marché.
Par ailleurs, I’entreprise devra également la réalisation de contrdle atmosphérique au titre des
auto-contrdles. Ceux-ci sont développés au chapitre ‘Prélévements, analyses et contrdles’.

Conditions de mesurage des empoussi¢rements et de contrdle de la valeur limite d’exposition professionnelle
(code du travail) :

- Suivant article R. 4412-103 : pour procéder a la stratégie d’échantillonnage, aux prélévements et
aux analyses, I’employeur fait appel a un méme organisme accrédité. Il lui communique, a cette
fin, toutes données utiles et, en accord avec le donneur d’ordre, lui donne accés aux lieux
concernés par les opérations.

L’organisme choisi est indépendant des entreprises qu’il contréle ;

- Suivant article R. 4412-104 : les prélevements individuels sont réalisés en situation significative
d’exposition des travailleurs a I’inhalation des poussiéres d’amiante, en intégrant les différentes
phases opérationnelles ;

- Suivant article R. 4412-105 : I’employeur consulte le médecin du travail, le comité d’hygiéne, de
sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, les délégués du personnel sur le projet de
stratégie d’échantillonnage établi par 1’organisme de contrdle. Les avis qu’ils émettent sont
transmis par ’employeur a l'organisme de contrdle.

- suivant article R. 4412-106 : I’empoussiérement est mesuré selon la méthode de microscopie
électronique a transmission analytique (META).

L’évacuation des déchets se fera au travers de sas a 2 compartiments.

Etiquetage : w @
Le décret 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I’amiante précise la |
nature de 1I’étiquetage, (voir le modéle ci-joint d’étiquetage ou marquage devant figurer
sur les produits contenant de I’amiante ou sur leur emballage).

Transport - Elimination :
Une fois que les déchets ont été bien enfermés, ils doivent étre expédiés pour qu’il soit procédé a
leur élimination. Une autorisation préalable du gestionnaire de la décharge doit étre obtenue avant
le démarrage des travaux.
Le transport des déchets conditionnés s’effectue de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres dans des bennes ou conteneurs clos. Les réegles relatives au transport et mises en
décharge sont celles relatives aux substances et préparations dangereuses. Le transport se fera
suivant I’itinéraire le plus court ou le plus approprié, vers un site habilité a recevoir ce type de
matériaux, une décharge de Classe 1 (le stockage ne se fait en aucun cas a l'air libre).
Il sera délivré au transporteur une déclaration de chargement portant la mention 'amiante’ et
précisant que I’emballage ne doit pas étre ouvert sur le domaine public.
Un certificat de mise en décharge est délivré par la décharge de Classe 1 qui réceptionne le
chargement. Un bordereau de suivi doit &tre tenu & jour.

Vitrification :
La vitrification sera mise en ceuvre par un établissement agréé, utilisant une torche a plasma
permettant d’atteindre des températures de 4 500 °C au niveau de I’arc. Le four fonctionne a une
température de 1 600 °C a laquelle les fibres d’amiante perdent leur structure.
Le produit de la vitrification est un ‘verre’ valorisable par une utilisation en remblais notamment.
Cette technique permet d'éliminer totalement le risque amiante.

Préparation de chantier :
Un prélévement d’atmosphére avec analyse en microscopie électronique & transmission permet
avant de commencer les travaux de déterminer le niveau de pollution des locaux a traiter. Cela
permet de déterminer le niveau de nettoyage nécessaire a 1’obtention de 1’objectif final. Une

Atelier d'Architecture 52 Page 7



MINISTERE DE LA JUSTICE

Rénovation et mise aux normes du batiment - phase n°2 A L'UEMO - 52000 CHAUMONT PRO ind B

concentration de 80 fibres/litre mesurée apres diagnostic et avant travaux peut laisser supposer
que I’ensemble des équipements sont pollués avec notamment les gaines et conduits d’air.

Plan de déconstruction, de décontamination, de retrait, d’encapsulage :
Le plan est spécifique a chaque opération. 1l est transmis un mois avant le démarrage des travaux a
la DIRECCTE, aux CARSAT, a I’organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des
Travaux Publics.
Ce plan est établi en fonction du périmétre du marché de travaux auxquels il correspond. Il précise

notamment :

La localisation de la zone a traiter ;

Les quantités d’amiante manipulées ;

Le lieu et la description de 1’environnement de chantier ou les travaux sont réalisés ;
La date de commencement et la durée probable des travaux ;

Le nombre de travailleurs impliqués ;

Le descriptif du ou des processus mis en ceuvre ;

Le programme de mesures d’empoussiérement du ou des processus mis en ceuvre ;
Les modalités des contrdles d’empoussiérement définis aux articles R. 4412-126 a
R. 4412-128 ;

Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la
décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des
autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité des travaux ;

Les caractéristiques des équipements utilisés pour 1’évacuation des déchets ;

Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;

Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et
R. 4412-119;

Les dossiers techniques prévus a I’article R. 4412-97 ;

Les notices de poste prévues a I’article R. 4412-39 ;

Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par ’employeur, pour les travaux réalisés
sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire a la
maitrise des flux d'air ;

La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d’étre affectés au chantier. Elle
mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les
dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes
du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur
formation ;

Dans le cas d’une démolition, les modalités de retrait préalable de 1’amiante et des
articles en contenant ou les justifications de 1’absence de retrait conformément a
l'article R. 4412-135;

La modification du marché de travaux ou des processus entraine une modification du plan de
démolition, de retrait ou d’encapsulage par le biais d’un avenant.

Action de communication :

Une réunion d'information et de présentation de 1’opération doit étre prévue pour 1’ensemble des
personnes intéressées présentes sur le site qu’elles soient salariées du client ou résidentes des
locaux a traiter. Cette réunion organisée avant le démarrage des travaux et animée par 1’entreprise
titulaire du marché doit présenter :

les intervenants ;

I’objectif des travaux ;

la teneur des travaux ;

les contréles ;

les risques ;

les procédures en cas d’alerte.

Mode opératoire démontage ou dépose de matériaux friables ou non :
Le mode opératoire tel qu’indiqué ci-aprés, n’est qu’indicatif. Il appartient & I’entreprise d’en
verifier les différentes phases et de les compléter si nécessaire. Dans tous les cas la réglementation
en la matiére devra étre respectée. L entreprise ayant une obligation de résultat, cette derniére sera

exigee.

Choix des équipements de protection individuelle permettant le respect de la VLEP
A 07-03-13 Arrété du 7 mars 2013 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) définit
une gamme d’EPI par niveau d’empoussierement, en complément des moyens de protection
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collective. Eu égard aux facteurs de protection assignés des EPI actuellement définis au § 1-3, le
tableau ci-dessous récapitule les appareils de protection respiratoire préconisés et adaptés par
niveau et tranche d’empoussierement afin de garantir le respect de la VLEP a 10 f/L.

En pratique, pour respecter la VLEP, il conviendra de diminuer les niveaux d’empoussiérement et

si nécessaire :

- d’adapter les temps de vacations par jour selon les modalités décrites au tableau ci-

dessous ;

- ou de choisir des EPI plus protecteurs.
Choix des appareils de protection respiratoire par niveau (et tranche) d’empoussiérement Niveau
d’empoussiérement permettant le respect de la VLEP a 10 f/L :

EPI prescrits dans 1’arrété du 07/03/2013
Demi-
masque
Niveau ou TM2P VA|TH3P VA TM3P.
, Ventilation . Tenue
d’ empous- masque |cagoule|cagoule . . Adduction .
. FEP3 assistée avec , étanche
sierement complet ou ou d"Air (AA) Co
masque ventilée
avec casque | casque complet
filtre P
P3
Niveau 1
0 a < 100 .
£/1 Non prescrit
Niveau 2
= 100 a < :
800 f/1 Interdit
Adapté sous
condition de
réduire la
= 800 a < : durée
2400 f£/L Interdit d’ exposition Nonl
. prescrit
par jour (max
de 2400 f/L
pour 2h/jour)
= 2400 a
< 3300 Interdit
f/L
Adapté sous
condition de
- 3300 & reii;iiala
< 6000 Interdit , .
d’ exposition
f/L :
par jour (max
de 6000 £/L
pour 3h/jour)
Niveau 3
Adapté sous
condition de
- 6000 & reii;iiala
< 10000 Interdit Interdit , .
d’ exposition
f/L :
par jour (max
de 10000 £/L
pour 2h/jour)
= 10000 a . .
25000 f/L Interdit Interdit

En fin de travaux :
Avant toute restitution de la zone en vue de ’exercice d’une quelconque activité et préalablement
a I’enlévement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il sera procédé suivant article R.

1334-29-3 du Code de la Santé Publique :
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- article R. 1134-29-3: a l’issue des travaux de retrait ou de confinement de

matériaux et produits de la liste A mentionnés a I’article R. 1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de I’article R. 1334-
23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen visuel de 1’état des
surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a ’article
R. 1334-25, a une mesure du niveau d’empoussi¢rement dans D’air apres
démantéelement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a
cinq fibres par litre. L’organisme qui réalise les prélévements d’air remet les
résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de
réception ;

si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste
A contenant de I’amiante, il est procédé a une évaluation périodique de 1’état de
conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par
Parrété mentionné a Darticle R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans a
compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contrdle ou a I’occasion de
toute modification substantielle de I’ouvrage ou de son usage.

lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste
B contenant de 1’amiante sont effectués a l’intérieur de batiments occupés ou
fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a
I’examen visuel et a la mesure du niveau d’empoussierement dans I’air mentionnée
au premier alinéa du présent article.

Note : les listes A et B sont définies dans le décret n° 2003-462 (Annexes) du 21 mai 2003 relatif aux dispositions
réglementaires des parties I, Il et 111 du code de la santé publique - Annexes de la 1%¢ partie (extraits) : Annexe
13-9 Programmes de repérage de I’amiante mentionnés aux articles R. 1334-20, R. 1334-21 et R. 1334-22.

Plomb :

Les arrétés et circulaires concernant le plomb seront respectées, en particulier :

Code de la santé publique.
Code du travail : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR
Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
Prévention du risque d’exposition aux agents cancérogénes, mutagénes et toxiques pour la
reproduction R4412-59 et suivants
Les travaux exposant au plomb et a ses composés sont soumis aux dispositions du code du travail
sur la prévention du risque chimique et a celles spécifiques aux substances cancérogenes,
mutageénes et toxiques pour la reproduction (articles R. 4412-59 a R. 4412-93)

- Article R. 4412-156 a 159 : Le travail exposé au plomb

Article R. 4412-160 : Une surveillance médicale renforcée des travailleurs

Code de la construction et de I'habitation.

Arrétés préfectoraux en vigueur sur le lieu de la construction

Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999

Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999

Arrété du 13 juillet 2006 modifiant I’arrété du 5 février 2004 relatif a I’organisation d’un
systéme national de surveillance des plombémies de 1’enfant mineur

Arrété du 23 mai 2006 modifiant I’arrété du 7 novembre 1985 relatif a la limitation des quantités
de plomb et de cadmium extractibles des objets en céramique mis ou destinés a &tre mis au contact
des denrées, produits et boissons alimentaires

Arrété du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures

Arrété du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant 1’établissement d’un
constat de risque d’exposition au plomb

Arrété du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d’exposition au plomb

Arrété du 25 avril 2006 relatif au contrdle des travaux en présence de plomb, réalisés en
application de ’article L. 1334-2 du code de la santé publique

Arrété du 18 janvier 2005 relatif au programme de lutte contre le saturnisme, aux examens de
dépistage et aux consultations médicales de prévention

Arrété du 18 janvier 2000 portant agrément d’organismes habilités a procéder a des dosages de

Arrété du 12 juillet 1999 concernant le contrble des locaux apres réalisation de travaux
d’urgence en vue de vérifier la suppression de 1’accessibilité au plomb pris pour I’application de
I’article R. 32-4 du code de la santé publique
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- Arrété du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures
pris pour I’application de Iarticle R. 32-2 du code de la santé publique

- Arrété du 12 juillet 1999 fixant le modéle de la note d’information a joindre a un état des risques
d’accessibilité au plomb révélant la présence de revétements contenant du plomb pris pour
I’application de I’article R. 32-12 du code de la santé publique

- Arrété du 11 janvier 1999 portant agrément d’organismes habilités a procéder aux contréles du
plomb dans 1’atmosphére des lieux de travail

- Arrété du 11 janvier 1999 portant agrément d’organismes habilités a procéder a des dosages de
plombémie

- Arrété du 19 aott 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb

- Arrété du 19 aotit 2011 relatif au diagnostic de risque d’intoxication par le plomb des peintures

- Circulaires DGS/BS3 n° 99/533 et UHC/QC/18 n° 99-58 du 30/08/99 relatives a la mise en
ceuvre et au financement des mesures d’urgence contre le saturnisme

- Circulaires DGS/SD7C n° 2001-27 et UHC/QC/1 n° 2001-1 du 16 janvier 2001 relative aux états
des risques d'accessibilité au plomb réalisés en application de l'article L. 1334-5 de la loi du 29
juillet 1998 d'orientation relative a la lutte contre les exclusions
- Circulaire UHC/IUH4/13 no 2002-36 du 2 mai 2002 relative a ’application des dispositions de
la loi SRU concernant 1’habitat insalubre

Matériel d’aspiration pour décontamination et intervention (Amiante et Plomb)

Le dépoussiérage et la décontamination sont réalisé avec les aspirateurs spécifiques équipés de filtres THE ou
autres filtres spécifiques.

Le changement du filtre et du sac de récupération des déchets fait I’objet de procédures.

Les branchements, alimentations et consommations eélectriques sont dus au présent lot pour son
intervention.

Le branchement d’eau, alimentation, évacuation et consommation sont dus au présent lot pour son
intervention.

Nota : I’entreprise pourra en accord avec le responsable des installations de chantier et le gestionnaire du compte
prorata se servir des branchements chantier sous réserve que cela n’entraine aucuns travaux supplémentaires.

Accés (Amiante et Plomb)

L’acceés du personnel et la sortie du matériel de la zone confinée ne pourront s’effectuer que par 1’intermédiaire
d’un sas rigide ou mobile comportant 3 compartiments au minimum.

Controle d’acces (Amiante et Plomb)

L’entreprise devra effectuer le controle d’accés (durant les heures ouvrées) a la zone confinée. Ce contrdle doit
prévenir I’entrée de personnes non autorisées dans la zone de travail, vérifier I’aptitude médicale et la bonne
utilisation des équipements de protection des personnes autorisées a y pénétrer. Aucun autre corps d’état
n’interviendra dans la zone durant les opérations de désamiantage.

Protection incendie (Amiante et Plomb)

Des extincteurs seront positionnés sur site afin de pouvoir lutter immédiatement contre tout début de sinistre. Un
ou plusieurs extincteurs seront positionnés en zone et en extérieur de zone a proximité immédiate du sas d’acces
(le nombre d’extincteur situé est fonction des surfaces au sol des zones).

L’ensemble de ces protections devra étre intégré dans le chiffrage de ’entreprise.

Objectif de protection de l’environnement (Amiante)

En dehors de la zone confinée et durant toute la durée de la prestation, le niveau de pollution mesurable en tout
point doit étre inférieur ou égal a :

N < 5 fibres / litre, soit 0.005 fibre / cm3.
L’entreprise ne devra en aucun cas générer de pollution, a I’extérieur des locaux, telle qu’elle puisse entrainer des
dépassements des valeurs indiquées dans 1’objectif de protection de I’environnement.
Analyse environnementale a la charge de I’Enterprise.
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Obijectif de protection des travailleurs

Suivant le décret n°96-98, le Chef d’entreprise de traitement d’Amiante en place prend toute mesure visant a
réduire les niveaux d’exposition et le nombre de personnes exposées.

L’objectif est de faire en sorte que I’exposition des travailleurs soit maintenue au niveau le plus bas qu’il est
techniquement possible d’atteindre et toujours inférieur a la valeur limite d’exposition de 0.1 fibre / cm3, mesurée
sur 1 heure.

Confinement (Amiante et Plomb)

Dans les opérations de retrait amiante, le confinement est réalisé a 1’aide de films en matiére plastique (polyane) de
200 microns d’épaisseur.

Les raccords entre le polyane sont effectués par chevauchement des 1¢és sur une largeur minimale d’une trentaine
de centimetres. De méme, les fils posés sur le sol remontent d’une cinquantaine de centimétres sur les murs. Ces
chevauchements sont renforcés par un stockage continu.

Les éventuels passages de cables et de canalisations diverses sont étanchés par un joint en silicone.

Une vérification du confinement par un test de fumée est réalisée avant le début du chantier, et/ou en cas de
modification de I’installation.

Mise en dépression de la zone

La mise en dépression de la zone confinée s’effectue par I’intermédiaire d’une unité déprimogene.

L’unité déprimogeéne, fonctionnant 24h/24 durant I’ensemble des travaux, a pour objectif de mettre la zone
confinée en dépression d’une part, et de filtrer I’air capté en zone confinée avant rejet vers 1’extérieur, d’autre part.

Mise en dépression de la zone (Amiante)

La mise en dépression de la zone confinée s'effectue par l'intermédiaire d'une unité déprimogene. L'unité
déprimogene, fonctionnant 24 heures sur 24 durant ’ensemble des travaux, a pour objectif de mettre la zone
confinée en dépression d’une part, et de filtrer ’air capté en zone confinée avant rejet vers I’extérieur, d’autre part.
La valeur de dépression minimale en zone est de 10 Pa, la valeur de dépression nominale est de 20 Pa. Un
dispositif, avec une alarme visuelle et sonore, contrlent en permanence le niveau de dépression. Ce dispositif,
pour mesurer et enregistrer la dépression en continu, est opérationnel en permanence. L'unité est disposée de fagon
a balayer efficacement I’ensemble de la zone.

Traitement de la zone (Amiante)

Arrivée d’air

L’introduction d’air neuf dans la zone confinée s’effectue au travers du sas muni de « flaps », d’aération par
ouverture de grille, ou équivalent. Cet air neuf est amené de fagcon naturelle jusqu’au sas. En cas de nécessité, une
ou plusieurs autres entrées d’air, équipées d’un filtre a trés haute efficacité (THE), peuvent étre mises en place.

Le colmatage des filtres est pris en compte dans le calcul du dimensionnement de ’extracteur. Il est ainsi
recherché un taux de renouvellement d’air d’au moins 6 volumes par heure, avec un minimum de 60 m3 par heure
et par occupant.

Filtration

Une mesure de perte de charge est effectuée et permet de déterminer les fréquences de changement des filtres.
L’unité de filtration peut étre désolidarisée de 1’unité d’extraction afin d’étre positionnée au plus prés de la zone
confinée.

Equipé de filtres THE conformes a la norme NF X 44-013, le dispositif de filtration a une efficacité de 99.997%.
L’entreprise tient a jour un registre de résultats de surveillance (changement, taux de colmatages, incident...)
conforme a I’ Arrété du 14 Mai 1996.

Gestion des déchets de matériaux amiantés

Textes législatifs et réglementaires :
- A 21-12-21 Arrété du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au systeme de
gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés a I’article R. 541-45 du code de
I’environnement.
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Les déchets de MCA seront éliminés dans les différentes filieres selon qu’ils sont de nature friable (ou qu'ils
comportent des fibres libres) ou qu’ils sont associés a un liant.

Deux solutions se présentent au producteur de déchets contenant de 1’amiante :
- L’inertage :
La vitrification apreés fusion des déchets avec une torche au plasma.
- L’enfouissement dans une installation de stockage de déchets :

- declasse 1:
Pour tous les déchets d’amiante brut ou ceux pollués par de
I’amiante. Ce type de décharge est le seul accepté pour les MCA
friables ou contenant de I’amiante friable, les poussicres et les
déchets contenant de 1’amiante libre comme les EPI, les films
plastiques et les matériaux de confinement non dépollués, les filtres,
les brisures de MCA non friables, etc., et I’amiante 1ié¢ a des
matériaux qui, lorsqu’ils deviennent des déchets sont classés
‘Déchets Industriels Spéciaux’ (DIS) ;

- declasse 2:
Pour les déchets d’amiante 1ié a des produits qui ne sont pas classés
‘Déchets Industriels Spéciaux’, comme le vinyle-amiante et les
matériaux en amiante-ciment déconstruits ;

- declasse 3:
Dans des alvéoles dédiés a ces déchets, pour les produits en amiante-
ciment déconstruits ou d’autres déchets contenant de I’amiante 1ié
avec un matériau inerte.

Les gros éléments entiers tels que les produits plans, seront palettisés, les canalisations seront
conditionnées en ‘racks’, le tout sera mis sous film plastique et étiqueté.

Les petits éléments entiers (ardoises, bardeaux, etc.) ainsi que les éléments cassés seront places
dans des sacs a gravats ou déposés dans de grands récipients pour vrac (GRV) étiquetés ‘amiante’.
Les matériaux autres (hormis les matériaux d’isolation) peuvent étre déposés dans les centres de
classe 3 ou 2 autorisés.

Les installations d’¢limination ayant chacune leurs contraintes d’exploitation, la description et les
dimensions des conditionnements des déchets contenant de I’amiante, qui y seront déposés,
doivent étre fournis avec la demande d’autorisation préalable d’élimination de déchet industriel
spécial.

Conditionnements et emballages :
L’entreprise qui effectue le retrait ou le confinement des MCA doit prendre toutes mesures pour
conditionner et évacuer de la zone de travail les déchets, au fur et & mesure de leur production.
Les déchets sont conditionnés conformément aux réglements en vigueur et aux régles imposées
par les cahiers des charges des centres d’élimination des déchets de MCA.
Le type de conditionnement sera adapté a la nature des déchets : friables, non friables, produits
palettisables, EPI, films en matiére plastique, etc.

Les conditionnements doivent posséder des caractéristiques propres a éviter toute dispersion de
fibres d’amiante (résistance a la déchirure, étanchéité, décontamination) et a permettre leur
manutention a toutes les étapes de la chaine d’élimination.

Pour les MCA friables et les déchets contenant de I’amiante libre, il sera procédé a un double
emballage. Toutefois, d’autres techniques de conditionnement apportant des garanties d’étanchéité
équivalentes ou meilleures peuvent étre admises. Ces déchets contenant de I’amiante sont soumis
par ailleurs aux reglements du transport des matiéres dangereuses, en particulier concernant leurs
emballages extérieurs pour le transport, qui peuvent étre, selon la filiére d’élimination : des grands
récipients pour le vrac (GRV) en matiere plastique, métalliques ou composites, des fats en acier,
en aluminium ou matiére plastique, des conteneurs fermés, etc., et porter le marquage requis par
ces reglements.

Les produits comportant de ’amiante 1i¢ comme dans le cas ou ’amiante est immergé ou fixé par
un liant naturel ou artificiel (ciment, bitume, asphalte, matiére plastique, résine, colle, etc.) sont
conditionnés par colis de taille adaptée aux conditions et matériels choisis pour la manutention,
recouverts d’un film en matiere plastique. Les fragments et les petits éléments sont conditionnés
dans des GRV ou des conteneurs fermés.

Le choix d’un conteneur a déchets approprié peut avoir un effet non négligeable en vue d’éviter la
dispersion de 1’amiante. Les méthodes de travail choisies doivent empécher I’accumulation de

Atelier d'Architecture 52 Page 13



MINISTERE DE LA JUSTICE
Rénovation et mise aux normes du batiment - phase n°2 A L'UEMO - 52000 CHAUMONT PRO ind B

déchets dans la zone de travail, tandis que les conteneurs choisis doivent empécher leur contenu
de s’échapper lors des manipulations normalement effectuées.
Pour les matériaux a fibres laches ou les petits fragments, le double ensachage en sacs plastiques
étiquetés est une méthode convenable. Les morceaux plus gros seront enveloppés et étiquetés
individuellement dans des feuilles de polyéthyléne.
Quel que soit le type de déchets produits ou le type de conteneur utilisé, il est important de
souligner les points suivants a 1’égard du conteneur. Le conteneur doit :
- étre réalisé dans un matériau qui, pour une manipulation normale, soit suffisamment
résistant pour contenir les déchets ;
- étre suffisamment étanche pour éviter tout échappement de déchets ;
- pouvoir étre décontaminé facilement avant son enlévement de la zone de travail ;
- étre convenablement étiqueté ;
- étre conservé en sireté sur le site jusqu'a son envoi pour élimination, par exemple
dans une benne verrouillée ;
- pouvoir étre nettoyé sans que des débris ou fibres puissent s'y incruster, dans le cas
ou il doit étre réutilisé.

Etiquetage réglementaire pour les produits contenant de I’amiante :
Le décret 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I’amiante précise la
nature de I’étiquetage, (voir le modele ci-joint d’étiquetage ou marquage devant figurer
sur les produits contenant de I’amiante ou sur leur emballage).

Sur chaque conditionnement unitaire de déchets contenant de 1’amiante, il doit étre apposé une
étiquette conforme au modéle donné par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié. Outre cette
étiquette, il sera également appose sur les emballages extérieurs de transport des dechets contenant
de I’amiante libre (poussicres, fibres), une étiquette de transport ‘classe 9° visible lors de
I’ouverture du conteneur ou du véhicule.

Manutention des déchets :

Les conditions de manutention des déchets emballés (en sacs, GRV, flts, conteneurs, etc.) doivent
étre prévues et organisées de maniére a réduire les risques lors de leur manipulation aux différents
stades de la filiére d’élimination et, en particulier, ceux liés :

- & la manutention ;

- ala libération de fibres d’amiante suite & une déchirure d’emballage.
Des moyens d’aide a la manutention tels que chariots manuels ou motorisés, conteneurs a roues,
etc. ainsi que les systemes de levage adaptés seront utilisés.

Transport :

Les déchets d’amiante friable ou ceux contenant de I’amiante libre tels que pendant le transport
des quantités dangereuses de fibres d’amiante puisse étre libérées sont transportés conformément
aux reglements concernant le transport des matiéres dangereuses (par route ADR, par voie ferrée
RID, autres).

Les déchets conditionnés de matériaux constitués d’amiante 1ié (éléments en amiante-ciment par
exemple), sont transportés dans des bennes fermées ou sur des remorques bachées de maniére que
toute émission de fibres soit évitée, notamment par chocs ou frottement entre colis, au transport et
au déchargement.

Une fois que les déchets ont été bien enfermés, ils doivent étre expédiés pour qu’il soit procédé a
leur élimination. Une autorisation préalable du gestionnaire de la décharge doit étre obtenue avant
le démarrage des travaux.

Le transport des déchets conditionnés s’effectue de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres dans des bennes ou conteneurs clos. Les régles relatives au transport et mises en
décharge sont celles relatives aux substances et préparations dangereuses. Le transport se fera
suivant I’itinéraire le plus court ou le plus approprié, vers un site habilité a recevoir ce type de
matériaux, une décharge de Classe 1 (le stockage ne se fait en aucun cas a l'air libre).

Il sera délivré au transporteur une déclaration de chargement portant la mention 'amiante’ et
précisant que I’emballage ne doit pas étre ouvert sur le domaine public.

Un certificat de mise en décharge est délivré par la décharge de Classe 1 qui réceptionne le
chargement. Un bordereau de suivi doit étre tenu a jour.

Vitrification :
La vitrification sera mise en ceuvre par un établissement agréé, utilisant une torche a plasma
permettant d’atteindre des températures de 4 500 °C au niveau de I’arc. Le four fonctionne a une
température de 1 600 °C a laquelle les fibres d’amiante perdent leur structure.
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Le produit de la vitrification est un ‘verre’ valorisable par une utilisation en remblais notamment.
Cette technique permet d'éliminer totalement le risque amiante.

Le certificat d’acceptation préalable :
Le certificat d'acceptation préalable des déchets contenant de ’amiante doit étre demandé au
centre d’élimination des déchets ; il précise les conditions particuliéres d’acceptation des déchets
dans ce centre.
La demande d’acceptation doit, si possible, préciser la nature des MCA, le type d’amiante
(chrysotile, crocidolite, etc.), la nature des autres déchets qui seront éliminés, les volumes et les
poids estimés, les types de conditionnements et leurs dimensions.
Dans les cas ou plusieurs filieres d’élimination sont retenues pour la méme opération, il sera établi
un certificat d’acceptation préalable pour chaque centre.

Le bordereau de suivi des déchets contenant de ’amiante :
Le bordereau de suivi des déchets contenant de 1’amiante doit obligatoirement accompagner
chaque unité de transport des déchets. Signé par tous les intervenants, de la maitrise d’ouvrage a
I’¢liminateur final en passant par ’entreprise et le transporteur, le bordereau de suivi permet de
reconstituer le processus de transfert des déchets en cas de recherche de responsabilité. Un
exemplaire de ce bordereau de suivi sera retourné par le centre d’élimination au producteur ainsi
qu’a D’entreprise qui a réalisé les travaux.

Responsabilité de [’entreprise (Amiante et Plomb)

L'entrepreneur titulaire du présent corps d'état est responsable des détériorations éventuelles qu'elle
pourrait occasionner.

L’entreprise effectuant le retrait du plomb ou amiente est tenu d’organiser, en liaison avec le CHSCT ou, a défaut
les délégués du personnel et avec le médecin du travail, une formation a la sécurité et une information, pour les
travailleurs susceptibles d’étre exposés a l’action d’agent cancérogénes, mutagénes et toxiques pour la
reproduction, dont le plomb et ’amiante font partie. Ces formations et informations sur les risques liés a cette
exposition doivent étre renouvelées périodiquement, et adaptées a 1’évolution du risque (art.R.4412-38, R.4412-
86, R.4412-93).

Une notice doit étre adaptée a chaque poste de travail (art.R.4412-39).

Indications au CCTP (Amiante et Plomb)

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en
ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également dd, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de 1’état des lieux et des difficultés éventuelles
d’exécution des travaux.

L’entrepreneur du présent lot reconnait avoir eu toute liberté pour faire a ses frais, les sondages, recherches et
enquétes qu’il juge nécessaires.

L’entrepreneur prendra a sa charge toutes les formalités administratives concernant les voiries, branchements,
protections de chantier, etc. Il devra vérifier que les évacuations prévues pourront se raccorder normalement dans les réseaux
existants.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser
des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis
techniques, procés verbaux d’essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas
I’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra étre retenu.

Visite d ’huissier de justice (Amiante)

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir une visite, par un huissier de justice, des propriétés mitoyennes a la
construction, pour faire un constat de 1’état des lieux de ces derniéres, avant et aprés travaux de démolitions et dépose, pour
éviter tout litige de travaux éventuels de remise en état des lieux. (Travaux en toiture)
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Protection (Amiante et Plomb)

Les dispositifs de protection provisoire anti-chutes suite aux démolitions, notamment sur cages d’escaliers,
trémies, en bord de couverture sont dues au présent lot. La protection des marches d’escaliers sera a prévoir (planchage, carton
rigide,...). Protections provisoires (garde-corps, occultation,...) suite a la dépose des menuiseries sera également a
prévoir.

Documents de référence (Amiante et Plomb)

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art et a la réglementation francaise telle qu'elle se
trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre en particulier, les travaux seront
conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en
France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des
charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les
exemples de solutions et les documents.

Documents technigues unifiés (Amiante et Plomb)

Documents techniques unifiés applicables aux travaux de ce corps d’état.

Normes (Amiante et Plomb)

Normes applicables aux travaux de ce corps d’état.

Autres applications (Amiante et Plomb)

- Réglement sanitaire départementale,
- Code du travail,
- Recommandations professionnelles.

Régles professionnelles (Amiante et Plomb)

- Guide techniques : flocages a base d’amiante — aide a la programmation et au choix des travaux, a destination
des propriétaires et maitres d’ouvrage (Cahier du CSTB 3223, mai 2000).

- Traitement des flocages et calorifugeages fibreux a base d’amiante. Terminologie (janvier 1999).

- Guide technique OPPBTP :traitement des peintures au plomb (mise a jour le 05-02-2024)

Emploi des matériaux et procédés non traditionnels.

L’emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné :
- Soit un avis technique délivré par application de 1’arrété du 2 décembre 1969.
- Soit a un accord expressément constaté des parties.

Amiante :

Les matériaux et produits contenant de I’amiante seront déposés et évacués suivant les obligations et régles
définies par les textes de loi en vigueur, en particulier les normes traitant de la qualité de I’air, de la santé et
sécurité au travail, du repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante dans les immeubles batis, etc.,
en fonction du code de la santé publique sur la prévention des risques sanitaires liés a I’environnement et au
travail et en fonction du code du travail, en particulier I’article L. 4412-2 :
En vue de renforcer le role de surveillance dévolu aux agents de contréle de 1’inspection du
travail, le donneur d’ordre, le maitre d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par
destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante
préalablement a toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs a 1’amiante.
Cette recherche donne lieu a un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la
localisation de matériaux ou de produits contenant de 1’amiante. Ce document est joint aux
documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises
envisageant de réaliser 1’opération.
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Les conditions d’application ou d’exemption, selon la nature de I’opération envisagée, du présent
article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Textes législatifs et réglementaires :

D 09-05-17 Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I’amiante avant certaines
opérations ;
Code de la Santé Publique : Livre 3 : Protection de la santé et environnement - Titre 3 : Prévention
des risques sanitaires liés a I’environnement et au travail - Chapitre 4 : Lutte contre la présence de
plomb ou d’amiante et contre les nuisances sonores - Section 2 : Prévention des risques liés a
I’amiante dans les immeubles batis - Articles L. 1334-12-1 & L. 1334.17 et R. 1334-14 & R. 1334-
29-9.
Code du travail (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 1*" : Risques chimiques :

- Chapitre 2 : Mesures de prévention des risques chimiques - Articles R. 4412-94 a R.

4412-148 ;
- Chapitre 2bis : Risques d’exposition a I’amiante : repérages avant travaux - Article
L. 4412-2;
Notes : - Le document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits

contenant de I’amiante, sera joint en annexe au présent CCTP ;
- Les travaux concernant I’amiante sont décrits article 113.8 du présent lot.

Plomb :

Les matériaux et produits contenant du plomb seront déposés et évacués suivant les obligations et régles définies
par les textes de loi en vigueur.

Suivant Code de la Santé Publique : Chapitre 4, Section 1, article R.1334-13 et décret 2006-474 du 25 avril
2006. Le maitre d’ouvrage doit réaliser un diagnostic de présence de plomb préalablement a tous travaux sur les
peintures de batiments construits avant 1948, suivant 1’arrété du 25 avril 2006, réalisation suivant NF X 46-030
d’un protocole de réalisation du constat de risque d’exposition au plomb.

Textes législatifs et réglementaires :

Normes :

Code de la Santé Publique (Parties Législative et Réglementaire) - Premiére partie Protection
générale de la santé :
- Livre 3 : Protection de la santé et environnement - Titre 3 : Prévention des risques
sanitaires liés & I’environnement et au travail :
- Chapitre 4 : Lutte contre la présence de plomb ou d’amiante - Section
1: Lutte contre la présence de plomb - Articles L. 1334-1a L. 1334-
12 ;
- Chapitre 4 : Lutte contre la présence de plomb ou d’amiante et contre
les nuisances sonores - Section 1 : Lutte contre la présence de plomb
- Articles R. 1334-1 a R. 1334-13 ;
D 25-04-06 Décret n® 2006-474 du 25 avril 2006 relatif & la lutte contre le saturnisme et modifiant
les articles R. 1334-1 a R. 1334-13 du code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
A 12-05-09 Arrété du 12 mai 2009 relatif au contr6le des travaux en présence de plomb, réalisés
en application de I’article L. 1334-2 du code de la santé publique ;
A 19-08-11 Arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb ;
A 19-08-11 Arrété du 19 aolt 2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des
peintures (+ rectificatif) ;
Code du travail : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR
Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
Prévention du risque d’exposition aux agents cancérogenes, mutagenes et toxiques pour la
reproduction R4412-59 et suivants

NF X 46-030 Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition au
plomb ;

Norme NF X 46-031 d’avril 2008 relative a I’analyse chimique des peintures pour la recherche de
la fraction acido-soluble du plomb

NF X 46-032 Diagnostic plomb - Méthodologie de mesure du plomb dans les poussiéres au sol ;
NF X 46-035 Diagnostic plomb - Recherche de plomb avant travaux dans les revétements et
matériaux et produits de construction.

Norme NF X 46 031 d’avril 2008 relative a I’analyse chimique des peintures pour la recherche de
la fraction acido-soluble du plomb
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- La mesure du plomb dans les poussieres est réalisée selon la norme NF X46-32.

- Les travaux exposant au plomb et a ses composés sont soumis aux dispositions du code du travail
sur la prévention du risque chimique et a celles spécifiques aux substances cancérogénes,
mutageénes et toxiques pour la reproduction (articles R. 4412-59 a R. 4412-93)

- Article R. 4412-156 a 159 : Le travail exposé au plomb

- Article R. 4412-160 : Une surveillance médicale renforcée des travailleurs

Le diagnostic est positif lorsqu’il existe une accessibilit¢ au plomb sur des surfaces dégradées dont la
concentration en plomb dépasse une des valeurs suivantes :
- concentration surfacique en plomb mesurée avec un appareil portable a fluorescence X > 1
mg/cm2,
- ou concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire sur échantillon > 1,5

mg/g.

Diagnostic Amiante et Plomb

Dossier technique « Amiante » effectué par VERITAS.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante avant réalisation de travaux :
. Pré- Rapport de repérage n° 16204210/S1.3.2.R rédigé le 01/12/2022
. Rapport de repérage n°11324573/S2.3.2.R rédigé le 28/07/2021

Le retrait de I’amiante concerne uniquement les zones d’intervention du projet.

Dossier technique « Plomb » effectué par VERITAS.
Rapport de diagnostic plomb avant réalisation de travaux :
. Rapport n° 16204210-2 rédigé le 02/12/2022
Le retrait du plomb concerne uniquement les zones d’intervention du projet.

Responsabilité de [’entreprise

L’entreprise retenue pour ce corps d’état devra obligatoirement posséder une qualification amiante
QUALIBAT 13-15, justifiant de sa capacité d’effectuer de tels travaux (AFAQ/ASCERT ou QUALIBAT),
délivrée par un organisme accrédité par le comité frangais d’accréditation (COFRAC) pour la qualification
d’entreprise de retrait et de confinement d’amiante (ou par un organisme d’accréditation européen équivalent).

Par ailleurs, elle est responsable des contraventions de toutes natures qu’elle pourrait encourir du fait de la non
observation des réglements de voirie ou de protection des lignes d’alimentation électriques et elle doit, en
conséquence, faire toutes les démarches préalables auprés des Administrations concernées.

Qualification obligatoire de [ ’entreprise

L’entreprise sera titulaire, suivant la nature des matériaux a traiter :
- Certificat de qualification 1552 : « traitement de I’amiante »;

Garanties annuelle, biennale et/ou décennale

Pour mémoire.

DISPOSITIONS COMMUNES ET SECURITAIRES

Mise en place de tous moyens sécuritaires conformes aux normes en vigueur. Ouvrages réalisés en conformité
avec la Iégislation du travail en vigueur. Les dispositifs a mettre en ceuvre seront en tout point conforme aux
spécifications du P.G.C. rédigé par le coordonnateur SPS, et joint au présent PRO

Prévoir tous les dispositifs permettant ’intégration de la sécurité selon Décret en vigueur.

NOTA:

En cas de discordance, contradiction entre deux éléments du dossier (PLANS, PIECES ECRITES (PGC, autres,
...) et le présent C.C.T.P., le document le plus contraignant prévaut. Dans le cas d’une incidence financiére, le
Maitre d’ouvrage donnera la priorité au document qu’il jugera utile
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L’entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires a la sécurité du public et des ouvriers, ainsi qu’a la bonne
exécution des ouvrages : protection, étayages, bardages, etc.

L’entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour éviter la chute de délivrés et de gravats sur les
propriétés voisines, ou sur le domaine public.

A la fin de son chantier, il assurera le nettoyage soigné des propriétés voisines, et du domaine public. Dans le cas
ou le manque de protections ameénerait a des travaux de remise en état, ces derniers seraient a la charge de
I’entrepreneur.

Les frais d’enlévement, de transport et dépdt dans les différentes filicres de traitements ou stockage en fonction
de la nature des déchets, en respect du plan de gestion des déchets départemental, des délivrés et gravats seront a
la charge du présent lot, et inclus dans le colt des ouvrages de démolition, décrits au présent CCTP.
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1. TRAVAUX PREPARATOIRES

Les branchements, alimentations et consommations électriques sont dus au présent lot pour son
intervention.

Le branchement d’eau, alimentation, évacuation et consommation sont dus au présent lot pour son

intervention.

Le site étant occupé par des enfants en difficulté, la protection de chantier devra étre vue en conséquence.

1.1. Sécurité collective

1.1.1.

1.1.2.

Echafaudage, mise en place d’un échafaudage de pied conforme a la réglementation en vigueur. Compris
protection et remise en état des abords apres intervention, démarche administrative, certificat de conformité a
fournir au SPS. Habillage par toile sur ’ensemble de 1’échafaudage et signalisation (la protection devra étre
prévue pour éviter toute intrusion des enfants sur 1’échafaudage, et toute projection de gravats sur le site).
Echafaudage avec élargissement de la zone de travail en partie haute (suivant débord toiture), hauteur
supplémentaire en partie haute pour protection des travaux de couverture et échafaudage de toiture pour
intervention en toute sécurité pour le lot couverture.

L’échafaudage sera de Classe 4 (charge admissible 300kg/m?). L’échafaudage ne devra comporter aucun
¢léments bois tel que plinthes,...

Ce dernier sera mis en commun avec les lots 2, 3, 4 et 7 pendant la période du chantier pour les travaux
de gros ceuvre, charpente-couverture, menuiseries extérieures et peintures extérieures. Il s’entend que
chacun réalisera le nettoyage de ce dernier apres toutes interventions et toutes les démarches pour
I’utilisation. Toute utilisation hors planning de ce dernier sera a la charge de I’entreprise concernée.

Un procés-verbal de réception sera établi et signé par Dinstallateur de I’échafaudage de pied a «
Utilisation partagée » et chaque entreprise utilisatrice avant mise a disposition de I’échafaudage. Replis en
fin de chantier.

Signalétique adaptée a prévoir (Fleche, SENS INTERDIT, INTERDIT PUBLIC,...)

LOCALISATION : ENSEMBLE DES FACADES DU BATIMENT

Protection en extérieur, mise en place de protection sur les ouvrages existants contre les projections. Pare
gravats, panneau OSB, toile,... sur menuiseries, caméra et ouvrage inchangés.

LOCALISATION : OUVRAGES PROCHES DES ZONES DE TRAVAIL
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2. DESAMIANTAGE

Note :

2.0.1.

2.0.2.

Les lots CVC et électricité auront neutralisé I’ensemble des réseaux (élec et fluide) avant toutes
interventions et en fonction des travaux et du phasage de ceux-ci.

L’entrepreneur devra assurer la coordination des travaux de démolition de la couverture avec le
charpentier couvreur pour le bachage de celle-ci au fur et & mesure de ’avancement de la dépose.
(bachage prévu au présent lot)

Le titulaire du présent lot devra le nettoyage journalier de la cour au pourtour du chantier.

Préparation du chantier de désamiantage.

Visite du chantier avec la Maitrise d’ouvrage et Maitrise d’ceuvre pour évaluer en particulier 1’état de
dégradation des ouvrages contenant de I’amiante, les caractéristiques dimensionnelles des locaux et installations
concernées et proposer ainsi la méthode la plus appropriée pour le retrait.

Réunion de présentation de I'entreprise et du chantier aux Organismes de Prévention (si nécessaire).

Etablissement par 1'Entreprise d’un Plan de Retrait (prévu au poste 2.0.3) comportant tous les renseignements
obligatoires requis pour ce type de travaux.

Envoi pour information du Plan de Retrait a la Maitrise d'oeuvre.
Aprés accord de la Maitrise d'oeuvre, envoi du Plan de Retrait aux Organismes de Prévention, a la Maitrise
d'Ouvrage, en recommandé avec Accusé de Réception.

Envoi a la Maitrise d’oeuvre d'une photocopie des lettres d'envoi de ces documents et des bordereaux d'Accusé
de Réception.

Transmission a la Maitrise d'ceuvre et au SPS d'un planning précis d'intervention avec les effectifs et d’un plan
d’implantation de la zone de vie.

Etablissement du bilan aéraulique prévisionnel.

Planification des travaux.

Organisation et planification :

Du stockage des déchets amiantés (benne fermée type conteneur maritime), stockages séparés suivant type.
Du stockage des déchets non amiantés en benne fermée (gravois).

Du transport des déchets amiantés.

Du traitement des déchets amiantiferes par inertage.

Des interventions des laboratoires agréés pour les prélévements et/ou analyses.

Réunion préparatoire d'ouverture de chantier sur place avec la Maitrise d'Ouvrage et Maitrise d’ceuvre.
Réunion avec les Organismes de Prévention (si nécessaire).

Suivi des mesures "points zéro" réalisées par un laboratoire agréé apres accord de la Maitrise d'ouvrage.

Traitement de ’amiante en place.

Zone test d'enlévement.

Remarque : les opérations spécifiques de la mise en place du confinement et celles du désamiantage sont décrites
dans les autres paragraphes.

La définition de la zone est au stade de projet. Elle sera soumise a I'Inspection du Travail, la CRAM, 'OPPBTP
et & la Maitrise d’ceuvre et d'Ouvrage.

Une évolution de cette zone est possible, cependant le chiffrage s'effectue sur la base de ce projet. L'entreprise
devra fournir dans sa réponse les procédures d'enlévement adaptées a ce projet. Ces procédures seront appliquées
a la Zone Test en présence des Organismes de Prévention, et a la Maitrise d'Oeuvre.

La validation des procédures sera effectuée dans cette Zone Test, en fonction des résultats des mesures
d'empoussierement.

Lors de la réalisation de la Zone Test (1 jour de travail a 2 opérateurs), des mesures d'empoussiérement seront
réalisées par Microscopie Optique et Electronique, au minimum :

- 1 MOCP par opérateur (Une pompe individuelle de prélévement portée par chaque opérateur)

- 1 META dans la zone de travail en libératoire + 1 META a l'extérieur de la zone de travail pendant la
réalisation de la Zone Test
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2.0.3.

2.0.4.

Si la réalisation de la Zone Test devait durer plus longtemps, le nombre de prélévements et d'analyses serait
adapté en conséquence.

Les zones a traiter du batiment étant semblables, toute technologie ou innovation adéquate (module de sas
facilement déplacable, enveloppe de confinement déplagable,...) permettant d'augmenter la rapidité du chantier
devront étre validées dans cette zone de validation lors de I'essai.

Si la méthodologie présentée aux Organismes de Prévention n'a pas suscité d'objection de leur part, elle
permettra de réaliser le chantier en optimisant le nombre de prélévements et de mesures d'air pour le reste des
zones (conformément a la Réglementation).

Plan de prévention — Plan de retrait.

Ce plan est établi par I’Entreprise, en respect de la procédure d'intervention décrite dans le présent dossier. Ce
plan, qui est un document de travail, doit permettre aux salariés de connaitre les dispositions mises en place pour
assurer leur sécurité.

Il précise :

a) la nature et la durée probable des travaux,

b) le lieu ou les travaux sont effectués,

c¢) ’analyse des risques réalisée par 1I’Entreprise,

d) les méthodes, moyens, produits mis en ceuvre,

e) les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des personnes qui se
trouvent sur le lieu des travaux ou a proximité,

) La fréquence et les modalités des contrdles effectués sur le chantier,

) Les plans et croquis nécessaires a la compréhension des travaux,

h) Les procédures d’intervention d’urgence en zone pour évacuation d’un blessé.

L’Entreprise indiquera également :

* la durée des périodes de récupération (temps de pause entre 2 vacations successives) et le nombre de vacations
quotidiennes,

* les dispositions prises pour assurer la surveillance du chantier en dehors des heures de présence de 1’Entreprise,
et une intervention rapide en cas d’urgence (astreinte du personnel intervenant)

Ce plan sera remis par I’Entreprise au Maitre d’Ouvrage, au responsable de la sécurité et au Maitre d’ ceuvre pour
vérification. Il sera adressé un mois avant le début des travaux aux différents organismes de sécurité :
Inspection du travail.

e  Caisse régionale d'assurance maladie.
e OPPBTP.
Une copie sera également transmise au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS éventuel.

Aprés agrément du plan de retrait par les différents organismes de sécurité, I'entreprise ne devra y apporter
aucune modification et s'y conformer strictement.

L'entreprise devra tenir compte dans son prix de tous les réglements en vigueur a la date de remise des offres et
ne pourra demander aucune indemnité complémentaire au maitre d'ouvrage si les organismes de sécurité
demandent des compléments de protection.

Si en cours de travaux, de nouveaux réglements entraient en vigueur, I'entreprise serait tenue d'en informer le
maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage afin de lui préciser les incidences techniques et financieres qui en
découlent pour s'y conformer.

Protection de chantier

Protection des surfaces et confinements :

Lorsque la technique ou le mode opératoire mis en ceuvre, compte tenu des moyens définis a
larticle R. 4412-109, génere un empoussiérement de premier niveau supérieur au seuil prévu a
I’article R. 1334-29-3 du code de la santé publique, I’employeur appose, dans la zone de travail,
un dispositif de protection résistant et étanche (film de propreté) sur les surfaces, les structures et
les équipements présents non concernés par 1’opération, non décontaminables et susceptibles
d’étre pollués. L’employeur décrit dans son document unique les types de protection de surface
mises en place pour chaque processus.

Balisage de la zone de travail

Mise en place et entretien d'une barriére de sécurité au sol pendant toute la durée des travaux de désamiantage
permettant de baliser une zone de travail avant toute intervention :

Panneaux d'interdiction de pénétrer dans la zone.

Dépose et enlévement en fin de travaux et remise en état des lieux.
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2.0.5.

2.0.6.

LOCALISATION :
En périphérie des diverses zones d'intervention.

Isolement (confinement) des zones d'intervention.

En fonction du planning des travaux et du phasage, fourniture et pose de cloisonnements provisoires pour isoler
entierement la zone temporaire d'intervention du reste du chantier :

- Confinement léger des zones de travail,

- Condamnation de toutes les ouvertures (fenétres, portes, ...), suivant cas

- Obturation de ces ouvertures par une simple peau de film polyane 200 microns,

- Mise en place d'une double peau de film polyane 200 microns sur les sols,

- Création d'acces uniquement par sas aux zones de travaux,

- Mise en place de sas "matériels" et "personnels" avec au minimum 3 compartiments de dimension adaptée en
entrée de zone de travaux,

- Raccordements électriques, aérauliques des sas,

- Mise en place d'une unité de filtration et de chauffage de I'eau des sas.

- Obturation de tout passage avec la zone de travail (passage de tuyauteries, de cables électriques...) au moyen
d'un joint silicone,

- Mise en place des extracteurs

- Contrdle de I'étanchéité des zones de travail a I'aide de fumigenes et rédaction des procés verbaux nécessaires.

- L’entreprise titulaire du présent lot aura obligation de résultat. La méthodologie proposée devra respecter la
réglementation et le code du travail.

Le nombre de SAS sera fonction de la nature des matériaux a déposer.

Nota :

Possibilité de prévoir la mise en place d'un bungalow & trois compartiments devant le seul accés a la zone et
raccordement au béatiment.

Compris mise en place d'autocollants de signalisation sur le confinement.
Enlévement en fin de travaux avec mise & la décharge classe 1 comme le reste des déchets et remise des lieux en
I'état.

LOCALISATION :
- Au droit des différentes zones des travaux afin d'éviter la contamination du reste du chantier.

Stockage temporaire

Mise en place et entretien d'une cl6ture de chantier standard pour création d'une zone de stockage temporaire des
déchets pendant toute la durée des travaux :

- Panneaux d'interdiction de pénétrer dans la zone & I'exception du personnel habilité.

- Panneau de signalisation "zone amiante".

- Dépose et enlevement en fin de travaux et remise des lieux en état.

LOCALISATION :
- Au droit des différentes zones d'intervention.

Protection individuelle
Protections individuelles pour un empoussierement de premier niveau (empoussierement dont la valeur est
inférieure a la valeur limite d’exposition professionnelle) :
- de vétements de protection a usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou
soudées (classification issue de la norme NF EN I1SO 13982-1 et son amendement de mars 2011),
fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
- de gants étanches aux particules compatibles avec I'activité exercée ;
- de chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures a usage unique ;
Chacun des intervenants possédera un masque de protection respiratoire personnel a cartouche de
pré filtre. Les protections jetables ne seront utilisées que pour une séance de travail unique. Tout
le matériel de dépose jetable sera traité comme les autres déchets et mis en décharge classe 1.
- en fonction de I’évaluation des risques réalisée par I’employeur :
- d’un demi-masque filtrant & usage unique FFP3 (classification issue de la norme NF
EN 149 de septembre 2009) ; ou d’un APR filtrant avec demi-masque ou masque
complet équipé de filtres P3 (classification issue de la norme NF EN 143 de mai
2000) ;
ou
- d’un APR filtrant a ventilation assistée TM2P avec demi-masque (classification
issue de la norme NF EN 12 942 de décembre 1998 et ses amendements) ;
ou
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- d’un APR filtrant a ventilation assistée TH3P avec cagoule ou casque et éclairage
frontal (classification issue de la norme NF EN 12 941 de décembre 1998 et ses
amendements) ;

ou

- d’un APR filtrant & ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification
issue de la norme NF EN 12942 de décembre 1998 et ses amendements).

Le port des demi-masques filtrants & usage unique FFP3 est limité aux interventions visées a
’article R. 4412-144 et a une durée de moins de quinze minutes.

L'entreprise est tenue de former son personnel sur les conditions de mise en place des protections individuelles et
sur I'entretien du matériel. L'entreprise est en outre tenue d'obliger le port du matériel de sécurité et d'en contrdler
I'application pendant tous les travaux. Les dispositifs de protection individuelle doivent faire I'objet d'une
vérification annuelle par une personne compétente, dont les observations doivent étre consignées sur le registre
tenu par I'entreprise.

Le personnel employé pour ces travaux doit avoir été formé a cet effet et connaitre les techniques de mise en
ceuvre et les risques sur la santé apportés par le retrait des matériels de sécurité et le retrait de matériaux a base
d'amiante. Le personnel intérimaire est interdit pour ce type de travaux. L'entreprise a I'obligation d'avoir
parmi ses salariés présents sur le chantier un sauveteur secouriste du travail par équipe et pour 10
travailleurs maxi.

LOCALISATION :
- Pour I'ensemble du personnel d'intervention de ce corps d'état

2.1. Dépose d’éléments de construction contenant de ’amiante dans la zone projet

2.1.1.

Note :

2.1.2.

2.1.3.

Dépose de I’ensemble des éléments suivant diagnostic amiante (Zone travaux uniquement):

- Neutralisation de I’installation existante suivant localisation (voir diag amiante );

- Pulvérisation d'un produit fixateur,

- Dépose manuelle soignée des ardoises en fibre ciment de la totalité de la couverture,_compris habillage des
lucarnes en zinc et ligne de bris en zinc

- Nettoyage et aspiration de toutes les surfaces brutes,

- Manutention des déchets (manuelle ou mécanique),

- Conditionnement des déchets au fur et a mesure de 1’avancement des travaux dans un double emballage
plastique. ls sont, en zone de travail, mis dans un premier sac en polyéthyléne, sacs fermés hermétiquement.
Cette premiére enveloppe est dépoussiérée par aspiration dans le sas "matériel" et enfin mise dans une seconde
enveloppe de polyéthyléne et fermée hermétiquement.

- Etiquetage réglementaire amiante, reprise, chargement et évacuation vers un centre d’inertage.

- Stockage des doubles sacs et/ou "BIG BAGS" dans une benne fermée (type conteneur maritime ou équivalent),
- Chargement et évacuation des déchets vers des centres de stockage par inertage y compris les équipements de
protection Individuelle et le polyane,

- Gestion des Bordereaux de Suivi de Déchets Amiantés.

- Le titulaire du présent lot devra la protection des ouvrages en cas d’intempérie lors du désamiantage.

Prévoir un stockage et rangement en attente d’enlévement.

LOCALISATION : SELON DIAGNOSTIC AMIANTE (ARDOISES EN FIBRE CIMENT SUR BRISIS DU
BATIMENT)

Béachage provisoire de la toiture existante déposée, la prestation comprend la protection aux intempéries
de la toiture par un bachage, compris fixation. Le titulaire du présent lot devra protéger la toiture au fur et a
mesure du désamiantage de la couverture. Le débachage sera réalisé lors des travaux de charpente — couverture
par le titulaire du lot n°3.

LOCALISATION : BACHAGE PROVISOIRE DE LA COUVERTURE DEPOSEE (HORS ANNEXE)

Libération (Restitution) de la zone

Apres exécution des travaux de désamiantage, travaux de restitution de la zone comprenant :
- Nettoyage général de la zone de travail pour la réalisation des contrdles libératoires.

- Aspiration par filtration absolue et/ou nettoyage a I'aide de chiffons humides.

- Surfacage des enceintes de confinement, polyane uniquement.
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2.14.

- Inspection visuelle avec la Maitrise d'ceuvre.

- Suivi des mesures libératoires de 1ére restitution réalisées par un laboratoire agréé

- Démontage du confinement si les résultats des analyses sont corrects

- Enlévement de toute trace (bande collante, silicone,...).

- Evacuation au titre de déchets amiantiferes en décharge de Classe I.

- Gestion des Bordereaux de Suivi des Déchets Amiantés.

- Suivi des mesures libératrices de deuxiéme restitution réalisées par un laboratoire agréé
- Démontage des sas et retrait du matériel (extracteurs, ...) si les résultats des analyses sont corrects
- Nettoyage fin de la zone.

- Repli du chantier.

- Réunion de restitution avec la Maitrise d'ceuvre.

- Restitution de la zone.

LOCALISATION :
- Selon travaux, pour chaque zone d'intervention.
- Ensemble des zones d’intervention des travaux de désamiantage selon diagnostic amiante

Enlévement des déchets

Les déchets seront mis en big bag de 1 m3 dans les zones de stockage provisoires extérieures, le big bag une fois
plein sera fermé définitivement. L'ensemble des big bag clos sera évacué en une seule fois par semi remorque
auto-chargeable et évacué par la présente entreprise dans une décharge agréée et de classe 2 dont la liste est
définie en annexe n°3 de la circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996:

- Transport sous camion baché jusqu'au lieu de traitement, ainsi que tout travail de manutention pour charger ou
décharger les camions.

- L'entreprise devra préalablement a la réalisation du chantier, prendre contact avec les organismes habilités
relatifs au transport des déchets de ce type pour obtention de toutes les autorisations nécessaires.

- L'entreprise obtiendra une autorisation préalable du gestionnaire de la décharge.

- L'entreprise devra la tenue du registre de tonnage des déchets produits qu'il communiquera a la maitrise
d'ceuvre. Il tiendra a jour les bordereaux de suivi des déchets.

Ces bordereaux qui doivent assurer la tragabilité des déchets seront conformes a I'annexe 4 de la circulaire du 9
janvier 1997, ils doivent étre remplis et paraphés a chaque phase d'intervention par :

Le maitre d'ouvrage.

- L'entrepreneur des travaux.

- Le transporteur choisi par I'entreprise des travaux.

- L'organisme destinataire de décharge.

Le bordereau de suivi des déchets comprendra 5 exemplaires qui doivent :
- Exemplaire n°1 : conservé par le maitre d'ouvrage.

- Exemplaire n°2 : conservé par le transporteur.

- Exemplaire n°3 : conservé par lI'organisme destinataire de décharge.

- Exemplaire n°4 : étre retourné au maitre d'ouvrage.

- Exemplaire n°5 : étre retourné a I'entreprise de travaux.

LOCALISATION :
- Selon travaux, pour chaque zone d'intervention.
- Ensemble des zones d’intervention des travaux de désamiantage selon diagnostic amiante
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3. DEPLOMBAGE

3.0.1. Préparation du chantier de déplombage.
Visite du chantier avec la Maitrise d’ouvrage et Maitrise d’ceuvre pour évaluer en particulier I’état de
dégradation des ouvrages contenant du plomb, les caractéristiques dimensionnelles des locaux et installations
concernées et proposer ainsi la méthode la plus appropriée pour le retrait.

A la suite de la visite, I’entreprise établit un mode en précisant notamment :
- La nature de l'intervention ;
- Les matériaux concernés ;
- Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en ceuvre ;
- Les notices de poste prévues a l'article R. 4412 -39;
- Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi
que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité de
l'intervention ;
- Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
- Les procédures de gestion des déchets ;

Réunion de présentation de I'entreprise et du chantier aux Organismes de Prévention sera a prévoir (si
nécessaire). Etablissement par I'Entreprise d’un Plan de prévention (prévu au poste 3.0.2.) comportant tous les
renseignements obligatoires requis pour ce type de travaux.

Envoi pour information du Plan a la Maitrise d'ccuvre et au SPS.

Le PPSPS sera transmis a la Maitrise d'ceuvre en plus du Coordonnateur SPS pour validation.

Aprés accord celui-ci sera envoyé aux Organismes de Prévention et a la Maitrise d'Ouvrage si nécessaire et pour
information.

Transmission a la Maitrise d'ceuvre et au SPS d'un planning précis d'intervention avec les effectifs et d’un plan
d’implantation de la zone de vie.
Planification des travaux.

En fonction de la technique employée (voir la fiche pratique concernée), prévoir éventuellement un isolement de
la zone, un sas d’accés, une extraction d’air. ..

Les installations existantes (gaz, électricité...) situées dans la zone de travail et pouvant présenter des risques
pour les intervenants devront étre mise hors service.

Effectuer, avant le démarrage des travaux, un contrdle initial d’empoussiérement surfacique sur le sol. Indiquer
au maitre d’ouvrage le moment opportun pour la réalisation du controle initial d’empoussiérement surfacique sur
le sol.

Le controle initial doit étre obligatoirement effectué. Il comporte :

- Une mesure de la concentration en vapeurs, fumées ou poussiéres de plomb de ’air inhalé par un travailleur.
Cette concentration ne doit pas dépasser 0.10 mg/m3 en moyenne pour 8 heures. En cas de travaux occasionnels,
susceptibles de provoquer un dépassement de cette concentration limite, le médecin donne a I’employeur un avis
sur les mesures destinées a assurer la protection des travailleurs.

- Ce controle doit étre renouvelé lors de la survenue d’un incident ou changement notable apporté aux
installations ou au procédé de travail.

Les modalités des contr6les atmosphériques sont définies dans un document établi par I’employeur apreés avis du
comité hygiene, de sécurité et des conditions de travail ou a défaut des délégués du personnel, ainsi que du
médecin du travail.

Les controles sont a la charge de I’entreprise et doivent étre pratiqués par un organisme agréé par arrété
ministériel.

Deux vestiaires collectifs doivent &tre mis a la disposition du personnel, I’un « propre » et I’autre « sale », ils
sont séparés par des douches (art. R.4412-156)

Organisation et planification :
Du stockage des déchets contenant du plomb (benne fermée type conteneur maritime), stockages séparés suivant
type.

Du stockage des déchets ne contenant pas de plomb en benne fermée (gravois).
Du transport des déchets contenant du plomb.
Du traitement des déchets par inertage.
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3.0.2.

3.0.3.

Des interventions des laboratoires agréés pour les prélévements et/ou analyses.

Réunion préparatoire d'ouverture de chantier sur place avec la Maitrise d'Ouvrage et Maitrise d’ceuvre.
Réunion avec les Organismes de Prévention (si nécessaire).

Suivi des mesures "points zéro" réalisées par un laboratoire agréé aprés accord de la Maitrise d'ouvrage.

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Ce plan est établi par I’Entreprise, en respect de la procédure d'intervention décrite dans le présent dossier. Ce
plan, qui est un document de travail, doit permettre aux salariés de connaitre les dispositions mises en place pour
assurer leur sécurité.

Il précise :

a) la nature et la durée probable des travaux,

b) le lieu ou les travaux sont effectués,

c¢) ’analyse des risques réalisée par 1I’Entreprise,

d) les méthodes, moyens, produits mis en ceuvre,

e) les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des personnes qui se
trouvent sur le lieu des travaux ou a proximité,

f) La fréquence et les modalités des contréles effectués sur le chantier,

) Les plans et croquis nécessaires a la compréhension des travaux,

h) Les procédures d’intervention d’urgence en zone pour évacuation d’un blessé.

Ce plan sera remis par I’Entreprise au Maitre d’Ouvrage, au responsable de la sécurité et au Maitre d’oeuvre
pour vérification. Il sera adressé un mois avant le début des travaux aux différents organismes de sécurité :
Inspection du travail.

e  Caisse régionale d'assurance maladie.

e OPPBTP.
Une copie sera également transmise au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS.

Aprés agrément du PPSPS par les différents organismes de sécurité, I'entreprise ne devra y apporter aucune
modification et s'y conformer strictement.

L'entreprise devra tenir compte dans son prix de tous les réglements en vigueur a la date de remise des offres et
ne pourra demander aucune indemnité complémentaire au maitre d'ouvrage si les organismes de sécurité
demandent des compléments de protection.

Si en cours de travaux, de nouveaux reglements entraient en vigueur, l'entreprise serait tenue d'en informer le
maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage afin de lui préciser les incidences techniques et financiéres qui en
découlent pour s'y conformer.

Protection de chantier

Balisage de la zone de travail

Mise en place et entretien d'une barriére de sécurité au sol pendant toute la durée des travaux permettant de
baliser une zone de travail avant toute intervention :

Panneaux d'interdiction de pénétrer dans la zone.

Dépose et enlevement en fin de travaux et remise en état des lieux.

LOCALISATION :
En périphérie des diverses zones d'intervention.

Isolement (confinement) des zones d'intervention.

Les travaux exposant au plomb doivent se faire en systeme clos et étanche.

En cas d’impossibilité, les emplacements de travail doivent étre équipés de moyens efficaces assurant
I’évacuation des poussicres, des fumées et des vapeurs de plomb (Aspiration a la source puis rejet apres
filtration)

S’il est impossible d’assurer une ventilation efficace des lieux de travail, le personnel exposé doit porter un
appareil de protection respiratoire.

Si la durée des travaux ne doit pas excéder une journée, cette protection peut étre également utilisée. Il doit étre
fourni a chaque travailleur exposé au plomb des gants en matiére imperméable aux produits manipulés, des
vétements de protection, une coiffure et des bottes ou chaussures de sécurité.

Intervention milieu occupé :
Des dispositions particuliéres doivent étre prises lorsque des travaux favorisant le dégagement de poussieres de
plomb doivent étre exécutés dans des lieux occupés.
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3.0.4.

3.0.5.

En fonction du milieu, fourniture et pose de cloisonnements provisoires pour isoler entiérement la zone
temporaire d'intervention du reste du chantier :

- Confinement Iéger des zones de travail,

- Condamnation de toutes les ouvertures (fenétres, portes, ...),

- Obturation de ces ouvertures par une simple peau de film polyane 200 microns,

- Mise en place d'une double peau de film polyane 200 microns sur les sols,

- Création d'acces uniquement par sas aux zones de travaux,

- Mise en place de sas "matériels"” et "personnels™ avec au minimum 3 compartiments de dimension adaptée en
entrée de zone de travaux,

- Raccordements électriques, aérauliques des sas,

- Mise en place d'une unité de filtration et de chauffage de I'eau des sas.

- Obturation de tout passage avec la zone de travail (passage de tuyauteries, de cables électriques...) au moyen
d'un joint silicone,

- Mise en place des extracteurs

- Contrdle de I'étanchéité des zones de travail a I'aide de fumigenes et rédaction des procés verbaux nécessaires.
Le recouvrement et 1I’encoffrement nécessitent par la suite une vérification réguliére de leur étanchéité (absence
de trous, coupures, décollements).

- L’entreprise titulaire du présent lot aura obligation de résultat. La méthodologie proposée devra respecter la
réglementation et le code du travail.

Le nombre de SAS sera fonction de la nature des matériaux a déposer.

LOCALISATION :
- Au droit des différentes zones des travaux afin d'éviter la contamination du reste du chantier.

Stockage temporaire

Mise en place et entretien d'une cl6ture de chantier standard pour création d'une zone de stockage temporaire des
déchets pendant toute la durée des travaux :

- Panneaux d'interdiction de pénétrer dans la zone a I'exception du personnel habilité.

- Panneau de signalisation "zone contenant du plomb".

- En installation de stockage de déchets non dangereux pour les éléments intégrés en bois ou métalliques,
éléments en platre, revétu de peinture au plomb, aprés ensachage.

- En installation de stockage de déchets inertes pour les matériaux integres (Pierre, briques, bloc de béton, sauf
platre) revétus de peinture au plomb avec teneur en plomb lixiviable inférieure a 0.5 mg/Kg

- Les pots et récipient souillés, les EPI souillés hors service, les sacs des systémes d’aspiration, les filtres des
systémes d’aspiration d’air, les chiffons souillés, les protections des sols et baches de confinement seront
évacués en installation de stockage de déchets dangereux.

Dépose et enlevement en fin de travaux et remise des lieux en état.

Les déchets doivent étre évacués de maniére continue hors du lieu de production au minimum tous les soirs et si
possible a mi journée. lls seront stockés a proximité dans un local fermant a clef et emballés dans des sacs et
récipients étanches étiquetés.

LOCALISATION :
- Au droit des différentes zones d'intervention.

Protection individuelle

La valeur limite moyenne d’exposition (VME) réglementaire aux vapeurs, fumées ou poussicéres de plomb et de
ses composés : 100 ug/m3 (exprimé en plomb métal) d’air inhalé.

Article R. 4222-10 du code du travail
Valeur limite moyenne d’exposition (VME) aux poussieres totales sur 8 h : 10 mg/m3 d’air inhalé.

Valeur limite moyenne d’exposition (VME) aux poussiéres alvéolaires sur 8 h : 5 mg/m3 d’air inhalé.
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C.C.T.P. lot N°01 : Désamiantage

La circulaire du 9 mai 1985 du ministére du Travail précise que les valeurs citées ci-dessus concernent les
poussieres sans effet spécifique.

Le personnel d'intervention sera doté de combinaisons, gants, et sur bottes jetables. Chacun des intervenants

possédera un masque de protection respiratoire personnel a cartouche de pré filtre. Les protections jetables ne

seront utilisées que pour une séance de travail unique. Tout le matériel de dépose jetable sera traité comme les

autres déchets et mis en décharge classe 1. L'entreprise est tenue de former son personnel sur les conditions de

mise en place des protections individuelles et sur I'entretien du matériel. L'entreprise est en outre tenue d'obliger

le port du matériel de sécurité et d'en contrdler l'application pendant tous les travaux. Les dispositifs de

protection individuelle doivent faire I'objet d'une vérification annuelle par une personne compétente, dont les

observations doivent étre consignées sur le registre tenu par I'entreprise. Compte tenu de leur importance pour la

protection de la santé des salariés, ces mesures d’hygiéne sont & mettre en ceuvre dans tous les cas,

indépendamment de la technique employée et du niveau de pollution. Afin d’éviter toute contamination, ne

pas manger, boire, fumer et macher de la gomme sur les lieux de travail. Les protections minimums demandées

sont :

- Combinaison jetable type 5 (ou 4 si brumisation) avec capuche (annexe D).

- Demi-masque filtrant de protection respiratoire de type FF P3.

- Chaussures de sécurite.

- Gants de protection adaptés aux risques.

- En cas de besoin spécifique, masque respiratoire complet a ventilation assistée avec filtres de type TM3P et
éclairage frontal.

Le personnel employé pour ces travaux doit avoir été formé a cet effet et connaitre les techniques de mise en
ceuvre et les risques sur la santé apportés par le retrait des matériels de sécurité et le retrait de matériaux a base
de plomb. Le personnel intérimaire est interdit pour ce type de travaux. L'entreprise a I'obligation d'avoir
parmi ses salariés présents sur le chantier un sauveteur secouriste du travail par équipe et pour 10
travailleurs maxi. L’entreprise se doit d’informer le médecin du travail et le CHSCT des travaux réalisé.

LOCALISATION :
- Pour I'ensemble du personnel d'intervention de ce corps d'état

3.1. Dépose ou traitement sur place d’éléments de construction contenant du plomb

3.1.1.

3.1.2.

L’entreprise devra prévoir et proposer dans son offre la technique de déplombage la plus adaptée
(chimique, thermique ou grattage/pongage ...).

Dépose sans casse d’élément recouvert de peinture au plomb conservé, travaux comprenant toutes les
sujétions liées a la réalisation de la prestation, les personnels étant en sécurité. La prestation comprend la dépose
et le stockage pour traitement du plomb. Dépose avec soin de la totalité des volets bois et des gardes
corps/appuis de baies pour traitement. Neutralisation de I’installation existante suivant localisation (voir diag
plomb );

La prestation comprend la dépose des scellements et garnissages des serrureries en facade. Le stockage apres
traitement devra étre vu avec ’entreprise titulaire du lot 4 étant chargé de la réfection et la repose des ouvrages.

L’ensemble compris toutes sujétions d’exécution et de mise en ceuvre.

LOCALISATION :DEPOSE DES GARDES CORPS ET DES VOLETS DU RDC ET R+1

Dépose ou Traitement en atelier de I’ensemble des éléments suivant diagnostic plomb :
Limitée I’émission de poussiéres et de particules chargées en plomb. Dans les cas ou I’émission de poussiéres ne
peut étre réduite, il conviendra d’utiliser la technique Grattage, pongage, piochage.

- Brumiser les supports a traiter et ’atmosphére au fur et & mesure de I’avancement des travaux, Dans le cas ou
le taux d’empoussie¢rement ne peut &tre réduit suffisamment par la mesure précédente, mettre en ceuvre un
extracteur avec filtre a trés haute efficacité et avec rejet de I'air a 1’extérieur (prévoir des entrées d’air de
compensation).

- Aspiration des poussiéres au niveau de 1’outil (ex : pongage mécanique) a 1’aide d’un aspirateur avec filtre a
trés haute efficacité (captage a la source de production ou au plus pres),

Pour le grattage et le piochage, brumisation des supports a traiter au fur et a mesure de I’avancement des
travaux, Dans le cas ou le taux d’empoussierement ne peut étre réduit suffisamment par les mesures précédentes,
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Note :

3.1.3.

mise en ceuvre d’un extracteur avec filtre trés haute efficacité et avec rejet de I’air a I’extérieur (prévoir des
entrées d’air de compensation).

- Assurer un nettoyage régulier de la zone de travail par aspiration des sols et des parties poncées a 1’aide d’un
aspirateur avec filtre a trés haute efficacité ; proscrire le balayage.

- Ramasser réguliérement les déchets (écailles de peinture, poussiéres de pongage, gravats de piochage...), si
possible en les humidifiant ; les conditionner dans des sacs.

- traitement en atelier des éléments contenant du plomb par décapage thermique, chimique ou grattage poncage
nettoyage, I’entreprise devra prévoir et proposer dans son offre la technique de déplombage adapté;

- Nettoyage et aspiration de toutes les surfaces brutes apres dépollution,

- Manutention des déchets (manuelle ou mécanique),

- Conditionnement des déchets au fur et a mesure de 1’avancement des travaux dans un double emballage
plastique. lls sont, en zone de travail, mis dans un premier sac en polyéthylene, sacs fermés hermétiquement.
Cette premiére enveloppe est dépoussiérée par aspiration dans le sas "matériel” et enfin mise dans une seconde
enveloppe de polyéthyléne et fermée hermétiquement.

- Etiquetage réglementaire amiante, reprise, chargement et évacuation vers un centre d’inertage.

- Stockage des doubles sacs et/ou "BIG BAGS" dans une benne fermée (type conteneur maritime ou équivalent),
- Chargement et évacuation des déchets vers des centres de stockage par inertage y compris les équipements de
protection Individuelle et le polyane,

- Bordereaux de Suivi de Déchets Plomb a transmettre.

- Ne jamais faire brdler du bois revétu de peinture au plomb.

La prestation comprend soit :

- La dépose manuelle soignée des éléments non conservé contenant du plomb,...

- Le traitement en atelier par la technique de déplombage la plus adaptée des éléments conservé contenant du
plomb,...

Prévoir un stockage et rangement en attente d’enlévement.
Attention Travaux en site occupé

LOCALISATION : SELON DIAGNOSTIC PLOMB
Traitement apres dépose : Peinture des volets bois du RDC et R+1 ; Peinture des garde-corps/appuis de baies du
RDC et R+1;

Libération (Restitution) de la zone

Aprés exécution des travaux de dépose des éléments contenant du plomb, travaux de restitution de la zone
comprenant :

- Nettoyage général de la zone de travail pour la réalisation des contréles libératoires.

- Aspiration par filtration absolue a I’aide d’aspirateurs industriels munis de filtres type EU9 a EU14 et/ou
nettoyage a l'aide de chiffons humides.

- Inspection visuelle avec la Maitrise d'ceuvre.

- Suivi des mesures libératoires de restitution réalisées par un laboratoire agréé

- Démontage du confinement si les résultats des analyses sont corrects

- Enlévement de toute trace (bande collante, silicone,...).

- Evacuation au titre de déchets en décharge de Classe 2.

- Bordereaux de Suivi de Déchets Plomb a transmettre (5 exemplaires : MOA, MOE, entreprise, destinataire de
la décharge, transporteur) .

- Repli du chantier.

- Réunion de restitution avec la Maitrise d'ceuvre.

- Restitution de la zone.

LOCALISATION :
- Selon travaux, pour chaque zone d'intervention.
- Ensemble des zones d’intervention des travaux de déplombage selon diagnostic plomb.
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