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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
UEMO

1.1 OBIJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document a pour objet de définir I’étendue des travaux pour la réhabilitation de 'UEMO a
Chaumont (52).
Il consiste notamment a prévoir le nouvelles protections et alimentations électriques des nouveaux
équipements du lot CVC :

Convecteurs électriques ;

VRV ;

Ballons Eau Chaude Sanitaires ;

Le remplacement de la centrale incendie existante par une centrale incendie de type 4.

1.2 INTERVENANTS

Maitre d’Ouvrage :

MINISTERE DE LA JUSTICE

Hicham CHOUKOUR

20 Boulevard de la Mothe

54000 NANCY

Email : Hicham.Choukour@justice.gouv.fr

Architecte :

ATELIER D’ARCHITECTURE 52

Eugénie Thuillier - Architecte DE HMONP
1 Rue Raymond Savignac

52000 CHAUMONT

Tél:+33 325353945

E-mail : atelier-architecture52@orange.fr

Bureau d’études fluides :
BEVM

Araujo MORAIS & Joris FAVET
2, rue Mably

21000 DIJON

Tél. : +33 3 80 680 680

Email : contact@bevm.fr
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2.1 REGLEMENTATIONS ET NORMES

L'ensemble des travaux sera exécuté suivant les regles de l'art et en conformité avec tous les reglements,
normes, arrétés en vigueur au moment de |'exécution des travaux et en particulier aux textes ci-dessous

non limitatifs :

Norme C13-100 et 13-200 : . concernant les installations électriques haute tension et
poste d'abonné installations de branchement de 1ére

Norme C14-100 : catégorie ;

Norme C15-100 : . distribution électrique basse tension (derniére version)
relative a la protection des travailleurs dans les

Norme C12-100: établissements mettant en ceuvre les courants
électriques ;

Norme C12-200: . relative a la protection contre les risques d'incendie et de

DTU 70: panique dans les établissements recevant du public;

Norme C52-100 : . relatif aux installations électriques relatif aux

Arrété du 25 juin 1980 modifié : transformateurs ;

Décret du 14 décembre 1972 : . reglement de sécurité contre les incendies relatifs aux

Décret du 14 novembre 1988 : Etablissements Recevant du Public ;

Article R111-14: . relatif au contréle et a I'attestation de conformité

Décret du 14 juin 1969 : . protection des travailleurs dans les établissements

Arrété du 26 février 2003 : mettant

Arrété du 24 mai 2006 : en ceuvre des courants électriques ;

Prescriptions du distributeur d'énergie . relatif au code de la construction et de I'habitation relatif

Recommandations CSTB aux regles de la construction ;

Prescription de la commission de sécurité ; . relatif aux circuits et installations de sécurité

Lorsque l'interprétation des normes ou de deux chapitres différents du présent descriptif semble
aboutir a des contradictions, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire appliquer la clause qu'il
jugera intéressante sans modification de prix ou de délai.

Dans le cas ou des modifications sur les décrets, reglements et normes interviendraient entre la date de
soumission de l'entreprise et la date de réception des travaux, il appartiendra a I'entrepreneur d'en
proposer les incidences financieres éventuelles au Maitre d'Ouvrage ou a son représentant et d'obtenir
son accord avant tout commencement de travaux.

2.2 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

L'entrepreneur reconnait également avoir pris connaissance des devis descriptifs des autres corps
d'état et prévu tous les travaux afférents a sa spécialité ainsi que les documents et plans généraux
établis par le Maitre d'CEuvre.

De ce fait, il devra se tenir en liaison et effectuer les mises au point nécessaires avec les autres corps
d'état ou leur représentant sur le chantier.

2.3 ORGANISME DE CONTROLE

L'installation sera contrélée par un organisme agréé dont le choix et les honoraires sont pris en charge
directement par le Maitre d'Ouvrage.
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Nota : Les suppléments éventuels d'honoraires de l'organisme de contrble, entrainés par un
allongement ou une répétition des essais, en raison d'une insuffisance de la fourniture ou simplement
d'une mauvaise préparation par I'entrepreneur seront mis a la charge de ce dernier.

Les suppléments d’honoraires aupres de I'organisme de contréle pour la vérification complete des
installations électriques seront a la charge de I'entreprise titulaire du lot pour chacune des phases de
chantier (le montant pour chaque phase devra apparaitre au niveau du devis).

2.4 ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE

Les plans et pieces écrites du Maitre d'CEuvre ou du présent descriptif ont pour objet de renseigner les
entrepreneurs sur la nature des ouvrages, de leur consistance et leurs dimensions mais ces
prescriptions n'ont pas de caractere limitatif.

L’entrepreneur aura a sa charge tous les travaux indispensables prévus ou non, conformément aux
régles de l'art et de la bonne construction, sans qu'il puisse prétendre a une majoration du prix
forfaitaire pour omission aux plans et au devis descriptif, étant entendu que I'entrepreneur s'est rendu
compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature et qu'il a suppléé par ses
connaissances professionnelles aux omissions éventuelles.

Les entrepreneurs soumissionnaires devront si nécessaire émettre dans |'offre toutes les réserves ou
observations précises qu'ils jugeraient nécessaires.

De méme, tous les frais résultants de changements non autorisés ainsi que tout travail supplémentaire
exécuté sans ordre écrit resteront a la charge de I'entrepreneur.

Par ailleurs, l'approbation de plans ou documents techniques en provenance de I'entreprise,
n'entrainera en aucune facon une forme de solidarité du Maitre d'ceuvre et de son conseil technique
envers l'entrepreneur qui demeura seul responsable de ses plans et de leur exécution.

Le fait de soumissionner suppose que I'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la
compléte réalisation des travaux de sa spécialité et qu'il s'engage a exécuter ceux-ci dans les regles de
I'art quand bien méme ils ne seraient pas parfaitement prévus et définis au présent devis sans jamais
ne prétendre a aucun supplément sur les prix convenus.

Il appartient a I'entreprise soumissionnaire de vérifier les quantitatifs, tant en ce qui concerne les
prestations que les quantités demandées suivant les plans de consultations et faire part de ces
observations au Bureau d'études, avant signature des marchés. L'entreprise ne pourra prétendre a
aucun recours ou aucune réclamation, en cas d'erreur sur le quantitatif, apres signature des marchés.

Délai d’exécution

Toute entreprise qui ne serait pas en mesure de tenir les engagements imposés par le planning devra
en toute honnéteté renoncer a remettre une offre pour ces travaux.

Le prix forfaitaire remis tiendra compte de ces sujétions.

2.5 NETTOYAGE DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot devra le nettoyage quotidien du chantier et I'évacuation des déchets, ainsi
que la participation a ce titre aux frais de compte prorata.

2.6 MATERIELS ET ECHANTILLONS

Les matériels mis en ceuvre seront neufs, de bonne qualité et livrés sur le chantier dans la présentation
du fabricant. Ils devront étre conformes aux normes et agréés NF USE.

En I'absence de marque NF ou USE pour un matériel déterminé, la qualité de ce matériel doit étre
garantie par la présentation d'un certificat de conformité aux normes, si elles existent, délivré par un
organisme habilité a cet effet.

En I'absence de norme, le matériel utilisé doit présenter toutes les qualités désirables et en particulier
répondre aux réglementations ou spécifications techniques générales ou fondamentales concernant
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I'usage auquel il est destiné ou avoir fait I'objet d'un avis technique délivré par la commission instituée
par 'arrété interministériel du 2/12/1969 ou par I'Union Technique de I'Electricité.

Dans l'intérét d’'une certaine normalisation et harmonie dans I'exécution de l'installation, le Maitre
d’Ouvrage peut exiger certaines marques et type d’appareils.

Le Maitre d'Ouvrage pourra refuser tout matériel ou appareillage ne lui paraissant pas correspondre
aux besoins et prescriptions du présent devis. Les délais complémentaires dus a ces changements ne
pourront Etre pris en compte.

Des échantillons de matériel devront étre présentés par I'entrepreneur sur simple demande du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur a toute latitude pour présenter des matériels équivalents, il devra obligatoirement
joindre a son offre une nomenclature détaillée des marques et type de matériels qu'il propose a
I'acceptation du Maitre d'Ouvrage.

En I'absence de cette nomenclature, le matériel indiqué par le Maitre d'ceuvre est obligatoirement
retenu et ne pourra ainsi étre substituée.

2.7 GARANTIE

Le délai de garantie est d'un an a compter de la date d'effet de la réception. Pendant ce délai,
I'entrepreneur est tenu a une obligation de parfait achévement au titre de laquelle il doit :

a) exécuter les travaux et prestations éventuelles de finition ou de reprise, prévus nécessaires

b) remédier a tous les désordres signalés par le Maitre de I'Ouvrage ou le Maitre d'ceuvre, de telle sorte
que l'ouvrage soit conforme a |'état ou il était lors de la réception ou apres correction des imperfections
constatées aprés celle-ci.

c) procéder le cas échéant aux travaux confortatifs et rectificatifs dont la nécessité serait apparue a
I'issue des épreuves et essais effectués conformément aux cahiers des charges.
d) remettre au Maitre d'ceuvre les plans des ouvrages conformes

a I'exécution Prolongation du délai de garantie

3

Si a l'expiration du délai, de garantie I'entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux et
prestations énonceés au présent

article, le délai de garantie peut étre prolongé par la décision de la personne responsable du marché,
jusqu'a I'exécution compléte des travaux et prestations que celle-ci soit assurée par I'entrepreneur ou
qu'elle le soit d'office.

En cas de défectuosité d'un appareil, la période de garantie sera prolongée d'une durée égale a celle
de l'indisponibilité, aucun remplacement partiel ne sera admis.

2.8 RECONNAISSANCE DES LIEUX

Sans objet.

2.9 VERIFICATION DES COTES

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées sur les dessins et s'assurer de la
concordance des différents plans.

Pour I'établissement des plans de réservations et des plans de détails de mise en ceuvre, I'entreprise
devra s'assurer qu'elle est bien en possession des derniers plans établis par le Maftre d'CEuvre.

Le fait pour I'entrepreneur d'avoir commencé les travaux de sa spécialité dans un quelconque local
suppose qu'il accepte les ouvrages exécutés par les autres corps d'état précédents et sur lesquels il
doit effectuer les travaux.
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Pour les cas ou I'exécution des ouvrages sur lesquels il aura a travailler lui semble pas satisfaisante, il
devra en rendre compte immédiatement au Maitre d'CEuvre avant tout commencement de travail,
faute de quoi il ne pourra se décharger sur un autre entrepreneur si par la suite les travaux sont jugés
irrecevables ni prétendre a aucun supplément sur les prix convenus.

2.10 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

Avec sa proposition
L'entreprise devra fournir tous les documents permettant de juger son offre et en particulier :

. les marques et références des matériels proposés
. le devis quantitatif, conformément aux stipulations contenues dans le cadre du dossier d’appel
d’offres

Avant le début des travaux
A partir du dossier technique réalisé par le bureau d'études I'entreprise devra fournir :

. les plans de réservations ayant une incidence sur les autres corps d'état ;

. les plans d'exécution d'atelier et de détails chantier ;

. les plans de repérage ;

. les caractéristiques des attentes a laisser par les autres corps d'état ;

. la documentation technique de tout le matériel proposé (les documents devront étre reliés entre
eux, la référence de I'appareil retenu surlignée ou marquée d'une croix de couleur) ;

. les échantillons demandés par le Maitre d'Ouvrage ;

. Les schémas électriques des armoires comportant le tracé unifilaire des circuits de distribution et des
circuits de commande, les plans de bornier, les caractéristiques des appareils de protection (calibre,
PdC, etc.) ;

. Les notes de calcul des sections de cables des alimentations principales et secondaires (Ces notes de
calcul devront étre établies par un logiciel ayant regu un avis favorable de I'UTE) ;

. le bilan de puissance détaillé de I'installation (avec coefficient de foisonnement, etc....) ;

Ces plans et documents seront soumis a l'approbation du Maitre d'ceuvre, du bureau d'études et du
bureau de contréle au cours de la phase préparatoire, avant |'exécution des travaux.

Pendant les travaux

L'entreprise devra tous les plans d'implantation, schémas et détails qui lui seront demandés par le
Maitre d'ceuvre ou le Maitre d'ouvrage permettant la bonne réalisation de la synthése " Tous corps
d'état " des travaux a réaliser ou pour renvoi au bureau de contréle pour avis.

L'entreprise devra fournir un jeu de plan " chantier " (aprés avoir été visé par le Maitre d'ceuvre et/ou
le Maitre d'ouvrage). Celui-ci devra étre a disposition sur le site et mis a jour.

A la fin des travaux

A partir du dossier technique réalisé par le bureau d'études et des travaux réalisés, I'entreprise devra
fournir :

. les plans de récolement de I'ensemble des ouvrages exécutés
. les notices techniques des appareils installés

. les schémas de cablage et de repérage des tableaux et armoires électriques (sous pochettes fixées a
I'intérieur de chaque armoire)

. une notice d'entretien courant des installations

. une notice de maintenance de ces installations

. les attestations de conformité

. un synoptique général de l'installation électrique des batiments sous Autocad et plastifié faisant
apparaitre I'ensemble des armoires et coffrets électriques avec la liaison en indiquant sections et
longueurs

L'ensemble de ces documents DOE sera présenté dans des classeurs de récolement en 3 exemplaires +
1 CD Rom avec les plans en version AutoCAD.

2.11 PRESTATIONS DUES AU PRESENT LOT

Sont a prévoir en particulier :
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. Tous les frais relatifs a la main d'oeuvre, et a la fourniture des matériaux

. Les frais d'outillage,

. Les frais d'aménagement de chantier, cabine de chantier, controle (matériaux et ouvrages), propres a
I'entrepreneur

. La part de I'entreprise dans la répartition des frais, figurant au compte prorata

. Les charges sociales, fiscales, générales, et spéciales frappant les travaux

. Les frais généraux, les faux frais, les risques et les bénéfices de I'entreprise

. Les sujétions diverses dues a la coordination des entreprises travaillant sur le méme chantier

. L'assistance médicale des ouvriers et toutes les charges provenant du déplacement ou de
I'nébergement d'ouvriers et de toutes les indemnités de quelque caractére qu'elles soient.

. Les primes et indemnités diverses (indemnités de panier, de transport, majoration d'heures
supplémentaires, etc.) et plus généralement tous les faux frais inhérents a I'exécution des travaux du
présent marché

. Les matieres consommables : oxygéne - acétyléne - argon - baguettes de soudure, graisses, huiles,
filasses, pates a joints etc.

. Les frais de transports, grutage et mise en place des matériels

. L'eau, I'électricité, le combustible (fuel, essence etc...) nécessaire au montage et aux essais des
différents matériels

. Tous les percements et rebouchages dans les batiments pour le passage des canalisations

. La protection du matériel avant le nettoyage final

. Le nettoyage de l'installation avant la mise en service

2.12 REGLES DE L’ART

Documents généraux

. Les documents du présent Dossier de Consultation des Entreprises, ont pour objet de décrire d'une
maniére aussi précise que possible, la nature et la position des ouvrages a exécuter. Toutefois ces
documents ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée de toutes les opérations, les
entrepreneurs ne pourront en aucun cas, arguer d'une différence d'interprétation et se prévaloir
d'omission ou de manque de renseignements pour refuser d'exécuter les travaux jugés utiles a la
parfaite et compléte exécution des ouvrages selon les régles de I'art. En conséquence, les
entrepreneurs doivent étudier avec soin, les pieces remises, s’entourer de tous renseignements pour
ce qui aurait pu leur apparaitre douteux ;

. Les entrepreneurs pourront poser au Maitre d'CEuvre, toutes les questions qu'ils jugeront utiles a la
compréhension totale des plans et des termes du CCTP. Il appartiendra alors aux entrepreneurs, de
présenter, avant la remise de prix, toutes observations ou suggestions qu'ils jugeront utiles quant aux
prescriptions techniques et aux spécifications du détail du bordereau de prix.

. Le fait de soumissionner, constitue un engagement des entrepreneurs, de respecter lesdites
prescriptions et prévisions.

. Les plans de détail complémentaires, seront a la charge des entreprises et devront étre soumis a
I'approbation du Maitre d'CEuvre.

. Seront considérés comme Regle de I'Art et de ce fait applicable contractuellement au marché
d'entreprises, les Documents Techniques Unifiés, Cahiers des Charges et Regles de Calcul D.T.U, les
exemples de solutions pour satisfaire au Réglement de Construction, figurant dans le R.E.E.F, et les
prescriptions techniques générales publiés par le C.S.T.B, ainsi que les regles professionnelles éditées
par la Fédération Nationale du Batiment, parus a la date du CCTP.

. En tout état de cause, les matériaux ou techniques non normalisés mis en ceuvre, devront faire I'objet
d'un avis technique ou d'une enquéte spécialisée et bénéficier d'un classement en risque normal de
I'AFAC.

Marques et cahiers des charges des fabricants

. Chaque fois que le fabriquant d'un produit ou équipement publiera un Cahier des charges, des
recommandations ou des prescriptions d'emploi, I'entrepreneur devra suivre ces documents pour la
mise en ceuvre du produit ou du matériel.

. L'entreprise aura a sa charge d'effectuer les travaux nécessités par la conformité des installations aux

textes précités, méme s'ils ne sont pas explicitement décrits dans le présent CCTP, et méme s'ils ne
figurent pas dans le cadre de décomposition des prix forfaitaires.

Documents écrits et graphiques

. Chaque entrepreneur devra prendre connaissance du C.C.T.P. dans son intégralité ;

. Les plans et le CCTP se complétent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état
apres remise et réception de leurs offres d'une discordance éventuelle qu'ils n'auraient pas signalée
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en temps utile : ils devront prévoir dans leur prix le montant des travaux indispensables a la
terminaison des batiments dans I'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit, en accord avec
le Maftre d'CEuvre ;

. Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de
signaler au Maitre d'CEuvre les erreurs qui pourraient étre constatées ;

. lls sont tenus de signaler par écrit au Maitre d'CEuvre, les discordances qui pourraient éventuellement
exister entre le CCTP et les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la parfaite
réalisation de leurs propres ouvrages ;

. Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du CCTP soulévent des divergences
d'interprétation, les ouvrages seront exécutés conformément aux avenants techniques de référence
et aux décisions du Maitre d'CEuvre sans entrainer pour autant des modifications au prix global
forfaitaire des marchés.

. Il est précisé que la clause de priorité prévue au cahier des prescriptions spéciales entre les plans et le
CCTP n'a pas pour but d'annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur I'une des piéces
et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas de contradictions. En conséquence, tout ouvrage
figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement di et vice versa.

. Le Maitre d’ceuvre peut s’il le juge, exiger I'utilisation des marques et types prévus au CCTP ou sur les
plans, méme s’il figure une mention telle que « similaire » ou bien « équivalent ».

Ouvrages non décrits explicitement

Le CCTP décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'entrepreneur. Méme s'il ne définit pas dans le détail
des ouvrages ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres ainsi que tous ceux
nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et
coordonnée entre les divers corps d'état. |l appartient en conséquence a I'entrepreneur qui modifierait
certains points d'un corps d'état en particulier, de prendre a sa charge les incidences éventuelles sur les
autres corps d'état.

Information au Maitre d’Ouvrage

Dés la prise de possession de l'installation par le Maitre d’Ouvrage et a une date fixée en accord avec
lui, I'entreprise déléguera un de ses représentants qualifié pour une durée de UN JOUR OUVRABLE,
pour informer le Maitre d’Ouvrage du fonctionnement de son installation avec % journée a prévoir
également un mois apres la livraison.

2.13 CONTROLES, ESSAIS ET RECEPTION
Généralités
L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge tous les contrbles nécessaires pour garantir la

bonne et compléte mise en ceuvre, ainsi que le parfait fonctionnement de ses installations.

Au controle des installations, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareillages
et canalisations. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera
systématiquement refusé.

Essais électriques

Tous les essais et les controles seront a la charge de l'entreprise et en particulier, I'entreprise
adjudicataire du présent lot devra procéder aux essais, vérifications et fonctionnement du type A pour
les installations conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC N21.

Les résultats seront transcrits sur les PV établis suivant les modéles figurant dans le document
technique COPREC N92.

Les essais et vérifications de fonctionnement de l'installation concernant pour la présente opération,
I'application de la fiche suivante : EL. ELECTRICITE.

Les vérifications seront notamment effectuées conformément aux prescriptions des chapitres 61 et
62 de la norme C 15-100. Elles comprendront entre autres :
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. la mesure de l'isolement ;

. le contréle des mesures de protection contre les contacts indirects

. le controle des dispositifs de connexion des conducteurs

. éventuellement la possibilité de procéder au passage des conducteurs sous conduits.
. le controle des mises a la terre et des connexions équipotentielles

. le contréle des valeurs de terre

. des vérifications d'équilibrage des phases

. des controles d'éclairement

. contréles de conformité au projet

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les proces verbaux qui seront
diffusés par le bureau de contrdle aux entreprises concernées.

Les essais seront effectués en présence de l'entrepreneur par un organisme agréé désigné par le
Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur avisera le Maitre d'ceuvre, au moins quinze jours avant la date du commencement des
essais. Celui-ci supportera les frais de ses personnels assistant aux essais.

La fourniture de I'énergie électrique nécessaire aux essais ne sera pas a la charge de I'entreprise. En cas
de fonctionnement défectueux de tout ou partie de l'installation ou de réalisation non conforme aux
exigences du programme. L'entrepreneur sera tenu d'effectuer a ses frais dans le délai imparti par le
client toutes les réparations ou transformations nécessaires.

Reception
L'entrepreneur livrera une installation en parfait état de fonctionnement.

La réception sera prononcée a I'achévement des travaux et sur présentation des documents suivants :

- Certificat du Consuel (Les frais du Consuel étant a la charge du présent lot ainsi que les contre visites

éventuelles en cas de non-conformité constatées par le Consuel)

Attestation de conformité

- Document COPREC n°2

- Plans et schémas décrits dans le chapitre 1.14.4

- La réception ne sera prononcée qu'apreés la levée des éventuelles réserves et mise en conformité.

- Le titulaire du présent lot devra mettre a la disposition du Maitre d'ouvrage et du bureau de
contrdle, les appareils nécessaires aux différentes vérifications (les appareils de contréle restant la
propriété de I'entrepreneur).

NOTA : En ce qui concerne les équipements techniques, il est précisé que la réception se limite
généralement au constat quantitatif de terminaison des ouvrages et qualificatif de leur exécution, sans
préjuger de leur bon fonctionnement qui reste soumis aux essais a effectuer pendant la période de
garantie.

Refus de proposition de réception au Maitre d’Ouvrage :

Le Maitre d’ceuvre pourra proposer au Maitre d’Ouvrage de refuser de prononcer la réception si les
conditions ci-dessous ne sont pas remplies.

A lissue du marché, seront achevés les travaux et prestations suivants :

- Exécution de toutes les prestations demandées

- Réglage de I'installation, de tous les appareils, etc.,

- Fonctionnement d’essais pendant une semaine sans incident

- Formation du Maitre d’Ouvrage (TRES IMPORTANT)

- Etablissement des protocoles de mesure suivant les indications du Maitre d’ceuvre

- Liste compléte détaillée des matériels installés, avec leurs caractéristiques (en 5 exemplaires)

- Remise des documents d’exploitation (notices de fonctionnement complétes en 5 exemplaires)

- Schémas des installations sur papier plastifié et support rigide (en 5 exemplaires). Les plans de
récolement avec pour chague document la mention « Conforme a I'exécution », le cachet et la
signature de I'entreprise. Un exemplaire supplémentaire reproductible.

- Schémas et plans d’exécution conformes aux installations

- Remise des certificats officiels et des certificats de garantie
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- L’établissement des plans de récolement sur support informatique au format DWG sera exigé.

Les réserves émises ne seront levées qu’aprés achévement complet des modifications, réglages et
remise des documents.

Responsabilité :

L'entrepreneur est responsable de l'installation jusqu’au jour de la prise en charge par le Maitre
d’Ouvrage. Il est donc tenu de prévoir les protections et surveillance nécessaires contre les
dégradations (malveillance, vol, pluie, etc.).

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes reproductions ou 12/24

modifications sont interdites sans autorisation préalable.



REHABILITATION DE L'UEMO - PHASE 2 LOT : ELECTRICITE
ALARME INCENDIE
DLV/V\ ‘, ) Révision : 2_10/12/2024

BUREAU D' \ /
TECHNIQUES

3.1 GENERALITES

Les passages et les emplacements a réserver dans la magonnerie a créer sont a la charge de I'entreprise
de gros ceuvre a la condition expresse que |'entreprise du présent lot ait fourni a celle-ci en temps utile
toutes les indications et les plans précis des réservations a exécuter.

L'entreprise du présent lot aura la responsabilité de la bonne exécution de ses réservations a défaut
de quoi les démolitions et réfections qui en résulteraient lui incomberaient.

En tout état de cause, les percements dans les cloisons, murs et planchers existants sont a la charge du
présent lot.

Fourreaux

La fourniture et la pose des fourreaux nécessaires au passage des cables sont a la charge du présent lot.

Bouchage des trous

Les bouchages des trous et raccords suite aux réservations ou percements sont a la charge du présent lot

Scellements

Tous les scellements de matériel et supports de toutes natures sont a la charge du présent lot

Socles

Les socles susceptibles de supporter les appareillages de toute nature sont dus au présent lot.

Absorption sonore

L'entreprise veillera a réaliser tous les rebouchages nécessaires a la bonne isolation phonique des
batiments ; ceci au niveau de tous les locaux et avant le montage des plafonds.

Caractéristiques acoustiques

L'entreprise s’engage a fournir en temps utile les caractéristiques acoustiques accompagnées des
justificatifs (spectres sonores) des appareils procurant une quelconque nuisance, pour permettre de
définir les solutions acoustiques nécessaire a la réalisation du batiment.

Traversée coupe-feu

Toutes les traversées par cables et conducteurs des murs, planchers et parois coupe-feu seront
réalisés en matériau coupe-feu de degré équivalent a celui de la paroi par tous les moyens appropriés
permettant la pose ou la dépose du cable sans contrainte.

Peintures

Tous les supports seront peints de 2 couches de peintures antirouille, seuls les éléments en cuivre,
acier inox ou revétements chromés et cadmiés, aluminium, resteront a I’état brut.

Le matériel apparent mis en place devra posséder la résistance mécanique nécessaire pour résister
aux efforts statiques et dynamiques normaux.

Les percements et scellements dans les cloisons |égeres seront réalisés par le présent lot. Il sera
responsable des conséquences que peuvent avoir ces percements sur la solidité de la construction ou
des fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

Lorsque des chemins de cables ou des gaines préfabriquées traverseront des cloisons coupe-feu,
celles-ci seront reconstituées soigneusement pour obtenir la méme durée de protection.

Pendant toute la période ou les conducteurs ne seront pas passés, les extrémités des tubes, fourreaux
seront calfeutrées pour éviter la pénétration d'humidité.

Les extrémités des éléments encastrés seront toujours parfaitement repérées, il devra toujours étre
possible de retirer un conducteur.

Toutes les canalisations encastrées eront aiguillées. Tous les conduits métalliques seront mis a la
terre.
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3.2 CANALISATIONS

Toutes les canalisations seront réalisées en conducteurs de cuivre avec conducteurs de protections
incorporés.

en conducteurs fils de la série H.O7.V pour montage sous conduits, moulures ou plinthes
en cables de la série U 1000 R2V multiconducteurs pour la distribution générale
en cables souples H 07 RNF pour I'éclairage extérieur

Les conducteurs respecteront les couleurs conventionnelles.

Les canalisations électriques seront calculées en respectant les chutes de tension, les contraintes
thermiques admissibles dans les conducteurs, la protection des personnes contre les contacts
indirects et courts-circuits.

Les sections minimales suivantes seront respectées :

1,5 mm2 pour les circuits d'éclairage

2,5 mm2 pour les prises de courant 10/16A
4 mm?2 pour les circuits 20A

6 mm2 pour les circuits 32A

Les cables seront soigneusement repérés par des étiquettes en fonction du caractere des cables :
a leurs extrémités aux dérivations de changement de direction dans les parcours horizontaux et
verticaux

Les canalisations seront, suivant les cas, posées principalement :

sous conduits type ICT en saignées, dans les vides de construction ;

sous conduits type ICD noyés dans la construction ;

sous fourreaux janolénes ou TPC pour les parties enterrées ;

sur chemin de cable en faux plafonds ;

sous conduits type IRO, MRB ou sous moulures en apparent dans les locaux techniques.

Les canalisations posées sous moulures seront fixées tous les 30 cm.

Caractéristiques des circuits terminaux

Un méme circuit terminal ne pourra alimenter que :

soit des socles de prises de courant de mémes caractéristiques
soit des foyers lumineux
soit des appareils d'utilisation reliés a demeure aux canalisations fixes.

Le nombre maximal de récepteurs par circuit terminal sera :

pour les socles de prises de courant 10/16A (2P+T) 8 par phase

pour les foyers lumineux, en principe 8 par phase quel que soit le nombre de lampes
contenu dans un méme appareil avec un maxi de 1500 VA par circuit pour des lampes fluorescentes
2000 VA pour des lampes incandescentes.

Les appareils d'une puissance supérieure a 3 KW seront installés a poste fixe et reliés a demeure aux
canalisations fixes par I'intermédiaire d'une boite a sortie de cables. Chacun d'eux sera alimenté par un
circuit terminal particulier comportant un dispositif de coupure bipolaire ou tétrapolaire situé a
proximité. Cet interrupteur conforme a la norme NFC 63 130 prévu pour un service ininterrompu sera a
manceuvre manuelle et commande indépendante. La position de ces contacts sera clairement indiquée.
Son courant nominal sera choisi en fonction de la puissance de I'appareil commandé.

Il appartiendra a I'entrepreneur de concevoir les circuits conformément aux prescriptions du présent
cahier en réalisant I'’équilibrage. (L'équilibrage devra étre recherché a chaque tableau divisionnaire).

3.3 CHUTE DE TENSION

La chute de tension entre l'origine d'une installation et tout point d'utilisation ne doit pas étre
supérieure aux valeurs ci-dessus exprimées par rapport a la valeur de la tension nominale de
I'installation.
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(o) (o)
partir d'un réseau de distribution publique a basse tension 3% 5%

+ Installations alimentées par un poste de livraison ou par un poste de

0, (o)
transformation a partir d'une installation a haute tension 6% 8%

Repérages et schéma de fonctionnement

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'étiquettes de repérage en dilophane gravées, pour chaque
armoire électrique et pour les différents éléments constituant l'installation.

Les plans de cablage devront figurer dans chaque armoire.

Le présent lot devra a la fin des travaux, fournir un cahier constitué de plans des différents locaux
permettant l'identification et la localisation des réseaux électriques comprenant :

- la numérotation des cables a leurs extrémités

- la nature et le cheminement des supports de passages des cables (fourreaux, goulottes chemin de
cables etc.)

- I'emplacement des connexions et le type de boitiers

Le repérage des cables sera réalisé par du matériel Mémocab de marque Legrand ou similaire.

Le systeme de numérotation et d'étiquetage des équipements électriques sera réalisé avec du matériel
fiable.

3.4 ARMOIRES ELECTRIQUES

3.4.1 Constitution des armoires électriques

Les armoires seront réalisées en tole pliée d'épaisseur minimum 20/10 mm avec angles arrondis peint
extérieurement et fermées sur toutes les faces marque LEGRAND , HAGER , SCHNEIDER, type Prisma ou similaire
(sauf mention précisée dans chapitre description des installations). L'entreprise devra préciser la marque au
niveau de son quantitatif.

- sur l'un des cOtés une coupure générale (la coupure en fagade interdisant I'ouverture de la porte ne sera pas

admise)

- en fagade une porte (réversible sans retournement du boitier) ou plusieurs avec fermeture a crémone et serrure
de sdreté)

- sortie des cables par le dessus par presse étoupe

- la peinture devra étre du type synthétique ou glycérophtalique laquée séchée au four donnant un émail de
grande dureté

- I'appareillage électrique sera fixé a l'intérieur sur des profils ajourés.

- pour faciliter les raccordements les presses étoupes seront fixés par une téle indépendante venant couvrir

I'ouverture pratiquée a la partie haute et basse de I'armoire pour la pénétration des cables.

Nota : Lorsqu'une armoire est accessible au public, la coupure générale ne doit pas étre accessible de I'extérieur
de I'armoire. Pour les armoires divisionnaires placées dans des gaines ou placards techniques du batiment, les
portes en facade pourront étre supprimées les plastrons et obturateurs étant conservés.

3.4.2 Equipement des armoires électriques

lls renfermeront tout l'appareillage nécessaire, en particulier : interrupteurs, commutateurs, disjoncteurs,
contacteurs, télérupteurs, minuteries, aux parametres numériques, voltmetre numérique, accessoires divers.

L'appareillage est défini par les prescriptions techniques particulieres. Il est précisé que les protections seront
assurées par des disjoncteurs bipolaires et tétrapolaires Merlin Gérin, Legrand ou similaire, I'entreprise précisera
la marque au niveau de son quantitatif.

Tout l'appareillage sera d'une seule et méme marque.

L'ensemble sera congu pour recevoir des matériels agréés et normalisés.
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Le jeu de barres sera réalisé en cuivre et calculé pour supporter sans dommage et sans déformation, un courant
de court-circuit maximum.

Les écartements des barres et supports seront calculés pour satisfaire une bonne tenue dans une atmosphere
légérement humide.

Les dérivations seront impérativement exécutées par cosses avec plage de raccordement de méme nature que le
jeu de barres et fixées par vis.

Chaque barre sera repérée suivant le code normalisé des couleurs de phase, la barre de neutre étant placée la
derniére vers l'arriére.

Les plages de raccordement seront dimensionnées en fonction de l'intensité maximale admissible et traitées
pour recevoir tout type de cables agréés.

Les calibres nominaux ne seront en aucun cas, pris inférieurs a ceux donnés par les descriptions ci-apres. Les
intensités de réglage seront fixées a proximité immédiate de I'appareillage pour indiquer une destination.

Les raccordements de certains circuits secondaires se feront par l'intermédiaire de bornes, en conformité, avec
les spécifications des prescriptions techniques particuliéres (bornes ENTRELEC - LEGRAND)

Les contacts signalisation et asservissements seront sur un bornier de maniere a pouvoir étre repris et ramenés
par cable sur un bornier quelconque.

3.4.3 Prescriptions a prévoir

Les armoires devront étre choisies suivant les influences externes présentées par le local ou il est installé
conformément a la norme NFC 15100, les indices de protection devront étre conformes a la norme NF C 20-010.

Les armoires et les masses métalliques seront obligatoirement mis a la terre, ainsi que leurs portes qui seront
reliées électriquement a la tolerie a I'aide d'une tresse de cuivre.

En aucun cas, un élément métallique ne devra pouvoir lorsqu'il est mis en place se trouver isolé de la partie fixe
sur laquelle se trouve la mise a la terre. Il sera donc fait a cet effet, des tresses de cuivre souples autant que de
besoins.

Afin d’offrir aucune résistance de contact, toutes les surfaces intéressées seront, avant montage, soigneusement
meulées, nettoyées et bien planées.
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4.1 ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Le point de départ des installations du batiment sera le TGBT situé dans I'établissement.

Hypothése de base :

Puissance électrique :
. Tarif Bleu Triphasé — 230/400V - 50 Hz
. Puissance souscrite : 36 kVA ;
. Intensité maximale : 60A

Régime de neutre :

. Se conformer aux exigences du distributeur (ENEDIS) ;
. TT a partir du TGBT ;

4.2 ALIMENTATION GENERALE

Actuellement la puissance souscrite (36kVA) ne suffira pas a absorber la puissance totale des équipement
a ajouter.

Le maitre d’ouvrage devra en amont de cette opération faire les démarches nécessaires auprés d’ENEDIS
afin de faire installer un comptage TARIF JAUNE et de souscrire une puissance de 78kVA.

4.3 PRISE DE TERRE

4.3.1 Borne principale de terre

L'électricien devra se raccorder sur la prise de terre existante. Il devra également prévoir la réalisation
d'une mesure de la prise de terre existante, la valeur de la prise de terre devra étre inférieure a 5 Ohms, et
le résultat de la mesure sera affiché sur étiquette dilophane gravée et vissée placée a proximité du
sectionneur de terre.

4.3.2 Interconnexion des prises de terre

Toutes les terres seront interconnectées.

Valeur de la prise de terre
La valeur de la prise de terre devra étre de 1 ohm.

Des piquets en nombre suffisant seront ajoutés pour obtenir la valeur globale de la prise de terre.

Si la prise de terre ainsi réalisée présente une valeur supérieure a la réglementation, il sera prévu le
raccordement d'électrodes supplémentaires pour obtenir cette valeur.

Les raccordements des lignes principales doivent étre effectués uniquement par soudure autogene ou
brasure, de maniere a réaliser des contacts s(rs et durables
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Liaisons équipotentielles

Toutes les masses du batiment seront interconnectées et raccordées a la prise de terre. Dans les sanitaires,
les douches, il sera réalisé des liaisons équipotentielles de mise a la terre des canalisations hydrauliques
conformément a la NF C 15 100.

4.4 Tableau Divisionnaire CVC (TD CVC)

Le Tableau Général Basse Tension est existant.

Depuis ce dernier, il sera installé un nouveau départ et alimentation avec la création du Tableau
Divisionnaire CVC.

Il est situé dans un local technique sous I'escalier au su RDC (emplacement a confirmer)

Fourniture et pose d’une armoire de marque LEGRAND, HAGER, SCHNEIDER, ou similaire type Prisma
750°C, comprenant :

. 1 disjoncteur tétrapolaire général réglé a 60A ;
. 1jeux de barres 100A ;
. les voyants présence tension en fagade ;
. 1 disjoncteur différentiel 2A - 300 mA protection voyants présence tension ;
- 8 disjoncteur 2x16A - 300mA : Convecteurs électriques ;
- 1 disjoncteur 4x32A - 300mA Courbe D: VRV 1;
- 1 disjoncteur 4x25A - 300mA Courbe D: VRV 1;
- 2 disjoncteurs 2x16A - 300mA : BECS 1 et 2 ;

- 5 disjoncteurs différentiels 4x20A - 300 mA : Réserve ;

- Liste non exhaustive ;

- Le schéma électrique A JOUR sous pochette plastique

Localisation :

4.5 ALIMENTATIONS PRINCIPALES

4.5.1

Depuis le TD CVC

Généralités :
Les positions, puissances et tensions des alimentations électriques sont indicatives.

> Local technique sous escalier au Sous-Sol

Ces informations devront étre précisées lors de la période de préparation de chantier en coordination avec
tous les intervenants.

Rép Désignation P (W) U (V) 1(A) Localisation
Al Convecteur électrique 1 000 230V+T 4,35 Sous-sol laverie
A2 Convecteur électrique 1000 230V+T 4,35 | Sous-sol Archives 21.46 m?

A3 Convecteur électrique 1 000 230V+T 4,35 | Sous-sol cave/atelier 17.02 m?
A4 Convecteur électrique 2 000 230V+T 8,70 | Rdc Hall

A5 Convecteur électrique 2 000 230V+T 8,70 | Rdc cuisine

A6 Convecteur électrique 1000 230V+T 4,35 | Rdc sanitaire
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A7 Convecteur électrique 2 000 230V+T 8,70 | R+1 hall

A8 | Convecteur électrique 2 000 230V+T 8,70 | R+2 hall

A9 | VRV RXYLQ12T 15000 | 400V+N+T 32 | Suivant plan BET
A10 | VRV RXYSQ8Tyl 5000 | 400V+N+T 25 | Suivant plan BET
A1l | Ballon ECS 1 2 000 230V+T 8,70 | Sous-Sol

A12 | Ballon ECS 2 2 000 230V+T 8,70 | R+2
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5

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES

5.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

5.1.1

5.1.2

Suppression de la centrale incendie de type 1

Déconnexion et dépose de la centrale incendie de type 1 existante ;
Retrait des cables et des équipements associés ;
Mise en sécurité des installations électriques apres dépose ;

Installation de la centrale incendie de type 4

Fourniture et pose d'une centrale incendie de type 4 conforme aux normes en vigueur ;
Raccordement électrique de la nouvelle centrale ;

Installation des détecteurs, déclencheurs manuels et sirénes associés ;

Vérification du bon fonctionnement de I'ensemble du systeme ;

5.1.3 Tableau d’alarme de type 4

Le tableau d’alarme type 4 aura les caractéristiques suivantes :

Classe ll ;

IP32;

IK 07 ;

1 avertisseur sonore émettant le son évacuation générale NF S 32 001 ;

1 contact auxiliaire NO/NF ;

1 ou deux boucles de détection pour les déclencheurs manuels ;

1 sortie pour les diffuseurs sonores et lumineux ;

1 entrée de commande pour le son continu ;

1 entrée pour mise au repos du tableau avec télécommande en cas de coupure secteur ;
- 1 batterie permettant le fonctionnement de 3 jours en veille et de 5 minutes en alarme générale
1 voyant vert présence tension ;

1 voyant rouge fixe d’alarme feu pour chaque boucle de zone ;

1 voyant défaut batterie ;

1 mode test ;

IMPORTANT : L’alarme devra avoir la capacité d’alimenter tous les diffuseurs

Nota : I'alarme concerne la totalité de I’établissement.
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» Localisation : selon plan BET

5.1.4 DECLENCHEUR MANUEL

Les déclencheurs manuels adressables seront associés au tableau de signalisation.

Protection 1KO8 (résistance aux jeux de ballons) lls seront installés a 1,30m au-dessus du sol, a chaque
niveau a proximité des cages d’escaliers et au rez-de-chaussée prés de chaque issue donnant sur
I’extérieur. lls se présenteront sous la forme d'un boitier encastré ou sailli, en matiere thermoplastique de
couleur rouge, du type membrane déformable.

Le test s’effectuera a I'aide d’une clef spéciale sans démontage de |'appareil.

» Localisation : proche des sorties de secours, selon plan BET
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En fin de chantier, le titulaire du présent lot est tenu de fournir, en 3 exemplaires plus un reproductible (Clé

USB), le Dossier d’Ouvrages Exécutés lequel comportera :

v

LSRN N N N NN

\

Les plans de réalisation mis a jour en format .pdf a I'échelle 1 :50°™ pour les exemplaires
papiers et en format .dwg pour I'exemplaire informatique.

Les notices techniques détaillées des constructeurs des matériels installés.

Les mesures diverses effectuées (débits, pressions, tensions, etc.).

Les schémas électriques et fluides des équipements.

L’analyse fonctionnelle du systeme de régulation centralisée.

Les proces-verbaux de classement au feu des matériaux et équipements coupe-feu.
La notice de conduite des installations et des équipements.

La notice d’entretien des matériels avec, pour chacun d’eux, les natures et les fréquences
de vérification, de réglage, de serrage ou de remplacement.

La notice des mesures a prendre en cas d’incident.

Les notes de calcul et de dimensionnement des équipements techniques.

Les DOE seront fournis en 3 exemplaires papier + une copie informatique sur Clé USB.

A la date de réception, tous les ouvrages prévus au Marché doivent étre entierement exécutés.

Notamment, il doit impérativement avoir déja été effectué les taches suivantes :

v
v
v
v

v

le nettoyage courant pendant le chantier
le nettoyage final, lot par lot, par les différentes entreprises
le nettoyage des réseaux

la vérification de fonctionnement et les tests des organes de coupure, de purge, de
sécurité et de régulation

La levée des observations du bureau de contréle

La réception a lieu en présence des Maitres d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre (ou de leurs représentants)

et de I'Entreprise. Il est procédé a une vérification d’ensemble permettant de contréler la conformité de

I'installation au Marché avec avenants consécutifs aux changements de la nature des ouvrages.

Les essais précédemment cités sont effectués.

A lissue de cette séance, si le Proces-verbal fait état des réserves motivées par des omissions ou

imperfections, I'Entrepreneur doit exécuter ces travaux a ses frais.

A l'achévement des travaux, I'Entrepreneur demande la suppression des réserves. Un Proces-verbal

est établi pour la levée des réserves.
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A lissue de la visite, la décision est consignée dans un Procés -verbal, la date de réception étant
celle du dernier jour de la visite.

Ce Procés-verbal doit contenir toutes les informations permettant de comparer |'état de l'installation
au moment des essais avec les prescriptions du Cahier des Charges et du dossier de I'Installateur. Il
regroupe :

v" les mesures et essais nécessaires a la validation, les méthodes, les résultats obtenus
et les commentaires associés,

v"un schéma précisant les emplacements des diverses mesures effectuées dans les conditions
décrites.
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Liste des plans et synoptiques :

N° du plan Désignation Indice Date
EL_01 Implantation Electricité / Alarme Incendie | Sous-Sol B 12/2024
EL_02 Implantation Electricité / Alarme Incendie | RDC B 12/2024
EL_03 Implantation Electricité / Alarme Incendie | R+1 B 12/2024
EL_04 Implantation Electricité / Alarme Incendie | R+2 B 12/2024

FIN DU DOCUMENT.
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