TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEURE ET REMPLACEMENT DE RADIATEURS

LOGEMENTS ETUDIANTS
RESIDENCE BRAUDEL — BELFORT (90)
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1. Objet du marché

Le présent marché concerne la rénovation partielle des logements étudiants de la Résidence
BRAUDEL a Belfort. Il est composé d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle comme suit :

Tranche ferme
e Rénovation compléte de 20 logements (prioritaire).
¢ Remplacement des radiateurs gaz dans I'ensemble des 100 logements de la résidence par
des radiateurs électriques conformes aux normes en vigueur.

Tranche optionnelle

e Rénovation compléete de 10 logements supplémentaires, sous réserve de disponibilité
budgétaire et de validation par le maitre d’'ouvrage.

2. Caractéristiqgues générales de la Résidence BRAUDEL

e Localisation:
La résidence BRAUDEL est située au 3 rue Marcel Paul a Belfort (90), a proximité des
commodités urbaines et des établissements d’enseignement supérieur.

Année de construction : 1990.
Configuration des logements :
o Nombre total de logements : 99.
o Typologies :
= Studios 72 (T1) de 19 & 22 m? (dont certains adaptés PMR).
= Appartements 23 T1bis de 35 m2 environ.
= Appartements 4 T2 de 47 & 49 m2,

Objectif de rénovation :

Moderniser les logements pour offrir un cadre de vie fonctionnel, ergonomique et confortable,
tout en respectant les normes de sécurité, d’accessibilité et d’efficacité énergétique en
vigueur.

Usage :
Hébergement étudiant a loyers modérés, permettant d'accueillir des locataires a long terme.

3. Organisation des prestations

3.1. Tranche Ferme

A. Rénovation des logements prioritaires

Les prestations prévues incluent :
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¢ Installation de chantier (mise en place des protections, gestion des déchets)

1) DEPOSE

e Eléments a déposer :
o Revétements de sol existants : PVC, carrelage, plinthes.
o Sanitaires obsolétes : lavabos, WC, douches.
o Eléments de kitchenettes : meubles, crédences, et anciens équipements.
o Radiateurs gaz et conduites associées (voir Catégorie Chauffage page 6 ).

(¢]

e Gestion des déchets :
o Trialasource (bois, métal, inertes).
o Transport des déchets vers des centres agréés avec bordereaux de suivi (BSDI).

2) PLATRERIE

e Préparation des surfaces :

o Rebouchage des trous et fissures.

o Lissage des murs pour garantir une surface plane et uniforme.
e Pose de plaques de platre hydrofuge (zones humides) :

o BA13 hydrofuge pour les salles de bain et cuisines.

o Traitement des joints pour assurer I'étanchéité.

3) PEINTURE

e Supports concernés : murs, plafonds, huisseries.
e Spécifications techniques :
o Application de deux couches de peinture acrylique lessivable.
o Ultilisation d’'un primaire adapté pour préparer les surfaces.
e Palette de couleurs :
o Blanc pour les plafonds et huisseries.
o Teintes pastel ou neutres (validation par le maitre d’ouvrage) pour les murs.

4) REVETEMENTS DE SOL

e Sols des piéces principales :
o Fourniture et pose de dalles PVC clipsables imitation parquet (validation par le maitre
d’ouvrage).
o Résistance conforme aux normes UPEC (U3 P3 E2/3 C2).
e Salles de bain et WC :
o Fourniture et pose de carrelage en grés cérame antidérapant.
o Dimensions : 30 x 30 cm, avec plinthes a talon assorties.

5) PLOMBERIE-SANITAIRE

Page 4 sur7



Sanitaires a installer : (validation par le maitre d’ouvrage).

o WC posé chasse d’eau double débit.

o Lavabos avec meuble sous-vasque et miroir éclairé.

o Receveurs de douche avec parois vitrées anti-calcaire (max. 90 x 90 cm).
Raccordements :

o Raccordement des appareils a la plomberie existante.

o Joints silicone pour une parfaite étanchéité.

6) ELECTRICITE ET VENTILATION

Mise en conformité électrique :

o Remplacement des interrupteurs et prises par des modéles NF C 15-100.
Luminaires :

o Fourniture et pose de plafonniers LED dans les piéces principales.

o Eclairage dans les kitchenettes.
Ventilation :

o Révision ou remplacement des bouches de VMC en cuisine et salle de bain.

7) MENUISERIE INTERIEURE ET AGENCEMENT

@)
@)

Travaux sur menuiseries existantes :

Réglage des fenétres et portes pour une meilleure étanchéité.
Pose ou remplacement de joints périphériques.

Equipement des placards intégrés :

@)
@)

Penderie et étagéres modulables.
Fermeture par rideau ignifugé (classe M1) fixé sur un rail solide.

8) KITCHENETTE

Fourniture et pose :

O
@)
@)

Meuble sous évier robuste. Dim 120
Plague de cuisson vitrocéramique 2 feux encastrée.
Crédence assortie au plan de travail.

= Couleur(s) a soumettre au maitre d’ouvrage.

B. Remplacement des radiateurs gaz (100 logements)

Dépose et suppression :

@)
@)
@)

Dépose des radiateurs gaz existants dans 100 logements
Suppression des conduites de gaz visibles
Bouchonnage des conduites au niveau du compteur divisionnaire.

Installation de radiateurs électriques :

O
O

Radiateurs a inertie séche (750 W a 2000 W selon la surface du logement)
Positionnement optimisé pour assurer une diffusion homogéne de la chaleur

Raccordements électriques et sécurité :

@)
@)

Pose de cables conformes a la norme NF C 15-100
Installation d’un interrupteur différentiel (30 mA)

Page 5 sur7



o Pose de disjoncteurs modulaires pour chaque radiateur

o Suppression d’une prise de courant par radiateur installé, pour limiter la
puissance consommée et garantir la conformité avec la puissance maximale du
compteur

3.2. Tranche Optionnelle : Rénovation de logements supplémentaires

Une tranche optionnelle prévoit la rénovation de 10 logements supplémentaires.

Ces logements bénéficieront des mémes prestations techniques que ceux de la tranche ferme.

4. Spécifications générales

4.1. Organisation et sécurité du chantier

e |’organisation du chantier devra étre conforme au Plan de Prévention, qui précisera les
mesures de sécurité et de coordination a mettre en place entre les différentes entreprises
intervenantes.

e L'’entreprise titulaire devra respecter les consignes définies dans le Plan de Prévention établi
en concertation avec le maitre d’ouvrage et les entreprises concernées.

e Toutes les interventions devront respecter les exigences réglementaires en matiere de
sécurité collective et individuelle, notamment en application des régles définies dans le
Code du Travail (articles R4512-6 a R4512-12) et les recommandations spécifiques liées
aux travaux en site occupé.

4.2. Délais et planning des travaux

o Démarrage des travaux : notification du marché.

e Durée estimée des travaux pour la tranche ferme : 4 mois.

e Durée de réalisation de la tranche optionnelle : 1 mois aprés activation par le maitre
d’ouvrage.

e Coordination : Un planning détaillé sera établi en concertation avec le maitre
d’ouvrage et devra étre validé avant le démarrage du chantier.

e Travaux en site occupé : Les interventions devront étre organisées pour minimiser les
nuisances pour les résidents.
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4.3. Controdles et vérifications des installations électriques :

Les installations électriques devront étre vérifiées avant la réception des travaux.

Les contrdles obligatoires incluent :

e Attestation de conformité Consuel (si applicable)

o Vérification initiale selon la norme NF C 15-100 (Igts PMR)

e RVRAT (Relevé de Vérification Réglementaire Aprés Travaux) en cas de travaux en
site occupé

e Tests fonctionnels des équipements installés (radiateurs, prises, circuits dédiés PMR,
etc.)

L’entreprise titulaire devra collaborer avec I'organisme mandaté par le maitre d’ouvrage pour
faciliter ces controles.

La réception des travaux ne pourra étre prononcée qu’aprés validation des contréles et
correction des éventuelles non-conformités.

4.4, Planification des travaux et coordination des controles :

L’entreprise devra fournir un planning prévisionnel des interventions électriques, incluant les
phases de test et de contrdle.

Un point de contrdle intermédiaire pourra étre exigé avant la mise en service des
équipements.

Le maitre d’ouvrage désignera I'organisme chargé des vérifications, sans lien contractuel
avec I'entreprise titulaire du marché.

4.5. Réception des travaux et validation des installations électriques :

La réception des installations électriques sera conditionnée a la validation des contrbles
obligatoires.

Tout manquement a la conformité NF C 15-100 entrainera des réserves, a lever dans un
délai de 4 jours sous peine de pénalités.

Les codts des interventions correctives seront a la charge de I'entreprise si des non-
conformités sont constatées.
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