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GENERALITES
DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art avec application des spécifications et reéglements
techniques en vigueur (Documents du REEF, DTU, normes, recommandations et régles professionnelles...).
Les éléments et matériaux de technique non traditionnelle devront faire I'objet d'un avis technique du CSTB
en cours de validité.

SPECIFICATIONS GENERALES

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les contraintes relatives aux constructions voisines, les
modalités d'accés par la voirie, les possibilités et les difficultés de circulation et de stationnement, tous les
problémes d’approvisionnement et d’évacuation des matériaux, les sujétions des réglements administratifs en
vigueur se rapportant a la sécurité et au bruit sur le Domaine Public.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter tous les travaux de
sa profession dans lintégralité nécessaire a leur parfait achévement, ou fassent l'objet d’'une demande de
supplément sur ses prix.

Les sections indiquées dans le présent descriptif sont indicatives et constituent une base pour permettre aux
entreprises de formuler leur offre.

L'entrepreneur comprendra dans son prix toutes les fournitures et les moyens de mise en ceuvre nécessaires a
I'exécution et a la parfaite tenue de ses ouvrages, toutes sujétions de découpes, pertes, assemblages, scellements.

ETENDUE DES PRESTATIONS

OUVRAGES DE CHARPENTE BOIS

Les travaux faisant I'objet du présent lot comprennent dans toute leur étendue la réalisation de I'ensemble des
ouvrages de charpente, de couverture et de bardage décrits ci-aprés, compris tous les ouvrages annexes s’y
rapportant.

Ils comprennent notamment :

- La fourniture et la pose de I'ensemble des ouvrages de charpente bois, compris ouvrages métalliques nécessaires
aux assemblages des éléments de charpente entre eux et de la charpente au gros ceuvre, et a la stabilité de
I'ensemble.

- Les gabarits, les ferrures pré-scellées et les boulons d’ancrage, leur pré-scellement étant assuré par le magon.
L'entreprise adjudicataire devra pallier toute omission dans les prestations décrites dans les articles suivants, qui
s'avérerait indispensable a la mise en ceuvre de la couverture et du bardage, etc... et en prévenir la maitrise
d’ceuvre a la remise de son offre, aucune plus-value découlant de cette omission n‘étant acceptée aprées signature
du marché. Elle pourra proposer toute modification éventuelle de la pré-étude lors de la remise de son offre en
la justifiant par le calcul ou tout autre justificatif de son choix, justifications qui devront étre jointe a I'offre. Aucune
variante ne sera acceptée apres signature du marché.

L'ensemble des bois sera traité par produits fongicides et insecticides. Les procés-verbaux de traitement des bois
devront étre fournis avant toute mise en ceuvre. En cas de coupes sur place, les surfaces coupées recevront un
traitement fongicide et insecticide complémentaire.

De méme, I'entreprise adjudicataire devra fournir :

- Une note de calcul d’exécution intégrant un calcul spatial de la structure sous vent en cas de solution variante

- Des plans d'exécution complets qui devront étre validés par le Bureau de ContrGle et la Maitrise d'Euvre.

- Des plans de chantier complets et détaillés tenant compte des sections réelles des bois lamellé-collé ou massif
mis en ceuvre et qui devront étre approuvés par le Bureau de Contréle et la Maitrise d'Euvre avant toute mise
en fabrication.

- Des plans d‘atelier définissant chaque piéce de bois et chaque ferrure avec indication des soudures et des
traitements et finitions.

- Les résultats d’autocontrole de fabrication lamellé-collé et bois massif.

- Un certificat d’origine des profilés métalliques utilisés et leur conformité aux Normes Francaises

Dans le cadre de son obligation de résultat, I'entreprise devra :
- Respecter les dispositions définies par la maitrise d’ceuvre
- Mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour intervenir dans les délais prescrits
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CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX EMPLOYES

Bois lamellés collés

Le lamelliste devra obligatoirement étre titulaire d'une certification ACERBOIS-GLULAM ou disposer d'un
laboratoire et d’un processus d'auto-controle, les essais réalisés étant alors validés par le C.T.B.A.

Pour la composition des éléments en bois lamellé collé de classe GL 24h, il sera utilisé uniquement des résineux
de qualité supérieure ou équivalente a du C24, comme défini dans la norme NFB52 001, partie 4-5, de mai 1992.
Aussi, la fabrication du lamellé collé fera l'objet d'un auto-contr6le permanent sous l'autorité d’un organisme
habilité (C.T.B.A. ou C.E.B.T.P.). Des essais de rupture, en flexion, au cisaillement et en délamination seront
pratiqués.

Les caractéristiques de I'air ambiant des locaux construits imposent que I'humidité moyenne de chaque piece de
bois au moment de la fabrication soit inférieure a 12 %.

Toutes les piéces relevées sur le chantier avec une humidité supérieure a 12 % seront refusées.

Ces dispositions feront I'objet d’'un auto-contrble de fabrication rigoureux et d’un contréle inopiné sur le chantier.
Il est prévu une contrefléche de fabrication d’une valeur égale a la fleche sous charges permanentes plus fluage.
Colles

Les colles utilisées seront conformes a la norme EN 301 et/ou auront satisfaites aux tests de qualification du
C.T.B.A. pour les essais structurels.

Les aboutages seront collés a la colle résorcine ou uréé-formol.

Le collage des lamelles sera réalisé a l'aide de colle résorcine.

Bois massifs

On aura recours a du bois massif de classe C24. Son humidité maximale sera de 20 % pour les pieces de charpente
non apparentes et de 12 % pour les piéces apparentes.

Nota : L'ensemble des bois devront étre certifiés "Bois des Alpes" dans un but d’économie locale, de qualité de
matériaux, et de tracabilité.

CONTROLE DES MATERIAUX ET DE LA FABRICATION

Lamelle colle

Le contrOle interne de production sera confirmé par la mise a disposition des documents qui suivent :

- Cahier de collage faisant apparaitre toutes les conditions de fabrication et la « tracabilité » des piéces afin de
pouvoir vérifier les conditions propres a chacune d’elles.

- Les fiches de contrble de classe C24 du bois avant collage, ainsi que la marque et leur provenance.

- Les fiches de controle de flexion des aboutages.

- Les fiches de contrdle des essais de cisaillement des plans de collage

La fréquence des essais sera conforme au cahier des charges.

La non production de ces piéces entrainera la réalisation des essais ci-dessus a I'aide de prélévements effectués

sur des éléments lors de la fabrication et avant leur mise en place.

L'ensemble de ces opérations ainsi que des essais de délamination seront réalisés en relation avec le C.T.B.A. et

a la charge de l'entreprise.

Bois massif

Avant livraison sur site, un contréle inopiné de classement et d’humidité des bois pourra étre effectué dans les

ateliers de l'entreprise et sur le chantier.

Produits de traitement et de finition

Il sera fourni un certificat d’origine ou une copie de facture des produits utilisés. En cas de doute, une analyse

sera réalisée aux frais de |'entreprise.

Soudure

Il sera produit des attestations de réalisations d’ouvrages ou des certificats de capacité des soudeurs.

Stabilité au feu de la charpente

La charpente sera prévue stable au feu R30 pour les éléments cachés, pas de stabilité au feu pour les éléments

visibles

DISPOSITIFS DE SECURITE EN TOITURE

Les travaux comprennent notamment, le respect de toutes les régles de sécurité en vigueur sur le site qui sont
mise en place avant toute intervention.

L'entreprise est tenue de fournir :

- Les schémas de conception du dispositif,

- Les notes de calculs de sections et attaches,

- Les plans de détails avec spécification du matériel,

- La notice d’entretien éventuelle.

Les prestations de I'entreprise, comprennent également :
- L'approvisionnement, stockage et gardiennage des matériaux,
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- La mise en ceuvre des matériaux conformément aux DTU et aux recommandations des fabricants apres mise en
place des sécurités réglementaires,
- La notice de formation et affichage réglementaire,

2

- La fourniture en fin de chantier, a I'’Architecte, des plans approuvés par le Bureau de Controle.

1.5 NORMES ET REGLEMENTS
Le présent descriptif donne une description générale des ouvrages.
L'entrepreneur adjudicataire du présent lot s'engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la perfection des
ouvrages, afin gqu’ils présentent les éléments de durée, de stabilité et d'achévement nécessaires, ainsi que la
conformité en tous points aux régles de I’Art et aux Textes et Réglements en vigueur.
L'entrepreneur devra se soumettre, aussi bien pour la qualité du matériel que pour I'exécution des travaux :
Aux lois physiques connues et au sens commun a titre d’exemple non limitatif :
- La stabilité d’'un élément et la transmission des efforts doivent pouvoir étre justifiées en tous points.
- Tout appareil susceptible de recevoir une intervention doit étre fixé a un support capable d’encaisser les
conséquences de la présence d’un intervenant (poids, action d’une échelle...)
- Toute couverture peut étre déneigée localement ou totalement tant que la surcharge de neige extréme n’est
pas atteinte.
A I'’ensemble des Normes et Régles en vigueur a la date de remise de I'offre pour :
- La construction
- La sécurité des personnes et des biens
- Le respect du Code du Travail
Aux prescriptions de I’Avis Technique du C.S.T.B. et aux prescriptions des fabricants : concernant les
matériaux mis en ceuvre, ainsi qu‘aux impositions complémentaires imposées par la Commission des Assurances
et le GABAT. Pour tous les textes paraissant avant I'établissement de la soumission, modifications a charge de
I'entreprise. Pour tous les textes paraissant apres, il appartient a I'entreprise de proposer les incidences financiéres
qui en découlent, au Maitre d'Ouvrage avant toute exécution
1.6 ETANCHEITE A L'AIR DE L'OUVRAGE
Dans le cadre de la démarche de performance énergétique voulue par le Maitre d’Ouvrage, I'étanchéité a I'air du
batiment sera particulierement soignée en conception, en réalisation et en controle.
L'entrepreneur du présent lot apportera un soin tout particulier a la réalisation de ses ouvrages et a la fixation de
ses supports, pour ne pas dégrader cette étanchéité. Il est lié a une obligation de résultat (pose de joints étanches
de type Illbruck et de bandes Ilimod ou équivalent).
La valeur objective a atteindre est de : Q4 Pa-Surf <1,7 m3/h/m?2,
Les vérifications seront réalisées par des tests d'infiltrométrie qui seront commandés par la Maitrise de I'Ouvrage.
1.7 TRAITEMENT DE FINITION
Traitement de bois :
L'ensemble des bois intérieurs et extérieurs (bois massif et lamellé collé) sera traité par produits fongicides et
insecticides,
Les proces-verbaux de traitement des bois devront étre fournis avant toute mise en ceuvre.
Finitions :
Les bois intérieurs visibles seront rabotés pour étre peint ou lasuré en usine au présent lot
Les bois extérieurs seront lasuré en usine au présent lot
Détails :
Les éléments métalliques intérieurs et extérieurs seront garantis en protection contre la corrosion par :
- Type 1 : Piéces non vues : par galvanisation a chaud aprés usinage,
- Type 2 : Piéces apparentes : par galvanisation a chaud aprés usinage et 2 couches de laque.
1.8 COORDINATION EN SITE OCCUPE
L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la prise de rendez-vous avec les occupants des logements, afin
d'organiser son intervention dans les délais impartis.
Dans un souci de sécurité, I'entreprise prévoira toutes les précautions nécessaires pour condamner les accés aux
piéces en travaux depuis les logements.
1.9 ETUDE TECHNIQUE
L'entreprise titulaire du présent lot doit fournir :
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- Une note de calcul intégrant un calcul de la structure pour réaliser ses plans PAC (plans d'atelier et de chantier)

- Des plans d’atelier complets et détaillés tenant compte des sections réelles des bois massifs et lamellé-collé mis
en ceuvre qui devront étre approuvés par le Bureau de Controle et le BET avant toute mise en fabrication,

- Des plans de détails définissant chaque piéce de bois et chaque ferrure avec indication des soudures et des
traitements et finitions,

- Les résultats d’auto-controle de fabrication lamellé-collé,

- Un certificat d’'origine des profilés métalliques utilisés et leur conformité aux Normes Francaises les études des
détails d’exécution et les plans d'atelier et de chantier.

Le prédimensionnement réalisé pour le dossier de consultation a été fait pour permettre |'établissement du
quantitatif. Celui-ci doit impérativement étre contr6lé par I'entrepreneur. Lors de la remise de son offre,
I'entrepreneur validera ou rectifiera les quantités proposées. La remise de I'offre indique implicitement que celles-
ci ont été controlées.

Le présent lot fournira, au démarrage des travaux, les plans et détails de chantier de ses ouvrages précisant les
sections des éléments, ainsi que toutes les notes de calcul. De méme, tous les compléments éventuels de section
des ouvrages de recueillies et d’évacuation des eaux pluviales devront étre intégrés au niveau de I'appel d'offres
et de ce fait ne pourront faire I'objet de colt supplémentaire.

1.10 LOGEMENT TEMOIN
A la date fixée au calendrier d'exécution, il sera présenté, au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, un logement
dit "témoin" enti€rement équipé. (Sans raccordement aux fluides).
Il sera mis au point tant sur le plan technique que sur le plan des prestations contractuelles et livré a la date fixée
par le planning d'exécution des travaux.
Il devra permettre une meilleure coordination des différents lots.
Son emplacement sera désigné par le maitre d’oceuvre en accord avec le maitre d'ouvrage.
A la suite de la visite d'acceptation, les entreprises devront leur apporter les modifications demandées par le
maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre et elles devront les remettre en état a leurs frais en fin de chantier au
moment de la livraison.

1.11 QUALITE ENVIRONNEMENTALE
Les entreprises prévoiront de fournir des éléments a la demande de la Maitrise d’ceuvre et de la Maitrise d'Ouvrage
concernant le réemploi des matériaux déposés a savoir :

- Fin de vie, recyclage des matériaux,
- Réutilisation concréte des matériaux sur un autre chantier s'ils le permettent

Les entreprises devront étre sensibiliser a ces problématiques et prévoir un dossier concret sur le réemploi ou la
valorisation des déchets.

1.12 DOCUMENTS A FOURNIR : D.O.E. ET D.I1.U.O.
Se référer au CCTPC
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DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHARPENTE, COUVERTURE, BARDAGE
ETUDE D'EXECUTION
ETUDES DUES PAR L'ENTREPRISE :

- L'entreprise a la charge de la réalisation des plans de fabrication de I'ossature bois.
- Ces plans seront fournis au Bureau de Contréle et au Maitre d'CEuvre accompagnés des notes de calcul justifiant
les sections de bois et des descentes de charges.

Les structures sont définies et calculées pour rester en cohérence avec le projet architectural. Tous les calculs et
justifications seront faits en respectant les réglementations en vigueur.

- NF EN 1991-1-4 - Eurocode 1 : Actions sur les structures

- NF EN 1992-1-1 Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : régles générales et régles pour les
batiments

- Les prescriptions relatives a la réglementation incendie sont a respecter. NF EN 1995-1-2 Eurocode 5 -
Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-2 : Généralités - Calcul des structures au feu

- NF EN 1998-1 Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes

Toutes structures feront I'objet de notes de calculs et de plans de fabrication et mise en ceuvre. En particulier
seront justifiés et précisés les dispositifs de stabilité générale, contreventement et stabilité au feu.

Les notes de calcul devront clairement indiquer les hypothéses prise en compte. Elles indiqueront en particulier
les déformations, les réactions d'appuis, la justification des assemblages, les dispositifs particuliers de stabilité
des éléments ainsi que la vérification de toutes dispositions particuliéres des structures.

Les plans d'exécution des ouvrages indiqueront les hypothéses des notes de calcul, les sections et dimensions
des éléments, l'implantation de chaque élément, les assemblages et organes d'assemblage, les appuis ancrages
ainsi que tous les dispositifs de stabilité d'ensemble des structures.

Le charpentier devra assurer le contreventement et I'entretoisement de ses ouvrages, ainsi que l'anti flambage
des piéces comprimées. Les éléments reprenant les efforts doivent étre ancrés ou liaisonnés a des éléments
pouvant les stabiliser. Les dispositifs d'anti flambement et de contreventement sont définis par les plans de pose,
le choix dépend notamment de la stabilité des ouvrages voisins.

Les assemblages seront dimensionnés en fonction des efforts qu'ils retransmettent. L'utilisation de technologies
particuliéres est a justifier par voie d'essai.

La mission d'EXE est confiée au titulaire du présent lot.

L'entreprise adjudicataire aura a sa charge les plans d'atelier et de chantier définis ci-dessous a soumettre a
I'approbation du Maitre d’ceuvre et de I'organisme de controle comprenant :

PLANS DE CHANTIER
- Eléments préfabriqués (Murs a ossature bois...) :
* plans de repérage
* plans de définition de tous les éléments de fixations
* plans de chaque piéce et plans de fabrication
* mode d’étaiement provisoire

PLANS D’ATELIER

- Plans détaillés des murs a ossature bois comprenant nomenclature, calepinage et faconnage,
- Tableau récapitulatif des éléments mis en ceuvre avec poids par type d’'ouvrage,

- Incorporation des petites réservations et détails des corps d’états.

Les modifications de prestations demandées par |'entreprise pour la réalisation des plans d‘exécution seront
entierement a la charge de I'entreprise.

Localisation :
Pour I'ensemble du projet
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2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise établira dés le début de la période de l'installation du chantier, le plan des installations de chantier a
faire approuver par le Coordonnateur SPS, le Maitre d'CEuvre de chantier, le pilote, et le Maitre d'Ouvrage.
L'ensemble sera conforme aux prescriptions du CCTP, du PGCSPS et du C.C.A.P

IMPLANTATION DES OUVRAGES
Sans Objet

ACCES CHANTIER

L'entreprise réalisera les voies d'acces et les plateformes nécessaires en tout point du chantier et I'entretien de
ces acceés, compris les déneigements nécessaires selon les conditions climatiques pour permettre I'accés au
chantier et cela pendant toute la durée des travaux, et sa mise en forme finale pour la livraison de la plate-forme
aux lots de finition des espaces extérieurs, compris reprise de terrassement, purges et apports de matériaux si
nécessaire, et toutes sujétions pour un acces praticable par tous les intervenants en toutes saisons.

AIRES D'IMPLANTATION - POINTS DE BRANCHEMENT — STOCKAGE — DECHETS

L'entreprise se référera au PGC pour les dispositions complémentaires a prévoir au présent CCTP et d’une facon
générale fournira :
- Les aires de stockage des matériaux de toute nature et les aires des installations sanitaires de chantier, de la
base vie de chantier.
- L'entreprise devra mettre en ceuvre si nécessaire un tout venant avec un géotextile anti-contaminant en sous-
face, compris enlévement en fin de chantier du complexe.
- Les aires d'implantation et points de branchements eau, électricité dans tous les niveaux, prévoyants aussi
l'installation des autres corps d'état, et les évacuations nécessaires.
- L'entrepreneur devra mettre en place I'ensemble des bennes a gravats nécessaires au chantier et prévoir leur
remplacement selon les besoins et ce pour la durée totale du chantier,
- Un tri sélectif des déchets par des bennes, bac ou big bag différentes sera obligatoirement entrepris :
* une benne a ferraille,
* une benne carton,
* une benne bois,
* une benne a platre,
* une benne verre,
* Une benne déchets divers (polystyréne, etc....).

CLOTURE DE CHANTIER

Dés son arrivé sur site, I'entrepreneur devra mettre en place les éléments suivants :

- La fourniture et la pose d'une cl6ture au pourtour du chantier de type " Héras" ou équivalent en concertation
avec le Maitre d'Ouvrage, I'OPC et le coordonnateur SPS, mise en ceuvre pour isoler le chantier des parties
accessibles au public et toutes personnes étrangéres au chantier, hauteur totale minimum 2,00 m, avec
raidisseurs tous les 2.00 m maximum, jointif et résistant, I'ensemble des clotures devront étre solidement fixées
au sol et solidarisées entre elles,

- Certaines clotures pourront étre en clotures pleines contreventés suivant demande du Maitre d'Ouvrage,
I'entrepreneur prévoira dans son chiffrage environ 25% de cl6tures pleines,

- Un portail de service de largeur 5.00 m et fermant a clé pour I'accés, compris toutes sujétions de fermeture
complémentaire et de cl6ture du site.

- L'aménagement des acces avec fermetures matérialisées.

- Toute signalisation d'interdiction d'accés au chantier et de prévention des dangers sur toute la périphérie.

- Les déplacements nécessaires des cltures et des portails pour répondre aux besoins du chantier et du phasage
et cela tout au long du chantier

- La dépose de cette cloture en fin de chantier sur ordre spécifique de I'OPC.

- La gestion des flux, piétons et véhicules, devra étre bien matérialisée

PANNEAU DE CHANTIER

Ensemble comprenant :

- La fourniture et la pose d'un panneau de chantier, dimensions suivant les recommandations du Maitre de
I'ouvrage, positionné en bord de voie, mentionnant la nature de I'opération, les différents intervenants ainsi que
les renseignements administratifs nécessaires.

- Présentation et position a soumettre au Maitre d'Euvre et au Maitre d'Ouvrage.

OPUS Ingénierie - Phase DCE
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2.2.6

BUREAU DE CHANTIER

Dés le début des travaux (OS n° 1), I'entreprise de gros-ceuvre installera sur le chantier un local (bungalow
double) destiné a permettre les réunions de chantier pour toutes les entreprises, I'examen et la conservation des
documents écrits ou graphiques. Ce local réservé au Maitre d'Euvre pourra étre fermé a clef. Il aura une superficie
suffisante pour recevoir toutes les personnes assistant aux réunions de chantier. Il sera clos, couvert, éclairé,
chauffé et entretenu en bon état de propreté pendant toute la durée du chantier. Il sera muni de tables, siéges,
casiers, panneaux d'affichage et tous accessoires nécessaires par son emploi.

Il comprendra également un placard fermant a clé a la disposition du Maitre d'CEuvre, dans lequel I'entreprise
fournira un exemplaire de I'ensemble des dossiers marchés et des documents de chantier dont la reproduction
sera facturée au compte prorata.

Des casques de chantier seront tenus a disposition en nombre suffisant pour toutes les personnes susceptibles
d'assister aux réunions de chantier (casques pour maitre d’ouvrage [2 unités], pour maitre d'ceuvre [3 unités]),
pour les visiteurs (4 unités).

L'entreprise établira dés le démarrage du chantier, le plan des installations de chantier a faire approuver par le
Maitre d'Ouvrage, I'OPC et le CSPS.

2.2.7 INSTALLATION DE LA BASE DE VIE
Ensemble de prestations comprenant :
- Fourniture et la mise en ceuvre et le repli en fin de chantier des installations de la base de vie de chantier,
installation nécessaire suivant les effectifs du chantier (WC, douches, vestiaires, réfectoires, eauy, ...).
- Alimentation générale du chantier en eau potable, électricité. Un point d'eau devra étre mis en place sur le site
- Mise en place de bennes spécifiques pour I'évacuation des déchets, tri sélectif (6 bennes minimum).
- La location et I'entretien de I'ensemble des installations sera soumis au compte prorata suivant directives du
CCAP.
- Présentation et position a soumettre au Maitre d'Ouvrage, a I'OPC et au CSPS.
- Entretien de la base vie pendant toute la durée du chantier, notamment le nettoyage suivant les prescriptions
du CSPS.
2.2.8 AMENAGEMENT PROVISOIRE EN PHASAGE DE CHANTIER
PROTECTION DES OUVRAGES CONSERVES
Avant le démarrage des travaux tous corps d'état, I'entreprise titulaire du présent lot, devra la mise en ceuvre de
I'ensemble des protections pour la préservation de I'ensemble des locaux et ouvrages existants impactés par les
travaux et cela pendant toute la durée des travaux de démolitions, de gros-ceuvre ainsi que pendant la durée des
travaux des autres corps d'état intervenants dans les locaux existants et sur les zones d'ouvrages a conserver.
La mise en ceuvre de ces protections se fera en fonction du planning et des phasages des travaux, de I'avancement
de I'ensemble du chantier.
La protection des ouvrages extérieurs existants conservés :
La fourniture et la mise en place de protections des ouvrages extérieurs (bordures, regards, arbres, allées en
béton désactivé ou en enrobés, etc....) conservés en I'état par la mise en place d'un bidim et de tout venant sur
une épaisseur suffisante ou tout autres dispositifs de protection nécessaires compris l'enlévement de ces
protections en fin d'interventions.
La protection des locaux existants conservés :
La fourniture et mise en place de protections des sols (carrelages, faience, sanitaires, etc...) conservés en I'état
dans les vestiaires existants, par la mise en ceuvre de panneaux d’agglomérés ou tous autres dispositifs de
protection nécessaires compris I'enlévement de ces protections en fin d'intervention.
Le retrait des protections en fin d'interventions :
En fonction du planning d'intervention et de I'avancement des travaux tous corps d'état, la présente entreprise
devra l'enlévement des protections décrites ci-dessus et I'évacuation par tous moyens adaptés des déchets et
gravats, compris frais de décharge induits sur les instructions de I'OPC.
FERMETURE PROVISOIRE DES OUVERTURES
Avant le démarrage des travaux, I'entreprise titulaire du présent lot, devra la mise en ceuvre de I'ensemble des
fermetures provisoires et cela pendant toute la durée des travaux de démolitions, de gros-ceuvre ainsi que
pendant la durée des travaux des autres corps d'états de |'opération.
La mise en ceuvre de ces protections se fera en fonction du planning et des phasages des travaux, de I'avancement
de I'ensemble des corps d'état.
OPUS Ingénierie - Phase DCE
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La fermeture provisoire des locaux existants :
La fourniture et mise en place de panneaux d'agglomérés ou tous autres dispositifs de protection nécessaires
compris I'enlévement de ces protections en fin d’intervention

2.2.9 DISPOSITIONS PARTICULIERES
D’une fagon générale, I'entrepreneur se reportera au Plan Général de Coordination et intégrera toutes les
demandes et précisions qui y sont formulés.
Nota :
Le co(it de I'ensemble de ces prestations et de ces dispositions est a inclure dans |'offre du présent lot.
Localisation :
Pour I'ensemble du chantier
2.3 DEPOSE DES OUVRAGES DE FACADE
Travaux de dépose d'ouvrages existants a réaliser dans le cadre du marché, en fonction de l'organisation du
planning.
L'entrepreneur procédera aux déposes et évacuations des éléments existants en facade des batiments, ces
déposes par fagades et appartements comprendront :
- La neutralisation des zones de travaux,
- La mise en place de I'ensemble des protections nécessaires,
L'entrepreneur procédera a la dépose et I'évacuation en décharge des ouvrages comprenant :
- Des ensembles vitrées, pleins, de portes vitrées ou pleines, de portes doubles vitrées ou pleines, avec ou sans
impostes, des facades rideaux de grande hauteur, de grandes surfaces, toutes piéces de finitions, de fixation en
périphérie des ouvrages a dépose du niveau rdc jusqu’au +5.
- Des ensembles de ventilation, grille et extracteurs — tous niveaux
- Des couvertines en sommet des acrotéres des toitures terrasses
- Des éléments rapportés tel que store ban ou autre
- Nettoyage complet des fagades et des rives béton,
- Tri sélectif des gravats,
- Evacuation de I'ensemble des déchets en décharge spécialisé,
Localisation :
Pour les murs rideaux existants
Pour les grilles de la VH du Sous-sol
2.4 FACADES
24.1 MURS A OSSATURE BOIS ISOLES
Fourniture et pose de murs a ossature en bois isolés extérieurs avec panneaux en fibre de ciment comprenant :
- L'ossature primaire fixée a la magonnerie comprenant plateaux, semelles, lambourdes, linteaux et panneaux
porteurs, contreventements, etc. (dimensionnement a la charge de I'entreprise),
- Le pare vapeur,
- Le complexe isolant thermique,
- Les plaques de parement extérieur
- Le dispositif de dilatation entre les murs a ossature bois et les ouvrages existants,
- Le complexe assurant le hors d‘air et le hors d'eau,
- Compris écran thermique selon guide du CSTB
- La réalisation selon détails de principe Architecte
- Le parement intérieur est prévu au lot cloison - peinture
Travaux préalables :
- Brossage et piquage des supports existants aux niveaux des appuis bétons détériorés, élimination des cloques
et des épaufrures,
- Fourniture et mise en ceuvre d’'un produit de passivation sur I'ensemble des aciers a traiter,
- Protection des aciers traités par mise en ceuvre de mortier de résine avec agrément technique sur les éléments
recevant les éléments verticaux d’ossature bois.
Ossature de fixation :
- Fourniture et mise en ceuvre d’une ossature verticale en bois traité classe 3 avec sabots, équerres de fixation et
pattes en acier galvanisé, de tous dispositifs permettant la libre dilation des ouvrages entre eux, suivant les
principes de pose définie avec le maitre d'ceuvre et le bureau de contrble, compris les joints compribandes entre
les différents éléments de structures,
- Cette ossature reprendra le poids du complexe des facades a ossature bois, de la véture, des menuiseries
extérieures, des volets roulants, de tous les habillages de finition intérieur et les efforts de pression et dépression
OPUS Ingénierie - Phase DCE
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dues au vent et devra tenir compte de la structure existante en ceuvre.

- L'ossature sera fixée sur les magonneries en béton armé par l'intermédiaire de sabots en acier galvaniség,
I'entrepreneur devra tous les compléments et renforcement d'ossature nécessaire a la bonne tenue des parements
de facades

- Le systéme de fixation adopté permettra un réglage du parement dans les trois dimensions

- Afin de permettre la dilation verticale, des interruptions seront prévues sur la hauteur de la fagade. Les
déformations du support dues aux contraintes seront reprises sans créer de déformation au parement de facade,
- La densité des fixations respectera les Normes et Régles en vigueur,

- Le traitement par une peinture bitumeuse ou produit spécifiquement hydrofuge ou interposition en pied d'un
feutre bitumeux assurant d'une part la désolidarisation avec les dalles, et d'autre part I'étanchéité a I'air et a I'eau
des panneaux et des semelles bois,

- Assemblage de I'ensemble par ferrures et boulons invisibles,

- Traitement des bois de classe 3, traité fongicide et insecticide, finition prét a recevoir une lasure,

- Compris toutes sujétions de contreventement provisoire de mise en ceuvre,

- Section des bois définitifs a déterminer par I'entreprise,

- L'implantation de l'ossature complémentaire devra respecter scrupuleusement le plan de calpinage de
I'Architecte.

- Détails de principes a fournir a I’Architecte pour validation

Isolant thermique :

- Avec pare vapeur continu aluminium pour les murs a ossature bois de type REFLEX ALU ou équivalent 150
microns placés cotés intérieures.

- La continuité du pare vapeur sera particuli€rement soignée de maniére a assurer une parfaite étanchéité a I'air,
- Une couche entre montant de 140 mm d’épaisseur en panneaux semi-rigides de laine de roche de type
Rockfacade de marque ROCKWOOL ou équivalent.

- Deuxiéme couche du coté extérieur en panneaux semi-rigides de laine de roche de 60 mm d'épaisseur minimum
et une masse volumique de 70 kg/m3 minimum. Compris contre-ossature en bois massif ou BMA de section
variant de 36x60 mm a 45x100 mm, d’entraxe 600 mm en pose horizontale conformément aux prescriptions du
NF DTU 31.2.

- D’'une maniére générale, I'entreprise du présent lot devra tous les panneaux isolants liés a ses ouvrages, compris
tous dispositifs de fixations.

- Compléments isolants aux pourtours des menuiseries extérieures, caissons des stores extérieures, épaisseur
minimale de 30 mm.

Le pare-pluie :

- Pare-pluie par feutre bitumé&, posé a I'extérieur des panneaux en partie courante compris embrasures (linteaux,
tableaux, abouts, appuis et seuils), etc.

Parement extérieur :

Fourniture et pose d’'un bardage de fagade rapporté, ventilé, sans isolant réalisées a partir de panneaux en fibres-
ciment haute densité de type Natura de chez EQUITONE ou équivalent. Les panneaux sont fixés sur un réseau
vertical de profilés bois solidarisés a la structure porteuse par pattes et chevilles traversantes. Le systéeme sera
mis en oceuvre, conformément a |'appréciation technique de transition (ATT) du CSTB n°3316-V2 et aux cahiers
du CSTB.

Dimension et aspect

Les panneaux sont employés aprés avoir été rectifiées. Un calepinage préalable en fonction du format standard
rectifié des panneaux est nécessaire pour la prise en compte des chutes. Il revient a I'entreprise de pose de
vérifier ces quantités.

- Format déligné et équerré : 1250 x 2500 ou 1250 x 3100 mm

- Chants bruts de fabrication, ou délignés et équerrés.

- Epaisseur : 8 mm

- Parement lisse et brossé, toutefois pas de sens de fil a prendre en compte.

- Produit teinté masse

- Garantie produit et coloration 10 ans

- Produit bénéficiant du certificat QB15

Caractéristiques physiques

- Masse volumique (selon NF EN 12467) :1,58 g/cm3

- Masse surfacique : 14.4 kg/m?2

- Classement réaction au feu : A2-s1, dO

- Exigences de résistance aux chocs (NF P08-302) en montage standard Q4, avec un entraxe de 600mm entre
appuis

- Les panneaux satisfont aux exigences de la classe 5 (catégorie A)

Qualités environnementales

- Matériau minéral, inerte, sans résine synthétique, ni dégagement de Composés Organiques Volatils (COV)

- Les panneaux EQUITONE sont 100% recyclables

- Produit disposant d’'une FDES individuelle
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2.4.2
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- Certification environnementale « Cradle to Cradle » 3.1, Niveau Bronze.

- Solution modulaire, légere, durable (>50 ans) et déconstructible

Mise en ceuvre

L'entreprise devra chiffrer I'ossature et les fixations nécessaires a la mise en ceuvre des panneaux selon plans de

I'architecte et relevé précis sur site. La mise en place des ossatures (qu'il y ait un isolant ou non) sera réglée par

I'intermédiaire d'équerre fixe ou réglable de maniére a permettre de ménager une lame d‘air de 20mm minimum*

avec une libre circulation de I'air de bas en haut.

Compris grille anti rongeur en partie basse.

La mise en ceuvre des panneaux EQUITONE [natura] sur ossature bois sera conforme a I'ATT en vigueur du

fabricant et au cahier du CSTB 3316-V2

- Les chevrons sont d'épaisseur minimum 50 mm, pour une largeur vue aux jonctions de panneaux de 80 mm

minimum, et 50 mm minimum aux appuis intermédiaires.

- Bandes EPDM de protection sur la face vue du chevron.

- Pré percage des panneaux a un diamétre de 7 mm.

- Fixations des panneaux par vis « UNIVIS » en inox colorées suivant la gamme avec douille a rebords pour le

[natura] Pro

- Entraxe des fixations selon les caractéristiques du chantier et selon I'ATT en vigueur.

- Diameétre de percage permettant points fixes et points coulissants selon ATT en vigueur.

- Utilisation d’un outil de forage/fraisage spécifique pour les fixations situées sur un rainure.

- Compris le traitement des angles saillants et rentrants avec profilés PVC,

- Compris les grilles perforées en tble d’aluminium thermolaqué et linéaire, teinte RAL au choix de I'Architecte,

avec grilles pare-insectes et anti-rongeur noir en plastiques mailles fines pour assurer la ventilation linéaire sur

entrées et sorties de la lame d'air ventilée en pied de facades et en sommets de facades, en linteaux et sous les

bavettes d’appuis aux droits des menuiseries extérieures et des grilles de ventilations, aux droits des différents

niveaux des recoupements feu de fagades, (les grilles perforés seront de largeurs épaisseur totales des

complexes d’habillage),

- Compris joint EPDM entre |'ossature métallique et le revétement en panneaux de fibre de ciment

- Réalisation selon plans et détails Architecte.

Parement intérieur :

- Le parement intérieur sera prévu en lambris en sapin de type Dana section 10 x 90 mm de chez LIGNALPES ou
équivalent compris toute sujétions de fixations

- Finition vernis, teinte au choix du Maitre d'Euvre

- Compris ossature bois de fixation

- Certains parement suivant localisation seront prévus au lot Cloisons.

Le traitement de points singuliers :

- Le traitement par plaques perforées des conduits de gaz en fagade pour permettre la ventilation.

- Les profilés pour le traitement des points singuliers sont des profilés en tole d’acier thermolaqué, teintes RAL au

choix de I"Architecte,

- Les barriéres de recoupement coupe-feu en tole d’acier thermolaqué, teintes RAL au choix de I’Architecte,

position selon plans Architecte et la réglementation en vigueur, épaisseur minimale de 15/108me

- Les bavettes de renvoi d’eau en pied ou en sommet des murs a ossature bois,

- Etanchéité parfaite a I'eau et a I'air, compris en périphérie des ouvrages,

- Les embrasures, seront comptées au présent lot aux articles Ouvrages divers

Produit de référence :

Membrane : Membrane Vario Xtra de chez Isover ou équivalent

Isolation type Rockfacade de chez Rockwool ou équivalent

Localisation :
Pour les murs a ossature bois suivant plans architecte

HABILLAGE EXTERIEUR EN PANNEAU DE FIBRE DE CIMENT SUR MUR BA

Fourniture et pose d’habillage extérieur isolant sur murs de facades existants en panneaux de fibre de ciment de
type Natura de chez Equitonet ou équivalent avec isolation thermique intégrée constitué de :

- Le support existant des facades en magonnerie béton armé revétues ou pas d'étanchéité bitumineuse auto
protégée, en pied des facades donnant sur les toitures terrasses,

- Le support existant en béton armé,

- Le support existant en éléments de facades préfabriquées,

- Les plaques de parement de fibre de ciment,

- L'ossature d’accrochage et de pose,

- Les vis de fixation,

- L'isolation thermique,

- Les divers profilés pour le traitement des points singuliers,

- Les dimensions et la pose des plaques suivant plans Architecte,

- Epaisseur total du complexe selon localisation et détails Architecte,
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Isolation thermique pour mur extérieur de facade selon localisation :

- L'isolation en laine de roche semi-rigide Rockfacade de marque ROKWOOL ou équivalent, en une couche
d'épaisseur 180 mm ou 140 mm suivant localisation, classement feu MO, résistance thermique de 5.10 m2K/W
minimum du complexe isolant,

- Fixations mécaniques et collées de l'isolant sur la magonnerie existante,

- Isolants complémentaires de 30 mm sur les embrasures des menuiseries extérieures (tableaux, linteaux, appuis
et seuils),

- D’'une maniere générale, I'entreprise du présent lot devra tous les panneaux isolants liés a ses ouvrages, compris
tous dispositifs d’accrochage.

- Complément isolant en recouvrement des ossatures métalliques de support des gaines toles,

- Une ossature complémentaire de pose de l'isolant au pourtour des gaines toles,

- D'une maniére générale, I'entreprise du présent lot devra toute I'isolation thermique de I'enveloppe du batiment
existant et devra assurer la continuité avec l'isolation des habillages en sous face de dalles extérieures réalisées
par le présent lot.

Pare-pluie :

- Pare-pluie par feutre bitumé, posé a I'extérieur des panneaux en partie courante compris embrasures (linteaux,
tableaux, abouts, appuis et seuils, about), couvertines, etc....

Ossature d’accrochage et de pose des panneaux de fibre de ciment :

- L'ossature primaire et secondaire d’accrochage et de pose des panneaux de fibre de ciment sera constituée de
montants verticaux de type chevrons bois, fixés a la structure existante aux moyens de pattes et d'équerres
réglables en acier galvanisé a chaud, compris tous dispositifs de réglage des panneaux de facades,

- Le calcul du dimensionnement des ossatures a la charge de I'entreprise,

- Les bandes pare-pluie noir de type feutre bitumé fixé sur les ossatures,

- L'ossature complémentaire pour permettre la réalisation des points singuliers, angles, couvertines, embrasures,
bavettes d'appuis, fermetures de abouts des parties courantes, aux pourtours des menuiseries extérieures, pour
la pose de grilles de ventilation en fagades,

- Les bois utilisés seront traités fongicides et insecticide par trempage traitement classe 4, sections adaptées et
seront recouverts de bandes pare-pluie,

- Les chevrons auront une largeur vue de 75 mm mini au niveau des joints et de 50 mm mini aux appuis
intermédiaires,

- Bandes EPDM de protection sur la face vue du chevron.

Nota :

Les longueurs des pattes et équerres devront étre adapté en fonction du I'épaisseur total du complexe. Le calcul
du dimensionnement de ces ouvrages est a la charge de I'entreprise.

Les plaques de parement avec vis de fixation apparentes :

- La pose a joints verticaux et horizontaux, nota les joints horizontaux seront laissés ouverts, largeur des joints
de 6 a 8 mm maximum,

- La partie courante des plaques de parement en panneaux de fibre de ciment de type Naturalis de chez Eternit
ou équivalent de 8 mm d’épaisseur classement feu MO, teinte Blanc créme référence E00, Gris référence E20
dans toute la gamme du fabriquant sans aucune restriction, visées sur les ossatures de pose,

- Dimensions des panneaux selon plans de fagades, détails et plans de calepinage Architecte,

- Teintes des plaques de parement selon plans de facades, détails et plans de calepinage Architecte,

- Vis de fixation apparentes inox a téte laquées selon coloris dito plagues de parement, teintes au choix de
I'architecte dans toute la gamme du fabriquant sans aucune restriction,

- Le traitement des angles saillants et rentrants avec profilés PVC,

- Le traitement des joints de dilatation par profilés en tble d’aluminium thermolaqué, selon recommandation du
fabricant, soit entre plaques de parements ou soit entre plaques de parements et fagades maconnées existantes,
- Le traitement des fermetures des abouts des parties courantes en plaques de parement dito partie courante ou
en tole d’aluminium thermolaqué au choix de I’Architecte,

- Les grilles perforées en tole d'aluminium thermolaqué et linéaire, teinte RAL au choix de I’Architecte, avec grilles
pare-insectes et anti-rongeur noir en plastiques mailles fines pour assurer la ventilation linéaire sur entrées et
sorties de la lame d'air ventilée en pied de facades et en sommets de fagades, en linteaux et sous les bavettes
d’appuis aux droits des menuiseries extérieures et des grilles de ventilations, aux droits des différents niveaux
des recoupements feu de facades, (les grilles perforés seront de largeurs épaisseur totales des complexes
d’habillage),

- En partie basse, au droit de linteaux, des ouvertures, des relevés d'étanchéité, les plaques de parement seront
prolongées de 3 cm pour former une goutte et assure le rejet des eaux de ruissellement,

- Aux droits des ouvertures, les plaques viendront en recouvrement des habillages d’embrasure et seront
prolongées de 1 cm,

- Les bavettes de renvoi d'eau venant en protection des relevés d’étanchéité isolés donnant sur les toitures
terrasses,

Le traitement de points singuliers :

- Les profilés pour le traitement des points singuliers sont des profilés en tole d’aluminium thermolaqué, teintes
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RAL au choix de I'Architecte,

- Les barriéres de recoupement coupe-feu en tole d’aluminium thermolaqué, teintes RAL au choix de I'Architecte,
position selon plans Architecte et la réglementation en vigueur,

- Les bavettes de renvoi d’eau venant en protection des relevés d’étanchéité isolés donnant sur les toitures
terrasses,

- Les bavettes de renvoi d’eau en pied ou en sommet des murs a ossature bois,

- Les bavettes de renvoi d’eau en pied venant en recouvrement d’autre type d'isolant extérieur de fagade afin
d'éviter les infiltrations, notamment avec les soubassements isolés des fagades,

- Etanchéité parfaite a I'eau et a I'air, compris en périphérie des ouvrages,

- Les grilles de ventilations persiennes thermolaqué, teinte RAL au choix de I’Architecte et grilles pare-insecte face
intérieure,

- Les embrasures seront comptées au présent lot aux articles Ouvrages divers

Localisation :

Pour le bardage non isolé des loggias sur le batiment ENSA

Pour le bardage non isolé des poteaux béton sur le parvis des batiments

Pour le bardage isolé ép.180 mm de 'ensemble des facades restantes

Pour le bardage isolé ép. 140 mm en sous-face de dalle sur extérieur des batiments

ISOLATION THERMIQUE

Fourniture et pose de panneaux de laine de roche semi-rigide revétu de fibre de bois chevillés en dalles et murs
existants comprenant :

- Epaisseur de 135 mm,

- Mode de pose par fixation mécanique par chevilles a rosaces @90 contre mur ou dalle béton existants suivant
localisation,

- Résistance thermique : R= 3,70 m2.K/W,

- Classement au feu MO,

Produit de référence :
ROCKFEU WOOD ép. 135 mm de chez ROCKWOOL ou équivalent

Localisation :
Pour le mur du logement DEPARTEMENT donnant sur le local vélo
Pour les planchers des logements donnant sur des locaux non chauffés

OUVRAGES DIVERS

ENCADREMENTS METALLIQUES

Fourniture et pose d’habillage en tole d’acier thermolaqué de I'ensemble des embrasures d’ouvertures, composé
de:

- Bavettes d’appuis, avec remontées en tableau et plis pour joint mastic de teinte adapté aux menuiseries
extérieures aluminium et liaison avec I'habillage des tableaux, liaison en recouvrement sur les pieces d’appuis des
menuiseries aluminium, retombée sur les panneaux de bardage en facade et larmier en nez de bavette, fixation
mécanique invisible et complément par collage en plein et calage par un matériaux résilient pour éviter toute
vibration ou résonance,

- Tableaux en L, I'habillage se retournera sur l'ossature secondaire du bardage en fibre ciment, 30 mm minimum
et sera fixé mécaniquement a l'ossature secondaire par vis inox de section et longueur adapté aux contraintes.
Les vis seront fixées sur la partie de I'habillage se retournant sur I'ossature secondaire (systéme permettant le
camouflage des vis apres la pose des panneaux en fibre ciment),

- Voussures en linteaux pour menuiseries extérieures formant bavettes de renvois d'eau,

- Compris toutes sujétions de raccord d'angle en coupe d’onglet, d'arétes, de joints de dilatation.

- Compris toutes sujétions pour assurer la finition et I'étanchéité entre les panneaux fibre ciment et les habillages
d’embrasures et entre les habillages des tableaux et des appuis, cordon élastomeére acrylique de teinte adapté
aux habillages,

- Compris toute sujétions de traitement contre la corrosion,

- Tole acier d’épaisseur 10/108™e minimum,

- Etanchéité parfaite a I'eau et a I'air, compris en périphérie : menuiseries extérieures et grille de ventilation,

- Coloris : teinte RAL au choix de I'Architecte.

Localisation :
Pour les habillages des embrasures des menuiseries
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2.7 ARTICLES COMPLEMENTAIRES ENTREPRISES FORFAITISATION DE L'OFFRE

Dans cet article I'entreprise devra indiquer les prestations complémentaires qu'il lui semblerait utile de chiffrer
afin que son offre soit compléte au niveau du forfait global de sa proposition
Article ajouté par l'entreprise

Lu et accepté, le

Cachet et signature de I'entrepreneur
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